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1. INTRODUGAO

1.1. A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA - SOMAR, por meio
da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, torna publico que fara realizar licitagdao, autoriza
através da Portaria Somar n°479/2025, sob a modalidade de CONCORRENCIA na forma
ELETRONICA, pelo critério de julgamento Menor Prego Global para contratagdo de empresa
para Construgao de ponte sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuagu —
Marica — R]J, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Projeto Basico,

na forma da lei.

1.2 — A presente licitagdo se rege por toda a legislacio aplicavel a espécie, especialmente pelas normas
de cariter geral da Lei Federal n® 14.133 /2021, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°
8.078/90 e pelos Decreto Federal 12.343/24, Decretos Municipais n® 881/2022, 882/2022,
914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/25 e suas alteragdes, bem como pelos preceitos de Diteito
Publico, pelas disposi¢oes deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e

a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 — A presente licitagao sera processada exclusivamente por meio eletronico, sendo utilizado o Sistema
COMPRAS.GOV, disponibilizado e processado no endereco eletrénico
https:/ /www.gov.bt/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo Governo
Federal, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto
ao referido sistema, no sitio antes indicado, para obtencao da chave de identificagao e da senha, antes

da data determinada para a realizagao da Concorréncia Eletronica.

1.4 — As retificagoes do Edital obrigarao todos os licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos meios de

divulgacao do Edital.
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1.5 — A licitagao que ¢é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razoes de interesse

publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagao ou indeniza¢ao por estes motivos.

1.6 — As licitantes interessadas poderdo obter o presente Edital e seus anexos no endereco eletronico e

pelo site da Prefeitura de Marica: https://www.gov.br/compras/pt-br

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdao enviados ao Agente de

Contratagio, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio

eletronico, enderecado ao cotreio eletronico cplsomar@gmail.com .

1.7.1 — O Agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de
3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo

divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administragao.

1.8 — Os interessados poderao formular impugnagdes até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para

abertura da sessao publica por meio eletronico, enderecado ao correio  eletronico:

cplsomat@gmail.com.

1.8.1 — Cabera ao Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnag¢ao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da

impugnacao.

1.8.2 — Acolhida a impugnagao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizagao do

certame.

1.9 — A licitagdo nao prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessao de recebimento

das propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo
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horario e local, salvo quando houver designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratagao a

ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

2. AUTORIZAGCAO PARA REALIZAGCAO DA LICITAGAO

2.1 — Autotizagio do Presidente da Somar, conforme Lei Complementar n® 306/2018 e art. 3° ¢/c att.
79 do Dectreto Municipal n® 078/2025, constante do Processo Administrativo n® 15554/2025 de
29/07/2025 as fls. 537.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 — No dia 28 de abril de 2026, as 09 h, o Agente de Contratacao iniciara a sessao publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA - CE - 90007/2026, no endereco eletronico
https:/ /www.gov.bt/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas).

3.2 — No caso de a licitagao nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro dia
util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacio expressa de outra data pelo Agente de

Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

4. OBJETO

4.1 — O objeto da presente licitagio é a Contratagdo de empresa para Construgio de ponte
sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuagu — Marica — R]J, sob regime
Empreitada Por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Projeto Basico (Anexo

IIT) do processo administrativo n® 15554 /2025.

5 RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrao a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:
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PROGRAMA DE TRABALHO: 63.01.15.451.0128.1.017
CODIGO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSO: 500, 704 e 705

5.2 — O or¢amento estimado, conforme anexo, totalizou a importancia de R$ 5.048.885,96 (cinco
milhées, quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos). O
or¢amento estimado tem por base a Tabela de Pregos do Sistema de Custos para Obras e Servigos

de Engenharia — EMOP referente a0 més de novembro de 2025.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitagao ¢ o Menor Prego Global.

7. PRAZOS

7.1 — O Contrato vigorara a partir da assinatura até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou

alterado com base no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a contar da assinatura do contrato.

7.2 — O prazo de execugao dos servigos sera de até 07 (sete) meses, a contar da emissdo da Ordem
de Inicio, podera ser prorrogado ou alterado nos termos do art. 6°, XVII da Lei Federal n°

14.133/2021, conforme cronograma fisico-financeiro (Anexo IV).

7.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por prazo nio inferior a 90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentacio, prorrogavel, a pedido da Administrac¢ao, na forma

do art. 90, §3° da Lei n® 14.133/2021.

7.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao para assinatura
do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarao liberadas de quaisquer
compromissos assumidos.
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7.5 - A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias
uteis apos a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administragdo. O referido

documento sera submetido 4 aprovacio pela FISCALIZACAO.

7.6 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.7 - Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagio mediante termo detalhado,

além das condic¢oes elencadas no Projeto Basico (Anexo III).

7.8 - O recebimento definitivo pela Administragao nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construgao, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela reconstrucao ou pela

substituicdo necessarias.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 — Para a participagao nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja credenciado junto ao

provedor do sistema (https://www.gov.bt/compras/pt-br).

8.2 — Para participagao na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacio e que sua proposta esta em

conformidade com as exigéncias do instrumento convocatoério.
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8.3 — A participagdao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar inicialmente
o ambiente eletronico de contratagdes, declare, nos campos préprios, que inexiste qualquer fato
impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratacio, que conhece e aceita o regulamento
do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia Eletronica e que se responsabiliza pela

origem e procedéncia dos bens que cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Eletronica por
seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagio da senha de acesso ao

sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada Concorréncia

Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante a0 cumprimento de todas as condi¢oes e obrigacoes

inerentes ao certame.

8.7 — Nio serao admitidas nesta licitacao as empresas impedidas do direito de licitar, pela Administracao
Ditreta ou Indireta Municipal, ¢ as declaradas inidoneas, assim como as empresas e/ou seu socio
majoritario que tenham sido apenados com proibi¢ao de contratar com a Administragao Publica, nos

termos do art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992 ¢ alteracoes postetiores.

8.8 — Nao sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, s6cios ou componentes
do seu quadro técnico sejam servidores da Administracao Direta ou Indireta do Municipio, ou que o
tenham sido nos dltimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitagao. Sera vedada também
a participacao de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado
cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracao Direta ou Indireta do Municipio, nos dltimos 12

(doze) meses, devendo apresentar declaragao de atendimento a tal requisito.
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8.9 — Nao serdo aceitas na presente licitacao as licitantes que tenham participado da elaboragao do(s)
projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagao, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado

por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Basico.

8.10 — Niao sera permitida a participagao de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econoémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau.

8.11 — Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execu¢ao de contrato, direta ou indiretamente,
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404/76, concorrendo

entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.12 — Nio poderao disputar licitagao ou participar da execu¢ao de contrato, direta ou indiretamente,
pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢ao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados

pela legislagao trabalhista.

8.13 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, visando a habilitacdo, na forma prevista no art. 70, paragrafo unico, da Lei Federal n°

14.133/2021.

8.13.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consércio, deve informar
endereco de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber intimagao e citagdo, bem

como enderego eletronico para comunicagoes.

8.14 - Nao sera permitida a participagao de sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto do
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presente certame.

8.15 - Sera admitida a participacio de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém, sera
aplicada a norma prevista pelo art. 49, I1I, da Lei Complementar n°® 123/2006, nio sendo concedido
tratamento diferenciado as microempresas ou empresas de pequeno porte, pois ocorreria perda de

economia de escala o que, consequentemente, traria prejuizos a Administragao Pablica Municipal.

8.16 - Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°

14.133/2021.

8.16.1 - As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de compromisso de
constituicao de consoércio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsavel
principal, perante a SOMAR, pelos atos praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade

solidaria.

8.16.2 - Apresentarao, de forma conjunta, mas individualizada, documentagao de habilitagdo prevista

no item 13 deste edital.

8.16.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar da licitagio isoladamente, nem por intermédio

de mais de um consércio.

8.16.4 - As empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consoércio,

tanto na fase da licitagao quanto na da execugao do Contrato.

8.16.5 - O consoércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constituicao e

registro antes da celebracio do Contrato.
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9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”,

disponibilizado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.1.1 — O credenciamento dar—se—a pela atribuigio de chave de identificacio e senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de Administracao de Servicos Gerais — SIASG —

Sistema COMPRAS.GOV.

912 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacao legal da licitante e
do seu representante legal, além da presuncido de sua capacidade técnica para realizar transagoes

inerentes a2 Concorréncia.

9.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagao da senha de acesso, inclusive qualquer
transacao efetuada diretamente ou por representante, nao sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a
SOMAR, promotora da presente licitagdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso

indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

10.1 — Ap6s a divulgagao do edital no sitio eletronico, os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio
do sistema, a proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos

para abertura da sessao publica prevista no item 3.1.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br

SOMAR
Processo n° 15554/2025
£ w SJOMAR MAQ I EA Daa de inicfo | 20/07120
SERVICOS DF OSRAS DF MARICA FO a
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

10.1.1 — A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.

10.1.2 — As propostas de preco serao ofertadas com base no Menor Prego Global do objeto licitado.

10.2 — As licitantes poderdo retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até a abertura da

sessao publica da presente licitagdao, no dia e horario previstos no item 3.1.

10.2.1 — Os documentos que compoem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo

disponibilizados apds solicitagao do anexo.

10.2.2 — Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos no edital e j4 apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, em formato

digital, apds a convocagao do anexo pelo Agente de Contratagao.

10.2.3 — O Agente de Contratacao podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos

licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de classificacao.

10.2.4 — Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessao publica para a realizagio de diligéncias,
com vistas a0 saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a

ocorréncia sera registrada em ata.

10.2.5 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacio entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacio de procedimentos de negociagao e julgamento

da proposta.

10.3 — No preco proposto serao computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo

a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitagdao, constituindo obrigaciao da
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CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais
decorrentes da execugao do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto
da licitacio e quaisquer despesas extras e necessirias nao especificadas neste Edital, mas julgadas

essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagao.

10.3.1 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencgao, utilizagao, reposicao,
depreciagao e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida,
poderio ser considerados para a definicio do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis,

conforme disposto em regulamento.

10.4 — Nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro ou ma
interpretagio do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os pre¢os propostos sao

completos e suficientes para pagar todos os bens.

10.5 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos pregos ofertados na
fase competitiva em arquivo tnico compactado, no curso da sessao publica, quando solicitada a faze—

lo pelo Agente de Contratagao.

10.6 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresenta¢ao das suas propostas. A SOMAR,
em nenhuma hipétese, serd responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos

na licitacdo ou os seus resultados.

10.7 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Agente de Contratacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios

diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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11. FORMULACAO DE LANCES E ABERTURA DAS PROPOSTAS

11.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo Agente de

Contratacao com a utilizacao de sua chave de acesso e senha.

11.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagao de sua chave

de acesso e senha.

11.1.2 — O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacao e os licitantes.

11.2 — O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Ap6s a analise das propostas de preco sera divulgada nova grade ordenatéria pelo sistema
contendo a rela¢do com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisao motivada

do Agente de Contratagio.

11.4 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratacao,

sendo que somente estas participarao da etapa de lances.

11.5 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico para os autores

das propostas classificadas.

11.6 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletronica sera adotado o modo de disputa aberto.

11.7 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e

do valor consignado no registro.
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11.8 — As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de

aceitag¢do pertinentes.

11.8.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao dltimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado o minimo de R$ 0,01 (um centavo de real) entre os lances, que incidira tanto

em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relag¢ao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.8.2 — Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

11.8.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, vedada a identificacao da detentora do lance.

11.8.4 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagao devidamente
justificada e aceita pelo Agente de Contratacao, sujeitando—se a licitante as penalidades previstas no

item 21 deste edital.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 — Para julgamento e classificacao das propostas, sera adotado o critério do menor prego global,
sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da concorréncia
eletronica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s)

para cada item na estimativa orgamentaria (Anexo I).

12.1.1 — Caso nao venham a ser ofertados lances, sera considerada vencedora a licitante que, ao final da
etapa competitiva da concorréncia eletronica, tenha apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m)

igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) para cada item na estimativa orgamentaria (Anexo I).

12.2 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar sera realizada disputa final entre os licitantes

empatados.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

SOMAR
Processo n° 15554/2025
£ w SJOMAR MAQIEA Data d inielo | 29/0712025
SERVICOS DF OSRAS DF MARICA FO a 15
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

12.2.1 — Na hipétese de o disposto no item 12.2 ndo ser suficiente para solucionar o empate, serao
observados, quanto as propostas em situacao de empate, os demais critérios e preferéncias previstos no

art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.3 — Apds o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratagdo devera encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, nao se admitindo negociar condi¢bes diferentes daquelas

previstas em edital.

12.3.1— A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais

licitantes.

12.3.2— Havera um prazo de 2h (duas horas), contado da solicitagdo do Agente de Contratagio no
sistema, para envio da proposta, e se necessario, dos documentos complementares, conforme o item

10.2.2, adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacio.

12.4- O Agente de Contratacdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor
global, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou, quando for o caso,
apos negociagao e decisao pelo Agente de Contratagao acerca da aceitagao da proposta ou do lance de

menor valor global.

12.5— Nas hipéteses em que se configurarem pre¢os inexequiveis, o Agente de Contratagao e sua Equipe
de Apoio, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante ¢ viavel, dando—lhe a
oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de

mercado e os coeficientes de produtividade compativeis com a execug¢ao do objeto licitado.

12.6 — A SOMAR podera requisitar, a qualquer momento, em relacio ao licitante provisoriamente

vencedor, demonstracio(6es) do(s) servico(s) objeto da presente licitagao, na forma do Projeto Basico.
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12.6.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstragoes e as especificagdes

deste Edital e/ou do Projeto Bésico, as propostas serdo desclassificadas.

12.6.2 — Na hipétese de nao realizagdo ou de rejeicao da demonstragdo apresentada pelo primeiro

colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagdo provisoria.

12.7— Na hipétese de desclassificaciao de todas as propostas, o Agente de Contratagao podera fixar as
licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentagao de outras propostas, corrigida das causas de

sua desclassificacio.

12.8— Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de menor prego global, passara o

Agente de Contratagao ao julgamento da habilitacao observando as seguintes diretrizes:

a) O Agente de Contratagao devera efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de licitante impedida de licitar

com a Administracao ou declarada inidonea.

b) O Agente de Contratagao verificara o atendimento das condi¢oes de habilitacao da licitante
detentora da oferta de menor valor global, por meio de consulta o7 /ine ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentacao complementar descrita no

item 13 deste edital;

<) Caso os dados e informacdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF nio atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o Agente de
Contratagao verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas mediante

consultas efetuadas por outros meios eletronicos que julgar adequados;
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c.1) Essa verificacdo sera registrada pelo Agente de Contratagao na ata da sessao publica, devendo ser
anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletronico,

salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(ao) remeter sua documentagao de habilitacio em arquivo unico
compactado, nos termos do item 10.1. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos
complementares apds o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato digital, via

Sistema COMPRAS.GOV, observado o item 12.3.2.

e) O Agente de Contratacdo podera suspender a sessio publica pelo prazo que fixar para a
realizacao de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

f) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢oes estabelecidos no Edital, a licitante serd

habilitada e declarada vencedora do certame.

12.9 — Se a oferta nao for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado para a contratagio no
item 5.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacao, o Agente de Contratagdo examinara
a oferta subsequente na ordem de classificagao, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condi¢des de habilitagao e, assim, sucessivamente, até a
apuracao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitagio, caso em que sera

declarada vencedora.

12.9.1 — Na hipétese de contratacio de servicos comuns em que a legislagio ou o edital exija
apresentacao de planilha de composicao de precos, essa devera ser encaminhada exclusivamente via

sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item 12.3.2.
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12.9.2 — Na hipétese do art. 61, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Agente de Contratagio, apds
negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacao, decidira sobre a aceitabilidade das
propostas e, em caso positivo, observara quanto a verificagdio e comprovagao da habilitacao, o

procedimento previsto no item 12.8.

12.10— Na hipétese de inabilitagao de todas as licitantes, o Agente de Contratagao podera fixar o prazo

de 8 (oito) dias uteis para apresentagao de nova documentagao, corrigida das causas de suas inabilitagoes.

12.11- Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e

ocorréncias do procedimento, a qual serd disponibilizada para consulta no enderego eletronico

https://www.gov.br/compras/pt-br.

12.12 — Serao desclassificadas as propostas:
a)  cujo objeto nao atenda as especificagdes, prazos e condi¢des fixados no Edital;
b) que contiverem vicios insanaveis;
¢) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;
¢) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do Edital;
f)  que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
g que por acdo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificagao;
h) cujo objeto esteja desacompanhado da documenta¢ao técnica/certificagio exigida no Projeto

Basico.

12.12.1 — A desclassificacao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em

tempo real por todos os participantes.

12.12.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,

0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
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pregos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente

(art. 59, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.13 — Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e

cinco por cento) do valor orcado pela Administragdao, conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n°

14.133/2021.

12.14 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme § 5° do art. 59 da Lei Federal n°

14.133/2021.

13. HABILITACAO

13.1 — O julgamento da habilitagao se processara na forma prevista neste Edital, mediante o exame dos

documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
(A) Documentagao relativa a habilitagao juridica;
(B) Documentacao relativa a habilitacdo econdomico—financeira;
(C) Documentacio relativa a habilitacdo fiscal;
(D) Documentacao relativa a habilitagao social e trabalhista;
(E) Documentagao relativa a qualificagdao técnica;
(F) Vistoria/Visita Técnica.
(G) Declaragoes:
Anexo V — Declaragao de responsabilizacao Civil e administrativa

Anexo VI — Declaragao de Inexisténcia de nepotismo

Anexo VII - Declaragao de cumprimento das normas de satide e seguranca do trabalho

Anexo VIII - Declaragio - art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021

Anexo IX - Declaragio ref. ao emprego de menor

Anexo X- Declaracio de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n®

14.133/2021
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Anexo XI - Declaragio para fins de habilitagao - art. 63, inciso I e § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021

Anexo XII - Modelo de Indicacao da localizacio das InstalacGes

Anexo XIIT — Modelo de Declaracio de Visita

Anexo XIV - Modelo de Declaragao de que Recebeu Todos os Documentos e Informagdes

Necessarios para Participar da Licitagao

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pafs deverdo apresentar documentos

equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo unico, da Lei Federal n°®

14.133/2021.

13.2 — Nao serao aceitos como documentagao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de inscri¢ao,
protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos

admitidos pela legislagao.

13.3— Se os Certificados, Declaragoes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo de validade declarado
no préprio documento, da mesma forma que nao conste previsao em legislacao especifica, os referidos
documentos deverido ter sido emitidos h4, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da

realizacido da licitacao.

13.4 - A documentagao exigida para atender as alineas (A) a (D) podera ser substituida pelo registro

cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio.

13.5— O Agente de Contratagao podera, no julgamento da habilitagdao, sanar erros e falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada

em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilitacao.

13.5.1 — Na hipétese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realiza¢ao das diligéncias,

com vistas a0 saneamento de que trata o item 13.5, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
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mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia

sera registrada em ata.

(A) HABILITACAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual,

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de

designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da

composicao da diretoria em exercicio.

(A.3.2) A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragao, exceto

se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracio e

averbagdo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgio competente, quando

a atividade assim o exigit.

(A.6) Na hipoétese de existir alteragado nos documentos citados acima posteriormente a constituicao
da sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas

as clausulas em vigor.
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(A.7) Declara¢io formal de que atende as disposicdes do att. 9°, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021,

na forma do Anexo VIII.
(B) HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou

domicilio ou em outro 6rgao equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1 (um). Sera considerado como Indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma

do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um). Sera considerado como indice

de Liquidez Corrente o quociente da divisao do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1 (um). Sera considerado Solvéncia Geral o
quociente do Ativo Total dividido com Passivo Circulante e com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO TOTAL

SG =
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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(B.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracao Contabil Digital — ECD devera apresentar o balango
patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED,

acompanhado da autenticacao eletronica dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

(B.1.2) Serao considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e demonstracoes

contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.b.1) Quando se tratar de sociedades anonimas, o balanco devera ser apresentado em publicagao
em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia,
observado o art. 289 da Lei Federal n°® 6.404/76, ressalvada a hipétese das empresas enquadradas no
art. 294 daquela legislacao, que poderao fazer a sua apresentagao em publicagao eletronica, na forma do

disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracoes;

(B.1.b.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balan¢o patrimonial acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.

(B.1.b.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao

equivalente.

(B.1.b.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos

no item B.1 limitar—se—20 ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que nao alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o caso,

devera comprovar que possui, de forma nido cumulativa, capital social ou patrimoénio liquido minimo
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de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A comprovagao sera obrigatoriamente
feita pelo balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei.

(B.3) Certidoes negativas de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais comarcas do Estado
do Rio de Janeiro, que ndo a do Municipio de Marica, ou em outros Estados deverdo apresentar,
juntamente com as certidoes negativas exigidas, declaragio passada pelo foro de sua sede, indicando
quais os Cartorios ou Oficios de Registros que controlam a distribui¢ao de faléncias, recuperagao judicial

e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.3.1) No caso de certiddo positiva de recuperacio judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacio, devendo, ainda, comprovar

todos os demais requisitos de habilitagao.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassifica¢ao, declaragao de que suas propostas economicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdées coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1°

do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021 e dos Anexos do presente Edital de Concorréncia Eletronica.

(B.5) Para a habilitacio econémico-financeira das empresas reunidas em consércio havera o acréscimo
de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagio econémico-
financeira. Esse acréscimo ndo sera aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, de

microempresas € pequenas empresas.
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(C) HABILITACAO FISCAL

(C.1)  Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNP] ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscri¢io no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentagao

dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribui¢oes sociais, e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional -PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por meio
da apresentacdo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulagao de
Mercadorias e Servigos e certidao negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o

caso, certidao comprobatoria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscricao estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por meio
da apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servicos de
Qualquer Natureza e certidao negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso,

certidio comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscri¢ao municipal;

(C4)  Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF— FGTS.
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D) DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certidao Negativa de Ilicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declara¢ao firmada pela licitante, na forma do anexo deste
edital, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que
nao emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condi¢ao de aprendiz, sob as

penas da lei.

(D.2) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos

Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaragao de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, modelo Anexo X.

(E) QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) - Declaragao de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagio e de que
tomou conhecimento de todas as informagoes e condigoes locais para o cumprimento das obrigacoes

objeto desta licitagdo.

(E.1.1) Para fins de verificacao dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART ou RRT,

data de emissdo da CAT, prazos de execugao, entre outros.

(E.1.2) Em casos de duvidas, a Administragao podera solicitar a licitante copia do Contrato, copia da

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

(E.1.3) Em qualquer hipétese de subcontratacio, o CONTRATANTE solicitara documentagao
complementar (contratos, atestados, etc.) a respeito da qualificagdo técnica da pretensa subcontratada,

com a finalidade de resguardar a boa execugao do contrato.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

SOMAR
Processo n° 15554/2025
SDMM M Ag l E A Data dT hinicio 29/0;/2025
O5 DFf ORRAS DF MARNCA FO a 7
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

(E.1.4) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a
participagdo de empresas que possuam infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos

trabalhos.

(E.1.5) Apresentacao do Registro ou inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido
Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situagao atualizada da

empresa;

(E.2) Qualificagdo Técnico-Operacional

(E.2.1) Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucio de obras/servicos de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, especificando
necessariamente o tipo de obra/servico, as indicacdes da drea em metros quadrados, os setvicos

realizados e o prazo de execucio e vigéncia.

(E.2.2) Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas as parcelas de maior

relevancia, conforme quadro abaixo:

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVACAO DE
QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Quantitativo a ser

Parcela de Maior Relevancia Percentual
comprovado
SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO, PRE-
FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE o
Viao 32,41 m

45, PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE
PISTA DE ROLAMENTO, COM GUARDA-RODAS,
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PASSEIOS E GUARDA-CORPOS, COM LARGURA DE
10,50M, SEM CAPEAMENTO, COM VAO 3241M,
COLOCADA

PERFIL SIMPLES “I” OU “H” SENDO ACIMA DE 8”

50% 21.816,00 kg
ATE 127, INCLUSIVE PERDAS, FORNECIMENTO

CONCRETO BOMBEADO, FCK=35 MPA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CIMENTO
IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, 50% 51,56 m?
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO

(E.2.3) Em conformidade com o Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, a exigéncia de atestados do Quadro 01
esta restrita as parcelas de maior relevancia, assim definidas por sua essencialidade a execugao do objeto
e por sua significativa representatividade no valor global da contrataciao, sendo determinante para a

qualidade e os resultados pretendidos pela Administragao.

(E.2.4) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagao do signatario e da pessoa juridica
emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugao

pelo licitante;

(E.2.5) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatorio

de diferentes atestados de servicos executados.

(E.2.6) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

(E.2.7) O Licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
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contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

(E.3) Qualificagao Técnico-Profissional

(E.3.1) A licitante devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S) RESPONSAVEL(EIS)
TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislacdo profissional dos respectivos conselhos vigente.

(E.3.2) Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
suficientes para a comprova¢ao do acompanhamento e/ou execu¢io de servicos com caracteristicas

semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagdo e com o conselho profissional de origem.

(E.3.3) O(s) Atestados devem conter, no minimo, as informag¢des do objeto do contrato, nome do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servicos, quantificacio principal, local, data de emissio do
atestado, periodo de execucio, além do nome e assinatura do signatario, contemplando os seguintes
Servicos:
QUADRO 02: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGCAO DE
QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Parcela de Maior Relevancia

Execugdo de ponte com superestrutura em concreto protendido.

Execucao de estaca metalica.

Concreto bombeado 35MPA para estruturas.
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(E.3.4) Comprovar a qualificacio do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica,
dispostos no quadro 02, com a comprovagao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme

disposto abaixo:

(E.3.5) Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho
profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela

execucao dos servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

(E.3.6) Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional
competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execucdao dos

servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

(E.3.7) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certidao do CREA;

c) Certidao do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestagao de servicos;

f)  Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

@) Termo, por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico
licitado, e com o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual

vir a ser adjudicado.

(E.3.8) Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos
no quadro 02, a Licitante devera apresentar a Declaragio de Compromisso de Contratagao Futura
referente ao(s) profissional(is) — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com

habilitagao técnica equivalente conforme modelo.
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(E.3.9) A referida Declaragdo devera conter a indicagio (nome do profissional, n® CREA e¢/ou CAU) a
ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentagao
de Compromisso de Contratagao Futura sera exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a
comprov

acao de efetivagdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao seu respectivo conselho.

(E.3.10) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnica

devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

(E.3.11) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovagio da

execucao dos servigos de forma clara e legivel.

(E.3.12) Apresentar a(s) Certiddo(oes) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

(E.3.13) Declaracao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto - para execug¢do e acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto

da licitacdo devera ser o mesmo da comprovacio de atestado técnico-profissional.

(E.3.14) Declaracao de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestagao de
servicos ou declaracao informando que assume os riscos da nao realizacao dessa faculdade, conforme

ja disposto no Projeto Basico.

(E.3.15) Declaracao Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas, equipamentos e

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao.
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(E.3.16) Relacio dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢ao da
disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de
comprovagao da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico,
das instalacGes e do aparelhamento indicados para a realiza¢ao do objeto da licitagao, bem como de

cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

(F) VISTORIA/VISITA TECNICA

(F.1). As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Unidade(s) Local(is) da SOMAR para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de modo a

constatar as condi¢oes de execucao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

(F.2) Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado
de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informagées necessarias a

elaboragao de sua proposta.

(F.3) O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publicaciao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica, devendo ser previamente
agendada e podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas, acompanhado do

cotpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas(@somatr.rj.gov.br.

(F.4) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua

habilita¢ao para a realiza¢ao da vistoria.

(F.5) Caso o licitante opte pela dispensa da vistoria, devera apresentar a declara¢ao formal emitida pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da
contratagao (dispensando a vistoria). Nao sera admitida qualquer alegacao de desconhecimento total ou

parcial dos servigos apos a licitagao.
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(F.6) A nao realizacao da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacio dos servigos,

devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

14. SUBCONTRATACAO

14.1 Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto, com fulcro no art. 122 da Lei n® 14.133, de 2021,
no limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do total do or¢amento licitado. Nao cabe, no
entanto, a subcontratagao para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem para
os servicos dos itens exigidos nos quadros de comprovagao técnica “operacional” ou “profissional”.

ACORDAO 160622/2022 — PLEENO - TCE-R] #° 104.006-5/22

“LICITACAO. REPRESENTACAO. PREGAO. SUBCONTRATACAO.

RELEVANCIA. QUALIFICACAO TECNICA. LICITANTE. A

subcontratagao s6 deve ser excepcionalmente admitida, desde que seja parcial

e ndo se mostre viavel, sob a ética técnico-economica, a execugao integral do

objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que nao abarque

atividades correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica exigidas

para fins de qualificacdo dos licitantes.”

14.2 No caso de subcontratagao, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital,

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

14.3 Em qualquer hipétese de subcontrata¢ao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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144 A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizacio, compatibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontratacio.

14.5 A subcontrata¢ao depende de autorizagao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢ao do objeto.

14.6 Sempre que for exigivel, a empresa CONTRATADA devera apresentar a administra¢do a

capacidade técnica do subcontratado, considerando as condi¢Ges previstas no edital.

14.7 Nio sera admitida a subcontratagiao exclusiva de mao-de-obra.

14.8 Sera vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista com dirigente do
6rgio ou entidade da SOMAR ou com agente publico que desempenhe fungao na Concorréncia
Eletronica ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinagao do §

3° do art. 122, da Lei n® 14.133/2021.

14.9 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estardo
sujeitas as mesmas regras e¢ exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta ultima todas as

providéncias no sentido do seu cumprimento.

14.10 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacio a

subcontratagao, conforme anexo da minuta do contrato (Anexo XV).

1411 Em qualquer hipétese de subcontratagio, o CONTRATANTE solicitara documenta¢ao
complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificacdo técnica da pretensa subcontratada,

com a finalidade de resguardar a boa execugao do contrato.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

SOMAR
Processo n° 15554/2025
45, SUMAH MAQIEA Data de nicio | 29/07/2025
SERVICOS DF OSRAS DF MARICA FO a 5
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

15. RECURSOS

15.1 — Divulgada a vencedora, o Agente de Contratagao informara as licitantes, por meio de mensagem
langada no sistema, que poderao manifestar motivadamente a inten¢do de interpor recurso, no prazo

concedido na sessao publica.

15.2 — A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.

15.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés) dias dteis para

apresentac¢io das razoes do recurso, nos termos do Art. 165, §1, I da Lei 14.133/21.

15.4 — A apresentacao das razbes e das contrarrazdes dos recursos devera ser realizada, Gnica e
exclusivamente, em campo proprio do sistema eletronico, observados os prazos estabelecidos no item

anterior.

15.5 — A nao apresentacdo das razOes escritas mencionadas acima acarretard, como consequéncia, a

analise do recurso pela sintese das razées apresentadas na sessao publica.

15.6 — Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratacio, que podera reconsiderar seu ato no prazo
de 3 (trés) dias tuteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruido, a

autoridade superior, que proferira a decisio no mesmo prazo, a contar do recebimento.

15.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.

15.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

15.9 — Em todos recursos, devem ser observadas as disposi¢oes dos arts. 165 a 168 da Lei Federal n°

14.133/2021.
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16 CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transa¢oes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas operacionais,
exclusivamente do proprio sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério sera suspenso e somente sera retomado apos a

comunicag¢do aos participantes no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

16.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as opera¢des no sistema durante a sessio publica da
concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negbcios diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

16.3 — A desconexao do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances nao prejudica o seu
transcurso. Caso o sistema eletronico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de lances,
estes continuario a ser recebidos, retornando o Agente de Contratacao, quando possivel, a sua atuagao

na etapa de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

16.3.1 — Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro

horas apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico https://www.somar.ri.gov.br.

17 GARANTIA

17.1 — A empresa vencedora do presente certame, quando convocada para a conclusao da contratacao,
prestara garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, até o momento da sua assinatura,

conforme disposto no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.
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17.1.1 — Sera utilizado o valor anual do contrato para defini¢ao e aplicagdo dos percentuais previstos

neste item.

17.1.2 — No caso de seguro—garantia, a prestacao da garantia pelo contratado sera efetuada em um meés

contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

17.1.3 — Em relag¢do ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar a possibilidade de sua
renovagao no perfodo compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento

da sua execugao e incluir a cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.

17.2 — A Autarquia de Servigos de Obras de Marica — SOMAR, utilizara a garantia para assegurar as
obrigag¢des associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do

descumprimento das referidas obrigagdes.

17.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato
serao descontados da garantia caso nao venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados
da ciéncia da aplicacio da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administracido ou cobrada judicialmente.

17.4 — Em caso de extingdo decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser

apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

17.5 — Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas,
em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utiliza¢ao ou da notificagdao pela

SOMAR o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisio administrativa do Contrato.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

SOMAR
Processo n° 15554/2025
SUMAB M AQ I : A Data dcle hinicio 29/0;32025
ERY OS5 Df OSRAS DFf MARXCA FO a
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

17.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021,
a CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 5%

(cinco por cento) do valor do Contrato.

17.7 — Sempre que houver reajuste ou altera¢ao do valor do Contrato, a garantia sera complementada
no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob

pena de aplicacdo das sangdes previstas no ordenamento.

17.8 — Os refor¢os do valor da garantia poderao ser igualmente prestados em uma das modalidades

previstas no att. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento do Contrato, mediante
ato liberatorio da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessirio, para quitar eventuais

obrigacdes da CONTRATADA.

17.10. Da Garantia dos Servicos

17.10.1 — Todos os servicos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara como
memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e

guarda de informagodes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

17.10.2 — A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela

solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissio do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17.10.3 — A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalacdes

da obra em consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 ¢ NBR 17.170/22, da ABNT.
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18 ADJUDICAGCAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos,
a autoridade competente da SOMAR adjudicara o objeto da licitagao a licitante vencedora e homologara

procedimento licitatério.

18.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XV, a minuta do Contrato cujas

disposicoes disciplinario as relacdes entre a(s) CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATARIA.

18.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacio pela SOMAR, sera a licitante vencedora
convocada, com antecedéncia minima de dois dias tteis, pela autarquia, para assinatura do contrato ou
para retirada de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado,
podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatirio munido
da respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, ¢ da via
original do documento de identidade e do cartao do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado,
conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de

instrumento equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicita¢ao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado

seja aceito pela SOMAR.

18.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente
no prazo assinalado, podera o Agente de Contratacao , independentemente da aplicagao das sangoes
administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificagao das licitantes por ordem de
classificagdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as microempresas e
empresas de pequeno porte, até a apuragao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a

respectiva licitante declarada vencedora.
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185 -A AD]UDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada

do instrumento equivalente, a manutenc¢ao das condi¢oes demonstradas para habilitagao no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que sao
objeto desta licitacdo, em conformidade com as especificacoes do projeto basico e/ou dos projetos,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pela SOMAR. A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicao dos
materiais recusados, por nao atender as especificagdes contidas no Projeto Basico que integra este

Edital, sem 6nus para a SOMAR e sem prejuizo da aplicagao das sanc¢Oes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus,
encargos e obrigacoes comercials, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial, mas nao limitado, aos concessionarios de servigos publicos, em virtude

da execugao do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

18.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
AD]UDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagio nominal de seus empregados, com a
devida documentacio comprobatéria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusio

estabelecidas na legislacio em vigor.

18.9 — O ato de recebimento do objeto da licitagao nao implica a sua aceitagao definitiva e nao eximira

a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos prestados.

18.10 — A Fiscalizacio da execucao do objeto contratado caberda a SOMAR, por sua Diretoria

requisitante.
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19 CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 — Os pagamentos deverao ser efetuados ap0ds a regular liquidagao da despesa, nos termos do art.
63 da Lei Federal n® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O
prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data da liquida¢ao da despesa, conforme

Projeto Basico.

19.1.1 — O documento de cobranga sera apresentado a Fiscaliza¢ao, para atestacio, e, apos, protocolado

na SOMAR.

19.2 — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medigao do servigo
prestado sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins
de acerto de contas, o periodo se constituir em fracao do més, considerado para esse fim o més com 30

(trinta) dias.

19.2.1 — O pagamento 2 CONTRATADA serd realizado em razio do(s) setvicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no perfodo—base mencionado no item anterior sem que a SOMAR

esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato.

19.3 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do efetivo servico realizado, sem que
o 6rgio esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto

no respectivo cronograma e em anexos do edital nao tenham sido regularmente entregues e aceitos.

19.4 — No caso de erro em eventuais documentos de faturamento ou cobranca, estes serao devolvidos

a CONTRATADA para retificagdo ou substituicao.

19.5 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra de fato ou
ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corre¢ao monetaria, de acordo com a

variagdao da Taxa Selic aplicavel a mora da Administragao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
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primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga na Somar e a data do efetivo pagamento,

limitados a 12% ao ano.

19.6 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de 1% (um por
cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do

protocolo do documento de cobranga na SOMAR.

19.7 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta
em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacao do

Tesouro Municipal.

19.8 — Além do disposto nos itens 19.1 a 19.7, o processo de pagamento sera instruido conforme os

documentos exigidos no art. 73 do Decreto Municipal n.® 078/2025.

20 REAJUSTE

20.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados

da data do orgamento estimado.

20.2 — Os pregos serao reajustados de acordo com a varia¢ao do Indice Nacional de Custo da

Construgiao (INCC).

20.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao possa mais ser aplicado,

sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

20.4 — Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados da data-base do or¢amento, desde

que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do orcamento.
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20.5 — Caso nio requerido o reajuste, pelo Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagao as parcelas executadas neste periodo, razao

pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.

20.6 — Caso nao requerido o reajuste, pelo Contratado, em relacio a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relagao as proximas anualidades, desde que observadas as demais

clausulas deste contrato.

21 SANCOES ADMINISTRATIVAS

211 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das
obriga¢des assumidas, independentemente do disposto no subitem 19.4, sujeitando—a as penalidades

previstas no subitem 21.2.

21.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, o 6rgio requisitante

podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes, previstas

no art. 156 Lei n® 14.133/2021:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

21.3 — A aplicagao da sangio prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

21.3.1 = 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 1util sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15

(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia util e a critério da Administra¢do, no caso de execugao com

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

SOMAR

Processo n° 15554/2025
& w SJOMAR MAQIEA Daa de inicfo | 20/0712025
SERVICOS DE OBRAS DE MARICA Folha 44
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

atraso, podera ocorrer a ndo—aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao

total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

21.3.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execu¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem

anterior ou de inexecugio parcial da obrigagao assumida;

21.3.3 = 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo nao

atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obriga¢ao assumida;

2134 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.3.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na apresenta¢ao
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara 0 CONTRATANTE a promover a

rescisao do Contrato.

21.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

21.3.7 — Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢oes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

1e2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdao que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou

consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais

por dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para
executar o0s servigos contratados, por empregado

e por dia;

03

Recusar—se a executar servigo determinado pela

fiscalizacao, por servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por

ocotréncia;

02

Substituir empregado alocado que nio atenda as

necessidades do servigo, por funcionario e por

dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas,

03
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apos reincidéncia formalmente notificada pelo

o6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato
8 01
os prepostos previstos no Contrato;

21.4 — As sangoes somente serao aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacao de defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais
formalidades legais.

21.5 — As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao ser aplicadas
juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdao unilateral do

Contrato.

21.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula ndo possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas nao eximira a CONTRATADA de responsabilidade

pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

21.7 — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA mediante

requerimento eXpresso nesse sentido.

21.8 — Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensa¢ao devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
CONTRATADA até a comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacio por ato
da Administracdo, bem como até a recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisao fundamentada da autoridade competente que

autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

21.9 — A aplicacao das sang¢oes previstas no item 21.2 nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de

reparagao integral do dano causado a Administragao Publica.
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21.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar
confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relag¢do de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.

22 FORO

22.1 — Fica eleito o Foro de Marica para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Edital,

renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

23 DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢oes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,
na licitagao, qualquer declaragao falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.

23.2 — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—
se—d0 os dias consecutivos, salvo disposi¢ao em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em
dias de expediente na SOMAR.

23.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

23.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao.

Marica, de de

Diretor Operacional de Obras Indiretas
Honorato Leite Fernandes Filho

Matricula n.° 500.571
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ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL DA COSTA, SITUADO NA RUA
: DOM PEDRITO
LOCA .
.. RUA DOM PEDRITO, ITAIPUACU - 42 DISTRITO - MARICA/RJ
PR’(‘)Z_ 7 MESES SERVICOS BDI 1: 23,00%
_ EMOP/SCO - CUSTO ADMINISTRATIVO ) .
10: NOVEMBRO/2025 MENOR BDI 2: 17,00%
COMPOSICOES - .
NOVEMBRO/2025 FORNECIMENTO BDI 3: 14,00%
TABELAS / SEM BDI COM BDI
ITEM | COMPOSICO cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
ES PC. UNIT. TOTAL PC. UNIT. TOTAL
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E RS
1.0 01 CAMPO [ EEAEmED 111.918,39
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO  CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E
1.1 EMOP 01'001#\'0150' CAPEAMENTO DE CORPOS DE M3 103,11 ” gi RS 2.572,59 30 2: 3163 Zi
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE ’ ’ R
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28
DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
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Folha

49

Rubrica

1.2

EMOP

01.003.0001-
A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO
COMUM,COM ENSAIO DE
PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

60,00

RS
137,87

RS 8.272,20

RS
161,30

RS
9.678,00

1.3

EmMOP

01.008.0050-
A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

UN

1,00

RS
8.026,56

RS 8.026,56

RS
9.391,07

RS
9.391,07

1.4

EmMOP

01.009.0050-
A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE
ATE 50KkM

UN

1,00

RS
13.064,59

RS  13.064,59

RS
15.285,57

RS
15.285,57

15

EmMOP

01.016.0070-
A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA
COM  DESLOCAMENTO  SUPERIOR A
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTEA
PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM
0 DA AV.BRASIL)

KM

30,00

RS
8,16

RS 244,80

RS
9,54

RS
286,20

1.6

EMOP

01.016.0100-
A

LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS
PUBLICOS,COMPREENDENDO
NIVELAMENTO DO EIXO DE
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES
DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE
EDIFICACOES E/OU
TERRENOS,LEVANTAMENTO DE
POSTEACAO,ARVORES,ETC

M2

760,31

RS
1,90

RS 1.444,58

RS
222

RS
1.687,88
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1.7

EmMOP

01.018.0002-
A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA
E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O
PERIMETRO A CONSTRUIR

85,82

RS
25,87

RS 2.220,16

RS
30,26

RS

2.596,91

1.8

EmMOP

01.050.0230-
A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
(PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM
CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU
ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE
PROJECAO  HORIZONTAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

M2

340,31

RS
169,38

RS  57.641,70

RS
198,17

67.439,

RS
23

1.9

EMOP

01.050.0300-
A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS
DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO
DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE
LEGENDAS E INDICACAODA
LOCALIZACAO,INFORMACOES
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E
DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO
CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER
MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS
ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

UN

1,00

RS
1.943,19

RS 1.943,19

RS
2.390,12

2.390,

RS
12

2.0

02

CANTEIRO DE OBRA

R$

90.900,48

RS
108.860,65
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2.1

EMOP

02.002.0012-
A

TAPUME DE VEDACAO ou
PROTECAO,EXECUTADO  COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS
COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

m2

220,00

RS
43,66

RS 9.605,20

RS
51,08

RS
11.237,60

2.2

EMOP

02.004.0010-
A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEI
TAMENTO DE 2 VEZES,PISO
EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS
DE FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

M2

60,00

RS
543,01

RS  32.580,60

RS
667,90

RS
40.074,00

2.3

EMOP

02.006.0015-
A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M
COMPRE  2,50M  ALT.CHAPAS  ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO ~ E  PISO
COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL. TRANSP.(04.005.0300),CA
RGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

6,00

RS
1.250,00

RS 7.500,00

RS
1.462,50

RS
8.775,00
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Data de inicio

29/07/2025

Folha

52

Rubrica

2.4

EmMOP

02.006.0035-
A

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS
,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL. TRANSP.(04.005.0300),CA
RGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

6,00

RS
1.837,00

RS  11.022,00

RS
2.149,29

RS
12.895,74

2.5

EmMOP

02.006.0050-
A

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL  HIGIENICO E
VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

12,00

RS
1.350,00

RS  16.200,00

RS
1.579,50

RS
18.954,00
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29/07/2025

Folha

53

Rubrica

2.6

EMOP

02.011.0001-
A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,CONSTRUIDA COM  MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 323,C/1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO

0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE
2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE
UMA VEZ DA MADEIRA

130,82

RS
39,68

RS 5.

190,93

RS
48,80

RS
6.384,01

2.7

EmMOP

02.015.0001-
A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ~ ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA  PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

RS
4.763,67

RS 4.763,67

RS
5.573,49

RS
5.573,49

2.8

EMOP

02.016.0001-
A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA  TENSAO,PARA  CANTEIRO  DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO MEDIDOR

UN

1,00

RS
2.470,88

RS 2.

470,88

RS
3.039,18

RS
3.039,18

2.9

EMOP

02.020.0001-
A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

1,00

RS
529,30

RS

529,30

RS
651,03

RS
651,03
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Data de inicio

29/07/2025

Folha

54

Rubrica

2.10

EMOP

02.030.0005-
A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA
OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO  FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

RS
103,79

RS 1.037,90

RS
127,66

RS
1.276,60

3.0

03

MOVIMENTO DE TERRA

R$

41.706,80

RS
49.632,15

3.1

EMOP

03.011.0015-
B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL
DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL

M3

538,68

RS
26,11

RS  14.064,93

RS
32,11

RS
17.297,01

3.2

EmMOP

03.020.0060-
B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

416,48

RS
24,80

RS  10.328,70

RS
29,01

RS
12.082,08

3.3

EMOP

03.020.0065-
B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

M3

411,38

RS
28,51

RS  11.728,44

RS
33,35

RS
13.719,52
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15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

55

Rubrica

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

3.4

EmMOP

03.020.0070-
B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

142,25

RS
39,26

RS 5.584,73

RS
45,93

RS
6.533,54

4.0

04

TRANSPORTES

R$

68.933,41

RS
80.740,02

4.1

EMOP

04.005.0124-
A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE  25KM/H,EM  CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO  DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

21.837,74

RS
2,15

RS  46.951,14

RS
2,51

RS
54.812,72
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56

Rubrica

4.2

EMOP

04.005.0300-
A

TRANSPORTE DE  CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM

100,00

RS
34,75

RS

3.475,00

RS
40,65

RS
4.065,00

4.3

EmMOP

04.005.0350-
B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS
EM  CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O
CUSTO  HORARIO  DOSEQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

TXKM

3.510,20

RS
2,53

RS

8.880,80

RS
2,96

RS
10.390,19

4.4

EmMOP

04.010.0045-
A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL
A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO  DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O
TEMPO  PARA CARGA,DESCARGA  E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

1.686,32

RS
1,64

RS

2.765,56

RS
1,91

RS
3.220,87

4.5

EMOP

04.012.0075-
B

CARGA DE  MATERIAL COM  PA-
CARREGADEIRA DE  1,30M3,EXCLUSIVE
DESPESAS com (0]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
250T POR DIA DE 8H

37,13

RS
5,47

RS

203,10

RS
6,39

RS
237,26

4.6

EMOP

04.013.0015-
A

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO  DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006

UN

2,00

RS
91,54

RS

183,08

RS
107,10

RS
214,20
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CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS
04.014.0091- | PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE 0 RS RS RS
4.7 EMOP B CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO T 70,20 55,96 RS 3.928,39 68,83 4.831,86
DURANTE A OPERACAO
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E
4.8 EMOP 04'01i0015_ MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE T 1.686,32 1 gi RS 2.546,34 1 ";’Z 2967 gi
10M3 0OU 15T ’ ’ "
RS
5.0 05 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 229.561,99 269.244,62
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO
5.1 EMOP 05'0010004_ ARMADO,EXCETO PISOS ou M3 14,85 759 2; RS 11.276,79 934 (R)i 13.870 gi
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO ! ! B
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO
05.100.0020- | DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E RS RS RS
52 Emop A CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS UN 4.312,00 10,00 R 43.120,00 11,70 50.450,40
ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO
05.100.0022- | TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E RS RS RS
>3 EMoP A CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS UN 4.312,00 18,00 R 77.616,00 21,06 90.810,72
ADEQUADAS
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM
05.100.0024- | BENEFICIOS MEDICOS E RS RS RS
>4 Emop A ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO UNXMES 196,00 325,00 RS 63.700,00 380,25 74.529,00
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
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05.100.0026- | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO RS RS RS
>3 Emor A PASSAGEM IDA E VOLTA UN 4.312,00 7,85 Rs 33.849,20 9,18 39.584,16
6.0 08 BASES E PAVIMENTOS RS 20.912,74 R3
: ’ ’ 24.464,23
SUB-BASE DE  PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
.001. - ’ R R R
6.1 EMOP 08 00A0005 ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACA M3 45,60 167 0? RS 7.618,39 195 4’; 8913 4§
O E FORNECIMENTO DO MATERIAL ’ ’ ) ’
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE
6.2 EMOP 08'002'0008_ FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA M3 45,60 173 gi RS 7.889,71 202 5? 9230 Zf)
APOS A COMPACTACAO ’ ’ ’ ’
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO
DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES
6.3 EMOP 08'02'}4'0001_ DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE M2 304,00 1 ,;g RS 535,04 2 gi 623 g’;
APLICA A AREA EFETIVAMENTE i’ ’ ’
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E
ESCAVACAO DE CORRETIVOS
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE
CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO", ATRAVES DE MAQUINA
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M
6.4 EMOP 08'04(/20005_ DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO M 80,00 60 :’j RS 4.869,60 71 gi 5696 g’;
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- ’ i’ ’ ’
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA
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7.0 10 FUNDACOES RS 578.340,00 Bs
’ T 663.033,60
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA
7.1 EMOP 10'011'0005' DE 8" ATE 12",INCLUSIVE KG 43.632,00 12 ';i RS 534.492,00 13 22 £09.102 :i
PERDAS.FORNECIMENTO ’ ’ B
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A
12",INCLUSIVE um CORTE AO
7.2 EMOP 10‘0110005' MACARICO,EXCLUSIVE M 432,00 101 Ef) RS  43.848,00 124 :i 53930 :2
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO ’ ! T
PERFIL
8.0 11 ESTRUTURAS i
’ RS 2.784.474,35 3.261.320,53
CONCRETO PARA CAMADAS
PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO
8.1 EMOP 11‘001'0020' PORMS3 DE CONCRETO,INCLUSIVE M3 2,03 14 Zi RS 1.044,33 63 si 1284 Ei
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC ! ’ B
AMENTO E ADENSAMENTO
ESCORAMENTO DE FORMA DE
11.004.0065- | PARAMENTOS VERTICAIS,PARA  ALTURA RS RS RS
8.2 EMOP A ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO M2 212,79 43,06 RS 9.162,73 52,96 11.269,35
DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
ESCORAMENTO DE FORMAS DE
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
8.3 EMOP 11‘001'0069' DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE M2 56,90 c6 si RS 3.198,91 69 zi 3.934 Eg
APROVEITAMENTO DA ’ ’ B
MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA
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60

Rubrica

8.4

EMOP

11.005.0002-
B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE  AS DE
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM
DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1
VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

284,99

RS
136,86

RS

39.003,73

RS
168,33

RS
47.972,36

8.5

EMOP

11.009.0014-
B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL
A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

4.762,40

RS
7,59

R$

36.146,61

R$
8,65

RS
41.194,76

8.6

EMOP

11.009.0015-
B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL
A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

4.691,44

RS
7,31

R$

34.294,42

R$
8,33

R$
39.079,69

8.7

EMOP

11.011.0030-
B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO DE8 A 12,5MM

KG

4.762,40

RS
4,94

RS

23.526,25

RS
6,07

RS
28.907,76

8.8

EMOP

11.011.0031-
B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS

KG

4.691,44

RS
4,23

RS

19.844,79

RS
5,20

RS
24.395,48
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Rubrica

REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM

8.9

11.018.0030-

EMOP 2

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA
OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A
+40MM, INCLUSIVE LABIOS
POLIMERICOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E
REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO
DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS
BERCOS

21,00

RS
1.417,50

RS  29.767,50

RS
1.658,47

RS
34.827,87

8.10

11.023.0036-

EMOP
0 A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS
E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO
MALHAS QUADRADAS com
ESPACAMENTO  ENTRE  ELES  DE
(10X10)CM.FORNECIMENTO

M2

97,97

RS
24,42

RS 2.392,42

R$
27,83

R$
2.726,50

8.11

11.025.0013-

EMOP
A

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDEND
O O FORNECIMENTO  DECONCRETO
IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

103,11

RS
766,63

RS  79.047,21

RS
896,95

RS
92.484,51
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8.12

EmMOP

11.036.0004-
B

APARELHO DE APOIO DE
NEOPRENE,(250X350X63)MM,FRETADO,CO
M 6 CHAPAS DE ACO DE 3MM DE
ESPESSURA,EXCLUSIVE PREPARO DO
BERCODE ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

10,00

RS
601,34

RS 6.013,40

RS
703,56

RS
7.035,60

8.13

COMPOSICA

0]

COMPOSICAO
01

SUPERESTRUTURA DE
VIADUTO, PRE-FABRICADA,EM
CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE ~ 45,PARA
DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE
PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-
RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM
LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM
CAPEAMENTO,COM VAO
32,41M,COLOCADA

PONTE ou

32,41

RS
77.168,53

RS 2.501.032,05

RS
90.287,18

RS
2.926.207,50

9.0

13

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E
PISOS

R$

84.135,53

RS
103.483,23

9.1

EMOP

13.333.0010-
A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA
TATIL DIRECIONAL
(LADRILHOHIDRAULICO),PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

482,73

RS
156,90

RS  75.740,33

RS
192,98

RS
93.157,23

9.2

EMOP

13.370.0010-
A

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE
8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
CoOM SARRAFOS DE
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO

M2

120,00

RS
69,96

RS 8.395,20

RS
86,05

RS
10.326,00
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INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E R$  10.520,15 RS

10.0 13 MECANICAS 12.562,31

CAIXA  DE ALVENARIA EM TIOLOS
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE
MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE
0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA CoOM
10.1 EMOP 15'0010027_ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO UN 2,00 RS

TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM
A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

RS RS
621,31 RS 1.242,62 764,21 1.528,42

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA
UNICA,DE CONCRETO PRE-
10.2 EmMOP 15'00?4'0622_ MOLDADO,MEDINDO UN 1,00 Ro

1200X1500MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

RS RS
1.502,09 RS 1.502,09 1.757,44 1.757,44

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO
15.002.0662- | PRE-MOLDADO,MEDINDO RS RS RS
1031 EMOP A 1200X2000MM.FORNECIMENTO gl N 1.60 2.261,39 R 226139\ 458 2.645,82

COLOCACAO

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A
15.002.0668- FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS RS
10.4 EMOP 2 DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE UN 1,00

FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

RS RS
2.393,04 R 2.395,04 2.799,85 2.799,85

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE
15.007.0208- | 5/8"(16MM),COM 3,00M DE RS RS RS
A COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00 60,51 R 121,02 70,79 141,58

COLOCACAO

10.5 EMOP

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somar.ti.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

“‘SOMAH MAQIEA

OS5 DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

www.somart.r{.cov.br

https:

SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

64

Rubrica

10.6

EMOP

15.008.0157-
A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA
EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORT
E E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

30,00

RS
7,95

RS 238,50

RS
9,77

RS
293,10

10.7

EMOP

15.008.0210-
A

CABO DE FLEXIVEL
ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPA
RO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,

0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBRE CoOM

150,00

RS
6,40

RS 960,00

RS
7,87

RS
1.180,50

10.8

EMOP

15.036.0140-
A

ELETRODUTO EM PVC  FLEXIVEL,COR
AMARELA,DIAMETRO DE
20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

60,00

RS
2,92

RS 175,20

RS
3,59

RS
215,40

10.9

COMPOSICA
0

COMPOSICAO
02

CABO DE COBRE NU, SECAO DE 6MM2.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (1KG = 18,87
METROS).(DESONERADO)

KG

20,00

RS
81,31

RS 1.626,29

RS
100,01

RS
2.000,20

11.0

18

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELE
E ESPORTIVOS

TRICOS, MECANICOS

R$

1.785,54

RS
2.089,08

11.1

EMOP

18.027.0150-
A

LUMINARIA DECORATIVA,PARA
ILUMINACAO PUBLICA E
ESTACIONAMENTOS,COM UMA
PETALA,PARA LAMPADA LED DE
50W,EQUIPADA com CELULA
FOTOELETRICA,INCLUSIVE
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

RS
297,59

RS 1.785,54

RS
348,18

RS
2.089,08
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CUSTOS RODOVIARIOS

RS 215.548,47

R$
249.166,97

12.1

EMOP

20.104.0001-
A

SAIBRO,INCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

916,50

RS
110,00

RS 100.815,00

R$
125,40

R$
114.929,10

12.2

EMOP

20.198.0001-
A

PONTE BRANCA,EM MADEIRA,SOBRE
ESTACAS DE
EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E
ARRANCAMENTO

m2

48,62

RS
2.359,80

RS 114.733,47

RS
2.760,96

RS
134.237,87

13.0

21

ILUMINAGAO PUBLICA

RS 11.307,55

RS
13.892,18

13.1

EMOP

21.026.0200-
A

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE
10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM
FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO
CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) ou
ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR
PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT
NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-
74.FORNECIMENTO

20,00

RS
8,89

RS 177,80

R$
10,13

R$
202,60

13.2

EMOP

21.028.0075-
A

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE
ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE
CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR
EFEITO DE MOLA.MODELO N¢24,PADRAO
RIOLUZ,TIPO V.FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,00

RS
9,19

RS 18,38

RS
11,30

RS
22,60
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13.3

COMPOSICA
(0]

COMPOSICAO
03

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV,
SEGAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 4,50 M,
CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL
DE 50 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 60 MM,
COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICAGAO EM-
RIOLUZ N2 101. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. (DESONERADO).

UN

6,00

RS
1.851,90

RS 11.111,37

RS
2.277,83

RS
13.666,98

SUBTOTAL DO ORCAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) ------

SEM BDI

RS 4.233.557,38

COM BDI

R$
4.950.407,96

14.0

ADM

ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS
COMPLEMENTARES

RS

84.170,00

RS
98.478,00

14.1

COMPOSICA
o

01.090.9999-
F

ADMINISTRACAO LOCAL,
REFERENCIA E
COMPLEMENTARES.

UNIDADE DE
ENCARGOS

100,00

RS
841,70

RS  84.170,00

RS
984,78

RS
98.478,00

TOTAL DO ORCAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)---------

SEM BDI

RS 4.317.727,38

COM BDI

RS
5.048.885,96

NOTAS:

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM ITALICO POSSUEM BDI DE SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

2) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3) NA ELABORACAO DESTA PLANILHA ORCAMENTARIA FORAM ADOTADOS OS SERVICOS COM CUSTOS DESONERADOS.

4) 0S SERVICOS QUE POSSUEM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MINIMO DE 75%) DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, OS SERVICOS QUE SAO EXECUTADOS POR EMPRESAS COM
ESPECIALIDADES PROPRIAS E OS SERVICOS QUE APRESENTAM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MINIMO DE 4%) NO PREGO GLOBAL DA OBRA SERAO CONSIDERADOS COM O BDI DE
SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.
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5) O ITEM REFERENTE A ADMINISTRAGAO LOCAL DEVE SER PAGO EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIGOES, CONFORME NOTAS PARA USO DO

BOLETIM DA EMOP.

METODOLOGIA:

1) NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ORCAMENTARIA FOI ADOTADA A FORMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

Marica, 12 de janeiro de 2026
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ANEXO II - PROPOSTA DETALHE

I - PROPOSTA DETALHE - SOMAR CE N.° 90007/2026
A Realizar-se em

Processo: 15554 /2025

A firma ao lado mencionada propde Prestar Servigo

a SOMAR, pelos precos abaixo assinalados, CARIMBO DA FIRMA

obedecendo rigorosamente as condigdes estipuladas

constantes do EDITAL CE n.° 90007 /2026

A sociedade empresaria abaixo indicada se propde a fornecer o objeto deste edital, conforme
discriminado no Projeto Basico — Anexo III, pelos precos e condi¢des assinalados na presente,
obedecendo rigorosamente as disposi¢oes da legislagio competente.

Empresa Proponente:

Endereco: Cidade
Estado: CEP: Telefone: Fax:
E-mail:
CNPJ: Insc. Estadual: Insc. Munic.
Item Especificagiao Valor Total

Contratagio de empresa para Construgio de ponte sobre o
01 Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuagu —

Marica — RJ.

OBS: Todos os custos do fornecimento, equipamentos, materiais, logistica e transporte serdo
considerados inclusos na proposta de precos ofertada, nio podendo a CONTRATADA alegar

desconhecimento ou negligéncias por desconhecimento do presente item;

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224
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1-DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentagao, prorrogavel a pedido da administracao.

Marica, _ /_ /2026.

PROPOSTA COMERCIAL

assinar e carimbar

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
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ANEXO DA PROPOSTA-DETALHE

PLANILHA ORGAMENTARIA

CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE O CANAL DA COSTA, SITUADO NA RUA DOM

OBRA: bepRITO
LOCAL i
~ RUA DOM PEDRITO, ITAIPUAGU - 42 DISTRITO - MARICA/RJ
PRAZ 7 MESES SERVICOS BDI 1: 23,00
O: %
CUSTO ADMINISTRATIVO 17,00
10: EMOP/SCO - NOVEMBRO/2025 MENOR BDI 2: %
COMPOSICOES - 14,00
NOVEMBRO/2025 FORNECIMENTO BDI 3: %
TABELAS / SEM BDI CI;)Dl\In
ITEM | COMPOSICOE cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT.
S PC. TOTAL PC.
UNIT. UNIT. | TOTAL
1 i SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E

CAMPO
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Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https://www.somat.tj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

"‘SUMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

71

Rubrica

1.1

EMOP

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O
CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS E
"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS

M3

103,11

1.2

EmMOP

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM  TERRENO
COMUM,COM ENSAIO DE
PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

60,00

1.3

EMOP

01.008.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE
ATE 50KM

UN

1,00

1.4

EmMOP

01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE
50KM

UN

1,00

15

EMOP

01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA com
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR
KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

30,00
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1.6

EmMOP

01.016.0100-A

LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE
AREASDE LOGRADOUROS
PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO
EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES
DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE
EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE
POSTEACAO,ARVORES,ETC

M2

760,31

1.7

EmMOP

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO
SOBRE  CERCA DE  MARCACAO,INCLUSIVE
CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

85,82

1.8

EmMOP

01.050.0230-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) Em CONCRETO ARMADO
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM
AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO  NOS  PADROES DA
CONTRATANTE

M2

340,31
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

73

Rubrica

1.9

EMOP

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES
CONTRATUAIS,PLANILHA ~ ORCAMENTARIA E
01.050.0300-A DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS UN
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O
ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO

PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

1,00

2.0

02 CANTEIRO DE OBRA

2.1

EmMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO
com TELHAS TRAPEZOIDAIS DE  ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM
02.002.0012-A 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE M2
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO

2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

220,00

2.2

EMOP

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAME
02.004.0010-A | NTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA M2
COM  TELHAS DE  FIBROCIMENTO SEM
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE
INSTALACOES

60,00
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

74

Rubrica

2.3

EmMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO  C/WC,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E
PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL. TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

6,00

2.4

EmMOP

02.006.0035-A

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M  LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRI
DO  ACESSORIOS,3 BACIAS  SANITARIAS,2
LAVATORIOS, 1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

6,00
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

75

Rubrica

2.5

EmMOP

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO  2,31M  ALTURA
X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA
LIMPEZA

UNXMES

12,00

2.6

EMOP

02.011.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE
MADEIRA DE 33,C/1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO,
COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE
MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ
DA MADEIRA

130,82

2.7

EmMOP

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

2.8

EMOP

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE 0]
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

76

Rubrica

2.9

EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1,00

2.10

EMOP

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA
NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

3.0

03

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

EMOP

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

538,68

3.2

EmMOP

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGORIA com
PEDRAS,INSTALACOES  PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

416,48
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

71

Rubrica

3.3

EmMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGORIA comM
PEDRAS,INSTALACOES  PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
03.020.0065-8 FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE M3
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

411,38

3.4

EmMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGORIA com
PEDRAS,INSTALACOES  PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
03.020.0070-5 FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE m3
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

142,25

4.0

04 TRANSPORTES

4.1

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
04.005.0124-A | COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO | TXKM
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

21.837,74

4.2

EMOP

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
04.005.0300-A | DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA | UNXKM
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

100,00
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

78

Rubrica

4.3

EMOP

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

TX KM

3.510,20

4.4

EMOP

04.010.0045-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM  CAPACIDADE UTIL DE
8T,CONSIDERANDO (0] TEMPO PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

1.686,32

4.5

EmMOP

04.012.0075-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS com (0]
CAMINHAO,COMPREENDENDO  TEMPO  COM
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR
DIA DE 8H

37,13

4.6

EMOP

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

2,00

4.7

EMOP

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS
PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO
HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A
OPERACAO

70,20

4.8

EMOP

04.018.0015-A

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

1.686,32
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SERVICOS COMPLEMENTARES

SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

79

Rubrica

5.1

EMOP

05.002.0004-A

DEMOLICAO,COM
COMPRIMIDO,DE

EQUIPAMENTO DE AR
MASSAS DE  CONCRETO
ARMADO,EXCETO PISOS ou
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

14,85

5.2

EmMOP

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

4.312,00

53

EmMOP

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA  CONSTRUCAO ClVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

4.312,00

5.4

EmMOP

05.100.0024-A

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS
MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO
CIVIL

UNXMES

196,00

55

EmMOP

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM
IDA E VOLTA

UN

4.312,00

6.0

08

BASES E PAVIMENTOS

6.1

EMOP

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAC,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

45,60

6.2

EMOP

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

45,60

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530

Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com

Site: https:

Www.somar.tj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/

“‘SOMAH MAQIEA

OS5 DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
https://www.somar.rj.gov.br

SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

80

Rubrica

6.3

EmMOP

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM
AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O
CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA
EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

304,00

6.4

EMOP

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO
USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES
DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE
0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

80,00

7.0

10

FUNDAGOES

7.1

EMOP

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8"

ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO KG

43.632,00

7.2

EMOP

10.017.0005-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A
12",INCLUSIVE UM CORTE AO
MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO
E PERDAS DO PERFIL

432,00

8.0

11

ESTRUTURAS

8.1

EMOP

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM
180KG DE CIMENTO PORM3 DE
CONCRETO,INCLUSIVE M3
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMEN
TO E ADENSAMENTO

2,03
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

81

Rubrica

8.2

EMOP

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

212,79

8.3

EMOP

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM
30% DE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

56,90

8.4

EMOP

11.005.0002-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1
VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

284,99

8.5

EMOP

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

4.762,40

8.6

EMOP

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

4.691,44
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

82

Rubrica

8.7

EMOP

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

4.762,40

8.8

EMOP

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS
REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

4.691,44

8.9

EmMOP

11.018.0030-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE
ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM,INCLUSIVE
LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E
REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA
LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS

21,00

8.10

EMOP

11.023.0036-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS
QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE
(10X10)CM.FORNECIMENTO

M2

97,97

8.11

EMOP

11.025.0013-A

CONCRETO

BOMBEADO, FCK=35MPA,COMPREENDENDO (0]
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

M3

103,11
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SOMAR

Processo n°

15554/2025

Data de inicio

29/07/2025

Folha

83

Rubrica

8.12

EmMOP

11.036.0004-B

APARELHO DE APOIO DE
NEOPRENE, (250X350X63)MM,FRETADO,COM 6
CHAPAS DE ACO DE 3MM DE
ESPESSURA,EXCLUSIVE PREPARO DO BERCODE
ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

8.13

COMPOSICAO

COMPOSICAO
01

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-
FABRICADA,EM  CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE
45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE
PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-
RODAS, PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM
LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM
CAPEAMENTO,COM VAO 32,41M,COLOCADA

32,41

9.0

13

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.1

EMOP

13.333.0010-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL
DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO),PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

482,73

9.2

EMOP

13.370.0010-A

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO
TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS
DE 1,00X1,00M, CoOM SARRAFOS DE
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE ~ PREPARO
DO TERRENO

M2

120,00

10.0

15

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS
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84

Rubrica

10.1

EMOP

15.001.0027-A

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS
MACICOS(7X10X20CM),EM  PAREDESDE = MEIA
VEZ,COM DIMENSOES DE
0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA
INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA
DE CONCRETO ARMADO

UN

2,00

10.2

EmMOP

15.002.0622-A

FOSSA  SEPTICA  CILINDRICA,TIPO  CAMARA
UNICA,DE  CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

10.3

EmMOP

15.002.0662-A

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

10.4

EmMOP

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A
FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

10.5

EMOP

15.007.0208-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE
5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00
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85

Rubrica

10.6

EMOP

15.008.0157-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA
EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

30,00

10.7

EMOP

15.008.0210-A

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CO
RTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

150,00

10.8

EMOP

15.036.0140-A

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR
AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

60,00

10.9

COMPOSICAO

COMPOSICAO
02

CABO DE COBRE NU,
FORNECIMENTO E INSTALACAO (1KG =
METROS).(DESONERADO)

SECAO DE 6MM2.
18,87

KG

20,00

11.0

18

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E

ESPORTIVOS

11.1

EMOP

18.027.0150-A

LUMINARIA  DECORATIVA,PARA  ILUMINACAO
PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM  UMA
PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA
com CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

12.0

20

CUSTOS RODOVIARIOS

12.1

EMOP

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO ‘

M3

| 916,50
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Data de inicio

29/07/2025

Folha

86

Rubrica

12.2

EMOP

PONTE BRANCA,EM MADEIRA,SOBRE ESTACAS DE
20.198.0001-A | EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E M2
ARRANCAMENTO

48,62

13.0

21 ILUMINAGAO PUBLICA

13.1

EMOP

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE
10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE
2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO
21.026.0200-A | RETICULADO(XLPE) ou ETILENO M
PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM
PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT
NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

20,00

13.2

EMOP

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE
ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE
21.028.0075-A | ALUMINIO  OU  COBRE,POR  EFEITO DE UN
MOLA.MODELO N24,PADRAO RIOLUZ,TIPO
V.FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

13.3

COMPOSICAO

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORGADO
COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA,
ALTURATOTAL DE 4,50 M, CONICIDADE REDUZIDA,
CARGA NOMINAL DE 50 DAN, DIAMETRO NO TOPO UN
DE 60 MM, COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICACAO
EM- RIOLUZ N¢ 101. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. (DESONERADO).

COMPOSICAO
03

6,00

SUBTOTAL DO ORCAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEM BDI

coM
BDI
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14.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES
~ ADMINISTRACATO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA o
14.1 COMPOSICAO | 01.090.9999-F E ENCARGOS COMPLEMENTARES. % 100,00
TOTAL DO ORCAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)--------=--=-==nn=---- coM
SEM BDI BDI

NOTAS:

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM ITALICO POSSUEM BDI DE SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

2) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3) NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ORGAMENTARIA FORAM ADOTADOS OS SERVIGOS COM CUSTOS DESONERADOS.

4) 0OS SERVICOS QUE POSSUEM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MINIMO DE 75%) DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, OS SERVICOS QUE SAO EXECUTADOS POR EMPRESAS COM
ESPECIALIDADES PROPRIAS E OS SERVICOS QUE APRESENTAM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MINIMO DE 4%) NO PRECO GLOBAL DA OBRA SERAO CONSIDERADOS COM O BDI DE
SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

5) O ITEM REFERENTE A ADMINISTRAGAO LOCAL DEVE SER PAGO EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDICOES, CONFORME NOTAS PARA USO DO
BOLETIM DA EMOP.

METODOLOGIA:

1) NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ORCAMENTARIA FOI ADOTADA A FORMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
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ANEXO III
PROJETO BASICO
1. OBJETO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n® 14.133 de 2021, este Projeto Basico e
seus anexos, acompanhado das pecas técnicas de engenharia, visa fornecer elementos técnicos e
subsidios para contratagio de empresa para CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAL
DA COSTA, SITUADO NA RUA DOM PEDRITO, ITAIPUACU - MARICA - R]J.

Dessa forma, por ser um servico de natureza comum segundo as previsoes legais,

elege-se a Modalidade de Concorréncia Publica Eletrénica, pelo critério de julgamento de

Menor Preco global, para contratacio de empresa para Construcio de ponte sobre o Canal

da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuacu — Marica — R]J.

Entende-se aqui por obra, toda atividade estabelecida por forga de lei, como privativa das
profissoes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢ao no meio ambiente por meio de um conjunto
harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta

alteragao substancial das caractetisticas originais de bem imével (Art. 6°, XII, da Lei 14.133/2021).
2. OBJETIVO

Contratagao de empresa de engenharia, para construgdo de ponte sobre o Canal da
Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuagu — Marica - RJ, conforme diretrizes descritas no

Estudo Técnico Preliminar.
3. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021 (Decreto Municipal n°® 881/22).
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O objeto desta contratagdo é caracterizado como obra de engenharia, por escopo,

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, elege-se 2 Modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, na forma
ELETRONICA, pelo critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, para contratacio de

empresa para constru¢ao de ponte sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito — Marica — R].

O prazo de execugio sera de até 07 (sete) meses, a contar da emissio da Ordem de

Inicio.

O prazo de vigéncia da contratacio é de 12 (doze) meses contados da assinatura do

contrato, na forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Prefeitura Municipal de Marica, por meio da Autarquia Municipal de servigos de Obras
de Marica (SOMAR) através da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, identificou a necessidade de

intervengao na travessia existente na Rua Dom Pedrito com a constru¢ao de uma nova ponte.

O Canal do Costa foi construido na década de 1950 e interliga a Lagoa de Marica a Praia
de Itaipuagu; possui boa relevancia na regiao funcionando como uma vala de drenagem dos terrenos
sujeitos a alagamentos. Outro aspecto relevante é que grande parte do canal possui seu curso préximo ao

litoral.

Essa contratagao busca implantar uma travessia eficiente e segura no Canal do Costa.
Embora a regido disponha de uma travessia para pedestres, ela nio atende plenamente a regiao
considerando a recente evolucao da cidade, o crescente adensamento urbano e o aumento do fluxo de
pessoas, bens e servigo. Assim, a constru¢ao da ponte cruzando o Canal do Costa buscando ordenar
melhor o fluxo de veiculos e pedestres garantindo seguranga, acessibilidade aos servigos basicos e

melhoria do trafego.

Justifica-se pelo relevante interesse publico envolvido, tendo em vista a necessidade de
garantir a mobilidade urbana e rural, a seguranca da populagao e a integragao viaria entre as localidades

atendidas. A inexisténcia ou a precariedade da travessia compromete o deslocamento de moradores, o
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acesso a servigos essenciais, como satde, educa¢dao e seguranca publica, bem como o escoamento da

produgao local.

A execugao da obra proporcionara melhoria significativa da infraestrutura viaria, redugao
de riscos de acidentes, diminui¢io do tempo de deslocamento e fortalecimento do desenvolvimento
econdmico e social da regiao, além de assegurar a continuidade e a eficiéncia dos servigos publicos. Assim,
a contratacdo atende aos principios da supremacia do interesse publico, da eficiéncia, da seguranga e da

economicidade, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n° 300, de 13 de dezembro de 2018, art. 3°,
IV e XI, dispoe que cabe a SOMAR, respectivamente, prestar os servicos de vias e logradouros, parque
e jardins, e coordenar o monitoramento da qualidade da infraestrutura viaria e de drenagem, das
contengoes do solo, sendo, portanto, a execu¢ao dos servicos para construcao da ponte na Rua Dom

Pedrito é de atribui¢ao desta Autarquia.

O presente tem como objeto a construgao de uma nova ponte na Rua Dom Pedrito,

com o objetivo oferecer melhor infraestrutura, seguranca e mobilidade urbana aos municipes.

Diante disso, é inquestionavel a necessidade da referida contratacao, considerando que a
entidade contratante dos servicos nao dispoe em seu quadro de pessoal mao de obra direta que atenda e

cumpra as exigéncias deste Projeto Basico.
Do Plano Anual de Contratagdes

Considerando que o Decreto n® 1.498/2024 estabelece que a elaboracio e a aprovagao do
Plano de Contratagoes Anual passam a ser obrigatoria apenas a partir do ano de 2025, com vigéncia
referente ao exercicio de 2026, o referido Plano nao possui exigéncia legal de elaboragao para as

contratacOes ocorridas no exercicio de 2025.

A decisao pela dispensa do Plano de Contratagdes Anuais para o exercicio de 2025 nio

implica descontinuidade ou fragilidade no planejamento das contratacdes municipais.

Justifica-se a realizagdao da presente contratacao no exercicio de 2026, embora inicialmente
prevista para ocorrer em 2025, em razao da ocorréncia de fatores supervenientes que inviabilizaram sua
formalizagdo no exercicio anterior, notadamente a necessidade de readequagoes técnicas do objeto e a

obtencdo de licenciamento ambiental, etapas indispensaveis a regularidade da contratagdo. Tais
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circunstancias demandaram a prorrogacao das fases internas do processo administrativo, extrapolando o

exercicio originalmente previsto.

Informa-se que a presente contratagao se encontra devidamente prevista no Plano de
Contratagoes Anual — PCA 2026, elaborado pela Diretoria competente e regularmente encaminhado a

Presidéncia para conhecimento e deliberagdao, em conformidade com o planejamento institucional.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO SERVICO

O concreto protendido ¢ uma técnica de engenharia civil que visa aumentar a resisténcia
e a durabilidade de estruturas de concreto, permitindo que elas suportem cargas maiores e se estendam
por distancias maiores sem a necessidade de suportes intermediarios. Essa técnica ¢ especialmente util

em obras como pontes, viadutos, lajes e edificios de grande porte.

O processo de protensio envolve a aplicagdo de tensoes iniciais nos cabos ou fios de ago
que sao incorporados ao concreto. Esses cabos sio tensionados antes ou depois do concreto ser moldado,
criando uma for¢a compressiva que contrabalanca as tensdes de tragio que o concreto experimentaria
sob carga. O concreto é mais forte em compressao do que em tragao. Ao aplicar uma for¢a de compressao
através dos cabos tensionados, o concreto é mantido em um estado de compressao, o que ajuda a prevenir

fissuras e falhas estruturais.

O concreto protendido é uma solu¢ao inovadora que combina a resisténcia do concreto
com a flexibilidade do aco, resultando em estruturas mais eficientes e duraveis. Sua aplicagao ¢é
fundamental em projetos de engenharia civil modernos, contribuindo para a seguranga e a funcionalidade

das construcoes.

As pontes em concreto protendido sio uma solucido eficaz e inovadora na engenharia
civil, permitindo a constru¢do de estruturas robustas e duraveis que atendem as necessidades de
transporte moderno. Sua capacidade de suportar grandes vaos e cargas, aliada a reducao de materiais ¢ a

durabilidade, faz delas uma escolha popular em projetos de infraestrutura.
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A defini¢ao das metodologias executivas é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as
normas técnicas vigentes e para cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicdes

estdo pormenorizadas nos projetos técnicos elaborados pela equipe técnica.
6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Item XIII do Estudo Técnico
Preliminar, devem ser atendidos os requisitos descritos no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis

para o objeto.
Subcontratacio

A CONTRATADA somente podera subcontratar a execuc¢ao de partes do contrato a
terceiros, mediante autorizacio prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das

responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/21.
Ademais deve-se observar recente Acérdao proferido pelo TCE-R] sobre o tema:

“LICITACAO. REPRESENTACAO. PREGAO. SUBCONTRATACAO. RELEVANCIA.
QUALIFICACAO TECNICA. LICITANTE. A_subcontratagio sé_deve ser excepcionalmente

admitida, desde que seja parcial e ndo se mostre vidvel, sob a Otica técnico-econdmica, a

execucdo integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que nao abarque

atividades correspondentes as parcelas de maior relevdncia técnica exigidas para fins de
qualificacdo dos licitantes. (ACORD/fO N*160622/2022-PLLENO — Processo TCE-R] n° 104.006-5/22
— Relatora: Conselheira-Substituta Andrea Sigueira Martins -Plendrio Virtual: 17/10/2022)” Grifos nossos

Poderao ser subcontratados os servicos cuja execucao demande especializa¢ao técnica
evidenciada pela existéncia de empresas especificamente dedicadas aquele segmento, ou, ainda, quando

esta seja a pratica no mercado, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

Nao caracteriza a subcontratacao de servicos a instalacao, aplicacio ou montagem de
materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisicdo pressuponha a execugdo dos trabalhos pelo

fornecedor.
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A subcontratacio depende de autorizagao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.

Sempre que for exigivel, a empresa CONTRATADA devera apresentar a administragao

a capacidade técnica do subcontratado, considerando as condigdes previstas no edital.
Naio sera admitida a subcontratagio exclusiva de mao-de-obra.

Sera vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista com dirigente do
6rgao ou entidade da SOMAR ou com agente publico que desempenhe fun¢ao na Concorréncia
Eletronica ou atue na fiscaliza¢ao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinagao do § 3° do

art. 122, da Lei n® 14.133/2021.

As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra,
estarao sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta ultima todas as

providéncias no sentido do seu cumprimento.

As empresas subcontratadas para fornecimento/instalagio de equipamentos deverio ser

obrigatoriamente a fabricante dos equipamentos ou assisténcia técnica autorizada pelo fabricante.
Consorcio

Sera admitida a participacao de empresas reunidas em consorcio, nos termos do art. 15

da Lei Federal n° 14.133/2021.

Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte - EPP (Lei Complementar n°® 123/2006 e Lei
complementar n° 147/2014)

Sera admitida a participagao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém,
serd aplicada a norma prevista pelo art. 49, III, da Lei Complementar n° 123/2006, nao sendo concedido
tratamento diferenciado as microempresas ou empresas de pequeno porte, pois ocorreria perda de

economia de escala o que, consequentemente, traria prejuizos a Administragao Publica Municipal.

Sociedades Cooperativas
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Fica vedada a participagio de sociedades cooperativas nesta licitagdo, em razdo da
incompatibilidade de sua natureza juridica com a execugao de obras publicas, as quais demandam
capacidade empresarial para assumir integralmente os riscos técnicos, trabalhistas e contratuais inerentes

ao objeto.
Vistoria

O licitante podera avaliar as condi¢des fisicas da obra, sanando todas as duvidas e demais

questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal.

Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informagdes

necessarias a elaboragao de sua proposta.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no 1° dia util seguinte ao da publicagio do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessio publica, devendo ser
previamente agendada e poderda ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas,

acompanhado do corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br

Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa,

comprovando sua habilitagdo para a realiza¢ao da vistoria.

Caso o licitante opte pela dispensa da vistoria, devera apresentar a declaracio

formal emitida pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigdes e peculiaridades da contratagdo (dispensando a vistoria). N3o sera admitida qualquer

alegacio de desconhecimento total ou parcial dos servigos ap6s a licitagio.

A nio realizagio da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigoes de Execugio

A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até

05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta

Administragio. O referido documento sera submetido a aprovagio pela FISCALIZACAO.

Os servicos deverao ser iniciados imediatamente apés o recebimento da ordem de inicio

emitida pela Diretoria Operacional de Obras Indiretas e o seu prazo de execucdo sera de até 07 (sete)

meses, a contar da emissao da Ordem de Inicio, conforme cronograma fisico-financeiro.

O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, a contar da data da

assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja
autorizacao formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizacao da parte que deu causa

ao descumprimento do prazo.

Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢ao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante termo aditivo.
Local da prestagao dos servigos:

Os servicos serdo executados sobre o Canal da Costa, localizada na Rua Dom Pederito,
Itaipuagu, Municipio de Marica, conforme descri¢ées contidas no Estudo Técnico Preliminar, Memoriais

Descritivos e demais anexos.
Materiais a serem disponibilizados

A CONTRATADA fornecera todos os matetiais necessarios a execucio eficiente dos
servicos descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados deverdo ser novos (sem uso) e originais.
Na hipétese da substitui¢ao de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de imperfeigao,

o mesmo devera ser reposto, sem onus para a Contratante.
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Todos os materiais a serem empregados nos servi¢os deverdao ser comprovadamente de

primeiro uso e devem atender aos padroes especificados e as normas da ABNT.

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terao validade, para todos os fins de
direito, as normas editadas pela ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente

relacionadas com os materiais e servigos objetos do contrato.
Garantia dos Servigos

Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara como
memoria téenica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e

guarda de informagoes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Coédigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e

instalacdes da obra em consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT.
Da Garantia de Execugiao Contratual

A CONTRATADA devera prestar garantia, no valor correspondente a 5% (cinco

pot cento) do valor do Contrato, conforme disposto no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdao do

contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao.

O CONTRATANTE restituirda ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap0s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitagao,

conforme art. 100 da Lei n® 14.133 de 2021, mediante requerimento.

correndo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou setvicos
Ocorrend ment lor tratual decorrente de actrésci de obr rvicos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial,

no mesmo percentual previsto.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO - (ART. 59 AO 67 DO DECRETO
MUNICIPAL N° 078/2025)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢ao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucio sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse

fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do plano de
fiscalizacao, que contera informagoes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizac¢io,
das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugdao da contratada, quando

houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato,

ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricio do que for necessirio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
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Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢io das condi¢des de habilitacio
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso

necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para

fins de atendimento da finalidade da administracio.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cGes de habilitacio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo

normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
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O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de

atesto de cumprimento de obrigagoes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagiao de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.

158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao

contratual.

O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administragao.
9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Medigiao

As medig¢Ses dos servigos serao realizadas pela Fiscaliza¢ao, mediante solicitagao expressa

da Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido ao Orgo.

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no perfodo, por meio de

planilha e meméria de calculo detalhada.

As medig¢bes deverao ocorrer a cada perfodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem
de inicio dos servi¢os. Sob pena de nao realizagiao, as medigdes devem ser precedidas de solicitacao da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
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- Relatorio escrito e fotografico, em meio fisico e digital;

- Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados vinculados ao contrato;
- Cronograma refletindo o andamento da obra;

- As medicOes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacao dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como

memodrias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

As medi¢es serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdao sanadas pelo representante do

CONTRATANTE.

As medi¢oes serdo realizadas em conformidade com a quantidade real de cada
item/servico executado pela contratada, podendo set total ou patcial, diante das averiguacdes constatadas

“in loco” pelo fiscal/responsavel técnico da Diretoria Operacional de Obras Indiretas.

Apbs constatagao do valor total ou parcial pelo fiscal, a Contratada podera emitir a nota
fiscal correspondente a medicao, contento a chave PIX do favorecido (CNPJ), e enviar ao setor de
fiscalizacao acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins

de “ateste” e envio aos demais setores competentes.
Liquidagio

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,

reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da situagdao, sem O6nus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou 2 documentacao mencionada no

art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
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A Administragdao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢ao das
condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitagao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibi¢io de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situag¢ao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

Niao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situa¢ao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidagao da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢io Normativa

SEGES/ME n° 77, de 2022. Decteto Municipal n°® 723/21.

O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e
somente sera realizado apds “ateste” do fiscal/responsavel técnico da Diretoria Operacional de Obras
Indiretas da SOMAR na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual somente ocorrera caso tenha

sido comprovado o cumprimento das demais obriga¢des, inclusive quanto a regularidade fiscal.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2000, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢ao de
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comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto

na referida Lei Complementar.
Do recebimento das obras

Ao final de cada etapa da execugido contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servicos executados no perfodo, por meio de

planilha e meméria de calculo detalhada.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do

Decreto n° 11.246, de 2022).

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdao a
fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado, sob

as seguintes condi¢oes:

- Vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucao da obra, a ser efetuada no prazo

de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissao do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

- Entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidio
Negativa de Débitos Previdenciarios da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, Certificado de
Aprovacio do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro-R] e o HABITE-SE, emitido pela Prefeitura de

Marica — R]J, se for o caso.

- No caso de controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissao de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execu¢ao do objeto, para efeito de

liquidagao e pagamento.
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- Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,

de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento definitivo pela Administracio nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsio de prazo de garantia superior estabelecido em normas
técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construgao, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrucio ou pela

substituicio necessarias.

O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10. DOS ADITIVOS, ALOCACAO DE RISCOS E RECOMPOSICAO

Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n® 14.133 de 2021, é vedada a alteracdo

dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

1. para restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou

forca maior;

II. por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor adequacio
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao, desde que nao decorrente de erros ou

omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

I11. por necessidade de alteracao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do

§ 5% do art. 46 desta Lei;

V. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.
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Da Alocagido de Riscos

A Matriz de Risco ¢ uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar
os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e,
consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento. Tem por objetivo estabelecer o
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em relagao ao 6nus financeiro decorrente de riscos

ocorridos durante a execucao contratual.

A Contratada ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

objeto do ajuste, inclusive, mas sem limita¢do, conforme estabelecido nos Anexos MATRIZ DE RISCO.

Contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja

responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido nos Anexos MATRIZ DE RISCO.

Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcri¢ao no instrumento

respectivos Anexos MATRIZ DE RISCO.

O termo risco neste contrato ¢ desighado como um evento ou uma condi¢ao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso
ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de

ocorréencia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a0 empreendimento ¢ realizada com base nas informacoes

contidas nos Anexos MATRIZ DE RISCO.
Ao apresentar proposta, os Licitantes declaram:
e Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato; e
e Ter levado tais riscos em consideracao na formulagao de sua proposta.
10.3 Da Recomposigido do Equilibrio Econdmico-Financeiro

Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida as disposi¢des do Contrato e

da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio economico-financeiro.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢io do equilibrio economico-

financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

A Contratada ser4 selecionada por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO,

na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugio

O regime de execugio do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO nos moldes do artigo 46 da Lei n.° 14.133/2021.

Justifica-se que a contratagdo por prego unitario, neste caso, se torna a melhor op¢ao
para a administracao publica, pois o pagamento sera realizado com base na quantidade real de cada item

executado, mensurada por meio de medigoes.
Modo de Disputa

Conforme disposto no §1° do Artigo 56 da Lei n°® 14.133/2021, para o critério de

julgamento de menor preco ou de maior desconto o modo de disputa fechado sera vedado.
Desta forma, o modo de disputa da licitagdo em planejamento sera o ABERTO.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdao aos lances intermediarios quanto em relacio a proposta que cobrir a melhor oferta

devera ser de R$ 0,01 (um centavo de real).
Apresentagao das Propostas de Pregos

A proposta de preco devera contemplar os seguintes documentos:
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- Carta proposta, com os dados da empresa, descrigao do objeto da licitagdo, o valor total
de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a

assinatura do respectivo representante legal;

- Planilha or¢amentaria, agrupada por etapas de servigos, contendo n° do item, descri¢io
do servico, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administra¢ao), preco unitario, prego total,

conforme Planilha Or¢camentaria da Administracao;

- Composi¢ao de custos unitarios e composi¢des auxiliares de todos os servigos presentes
na planilha orcamentéria, conforme modelo de COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS E
COMPOSICOES AUXILIARES, demonstrando todos o consumo e indices de produtividades dos
insumos envolvidos em cada atividade a ser executada. Como complemento, as composi¢des onde os
servicos sao estritamente especificos, gerados através das pesquisas de mercado ou defini¢do através da
variagdo de fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e, em observancia ao principio
da economicidade e competitividade), o detalhamento da composicio foi definida com os insumos e mao

de obra base, com o maior grau possivel de detalhamento.

- Composi¢ao de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelos da ADMINISTRACAO. Ressalta-se que as aliquotas de tributos cotadas
pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria a qual a empresa

¢ optante;
- Composicao de Encargos Sociais; e
- Curva ABC de Servicos com BDI.

- Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob

alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

- A Concorréncia Pablica Eletronica sera realizada em itens distintos, sendo apurado o
valor da proposta por meio da tabela denominada Planilha Or¢amentaria, que devera ser disponibilizada

em formato .doex ou .x/sx, devendo o licitante oferecer proposta na forma indicada.

- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade

os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
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- Serdo desclassificadas as propostas apos a fase de lances:

- Propostas que ultrapassarem os pre¢os unitarios e o valor global estimados no presente

Projeto Basico;
- Propostas que nao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

- Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor

orcado conforme valor total previsto;
- Nao obedecerem as especificagoes técnicas pormenorizadas neste Projeto;

- Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo

voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame licitatorio;
- Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital; e
- Contiverem vicios insanaveis.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da

data de sua apresentacio, prorrogavel, a pedido da Administragao.

Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua

validade.
Critérios de aceitabilidade de pregos

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios para
cada um dos itens constantes do or¢amento, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracio,

para efeito de avaliagdao de exequibilidade (att. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021).

Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitirio, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global, conforme valor estimado da licitagao.
Exigéncias de habilitagiao

Para fins de habilitagdao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica

Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-

se de sociedade nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e

Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autoriza¢io para funcionamento expedido pelo 6rgio

competente, quando a atividade assim o exigir.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscticio no cadastto de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do

domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou

[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicio mediante a
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apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na

forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2000, estara dispensado

da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal
Qualificagdo Econdémico-Financeira

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participac¢do na licitacdao, ou de sociedade
simples;

(o]

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1I);

Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (I.C), igual ou
superior a 1 (um), comprovados mediante a apresentacio pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios

sociais e obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo

Nao Circulante);
IT - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nio Circulante); e
III - Liquidez Cortente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido ou capital social de minimo de 10% (dez por

cento) do valor total estimado da contratagio.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei

n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis limitar-se-20 ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de

2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Para a habilitacio econémico-financeira das empresas reunidas em conséreio havera o

acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacao

econdmico-financeira. Esse acréscimo nao serd aplicavel aos consdrcios compostos, em sua totalidade,

de microempresas € pequenas empresas.

Qualificagdo Técnica

Para fins de verificacao dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART ou

RRT, data de emissiao da CAT, prazos de execugao, entre outros.

Em casos de duvidas, a Administracao podera solicitar a licitante cpia do Contrato, copia

da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Em qualquer hipétese de subcontratagao, o CONTRATANTE solicitara documentacio
complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificacdo técnica da pretensa subcontratada,

com a finalidade de resguardar a boa execugao do contrato.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com
a participacio de empresas que possuam infraestrutura adequada em razio das caracteristicas dos

trabalhos.

Apresentacao do Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido
Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situa¢ao atualizada da

empresa;
Qualificagido Técnico-Operacional

Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito

publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdao de obras/servicos de
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caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, especificando
necessariamente o tipo de obra/servico, as indicacdes da drea em metros quadrados, os servicos

realizados e o prazo de execugio e vigéncia.

Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas as parcelas de maior

relevancia, conforme quadro abaixo:

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVACAO DE
QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Quantitativo a ser
Parcela de Maior Relevancia Percentual

comprovado

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU
VIADUTO, PRE-FABRICADA, EM
CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 45,
PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM
720M DE PISTA DE ROLAMENTO, COM
GUARDA-RODAS, PASSEIOS E GUARDA-
CORPOS, COM LARGURA DE 10,50M, SEM
CAPEAMENTO, COM VAO  3241M,
COLOCADA

Vio 32,41 m

PERFIL SIMPLES “I” OU “H” SENDO ACIMA
DE 87 ATE 127, INCLUSIVE PERDAS,
FORNECIMENTO

50% 21.816,00 kg

CONCRETO BOMBEADO, FCK=35 MPA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DE CIMENTO IMPORTADO DE USINA,
COLOCACAO NAS FORMAS,

50% 51,56 m?
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ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO
MECANICO E ACABAMENTO

Em conformidade com o Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, a exigéncia de atestados do
Quadro 01 esta restrita as parcelas de maior relevancia, assim definidas por sua essencialidade a execugao
do objeto e por sua significativa representatividade no valor global da contratagao, sendo determinante

para a qualidade e os resultados pretendidos pela Administragao.

Os atestados devem ser apresentados contendo a identificacao do signatario e da pessoa
juridica emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em

execugao pelo licitante;

Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e o

somatorio de diferentes atestados de servicos executados.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da

filial do fornecedor.

O Licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato que
deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.
Qualificagdo Técnico-Profissional

A licitante  devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislacio profissional dos

respectivos conselhos vigente.

Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou

CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
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suficientes para a comprovacio do acompanhamento e/ou execu¢do de servicos com caracteristicas

semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagao e com o conselho profissional de origem.

O(s) Atestados devem conter, no minimo, as informag¢oes do objeto do contrato, nome
do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servicos, quantificagio principal, local, data de emissao
do atestado, periodo de execugio, além do nome e assinatura do signatario, contemplando os seguintes

Servicos:

QUADRO 02: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGCAO DE
QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Parcela de Maior Relevancia

Execugao de ponte com superestrutura em concreto protendido.

Execucao de estaca metalica.

Concreto bombeado 35MPA para estruturas.

Comprovar a qualificagao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica,
dispostos no quadro 02, com a comprovagao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme

disposto abaixo:

Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho
profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela

execucao dos servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho
profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela

execucao dos servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

A comprovacio de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante

uma das seguintes formas:

h) Carteira de Trabalho;
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1)  Certidao do CREA;

j)  Certidao do CAU;

k) Contrato Social;

)  Contrato de prestagao de servigos;

m) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

n) Termo, por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou
servico licitado, e com o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto

contratual vir a ser adjudicado.

Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is)
exigidos no quadro 02, a Licitante devera apresentar a Declaragao de Compromisso de Contratagao
Futura referente ao(s) profissional(is) — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com

habilita¢ao técnica equivalente conforme modelo.

A referida Declaracio devera conter a indicacio (nome do profissional, n® CREA e/ou
CAU) a ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de
apresentacao de Compromisso de Contratacao Futura sera exigido da licitante, no ato da assinatura do
Contrato, a comprovagao de efetivagao de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao seu

respectivo conselho.

O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacio da capacitagao

técnica devera(ao) participar da obra ou servico objeto da licitagao.

Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is),
devidamente acetvado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de otrigem, com a

comprovagao da execugao dos servigos de forma clara e legivel.

Apresentar a(s) Certidio(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.
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Declaragiao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto - para execugao e acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto

da licitacao devera ser o mesmo da comprovagiao de atestado técnico-profissional.

Declaragio de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestagio de
servicos ou declaragao informando que assume os riscos da nao realizagao dessa faculdade, conforme ja

disposto no item 7.

Declaragio Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitacao.

Relacio dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do da
disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovagao
da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalagdes e
do aparelhamento indicados para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como de cada membro da

equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
12. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.

O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a eles
serao aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito

privado.

A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes

obrigagdes:

a) ser responsavel pela execucao de todos os servicos contidos na planilha orcamentaria, em

cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

b) a Contratada devera realizar a entrega dos projetos executivos preferencialmente em plataforma

BIM (Modelagem da Informagao da Construcao);
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c) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugao da obra, objeto da contratagio,
tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizagdes, vale-refeicao, vale-
transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes a0 bom desempenho da

obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

d) a Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros
em razdo da execugao do contrato, e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagio ou o

acompanhamento pelo Contratante;

e) aContratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes

resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de 30 (trinte) dias;

f) cumprir todas as obrigacoes, principalmente no que compete a0 cumprimento do prazo de

execuc¢ao da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

@) submeter a aprovagao da Diretoria Operacional de Obras Indiretas da SOMAR, antes do inicio
dos trabalhos, a relacio nominal indicada junto com a habilitacao técnica de seu corpo técnico envolvido

com a execucao da obra;

h) cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus
empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar
os servicos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos. O 6nus da paralisagdo ocorrerd por

conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

i)  responsabilizar-se pela exatidao dos servicos, inclusive em eventuais trabalhos subcontratados,
obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nos prazos determinados pelo Contratante, todos

os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo ap6s a execugao dos servigos;

j) providenciar o registro da ART ou RRT de execugio da obra junto ao CREA ou CAU,

bem como regularizagdo da obra junto a outros 6rgiaos competentes (Prefeitura Municipal,

INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizagdo, para fins de registro e comprovagio das

condigdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou RRT dos
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servicos, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do

recebimento da Ordem de Servigo, emitida pela Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos;

k) submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem

empregados nos servigos antes da sua execugao;

) obedecer a todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
referentes a execugdo de obras, em especial as relativas a execugao e recuperacao de estruturas metalicas,
acessibilidade, instalagdes prediais, cobertura metalica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e prote¢ao ao

meio ambiente, entre outras;

m) responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental local ou pela Fiscalizagao da
SOMAR devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na

realizacao dos trabalhos, transporte e disposi¢ao final; e

n) a Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢io na licitacao ou atue na fiscalizagao ou na gestao
do contrato. Nao poderdo também participar da execu¢ao do objeto do certame as pessoas descritas no

art. 9° da Lei 14.133/2021.

0) apobs recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera se

responsabilizar por sanar todas as imperfei¢oes detectadas pela Fiscalizagao;

p) Executar, caso necessirio, junto a Prefeitura de Maricd/R] e demais 6rgios competentes os
procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o pagamento de todas as taxas e
emolumentos referente ao objeto desta contratagao, posteriormente, apresentar copia ou via original para

o CONTRATANTE.

q) As medidas corretivas pertinentes as solicitagoes de cumprimento de garantia, durante a execugao
das obras, deverdo ser providenciadas no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da data da
solicitagao, salvo quando se tratar de situagdes emergenciais, que coloquem em risco a integridade fisica

das pessoas, quando as providéncias deverdo ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitacao.
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13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes

obrigagdes:

a) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou

Responsavel Técnico da Contratada;

b) fornecer toda documentagdao técnica (projetos, especificagdes e outros), necessaria para a

execucao dos servicos;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com as condi¢des e termos

definidos neste Projeto Basico e anexos;

d) aSOMAR tera o dever de explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacoes
relacionadas a execu¢io dos contratos regidos pela Lei n° 14.133/21, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do

contrato;

e) a execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes desta Autarquia especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no

art. 7° da Lei n°® 14.133/21;

f)  realizar medi¢oes periédicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as

Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, apds verificagao da efetiva execugao dos servicos;

@) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagoes

contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacao de penalidades previstas em

Contrato, bem como efetuar notificagdes/adverténcia, quando necessatio;
1)  assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugdo da obra;

j)  observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as
condig¢des de habilitagdao e qualificagdo exigidas para a contrata¢ao, bem como sua compatibilidade com
as obriga¢oes assumidas;
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k) inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execugao da obra;

) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificagdes adicionais

que porventura se fizerem necessarios;

m) a SOMAR juntamente com a fiscalizagdo da Diretoria Operacional de Obras Indiretas deverao
prover os devidos acessos a contratada no terreno, de modo que a mesma possa executar

satisfatoriamente os servicos.

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacio ¢ de R$ 5.048.885,96 (cinco milhdes, quarenta

€ oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e considerar-se-a a totalidade

dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas de mao-de-obra, encargos
das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragoes, despesas fiscais e
quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao

cumprimento do seu objeto.

O orcamento foi elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos EMOP

utilizando o més base de novembro de 2025, na forma de planilha de quantitativos com indicagao de

todos os custos unitarios.

15. REAJUSTE

Caso decorra periodo superior a 12 (doze) meses, com data-base vinculada a data do
or¢amento estimado, os precos contratuais serdo reajustados mediante a aplica¢ao de indices setoriais,

conforme artigo 3°, da Lei n.° 10.192/2001.

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados da data-base do orgamento,
desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do

or¢camento.

Caso nio requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao

pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.
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Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacio a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagao as proximas anualidades, desde que observadas

as demais cldusulas do contrato.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Para a atualizacio monetaria dos valores contratuais, sera utilizado o Indice Nacional
de Custo da Construgao (INCC), apurado e divulgado pela Fundacio Getdlio Vargas (FGV). Este
indice reflete as variacdes nos custos de materiais, mao de obra e servicos inerentes ao setor de construcao

civil, sendo amplamente aceito e aplicavel a contratos de obras e servicos de engenharia.

A aplicagao do reajuste contratual observara rigorosamente os limites orgamentarios e as
disposi¢des legais pertinentes, resguardando o equilibrio economico-financeiro do contrato e garantindo

a eficiéncia e continuidade dos servicos contratados.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento desta Autarquia.

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESA ORIGEM DE RECURSOS

17. DA LEGISLACAO APLICADA

Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteraces, Decretos Municipais n°® 881/2022,
914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/2025 e Legislagao pertinente ao objeto contratado.
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18. FORO

Ficara eleito o Foro da Comarca de Marica para dirimir quaisquer questdes decorrentes
deste projeto basico, assim como do Edital de Convocagiao e do Contrato que o sucederio, renunciando

as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Marica, 15 de janeiro de 2026

Elaborado por:

Rhayssa de Souza Silva Isabel Gomes de Sousa

Assessor 04 Técnica em Edificagdes

Engenheira Civil CREA/RJ 2025104753 CRT/RJ 15980674780

Mat.: 500.713 Mat.: 900.092
Karen Mota de Araujo Alves
Engenheira Civil CREA/RJ 2019102166
Mat.: 500.231

Aprovado por:

Honorato Leite Fernandes Filho
Diretor Operacional de Obras Indiretas
Mat.:500.571
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ANEXO PROJETO BASICO - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Acesso disponivel no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1 QuK-PZqrYkunVRRY3nOVUj umw0B43zq?usp=drive link

Podendo ser remetidas por e-mail, no site https://www.somar.rj.gov.br — Portal da Transparéncia ou

entregues em pen drive se o Edital for retirado na CPL.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
Site: https://www.somar.rj.gov.br



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1QuK-PZqrYkunVRRY3nOVUj_umw0B43zq?usp=drive_link
https://www.somar.rj.gov.br/

= w SJO0MAR MAQIEA

SERVICOS DE OSRAS DE MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
https://www.somar.rj.gov.br

SOMAR

Processo n° 15554/2025
Data de inicio 29/07/2025
Folha 123
Rubrica

ANEXO IV-DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CERTAME

Acesso disponivel no link abaixo:

'0mbKYksFehOWI ac Pusp=sharin

Podendo ser remetidas por e-mail, no site https://www.somat.tj.gov.br — Portal da Transpatréncia ou

entregues em pen drive se o Edital for retirado na CPL.

A pasta a qual o link acima faz vinculagao traz os seguintes documentos:

e Analise de Vantajosidade

e ART

e Bota Fora

e Composicao do BDI

e Composicao de Custos Reutilizaveis

e Composicao de Custos Unitarios

e Composicao de Custos Unitarios Adm. Local
e Composicoes de Itens de Origem

e Cronograma Fisico-Financeiro

e Dados do Projeto Basico

e Mapa de Risco

e Matriz de Risco

e Memoria de Céalculo da Administracio Local
e Memobria de Calculo de Mao de Obra

e Memoria de Calculo

e Memorial Descritivo

e Projetos

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224
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ANEXO V
DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n°® 12.846/2013,
se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estao cientes de que nao poderao
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacido, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacio da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de alteracdo
contratual, transformacio, incorporacio, fusao ou cisao societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos
antes da data da fusdo ou incorporag¢ao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigacao

de pagamento de multa e reparagao integral do dano causado, até o limite do patrimonio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do respectivo
contrato, as consorciadas serao solidariamente responsaveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei,
restringindo—se tal responsabilidade a obrigacio de pagamento de multa e reparacao integral do dano

causado.

Marica, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

SOMAR

Processo n° 15554/2025
Data de inicio 29/07/2025
Folha 125

Rubrica

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugao deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara
nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de dire¢ao ou no exercicio de fungdes

administrativas, assim como os ocupantes de cargos de dire¢ao, chefia e assessoramento vinculados direta

ou indiretamente aos 6rgaos na linha hierarquica da area encarregada da contratagao.

Marica, de de

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
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ANEXO VII
DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURAN CADO

TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagio junto ao(a)
[drgao ou entidade CONTRATANTE], que, na execugao do presente contrato,

sao devidamente observadas as normas de saide e seguranca do trabalho pertinentes.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
Site: https://www.somar.rj.gov.br
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ANEXO VIII
DECLARACAO - ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos quadros funcionais
profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracao Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente publico de 6rgao ou
entidade licitante ou contratante, observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses

no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacio que disciplina a matéria.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO IX
DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[drgao on entidade licitante] Ref. Licitacio n°® ___/

[denominacao/ raziao social da sociedade empresariall,

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por

intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

portador(a) da carteira de identidade n°

>

e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n° ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°® 14.133/2021, que nio
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndio emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO X
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO XI
DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos
requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta economica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes

na data de entrega das propostas.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224
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ANEXO XII
MODELO DE INDICAGCAO DA LOCALIZAGCAO DAS INSTALACOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalagdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitagao estao localizadas na

lendereco  das  instalagies|, acompanhando a presente

declaragao copia do respectivo Alvara de Funcionamento.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razio social da sociedade empresarial)

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

lendereco da sociedade empresarial)

Em atendimento a previsio legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021,

[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do

profissional indicado da empresal, profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de

vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condigoes locais para o

cumprimento das obrigacGes inerentes ao objeto da licitagao na modalidade , n° / , a8

quais serao consideradas quando da elaboragao da proposta que vier a ser apresentada.

Marica, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XIV
MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E

INFORMACOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (identificacao da licitacao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagdo e de que tomou conhecimento de

todas as informagoes e condi¢oes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto desta licitagao.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO XV
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS

DE OBRAS DE MARICA - SOMAR, COMO CONTRATANTE, E A .

COMO CONTRATADA, PARA A EXECUGAO DE
. NA FORMA ABAIXO.

Aos dias __ do més de do ano de , ha [endereco do 6rgdo contratante], a AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS
DE OBRAS DE MARICA — SOMAR, entidade da Administracdo Indireta do Municipio de Marica/RJ, a seguir denominado
CONTRATANTE, representado por seu Presidente/Diretor , e a sociedade , estabelecida na
[endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° ,
a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade contratada] tém justo
e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° /|
realizado por meio do processo administrativon® ____ / /__, que se regera pelas seguintes clausulas e condicbes.
CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL
Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°® 101/2000 — Lei de Responsabilidade
Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteracdes, pelos Decretos Municipais
n° 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022 e 078/2025, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢des deste
Contrato.
A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e
demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execucdo das obras de [ou a prestacdo dos servicos de engenharia
de ou a prestacdo dos servicos especificados de , sob regime de [Empreitada por
Preco Unitario/Empreitada por Preco Global/Empreitada Integral/Contratagdo por Tarefa/Contratacdo Integrada/Contratacdo Semi-
Integrada/Fornecimento e Prestacdo de Servi¢o Associado], conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto
Basico (Anexo__) e/ou, [quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descri¢do dos Servicos, do Escopo dos Servicos e do Memorial

Descritivo de fls. do processo administrativo n° __/ ].
Paragrafo Primeiro: As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas,
itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no processo administrativo n® __/ , no Projeto Basico e/ou, [quando

for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢cdo dos Servicos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-
Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execucao e conservagao
das obras ou servigos].
Paragrafo Segundo: A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducgdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os
limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse
do CONTRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja composicdo se encontra especificada na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios, as fls. ___, do processo administrativo n°__/
CLAUSULA QUARTA - MEDIGAO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO
Os critérios e a periodicidade da medicao, assim como, o prazo para liquidacdo, pagamento ao CONTRATADO e demais condicbes a
ele referentes encontram-se definidos no Edital e seus anexos, devendo observar o disposto no Decreto n® 078/2025 e Lei n°
14.133/2021.
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CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado,
observado o art. 92, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.
Paragrafo Primeiro - Os precos serdo reajustados de acordo com a variacio do indice
Paragrafo Segundo - Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais ser aplicado, sera
adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Paragrafo Terceiro - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados da data-base do orcamento, desde que requerido
no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do Contrato.
Paragrafo Quarto - Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda podera
requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste contrato.
Paragrafo Quinto - Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do contrato,
deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do
CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto no paragrafo primeiro.
Paragrafo Sexto - A extincdo do Contrato ndo configurarad débice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigéncia do
Contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo ajuste de contas/reconhecimento de divida, observados os efeitos
financeiros dispostos no paragrafo primeiro.
Paragrafo Sétimo - O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.
Paragrafo Oitavo - O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencdo do
equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso |l, alinea d, da Lei n® 14.133/2021.
Paragrafo Novo - Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, jd houver ocorrido a revisdo do Contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a revisdo jad concedida, de modo a evitar
acumulagdo indevida.
Paragrafo Décimo - A decisdo sobre o pedido de reajustamento em sentido estrito deve ser feita no prazo maximo de 120 (cento e
vinte) dias pela Diretoria Requisitante, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.
Paragrafo Décimo Primeiro - O prazo referido no paragrafo anterior ficara suspenso enquanto a contratada ndo cumprir os atos ou
apresentar a documentacdo solicitada pela contratante para a comprovacéo da variacdo dos custos.
CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
O modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se
submetem ao disposto no Edital e seus anexos, Projeto Basico/Termo de Referéncia, Projeto Executivo (se houver) e cronograma
fisico-financeiro, todos anexos a este Contrato, bem como no Decreto n® 078/2025 e na Lei n® 14.133/2025, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.
CLAUSULA SETIMA - ALTERACAO DE QUANTITATIVOS
Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
Paragrafo Primeiro: O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
Paragrafo Segundo: Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as reducdes ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
Paragrafo Terceiro: As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo.
Paragrafo Quarto: As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE.
Paragrafo Quinto: Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e servicos de engenharia ensejardo
apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracéo.
Paragrafo Sexto: Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
Paragrafo Sétimo: Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteracdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos: a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
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forca maior; b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da
contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; €) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos
do § 5° do art. 46 desta Lei; d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracéo.
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA
O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021, correspondente a ...... % (.....) de seu valor
inicial. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il - seguro-garantia;
Il - fianga bancaria; e
IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
Paragrafo Primeiro: Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento de: I)
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes neste previstas; I1)
multas moratdrias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e lll) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obriga¢des de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO,
quando couber.
Paragrafo Segundo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e por mais
90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.
Paragrafo Terceiro: Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do Contrato, o
CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.
Paragrafo Quarto: Obriga-se a fazer a reposicdo, a suplementacdo ou a renovacgdo da garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou
tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagdo que exija a manutencdo da garantia.
Paragrafo Quinto: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou renovagdo da garantia
acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.
Paragrafo Sexto: O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
Paragrafo Sétimo: O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e
neste Contrato.
Paragrafo Oitavo: A garantia contratual sé sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de Recebimento
Definitivo do CONTRATANTE.
Paragrafo Nono: A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servico.
CLAUSULA NONA - DO PRAZO E PRORROGACAO
A contratacdo tera eficacia a partir da data da publicagdo do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
e vigoraréa por dias/meses contados da assinatura do contrato.
O prazo de execugdo do Contrato sera de ...... (dias corridos/meses/anos), contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio
para execucdo do objeto.
Paragrafo Primeiro: Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera pelo prazo necessario
para que sejam ultimados os atos de medicdo, aceite e pagamento, contados a partir do término do prazo de execucao.
Paragrafo Segundo: O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada, quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei no 14.133/2021.
Paragrafo Terceiro: A prorrogacdo a que se refere o art. 111 da Lei n® 14.133/2021, mesmo que automatica, deve ser precedida de
andlise técnica da Diretoria Requisitante, estabelecendo novos prazos de execucdo e de vigéncia, mediante novo cronograma fisico-
financeiro, demonstracdo de manutengdo das condi¢cbes de habilitacdo e garantia, bem como, a ratificacdo das obriga¢es
anteriormente avencadas e, se for o caso, novas clausulas e condi¢des para conclusdo do objeto, de forma a ensejar os controles
interno, externo e social.
CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA
No decorrer da execucdo das obras serad exigida uma producdo que corresponda as etapas minimas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.
Paragrafo Primeiro: Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
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prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE podera determinar altera¢des, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO,
no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.
Paragrafo Terceiro: A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui responsabilidade do CONTRATADO,
cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios que regem as licitagcbes e contratagdes publicas.
Paragrafo Quarto: No decorrer da execucdo das obras sera exigida uma producdo que corresponda as etapas minimas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro.
Paragrafo Quinto: Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a Fiscalizacdo podera adaptar o
Cronograma Financeiro para atender essa situacgdo, até o limite da dotacdo consignada no orcamento anual.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVIGCOS
As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de [Empreitada por Preco
Unitario/Empreitada por Preco Global/Empreitada Integral/Contratacdo por Tarefa/Contratacdo Integrada/Contratacdo
Semilntegrada/Fornecimento e Prestacdo de Servico Associado], conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia ou
Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servicos, do Escopo dos Servicos ou do Memorial
Descritivo, de fls. ____ do processo administrativon® __ /.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da CONTRATADA:
I - realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e, quando
for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢do dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial Descritivo e na Proposta;
Il - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos trabalhos;
Il - responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos
e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;
IV - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas datas devidas, responsabilizando-
se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentacao;
V - atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
VI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou servicos recusados pelo
CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizacdo;
VII - responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas
e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mé&o-de-obra necesséaria a completa realizagdo dos servicos até o seu término: @) em caso de ajuizamento de acdes trabalhistas em
face da CONTRATADA, decorrentes da execucao do presente Contrato, com a inclusdo da SOMAR como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia; b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios,
decorrentes da execugdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as
parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencdo em caso de insuficiéncia; ¢) as retengbes previstas nas alineas “a” e "b"” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o
Municipio ou o CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao
pagamento das respectivas obrigacdes caso a SOMAR sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA; d) eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e "b" somente serdo liberadas
pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
VIII - responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessérios
necessarios a fiel execucdo das obras e/ou dos servicos contratados, assim como pela limpeza final da obra;
IX - responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servi¢os executados e dos materiais empregados, em conformidade
com as especificagdes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) SOMAR, assim como pelo refazimento
do servico e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des
cabiveis;
X — Manter as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo de execugdo contratual;
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Xl - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licencas relativas a
execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;
XII - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e érgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental;
XIII - observar o disposto no Decreto Municipal n® 078/2025 e suas alteragdes posteriores, no que couber.
XIV - cumprir durante toda a execucdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
XV - manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;
XVI - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
XVII - informar endereco(s) eletrdnico(s) para comunicacdo e recebimento de notificagdes e intimacdes, inclusive para fim de eventual
citacdo judicial;
XVIII - comprovar o cadastramento de seu endereco eletrénico perante os érgdos do Poder Judicidrio, mantendo seus dados
atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e intimacoes;
XIX - comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratacdes de obras, servi¢os e fornecimentos de grande vulto, de
que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021;
XX - Efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrucéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observadas as exigéncias constantes no ordenamento;
XXI - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados;
XXII - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;
XXIII - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
XXIV - Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a satde no trabalho, apresentando o
Plano de Seguranca e Saude do Trabalho (PCMAT ou PGR), nos termos da NR-18;
XXV - Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos
forcados;
XXVI - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato;
XXVII - Fornecer equipamentos de protec¢ao individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC), quando for o caso;
XXVII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a
execucao do servico;
XXIX - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
XXX - Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito
nas especificagdes do objeto;
XXXI - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que
nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
XXXII - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;
XXXIII - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autoriza¢des exigiveis,
na forma da legislacdo aplicavel;
XXXIV - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacées sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;
XXXV - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo
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do Termo de Recebimento Definitivo;
XXXVI - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006;
XXXVII - O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
XXXVIII - Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de "bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
XXXIX - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia;
XXXX - Para os fins do art. 103 da Lei n® 14.133/21, a contratada reconhece que os riscos inerentes a execucdo do objeto contratual
estdo alocados conforme estudo técnico preliminar, projeto basico e mapa de risco, em especial:
a) Oscilagdes ordinarias de mercado nos precos de insumos, mdo de obra ou equipamentos;
b) Inadimplemento contratual, inclusive de obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e ambientais;
¢) Desempenho técnico insuficiente ou uso de métodos de execugdo inadequados;
d) Falhas ou omissGes em laudos ou memoriais apresentados pela prépria contratada.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
Séo obrigacbes do CONTRATANTE:
I - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
Il - Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;
Il - Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢Bes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
IV — Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao;
V - Realizar a fiscalizacdo do objeto contratado;
VI - Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato
VIl - A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
VIII - A decisdo sobre o pedido de repactuagao deve ser feita no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias pela Diretoria Requisitante,
contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos pelo contratado.
IX - O prazo referido no item anterior ficard suspenso enquanto a contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacdo
solicitada pela contratante para a comprovacéo da variagcdo dos custos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliacdo de servidores designados pela
autoridade competente, na forma do Decreto Municipal n® 078/2025, que constatardo se o objeto entregue atende a todas as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia.
Paragrafo Primeiro: O recebimento Provisério e Definitivo deverd ocorrer de acordo com o prazo e condicdes estabelecidos no Edital
e no Termo de Referéncia/Projeto basico, em acordo com as diretrizes previstas no art. 140 da Lei n° 14.133/2021.
Paragrafo Segundo - As obras e/ou servicos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e seus Anexos, e da Proposta
deverdo ser recusados pela Comissdo responsavel pela fiscalizacdo do contrato, que anotard em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
Paragrafo Terceiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
e/ou servico, nem a ético-profissional, pela prefeita execu¢do do Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SOMAR poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar
as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
Paragrafo Primeiro: Os valores das multas e suas bases de célculo sdo aquelas definidas no Edital e seus anexos.
Paragrafo Segundo: As san¢des somente serdo aplicadas ap6s o decurso do prazo para apresentacdo de defesa prévia do interessado
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no respectivo processo, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: As sangdes ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto: As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade
ou da publica¢do no Diério Oficial do Municipio de Marica do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto: Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada
judicialmente.

Paragrafo Sexto: A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma: a) a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo uUnico,
do Cddigo Civil; e b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021,
garantido o contraditério e a ampla defesa;

Paragrafo Sétimo: As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATAGAO

As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Edital e seus anexos.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA néo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo: A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por todas as obrigacoes legais e
contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipdteses previstas no art.
137, incisos | a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e
observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extin¢do operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumird imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua
execucdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais san¢des cabiveis, ficara
sujeita a multa calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da garantia.
Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser
compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terd direito ao valor das faturas
relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato.

Paragrafo Sétimo - No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos
pela execugdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolucdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
As despesas com a execucao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dota¢des orcamentarias, para o corrente exercicio,
assim classificadas:
Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:
Paragrafo Primeiro: As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes orcamentarias respectivas,
devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
Paragrafo Segundo: No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orcamentarios
vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, I, da Lei n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS

Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo XXX - Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverd, no prazo de XX
(DIA) dia util, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragado estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigagbes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e,

e) Outras informagdes relevantes.

Paragrafo Primeiro: Apos a notificacdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais
a CONTRATADA. Em sua decisdo a CONTRATANTE poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obriga¢des
contratuais afetadas pelo Evento.

Paragrafo Segundo: A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na clausula
contratual respectiva.

Paragrafo Terceiro: O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos no Anexo XX — MATRIZ DE RISCOS, que afetem o
cumprimento das obrigagbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a
recomposicado do equilibrio econémico financeiro do contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.
Paragrafo Quarto: As obrigacbes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser comunicadas
pelas partes em até XX (DIA) dia Util, contados da data da ocorréncia do evento.

Paragrafo Quinto: As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

Paragrafo Sexto: As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso
fortuito, fato do principe ou forca maior.

Paragrafo Sétimo: Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

Paragrafo Oitavo: O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram
tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condigdes existentes ou é excessivamente
onerosa.

Paragrafo Nono: As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢cdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos
dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

Paragrafo Décimo: Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do contrato, ndo previstos no Anexo XXX — Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz
respeito a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO
Fica eleito o Foro de Marica para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer
outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PUBLICAGAO

Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021, e DO Decreto n° 078/2025.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se-do os dias consecutivos, salvo
disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

¢) Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicSes contidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas
federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em (__) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas,
gue também o assinam.
Marica, de de
Diretor de (Nome, cargo, matricula e lotacao)

Representante Legal da Empresa contratada (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha (Nome, cargo, matricula e lotagao)

Testemunha (Nome, cargo, matricula e lotacdo)
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