
 

 

   COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

 

1.SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO.):
 

Rede de Urgência e Emergência /SAMU/ Base Central
 

2. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
NOME: Josemar Fontoura de Castro
MATRÍCULA: 200387                                                      E-MAIL: josemarfc54@gmail.com
TELEFONE: (42) 999930682
 

3. CARACTERISTICAS DO OBJETO:
 

( ) SERVIÇO NÃO CONTINUADO
( ) SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
( ) MATERIAL DE CONSUMO
(X ) MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO
 

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:
( ) PREGÃO
( ) COM O USO DO SRP)
( X) DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
 

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO:
(X ) NOVA CONTRATAÇÃO
( ) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
( ) NOVA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE
( ) NOVA CONTRATAÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DO CONTRATADO NA RENOVAÇÃO
 

CONTRATO (SE EXTINTO):..........................................................................
VIGÊNCIA:............................................................................
CONTRATADO:...................................................................
________________________________________________________________________________________
 

6. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

       

                     Tendo em vista a solicitação de atualização de custeio motivado pela Fundação Municipal de Saúde, compreendeu-se o aumento do número
de habitantes e usuários do serviço, devido este crescimento populacional, entende-se a necessidade da atualização dos valores per capita. Diante de tal
situação, verificou-se a necessidade de adequações na Base Central do Samu, tais adequações encontram-se no relatório do parecer técnico de diligência
apontado pelo SAIPS N°163412. E verificou-se a necessidade da aquisição e instalação de Plataforma Elevatória; visto a carência de acessibilidade. O
acesso a Central de Regulação é realizado por meio de escada e não obedece às normas da ABNT 9050:2015;
6.1.1.1 ''As áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público, ou coletivos devem ser servidas de uma, ou mais rotas acessíveis.''
6.1.1.2 ''A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espaços e
edificações, e pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora estacionamentos,
calçadas, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas, passarelas e outros elementos da circulação. A rota acessível
interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação.''
                    Diante de tal necessidade, será realizada uma obra para adequação estrutural, através da instalação da Plataforma. A aquisição deste material
permanente (Equipamento) prevê corrigir a desconformidade apontada pelo Relatório final da auditoria do Ministério da Saúde conforme (SEI067638/2023),
(COTA3596373), constatação 666580, não conforme.

 

7. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA:
 

1 - Plataforma Elevatória.
 

 

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
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( ) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS - IDENTIFICAR COM DATA/ANO DO PCA
 

(X) NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA FMS JUSTIFICAR EXAUSTIVAMENTE: 
 

                    Em relação à previsão de contratação, não havia a solicitação de compra da Plataforma, mas diante dos apontamentos realizados pelo parecer
técnico de Diligência e Infraestrutura/SAIPS 163412 e conforme Relatório final da Auditoria do Ministério da Saúde (SEI067638/2023), (COTA3596373),
constatação 666580, não conformidade.Houve a necessidade de adequações para acessibilidade na Central de Regulação, foi elaborado um cronograma
de melhorias na Base Central e Central de Regulação do Samu, porém, no presente cronograma não contempla a aquisição da Plataforma para atualização
do custeio, o qual foi motivado pela Fundação Municipal de Saúde, tal motivação se dá pelo aumento do número de habitante e usuários do serviço e faz-se
necessário às adequações na Base Central e Regulação do Samu.
                   Diante do exposto acima, a aquisição da Plataforma elevatória tornou-se necessária para conseguir a atualização do custeio. Considerando que
a Central de Regulação foi construída em piso elevado e o acesso se dá por escadas e trabalham vários profissionais naquele local. O objetivo de adquirir o
equipamento visa cumprir às normas: ABNT 9050:2015. 

 

 

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Sustentabilidade:
Sim, o equipamento atende aos requisitos de sustentabilidade.

 

Subcontratação:
 

Não será aceito subcontratação.

 

Garantia do Produto e de Execução:
 

01 ano de garantia minimamente.

 

10. PREVISÃO DE DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO:
 

Imediato após a aquisição.
 

11. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
 

Conforme pactuação em contrato.
 

Locais de Entrega:
 

SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
R. Cel. Dulcídio, 30 - Centro, Ponta Grossa - PR, 84010-280

 

12. VIGENCIA CONTRATUAL:
(  )...........dias/anos/meses RENOVÁVEL de acordo com a legislação vigente.
(X )...........dias/anos/meses NÃO RENOVÁVEL
 

13. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS:
SAMU - Superávit.
 

14. FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO:

GESTOR ADM: Eliana Hauagge Ceccato
GESTOR TÉC: Josemar Fontoura de Castro
FISCAL: Diogo Emanuel da Silva
FISCAL: Janaine Issakowicz
 

 

15. GRAU DE NECESSIDADE:
( ) BAIXO
( ) MÉDIO
(X) ALTO
 

 

16. OBSERVAÇÕES:
 

Não havia previsão  no Plano Anual de Contratação da  FMS, porém a recursos disponiveis devido ao Superávit.
 

DATAR E ASSINAR:

12 de setembro de 2023.
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Documento assinado eletronicamente por CLEOMAR FERNANDO COSTA, Assessor de Gabinete, em 12/09/2023, às 16:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSEMAR FONTOURA DE CASTRO , Enfermeiro, em 12/09/2023, às 16:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 3677299 e o código CRC EDFA6ED4.
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