PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Objeto: Manutencao de Abrigos de Passageiros

Local: Ao Longo das Rj-121 e Rj-125 — Miguel Pereira/RJ.

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as diretrizes e especificagdes técnicas para a execugado dos
servigos de manutengéo de abrigos de passageiros localizados ao longo das rodovias RJ-121 e RJ-125, no
municipio de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro.

A intervengao contempla servigos de revestimento de piso, instalagdo de vidro temperado, tratamento e
acabamento de madeira, pinturas de superficies externas, elementos metalicos e telhas ceramicas, além da
execucao de forro de tdbuas de madeira, conforme descri¢cdes e quantitativos da planilha orcamentaria.

A execucao devera observar este memorial e a planilha orgamentaria vigente. Qualquer divergéncia, condicéo
imprevista ou necessidade de alteragdo devera ser comunicada a fiscalizagdo antes da execugao da solugao
divergente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES E REFERENCIAS

Constituem referéncias para a execugéo dos servigos: a planilha orgamentaria da manutengéo, bem como
este Memorial Descritivo e eventuais desenhos, detalhes ou orientagbes formais disponibilizados pela
Administragéo.

As descrigbes dos servigos e os quantitativos deste memorial reproduzem as informagdes identificadas na
planilha fornecida. Onde a planilha ndo informa dimensdes, cores, localizagdo exata ou detalhes
complementares, tais definicdes deverao ser confirmadas pela fiscalizagdo ou pelos documentos de projeto,
sem adogéao de especificagdes presumidas.

3. CARACTERIZAGCAO E QUANTIDADE DOS ABRIGOS

A planilha discrimina cinco grupos de abrigos, totalizando 78 unidades: Modelo 1 — 44 unidades; Modelo 1
(especifico) — 5 unidades; Modelo 2 — 26 unidades; Modelo 2 (especifico) — 1 unidade; e Modelo 3 (Bramil) —
2 unidades.

Os servigos previstos variam conforme o modelo. A aplicagdo de cada servigo devera respeitar a composicao
orcamentaria correspondente, evitando estender servicos a modelos nos quais nao estejam previstos.

4. RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO E FISCALIZAGAO

Os servigos deverao ser executados por empresa habilitada, com mao de obra compativel com as atividades
previstas. A contratada devera manter o local organizado e adotar medidas para proteger usuarios,
trabalhadores e elementos existentes durante a execucéo.

A fiscalizagao podera verificar materiais, preparagao das superficies, aplicagdo, acabamento e conformidade
com a planilha. Servigos executados em desacordo deverao ser corrigidos pela contratada. Nenhuma
alteracao de material, acabamento ou escopo devera ser realizada sem autorizagéo prévia da fiscalizagéo.

Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, 375, — Centro - Miguel Pereira — RJ. CEP:26900-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1 Placa de identificagao da obra

Esta previsto o fornecimento e a colocagao de placa de identificagdo de obra publica, tipo banner/plotter,
constituida por lona com impresséo digital e suportes de madeira.

Quantidade orgamentaria: 4,5 m2.

A placa devera ser instalada em local visivel e mantida em condigbes adequadas durante o periodo
necessario, conforme orientagdo da Administracao.

6. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

6.1 Revestimento de piso — Pavimentagao Lajota 33x33x2,5

O revestimento sera executado com pavimentacao em lajotas de concreto altamente vibrado 33x33x2,5,
acabamento liso assentes sobre base de contrapiso.

Quantidade total prevista: 105,89 m2.

A base devera estar apta a receber o revestimento. As pecas deverao ser assentadas de forma regular, com
juntas preenchidas e acabamento uniforme. Pecas danificadas, soltas ou com assentamento inadequado
deverao ser corrigidas ou substituidas.

6.2 Vidro temperado incolor de 10 mm

Esta previsto o fornecimento e a colocagéo de vidro temperado incolor, com espessura de 10 mm, destinado
a painéis fixos.

Quantidade total prevista: 36,96 m>.

Antes da instalagao, deverao ser conferidas as dimensdes dos vaos e as condigdes dos apoios. O vidro
devera ser manuseado e instalado de modo a evitar impactos, lascas, trincas ou tensdes indevidas. As
ferragens e demais componentes ndo contemplados neste item deverédo ser tratados conforme os
documentos contratuais e orientagado da fiscalizagao.

6.3 Envernizamento de madeira

O servico compreende envernizamento de madeira do forro e dos bancos com verniz tipo copal brilhante para
interior, incluindo lixamento, uma demao de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma
deméao de acabamento, conforme descricdo da composi¢gao orgamentaria.

Quantidade total prevista: 2.739,10 m2.

As superficies deverao ser preparadas por lixamento e limpeza antes da aplicagdo. A aplicagao devera
respeitar as orientagdes do fabricante quanto ao preparo, intervalo entre deméaos e condi¢des de secagem. O
acabamento devera ser continuo e uniforme, sem falhas evidentes ou descascamentos.

6.4 Pintura latex exterior

Esta prevista pintura com tinta latex classificagdo standard, conforme referéncia NBR 15079 indicada na
planilha, incluindo lixamento, limpeza, uma deméao de selador acrilico e duas deméos de acabamento.

Quantidade total prevista: 686,30 m2.
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A superficie devera estar limpa, seca e preparada para receber o sistema de pintura. O selador e as demaos
de acabamento deverao ser aplicados de maneira uniforme, observando as instru¢cdes do fabricante.
Eventuais falhas de cobertura ou acabamento deveréao ser corrigidas.

6.5 Esmalte sintético sobre ferro

O servico compreende pintura interna ou externa sobre ferro dos bancos com esmalte sintético alquidico, com
acabamento de alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco, conforme a composigao orgamentaria. Inclui
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rapida
e duas demé&os de acabamento.

Quantidade total prevista: 286,50 m2.

As superficies metalicas deverao ser preparadas, lixadas, limpas e desengorduradas antes da aplicagédo. O
fundo anticorrosivo e as demaos de acabamento deverao ser aplicados de forma compativel entre si e
conforme instrugdes do fabricante. Areas com falhas, cobertura irregular ou sinais de desprendimento
deveréo ser corrigidas.

6.6 Pintura sobre telhas ceramicas

Esta prevista pintura sobre telhas ceramicas com tinta ceramica, incluindo limpeza e duas demaos de
acabamento.

Quantidade total prevista: 1.367,70 m2.

As telhas deveréao ser limpas e preparadas antes da pintura. A aplicacédo devera seguir as instrugdes do
fabricante e as condigbes recomendadas para o produto. A execugao devera preservar a integridade das
telhas; pecgas danificadas identificadas durante o servigo deverado ser comunicadas a fiscalizagao.

6.7 Forro de tabuas de madeira

O forro sera executado com tabuas de madeira de lei, tipo macho-fémea, com segao indicada na composigao
como 10 x 1 cm, pregadas em sarrafos de madeira de lei de 2 x 10 cm, espacados a cada 50 cm. O item
contempla fornecimento e colocagao.

Quantidade total prevista: 247,88 m2.

A montagem devera manter alinhamento e fixagdo adequados, com encaixes regulares entre as tabuas.
Antes da instalagao, deverao ser conferidas as condigdes dos apoios e a compatibilidade dos elementos
fornecidos com a composicao orgcamentéaria. Pegcas empenadas, danificadas ou inadequadas deverao ser
substituidas.
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7. QUADRO DE QUANTITATIVOS

Servigo Unidade Quantidade

Placa de identificacdo da obra m? 45

Re\(es_timento de piso com ladrilho m? 105,89

ceramico

Vidro temperado incolor, espessura - 36,96

10 mm

Envernizamento de madeira m? 2.739,10

Pintura latex para exterior m? 686,30

P_intg(a sobre ferro com esmalte m? 286,50

sintético

Pintura sobre telhas ceramicas m? 1.367,70
m2

Forro de tabuas de madeira de lei 247 88

8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A planilha estabelece prazo de execugao de 12 meses, considerando meses de 30 dias. A sequéncia prevista
é: canteiro de obras no 1° més; bases e pavimentos, revestimento de teto e esquadrias/vidragas entre 0 2° e o
7° més; e pinturas do 3° ao 12° més, conforme distribuigdo mensal constante da aba “CRONO”.

O cronograma devera ser utilizado em conjunto com a planilha orcamentaria. A programacéo efetiva dos
servigos devera ser compatibilizada com as condigdes de execugédo e com as orientagdes da fiscalizagao,
sem alterar os quantitativos e valores contratuais sem autorizagao formal.

9. CONTROLE DE QUALIDADE E RECEBIMENTO

Os materiais deverao corresponder as descrigdes da planilha e ser adequados a finalidade prevista. A
fiscalizagdo podera solicitar informagdes técnicas dos produtos empregados e verificar as condigbes de
aplicacdo e acabamento.

Antes do recebimento, deverao ser verificados, no minimo, a regularidade do piso e do rejuntamento; a
integridade e a instalagdo dos vidros; a uniformidade do envernizamento e das pinturas; a cobertura das
superficies metalicas e telhas; e o alinhamento, encaixe e fixagcao do forro de madeira.

Os servigos somente deverao ser considerados concluidos apos a execugao dos itens contratados, corregao
das falhas apontadas pela fiscalizagéo e limpeza das areas de trabalho.

10. SEGURANCA, PROTECAO E LIMPEZA

A contratada devera organizar as frentes de trabalho de forma a reduzir riscos aos usuarios das rodovias e
aos trabalhadores, sinalizando e isolando as areas de intervengao conforme as exigéncias aplicaveis e as
orientagdes dos 6rgaos responsaveis.

Deverao ser recolhidas as sobras de materiais e os residuos gerados pelos servigos, mantendo-se os
acessos e areas adjacentes organizados. Ao término, as areas deverao ser entregues limpas, sem materiais
ou ferramentas remanescentes.
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A tela plastica laranja ou a fita zebrada destinada a delimitagcéo e ao isolamento do espacgo seguro sera
fornecida pela Prefeitura Municipal. Cabera a contratada realizar a instalagao desses materiais, mantendo a
area de trabalho devidamente delimitada durante a execucdo dos servigos.

11. DISPOSICOES FINAIS

Os servigos deverao ser executados em conformidade com este memorial, com a planilha orgamentaria
vigente, com as instrugdes dos fabricantes e com as determinagbes da fiscalizagao. Este documento nao
substitui desenhos ou detalhes executivos que venham a ser disponibilizados pela Administragao.

As especificagdes nao expressamente definidas na planilha — incluindo cores finais, localizagéo individual
dos servigos e detalhes nao representados — deverao ser confirmadas com a fiscalizagdo antes da
execucgao. Nao deverédo ser adotadas solugdes presumidas para suprir informagdes ausentes.

MIGUEL PEREIRA - RJ, Outubro de 2026
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