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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Objeto: Manutenção de Abrigos de Passageiros 

Local: Ao Longo das Rj-121 e Rj-125 – Miguel Pereira/RJ. 

 

1. OBJETO 
O presente Memorial Descritivo estabelece as diretrizes e especificações técnicas para a execução dos 
serviços de manutenção de abrigos de passageiros localizados ao longo das rodovias RJ-121 e RJ-125, no 
município de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro. 

A intervenção contempla serviços de revestimento de piso, instalação de vidro temperado, tratamento e 
acabamento de madeira, pinturas de superfícies externas, elementos metálicos e telhas cerâmicas, além da 
execução de forro de tábuas de madeira, conforme descrições e quantitativos da planilha orçamentária. 

A execução deverá observar este memorial e a planilha orçamentária vigente. Qualquer divergência, condição 
imprevista ou necessidade de alteração deverá ser comunicada à fiscalização antes da execução da solução 
divergente. 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES E REFERÊNCIAS 
Constituem referências para a execução dos serviços: a planilha orçamentária da manutenção, bem como 
este Memorial Descritivo e eventuais desenhos, detalhes ou orientações formais disponibilizados pela 
Administração. 

As descrições dos serviços e os quantitativos deste memorial reproduzem as informações identificadas na 
planilha fornecida. Onde a planilha não informa dimensões, cores, localização exata ou detalhes 
complementares, tais definições deverão ser confirmadas pela fiscalização ou pelos documentos de projeto, 
sem adoção de especificações presumidas. 

3. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIDADE DOS ABRIGOS 
A planilha discrimina cinco grupos de abrigos, totalizando 78 unidades: Modelo 1 – 44 unidades; Modelo 1 
(específico) – 5 unidades; Modelo 2 – 26 unidades; Modelo 2 (específico) – 1 unidade; e Modelo 3 (Bramil) – 
2 unidades. 

Os serviços previstos variam conforme o modelo. A aplicação de cada serviço deverá respeitar a composição 
orçamentária correspondente, evitando estender serviços a modelos nos quais não estejam previstos. 

4. RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Os serviços deverão ser executados por empresa habilitada, com mão de obra compatível com as atividades 
previstas. A contratada deverá manter o local organizado e adotar medidas para proteger usuários, 
trabalhadores e elementos existentes durante a execução. 

A fiscalização poderá verificar materiais, preparação das superfícies, aplicação, acabamento e conformidade 
com a planilha. Serviços executados em desacordo deverão ser corrigidos pela contratada. Nenhuma 
alteração de material, acabamento ou escopo deverá ser realizada sem autorização prévia da fiscalização. 
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5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1 Placa de identificação da obra 

Está previsto o fornecimento e a colocação de placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, 
constituída por lona com impressão digital e suportes de madeira. 

Quantidade orçamentária: 4,5 m². 

A placa deverá ser instalada em local visível e mantida em condições adequadas durante o período 
necessário, conforme orientação da Administração. 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

6.1 Revestimento de piso – Pavimentação Lajota 33x33x2,5 

O revestimento será executado com pavimentação em lajotas de concreto altamente vibrado 33x33x2,5, 
acabamento liso assentes sobre base de contrapiso. 

Quantidade total prevista: 105,89 m². 

A base deverá estar apta a receber o revestimento. As peças deverão ser assentadas de forma regular, com 
juntas preenchidas e acabamento uniforme. Peças danificadas, soltas ou com assentamento inadequado 
deverão ser corrigidas ou substituídas. 

6.2 Vidro temperado incolor de 10 mm 

Está previsto o fornecimento e a colocação de vidro temperado incolor, com espessura de 10 mm, destinado 
a painéis fixos. 

Quantidade total prevista: 36,96 m². 

Antes da instalação, deverão ser conferidas as dimensões dos vãos e as condições dos apoios. O vidro 
deverá ser manuseado e instalado de modo a evitar impactos, lascas, trincas ou tensões indevidas. As 
ferragens e demais componentes não contemplados neste item deverão ser tratados conforme os 
documentos contratuais e orientação da fiscalização. 

6.3 Envernizamento de madeira 

O serviço compreende envernizamento de madeira do forro e dos bancos com verniz tipo copal brilhante para 
interior, incluindo lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma 
demão de acabamento, conforme descrição da composição orçamentária. 

Quantidade total prevista: 2.739,10 m². 

As superfícies deverão ser preparadas por lixamento e limpeza antes da aplicação. A aplicação deverá 
respeitar as orientações do fabricante quanto ao preparo, intervalo entre demãos e condições de secagem. O 
acabamento deverá ser contínuo e uniforme, sem falhas evidentes ou descascamentos. 

6.4 Pintura látex exterior 

Está prevista pintura com tinta látex classificação standard, conforme referência NBR 15079 indicada na 
planilha, incluindo lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento. 

Quantidade total prevista: 686,30 m². 
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A superfície deverá estar limpa, seca e preparada para receber o sistema de pintura. O selador e as demãos 
de acabamento deverão ser aplicados de maneira uniforme, observando as instruções do fabricante. 
Eventuais falhas de cobertura ou acabamento deverão ser corrigidas. 

6.5 Esmalte sintético sobre ferro 

O serviço compreende pintura interna ou externa sobre ferro dos bancos com esmalte sintético alquídico, com 
acabamento de alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco, conforme a composição orçamentária. Inclui 
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida 
e duas demãos de acabamento. 

Quantidade total prevista: 286,50 m². 

As superfícies metálicas deverão ser preparadas, lixadas, limpas e desengorduradas antes da aplicação. O 
fundo anticorrosivo e as demãos de acabamento deverão ser aplicados de forma compatível entre si e 
conforme instruções do fabricante. Áreas com falhas, cobertura irregular ou sinais de desprendimento 
deverão ser corrigidas. 

6.6 Pintura sobre telhas cerâmicas 

Está prevista pintura sobre telhas cerâmicas com tinta cerâmica, incluindo limpeza e duas demãos de 
acabamento. 

Quantidade total prevista: 1.367,70 m². 

As telhas deverão ser limpas e preparadas antes da pintura. A aplicação deverá seguir as instruções do 
fabricante e as condições recomendadas para o produto. A execução deverá preservar a integridade das 
telhas; peças danificadas identificadas durante o serviço deverão ser comunicadas à fiscalização. 

6.7 Forro de tábuas de madeira 

O forro será executado com tábuas de madeira de lei, tipo macho-fêmea, com seção indicada na composição 
como 10 × 1 cm, pregadas em sarrafos de madeira de lei de 2 × 10 cm, espaçados a cada 50 cm. O item 
contempla fornecimento e colocação. 

Quantidade total prevista: 247,88 m². 

A montagem deverá manter alinhamento e fixação adequados, com encaixes regulares entre as tábuas. 
Antes da instalação, deverão ser conferidas as condições dos apoios e a compatibilidade dos elementos 
fornecidos com a composição orçamentária. Peças empenadas, danificadas ou inadequadas deverão ser 
substituídas. 
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7. QUADRO DE QUANTITATIVOS 

 

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
A planilha estabelece prazo de execução de 12 meses, considerando meses de 30 dias. A sequência prevista 
é: canteiro de obras no 1º mês; bases e pavimentos, revestimento de teto e esquadrias/vidraças entre o 2º e o 
7º mês; e pinturas do 3º ao 12º mês, conforme distribuição mensal constante da aba “CRONO”. 

O cronograma deverá ser utilizado em conjunto com a planilha orçamentária. A programação efetiva dos 
serviços deverá ser compatibilizada com as condições de execução e com as orientações da fiscalização, 
sem alterar os quantitativos e valores contratuais sem autorização formal. 

9. CONTROLE DE QUALIDADE E RECEBIMENTO 
Os materiais deverão corresponder às descrições da planilha e ser adequados à finalidade prevista. A 
fiscalização poderá solicitar informações técnicas dos produtos empregados e verificar as condições de 
aplicação e acabamento. 

Antes do recebimento, deverão ser verificados, no mínimo, a regularidade do piso e do rejuntamento; a 
integridade e a instalação dos vidros; a uniformidade do envernizamento e das pinturas; a cobertura das 
superfícies metálicas e telhas; e o alinhamento, encaixe e fixação do forro de madeira. 

Os serviços somente deverão ser considerados concluídos após a execução dos itens contratados, correção 
das falhas apontadas pela fiscalização e limpeza das áreas de trabalho. 

10. SEGURANÇA, PROTEÇÃO E LIMPEZA 
A contratada deverá organizar as frentes de trabalho de forma a reduzir riscos aos usuários das rodovias e 
aos trabalhadores, sinalizando e isolando as áreas de intervenção conforme as exigências aplicáveis e as 
orientações dos órgãos responsáveis. 

Deverão ser recolhidas as sobras de materiais e os resíduos gerados pelos serviços, mantendo-se os 
acessos e áreas adjacentes organizados. Ao término, as áreas deverão ser entregues limpas, sem materiais 
ou ferramentas remanescentes. 
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A tela plástica laranja ou a fita zebrada destinada à delimitação e ao isolamento do espaço seguro será 
fornecida pela Prefeitura Municipal. Caberá à contratada realizar a instalação desses materiais, mantendo a 
área de trabalho devidamente delimitada durante a execução dos serviços. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os serviços deverão ser executados em conformidade com este memorial, com a planilha orçamentária 
vigente, com as instruções dos fabricantes e com as determinações da fiscalização. Este documento não 
substitui desenhos ou detalhes executivos que venham a ser disponibilizados pela Administração. 

As especificações não expressamente definidas na planilha — incluindo cores finais, localização individual 
dos serviços e detalhes não representados — deverão ser confirmadas com a fiscalização antes da 
execução. Não deverão ser adotadas soluções presumidas para suprir informações ausentes. 

 

MIGUEL PEREIRA – RJ, Outubro de 2026 
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