
Prefeitura do Município de Volta Redonda
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa para Fornecimento de
Grupos Geradores a Diesel com Instalação (turn-key) na ETA Belmonte

1. Condições gerais da contratação

1.1.  Contratação  de  empresa  especializada  para  Fornecimento  de  Geradores  com
Instalação  na  Estação  de  Tratamento  de  Água  Belmonte,  sendo  a  empresa
CONTRATADA  a  única  responsável  pelo  fornecimento  e  instalação  até  a  entrega  final
destinada ao suprimento de energia elétrica (stand-by) em caso de falha de abastecimento
por parte da concessionária de energia (Light). Diagrama de instalação conforme Anexo I.

1.2.  O  sistema  será  composto  por  quatro  grupos  geradores  montados  em  contêineres
insonorizados, transformadores, quadro de comando e demais itens essenciais ao pleno
funcionamento dos geradores, de acordo com as quantidades, especificações, obrigações e
demais condições deste Termo de Referência.

1.3. O objeto da contratação tem a natureza de Fornecimento de bem caracterizado como
especial, com instalação e entrega em funcionamento (turn key).

1.4.  O prazo de vigência  do contrato é  de 12 (doze meses),  podendo ser  prorrogado por
interesse das partes, nos termos da legislação vigente.

2. Fundamentação e descrição da necessidade da contratação

2.1. A ETA Belmonte é a única Estação de Tratamento de Água da cidade de Volta Redonda, e
necessita assegurar o abastecimento de água potável para a população da cidade e parte
da região de municípios vizinhos, garantindo a qualidade e a continuidade desse serviço
essencial.  No  entanto,  a  operação  eficiente  da  ETA  depende  diretamente  de  um
fornecimento contínuo e estável de energia elétrica. Diante de eventuais interrupções no
fornecimento  de  energia  pela  concessionária,  é  imperativo  garantir  a  continuidade  das
operações da estação, evitando paralisações que possam comprometer o abastecimento de
água e, consequentemente, a saúde e o bem-estar da população.

O SAAE, atualmente, é dependente de fornecimento contínuo por empresa concessionária
de  energia,  Light,  para  operar  seus  sistemas  de  tratamento  e  bombeamento,  as
interrupções frequentes e quedas momentâneas no fornecimento elétrico, comprometem a
distribuição  de  água  tratada  de  Volta  Redonda,  impactando  diretamente  a  população
atendida. Dessa forma, a instalação destes geradores de energia elétrica a diesel, surge
como uma alternativa para garantir a continuidade dos serviços.
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2.2. Embora esta contratação não conste no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício de
2025, sua inclusão tornou-se necessária devido à necessidade de solucionar a constante
falta de energia na ETA. A contratação está em consonância com os objetivos estratégicos
do SAAE/VR e do município, pela necessidade de reduzir as interrupções de abastecimento
de água por falha no fornecimento de energia.

3. Descrição da solução

3.1. A solução pretendida nesta contratação objetiva a proposta mais vantajosa para o SAAE-
VR,  que visa agregar/equilibrar  o  custo de aquisição com a qualidade do objeto a ser
adquirido,  pois  é  importante  a  proteção e  a  manutenção das  condições  adequadas  de
funcionamento.

3.2. Dimensionamento:

3.2.1. Demanda estimada total + margem de segurança: 3.360 kVA.
3.2.2. Deverá ser realizada a conferência de todos os cálculos relacionados à demanda de

cargas  elétricas  da  Estação de Tratamento de Água,  cargas  instaladas  e  condições
operacionais. Eventuais correções ou adequações decorrentes de erros ou omissões nos
cálculos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o
CONTRATANTE.

3.3. A aquisição será constituída por um conjunto de 04 (quatro) geradores com sistema de
controle  composto por  controladores microprocessados para comando e supervisão dos
grupos geradores, operando em paralelo, acionados por motores a diesel, geradores estes
que irão produzir a energia potencial elétrica em tensão alternada senoidal BT de 220/440
Vca,  trifásico,  montados  em  contêiner  silenciado  (insonorizado),  projetado  para
75dB(A)@1,5m, composto por carenagens construídas em aço galvanizado (não será aceito
aço carbono), de forma a garantir propriedades físicas com proteções contra corrosão.

3.4.  Deverá  ser  executado  o  tratamento  de  superfície  obrigatoriamente  com  pintura
eletrostática pó poliéster, cor de acabamento branco Munsell N9.5, espessura de película
seca de 80 µm interna e externa, cura em estufa à temperatura de 210˚C por 10 minutos,
em  média.  Deverá  ser  enviado  o  plano  de  pintura  executado,  seguindo  os  requisitos
estabelecidos. Comprovadamente, deverá ser garantida a resistência mecânica da superfície
em testes de no mínimo 2000 horas de salt spray, assegurando resistência mecânica da
superfície da chaparia.

3.5.  Os  geradores  deverão  ser  do  tipo  brushless,  sem  escovas,  trifásicos  na  tensão  de
440/254V, grau de proteção mínimo IP23, obrigatoriamente de fabricação nacional.

3.6. O contêiner do grupo gerador, deverá possuir base de montagem com estanqueidade de
no mínimo 110% dos líquidos. Se solicitada, deverão ser fornecidos, sem nenhum ônus
adicional,  o laudo de estanqueidade da base do contêiner.  Não serão aceitas bases de
contêiner com bacias de contenção independentes ou tipo “gaveta”.

3.7. O tanque de combustível, deverá possuir volume mínimo de 600 litros e ser construído em
polietileno. Não serão aceitos tanques metálicos.

3.8.  O  tanque  deve  atender  a  norma  ABNT  NBR  17505  –  Armazenamentos  de  Líquidos
Inflamáveis e Combustíveis.

3.9. Os geradores serão conectados a dois transformadores elevadores a seco, com entrada em
440 Vca e saída na frequência e tensão da rede elétrica da concessionária em AT, 13.8 kV,
sendo feita a conexão ao cubículo de medição (ramal de entrada de energia da Subestação
I (SI) após a medição da concessionária.
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3.10. Os geradores contarão com sistema de controle frontal em compartimento específico para
comando  e  supervisão  dos  grupos  geradores,  contatores  ou  disjuntores  de  conexão
tripolares montados junto ao compartimento de comando de cada contêiner para permitir a
conexão dos grupos geradores  à  barra  de paralelismo,  bem como,  caixas  de junção e
dispositivos de proteção e de medição da energia produzida atendendo aos requisitos de
operação impostos pela concessionária de energia a que este sistema será interligado.

3.11.  Regime  de  funcionamento:  Emergência  (Standby),  em  caso  de  interrupção  de
fornecimento de energia os geradores serão acionados e em horário de ponta (18 às 21h)
exceto finais de semana e feriados.

3.12.  No  restabelecimento  de  energia  por  parte  da  concessionária,  o  desligamento  dos
geradores e reconexão a alimentação pela concessionária, será realizado de modo gradual,
em rampa.

4. Requisitos da Contratação

4.1. Aptidão técnica da empresa para executar o objeto da contratação.
4.2. A proposta de preços emitida deverá conter a informação de marca e modelo dos produtos a
serem fornecidos e serem compatíveis com as especificações constantes neste TR conforme tabela
abaixo:

Quant. Descritivo

04
Grupo Gerador  840 kVA -  440 /  254 Vca em 60Hz -  Motor,  Gerador,
Quadro de Comando, com Conexão de Grupos em Contêiner Silenciado
Leve 85 dB(A) @ 1,5m.

04 Entrada para abastecimento automático.

01 Sistema de Transferência de carga em Rampa.

02 Transformador a seco, 1500kVA/15kV - 60Hz.

01 PMT (Painel de Média Tensão), classe 15kV, curto circuito de 16kA, para
transferência e seleção da fonte à carga.

04 Acréscimo  para  chave  de  Conexão/Proteção  do  Grupo  Gerador  por
Disjuntor tripolar, fixo, motorizado, na capacidade de 1250 A, montado
junto ao comando.

01 Cabine blindada MT (cubículo de medição Light).

4.3. Todos os materiais a serem instalados deverão ser sempre novos, de qualidade superior, e
deverão ser fornecidos,  entregues e montados de acordo com as melhores técnicas e normas
vigentes para execução de cada instalação além do estabelecido pelos respectivos fabricantes.
4.4.  Para  a  perfeita  execução  do  objeto,  a  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  os  materiais
necessários, nas quantidades necessárias.

5. Obrigações - CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Documentação Técnica do fornecimento (Croqui Técnico,
Plano de Inspeção e Testes, Manuais Técnicos e Projeto “As Installed”).

Para  cada  equipamento  listado  no  item 4.2.,  deverão  estar  contidos  no  fornecimento:
documentação técnica, aceitação em fábrica (FAT - Factory Acceptance Test); embalagem,
transporte até o local; seguro e armazenagem; montagem e instalação; parametrização;
integração e “start-up”; aceitação em campo (SAT - Site Acceptance Test); treinamento e
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garantia técnica de fábrica.
5.2. Dada a natureza sob o regime de Fornecimento com Prestação de Serviço Associado (turn

key),  que  atribui  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  plena  pelo  fornecimento,  instalação,
parametrização  e  comissionamento  dos  grupos  geradores  elétricos,  e  considerando  que  o
pagamento será efetuado apenas após a entrega final e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme estabelecido neste Termo de Referência, admite-se, excepcionalmente, a
subcontratação  de  parcela  superior  a  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  global  do
contrato. Art. 122, Lei 14.133/2021.

Tal medida visa viabilizar a execução tempestiva e tecnicamente adequada do objeto, sem
comprometer  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  diante  da  exigência  de
mobilização de equipe técnica qualificada, aquisição antecipada de insumos e materiais e
adiantamento de recursos por parte da CONTRATADA.

5.3.  A  subcontratação  acima  do  limite  legal  estará  condicionada  à  prévia  autorização  do
CONTRATANTE,  mediante  apresentação  de  documentação  comprobatória  da  qualificação
técnica, jurídica e fiscal dos subcontratados, sendo vedada a transferência da responsabilidade
principal pela execução contratual, fornecimento do objeto, que permanece integralmente com
a CONTRATADA.

6. Da estrutura da CONTRATADA:
6.1. A CONTRATADA, comprovadamente, através de emissão de declaração, deverá atender, no

mínimo, aos seguintes requisitos de atendimento na emissão da proposta:
6.2.  Possuir  central  de  atendimento  telefônico  para  suporte  técnico  24  horas  /  7  dias  por

semana,  através  de  central  de  atendimento  na  modalidade  0800,  sem  custo  ao
CONTRATANTE;

6.3.  Possuir  estoque próprio  de peças de reposição,  com garantia  de fornecimento por  no
mínimo 10 anos. Se solicitado, comprovar via documento formal essa condição;

6.4. Possuir base técnica, com técnico próprio ou credenciado, no estado do Rio de Janeiro,
distante  até  100  km  do  município  de  Volta  Redonda.  Esta  disponibilidade  deverá  ser
comprovada formalmente pela CONTRATADA;

6.5. Considerando que os geradores visam manter a ETA Belmonte em operação no caso de
interrupção  no  fornecimento  de  energia,  a  CONTRATADA  deverá  garantir  atendimento
técnico presencial em até 2 horas a partir do chamado emergencial, sob pena de multa ou
penalidades adicionais impostas pelo CONTRATANTE

7. Visita Técnica

7.1. Atestado de Visita Técnica “opcional”, expedido pelo CONTRATANTE, comprovando a visita
técnica “in loco” da LICITANTE, onde será executada a instalação objeto desta licitação,
que  deverá  ser  previamente  agendada  junto  à  DME  –  Divisão  de  Manutenção
Eletromecânica, telefone: (24) 3339-8517 ou e-mail com Edna - emishima@saaevr.com.br,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e será realizada até 02 (dois) dias
úteis antes da data da abertura da licitação. A visita será acompanhada por funcionário
designado pela DME. As despesas decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos LICITANTES.

7.2. Para a vistoria,  o representante legal  da empresa ou responsável  técnico deverá estar
devidamente  identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3. A realização de vistoria técnica prévia é necessária para garantir que o local de instalação
do  grupo  gerador  apresente  as  condições  físicas,  elétricas  e  ambientais  adequadas  à
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operação  segura  e  eficiente.  A  vistoria  permitirá:  Verificar  o  espaço  disponível  e  as
condições estruturais para instalação do gerador; avaliar a necessidade de adaptações na
rede elétrica local para a conexão adequada do equipamento; analisar a acessibilidade para
transporte,  posicionamento  e  manutenção  futura  do  equipamento;  identificar  riscos
ambientais ou operacionais que possam comprometer a instalação; evitar solicitações de
aditivos contratuais por omissão de informações essenciais.

7.4. Caso a LICITANTE opte por não realizar a vistoria, deverá emitir declaração formal assinada
pelo  responsável  técnico  ou  legal  da  LICITANTE  acerca  do  conhecimento  pleno  das
condições e peculiaridades da contratação, portanto não serão aceitas justificativas, em
qualquer época, de desconhecimento de estado, condições do local, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execução de instalação, arcando com os eventuais prejuízos
consequentes.

7.5.  A  não  realização  da  vistoria  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais  da  prestação  dos  serviços,  devendo  o  contratado  assumir  os  ônus  dos  serviços
decorrentes.

7.6. Impactos Ambientais

7.6.1. Sustentabilidade - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

7.6.1.1. A CONTRATADA será responsável pela destinação ambientalmente correta para
todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados, obedecendo à
legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente;

7.6.1.2.  A  sustentabilidade no descarte  de óleo deve minimizar  o  impacto ambiental
negativo  implementando  sistema  eficiente  de  coleta  de  óleo  usado,  incluindo
recipientes adequados;

7.6.1.3. Implementar um sistema de coleta seletiva de filtros usados, separados por tipo
(óleo, ar, combustível, etc.) e devidamente acondicionados para evitar vazamentos
ou derramamentos.

7.6.1.4. Deve assegurar a conformidade com todas as leis e regulamentações ambientais
aplicáveis ao descarte de óleo usado, filtros e acessórios.

7.6.1.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção  civil  estabelecidos  na  Resolução  nº  307,  de  05/07/2002,  com  as
alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n°
12010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada
dos resíduos da construção civil originários da contratação;

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação  em aterros  de  resíduos  sólidos  urbanos,  áreas  de  “bota  fora”,
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas;

d)  Para  fins  de  Fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
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Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de
Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  conforme  o  caso,  a
CONTRATADA  comprovará,  sob  pena  de  multa,  que  todos  os  resíduos
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade  com as  normas  da  Agência  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -
ABNT, ABNT NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8. Condições de execução:

8.1. Deverá ser emitida ART - Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-RJ para toda a
instalação.

8.2. Operação Assistida por um período de 03 (três) meses;

8.3. Durante o período de Operação Assistida, deverá a CONTRATADA promover o treinamento
de pessoal que estará envolvido na operação do grupo gerador;

8.4. O treinamento deverá ser composto por um curso de operação e manutenção com no
mínimo de 14 (quatorze) horas de duração para 6 (seis) funcionários.

8.5. Comprovação de eficiência da produção de energia elétrica demostrando atendimento a
demanda de energia necessária a operação da ETA.

8.6. Faz parte do escopo de instalação a aprovação junto a Concessionária de Energia que
consiste em: solicitar o estudo de viabilidade técnica, aprovar os projetos de instalação
referentes  a  entrada  e  medição  de  energia  (redes  aérea  e/ou  subterrânea,  pontos  de
derivação e de entrega, painéis/cubículos de medição e proteção etc.), efetivar o pedido de
vistoria e de ligação junto à Light.

8.6.1. Aprovação junto a Light, Concessionária de Energia.

8.6.1.1.  Compreende  todas  as  ações  necessárias  à  aprovação  formal  dos  estudos  e
projetos  na  Concessionária  de  energia,  tais  como:  elaboração  de  desenhos,
impressões em papel, pagamento de taxas, etc.

9. Serviço Associado - Instalação

9.1. Para a execução da instalação deverão ser emitidas as análises preliminares de risco (APR)
com o intuito de identificar e avaliar os riscos antes da execução das atividades;

9.2.  A  localização  dos  geradores  será  atrás  do  estacionamento  da  ETA  Belmonte  com
dimensões definidas pelo layout de instalação no Anexo III e croqui Anexo IV.

9.3. Instalação: Geradores com transferência; Montagem de amortecedor redutor de vibração e
impacto (Vibra  stop);  Transformadores;  Quadro de transferência  automática;  Cabine de
proteção MT; Cabine de medição – Light; Sistema de aterramento para todo sistema com
impedância máxima na malha de terra de até 10 Ohms; Interligação: Cabo de força entre
GMG (Grupo Moto Gerador)/transformadores;  de força entre  transformadores/cabine de
proteção; de controle entre cabine de proteção/QTA (Quadro de Transferência Automática);
de controle entre cabine de QTA/ramal SAAE; Parametrização dos relés e aprovação junto à
Concessionária de Energia; quaisquer outros equipamentos, não especificados, necessários
ao funcionamento dos geradores.

9.4. O memorial descritivo da instalação, deverá conter: Normas aplicáveis; Referências/lista de
todos  os  equipamentos  que  compõem a  instalação/sistema;  Catálogos/folhas  de  dados
técnicos dos principais componentes e acessórios fornecidos;

9.5. Diagrama unifilar operacional,  mostrando de uma maneira simplificada, em um mesmo
desenho, toda a complexidade da instalação, de forma a dar uma visão geral auxiliando nas
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atividades  de  manutenção  e  operação.  Este  diagrama deverá  incluir  a  identificação  da
localização física das cargas;

9.6. Esse diagrama unifilar  também deverá ser fixado na SE, conforme detalhes seguintes:
impressão  sobre  película  adesiva,  laminada  em  uma  face  e  aplicada  sobre  painel
emoldurado; o painel deverá ser executado com MDF com espessura de 2cm, moldura reta
na cor preta que deverá proteger e se sobrepor às bordas da impressão.

9.7.  A  CONTRATADA  será  responsável  pela  montagem,  instalação  e  interligação  dos
equipamentos, contemplando toda a execução do serviço. A Subcontratação poderá ou não
acontecer, mas independente, a responsabilidade do serviço será da CONTRATADA.

9.8. Todo o equipamento será instalado sob a supervisão do SAAE ou seu preposto.
9.9. A mão-de-obra utilizada deverá ser totalmente treinada e com experiência em instalações

de equipamentos equivalentes.
9.10. Prover todo o transporte (incluindo carga e descarga), subsistência e custos relativos a

todo o pessoal de instalação.

10. Serviço Associado – Itens

srv

Obra civil para instalação dos equipamentos como: base nivelada para os
grupos  geradores,  cabine  para  acomodação  dos  trafos,  painel  de
proteção, quadro de transferência automática, eletrodutos embutidos no
piso e demais serviços necessários.

srv

Instalação:  grupos  geradores  com  transferência  automática;
transformadores; quadro de transferência automática; cabine de proteção
MT; Interligação dos cabos de força: entre GMG/trafos; trafos/cabine de
proteção; interligação de controle: cabine de proteção/QTA; cabine de
QTA/ramal SAAE; sistema de aterramento para o sistema com impedância
máxima na malha de até 10 ohms; parametrização dos relés; aprovação
da concessionária de energia Light; montagem de vibra stop e demais
equipamentos.

11. Subcontratação

11.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a
qual consiste no fornecimento de grupo com 04 (quatro) geradores de 840 kVA - 440 / 254
Vca em 60Hz - Motor, Gerador, Quadro de Comando em Contêiner Silenciado Leve 85 dB(A)
@ 1,5m acionados por motores a diesel, geradores de energia potencial elétrica em tensão
alternada senoidal BT de 220/440 Vca, trifásico.

11.2. Visando otimizar a execução do contrato a LICITANTE poderá subcontratar os serviços
especializados  necessários  à  instalação  completa  e  entrada  em  funcionamento  dos
geradores de energia elétrica, inclusive os serviços de natureza civil, hidráulica e elétrica
compreendendo a cabine de medição da Light e afins.  Será admitida a subcontratação
parcial do objeto, ficando limitada a:

- Obra civil para instalação dos equipamentos;
-  Instalação  dos  grupos  geradores,  transformadores;  quadro  de  transferência  automática;
cabine de proteção MT; Interligação dos cabos de força; interligação de controle; cabine de
QTA/ramal  SAAE;  sistema  de  aterramento;  parametrização  dos  relés;  aprovação  da
concessionária de energia Light; montagem de vibra stop; e demais equipamentos.

- Instalação de equipamentos, painéis, cubículos, interligação com a Subestação principal (SI) e
instalações elétricas
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11.3.  A  licitante  apresentará  a  documentação  de  potencial  subcontratada,  no  caso  de
subcontratação,  conforme  itens  12.1.1,  12.2.1,  e  12.2.2,  que  comprove  a  capacidade
técnica da mesma.

11.4.  Mais  de  um  licitante  poderá  apresentar  atestado  relativo  ao  mesmo  potencial
subcontratado.

11.5.  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  do
contratado  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.

11.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou
civil  com  dirigente  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  com  agente  público  que
desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se
deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

11.7. O serviço subcontratado deverá ser executado por empresa ou profissional credenciado
pela fabricante do equipamento,  condição essencial  para a validação e manutenção da
garantia dos geradores;

11.8. Estes geradores serão conectados a dois transformadores elevadores a seco, entrada em
440 Vca e saída na frequência e tensão da rede elétrica da concessionária em AT, 13.8 kV e
demais equipamentos e acessórios.

11.9. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
sua execução.

11.10. A LICITANTE fará a supervisão e gestão da instalação realizada pela subcontratada,
assegurando a conformidade com as especificações técnicas e os prazos estabelecidos. A
CONTRATADA deve garantir a qualidade do trabalho do subcontratado e responderá por
qualquer falha ou defeito na instalação.

11.11. Todos os materiais a serem empregados em obra civil, montagem e instalação, deverão
comprovadamente ser de primeira qualidade.

11.12. A locação da obra será executada ficando rigorosamente dentro das cotas estabelecidas.
11.13. A construção das bases de concreto armado dos geradores e tanque, construção da casa

de operação, construção do abrigo dos equipamentos, urbanização, drenagem e sistema de
incêndio fazem parte da instalação como obra civil.

11.14.  Qualquer  questionamento  relacionado  a  subcontratada,  deverá  ser  encaminhada  à
CONTRATADA, única responsável para resolução.

12. Qualificação Técnica

12.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

12.1.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que
habilite a empresa no ramo compatível à execução do objeto desta licitação, com validade para
o presente exercício.

12.1.2. Caso a licitante seja de outro estado da federação, será necessário o visto do CREA-RJ,
quando da assinatura do contrato.
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12.1.3.  Comprovação  de  aptidão  para  execução/fornecimento  de  objeto  de  complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

12.1.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o
somatório  de  diferentes  atestados  executados  de  forma  concomitante,  pois  essa  situação
equivale,  para  fins  de  comprovação  de  capacidade  técnica  operacional,  a  uma  única
contratação.

12.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

12.1.6.  O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da
legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  quando  solicitado  pela  Administração,  cópia  do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual  da contratante e local  em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.1.7. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do
consórcio  não  identificar  a  atividade  desempenhada  por  cada  consorciado  individualmente,
serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:
I - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências
atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa
de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos
especializados  de  natureza  predominantemente  intelectual,  em  que  todas  as  experiências
atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
II - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências
atestadas  deverão  ser  reconhecidas  para  cada  consorciado  de  acordo  com os  respectivos
campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

12.1.8. Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não
conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão
cópia do instrumento de constituição do consórcio.

12.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

12.2.1. Comprovação pelo licitante de que possui  em seu quadro pessoal,  profissional com
formação em Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, devidamente reconhecido pelo CREA, e
que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico (CAT) por execução de
serviços de características semelhantes ao objeto da presente licitação,  considerando-se as
parcelas de maior relevância definidas para a contratação.

12.2.2.  A  comprovação  de  que  o  profissional  responsável  de  nível  superior,  detentor  das
Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  mencionadas,  integrará  o  quadro  da  contratada
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durante  a  vigência  contratual  será  realizada  mediante  apresentação  de  um dos  seguintes
documentos:
a) Cópia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, quando empregado;
b) Cópia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou sócio da contratada;
c)  Cópia  do Contrato  de prestação de serviços  ou de promessa de prestação de serviços,
celebrado de acordo com a legislação civil comum.
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em observância ao disposto no
inciso III do artigo 67 da Lei Federal n.º 14.133/21.

12.2.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.

12.2.4. As parcela de maior relevância técnica e de valor significativo são:
12.2.4.1. Engenheiro eletricista:
Execução de pelo menos 1 (uma) das experiências abaixo conforme exigido no item 12.2.1:
� �Experiência  comprovada  em projeto  e/ou  instalação  de  sistemas  de  geração  de  energia
elétrica com potência total instalada igual ou superior a 2.000 KVA, incluindo o paralelismo e/ou
sincronismo de múltiplos geradores.
��Experiência em projeto e/ou instalação de quadros de comando e controle (QCC) e painéis
elétricos de média/baixa tensão para sistemas de geração de energia com potência total igual
ou superior a 1.500 KVA, incluindo sistemas de automação e proteção.
��Experiência em projeto e/ou instalação de sistemas de interligação de geração distribuída
(grupos geradores) com a rede de concessionárias de energia elétrica, incluindo estudos de
proteção e seletividade, para potências instaladas iguais ou superiores a 1.000 KVA.

12.2.4.2. Engenheiro civil:
Execução de pelo menos 1 (uma) das experiências abaixo conforme exigido no item 12.2.1:

� �Experiência  comprovada em projeto  e/ou execução de fundações  para  equipamentos
industriais  de  grande  porte,  máquinas  rotativas  ou  grupos  geradores  com potência
unitária igual ou superior a 500 KVA.

��Experiência em projeto e/ou execução de edificações industriais ou casas de máquinas
com sistemas de ventilação forçada,  exaustão de gases e  tratamento acústico para
equipamentos  de  alta  potência,  com  área  construída  mínima  de  X  m2  (onde  X  é
proporcional ao porte dos 4 geradores).

��Experiência em projeto e/ou execução de sistemas de armazenamento de combustíveis
líquidos (diesel) com capacidade total igual ou superior a 10.000 litros, incluindo bacias
de contenção e sistemas de segurança.

13. Modelo de execução contratual

13.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
13.1.1. Início da execução do objeto: em até 20 (vinte) dias após assinatura do contrato;
13.1.2. Local de entrega e instalação: O objeto será entregue e instalado na Estação de

Tratamento de Água Belmonte - ETA Belmonte, localizada na Av. Alm. Adalberto de
Barros Nunes n° 5235 – Siderlândia – Volta Redonda – RJ – CEP 27273-200.

13.1.3. Horário para recebimento e instalação: 8h00 às 17h00.
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13.1.4.  Para  a  perfeita  execução  do  contrato,  a  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  os
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

13.1.5. O objeto deste Termo deverá ser entregue de forma total, em até 120 dias úteis a
contar da data de assinatura do contrato pelo CONTRATADO, sob pena de aplicação
das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.1.6.  Caso  não  seja  possível  a  entrega  no  prazo  acima  indicado,  a  empresa  deverá
comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para
que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de
caso fortuito e força maior.

13.1.7.  Correrão  por  conta  do  CONTRATADO todas  as  despesas  necessárias,  tais  como
transporte, frete, seguros, impostos, etc.

14. Garantia

14.1. As respectivas Notas Fiscais dos equipamentos instalados, deverão ser entregues para
efeito de garantia.

14.2. O prazo de garantia contratual do equipamento será de no mínimo 12 (doze) meses, ou
pelo prazo fornecido pelo fabricante,  se superior,  contados a partir  do primeiro dia útil
subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

14.3. O CONTRATADO é responsável por realizar a manutenção corretiva, sem custos para o
CONTRATANTE, dentro do período de garantia. Entende-se por manutenção corretiva em
garantia  aquela  destinada  a  corrigir  os  defeitos  apresentados,  compreendendo,  a
substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

14.4. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

14.5. A garantia abrange a realização da manutenção programada e corretiva dos bens pela
própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas específicas durante a vigência de garantia (12 meses).

14.6. A manutenção programada, deverá ser realizada por técnicos qualificados, seguindo as
orientações do fabricante e visa evitar falhas e prolongar a vida útil do equipamento.

14.7. Entende-se por manutenção programada como um conjunto de atividades realizadas pela
CONTRATADA, que visa evitar falhas e prolongar a vida útil do equipamento com a revisão
periódica que analisa o equipamento. Deve ser realizada a cada 6 meses ou a cada 200
horas de operação, o que ocorrer primeiro, ou mais frequentemente se necessário. Inclui:
Inspeção, limpeza, lubrificação, ajustes e substituição de peças.

14.8.  A  manutenção  corretiva  em garantia,  deverá  ser  realizada  por  técnicos  qualificados,
seguindo  as  orientações  do  fabricante  e  visa  corrigir  uma  falha  ou  inconsistência  do
equipamento. Deve corrigir problemas que prejudicam o desempenho do equipamento.

14.9. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.

14.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela  segurança  do  fornecimento  nem a  responsabilidade  ético-profissional  pela  perfeita
execução do contrato.

14.11. Os produtos a serem fornecidos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às suas custas, a contar
da notificação da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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15. Participação de Cooperativas e Consórcios

15.1. É permitida a participação de cooperativas, desde que cumpram as regras estabelecidas
na lei e na legislação aplicável ao cooperativismo, e que tenham por escopo os serviços,
operações  e  atividades  previstas  em  seu  objeto  social  e  que  cumpram  as  seguintes
condições:

a) a constituição e o funcionamento da cooperativa observem a legislação aplicável;
b) a cooperativa demonstre que atua em regime cooperado, com repartição de receitas e

despesas;
c)  o  objeto  da  licitação  seja  passível  de  execução  por  qualquer  dos  cooperados  que

possuírem qualificação equivalente; e
d) o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas de trabalho, a serviços

especializados  constantes  do  objeto  social  da  cooperativa,  a  serem executados  de
forma complementar à sua atuação.

15.2.  É permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio,  qualquer que seja sua
forma de constituição, desde que observadas as seguintes condições:

a) apresentação de compromisso de constituição do consórcio, assinado pelas consorciadas;
b) indicação da empresa líder, responsável por representá-lo perante a Administração;
c)  comprovação  de  que  todas  as  empresas  consorciadas  atendem  às  exigências  de

habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  bem  como  às  condições  de
qualificação técnica e econômico-financeira, conforme previsto no edital;

d) responsabilidade solidária das consorciadas pela execução do objeto contratual.

16. Garantia da contratação

16.1. Não haverá exigência da garantia da contratação, que visa assegurar o cumprimento das
obrigações contratuais, uma vez que a exigência poderá acrescentar custos ao valor final
previsto (art. 96 da Lei no 14.133/21).

17. Recurso Orçamentário

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do SAAE/VR.

18. Modelo de gestão do contrato

18.1. Rotinas de Fiscalização Contratual

18.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

18.1.2.  Em  caso  de  impedimento,  ordem  de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o
cronograma  de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo
correspondente,  anotadas  tais  circunstâncias  mediante  simples  apostila  (Lei  nº
14.133/2021, art. 115, §5º).

18.1.3. As comunicações entre CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito  sempre que o ato exigir  tal  formalidade,  admitindo-se o uso de mensagem
eletrônica para esse fim.

18.1.4.  O  CONTRATANTE  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de
providências que devam ser cumpridas de imediato.

18.1.5. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início das
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atividades, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do
objeto de contrato.

18.1.6. A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto
durante o período de execução e operação assistida.

18.1.7.  O CONTRATANTE poderá  recusar,  desde que justificadamente,  a  indicação ou a
manutenção  do  preposto  da  empresa,  hipótese  em que  a  CONTRATADA designará
outro para o exercício da atividade.

19. Fiscalização – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

19.1.  O fiscal  do contrato anotará em registro próprio  todas as  ocorrências relacionadas à
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas
ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

19.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil  para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

19.3. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas,  no total  ou em parte,  o  objeto  do contrato  em que se  verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados
(Lei nº 14.133/2021, art. 119).

19.4. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros  em  razão  da  execução  do  contrato,  e  não  excluirá  nem  reduzirá  essa
responsabilidade  a  Fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  CONTRATANTE  (Lei  nº
14.133/2021, art. 120).

19.5. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121,
caput).

19.6.  A  inadimplência  da  CONTRATADA  em  relação  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não
poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

20. Gestor do Contrato

20.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo e acompanhará os registros
realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à sua execução
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

21. Contratações correlatas e/ou interdependentes

21.1.  Não  se  verifica  contratações  correlatas  nem  interdependentes  para  a  viabilidade  e
contratação desta demanda.

22. Dos Critérios de Faturamento

22.1. O faturamento será realizado após: fornecimento, instalação final e testes de aceitação do
objeto e emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com liquidação total (objeto e
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instalação).

22.2.  A  avaliação  de  fornecimento  do  objeto  utilizará  o  critério  abaixo  para  aferição  da
qualidade da entrega, devendo haver retenção no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir  os  resultados,  deixar  de executar,  ou não executar  com a qualidade
mínima exigida as atividades CONTRATADAS; ou
b)  deixar  de  utilizar  materiais  e/ou recursos  humanos exigidos  para  a  instalação,  ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

23. Do Recebimento

23.1. Provisoriamente – O objeto será recebido provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados após emissão do relatório de recebimento provisório expedido pelo responsável
do  acompanhamento  e  Fiscalização  do  contrato,  mediante  termo  detalhado,  quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

23.1.1. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos
ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à
Fiscalização não atestar a entrega do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

23.2.  Quando a Fiscalização for  exercida por um único servidor,  o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato, e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

23.3.  O objeto poderá ser  rejeitado,  no todo ou em parte,  quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos  no prazo  de 10 (dez)  dias,  a  contar  da  notificação da
CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

23.4. Definitivamente – O objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente,  após  a  verificação  da  qualidade  da  instalação  e  consequente  aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

23.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto, não isentará a responsabilidade civil pela
solidez  e  pela  segurança  da  instalação.  A  responsabilidade  pela  solidez,  segurança  e
perfeita execução do contrato permanece, mesmo após a entrega.

24. Prazo de pagamento

24.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias contados após a entrada em operação
assistida, apresentação, aceitação e ateste pelo fiscal e gestor do contrato na Nota Fiscal
e demais documentos exigidos pelo setor financeiro da Autarquia.

24.2. O CONTRATANTE fica obrigado a efetuar a retenção de Imposto de Renda na fonte, na
quitação da NF, seguindo as alíquotas estabelecidas pela legislação vigente, conforme as
disposições da Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023 e Decreto
Municipal nº 17.790 de 30 de maio de 2023, ficando a CONTRATADA, ciente que deverá
emitir  a  respectiva  NF em conformidade com as  regras  de retenção dispostas  na IN
descrita acima.
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25. Regime de execução

25.1. O regime de Fornecimento e Prestação de Serviço Associado regulamenta uma forma
específica  de  fornecimento  em  que,  além  do  fornecimento  do  objeto,  o  contratado
responsabiliza-se  por  sua  operação  assistida,  manutenção  ou  ambas,  por  tempo
determinado. Esse regime transfere para a CONTRATADA a responsabilidade integral por
todas as etapas do empreendimento (incluindo obras civis e instalações) até a entrega
final  do objeto contratado. Neste modelo,  a CONTRATADA assume a responsabilidade
por:

25.1.1. Fornecimento de bens e serviços necessários ao cumprimento do contrato;

25.1.2. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios
e  análises  laboratoriais,  estudos  socioambientais  e  demais  dados  e  levantamentos
necessários para execução da solução escolhida;

25.1.3.  Soluções  técnicas  globais  e  localizadas,  suficientemente  detalhadas,  de  forma a
evitar, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao
prazo inicialmente definidos;

25.1.4. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a
incorporar  à  obra,  bem  como  das  suas  especificações,  de  modo  a  assegurar  os
melhores resultados para o empreendimento e a segurança na utilização do objeto,
para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis;

25.1.5. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de
instalações provisórias e de condições organizacionais;

25.1.6.  Orçamento  detalhado  do  custo  global,  fundamentado  em  quantitativos  de
fornecimentos e de instalação propriamente avaliados, é obrigatório.

25.1.7. O CONTRATANTE define apenas as diretrizes e os requisitos básicos do objeto a ser
contratado,  enquanto a CONTRATADA é responsável  por toda a execução,  desde o
detalhamento técnico da instalação até a entrega do produto final.

26. Forma e Critério de Seleção do Fornecedor

26.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

27. Mapa de Risco

Categoria Risco
Probabilidade

de
Ocorrência

Causas Impactos

Ambiental
Emissão de
poluentes
atmosféricos

Alta
Queima de
combustível fóssil
(diesel)

Poluição do
ar, impacto
na saúde
pública e
aquecimento
global
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Falha no
Fornecimento

Contaminação
de solo e
água

Média
Vazamentos de
combustível ou
resíduos oleosos

Danos aos
ecossistemas
locais,
poluição de
lençóis
freáticos

Problemas na
Plataforma

Resíduos
sólidos
perigosos

Alta
Geração de filtros
usados, peças e
embalagens

Poluição do
solo e água

Técnico
Falha na
execução do
projeto

Média
Erros de projeto ou
construção
inadequada

Custos
adicionais,
atrasos e
desempenho
insuficiente

Conformidade
Regulamentar

Ineficiência
na operação Média

Subdimensionamento
de equipamentos ou
falta de manutenção

Aumento de
custos
operacionais
e falhas no
fornecimento
de energia

Financeiro Estouro de
orçamento Média Custos imprevistos

durante a construção

Aumento do
custo total
do projeto

28. Considerações Gerais

28.1. Responsabilidades da CONTRATADA

28.1.1.  A  responsabilidade  por  quaisquer  acidentes  no  trabalho  causados  por  seus
empregados, prepostos, SUBCONTRATADOS e quaisquer outros que estejam ocupando
ou utilizando ferramentas, máquinas, instrumentos ou materiais de trabalho durante a
execução dos serviços;

28.1.2. Caberá a CONTRATADA comunicar à Fiscalização do SAAE, e, nos casos de acidentes
fatais, à autoridade competente, da forma mais detalhada possível, por escrito, todo
tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios de
incêndio;

28.1.3. A responsabilidade por caso fortuito que possa vir a causar destruição ou danificação
dos serviços em execução até a definitiva aceitação, bem como as indenizações que
possam  vir  a  ser  devidas  a  terceiros  por  fatos  oriundos  dos  serviços,  ainda  que
ocorridos na via pública;

28.1.4. A responsabilidade pelo uso indevido de patentes registradas.

28.1.5.  Materiais  Complementares  -  Deverá  ser  de  responsabilidade da  CONTRATADA o
fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços, quer
constem ou não nos desenhos e especificações, tais como: braçadeiras, chumbadores,
parafusos,  porcas  e  arruelas,  arames,  material  para  vedação,  graxa,  conectores,
terminais,  fitas,  massas  isolantes,  eletrodos  de  solda  elétrica,  oxigênio,  acetileno,
estopa, serras, cossinetes, brocas, ponteiros etc.

28.2. Será realizado visita à fábrica CONTRATADA por parte do corpo técnico do SAAE, para
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avaliação da estrutura e testes dos Grupos Geradores.

28.3. A LICITANTE deverá assegurar a entrega dos equipamentos em pleno funcionamento,
com garantia integral  de fábrica, responsabilizando-se por eventuais perdas de garantia
decorrentes de má execução dos serviços de instalação.

28.4. A Administração fará a fiscalização de todas as etapas de execução do contrato, podendo
vetar a atuação de empresas ou profissionais que não atendam aos requisitos legais ou
comprometam a qualidade e segurança da instalação.

28.5. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução ou já executado.
28.6.  Correrá por  conta da CONTRATADA qualquer retrabalho que esta tiver  que fazer  em

consequência  de  erro,  omissão,  negligência  sua  ou  da  subcontratada  ou  de  não  ter
cumprido orientações dadas pelo CONTRATANTE.

29.  Ferramentas  e  Máquinas  de  Montagem  -  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  todas  as
ferramentas  e  máquinas  de  montagem assim como a  mão-de-obra  qualificada  para  a  boa
execução dos serviços.

29.1.  Todas  as  ferramentas  e  máquinas  (manuais,  elétricas,  mecânicas,  pneumáticas,
hidráulicas etc.) deverão ser de boa qualidade e estar em boas condições, atendendo as
normas e exigências de segurança bem como ser em quantidade adequada e suficiente,
inerentes à natureza dos serviços em execução.

29.2. A operação, manutenção, reposição de peças e partes de consumo das ferramentas e
máquinas  acima  descritas  correrão  única  e  exclusivamente  sob  a  responsabilidade  da
CONTRATADA.

30. Proteção para os Usuários - Quando os serviços acontecerem em locais onde existirem
instalações e/ou sistemas em funcionamento será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
onde houver comprometimento do conforto e da segurança dos usuários,  a  instalação e a
manutenção, em bom estado, de proteções e sinalizações de segurança ao longo das áreas
onde ocorrerem os serviços.

30.1. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o
trânsito  de  pessoas  e  a  circulação  de  materiais,  a  não  obstruir  portas  e  saídas  de
emergência e a não impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

31. Proteção das Edificações Existentes - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
proteção  das  instalações  existentes,  compreendendo  os  equipamentos  e  materiais,  contra
infiltrações, vazamentos de água e danos em geral consequentes da execução dos trabalhos,
durante o período em que durar os serviços.

31.1.  Caso  haja  qualquer  dano  às  instalações  existentes,  consequentes  da  realização  dos
trabalhos, mesmo que por empresas subcontratadas, serão imputados à CONTRATADA os
custos para reparo e/ou substituição do elemento danificado.

32.  Considerações Técnicas  -  Para  perfeita  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA deverá
observar  as  Normas  (na  última  versão)  NR  10  (Segurança  em Instalações  e  Serviços  em
Eletricidade),  ABNT  NBR  5410  (Instalações  elétricas  de  baixa  tensão),  ABNT  NBR  14039
(Instalações elétricas de média tensão, de 1,0 kV a 36,2 kV), ABNT NBR 5111 (Fios de cobre
nus, de seção circular, para fins elétricos), e demais normas pertinentes à cada serviço a ser
realizado.
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32.1.  Toda  instalação  deverá  ser  executada  com  qualidade,  com  todos  os  condutores,
eletrodutos  ou  elementos  de  condução  e  equipamentos  cuidadosamente  dispostos  e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um
conjunto, mecânica e eletricamente, satisfatório e de boa aparência.

32.2. A instalação dos eletrodutos deverá ser feita por meio de luvas, sendo completadas as
ligações com as caixas através de arruela e buchas, sendo as juntas vedadas com adesivo
"não secativo".

32.3. Os eletrodutos só deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. Deverá ver retirada
toda a rebarba susceptível de danificar o isolamento dos condutores.

32.4. Todos os materiais de aço-carbono a serem instalados deverão ser galvanizados a quente,
salvo indicação contraria

32.5. Toda a rede de condutos metálicos deverá formar um sistema eletricamente continuo e
ligado à terra. Todas as carcaças metálicas dos equipamentos elétricos instalados deverão
ser convenientemente aterradas.

32.6. Os condutores deverão ser instalados de modo que fiquem isentos de esforços mecânicos
incompatíveis  com sua resistência  ou a  do  isolamento  e  revestimento.  Nas  flexões,  os
condutores deverão ser curvados segundo raios sempre maiores que os admitidos para seu
tipo.

32.7. Os condutores somente deverão ser enfiados, depois de terminada a rede de eletrodutos.
Poderão ser utilizados, para facilitar o processo de enfiação dos condutores, lubrificantes
(silicone neutro e/ou talco/ industrial). Os condutores deverão ocupar, no máximo, 40% da
área útil dos condutos.

32.8. As emendas e derivação dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem
resistência  adequada e contato elétrico perfeito  e  permanente,  com uso de conectores
adequados.

32.9.  As  emendas  somente  poderão  ser  executadas  em  caixas  de  passagem.  O
desencapamento  dos  condutores  também só  poderá  ocorrer  no  interior  das  caixas  de
passagem, sendo isolados após a execução das emendas.  Igualmente,  condutores cujo
isolamento tenha sido danificado ou recomposto com fita isolante ou outro material não
deverão ser embutidos em eletrodutos.

32.10. A conexão de condutores cobre-alumínio, caso exista, deverá ser efetuada por meio de
conector bimetálico adequado, a fim de evitar a corrosão resultante do contato entre estes
dois materiais de diferentes eletronegatividades.

32.11.  Não  serão  aceitas  conexões  de  dois  ou  três  disjuntores  monopolares  em lugar  de
disjuntores bifásicos ou trifásicos.

32.12. Endereçamento - Os circuitos montados sobre leitos ou eletrocalhas ou canaletas de piso
ou  shafts  (compartimentos  de  passagem)  ou  em rede  subterrânea  de  dutos/caixas  de
passagem deverão  ser  identificados  por  meio  de  plaquetas  instaladas  diretamente  nos
condutores através de braçadeiras plásticas.

32.12.1.  As  plaquetas  deverão  ser  em  alumínio  anodizado  cor  natural  com  letras
confeccionadas em baixo relevo na cor vermelho escuro.

32.12.2.  As  plaquetas  deverão conter  a  indicação do código do circuito  (TAG),  origem,
destino, isolação e bitola.

32.12.3.  A identificação deverá conter a indicação do código do circuito (TAG),  origem,
destino e bitola.

32.13. Instalação - Os circuitos montados deverão ser identificados em cada trecho retilíneo,
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numa distância máxima entre identificações de 3,0m.

32.13.1. No caso da rede de dutos os circuitos deverão ser identificados dentro das caixas
de passagem.

32.13.2. Os circuitos deverão ser sempre identificados na origem e no destino.

32.14. Parametrização, Integração e Start-up - Deverá estar incluído no preço de cada
equipamento  e  material,  correspondente  ao  fornecimento  em  questão.  Ou  seja,  a
CONTRATADA deverá considerá-lo no preço dos equipamentos e materiais de sua proposta.

32.14.1. A CONTRATADA deverá prover todos os serviços para executar integralmente a
parametrização e integração dos equipamentos e da instalação e ainda providenciar o
“start-up”  dos  equipamentos  e  do  sistema  como  um  todo,  no  qual  deverão  ser
realizados  todos  os  PRÉ-TESTES  com  os  procedimentos  de  testes  e  registros  de
resultados de campo, antes da convocação do SAAE para a execução da Aceitação em
Campo (SAT).

32.15. Inspeções e Ensaios - Deverá estar incluído no preço de cada equipamento e material,
correspondente ao fornecimento em questão. Ou seja, a CONTRATADA deverá considerá-lo
no preço dos equipamentos e materiais de sua proposta.

33. Generalidades

33.1. Inspeção e testes - A CONTRATADA deverá prover todas as facilidades para inspeção
pormenorizada dos sistemas, equipamentos, softwares e dispositivos associados e fornecer
toda  a  mão-de-obra  auxiliar,  documentação,  equipamentos,  instrumentos  e  materiais
necessários às inspeções e testes de aceitação.

33.2. A documentação deverá refletir os desenhos em sua última revisão na ocasião.

33.3.  Durante  a  realização  dos  ensaios  em  fábrica  e  em  campo  deverão  ser  tomadas
precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos aos equipamentos,
materiais e a instalação.

33.4. Antes da convocação para a execução do FAT (Factory Acceptance Test) ou do SAT (Site
Acceptance Test),  com no mínimo 10 dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deve
encaminhar  os  Cadernos  de  Procedimentos  de  Testes  e  Registros  de  Resultados
preenchidos com os PRÉ-TESTES para aprovação.

33.5. Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) - Os testes de "rotina" deverão comprovar que os
sistemas,  equipamentos,  softwares  sobressalentes  e  dispositivos  associados  foram
corretamente fabricados/desenvolvidos e estão em conformidade com as especificações,
com os projetos elaborados pela CONTRATADA e com as normas aplicáveis. Estes ensaios
deverão ser realizados nas instalações da CONTRATADA, na presença de um fiscal, salvo
quando o CONTRATANTE emitir uma autorização por escrito para execução dos ensaios/
testes sem a sua presença.

33.6. Sempre que for cumprida uma etapa importante de fabricação de produto, para a qual
seja necessária a presença do CONTRATANTE, bem como para os ensaios finais em fábrica
(FAT), a CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE com antecedência MÍNIMA de 15
(quinze) dias,  para que esta possa estar presente,  salvo quando disto desobrigada por
escrito.

33.7.  Caso  em  alguns  dos  ensaios/testes  realizados  se  constate  alguma  deficiência  cuja
correção  aceite,  por  escrito,  que  seja  efetuada  posteriormente  no  campo,  então  a
CONTRATADA poderá efetuar o embarque do(s) item(s) envolvido(s).

33.8. A aprovação do FAT pelo CONTRATANTE - quando da dispensa por escrito, de quaisquer
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fases ou de toda a inspeção - não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade de
executar o fornecimento de acordo com os requisitos das especificações e dos documentos
que vierem a ser elaborados por esta.

33.9. Os ensaios poderão ser realizados em laboratório de testes da CONTRATADA no Brasil, ou
ainda, em laboratório de entidades homologadoras no Brasil.

33.10. Nos casos em que o CONTRATANTE dispensar a sua presença, a liberação do produto
para  embarque estará  condicionada à  aprovação dos  resultados  dos  ensaios/testes  em
fábrica (FAT), que a CONTRATADA deverá realizar e cujo relatório preenchido deverá ser
enviado  para  análise.  A  liberação  somente  ocorrerá  após  a  aprovação  por  escrito  do
CONTRATANTE. Neste caso, deverá ser anexado o relatório fotográfico de equipamento
testado/ensaiado.

33.11.  Os  relatórios  deverão  conter  o  nome,  o  registro  profissional,  a  assinatura  de  cada
responsável técnico pela execução das inspeções/ensaios, assim como os certificados de
aferição, com a data de validade, de todos os instrumentos e equipamentos necessários à
realização dos ensaios/testes e parametrização de equipamentos e componentes.

33.12. Os ensaios de fábrica que deverão ser realizados são os indicados a seguir e ainda os
relacionados nas demais especificações técnicas gerais de equipamentos elétricos.

33.12.1. Inspeção Visual - Deverá ser realizada uma inspeção visual de cada equipamento
acabado  de  modo  a  comprovar  que  todos  os  componentes  apresentam  uma  boa
fixação mecânica e que não há qualquer imperfeição de pintura ou de acabamento
final.

33.12.2. Ensaio de Continuidade - Verificação completa da fiação (teste ponto-a-ponto)
baseada na última revisão dos Diagramas de Fiação, de modo a garantir a sua correta
execução e identificação.

33.12.3. Funcionamento do Sistema - Durante estas atividades deverão, entre outras
verificações,  ser  simuladas  todas  as  funções  desenvolvidas  para  esta  aplicação,
verificadas as comunicações entre os diversos componentes dos sistemas e entre estes
e os demais sistemas existentes. Deverão ser realizadas simulações ponto-a-ponto de
todas  as  entradas  e  saídas  dos  dispositivos  de  proteção  e  controle  e  também
verificações de emissão de comandos remotos.

33.12.4.  Aferição  do  Desempenho  do  Sistema  -  Verificar  se  os  requisitos  de
desempenho (tempos de resposta)  dos  sistemas,  definidos e  demais  especificações
técnicas gerais de equipamentos elétricos, estão sendo atendidos; verificar a correta
operação das facilidades de alteração de todos os parâmetros disponíveis; verificar a
correta operação de comandos e do intervalo entre as atuações dos mesmos; verificar
o sistema de alarme, reconfiguração e supervisão dos próprios sistemas; verificar o
autoteste interno; verificar a precisão da base de tempo e da sincronização entre os
dispositivos do sistema.

33.13. Critérios de Aceitação - SAT

33.13.1. Quaisquer materiais, componentes, métodos e processos de fabricação que não
satisfaçam às especificações nos projetos elaborados pela CONTRATADA e às normas
aplicáveis,  serão  rejeitados.  Nesse  caso,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  as
correções necessárias e solicitar realização de um novo teste;

33.13.2. Durante o funcionamento contínuo, nenhum dos equipamentos, componentes e
acessórios, ou parte deles, poderá apresentar aquecimento nocivo ou deformações que
prejudiquem  o  seu  perfeito  funcionamento.  Caso  positivo,  a  CONTRATADA  deverá
providenciar  as  correções  necessárias/troca  de  equipamentos/materiais  e  solicitar  a
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realização de um novo teste;

33.13.3. Em caso de não-conformidade, os testes deverão ser repetidos após a correção do
problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

33.13.4.  As  modificações  julgadas  necessárias  pela  CONTRATADA,  para  atender  alguma
não-conformidade observada durante os testes, deverão ser informadas e aprovadas
pelo CONTRATANTE antes dos testes serem reiniciados;

33.13.5. O CONTRATANTE poderá solicitar testes e medidas adicionais desde que os julgue
necessários  à  comprovação do funcionamento/desempenho dos  equipamentos  e  do
sistema como um todo;

33.13.6. Se forem constatadas interferências críticas sofridas pelos equipamentos, deverão
ser determinadas as ações corretivas necessárias sem ônus para o CONTRATANTE.

33.13.7.  A  conclusão  satisfatória  do  SAT  permitirá  que  os  sistemas  (equipamentos  e
instalação) sejam liberados para entrada em operação normal e contínua. Dessa forma,
será efetivado o Recebimento Provisório (24.1.);

33.13.8. Caso ocorra alguma falha após o SAT, a CONTRATADA deverá enviar um relatório
indicando a natureza da falha, suas prováveis causas, as medidas que serão adotadas
para saná-la e suas decorrências quanto ao fornecimento.

33.14.  Equipamentos  de  Testes -  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  um  conjunto  de
equipamentos,  instrumentos,  ferramentas,  banco  de  cargas  resistivas,  inclusive  o  óleo
diesel e lubrificante para os testes dos grupos geradores, necessários nos ensaios/testes de
todos  os  sistemas,  equipamentos  e  componentes  incluídos  no  fornecimento,  tanto  em
fábrica quanto em campo.

33.15. Todos os equipamentos e instrumentos deverão estar aferidos por entidades oficiais e
dentro da data de validade, pelo menos, até a data de conclusão sem ressalva dos ensaios/
testes.

33.16. O SAAE não aceitará a utilização de cuba eletrolítica como elemento de substituição ao
banco de cargas resistiva montado com resistores.

Responsáveis

Fiscal: Marcelo Schiavoni - Matr. 19798
Fiscal Substituto: Leandro Pereira Coelho – Matr. 18805

Gestor responsável

Gestor: Silvino Gandos Bouzan – CPF: 321.068.587-87

Volta Redonda, 24 de setembro de 2025

Carlos Alberto Moreira
Divisão de Manutenção Eletromecânica

Anexo I
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Diagrama Unifilar GGD - ETA
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Anexo II
Matriz de Riscos

ID Descrição do Risco Categoria Probabilidade Impacto
Grau de

Risco
Medidas Mitigadoras

1 Falha no gerador Operacional Média Alto Alto
Manutenção preventiva
periódica e inspeções
regulares.

2
Vazamento de óleo
diesel

Ambiental Baixa Alto Médio
Instalação de contenções
secundárias e monitoramento
constante.

3 Incêndio no gerador Segurança Baixa Crítico Alto
Instalação de extintores e
treinamento da equipe em
combate a incêndios.

4
Falha no sistema de
refrigeração

Técnico Média Médio Médio
Monitoramento contínuo e
troca programada de
componentes.

5
Emissão excessiva de
poluentes

Ambiental Alta Médio Alto
Uso de combustíveis de melhor
qualidade e filtros de emissões.

6
Falha na conexão
elétrica

Técnico Média Alto Alto
Inspeção frequente das
conexões e uso de
componentes certificados.

7
Atraso no
abastecimento de
combustível

Logístico Média Alto Alto
Manutenção de estoque
mínimo de segurança e
fornecedores alternativos.

8
Exposição
ocupacional a ruído
elevado

Saúde
Ocupacional

Alta Médio Alto
Uso obrigatório de EPIs e
isolamento acústico da área.

9
Sobrecarga do
sistema elétrico

Técnico Média Crítico Alto
Monitoramento da demanda e
dimensionamento correto da
carga.

10
Impacto em
comunidades
vizinhas

Social Baixa Médio Médio

Medidas de mitigação de ruído
e transparência na
comunicação com a
comunidade.

Anexo III
Croqui de Instalação
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Anexo IV - Croqui de Localização
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Volta Redonda, na data da assinatura

Documento assinado eletronicamente por Edna Tiemi Mishima, Assistente Administrativa, em
25/09/2025, às 09:35, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Moreira, Chefe de Divisão, em
25/09/2025, às 09:39, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 01008239 e o código CRC 91CD34AD.

Referência: Processo nº VR-30.030-00000023/2025 SEI nº 01008239

Av. Waldir Sobreira Pires, 250, - Bairro Retiro, Volta Redonda/RJ, CEP
Telefone: - www.saaevr.com.br  
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