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Prefeitura do Municipio de Volta Redonda
Servigo Autonomo de Agua e Esgoto

TERMO DE REFERENCIA

Contratacao de empresa para Fornecimento de
Grupos Geradores a Diesel com Instalacao (turn-key) na ETA Belmonte

1. Condigoes gerais da contratacao

1.1. Contratagdo de empresa especializada para Fornecimento de Geradores com
Instalacao na Estacao de Tratamento de Agua Belmonte, sendo a empresa
CONTRATADA a unica responsavel pelo fornecimento e instalacdo até a entrega final
destinada ao suprimento de energia elétrica (stand-by) em caso de falha de abastecimento
por parte da concessionaria de energia (Light). Diagrama de instalacdo conforme Anexo I.

1.2. O sistema serd composto por quatro grupos geradores montados em contéineres
insonorizados, transformadores, quadro de comando e demais itens essenciais ao pleno
funcionamento dos geradores, de acordo com as quantidades, especificacOes, obrigacdes e
demais condicOes deste Termo de Referéncia.

1.3. O objeto da contratacao tem a natureza de Fornecimento de bem caracterizado como
especial, com instalacao e entrega em funcionamento (turn key).

1.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado por
interesse das partes, nos termos da legislacao vigente.

2. Fundamentacao e descricao da necessidade da contratacao

2.1. A ETA Belmonte é a Unica Estacdo de Tratamento de Agua da cidade de Volta Redonda, e
necessita assegurar o abastecimento de dgua potavel para a populacao da cidade e parte
da regido de municipios vizinhos, garantindo a qualidade e a continuidade desse servico
essencial. No entanto, a operacao eficiente da ETA depende diretamente de um
fornecimento continuo e estavel de energia elétrica. Diante de eventuais interrupgdes no
fornecimento de energia pela concessionaria, é imperativo garantir a continuidade das
operacoes da estacao, evitando paralisacdes que possam comprometer o abastecimento de
agua e, consequentemente, a salde e o bem-estar da populagao.

O SAAE, atualmente, é dependente de fornecimento continuo por empresa concessionaria
de energia, Light, para operar seus sistemas de tratamento e bombeamento, as
interrupcdes frequentes e quedas momentaneas no fornecimento elétrico, comprometem a
distribuicdo de agua tratada de Volta Redonda, impactando diretamente a populacdao
atendida. Dessa forma, a instalacao destes geradores de energia elétrica a diesel, surge
como uma alternativa para garantir a continuidade dos servicos.
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2.2. Embora esta contratagao nao conste no Plano de Contratacdes Anual (PCA) do exercicio de
2025, sua inclusdo tornou-se necessaria devido a necessidade de solucionar a constante
falta de energia na ETA. A contratacdo esta em consonancia com os objetivos estratégicos
do SAAE/VR e do municipio, pela necessidade de reduzir as interrupgdes de abastecimento
de agua por falha no fornecimento de energia.

3. Descrigao da solucao

3.1. A solucao pretendida nesta contratacao objetiva a proposta mais vantajosa para o SAAE-
VR, que visa agregar/equilibrar o custo de aquisicao com a qualidade do objeto a ser
adquirido, pois é importante a protecdo e a manutencao das condicdes adequadas de
funcionamento.

3.2. Dimensionamento:

3.2.1. Demanda estimada total + margem de seguranca: 3.360 kVA.

3.2.2. Deverd ser realizada a conferéncia de todos os célculos relacionados a demanda de
cargas elétricas da Estacdo de Tratamento de Agua, cargas instaladas e condicOes
operacionais. Eventuais correcdoes ou adequacgoes decorrentes de erros ou omissoes nos
calculos serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 0nus adicional para o
CONTRATANTE.

3.3. A aquisicdo sera constituida por um conjunto de 04 (quatro) geradores com sistema de
controle composto por controladores microprocessados para comando e supervisao dos
grupos geradores, operando em paralelo, acionados por motores a diesel, geradores estes
que irdo produzir a energia potencial elétrica em tensdo alternada senoidal BT de 220/440
Vca, trifasico, montados em contéiner silenciado (insonorizado), projetado para
75dB(A)@1,5m, composto por carenagens construidas em aco galvanizado (nao sera aceito
aco carbono), de forma a garantir propriedades fisicas com protecdes contra corrosao.

3.4. Devera ser executado o tratamento de superficie obrigatoriamente com pintura
eletrostatica pd poliéster, cor de acabamento branco Munsell N9.5, espessura de pelicula
seca de 80 uym interna e externa, cura em estufa a temperatura de 210°C por 10 minutos,
em média. Devera ser enviado o plano de pintura executado, seguindo os requisitos
estabelecidos. Comprovadamente, devera ser garantida a resisténcia mecéanica da superficie
em testes de no minimo 2000 horas de salt spray, assegurando resisténcia mecanica da
superficie da chaparia.

3.5. Os geradores deverdao ser do tipo brushless, sem escovas, trifasicos na tensao de
440/254V, grau de protecdo minimo IP23, obrigatoriamente de fabricacdo nacional.

3.6. O contéiner do grupo gerador, devera possuir base de montagem com estanqueidade de
no minimo 110% dos liquidos. Se solicitada, deverdo ser fornecidos, sem nenhum 0Onus
adicional, o laudo de estanqueidade da base do contéiner. Ndo serdo aceitas bases de
contéiner com bacias de contengao independentes ou tipo “gaveta”.

3.7. O tanque de combustivel, devera possuir volume minimo de 600 litros e ser construido em
polietileno. Nao serdao aceitos tanques metalicos.

3.8. O tanque deve atender a norma ABNT NBR 17505 — Armazenamentos de Liquidos
Inflamaveis e Combustiveis.

3.9. Os geradores serao conectados a dois transformadores elevadores a seco, com entrada em
440 Vca e saida na frequéncia e tensdo da rede elétrica da concessionaria em AT, 13.8 kV,
sendo feita a conexao ao cubiculo de medicdo (ramal de entrada de energia da Subestacao
I (SI) apds a medicdo da concessionaria.
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3.10. Os geradores contardao com sistema de controle frontal em compartimento especifico para
comando e supervisao dos grupos geradores, contatores ou disjuntores de conexao
tripolares montados junto ao compartimento de comando de cada contéiner para permitir a
conexao dos grupos geradores a barra de paralelismo, bem como, caixas de juncao e
dispositivos de protecao e de medicao da energia produzida atendendo aos requisitos de
operacao impostos pela concessiondria de energia a que este sistema sera interligado.

3.11. Regime de funcionamento: Emergéncia (Standby), em caso de interrupcao de
fornecimento de energia os geradores serao acionados e em horario de ponta (18 as 21h)
exceto finais de semana e feriados.

3.12. No restabelecimento de energia por parte da concessionaria, o desligamento dos
geradores e reconexao a alimentacdo pela concessionaria, sera realizado de modo gradual,
em rampa.

4. Requisitos da Contratacao

4.1. Aptidao técnica da empresa para executar o objeto da contratacao.

4.2. A proposta de precos emitida devera conter a informacdao de marca e modelo dos produtos a
serem fornecidos e serem compativeis com as especificacdes constantes neste TR conforme tabela
abaixo:

Quant. Descritivo
Grupo Gerador 840 kVA - 440 / 254 Vca em 60Hz - Motor, Gerador,

04 Quadro de Comando, com Conexao de Grupos em Contéiner Silenciado
Leve 85 dB(A) @ 1,5m.

04 Entrada para abastecimento automatico.

01 Sistema de Transferéncia de carga em Rampa.

02 Transformador a seco, 1500kVA/15kV - 60Hz.

01 PMT (Painel de Média Tensao), classe 15kV, curto circuito de 16kA, para
transferéncia e selecao da fonte a carga.

04 Acréscimo para chave de Conexao/Protecdo do Grupo Gerador por
Disjuntor tripolar, fixo, motorizado, na capacidade de 1250 A, montado
junto ao comando.

01 Cabine blindada MT (cubiculo de medicdo Light).

4.3. Todos os materiais a serem instalados deverao ser sempre novos, de qualidade superior, e
deverdo ser fornecidos, entregues e montados de acordo com as melhores técnicas e normas
vigentes para execucao de cada instalacao além do estabelecido pelos respectivos fabricantes.

4.4. Para a perfeita execucdo do objeto, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais
necessarios, nas quantidades necessarias.

5. Obrigacoes - CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Documentagao Técnica do fornecimento (Croqui Técnico,
Plano de Inspecdo e Testes, Manuais Técnicos e Projeto “As Installed”).

Para cada equipamento listado no item 4.2, deverao estar contidos no fornecimento:
documentagado técnica, aceitagdo em fabrica (FAT - Factory Acceptance Test); embalagem,
transporte até o local; seguro e armazenagem; montagem e instalacao; parametrizagdo;
integracao e “start-up”; aceitacao em campo (SAT - Site Acceptance Test); treinamento e
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garantia técnica de fabrica.

5.2. Dada a natureza sob o regime de Fornecimento com Prestacao de Servico Associado (turn
key), que atribui @ CONTRATADA a responsabilidade plena pelo fornecimento, instalacao,
parametrizacao e comissionamento dos grupos geradores elétricos, e considerando que o
pagamento sera efetuado apenas apds a entrega final e emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, admite-se, excepcionalmente, a
subcontratacao de parcela superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do
contrato. Art. 122, Lei 14.133/2021.

Tal medida visa viabilizar a execucao tempestiva e tecnicamente adequada do objeto, sem
comprometer o equilibrio econémico-financeiro do contrato, diante da exigéncia de
mobilizacdo de equipe técnica qualificada, aquisicdo antecipada de insumos e materiais e
adiantamento de recursos por parte da CONTRATADA.

5.3. A subcontratacdo acima do limite legal estard condicionada a prévia autorizacdo do
CONTRATANTE, mediante apresentacdo de documentagao comprobatdéria da qualificacdo
técnica, juridica e fiscal dos subcontratados, sendo vedada a transferéncia da responsabilidade
principal pela execucao contratual, fornecimento do objeto, que permanece integralmente com
a CONTRATADA.

6. Da estrutura da CONTRATADA:

6.1. A CONTRATADA, comprovadamente, através de emissao de declaracao, devera atender, no
minimo, aos seguintes requisitos de atendimento na emissao da proposta:

6.2. Possuir central de atendimento telefonico para suporte técnico 24 horas / 7 dias por
semana, através de central de atendimento na modalidade 0800, sem custo ao
CONTRATANTE;

6.3. Possuir estoque proprio de pecas de reposicdo, com garantia de fornecimento por no
minimo 10 anos. Se solicitado, comprovar via documento formal essa condicao;

6.4. Possuir base técnica, com técnico préprio ou credenciado, no estado do Rio de Janeiro,
distante até 100 km do municipio de Volta Redonda. Esta disponibilidade devera ser
comprovada formalmente pela CONTRATADA;

6.5. Considerando que os geradores visam manter a ETA Belmonte em operacao no caso de
interrupcdo no fornecimento de energia, a CONTRATADA devera garantir atendimento
técnico presencial em até 2 horas a partir do chamado emergencial, sob pena de multa ou
penalidades adicionais impostas pelo CONTRATANTE

7. Visita Técnica

7.1. Atestado de Visita Técnica “opcional”, expedido pelo CONTRATANTE, comprovando a visita
técnica “in loco” da LICITANTE, onde sera executada a instalacao objeto desta licitacao,
que devera ser previamente agendada junto a DME - Divisao de Manutencao
Eletromecanica, telefone: (24) 3339-8517 ou e-mail com Edna - emishima@saaevr.com.br,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, e sera realizada até 02 (dois) dias
Uteis antes da data da abertura da licitacdo. A visita sera acompanhada por funcionario
designado pela DME. As despesas decorrentes dessa visita ficardo a cargo dos LICITANTES.

7.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdao para a realizacao da vistoria.

7.3. A realizacdo de vistoria técnica prévia é necessaria para garantir que o local de instalacdao
do grupo gerador apresente as condicdes fisicas, elétricas e ambientais adequadas a
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operacao segura e eficiente. A vistoria permitira: Verificar o espaco disponivel e as
condigdes estruturais para instalacao do gerador; avaliar a necessidade de adaptacdes na
rede elétrica local para a conexao adequada do equipamento; analisar a acessibilidade para
transporte, posicionamento e manutencao futura do equipamento; identificar riscos
ambientais ou operacionais que possam comprometer a instalacao; evitar solicitagdes de
aditivos contratuais por omissao de informagdes essenciais.

7.4. Caso a LICITANTE opte por nao realizar a vistoria, devera emitir declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico ou legal da LICITANTE acerca do conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades da contratacao, portanto nao serao aceitas justificativas, em
qualquer época, de desconhecimento de estado, condicdoes do local, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execucao de instalacdo, arcando com os eventuais prejuizos
consequentes.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os onus dos servicos
decorrentes.

7.6. Impactos Ambientais

7.6.1. Sustentabilidade - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de ContratacOes Sustentaveis.

7.6.1.1. A CONTRATADA sera responsavel pela destinacdo ambientalmente correta para
todos os recipientes dos suprimentos, pecas e materiais utilizados, obedecendo a
legislagao e orientagdes relativas ao compromisso com o0 meio ambiente;

7.6.1.2. A sustentabilidade no descarte de dleo deve minimizar o impacto ambiental
negativo implementando sistema eficiente de coleta de dleo usado, incluindo
recipientes adequados;

7.6.1.3. Implementar um sistema de coleta seletiva de filtros usados, separados por tipo
(6leo, ar, combustivel, etc.) e devidamente acondicionados para evitar vazamentos
ou derramamentos.

7.6.1.4. Deve assegurar a conformidade com todas as leis e regulamentagdes ambientais
aplicaveis ao descarte de dleo usado, filtros e acessorios.

7.6.1.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteracoes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°

12010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacao ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacao;

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

d) Para fins de Fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
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Gerenciamento de Residuos da Construcao Civilb ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n© 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8. Condigoes de execucao:

8.1. Devera ser emitida ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA-R] para toda a
instalacao.

8.2. Operacao Assistida por um periodo de 03 (trés) meses;

8.3. Durante o periodo de Operagao Assistida, devera a CONTRATADA promover o treinamento
de pessoal que estara envolvido na operagao do grupo gerador;

8.4. O treinamento devera ser composto por um curso de operacao e manutencdo com no
minimo de 14 (quatorze) horas de duracdo para 6 (seis) funcionarios.

8.5. Comprovacao de eficiéncia da producdo de energia elétrica demostrando atendimento a
demanda de energia necessaria a operacao da ETA.

8.6. Faz parte do escopo de instalacdo a aprovacao junto a Concessionaria de Energia que
consiste em: solicitar o estudo de viabilidade técnica, aprovar os projetos de instalacdao
referentes a entrada e medicdo de energia (redes aérea e/ou subterranea, pontos de
derivacdo e de entrega, painéis/cubiculos de medicao e protecao etc.), efetivar o pedido de
vistoria e de ligacdo junto a Light.

8.6.1. Aprovacao junto a Light, Concessionaria de Energia.

8.6.1.1. Compreende todas as agdes necessarias a aprovagao formal dos estudos e
projetos na Concessionaria de energia, tais como: elaboracdo de desenhos,
impressOes em papel, pagamento de taxas, etc.

9. Servico Associado - Instalacao

9.1. Para a execucao da instalagao deverao ser emitidas as analises preliminares de risco (APR)
com o intuito de identificar e avaliar os riscos antes da execucao das atividades;

9.2. A localizacdo dos geradores sera atras do estacionamento da ETA Belmonte com
dimensoes definidas pelo layout de instalagao no Anexo III e croqui Anexo IV.

9.3. Instalacdo: Geradores com transferéncia; Montagem de amortecedor redutor de vibragao e
impacto (Vibra stop); Transformadores; Quadro de transferéncia automatica; Cabine de
protecao MT; Cabine de medicao — Light; Sistema de aterramento para todo sistema com
impedancia maxima na malha de terra de até 10 Ohms; Interligacdo: Cabo de forca entre
GMG (Grupo Moto Gerador)/transformadores; de forca entre transformadores/cabine de
protecdo; de controle entre cabine de protecao/QTA (Quadro de Transferéncia Automatica);
de controle entre cabine de QTA/ramal SAAE; Parametrizacao dos relés e aprovagao junto a
Concessionaria de Energia; quaisquer outros equipamentos, ndo especificados, necessarios
ao funcionamento dos geradores.

9.4. O memorial descritivo da instalacao, devera conter: Normas aplicaveis; Referéncias/lista de
todos os equipamentos que compdem a instalagao/sistema; Catalogos/folhas de dados
técnicos dos principais componentes e acessorios fornecidos;

9.5. Diagrama unifilar operacional, mostrando de uma maneira simplificada, em um mesmo
desenho, toda a complexidade da instalacao, de forma a dar uma visao geral auxiliando nas
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atividades de manutencdo e operacdo. Este diagrama devera incluir a identificacao da
localizagdo fisica das cargas;

9.6. Esse diagrama unifilar também devera ser fixado na SE, conforme detalhes seguintes:
impressao sobre pelicula adesiva, laminada em uma face e aplicada sobre painel
emoldurado; o painel devera ser executado com MDF com espessura de 2cm, moldura reta
na cor preta que devera proteger e se sobrepor as bordas da impressao.

9.7. A CONTRATADA sera responsavel pela montagem, instalacdo e interligacdo dos
equipamentos, contemplando toda a execucao do servico. A Subcontratacdo podera ou nao
acontecer, mas independente, a responsabilidade do servico sera da CONTRATADA.

9.8. Todo o equipamento sera instalado sob a supervisdo do SAAE ou seu preposto.

9.9. A mao-de-obra utilizada devera ser totalmente treinada e com experiéncia em instalagdes
de equipamentos equivalentes.

9.10. Prover todo o transporte (incluindo carga e descarga), subsisténcia e custos relativos a
todo o pessoal de instalacao.

10. Servigo Associado — Itens

Obra civil para instalacao dos equipamentos como: base nivelada para os
grupos geradores, cabine para acomodacao dos trafos, painel de
protecdo, quadro de transferéncia automatica, eletrodutos embutidos no
piso e demais servigos necessarios.

Srv

Instalacdao:  grupos geradores com transferéncia  automatica;
transformadores; quadro de transferéncia automatica; cabine de protecao
MT; Interligacao dos cabos de forca: entre GMG/trafos; trafos/cabine de
protecdo; interligacao de controle: cabine de protecao/QTA; cabine de
QTA/ramal SAAE; sistema de aterramento para o sistema com impedancia
maxima na malha de até 10 ohms; parametrizacdo dos relés; aprovacao
da concessionaria de energia Light; montagem de vibra stop e demais
equipamentos.

Srv

11. Subcontratacao

11.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a
qual consiste no fornecimento de grupo com 04 (quatro) geradores de 840 kVA - 440 / 254
Vca em 60Hz - Motor, Gerador, Quadro de Comando em Contéiner Silenciado Leve 85 dB(A)
@ 1,5m acionados por motores a diesel, geradores de energia potencial elétrica em tensao
alternada senoidal BT de 220/440 Vca, trifasico.

11.2. Visando otimizar a execucdo do contrato a LICITANTE podera subcontratar os servicos
especializados necessarios a instalacdo completa e entrada em funcionamento dos
geradores de energia elétrica, inclusive os servicos de natureza civil, hidraulica e elétrica
compreendendo a cabine de medicao da Light e afins. Sera admitida a subcontratacao
parcial do objeto, ficando limitada a:

- Obra civil para instalacao dos equipamentos;

- Instalacdo dos grupos geradores, transformadores; quadro de transferéncia automatica;
cabine de protecao MT; Interligacao dos cabos de forca; interligacao de controle; cabine de
QTA/ramal SAAE; sistema de aterramento; parametrizagdo dos relés; aprovacao da
concessionaria de energia Light; montagem de vibra stop; e demais equipamentos.

- Instalacao de equipamentos, painéis, cubiculos, interligacgdo com a Subestacao principal (SI) e
instalacOes elétricas
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11.3. A licitante apresentarda a documentacdo de potencial subcontratada, no caso de
subcontratacao, conforme itens 12.1.1, 12.2.1, e 12.2.2, que comprove a capacidade
técnica da mesma.

11.4. Mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado.

11.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

11.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do dérgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na contratacao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

11.7. O servico subcontratado devera ser executado por empresa ou profissional credenciado
pela fabricante do equipamento, condicao essencial para a validacao e manutencao da
garantia dos geradores;

11.8. Estes geradores serao conectados a dois transformadores elevadores a seco, entrada em
440 Vca e saida na frequéncia e tensdo da rede elétrica da concessionaria em AT, 13.8 kV e
demais equipamentos e acessorios.

11.9. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
Sua execucao.

11.10. A LICITANTE fara a supervisdao e gestao da instalagao realizada pela subcontratada,
assegurando a conformidade com as especificacdes técnicas e os prazos estabelecidos. A
CONTRATADA deve garantir a qualidade do trabalho do subcontratado e respondera por
qualquer falha ou defeito na instalacao.

11.11. Todos os materiais a serem empregados em obra civil, montagem e instalacao, deverao
comprovadamente ser de primeira qualidade.

11.12. A locacdo da obra sera executada ficando rigorosamente dentro das cotas estabelecidas.

11.13. A construcao das bases de concreto armado dos geradores e tanque, construcao da casa
de operacao, construcao do abrigo dos equipamentos, urbanizacdo, drenagem e sistema de
incéndio fazem parte da instalacdo como obra civil.

11.14. Qualquer questionamento relacionado a subcontratada, devera ser encaminhada a
CONTRATADA, Unica responsavel para resolugdo.

12. Qualificacdo Técnica
12.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
12.1.1. Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, que
habilite a empresa no ramo compativel a execucao do objeto desta licitacdo, com validade para
0 presente exercicio.
12.1.2. Caso a licitante seja de outro estado da federacao, sera necessario o visto do CREA-R],

quando da assinatura do contrato.

8 0of 26 25/09/2025, 10:08



SEI/VOLTAREDONDA - 01008239 - Termo de Referéncia de Material... https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento...

12.1.3. Comprovacao de aptiddao para execucao/fornecimento de objeto de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

12.1.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante, pois essa situagao
equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnica operacional, a uma uUnica
contratacao.

12.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

12.1.6. O licitante disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.1.7. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliacao de sua qualificacdo técnica:

I - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao quantitativa
de sua participacao no consorcio, salvo nas licitagbes para contratacdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

IT - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao, inclusive nas licitacdes para contratacao de servicos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

12.1.8. Para fins de comprovacao do percentual de participacao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
cdpia do instrumento de constituicao do consorcio.

12.2. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.2.1. Comprovacao pelo licitante de que possui em seu quadro pessoal, profissional com
formagao em Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, devidamente reconhecido pelo CREA, e
que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execucao de
servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagdo, considerando-se as
parcelas de maior relevancia definidas para a contratacao.

12.2.2. A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior, detentor das
AnotacOes de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrard o quadro da contratada
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durante a vigéncia contratual sera realizada mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

a) Copia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS, quando empregado;

b) Cdpia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou sdcio da contratada;

c) Copia do Contrato de prestacao de servicos ou de promessa de prestacao de servigos,
celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

d) Declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional, em observancia ao disposto no
inciso III do artigo 67 da Lei Federal n.% 14.133/21.

12.2.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar do servico objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

12.2.4. As parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo sdo:

12.2.4.1. Engenheiro eletricista:

Execucdo de pelo menos 1 (uma) das experiéncias abaixo conforme exigido no item 12.2.1:

e Experiéncia comprovada em projeto e/ou instalacdo de sistemas de geracao de energia
elétrica com poténcia total instalada igual ou superior a 2.000 KVA, incluindo o paralelismo e/ou
sincronismo de multiplos geradores.

e Experiéncia em projeto e/ou instalacdo de quadros de comando e controle (QCC) e painéis
elétricos de média/baixa tensdo para sistemas de geracao de energia com poténcia total igual
ou superior a 1.500 KVA, incluindo sistemas de automagao e protegao.

e Experiéncia em projeto e/ou instalacdo de sistemas de interligacdao de geracao distribuida
(grupos geradores) com a rede de concessionarias de energia elétrica, incluindo estudos de
protecdo e seletividade, para poténcias instaladas iguais ou superiores a 1.000 KVA.

12.2.4.2. Engenheiro civil:
Execucdo de pelo menos 1 (uma) das experiéncias abaixo conforme exigido no item 12.2.1:

e Experiéncia comprovada em projeto e/ou execucao de fundacOes para equipamentos
industriais de grande porte, maquinas rotativas ou grupos geradores com poténcia
unitaria igual ou superior a 500 KVA.

e Experiéncia em projeto e/ou execucdo de edificacOes industriais ou casas de maquinas
com sistemas de ventilacdo forcada, exaustdo de gases e tratamento acustico para
equipamentos de alta poténcia, com area construida minima de X m2 (onde X é
proporcional ao porte dos 4 geradores).

e Experiéncia em projeto e/ou execucao de sistemas de armazenamento de combustiveis
liguidos (diesel) com capacidade total igual ou superior a 10.000 litros, incluindo bacias
de contencao e sistemas de seguranca.

13. Modelo de execucao contratual

13.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
13.1.1. Inicio da execucao do objeto: em até 20 (vinte) dias apds assinatura do contrato;
13.1.2. Local de entrega e instalagdo: O objeto sera entregue e instalado na Estagdo de
Tratamento de Agua Belmonte - ETA Belmonte, localizada na Av. Alm. Adalberto de
Barros Nunes n° 5235 — Siderlandia — Volta Redonda — RJ — CEP 27273-200.

13.1.3. Horario para recebimento e instalacao: 8h00 as 17h00.
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13.1.4. Para a perfeita execucdo do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

13.1.5. O objeto deste Termo devera ser entregue de forma total, em até 120 dias Uteis a
contar da data de assinatura do contrato pelo CONTRATADO, sob pena de aplicacao
das sancoOes previstas na Lei n°® 14.133/2021.

13.1.6. Caso ndo seja possivel a entrega no prazo acima indicado, a empresa devera
comunicar as razoes respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedéncia para
que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situagcoes de
caso fortuito e forca maior.

13.1.7. Correrao por conta do CONTRATADO todas as despesas necessarias, tais como
transporte, frete, seguros, impostos, etc.

14. Garantia

14.1. As respectivas Notas Fiscais dos equipamentos instalados, deverao ser entregues para
efeito de garantia.

14.2. O prazo de garantia contratual do equipamento sera de no minimo 12 (doze) meses, ou
pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contados a partir do primeiro dia Util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.3. O CONTRATADO é responsavel por realizar a manutengdo corretiva, sem custos para o
CONTRATANTE, dentro do periodo de garantia. Entende-se por manutencao corretiva em
garantia aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados, compreendendo, a
substituicao de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e correcoes necessarias.

14.4. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicOes de uso, sem qualquer onus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

14.5. A garantia abrange a realizacdao da manutengao programada e corretiva dos bens pela
propria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas durante a vigéncia de garantia (12 meses).

14.6. A manutencdo programada, devera ser realizada por técnicos qualificados, seguindo as
orientacOes do fabricante e visa evitar falhas e prolongar a vida Util do equipamento.

14.7. Entende-se por manutencao programada como um conjunto de atividades realizadas pela
CONTRATADA, que visa evitar falhas e prolongar a vida Util do equipamento com a revisao
periddica que analisa o equipamento. Deve ser realizada a cada 6 meses ou a cada 200
horas de operacao, o que ocorrer primeiro, ou mais frequentemente se necessario. Inclui:
Inspecao, limpeza, lubrificacao, ajustes e substituicao de pegas.

14.8. A manutencdo corretiva em garantia, devera ser realizada por técnicos qualificados,
seguindo as orientacdes do fabricante e visa corrigir uma falha ou inconsisténcia do
equipamento. Deve corrigir problemas que prejudicam o desempenho do equipamento.

14.9. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricacao do
equipamento.

14.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

14.11. Os produtos a serem fornecidos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as suas custas, a contar
da notificacdo da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
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15. Participacao de Cooperativas e Consorcios

15.1. E permitida a participacdo de cooperativas, desde que cumpram as regras estabelecidas
na lei e na legislacdo aplicavel ao cooperativismo, e que tenham por escopo 0s Servicos,
operacoes e atividades previstas em seu objeto social e que cumpram as seguintes
condigoes:

a) a constituicao e o funcionamento da cooperativa observem a legislagao aplicavel;

b) a cooperativa demonstre que atua em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas;

c) o objeto da licitacdo seja passivel de execucdo por qualquer dos cooperados que
possuirem qualificacdo equivalente; e

d) o objeto da licitacao referir-se, em se tratando de cooperativas de trabalho, a servicos
especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de
_forma complementar a sua atuacao.

15.2. E permitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, qualquer que seja sua
forma de constituicao, desde que observadas as seguintes condicoes:

a) apresentacao de compromisso de constituicdo do consorcio, assinado pelas consorciadas;

b) indicacdo da empresa lider, responsavel por representa-lo perante a Administracao;

c) comprovacao de que todas as empresas consorciadas atendem as exigéncias de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como as condicdes de
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, conforme previsto no edital;

d) responsabilidade solidaria das consorciadas pela execucao do objeto contratual.

16. Garantia da contratacao

16.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo, que visa assegurar o cumprimento das
obrigacdes contratuais, uma vez que a exigéncia podera acrescentar custos ao valor final
previsto (art. 96 da Lei no 14.133/21).

17. Recurso Orcamentario

17.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do SAAE/VR.

18. Modelo de gestao do contrato
18.1. Rotinas de Fiscalizagao Contratual

18.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

18.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/2021, art. 115, §59).

18.1.3. As comunicagoes entre CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletronica para esse fim.

18.1.4. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.1.5. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio das
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atividades, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto de contrato.

18.1.6. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execucao e operagao assistida.

18.1.7. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdao do preposto da empresa, hipdtese em que a CONTRATADA designara
outro para o exercicio da atividade.

19. Fiscalizacao — A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do
contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

19.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

19.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdao das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §29).

19.3. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados
(Lei n© 14.133/2021, art. 119).

19.4. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a Fiscalizacgdgo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n©
14.133/2021, art. 120).

19.5. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121,
caput).

19.6. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

20. Gestor do Contrato

20.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo e acompanhara os registros
realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a sua execucao
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

21. Contratacgoes correlatas e/ou interdependentes

21.1. Nao se verifica contratacOes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratagao desta demanda.

22. Dos Critérios de Faturamento

22.1. O faturamento sera realizado apods: fornecimento, instalagao final e testes de aceitacdo do
objeto e emissao do Termo de Recebimento Definitivo, com liquidacao total (objeto e
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instalacao).

22.2. A avaliagdo de fornecimento do objeto utilizard o critério abaixo para afericdo da
qualidade da entrega, devendo haver retencao no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades CONTRATADAS; ou

b) deixar de utilizar materiais e/ou recursos humanos exigidos para a instalagao, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

23. Do Recebimento

23.1. Provisoriamente — O objeto sera recebido provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados apds emissao do relatério de recebimento provisério expedido pelo responsavel
do acompanhamento e Fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

23.1.1. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
Fiscalizacdo ndo atestar a entrega do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

23.2. Quando a Fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdao acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

23.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da
CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

23.4. Definitivamente — O objeto sera recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade da instalacdo e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

23.5. O recebimento provisodrio ou definitivo do objeto, ndo isentara a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da instalacdao. A responsabilidade pela solidez, seguranca e
perfeita execucao do contrato permanece, mesmo apds a entrega.

24. Prazo de pagamento

24.1. O pagamento ocorrera em até 30 (trinta) dias contados apds a entrada em operacao
assistida, apresentacao, aceitagao e ateste pelo fiscal e gestor do contrato na Nota Fiscal
e demais documentos exigidos pelo setor financeiro da Autarquia.

24.2. O CONTRATANTE fica obrigado a efetuar a retencao de Imposto de Renda na fonte, na
quitacdo da NF, seguindo as aliquotas estabelecidas pela legislacdo vigente, conforme as
disposicoes da Instrucao Normativa RFB n© 2145, de 26 de junho de 2023 e Decreto
Municipal n® 17.790 de 30 de maio de 2023, ficando a CONTRATADA, ciente que devera
emitir a respectiva NF em conformidade com as regras de retencao dispostas na IN
descrita acima.
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25. Regime de execugao

25.1. O regime de Fornecimento e Prestacao de Servico Associado regulamenta uma forma
especifica de fornecimento em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagao assistida, manutengao ou ambas, por tempo
determinado. Esse regime transfere para a CONTRATADA a responsabilidade integral por
todas as etapas do empreendimento (incluindo obras civis e instalacGes) até a entrega
final do objeto contratado. Neste modelo, a CONTRATADA assume a responsabilidade
por:

25.1.1. Fornecimento de bens e servigos necessarios ao cumprimento do contrato;

25.1.2. Levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios
e analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execucao da solucao escolhida;

25.1.3. Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
evitar, a necessidade de reformulacOes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao
prazo inicialmente definidos;

25.1.4. Identificacao dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como das suas especificacdes, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento e a seguranca na utilizacao do objeto,
para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis;

25.1.5. Informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de
instalagdes provisorias e de condigdes organizacionais;

25.1.6. Orcamento detalhado do custo global, fundamentado em quantitativos de
fornecimentos e de instalacdo propriamente avaliados, é obrigatdrio.

25.1.7. O CONTRATANTE define apenas as diretrizes e os requisitos basicos do objeto a ser
contratado, enquanto a CONTRATADA é responsavel por toda a execucdo, desde o
detalhamento técnico da instalagdo até a entrega do produto final.

26. Forma e Critério de Selecao do Fornecedor

26.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

27. Mapa de Risco

Probabilidade
Categoria Risco de Causas Impactos
Ocorréncia

Poluigao do
Emissdo de Queima de ig L?Eggto
Ambiental poluentes Alta combustivel fossil piiblica e
atmosféricos (diesel) aquecimento
global
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Residuos Geragao de filtros o~
Problemas na s S Poluicao do
Plataforma solidos Alta usados, pegas e solo e 4gua
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Custos
Falha na Erros de projeto ou adicionais,
Técnico execugao do Média construgao atrasos e
projeto inadequada desempenho
insuficiente
Aumento de
. . custos
: A Subdimensionamento L
Conformidade | Ineficiéncia .- : operacionais
Regulamentar | na operagao Media de equipamentos ou epfalhas no
fal manutenca :
alta de manutencdo fornecimento
de energia
. . Aumento do
. . Estouro de .- Custos imprevistos
Financeiro orcamento Media durante apconstru ao custo total
S S do projeto

28. Consideracoes Gerais

28.1. Responsabilidades da CONTRATADA

28.1.1. A responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho causados por seus
empregados, prepostos, SUBCONTRATADOS e quaisquer outros que estejam ocupando
ou utilizando ferramentas, maquinas, instrumentos ou materiais de trabalho durante a
execucao dos servicos;

28.1.2. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizacdo do SAAE, e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da forma mais detalhada possivel, por escrito, todo
tipo de acidente que ocorrer durante a execucdo dos servicos, inclusive principios de
incéndio;

28.1.3. A responsabilidade por caso fortuito que possa vir a causar destruicao ou danificagao
dos servicos em execucdo até a definitiva aceitacdo, bem como as indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos, ainda que

ocorridos na via publica;

28.1.4. A responsabilidade pelo uso indevido de patentes registradas.

28.1.5. Materiais Complementares - Devera ser de responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento de materiais complementares para a correta execucao dos servicos, quer
constem ou nao nos desenhos e especificagdes, tais como: bracadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedacdao, graxa, conectores,
terminais, fitas, massas isolantes, eletrodos de solda elétrica, oxigénio, acetileno,
estopa, serras, cossinetes, brocas, ponteiros etc.

28.2. Sera realizado visita a fabrica CONTRATADA por parte do corpo técnico do SAAE, para
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avaliacao da estrutura e testes dos Grupos Geradores.

28.3. A LICITANTE devera assegurar a entrega dos equipamentos em pleno funcionamento,
com garantia integral de fabrica, responsabilizando-se por eventuais perdas de garantia
decorrentes de ma execucao dos servicos de instalacao.

28.4. A Administracao fara a fiscalizagao de todas as etapas de execu¢do do contrato, podendo
vetar a atuacao de empresas ou profissionais que nao atendam aos requisitos legais ou
comprometam a qualidade e seguranga da instalagao.

28.5. Ficara a critério da fiscalizagdao impugnar qualquer trabalho em execugao ou ja executado.

28.6. Correra por conta da CONTRATADA qualquer retrabalho que esta tiver que fazer em
consequéncia de erro, omissao, negligéncia sua ou da subcontratada ou de ndo ter
cumprido orientacoes dadas pelo CONTRATANTE.

29. Ferramentas e Maquinas de Montagem - A CONTRATADA devera fornecer todas as
ferramentas e maquinas de montagem assim como a mao-de-obra qualificada para a boa
execucao dos servigos.

29.1. Todas as ferramentas e maquinas (manuais, elétricas, mecanicas, pneumaticas,
hidraulicas etc.) deverdao ser de boa qualidade e estar em boas condicOes, atendendo as
normas e exigéncias de seguranca bem como ser em quantidade adequada e suficiente,
inerentes a natureza dos servicos em execucao.

29.2. A operagao, manutencao, reposicao de pecas e partes de consumo das ferramentas e
maquinas acima descritas correrdao Unica e exclusivamente sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

30. Protegao para os Usuarios - Quando os servicos acontecerem em locais onde existirem
instalacOes e/ou sistemas em funcionamento sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
onde houver comprometimento do conforto e da seguranca dos usuarios, a instalacdo e a
manutencdo, em bom estado, de protegdes e sinalizacdes de seguranca ao longo das areas
onde ocorrerem 0S Servigos.

30.1. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, a nao obstruir portas e saidas de
emergéncia e a ndo impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

31. Protecdo das Edificacdes Existentes - E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
protecao das instalagdes existentes, compreendendo os equipamentos e materiais, contra
infiltracOes, vazamentos de agua e danos em geral consequentes da execucao dos trabalhos,
durante o periodo em que durar os servigos.

31.1. Caso haja qualquer dano as instalagbes existentes, consequentes da realizacdao dos
trabalhos, mesmo que por empresas subcontratadas, serdo imputados a CONTRATADA os
custos para reparo e/ou substituicao do elemento danificado.

32. Consideracoes Técnicas - Para perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera
observar as Normas (na ultima versdao) NR 10 (Seguranca em Instalacbes e Servicos em
Eletricidade), ABNT NBR 5410 (Instalacbes elétricas de baixa tensao), ABNT NBR 14039
(InstalagOes elétricas de média tensdo, de 1,0 kV a 36,2 kV), ABNT NBR 5111 (Fios de cobre
nus, de secdo circular, para fins elétricos), e demais normas pertinentes a cada servico a ser
realizado.
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32.1. Toda instalacdo devera ser executada com qualidade, com todos os condutores,
eletrodutos ou elementos de conducao e equipamentos cuidadosamente dispostos e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos acessoérios, formando um
conjunto, mecanica e eletricamente, satisfatério e de boa aparéncia.

32.2. A instalacdao dos eletrodutos devera ser feita por meio de luvas, sendo completadas as
ligacdes com as caixas através de arruela e buchas, sendo as juntas vedadas com adesivo
"nao secativo".

32.3. Os eletrodutos s6 deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo. Devera ver retirada
toda a rebarba susceptivel de danificar o isolamento dos condutores.

32.4. Todos os materiais de ago-carbono a serem instalados deverao ser galvanizados a quente,
salvo indicacao contraria

32.5. Toda a rede de condutos metalicos devera formar um sistema eletricamente continuo e
ligado a terra. Todas as carcacas metalicas dos equipamentos elétricos instalados deverdo
ser convenientemente aterradas.

32.6. Os condutores deverao ser instalados de modo que fiquem isentos de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou a do isolamento e revestimento. Nas flexdes, os
condutores deverao ser curvados segundo raios sempre maiores que os admitidos para seu
tipo.

32.7. Os condutores somente deverao ser enfiados, depois de terminada a rede de eletrodutos.
Poderao ser utilizados, para facilitar o processo de enfiacao dos condutores, lubrificantes
(silicone neutro e/ou talco/ industrial). Os condutores deverdao ocupar, no maximo, 40% da
area Util dos condutos.

32.8. As emendas e derivacao dos condutores deverao ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia adequada e contato elétrico perfeito e permanente, com uso de conectores
adequados.

32.9. As emendas somente poderao ser executadas em caixas de passagem. O
desencapamento dos condutores também sé podera ocorrer no interior das caixas de
passagem, sendo isolados apds a execucdao das emendas. Igualmente, condutores cujo
isolamento tenha sido danificado ou recomposto com fita isolante ou outro material nao
deverao ser embutidos em eletrodutos.

32.10. A conexao de condutores cobre-aluminio, caso exista, devera ser efetuada por meio de
conector bimetalico adequado, a fim de evitar a corrosdo resultante do contato entre estes
dois materiais de diferentes eletronegatividades.

32.11. N3o serao aceitas conexdes de dois ou trés disjuntores monopolares em lugar de
disjuntores bifasicos ou trifasicos.

32.12. Enderecamento - Os circuitos montados sobre leitos ou eletrocalhas ou canaletas de piso
ou shafts (compartimentos de passagem) ou em rede subterranea de dutos/caixas de
passagem deverao ser identificados por meio de plaquetas instaladas diretamente nos
condutores através de bragadeiras plasticas.

32.12.1. As plaquetas deverdo ser em aluminio anodizado cor natural com letras
confeccionadas em baixo relevo na cor vermelho escuro.

32.12.2. As plaquetas deverao conter a indicacao do cddigo do circuito (TAG), origem,
destino, isolacao e bitola.

32.12.3. A identificacdo devera conter a indicacdo do cddigo do circuito (TAG), origem,
destino e bitola.

32.13. Instalagdo - Os circuitos montados deverao ser identificados em cada trecho retilineo,
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numa distancia maxima entre identificacdes de 3,0m.

32.13.1. No caso da rede de dutos os circuitos deverao ser identificados dentro das caixas
de passagem.

32.13.2. Os circuitos deverao ser sempre identificados na origem e no destino.

32.14. Parametrizacao, Integracao e Start-up - Devera estar incluido no preco de cada
equipamento e material, correspondente ao fornecimento em questdao. Ou seja, a
CONTRATADA devera considera-lo no preco dos equipamentos e materiais de sua proposta.

32.14.1. A CONTRATADA devera prover todos os servicos para executar integralmente a
parametrizacao e integracao dos equipamentos e da instalacao e ainda providenciar o
“start-up” dos equipamentos e do sistema como um todo, no qual deverdao ser
realizados todos os PRE-TESTES com os procedimentos de testes e registros de
resultados de campo, antes da convocacao do SAAE para a execugao da Aceitacao em
Campo (SAT).

32.15. Inspecoes e Ensaios - Devera estar incluido no preco de cada equipamento e material,
correspondente ao fornecimento em questdo. Ou seja, a CONTRATADA devera considera-lo
no preco dos equipamentos e materiais de sua proposta.

33. Generalidades

33.1. Inspecao e testes - A CONTRATADA devera prover todas as facilidades para inspecao
pormenorizada dos sistemas, equipamentos, softwares e dispositivos associados e fornecer
toda a mao-de-obra auxiliar, documentacao, equipamentos, instrumentos e materiais
necessarios as inspecoes e testes de aceitacao.

33.2. A documentacdo devera refletir os desenhos em sua Ultima revisao na ocasiao.

33.3. Durante a realizagdo dos ensaios em fabrica e em campo deverdo ser tomadas
precaugdes que garantam a seguranga das pessoas e evitem danos aos equipamentos,
materiais e a instalacgao.

33.4. Antes da convocagao para a execucao do FAT (Factory Acceptance Test) ou do SAT (Site
Acceptance Test), com no minimo 10 dias Uteis de antecedéncia, a CONTRATADA deve
encaminhar os Cadernos de Procedimentos de Testes e Registros de Resultados
preenchidos com os PRE-TESTES para aprovacgao.

33.5. Testes de Aceitacdo em Fabrica (FAT) - Os testes de "rotina" deverdao comprovar que 0s
sistemas, equipamentos, softwares sobressalentes e dispositivos associados foram
corretamente fabricados/desenvolvidos e estao em conformidade com as especificacoes,
com os projetos elaborados pela CONTRATADA e com as normas aplicaveis. Estes ensaios
deverao ser realizados nas instalagdes da CONTRATADA, na presenca de um fiscal, salvo
guando o CONTRATANTE emitir uma autorizagdao por escrito para execucao dos ensaios/
testes sem a sua presenga.

33.6. Sempre que for cumprida uma etapa importante de fabricacao de produto, para a qual
seja necessaria a presenca do CONTRATANTE, bem como para os ensaios finais em fabrica
(FAT), a CONTRATADA devera informar ao CONTRATANTE com antecedéncia MINIMA de 15
(quinze) dias, para que esta possa estar presente, salvo quando disto desobrigada por
escrito.

33.7. Caso em alguns dos ensaios/testes realizados se constate alguma deficiéncia cuja
correcao aceite, por escrito, que seja efetuada posteriormente no campo, entdao a
CONTRATADA podera efetuar o embarque do(s) item(s) envolvido(s).

33.8. A aprovacao do FAT pelo CONTRATANTE - quando da dispensa por escrito, de quaisquer
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fases ou de toda a inspecao - ndo eximira a CONTRATADA de sua responsabilidade de
executar o fornecimento de acordo com os requisitos das especificacoes e dos documentos
que vierem a ser elaborados por esta.

33.9. Os ensaios poderao ser realizados em laboratério de testes da CONTRATADA no Brasil, ou
ainda, em laboratério de entidades homologadoras no Brasil.

33.10. Nos casos em que o CONTRATANTE dispensar a sua presenca, a liberacao do produto
para embarque estara condicionada a aprovagao dos resultados dos ensaios/testes em
fabrica (FAT), que a CONTRATADA devera realizar e cujo relatorio preenchido devera ser
enviado para anadlise. A liberacdo somente ocorrera apds a aprovagao por escrito do
CONTRATANTE. Neste caso, devera ser anexado o relatério fotografico de equipamento
testado/ensaiado.

33.11. Os relatérios deverdao conter o nome, o registro profissional, a assinatura de cada
responsavel técnico pela execucdo das inspegdes/ensaios, assim como os certificados de
afericdo, com a data de validade, de todos os instrumentos e equipamentos necessarios a
realizagao dos ensaios/testes e parametrizagao de equipamentos e componentes.

33.12. Os ensaios de fabrica que deverao ser realizados sao os indicados a seguir e ainda os
relacionados nas demais especificacOes técnicas gerais de equipamentos elétricos.

33.12.1. Inspecao Visual - Devera ser realizada uma inspecao visual de cada equipamento
acabado de modo a comprovar que todos os componentes apresentam uma boa
fixacdo mecanica e que ndao ha qualquer imperfeicao de pintura ou de acabamento
final.

33.12.2. Ensaio de Continuidade - Verificacdo completa da fiacao (teste ponto-a-ponto)
baseada na ultima revisdo dos Diagramas de Fiacdo, de modo a garantir a sua correta
execucao e identificacao.

33.12.3. Funcionamento do Sistema - Durante estas atividades deverao, entre outras
verificagbes, ser simuladas todas as funcdes desenvolvidas para esta aplicagao,
verificadas as comunicacdes entre os diversos componentes dos sistemas e entre estes
e os demais sistemas existentes. Deverao ser realizadas simulacoes ponto-a-ponto de
todas as entradas e saidas dos dispositivos de protecdo e controle e também
verificacoes de emissao de comandos remotos.

33.12.4. Afericao do Desempenho do Sistema - Verificar se 0s requisitos de
desempenho (tempos de resposta) dos sistemas, definidos e demais especificacoes
técnicas gerais de equipamentos elétricos, estao sendo atendidos; verificar a correta
operacao das facilidades de alteracao de todos os parametros disponiveis; verificar a
correta operacao de comandos e do intervalo entre as atuagdes dos mesmos; verificar
o sistema de alarme, reconfiguracdo e supervisao dos préprios sistemas; verificar o
autoteste interno; verificar a precisao da base de tempo e da sincronizagao entre os
dispositivos do sistema.

33.13. Critérios de Aceitacdo - SAT

33.13.1. Quaisquer materiais, componentes, métodos e processos de fabricacdo que nao
satisfacam as especificacdes nos projetos elaborados pela CONTRATADA e as normas
aplicaveis, serdo rejeitados. Nesse caso, a CONTRATADA devera providenciar as
correcOes necessarias e solicitar realizacdo de um novo teste;

33.13.2. Durante o funcionamento continuo, nenhum dos equipamentos, componentes e
acessorios, ou parte deles, podera apresentar aquecimento nocivo ou deformagdes que
prejudiquem o seu perfeito funcionamento. Caso positivo, a CONTRATADA devera
providenciar as correcdes necessarias/troca de equipamentos/materiais e solicitar a
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realizacao de um novo teste;

33.13.3. Em caso de nao-conformidade, os testes deverdo ser repetidos apods a correcao do
problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

33.13.4. As modificacOes julgadas necessarias pela CONTRATADA, para atender alguma
nao-conformidade observada durante os testes, deverao ser informadas e aprovadas
pelo CONTRATANTE antes dos testes serem reiniciados;

33.13.5. O CONTRATANTE podera solicitar testes e medidas adicionais desde que os julgue
necessarios a comprovacao do funcionamento/desempenho dos equipamentos e do
sistema como um todo;

33.13.6. Se forem constatadas interferéncias criticas sofridas pelos equipamentos, deverao
ser determinadas as agoes corretivas necessarias sem onus para o CONTRATANTE.

33.13.7. A conclusdo satisfatéria do SAT permitira que os sistemas (equipamentos e
instalacdo) sejam liberados para entrada em operagao normal e continua. Dessa forma,
sera efetivado o Recebimento Provisorio (24.1.);

33.13.8. Caso ocorra alguma falha apds o SAT, a CONTRATADA devera enviar um relatério
indicando a natureza da falha, suas provaveis causas, as medidas que serdo adotadas
para sana-la e suas decorréncias quanto ao fornecimento.

33.14. Equipamentos de Testes - A CONTRATADA devera fornecer um conjunto de
equipamentos, instrumentos, ferramentas, banco de cargas resistivas, inclusive o oleo
diesel e lubrificante para os testes dos grupos geradores, necessarios nos ensaios/testes de
todos os sistemas, equipamentos e componentes incluidos no fornecimento, tanto em
fabrica quanto em campo.

33.15. Todos os equipamentos e instrumentos deverao estar aferidos por entidades oficiais e
dentro da data de validade, pelo menos, até a data de conclusao sem ressalva dos ensaios/
testes.

33.16. O SAAE nao aceitara a utilizacao de cuba eletrolitica como elemento de substituicao ao
banco de cargas resistiva montado com resistores.

Responsaveis

Fiscal: Marcelo Schiavoni - Matr. 19798
Fiscal Substituto: Leandro Pereira Coelho — Matr. 18805

Gestor responsavel
Gestor: Silvino Gandos Bouzan — CPF: 321.068.587-87

Volta Redonda, 24 de setembro de 2025

Carlos Alberto Moreira
Divisao de Manutencdo Eletromecanica

Anexo 1
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Anexo II
Matriz de Riscos
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. . . o Grau de .
ID Descricao do Risco Categoria Probabilidade Impacto Risco Medidas
Manutengao |
1 Falha no gerador Operacional Média Alto Alto periodica e in
regulares.
] Instalagao de
Vazamento de dleo . . - .
2 . Ambiental Baixa Alto Médio secundarias ¢
diesel
constante.
Instalagao de
3 Incéndio no gerador Seguranca Baixa Critico Alto treinamento «
combate a in
Falha no sistema de Monitoramen
4 . o Técnico Média Médio Médio troca prograr
refrigeragao
componentes
Emissa i -
5 missao excessiva de Ambiental Alta Médio Alto Uso _de comb
poluentes qualidade e f
o Inspecao frec
Falh - - ~
6 a, é na conexao Técnico Média Alto Alto conexoes e u
elétrica
componentes
Atraso no Manutengao |
7 abastecimento de Logistico Média Alto Alto minimo de se
combustivel fornecedores
Exposicao . -
. , Saude - Uso obrigato
8 ocupacional a ruido 3 . Alta Médio Alto . rgatol
Ocupacional isolamento a
elevado
Sobrecarga do Monitoramen
9 . g Y Técnico Média Critico Alto dimensionam
sistema elétrico
carga.
Medidas de n
Impacto em e transparénc
10 comunidades Social Baixa Médio Médio .p -
o comunicagao
vizinhas .
comunidade.
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CABINE COM LAJE IMPERMEABILIZADA , GRADES DE VENTILAGAO
E PORTA DE MANUTENGAO COM 2,5x2,5m( altura da laje 2,8m )

CABINE COM LAJE IMPERMEABI
E PORTA DE MANUTENGAO CON

BASE PARA ACOMADAGAO COM NO MINIMO 0,1m DE ALTURA BASE PARA ACOMADAGAO CON
4m
CABINE | [CABINE DE TRANFERENCIA|  |cABINE

1,6m| pROTEGAO AUTOMATICA 2m | OTE GAo|1.6m TRANSF?RMADOR 2m

LIGHT GERADOR

5m
1,5m 1,5m 3m

SALA DE PROTEGAO E TRANFERENCIA AUTOMATICA SALA DOS TRANSF!

Anexo IV - Croqui de Localizagao

25/09/2025, 10:08



SEI/VOLTAREDONDA - 01008239 - Termo de Referéncia de Material...

https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento...

Local de instalagdo

/

£ PORTA DE MANUTENGAD COM 2.5x2 Sy afturs da laje 218m |
\ BASE PARA ACOMADAGAD COM NO MININO 0, 1m GE ALTURA
10w

CARNE COM LAJE IMPE RMEARILUZADA | GRACES OF VINTRACAD

CARNE COM LAJE SPEAMIARLUACA  GRASES OFf VINTRAGCAD

£ PORTA D€ MANUTENGAD COM 2,552 Se. aiturs da lafe 28w ) GASSAELELADA 6O HO RO & S 68 ALTWRA

100

CABWE | CABNE OE TRANFERENCIA
14n | paor AUTOMATICA N ROTICAD
(e
[
e 7™
TALA CE L3 TA

BASE PARA ACOMADACAD COM MO MINIMO 0, W D ALTURA ’

13m
BALA COS TRANSF GRMADORES OF POTENGIA ASEA DE ACCMICACAD DOS GERACCRLS

- o 150 EET) M 8 D NN N I O Y

L 11 11

Entrada daETA

m

Estacionamento

Subestagio
Principal-SI

\

Volta Redonda, na data da assinatura

il
sell o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Edna Tiemi Mishima, Assistente Administrativa, em
25/09/2025, as 09:35, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Moreira, Chefe de Divisdao, em
25/09/2025, as 09:39, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.

il
Sel

SCE 5
assinatura
eletrdnica

(=] ek ]

) | H A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/

w14 controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o
codigo verificador 01008239 ¢ o codigo CRC 91CD34AD.
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Referéncia: Processo n2 VR-30.030-00000023/2025 SEI n2 01008239

Av. Waldir Sobreira Pires, 250, - Bairro Retiro, Volta Redonda/RJ, CEP
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