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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses2

CONSTRUÇÃO DE MUROTítulo:

Desenhos:
DV-71273

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL1

h 11,00 1.955,58177,78
1 1.

1.536,70139,70
90777 SINAPI
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total por categoria c/ BDI
:

1.955,58Total por categoria s/ BDI: 1.536,70

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS2

m² 9,60 1.596,29166,28
2 1.

1.254,34130,66
12.005.0085-B EMOP
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia,
no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e
medida pela área real.

m² 19,20 1.760,6491,70
2 2.

1.383,5572,06
12.003.0075-B EMOP
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm, assentes com argamassa de cimento
e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10 m), de superfície corrida, até 3,00 m de
altura e medida pela área real. Fornecimento e transporte de todos os materiais.

Total por categoria c/ BDI
:

3.356,93Total por categoria s/ BDI: 2.637,89

CANTEIRO DE OBRAS3

un x mês 2,00 3.219,681.609,84
3 1.

2.530,001.265,00
02.006.0015-A EMOP
Aluguel de container (módulo metálico içavel), tipo escritório com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis
reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias,
suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item
04.005.300), carga e descarga (vide item 04.013.015).

un 1,00 3.290,263.290,26
3 2.

2.585,462.585,46
02.016.0001-A EMOP
Instalação e ligação provisória de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras,
M3 - chave 100 A, carga 3 KW, 20 CV, exclusive o fornecimento do medidor.

un 1,00 6.450,356.450,35
3 3.

5.068,645.068,64
02.015.0001-A EMOP
Instalação e ligação provisória para abastecimento de água potável e esgotamento sanitário
em canteiro de obras, inclusive escavação e reaterro, exclusive reposição da pavimentação do
logradouro público.

3 4. 02.020.0003-A EMOP
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses2

CONSTRUÇÃO DE MUROTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI
m² 6,00 1.319,10219,851.036,56172,76Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e

impressão digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 26,00 1.864,4671,71
3 5.

1.465,1056,35
02.002.0010-A EMOP
Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado,
espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira,
utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa, com 2 vezes de utilização das
telhas.

Total por categoria c/ BDI
:

16.143,85Total por categoria s/ BDI: 12.685,76

CUSTOS RODOVIÁRIOS4

m³ 1,65 6,634,02
4 1.

5,213,16
20.004.0033-B EMOP
Aterro compactado mecanicamente, em camadas de 20cm, inclusive espalhamento e
irrigação, mas sem o fornecimento e transporte do material.

Total por categoria c/ BDI
:

6,63Total por categoria s/ BDI: 5,21

ESTRUTURAS5

m³ 3,23 12.554,493.886,84
5 1.

9.865,233.054,25
11.013.0070-B EMOP
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica à
compressão de 20 MPa, incluindo materiais para 1,00 m³ de concreto, preparo, colocação,
formas e escoramentos, 60 kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem,
montagem e colocação nas formas.

m³ 1,50 1.295,90863,93
5 2.

1.018,31678,87
11.003.0001-B EMOP
Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de
10 MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00 m na horizontal e 10,00 m na
vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00 m³/h.

Total por categoria c/ BDI
:

13.850,39Total por categoria s/ BDI: 10.883,54

INSUMO SINAPI6

m² 15,00 35,252,35
6 1.

30,152,01
42408 Insumo SINAPI
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA.

Total por categoria c/ BDI
:

35,25Total por categoria s/ BDI: 30,15

MOVIMENTO DE TERRA7

m³ 3,95 365,4592,52
7 1.

287,1772,70
03.001.0001-B EMOP
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50
m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Total por categoria c/ BDI
:

365,45Total por categoria s/ BDI: 287,17
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses2

CONSTRUÇÃO DE MUROTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

PINTURAS8

m² 57,60 1.603,0127,83
8 1.

1.259,7121,87
17.018.0250-A EMOP
Pintura com tinta látex semibrilhante ou fosca, classificação premium ou standard (NBR
15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico, inclusive lixamento, uma demão de
selador acrílico e duas demãos de acabamento.

Total por categoria c/ BDI
:

1.603,01Total por categoria s/ BDI: 1.259,71

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS9

m² 57,60 3.055,1053,04
9 1.

2.400,7741,68
13.001.0026-A EMOP
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive
chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.

Total por categoria c/ BDI
:

3.055,10Total por categoria s/ BDI: 2.400,77

SERVIÇOS COMPLEMENTARES10

m³ 3,00 418,20139,40
10 1.

328,62109,54
05.001.0023-A EMOP
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do
canteiro de serviço.

m³ 0,81 416,91514,70
10 2.

327,60404,45
05.001.0002-B EMOP
Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

m² 15,00 305,1020,34
10 3.

239,7015,98
05.002.0014-A EMOP
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura até
10cm, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Total por categoria c/ BDI
:

1.140,21Total por categoria s/ BDI: 895,92

TRANSPORTE11

un 2,00 249,56124,78
11 1.

196,1098,05
04.013.0015-A EMOP
Carga e descarga de container.

un 2,00 1.076,16538,08
11 2.

845,64422,82
04.014.0095-A EMOP
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade,
inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui
a taxa para descarga em locais autorizados.
Obs.: O período de permanência da caçamba em logradouro público é de até 48 horas.

un x km 30,00 1.473,6049,12
11 3.

1.158,0038,60
04.005.0300-A EMOP
Transporte de container.

Total por categoria c/ BDI
:

2.799,32Total por categoria s/ BDI: 2.199,74
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Total da planilha c/ BDI:

Observações

* O item Complemento das Despesas de Administração será pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados.

Ao final de cada turno de trabalho, deverá ser feita toda a limpeza dos locais onde foram executadas as obras, deixando-os nas mesmas condições encontradas ao início do trabalho.*

A licitante deverá apresentar atestado de visita técnica ao local da obra, a ser emitido pela Gerência Técnica, não sendo aceitos questionamentos posteriores.*

A sobra do material resultante da escavação/reaterro e a demoliçaõ do passeio deverão ser transportadas diariamente até o ponto de espera do caminhão, daí até o bota-fora.*

Toda a obra deverá ser sinalizada c/ fita zebrada, cavaletes e placas indicativas.*

A obra deverá ser acompanhada diariamente por um engenheiro civil ou arquiteto, funcionário da contratada (devidamente regularizado junto ao crea), com experiência comprovada em serviços
idênticos aqueles a que se referem esta planilha.

*

A contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela fiscalização.*

O quadro de pessoal da contratada empregado na obra deverá ser constituído de funcionários competentes, hábeis, capazes e disciplinados. Qualquer funcionário da contratada cuja permanência na
obra for julgada inconveniente pela fiscalização deverá ser afastado imediatamente do canteiro de obras.

*

A fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança,
disciplinares ou outros. Neste caso, os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da fiscalização.

*

Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada deverão ser de ótima qualidade, e os mesmos só poderão ser utilizados na obra após aceite da fiscalização.*

A contratada deverá apresentar previamente ao início da obra, laudo de Análise de Risco/Processo Seguro de Trabalho.*

Somente estarão autorizados a trabalhar no local, os funcionários que estiverem uniformizados, e utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs).*

Os custos dos materiais a serem fornecidos, são considerados como colocados na obra.*

A critério da fiscalização, os serviços deverão ser executados também aos domingos, caso seja constatada a grande quantidade de tráfego de veículos no local da obra.*

O pagamento nas medições mensais dos itens que compõem a categoria "Administração Local", se dará de acordo com a evolução financeira da obra.*

Total de material c/ BDI:

Total de serviço c/ BDI:

44.311,72

35,25

44.276,47

Total de material s/ BDI:

Total de serviço s/ BDI:

Total da planilha s/ BDI:

30,15

34.792,41

34.822,56
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