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SAAE/VR - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

ID.: 756 Obra: CONSTRUCAO CIVIL Titulo: CONSTRUCAO DE MURO
Local: RUAS5-BAIRRO BELO HORIZOTE BDI MATERIAL: 16,80%
Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA BDI SERVICO: 27,26%
Més de referéncia: 01/07/2026 Data: 09/09/2025 Prazo obra: 2 meses Pagina 1 de 4
Desenhos:
DV-71273
Item Discriminacio Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario ¢/ BDI Total c/ BDI
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
1 .1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 11,00 139,70 1.536,70 177,78 1.955,58
Total por categoria s/ BDI: 1.536.70 Total por categoria ¢/ BDI 1.955.58
2 ALVENARIAS E DIVISORIAS
2 1 12.005.0085-B EMOP
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, m? 9,60 130,66 1.254,34 166,28 1.596,29
no trago 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, com vaos ou arestas, até 3,00m de altura e
medida pela area real.
2 2 12.003.0075-B EMOP
Alvenaria de tijolos cerdmicos furados 10 x 20 x 20 cm, assentes com argamassa de cimento m? 19,20 72,06 1.383,55 91,70 1.760,64
e saibro, no trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10 m), de superficie corrida, até 3,00 m de
altura e medida pela area real. Fornecimento e transporte de todos os materiais.
Total por categoria s/ BDI: 2.637.89 Total por categoria c/ BDI 3.356.93
3 CANTEIRO DE OBRAS
3 .1 02.006.0015-A EMOP
Aluguel de container (médulo metalico icavel), tipo escritério com WC, medindo un X més 2,00 1.265,00 2.530,00 1.609,84 3.219,68
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias,
suprido de acessorios, 1 vaso sanitario e 1 lavatorio, exclusive transporte (vide item
04.005.300), carga e descarga (vide item 04.013.015).
3 .2 02.016.0001-A EMOP
Instalagéo e ligagdo provisoria de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, un 1,00 2.585,46 2.585,46 3.290,26 3.290,26
M3 - chave 100 A, carga 3 KW, 20 CV, exclusive o fornecimento do medidor.
3 .3 02.015.0001-A EMOP
Instalagéo e ligagao proviséria para abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario un 1,00 5.068,64 5.068,64 6.450,35 6.450,35
em canteiro de obras, inclusive escavagéo e reaterro, exclusive reposi¢gao da pavimentagéo do
logradouro publico.
3 .4 02.020.0003-A EMOP
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Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario c/ BDI Total c/ BDI
Placa de identificagéo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e m?2 6,00 172,76 1.036,56 219,85 1.319,10
impressao digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO.
3 .5 02.002.0010-A EMOP
Tapume de vedacgao ou protecéo executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado, m? 26,00 56,35 1.465,10 71,71 1.864,46
espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilizagao, inclusive engradamento de madeira,
utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa, com 2 vezes de utilizagédo das
telhas.
Total por categoria s/ BDI: 12.685.76 Total por categoria ¢/ BDI 16.143.85
4 CUSTOS RODOVIARIOS
4 1 20.004.0033-B EMOP
Aterro compactado mecanicamente, em camadas de 20cm, inclusive espalhamento e m3 1,65 3,16 5,21 4,02 6,63
irrigagéo, mas sem o fornecimento e transporte do material.
Total por categoria s/ BDI: 5.21 Total por categoria c/ BDI 6.63
5 ESTRUTURAS
5 1 11.013.0070-B EMOP
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 3,23 3.054,25 9.865,23 3.886,84 12.554,49
compressao de 20 MPa, incluindo materiais para 1,00 m*® de concreto, preparo, colocagao,
formas e escoramentos, 60 kg de ago CA-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem,
montagem e colocagéo nas formas.
5 2 11.003.0001-B EMOP
Concreto simples, dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao de m3 1,50 678,87 1.018,31 863,93 1.295,90
10 MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00 m na horizontal € 10,00 m na
vertical, produgéo, langamento e adensamento na quantidade de 2,00 m3h.
Total por categoria s/ BDI: 10.883.54 Total por categoria c/ BDI 13.850.39
6 INSUMO SINAPI
6 1 42408 Insumo SINAPI
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. m? 15,00 2,01 30,15 2,35 35,25
Total por categoria s/ BDI: 30.15 Total por categoria c/ BDI 35.25
7 MOVIMENTO DE TERRA
7 1 03.001.0001-B EMOP
Escavacgao manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50 m?3 3,95 72,70 287,17 92,52 365,45
m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.
Total por categoria s/ BDI: 287.17 Total por categoria c/ BDI 365.45
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ID.:

Local:

756 Obra: CONSTRUGAO CIVIL Titulo: CONSTRUGCAO DE MURO

RUA 5 - BAIRRO BELO HORIZOTE

Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA

BDI MATERIAL: 16,80%
BDI SERVICO: 27,26%
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Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario c/ BDI Total c/ BDI
8 PINTURAS
8 1 17.018.0250-A EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante ou fosca, classificagdo premium ou standard (NBR m?2 57,60 21,87 1.259,71 27,83 1.603,01
15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico, inclusive lixamento, uma deméao de
selador acrilico e duas deméaos de acabamento.
Total por categoria s/ BDI: 1.259.71 Total por categoria c/ BDI 1.603.01
9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
9 .1 13.001.0026-A EMOP
Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2cm de espessura, inclusive m? 57,60 41,68 2.400,77 53,04 3.055,10
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura.
Total por categoria s/ BDI: 2.400.77 Total por categoria ¢/ BDI 3.055.10
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10 .1 05.001.0023-A EMOP
Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do m3 3,00 109,54 328,62 139,40 418,20
canteiro de servigo.
10 .2 05.001.0002-B EMOP
Demolicdo manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura m3 0,81 404,45 327,60 514,70 416,91
apresentando posigao especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.
10 .3 05.002.0014-A EMOP
Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura até m? 15,00 15,98 239,70 20,34 305,10
10cm, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.
Total por categoria s/ BDI: 895.92 Total por categoria c/ BDI 1.140.21
1 TRANSPORTE
11 .1 04.013.0015-A EMOP
Carga e descarga de container. un 2,00 98,05 196,10 124,78 249,56
11 .2 04.014.0095-A EMOP
Retirada de entulho de obra com cagamba de acgo tipo container com 5m? de capacidade, un 2,00 422,82 845,64 538,08 1.076,16
inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui
a taxa para descarga em locais autorizados.
Obs.: O periodo de permanéncia da cagamba em logradouro publico é de até 48 horas.
11 .3  04.005.0300-A EMOP
Transporte de container. un x km 30,00 38,60 1.158,00 49,12 1.473,60
Total por categoria s/ BDI: 2.199.74 Total por categoria c/ BDI 2.799.32
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Total de material s/ BDI: 30,15 Total de material ¢/ BDI: 35,25
Total de servigo s/ BDI: 34.792,41 Total de servigo c/ BDI: 44.276,47
Total da planilha s/ BDI: 34.822,56 Total da planilha c/ BDI: 44.311,72

Observacoes

*

*

*

O item Complemento das Despesas de Administracdo sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados.

Ao final de cada turno de trabalho, devera ser feita toda a limpeza dos locais onde foram executadas as obras, deixando-os nas mesmas condi¢gdes encontradas ao inicio do trabalho.
A licitante devera apresentar atestado de visita técnica ao local da obra, a ser emitido pela Geréncia Técnica, ndo sendo aceitos questionamentos posteriores.

A sobra do material resultante da escavagao/reaterro e a demoligad do passeio deverdo ser transportadas diariamente até o ponto de espera do caminhéo, dai até o bota-fora.

Toda a obra devera ser sinalizada c/ fita zebrada, cavaletes e placas indicativas.

A obra devera ser acompanhada diariamente por um engenheiro civil ou arquiteto, funcionario da contratada (devidamente regularizado junto ao crea), com experiéncia comprovada em servigos
idénticos aqueles a que se referem esta planilha.

A contratada devera aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspegao, verificagao, controle, ensaio e medigdo adotados pela fiscalizacao.

O quadro de pessoal da contratada empregado na obra devera ser constituido de funcionarios competentes, habeis, capazes e disciplinados. Qualquer funcionario da contratada cuja permanéncia n
obra for julgada inconveniente pela fiscalizagao devera ser afastado imediatamente do canteiro de obras.

A fiscalizacao tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga,
disciplinares ou outros. Neste caso, os servigos s6 poderao ser reiniciados por nova ordem da fiscalizagao.

Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada deverado ser de 6tima qualidade, e os mesmos s6 poderéo ser utilizados na obra apds aceite da fiscalizagao.

A contratada devera apresentar previamente ao inicio da obra, laudo de Analise de Risco/Processo Seguro de Trabalho.

Somente estardo autorizados a trabalhar no local, os funcionarios que estiverem uniformizados, e utilizando equipamentos de protegéo individual (EPIs).

Os custos dos materiais a serem fornecidos, sdo considerados como colocados na obra.

A critério da fiscalizagéo, os servigcos deverao ser executados também aos domingos, caso seja constatada a grande quantidade de trafego de veiculos no local da obra.

O pagamento nas medi¢cdes mensais dos itens que compdem a categoria "Administragédo Local", se dara de acordo com a evolugéo financeira da obra.
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