
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL % INDIVIDUAL % ACUMULADO CONCEITO

1
Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para
1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e 

34.278,54 8,840% 8,84% A

2
Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre
sapatas fixas, considerando-se a área da projeção 

23.760,00 6,127% 14,97% A

3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

21.487,47 5,541% 20,51% A

4
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm,
assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 

18.774,67 4,842% 25,35% A

5
Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,
largura de 28cm, assentado com nata de cimento sobre 

18.712,74 4,826% 30,18% A

6
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço
1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de 

16.713,43 4,310% 34,49% A

7
Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada
para interior e exterior, branca ou colorida, sobre parede 

15.712,90 4,052% 38,54% A

8
Porta compensada de cedro ou canela de 80 x 210 x
3cm, folheada nas 2 faces, guarnição de canela, sendo 

14.965,11 3,859% 42,40% A

9
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

14.860,44 3,832% 46,23% A

10
Montagem e desmontagem de andaime tubular,
considerando-se a área vertical recoberta.

13.056,00 3,367% 49,60% A

11
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
11.733,48 3,026% 52,63% A

12
Repintura com tinta acrílica semi-brilhante, ou
acetinada, para interior ou exterior, sobre superfície em 

10.519,91 2,713% 55,34% A

13
Aluguel de container (módulo metálico içavel), tipo
escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m 

9.659,04 2,491% 57,83% A

14
Rodapé de cerâmica em porcelanato, com 7,5 a 10cm
de altura, assente conforme item 13.025.0058. Feito a 

9.654,54 2,490% 60,32% A

15
Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5
KN/m² e vão de 4,10 m, considerando vigotas, tijolos e 

9.465,12 2,441% 62,76% A

16
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

8.808,80 2,272% 65,03% A

17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES.

8.657,44 2,233% 67,26% A

18
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

7.404,32 1,909% 69,17% A

19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

7.175,52 1,850% 71,02% A
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20
Contra-piso, base ou camada regularizadora executada
com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na 

5.987,28 1,544% 72,56% A

21
Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com
2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28. 

5.370,08 1,385% 73,95% A

22

Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de
espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria
de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

5.308,07 1,369% 75,32% A

23
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou
mármore em parede, exclusive a camada de 

5.076,17 1,309% 76,63% A

24
Textura acrílica texturizada na cor branca, acabamento
fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas 

4.646,47 1,198% 77,83% A

25
Cobertura em telha ondulada de cimento, sem amianto,
reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura 

4.476,31 1,154% 78,98% A

26
Rufo de alumínio de 0,8 x 500 mm. Fornecimento,
transporte e colocação.

4.426,75 1,142% 80,12% B

27
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo
container com 5m³ de capacidade, inclusive 

4.304,64 1,110% 81,23% B

28
Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas
de abrir, constando de fornecimento sem colocação 

4.235,58 1,092% 82,32% B

29
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

3.705,69 0,956% 83,28% B

30
Impermeabilização com manta a base de asfalto
modificado com polímeros, atendendo a norma ABNT-

3.615,60 0,932% 84,21% B

31
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada
de argamassa de assentamento, inclusive 

3.528,23 0,910% 85,12% B

32
Tapume de vedação ou proteção executado com telhas
trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, 

3.477,60 0,897% 86,02% B

33
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 

3.029,54 0,781% 86,80% B

34
Concreto simples, dosado racionalmente para uma
resistência característica à compressão de 10 MPa, 

2.997,84 0,773% 87,57% B

35
Projeto básico de instalação elétrica, para prédios
escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado 

2.740,13 0,707% 88,28% B

36
Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive
lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura 

2.657,68 0,685% 88,97% B

37
Madeiramento para cobertura em telhas onduladas,
constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4 1/2", em 

2.499,84 0,645% 89,62% B
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38
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 

2.493,31 0,643% 90,26% B

39
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm,
assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 

2.395,20 0,618% 90,88% B

40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
2.118,00 0,546% 91,43% B

41
Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com
caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, 

1.983,10 0,511% 91,94% B

42
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados,
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de 

1.906,99 0,492% 92,43% B

43
Revestimento com pastilhas de vidro, 3 x 3cm, nas
cores azul, verde, preto e branco, exclusive chapisco de 

1.787,34 0,461% 92,89% B

44
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

1.715,00 0,442% 93,33% B

45
Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,
com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em 

1.515,26 0,391% 93,72% B

46
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
1.474,00 0,380% 94,10% B

47
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
1.384,00 0,357% 94,46% B

48
Placa de identificação de obra pública tipo BANNER /
PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, 

1.319,10 0,340% 94,80% B

49
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de
pisos ou pavimentos de concreto armado, inclusive 

1.268,41 0,327% 95,13% C

50
Banca de granito cinza corumbá, com 2cm de
espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), 

1.187,54 0,306% 95,44% C

51 Arrancamento de bancada de pia ou banca. 1.087,39 0,280% 95,72% C

52
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32

MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
956,50 0,247% 95,97% C

53
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN
63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

899,50 0,232% 96,20% C

54
Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e 

856,60 0,221% 96,42% C

55
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

846,90 0,218% 96,64% C

56
Cuba de aço inoxidável, medindo aproximadamente
(500 x 400 x 200)mm, em chapa 20.304, válvula de 

782,27 0,202% 96,84% C
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57
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
778,40 0,201% 97,04% C

58
Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto,
para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 

733,19 0,189% 97,23% C

59
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
658,40 0,170% 97,40% C

60
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN
50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

633,00 0,163% 97,56% C

61
Chuveiro elétrico, em metal cromado, de 110/220V.
FORNECIMENTO.

610,32 0,157% 97,72% C

62
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

588,50 0,152% 97,87% C

63
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
553,75 0,143% 98,01% C

64
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

537,62 0,139% 98,15% C

65
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²,

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
482,00 0,124% 98,27% C

66
Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou
passarela.

480,60 0,124% 98,39% C

67
Movimentação horizontal de andaime com elementos
tubulares tipo torre.

460,89 0,119% 98,51% C

68
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

444,63 0,115% 98,63% C

69
Demolição de revestimento de pastilha, a ponteiro, com
respectiva camada de argamassa de assentamento, 

440,32 0,114% 98,74% C

70
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
401,12 0,103% 98,84% C

71
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

392,76 0,101% 98,94% C

72
Retirada e recolocação de telhas em fibrocimento,
onduladas, tipo convencional, inclusive cumeeira, 

357,24 0,092% 99,03% C

73
Retirada e recolocação de madeiramento de telhas em
fibrocimento, onduladas, exclusive fornecimento de 

311,40 0,080% 99,11% C

74
CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
303,90 0,078% 99,19% C

75
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
296,12 0,076% 99,27% C
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76
Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

235,84 0,061% 99,33% C

77
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

225,76 0,058% 99,39% C

78
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

197,10 0,051% 99,44% C

79
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
191,44 0,049% 99,49% C

80
Demolição manual de laje pré-fabricada composta de
tijolos cerâmicos, vigotas, armação e camada de 

170,95 0,044% 99,53% C

81
Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive
fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

168,56 0,043% 99,57% C

82
Saboneteira de parede com base metálica e cúpula de
vidro giratória, para sabonete líquido. FORNECIMENTO 

148,00 0,038% 99,61% C

83
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

136,29 0,035% 99,65% C

84 Arrancamento de aparelhos sanitários. 129,76 0,033% 99,68% C

85
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

125,46 0,032% 99,71% C

86
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,
para passagem de tubos e dutos de ½" a 1".

121,86 0,031% 99,74% C

87
Porta papel higiênico em plástico ABS.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

119,16 0,031% 99,77% C

88
Assentamento de chuveiro elétrico (exclusive
fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

114,62 0,030% 99,80% C

89
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,
considerando-se aproveitamento da madeira de 20 

108,72 0,028% 99,83% C

90
Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal
cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

103,92 0,027% 99,86% C

91
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

94,08 0,024% 99,88% C

92
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

93,19 0,024% 99,90% C

93
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

86,37 0,022% 99,92% C
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94
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM 
85,98 0,022% 99,94% C

95
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

70,36 0,018% 99,96% C

96
Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

69,16 0,018% 99,98% C

97 CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x4 22,20 0,006% 99,99% C

98 CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x2 22,00 0,006% 100,00% C

99
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

14,65 0,004% 100,00% C

TOTAL  R$                    387.778,95 

%

8,84%

6,13%

5,54%

4,84%

4,83%

4,31%

4,05%

3,86%

CONCEITO % ITENS

A 80% 25

B 95% 23

C 100% 51

Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura de 28cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco.

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.

Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior e exterior, branca ou colorida, sobre parede existente e/ou nova, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de acabamento e duas demãos de massa corrida acrílica.

Porta compensada de cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, guarnição de canela, sendo a aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.  FORNECIMENTO e CO-LOCAÇÃO.

Itens  de Maior Relevância 

Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.

Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001).

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE.
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