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Local: ETE - GIL PORTUGAL BDI MATERIAL: 16,80%
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Desenhos:
ETE-80251_1
ETE-80251 2
Item Discriminacio Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario c/ BDI Total c/ BDI
1 ADMINISTRACAO LOCAL
1 .1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 66,00 139,70 9.220,20 177,78 11.733,48
Total por categoria s/ BDI: 9.220.20 Total por categoria c/ BDI 11.733.48
2 ALVENARIAS E DIVISORIAS
2 1 12.005.0085-B EMOP
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, m? 112,91 130,66 14.752,82 166,28 18.774,67
no trago 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, com vaos ou arestas, até 3,00m de altura e
medida pela area real.
2 .2 12.003.0075-B EMOP
Alvenaria de tijolos cerdmicos furados 10 x 20 x 20 cm, assentes com argamassa de cimento m? 26,12 72,06 1.882,21 91,70 2.395,20
e saibro, no trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10 m), de superficie corrida, até 3,00 m de
altura e medida pela area real. Fornecimento e transporte de todos os materiais.
Total por categoria s/ BDI: 16.635.03 Total por categoria c/ BDI 21.169.87
3 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
3 .1 18.005.0015-A EMOP
Assento sanitario de plastico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCACAO. un 2,00 92,66 185,32 117,92 235,84
3 .2 18.081.0050-A EMOP
Banca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive m? 1,02 914,86 933,16 1.164,25 1.187,54
esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
FORNECIMENTO e COLOCACAO.
3 .3 18.081.0020-A EMOP
Banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre m 10,50 397,24 4.171,02 505,53 5.308,07
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e
COLOCACAO.
3 .4 18.007.0045-A EMOP
Chuveiro elétrico, em metal cromado, de 110/220V. FORNECIMENTO. un 2,00 261,27 522,54 305,16 610,32
3 .5 18.016.0040-A EMOP
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Cuba de ago inoxidavel, medindo aproximadamente (500 x 400 x 200)mm, em chapa 20.304, un 1,00 614,70 614,70 782,27 782,27
valvula de escoamento tipo americana 1623, siféo 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira.
FORNECIMENTO e COLOCACAO
3 .6 18.027.0494-A EMOP
Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lampadas), corpo em chapa de ago un 8,00 261,05 2.088,40 332,21 2.657,68
tratada e pintura eletrostatica branca, rgﬂetor em aluminio de alto brilho, sem reator e com
aletas. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO.
3 .7 18.006.0050-A EMOP
Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO. un 2,00 40,83 81,66 51,96 103,92
3 .8 18.005.0013-A EMOP
Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO. un 2,00 46,82 93,64 59,58 119,16
3 .9 18.006.0043-A EMOP
Saboneteira de parede com basg metélica e cupula de vidro giratéria, para sabonete liquido. un 2,00 58,15 116,30 74,00 148,00
FORNECIMENTO e COLOCAGAO.
3 .10 18.006.0040-A EMOP
Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCACAO. un 2,00 27,17 54,34 34,58 69,16
3 .11 18.002.0070-A EMOP
Vaso sanitario de louga branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho un 2,00 848,93 1.697,86 991,55 1.983,10
cromado de 40cm, com saida de 1/2, bolsa de ligagao e acessorios de fixagao.
FORNECIMENTO.
Total por categoria s/ BDI: 10.558.94 Total por categoria ¢/ BDI 13.205.06
4 CANTEIRO DE OBRAS
4 .1 02.006.0015-A EMOP
Aluguel de container (médulo metalico igavel), tipo escritério com WC, medindo un x més 6,00 1.265,00 7.590,00 1.609,84 9.659,04
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias,
suprido de acessorios, 1 vaso sanitario e 1 lavatorio, exclusive transporte (vide item
04.005.300), carga e descarga (vide item 04.013.015).
4 .2 02.020.0003-A EMOP
Placa de identificagéo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e m?2 6,00 172,76 1.036,56 219,85 1.319,10
impresséo digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO.
4 .3 02.002.0007-A EMOP
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Tapume de vedacao ou protegéo executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado, m?2 90,00 30,36 2.732,40 38,64 3.477,60
espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilizagao, inclusive engradamento de madeira,
utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa, exclusive pintura.
Total por categoria s/ BDI: 11.358.96 Total por categoria c/ BDI 14.455.74
5 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
5 .1 16.004.0018-A EMOP
Cobertura em telha ondulada de cimento, sem amianto, reforcado com fios sintéticos (CRFS), m? 48,55 72,45 3.517,45 92,20 4.476,31
com espessura de 8 mm, exclusive madeiramento. Fornecimento e Colocagéo.
5 .2 16.020.0001-A EMOP
Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, atendendo a m?2 30,00 94,70 2.841,00 120,52 3.615,60
norma ABNT-NBR 9952 como tipo Ill-B, com espessura de 4,0mm, consumo minimo de
1,15m?/m?, aplicagdo com chama de macarico sobre primer asfaltico base agua ou base
solvente, com consumo de 0,40kg/m?, inclusive este, em substrato com caimento de 1%, -
exclusive regularizagdo, camada separadora e protegdo mecanica. CAMPO DE APLICACAO:
Terragos, lajes macigas, calhas, marquises, varandas e em regiées com temperatura até -5°C.
5 .3 16.001.0060-A EMOP
Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pecas de 3" x 3" e 3" x 4 m?2 48,55 40,46 1.964,33 51,49 2.499,84
1/2", em magaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela area real do
madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO.
5 .4 16.013.0009-A EMOP
Retirada e recolocagédo de madeiramento de telhas em fibrocimento, onduladas, exclusive m? 12,00 20,39 244,68 25,95 311,40
fornecimento de material novo. Medidas pela area real de cobertura.
5 .5 16.013.0005-A EMOP
Retirada e recolocagao de telhas em fibrocimento, onduladas, tipo convencional, inclusive m?2 12,00 25,49 305,88 29,77 357,24
cumeeira, exclusive fornecimento de material novo, medida pela area real de cobertura
5 .6 16.005.0027-A EMOP
Rufo de aluminio de 0,8 x 500 mm. Fornecimento, transporte e colocagao. m 25,00 139,14 3.478,50 177,07 4.426,75
Total por categoria s/ BDI: 12.351.84 Total por categoria ¢/ BDI 15.687.14
6 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
6 .1 14.007.0051-A EMOP
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Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento un 9,00 369,81 3.328,29 470,62 4.235,58
sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagéo das esquadrias), de: -Fechadura
tipo gorge, trinco reversivel, em metal com acabamento cromado -Roseta em metal com
acabamento cromado -Macaneta tipo alavanca em metal com acabamento cromado -6
dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latéo -2 fechos de
embutir, 30 a 40cm de altura, em metal com acabamento cromado.
6 14.003.0028-A EMOP
Janela de aluminio anodizado ao natural de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em m? 6,86 615,13 4.219,79 782,81 5.370,08
perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO.
6 14.006.0010-A EMOP
Porta compensada de cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, guarnigéo de un 9,00 1.306,61 11.759,49 1.662,79 14.965,11
canela, sendo a aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.
FORNECIMENTO e CO-LOCAGAO.
Total por categoria s/ BDI: 19.307.57 Total por categoria c/ BDI 24.570.77
7 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
7 102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULIQA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, un 1,00 2.593,78 2.593,78 3.029,54 3.029,54
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021.
Total por categoria s/ BDI: 2.593.78 Total por categoria c/ BDI 3.029.54
8 ESTRUTURAS
8 11.013.0110-A EMOP
Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m?* de concreto (importado de m?3 8,79 3.064,37 26.935,81 3.899,72 34.278,54
usina) adensado e colocado, 12,00m? de area moldada, formas e escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de ago CA-50, inclusive m&o-de-obra para corte, dobragem,
montagem e colocagéo nas formas.
8 11.003.0001-B EMOP
Concreto simples, dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao de m?3 3,47 678,87 2.355,68 863,93 2.997,84
10 MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00 m na horizontal € 10,00 m na
vertical, produgéo, langamento e adensamento na quantidade de 2,00 m3h.
8 11.030.0050-A EMOP
Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5 KN/m? e vao de 4,10 m, considerando m? 41,82 177,85 7.437,69 226,33 9.465,12
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4 cm de espessura, com
concreto fck maior ou igual a 15 MPa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto.
8 11.023.0032-A EMOP
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Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de ago CA-60, com diametro de m?2 74,10 9,90 733,59 11,56 856,60
4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com espagamento entre os
fios de (15 x 15)cm. FORNECIMENTO.
Total por categoria s/ BDI: 37.462.77 Total por categoria c/ BDI 47.598.10
9 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
9 .1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE m? 1,74 42,09 73,24 53,56 93,19
5 CM. AF_07_2016
9 .2 93184 SINAPI
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 2,10 32,32 67,87 41,13 86,37
Total por categoria s/ BDI: 141.11 Total por categoria c/ BDI 179.56
10 INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
10 .1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m 100,00 3,79 379,00 4,82 482,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m 200,00 5,44 1.088,00 6,92 1.384,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .3 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m 200,00 8,32 1.664,00 10,59 2.118,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .4 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m 100,00 11,58 1.158,00 14,74 1.474,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .5 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E un 10,00 23,88 238,80 30,39 303,90
INSTALACAO. AF_12/2015
10 .6 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS m 50,00 15,03 751,50 19,13 956,50
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10 .7 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), un 10,00 61,17 611,70 77,84 778,40
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
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10 .8 91963 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), un 5,00 87,03 435,15 110,75 553,75
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
10 .9 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 10,00 56,37 563,70 65,84 658,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .10 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 4,00 58,17 232,68 74,03 296,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10 .11 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E un 6,00 51,44 308,64 65,46 392,76
INSTALACAO. AF_04/2016
10 .12 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E un 2,00 53,71 107,42 62,73 125,46
INSTALACAO. AF_04/2016
10 .13 91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA m 50,00 9,25 462,50 11,77 588,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015.
10 .14 91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA m 100,00 13,48 1.348,00 17,15 1.715,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015.
10 .15 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %?) - FORNECIMENTO E m 50,00 9,95 497,50 12,66 633,00
INSTALACAO. AF_04/2016.
10 .16 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E m 50,00 14,14 707,00 17,99 899,50
INSTALACAO. AF_04/2016.
10 .17 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE un 1,00 665,49 665,49 846,90 846,90
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.
Total por categoria s/ BDI: 11.219.08 Total por categoria ¢/ BDI 14.206.19
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1 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
1 .1 15.045.0110-A EMOP
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos de 2" m 5,80 16,51 95,76 21,01 121,86
al"
11 .2  15.045.0116-A EMOP
Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com m 4,50 128,03 576,14 162,93 733,19
didmetro de 1.1/4 a 2.
11 .3  15.003.0380-A EMOP
Assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais un 2,00 45,03 90,06 57,31 114,62
necessarios e brago cromado.
11 .4  15.003.0405-A EMOP
Assentamento de vaso sanitario sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive un 2,00 66,23 132,46 84,28 168,56
materiais necessarios.
Total por categoria s/ BDI: 894.42 Total por categoria c/ BDI 1.138.23
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12 .1 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E un 4,00 78,80 315,20 100,28 401,12
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
12 .2 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO un 2,00 33,78 67,56 42,99 85,98
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
12 .3 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E un 2,00 75,22 150,44 95,72 191,44
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
12 .4 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - un 2,00 88,70 177,40 112,88 225,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
12 .5 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, un 1,00 154,88 154,88 197,10 197,10
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
Total por categoria s/ BDI: 865.48 Total por categoria c/ BDI 1.101.40
13 INSUMOS EMOP
13 .1 05750 INSUMO
CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x2 un 25,00 0,75 18,75 0,88 22,00
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SAAE/VR - SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

ID.: 782 Obra: CONSTRUCAO CIVIL
Local: ETE - GIL PORTUGAL
Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA

Titulo: REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIACAO DE REFEITORIO E VES
BDI MATERIAL:

16,80%

BDI SERVICO: 27,26%

Més de referéncia: 01/07/2026 Data: 24/07/2026 Prazo obra: 6 meses Pagina 8 de 13
Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitério s/ BDI Total s/ BDI Unitario ¢/ BDI Total ¢/ BDI
13 .2 05751 INSUMO

CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x4 un 10,00 1,90 19,00 2,22 22,20
Total por categoria s/ BDI: 37.75 Total por categoria c/ BDI 44.20
14 MOVIMENTO DE TERRA
14 .1 96526 SINAPI
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. m?3 1,45 291,35 422,46 370,77 537,62
AF_06/2017
14 .2 96522 SINAPI
ESCAAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO m?3 9,60 204,09 1.959,26 259,72 2.493,31
DE FORMA. AF_06/2017
Total por categoria s/ BDI: 2.381.72 Total por categoria c/ BDI 3.030.93
15 PINTURAS
15 .1 17.018.0115-A EMOP
Pintura com tinta acrilica semi-brilhante ou acetinada para interior e exterior, branca ou m? 237,93 51,89 12.346,19 66,04 15.712,90
colorida, sobre parede existente e/ou nova, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico, duas demaos de acabamento e duas demaos de massa corrida acrilica.
15 .2 17.018.0117-A EMOP
Repintura com tinta acrilica semi-brilhante, ou acetinada, para interior ou exterior, sobre m? 525,47 15,73 8.265,64 20,02 10.519,91
superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina,
uma demaéo de fundo preparador e uma de acabamento.
15 .3 17.018.0185-A EMOP
Textura acrilica texturizada na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, m?2 95,41 38,27 3.651,34 48,70 4.646,47
aplicadas em duas demé&os sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem
amianto ou revestimento.
Total por categoria s/ BDI: 24.263.17 Total por categoria c/ BDI 30.879.28
16 PISOS
16 .1 104626 SINAPI
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m?3 14,20 822,34 11.677,23 1.046,51 14.860,44
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_03/2023.
16 .2 104598 SINAPI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE m?2 139,33 132,04 18.397,13 154,22 21.487,47

DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M.
AF_02/2023_PE.

S.AAE.-VR
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ID.: 782 Obra: CONSTRUCAO CIVIL Titulo: REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIACAO DE REFEITORIO E VES
Local: ETE - GIL PORTUGAL BDI MATERIAL: 16,80%
Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA BDI SERVICO: 27,26%
Més de referéncia: 01/07/2026 Data: 24/07/2026 Prazo obra: 6 meses Pagina 9 de 13
Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario c/ BDI Total c/ BDI
Total por categoria s/ BDI: 30.074.36 Total por categoria c/ BDI 36.347.91
17 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
17 .1 13.301.0131-A EMOP
Contra-piso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, m? 86,21 54,57 4.704,48 69,45 5.987,28
no trago 1:4, na espessura de 4 cm.
17 .2 13.001.0026-A EMOP
Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2cm de espessura, inclusive m?2 315,11 41,68 13.133,78 53,04 16.713,43
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura.
17 .3 13.365.0155-A EMOP
Peitoril em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, largura de 28cm, assentado com nata m 86,00 170,98 14.704,28 217,59 18.712,74

de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com
cimento branco.
17 .4 13.024.0019-A EMOP
Revestimento com pastilhas de vidro, 3 x 3cm, nas cores azul, verde, preto e branco, m?2 6,00 234,08 1.404,48 297,89 1.787,34
exclusive chapisco de cimento e areia, no tragco 1:3, embogo com argamassa de cimento,
saibro e areia, no trago 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco.

17 .5 13.331.0052-A EMOP
Rodapé de cerdmica em porcelanato, com 7,5 a 10cm de altura, assente conforme item m 143,20 52,98 7.586,74 67,42 9.654,54
13.025.0058. Feito a partir de placa de porcelanato com area superior a 1,00m? .

17 .6 13.365.0175-A EMOP
Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm, m 11,95 99,64 1.190,70 126,80 1.515,26

assente em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e
areia, no trago 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante.

Total por categoria s/ BDI: 42.724.46 Total por categoria c/ BDI 54.370.59
18 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
18 .1 104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 28,05 113,11 3.172,74 132,11 3.705,69

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE.

Total por categoria s/ BDI: 3.172.74 Total por categoria c/ BDI 3.705.69
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19 .1 05.006.0001-B EMOP
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Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAGAO DE REFEITORIO E VES
BDI MATERIAL: 16,80%
BDI SERVICO: 27,26%

Més de referéncia: 01/07/2026 Data: 24/07/2026 Prazo obra: 6 meses Pagina 10 de 13
Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario c/ BDI Total c/ BDI
Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a area da m? X més 480,00 38,90 18.672,00 49,50 23.760,00
projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagéo, exclusive
transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou
passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008),
montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001).
19 .2 05.001.0145-A EMOP
Arrancamento de aparelhos sanitarios. un 4,00 25,49 101,96 32,44 129,76
19 .3 05.001.0146-A EMOP
Arrancamento de bancada de pia ou banca. m 16,76 50,98 854,42 64,88 1.087,39
19 .4  05.001.0015-A EMOP
Demoligéo de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, m?2 132,79 20,88 2.772,66 26,57 3.528,23
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.
19 .5 05.001.0011-A EMOP
Demoligéo de revestimento de pastilha, a ponteiro, com respectiva camada de argamassa de m?2 24,30 14,24 346,03 18,12 440,32
assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.
19 .6 05.001.0009-A EMOP
Demoligéo de revestimento em azulejos, cerdmicas ou marmore em parede, exclusive a m?2 155,52 25,65 3.989,09 32,64 5.076,17
camada de assentamento.
19 .7 05.001.0023-A EMOP
Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do m3 13,68 109,54 1.498,51 139,40 1.906,99
canteiro de servigo.
19 .8 05.001.0027-A EMOP
Demolicdo manual de laje pré-fabricada composta de tijolos ceramicos, vigotas, armacgéo e m?3 0,27 497,52 134,33 633,14 170,95
camada de capeamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.
19 .9 05.002.0002-A EMOP
Demoligdo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado, m? 2,70 369,15 996,71 469,78 1.268,41
inclusive afastametno lateral dentro do canteiro de servigo.
19 .10 05.008.0001-A EMOP
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta. m? 1.200,00 8,55 10.260,00 10,88 13.056,00
19 .11 05.008.0009-A EMOP
Movimentagao horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre. m 1.707,00 0,21 358,47 0,27 460,89
19 .12 05.008.0008-B EMOP
Movimentagéao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela. m? 540,00 0,70 378,00 0,89 480,60
19 .13 05.005.0012-B EMOP
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ID.: 782 Obra: CONSTRUCAO CIVIL Titulo: REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIACAO DE REFEITORIO E VES
Local: ETE - GIL PORTUGAL BDI MATERIAL: 16,80%
Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA BDI SERVICO: 27,26%
Més de referéncia: 01/07/2026 Data: 24/07/2026 Prazo obra: 6 meses Pagina 11 de 13
Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitério s/ BDI Total s/ BDI Unitario ¢/ BDI Total ¢/ BDI
Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira de 20 m?2 18,00 4,75 85,50 6,04 108,72
vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentagéo (vide item 05.008.008).
Total por categoria s/ BDI: 40.447.68 Total por categoria c/ BDI 51.474.43
20 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
20 .1 01.050.0493-A EMOP
Projeto basico de instalagéo elétrica, para prédios escolares e/ou administrativos até 500m?2, m?2 205,87 10,46 2.153,40 13,31 2.740,13
apresentado em Autocad, inclusive as legalizagdes pertinentes.
Total por categoria s/ BDI: 2.153.40 Total por categoria c/ BDI 2.740.13
21 SERVICOS DIVERSOS
21 .1 88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. h 176,00 33,06 5.818,56 42,07 7.404,32
21 .2 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS h 176,00 32,04 5.639,04 40,77 7.175,52
COMPLEMENTARES.
21 .3 88264 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. h 176,00 39,33 6.922,08 50,05 8.808,80
21 .4 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. h 176,00 38,65 6.802,40 49,19 8.657,44
Total por categoria s/ BDI: 25.182.08 Total por categoria c/ BDI 32.046.08
22 SERVICOS PRELIMINARES
22 .1 97632 SINAPI
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 90,74 3,85 349,35 4,90 444,63
AF_12/2017.
22 .2 97664 SINAPI
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un 5,00 2,30 11,50 2,93 14,65
AF_12/2017.
22 .3 97645 SINAPI
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. m? 3,00 35,70 107,10 45,43 136,29
22 .4 97663 SINAPI
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. un 4,00 18,48 73,92 23,52 94,08
22 .5 97644 SINAPI
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. m? 4,00 13,82 55,28 17,59 70,36
Total por categoria s/ BDI: 597.15 Total por categoria c/ BDI 760.01
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Item Discriminacao Unidade Qtd. Unitario s/ BDI Total s/ BDI Unitario ¢/ BDI Total ¢/ BDI

23 TRANSPORTE

23 .1 04.014.0095-A EMOP

Retirada de entulho de obra com cagamba de acgo tipo container com 5m? de capacidade, un 8,00 422,82 3.382,56 538,08 4.304,64

inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui
a taxa para descarga em locais autorizados.
Obs.: O periodo de permanéncia da cagamba em logradouro publico é de até 48 horas.

Total por categoria s/ BDI: 3.382.56 Total por categoria ¢/ BDI 4.304.64
Total de material s/ BDI: 28.132,39 Total de material ¢/ BDI: 32.858,02
Total de servigo s/ BDI: 278.893,86 Total de servigo ¢/ BDI: 354.920,95
Total da planilha s/ BDI: 307.026,25 Total da planilha c/ BDI: 387.778,97

Observacoes

* O item Complemento das Despesas de Administragdo sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados.

* A contratada devera proteger durante a execugéo da obra, todo o mobiliario e equipamentos do SAAE/VR com lonas plasticas, caso seja necessario e solicitado pela fiscalizagéo.

* Ao final de cada turno de trabalho, devera ser feita toda a limpeza dos locais onde foram executadas as obras, deixando-os nas mesmas condi¢gdes encontradas ao inicio do trabalho.
A licitante devera apresentar atestado de visita técnica ao local da obra, a ser emitido pela Geréncia Técnica, ndo sendo aceitos questionamentos posteriores.
Toda a obra devera ser sinalizada c/ fita zebrada, cavaletes e placas indicativas.

A obra devera ser acompanhada diariamente por um engenheiro civil ou arquiteto, funcionario da contratada (devidamente regularizado junto ao crea), com experiéncia comprovada em servigos
idénticos aqueles a que se referem esta planilha.

A contratada devera aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspecao, verificagdo, controle, ensaio e medigao adotados pela fiscalizagao.

O quadro de pessoal da contratada empregado na obra devera ser constituido de funcionarios competentes, habeis, capazes e disciplinados. Qualquer funcionario da contratada cuja permanéncia n
obra for julgada inconveniente pela fiscalizagao devera ser afastado imediatamente do canteiro de obras.

A fiscalizagéo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga,
disciplinares ou outros. Neste caso, os servigos s6 poderao ser reiniciados por nova ordem da fiscalizagao.

Os servigos s6 poderao ser iniciados apoés a colocagéo da placa de obra e a concluséo do barracdo ou colocagao do container, com as devidas instalagdes quando houver necessidade.
Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada deverao ser de 6tima qualidade, e os mesmos sé poderéo ser utilizados na obra apds aceite da fiscalizagao.
A contratada devera apresentar previamente ao inicio da obra, laudo de Andlise de Risco/Processo Seguro de Trabalho.

Somente estarédo autorizados a trabalhar no local, os funcionarios que estiverem uniformizados, e utilizando equipamentos de protegdo individual (EPIs).
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* Os custos dos materiais a serem fornecidos, sdo considerados como colocados na obra.
* As demoli¢des, escavagdes, perfuragdes e reparos, inclusive pintura, dos danos causados em fungdo da execugado da obra, serdo de inteira responsabilidade da contratada, com fornecimento dos
materiais e equipamentos necessarios para os reparos.
* O pagamento nas medi¢cdes mensais dos itens que compdem a categoria "Administragédo Local", se dara de acordo com a evolugéo financeira da obra.
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