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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Desenhos:
 ETE-80251_1

ETE-80251_2

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL1

h 66,00 11.733,48177,78
1 1.

9.220,20139,70
90777 SINAPI
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total por categoria c/ BDI
:

11.733,48Total por categoria s/ BDI: 9.220,20

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS2

m² 112,91 18.774,67166,28
2 1.

14.752,82130,66
12.005.0085-B EMOP
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia,
no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, com vãos ou arestas, até 3,00m de altura e
medida pela área real.

m² 26,12 2.395,2091,70
2 2.

1.882,2172,06
12.003.0075-B EMOP
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm, assentes com argamassa de cimento
e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10 m), de superfície corrida, até 3,00 m de
altura e medida pela área real. Fornecimento e transporte de todos os materiais.

Total por categoria c/ BDI
:

21.169,87Total por categoria s/ BDI: 16.635,03

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS3

un 2,00 235,84117,92
3 1.

185,3292,66
18.005.0015-A EMOP
Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 1,02 1.187,541.164,25
3 2.

933,16914,86
18.081.0050-A EMOP
Banca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive
esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m 10,50 5.308,07505,53
3 3.

4.171,02397,24
18.081.0020-A EMOP
Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO.

un 2,00 610,32305,16
3 4.

522,54261,27
18.007.0045-A EMOP
Chuveiro elétrico, em metal cromado, de 110/220V. FORNECIMENTO.

3 5. 18.016.0040-A EMOP
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Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI
un 1,00 782,27782,27614,70614,70Cuba de aço inoxidável, medindo aproximadamente (500 x 400 x 200)mm, em chapa 20.304,

válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 8,00 2.657,68332,21
3 6.

2.088,40261,05
18.027.0494-A EMOP
Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lâmpadas), corpo em chapa de aço
tratada e pintura eletrostática branca,  refletor em alumínio de alto brilho, sem reator e com
aletas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 2,00 103,9251,96
3 7.

81,6640,83
18.006.0050-A EMOP
Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 2,00 119,1659,58
3 8.

93,6446,82
18.005.0013-A EMOP
Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 2,00 148,0074,00
3 9.

116,3058,15
18.006.0043-A EMOP
Saboneteira de parede com base metálica e cúpula de vidro giratória, para sabonete líquido.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 2,00 69,1634,58
3 10.

54,3427,17
18.006.0040-A EMOP
Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 2,00 1.983,10991,55
3 11.

1.697,86848,93
18.002.0070-A EMOP
Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho
cromado de 40cm, com saída de 1/2, bolsa de ligação e acessórios de fixação.
FORNECIMENTO.

Total por categoria c/ BDI
:

13.205,06Total por categoria s/ BDI: 10.558,94

CANTEIRO DE OBRAS4

un x mês 6,00 9.659,041.609,84
4 1.

7.590,001.265,00
02.006.0015-A EMOP
Aluguel de container (módulo metálico içavel), tipo escritório com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis
reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias,
suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item
04.005.300), carga e descarga (vide item 04.013.015).

m² 6,00 1.319,10219,85
4 2.

1.036,56172,76
02.020.0003-A EMOP
Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e
impressão digital, exclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

4 3. 02.002.0007-A EMOP
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m² 90,00 3.477,6038,642.732,4030,36Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado,

espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira,
utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa, exclusive pintura.

Total por categoria c/ BDI
:

14.455,74Total por categoria s/ BDI: 11.358,96

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES5

m² 48,55 4.476,3192,20
5 1.

3.517,4572,45
16.004.0018-A EMOP
Cobertura em telha ondulada de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS),
com espessura de 8 mm, exclusive madeiramento. Fornecimento e Colocação.

m² 30,00 3.615,60120,52
5 2.

2.841,0094,70
16.020.0001-A EMOP
Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, atendendo a
norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de
1,15m²/m², aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base
solvente, com consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento de 1%,
exclusive regularização, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO:
Terraços, lajes maciças, calhas, marquises, varandas e em regiões com temperatura até -5°C.

m² 48,55 2.499,8451,49
5 3.

1.964,3340,46
16.001.0060-A EMOP
Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4
1/2", em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do
madeiramento.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 12,00 311,4025,95
5 4.

244,6820,39
16.013.0009-A EMOP
Retirada e recolocação de madeiramento de telhas em fibrocimento, onduladas, exclusive
fornecimento de material novo. Medidas pela área real de cobertura.

m² 12,00 357,2429,77
5 5.

305,8825,49
16.013.0005-A EMOP
Retirada e recolocação de telhas em fibrocimento, onduladas, tipo convencional, inclusive
cumeeira, exclusive fornecimento de material novo, medida pela área real de cobertura

m 25,00 4.426,75177,07
5 6.

3.478,50139,14
16.005.0027-A EMOP
Rufo de alumínio de 0,8 x 500 mm. Fornecimento, transporte e colocação.

Total por categoria c/ BDI
:

15.687,14Total por categoria s/ BDI: 12.351,84

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS6
6 1. 14.007.0051-A EMOP
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un 9,00 4.235,58470,623.328,29369,81Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento

sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fechadura
tipo gorge, trinco reversível, em metal com acabamento cromado -Roseta em metal com
acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca em metal com acabamento cromado -6
dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latão -2 fechos de
embutir, 30 a 40cm de altura, em metal com acabamento cromado.

m² 6,86 5.370,08782,81
6 2.

4.219,79615,13
14.003.0028-A EMOP
Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em
perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 9,00 14.965,111.662,79
6 3.

11.759,491.306,61
14.006.0010-A EMOP
Porta compensada de cedro ou canela de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, guarnição de
canela, sendo a aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.
FORNECIMENTO e CO-LOCAÇÃO.

Total por categoria c/ BDI
:

24.570,77Total por categoria s/ BDI: 19.307,57

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS7

un 1,00 3.029,543.029,54
7 1.

2.593,782.593,78
102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021.

Total por categoria c/ BDI
:

3.029,54Total por categoria s/ BDI: 2.593,78

ESTRUTURAS8

m³ 8,79 34.278,543.899,72
8 1.

26.935,813.064,37
11.013.0110-A EMOP
Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de
usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 80kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem,
montagem e colocação nas formas.

m³ 3,47 2.997,84863,93
8 2.

2.355,68678,87
11.003.0001-B EMOP
Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de
10 MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00 m na horizontal e 10,00 m na
vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00 m³/h.

m² 41,82 9.465,12226,33
8 3.

7.437,69177,85
11.030.0050-A EMOP
Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5 KN/m² e vão de 4,10 m, considerando
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4 cm de espessura, com
concreto fck maior ou igual a 15 MPa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto.

8 4. 11.023.0032-A EMOP
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m² 74,10 856,6011,56733,599,90Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de

4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com espaçamento entre os
fios de (15 x 15)cm. FORNECIMENTO.

Total por categoria c/ BDI
:

47.598,10Total por categoria s/ BDI: 37.462,77

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS9

m² 1,74 93,1953,56
9 1.

73,2442,09
95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE
5 CM. AF_07_2016

m 2,10 86,3741,13
9 2.

67,8732,32
93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Total por categoria c/ BDI
:

179,56Total por categoria s/ BDI: 141,11

INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA10

m 100,00 482,004,82
10 1.

379,003,79
91924 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200,00 1.384,006,92
10 2.

1.088,005,44
91926 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200,00 2.118,0010,59
10 3.

1.664,008,32
91928 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 100,00 1.474,0014,74
10 4.

1.158,0011,58
91930 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10,00 303,9030,39
10 5.

238,8023,88
91936 SINAPI
 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,00 956,5019,13
10 6.

751,5015,03
91856 SINAPI
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10,00 778,4077,84
10 7.

611,7061,17
91957 SINAPI
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
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un 5,00 553,75110,75
10 8.

435,1587,03
91963 SINAPI
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

un 10,00 658,4065,84
10 9.

563,7056,37
91992 SINAPI
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4,00 296,1274,03
10 10.

232,6858,17
91993 SINAPI
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6,00 392,7665,46
10 11.

308,6451,44
93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 2,00 125,4662,73
10 12.

107,4253,71
93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

m 50,00 588,5011,77
10 13.

462,509,25
91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015.

m 100,00 1.715,0017,15
10 14.

1.348,0013,48
91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015.

m 50,00 633,0012,66
10 15.

497,509,95
97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016.

m 50,00 899,5017,99
10 16.

707,0014,14
97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016.

un 1,00 846,90846,90
10 17.

665,49665,49
101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.

Total por categoria c/ BDI
:

14.206,19Total por categoria s/ BDI: 11.219,08
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS11

m 5,80 121,8621,01
11 1.

95,7616,51
15.045.0110-A EMOP
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos de ½"
a 1".

m 4,50 733,19162,93
11 2.

576,14128,03
15.045.0116-A EMOP
Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com
diâmetro de 1.1/4 a 2.

un 2,00 114,6257,31
11 3.

90,0645,03
15.003.0380-A EMOP
Assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais
necessários e braço cromado.

un 2,00 168,5684,28
11 4.

132,4666,23
15.003.0405-A EMOP
Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive
materiais necessários.

Total por categoria c/ BDI
:

1.138,23Total por categoria s/ BDI: 894,42

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS12

un 4,00 401,12100,28
12 1.

315,2078,80
89987 SINAPI
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00 85,9842,99
12 2.

67,5633,78
89353 SINAPI
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00 191,4495,72
12 3.

150,4475,22
89985 SINAPI
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00 225,76112,88
12 4.

177,4088,70
86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1,00 197,10197,10
12 5.

154,88154,88
86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Total por categoria c/ BDI
:

1.101,40Total por categoria s/ BDI: 865,48

INSUMOS EMOP13

un 25,00 22,000,88
13 1.

18,750,75
05750 INSUMO
CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x2
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

un 10,00 22,202,22
13 2.

19,001,90
05751 INSUMO
CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4x4

Total por categoria c/ BDI
:

44,20Total por categoria s/ BDI: 37,75

MOVIMENTO DE TERRA14

m³ 1,45 537,62370,77
14 1.

422,46291,35
96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

m³ 9,60 2.493,31259,72
14 2.

1.959,26204,09
96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO
DE FÔRMA. AF_06/2017

Total por categoria c/ BDI
:

3.030,93Total por categoria s/ BDI: 2.381,72

PINTURAS15

m² 237,93 15.712,9066,04
15 1.

12.346,1951,89
17.018.0115-A EMOP
Pintura com tinta acrílica semi-brilhante ou acetinada para interior e exterior, branca ou
colorida, sobre parede existente e/ou nova, inclusive lixamento, uma demão de selador
acrílico, duas demãos de acabamento e duas demãos de massa corrida acrílica.

m² 525,47 10.519,9120,02
15 2.

8.265,6415,73
17.018.0117-A EMOP
Repintura com tinta acrílica semi-brilhante, ou acetinada, para interior ou exterior, sobre
superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina,
uma demão de fundo preparador e uma de acabamento.

m² 95,41 4.646,4748,70
15 3.

3.651,3438,27
17.018.0185-A EMOP
Textura acrílica texturizada na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior,
aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem
amianto ou revestimento.

Total por categoria c/ BDI
:

30.879,28Total por categoria s/ BDI: 24.263,17

PISOS16

m³ 14,20 14.860,441.046,51
16 1.

11.677,23822,34
104626 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_03/2023.

m² 139,33 21.487,47154,22
16 2.

18.397,13132,04
104598 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE.

8Página S.A.A.E. - VR
08/05/2014Data

rpt\planilha\planilha.rpt

Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrado



SAAE/VR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
GERÊNCIA TÉCNICA
PLANILHA DE OBRAS

ETE - GIL PORTUGAL

24/07/2026

Obra:

Local: BDI MATERIAL:

Data:

Elaborado por: ELZO ANTONIO TEIXEIRA

01/07/2026Mês de referência:

782ID.:

Página                        139 de

CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80
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Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

Total por categoria c/ BDI
:

36.347,91Total por categoria s/ BDI: 30.074,36

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS17

m² 86,21 5.987,2869,45
17 1.

4.704,4854,57
13.301.0131-A EMOP
Contra-piso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia,
no traço 1:4, na espessura de 4 cm.

m² 315,11 16.713,4353,04
17 2.

13.133,7841,68
13.001.0026-A EMOP
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive
chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.

m 86,00 18.712,74217,59
17 3.

14.704,28170,98
13.365.0155-A EMOP
Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura de 28cm, assentado com nata
de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com
cimento branco.

m² 6,00 1.787,34297,89
17 4.

1.404,48234,08
13.024.0019-A EMOP
Revestimento com pastilhas de vidro, 3 x 3cm, nas cores azul, verde, preto e branco,
exclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço com argamassa de cimento,
saibro e areia, no traço 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco.

m 143,20 9.654,5467,42
17 5.

7.586,7452,98
13.331.0052-A EMOP
Rodapé de cerâmica em porcelanato, com 7,5 a 10cm de altura, assente conforme item
13.025.0058. Feito a partir de placa de porcelanato com área superior a 1,00m² .

m 11,95 1.515,26126,80
17 6.

1.190,7099,64
13.365.0175-A EMOP
Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm,
assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e
areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante.

Total por categoria c/ BDI
:

54.370,59Total por categoria s/ BDI: 42.724,46

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES18

m² 28,05 3.705,69132,11
18 1.

3.172,74113,11
104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE.

Total por categoria c/ BDI
:

3.705,69Total por categoria s/ BDI: 3.172,74

SERVIÇOS COMPLEMENTARES19
19 1. 05.006.0001-B EMOP
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI
m² x mês 480,00 23.760,0049,5018.672,0038,90Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da

projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive
transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou
passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008),
montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001).

un 4,00 129,7632,44
19 2.

101,9625,49
05.001.0145-A EMOP
Arrancamento de aparelhos sanitários.

m 16,76 1.087,3964,88
19 3.

854,4250,98
05.001.0146-A EMOP
Arrancamento de bancada de pia ou banca.

m² 132,79 3.528,2326,57
19 4.

2.772,6620,88
05.001.0015-A EMOP
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento,
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

m² 24,30 440,3218,12
19 5.

346,0314,24
05.001.0011-A EMOP
Demolição de revestimento de pastilha, a ponteiro, com respectiva camada de argamassa de
assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

m² 155,52 5.076,1732,64
19 6.

3.989,0925,65
05.001.0009-A EMOP
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a
camada de assentamento.

m³ 13,68 1.906,99139,40
19 7.

1.498,51109,54
05.001.0023-A EMOP
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do
canteiro de serviço.

m³ 0,27 170,95633,14
19 8.

134,33497,52
05.001.0027-A EMOP
Demolição manual de laje pré-fabricada composta de tijolos cerâmicos, vigotas, armação e
camada de capeamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

m² 2,70 1.268,41469,78
19 9.

996,71369,15
05.002.0002-A EMOP
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado,
inclusive afastametno lateral dentro do canteiro de serviço.

m² 1.200,00 13.056,0010,88
19 10.

10.260,008,55
05.008.0001-A EMOP
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.

m 1.707,00 460,890,27
19 11.

358,470,21
05.008.0009-A EMOP
Movimentação horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre.

m² 540,00 480,600,89
19 12.

378,000,70
05.008.0008-B EMOP
Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.

19 13. 05.005.0012-B EMOP
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI
m² 18,00 108,726,0485,504,75Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira de 20

vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.008).
Total por categoria c/ BDI

:
51.474,43Total por categoria s/ BDI: 40.447,68

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO20

m² 205,87 2.740,1313,31
20 1.

2.153,4010,46
01.050.0493-A EMOP
Projeto  básico de instalação elétrica, para prédios escolares e/ou administrativos até 500m²,
apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.

Total por categoria c/ BDI
:

2.740,13Total por categoria s/ BDI: 2.153,40

SERVIÇOS DIVERSOS21

h 176,00 7.404,3242,07
21 1.

5.818,5633,06
88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

h 176,00 7.175,5240,77
21 2.

5.639,0432,04
88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES.

h 176,00 8.808,8050,05
21 3.

6.922,0839,33
88264 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

h 176,00 8.657,4449,19
21 4.

6.802,4038,65
88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Total por categoria c/ BDI
:

32.046,08Total por categoria s/ BDI: 25.182,08

SERVIÇOS PRELIMINARES22

m 90,74 444,634,90
22 1.

349,353,85
97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017.

un 5,00 14,652,93
22 2.

11,502,30
97664 SINAPI
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017.

m² 3,00 136,2945,43
22 3.

107,1035,70
97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

un 4,00 94,0823,52
22 4.

73,9218,48
97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

m² 4,00 70,3617,59
22 5.

55,2813,82
97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

Total por categoria c/ BDI
:

760,01Total por categoria s/ BDI: 597,15
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CONSTRUÇÃO CIVIL

%16,80

%27,26BDI SERVIÇO:

Prazo obra: meses6

REFORMA DE ESCRITORIO E AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO E VESTIÁRIOTítulo:

Item Discriminação Unidade Qtd. Unitário c/ BDI Total c/ BDIUnitário s/ BDI Total s/ BDI

TRANSPORTE23

un 8,00 4.304,64538,08
23 1.

3.382,56422,82
04.014.0095-A EMOP
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade,
inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui
a taxa para descarga em locais autorizados.
Obs.: O período de permanência da caçamba em logradouro público é de até 48 horas.

Total por categoria c/ BDI
:

4.304,64Total por categoria s/ BDI: 3.382,56

Total da planilha c/ BDI:

Observações

* O item Complemento das Despesas de Administração será pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados.

A contratada deverá proteger durante a execução da obra, todo o mobiliário e equipamentos do SAAE/VR com lonas plásticas, caso seja necessário e solicitado pela fiscalização.*

Ao final de cada turno de trabalho, deverá ser feita toda a limpeza dos locais onde foram executadas as obras, deixando-os nas mesmas condições encontradas ao início do trabalho.*

A licitante deverá apresentar atestado de visita técnica ao local da obra, a ser emitido pela Gerência Técnica, não sendo aceitos questionamentos posteriores.*

Toda a obra deverá ser sinalizada c/ fita zebrada, cavaletes e placas indicativas.*

A obra deverá ser acompanhada diariamente por um engenheiro civil ou arquiteto, funcionário da contratada (devidamente regularizado junto ao crea), com experiência comprovada em serviços
idênticos aqueles a que se referem esta planilha.

*

A contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela fiscalização.*

O quadro de pessoal da contratada empregado na obra deverá ser constituído de funcionários competentes, hábeis, capazes e disciplinados. Qualquer funcionário da contratada cuja permanência na
obra for julgada inconveniente pela fiscalização deverá ser afastado imediatamente do canteiro de obras.

*

A fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança,
disciplinares ou outros. Neste caso, os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da fiscalização.

*

Os serviços só poderão ser iniciados após a colocação da placa de obra e a conclusão do barracão ou colocação do container, com as devidas instalações quando houver necessidade.*

Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada deverão ser de ótima qualidade, e os mesmos só poderão ser utilizados na obra após aceite da fiscalização.*

A contratada deverá apresentar previamente ao início da obra, laudo de Análise de Risco/Processo Seguro de Trabalho.*

Somente estarão autorizados a trabalhar no local, os funcionários que estiverem uniformizados, e utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs).*

Total de material c/ BDI:

Total de serviço c/ BDI:

387.778,97

32.858,02

354.920,95

Total de material s/ BDI:

Total de serviço s/ BDI:

Total da planilha s/ BDI:

28.132,39

278.893,86

307.026,25
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Os custos dos materiais a serem fornecidos, são considerados como colocados na obra.*

As demolições, escavações, perfurações e reparos, inclusive pintura, dos danos causados em função da execução da obra, serão de inteira responsabilidade da contratada, com fornecimento dos
materiais e equipamentos necessários para os reparos.

*

O pagamento nas medições mensais dos itens que compõem a categoria "Administração Local", se dará de acordo com a evolução financeira da obra.*
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