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Prefeitura do Municipio de Volta Redonda
Gabinete de Estratégia Governamental

Edital de Licitagdo n° 194/2026
Processo n° VR-07.051-00005076/2026

AVISO DE EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° VR- 07.051- 00005076/2026
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN/VR

NUMERO DA UASG DO MUNICIPIO - 450068

OBJETO

Execuciio obra de contenciio de talude em concreto projetado armado, localizado na
rua Uruguai n° 107, bairro Siao Lucas, Volta Redonda-RJ.

Valor Estimado
Data / Hora Endereco Eletronico Tipo
WWW.comprasgovernamentais.gov.br Menor Preco
13/07/2026 173.837,85 de.sconto
linear
9:00hs
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
NAO Facultativa
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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026

1 INTRODUCAO

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA, AUTARQUIA MUNICIPAL INTEGRANTE DA ADMINISTRACAO INDIRETA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ, com sede na Praga Savio Gama, 63, Aterrado, Volta Redonda-RJ, instituido
através da Lei Municipal n° 2.366 de 29 de novembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto n® 4493, de 26 de janeiro de 1993, torna
publico, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr.°José Martins de Assis, Ordenador de Despesas, no uso das atribui¢des que lhe sdo
conferidas pela Lei Municipal n.° 2.366/88 e pelo Decreto n.° 4.493/93,na forma do disposto no Processo Eletronico - SEI n.°
07.051-00005076/2026, fara realizar, no dia 13 de julho de 2026, as 9:00 horas, ao procedimento licitatorio, modalidade:
CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL e DESCONTO LINEAR, sob o regime de execugio:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, regida pela Lei Federal n° 14.133/21 de 1° de abril 2021, e Decretos Municipais 18254/2024 e
19088/2025, e ainda, pelas demais condigdes fixadas neste Edital e seus anexos, as quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer
restrigdes. A sessdo publica de processamento da concorréncia eletronica sera realizada no enderego eletronico
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados neste Edital e conduzida pela comissdo de contratagdo com o auxilio de sua
equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epigrafe.

1.1 As retificagdes deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo
ser publicadas em todos os veiculos em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar a formulagio das propostas.

1.2 O edital se encontra disponivel no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser
impresso no site https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-volta-redonda, duvidas poderdo ser dirimidas através do telefone (24)
3511.3333.

1.3 Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos ou formular impugnacdes acerca do objeto deste edital ou interpretagio de
qualquer de seus dispositivos em até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica mediante confirmagdo de
recebimento, no e-mail cgc.pmvr@gmail.com, contendo as seguintes informagdes: Razdo Social da Empresa, nome completo da Pessoa
Fisica no corpo do email, CNPJ/CPF, Telefone para Contato, Nome do Responsavel pela empresa ou de quem solicitar a informagao.

1.3.1 Cabera a comissdo de contratagao, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessario pela equipe técnica, podendo ainda requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e anexos quando necessario, responder aos pedidos de esclarecimentos e
decidir sobre a impugnagdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido.

1.4 Tanto a resposta as impugnagdes quanto aos pedidos de esclarecimento serdo divulgados mediante nota, no enderego eletronico
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br ¢ no sitio do municipio https:/www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, e
vinculardo os participantes e a administracdo, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessa-lo para a obtencdo das informagdes
prestadas pela comissdo de contratagéo.

2 DO OBJETO E DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢io obra de contencio de talude em concreto projetado armado, localizado na rua
Uruguai n° 107, bairro Sao Lucas, Volta Redonda-RJ, conforme descrito no Projeto Basico— Anexo I deste Edital.

2.2 O prazo de prestagdo dos servigos objeto deste Termo serda de 60 (sessenta) dias, podendo ter sua duragdo prorrogada a critério da
Administracdo, tendo em vista tratar-se de servigo de natureza continuada de necessidade publica permanente a ser satisfeita, desde que os
precos e condi¢cdes sejam vantajosos para a Administracao, nos termos do disposto na Lei Federal 14.133/2021, a partir de solicitagdo
devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa.

3 DA ABERTURA

3.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢des de seguranca
(criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases, dirigida pela comissdo de contratacdo designada, a ser realizada de acordo com a
legislagdo mencionada no preambulo deste Edital, conforme indicado abaixo:
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Eventos Dia |Més Ano Horario

Inicio acolhimento das propostas 26 06 2026 8:00

Data da realizag@o da concorréncia | 13 07 2026 9:00

Processo n° VR-07.051-00005076/2026

Tipo MENOR PRECO GLOBAL

Prazo para impugnagdo até 3 (trés) dias tuteis

Data da publicagdo 26/06/2026

Enderego Eletronico WWWw.comprasgovernamentais.gov.br

Numero da licitagdo no portal 90092/2026

Numero UASG do Municipio 450068
3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de carater publico, que impeca a realizagdo dos eventos nas datas acima
marcadas, a licitagdo ficard automaticamente adiada para o mesmo horario do primeiro dia 1til subsequente, independentemente de nova
comunicagao.
4 DA PARTICIPACAO
4.1 Poderio participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.2 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes ¢ verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

4.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5 A n@o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

4.6 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7 Nao poderdo disputar esta licitag@o:

4.7.1 aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual
o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo
que lhe foi imposta;

4.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgac@o do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito

em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissido de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
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4.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.7.9 Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

4.7.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.8 O impedimento de que trata o item 4.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.9 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.2 ¢ 4.7.3
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagio, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes ptiblicos do 6rgdo ou entidade

4.10  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.11 O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.12 Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lein® 14.133/2021.

4.13 A vedagio de que trata o item 4.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugio da contratagdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica

5-DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 O valor maximo que a Administragdo se propde a pagar pela prestagcdo do servigco ¢ de R$ 173.837,85 (cento e setenta e trés mil,
oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em conformidade com o
Artigo 59, inciso III, da Lei 14.133/2021 e suas alteracdes.

5.2 Os precos maximos unitarios admitidos pelo ORGAO LICITANTE para cada item estdo fixado na Planilha Estimativa de Quantitativo e
Pregos Unitarios — ANEXO I do Projeto Basico — Anexo I deste Edital.

5.3 A despesa decorrente deste Edital correra a conta das dotagdes orcamentarias n°: 55.01.15.543.2610.7411 / 4.4.9.0.51.00.1500
6 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1 Os licitantes encaminharfo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

6.2 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens e deste Edital.

6.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

6.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

6.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigio;

6.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicao Federal;

6.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

4 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

6.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

6.6 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 6.4 ou 6.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste
Edital.
6.7 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de

propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.8 Nio havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

6.9 Serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de
propostas, apos a fase de envio de lances.

6.10  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.10.1 A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

6.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.11.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

6.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

6.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 6.11 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos
de controle externo e interno.

6.13 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao

ou de sua desconexdo.

6.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.15  Serao desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste Edital, aquelas com prego excessivo e as que tiverem prego
manifestamente inexequivel. So serfio aceitas propostas ofertadas com duas casas decimais apds a virgula, de acordo com o nosso sistema

financeiro vigente, as demais serdo desconsideradas.

6.15.1 Para efeito de definicdo, considerar-se-a excessivo, o valor superior ao registrado na tabela constante na Planilha Estimativa de
Quantitativo e Pregos Unitarios presentes no Projeto Basico — Anexo I deste Edital.

6.15.2 Para efeito de definigdo, considerar-se-4 manifestadamente inexequivel a proposta abaixo de 75% do valor or¢ado pela administrag@o.

6.16 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessdo,
conforme disposto no item 3.

6.17 Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo nio puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta de pregos, ou seja, 60
(sessenta) dias, e caso persista o interesse do MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, este podera solicitar a prorrogacéo da validade da

proposta por igual prazo.

6.18 A comissdo de contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nio estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital.

6.19 A desclassificag@o da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo real por todos os participantes.

6.20 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pela comissdo de contratagao.
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6.21  Somente as propostas classificadas pela comissado de contratagdo participardo da etapa de envio de lances.

6.22 A comunicacio entre a comissido de contratacio e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em
campo proprio do sistema eletronico denominado CHAT.

6.23 A licitante devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3°.

6.24  Na hipétese de ndo atendimento a este item, o licitante MEI/ME/EPP néo podera participar desta licitaggo.

7 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
71 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
7.2 Valor da proposta

7.2.1 Descricdo do servico, contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico;

7.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta.

7.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

7.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.6 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

7.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislacdo vigente.

7.8 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituiggo.

7.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

7.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas;

7.1  Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os
precos maximos previstos no item 5.1 e de acordo com o item 6.15.

7.12 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis ¢ da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugdo do contrato.

7.13 A proposta de pregos sera feita em moeda nacional e englobara todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessarias ao cumprimento
do objeto desta Licitagdo, salvo expressa previsdo legal. Nenhuma reivindica¢@o adicional de pagamento ou reajustamento de pregos sera
considerada.

7.14 O MEI/ME/EPP devera apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo 5 do Edital. Na hipotese de ndo atendimento a este item, ndo sera concedido ao

licitante MEI/ME/EPP o tratamento diferenciado (Lei 123/06).

7.5 A proposta de pregos devera limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou qualquer
outra condi¢do ndo prevista neste Edital.

8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DO ENVIO DE LANCES E MODO DE DISPUTA
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8.1 A partir do horério previsto no subitem 3.1 deste Edital, tera inicio a sessdo de abertura da CONCORRENCIA Eletronica, ficando
os licitantes no aguardo do término da andlise da conformidade das propostas e inicio da disputa de precos, quando poderdo encaminhar
lances, exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de
registro e valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado, as suas regras de aceitagdo e o limite de horario de
funcionamento do sistema.

8.3 S6 serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ltimo ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o
intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

8.4 Nio serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro

8.5 Durante o transcurso da sessdo publica os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante detentor do lance.

8.6 Na hipdtese de o sistema eletronico desconectar para a comissdo de contratagdo no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo
publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para a comissdo de contratacdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo
publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicag¢do do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacdo.

8.8 O Modo de disputa utilizado sera o aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragdo de quinze minutos.

8.8.1 Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitagdo de cancelamento do seu lance durante a
realizacdo da etapa de lances da sessdo publica, que podera ser aceita ou ndo pela comissdo de contratagdo. Todavia, durante o transcurso do
periodo randémico de disputa ndo serd possivel o encaminhamento de solicitacdo de cancelamento de lances.

8.8.2 Caso ndo sejam apresentados lances, verificar-se-a a aceitabilidade da proposta de precos de menor valor, considerando-se o valor
estimado para a contrata¢do de acordo com o item 5.1 e o disposto no item 6.15.

8.8.3 Encerrado o prazo previsto no item 8.8, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances serd automaticamente encerrada.

8.8.4 Encerrado o prazo que trata o item 8.8.3, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores
das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

8.8.5 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item 8.8.4, os autores dos melhores lances subseqiientes, na
ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo.

8.8.6 Encerrado os prazos estabelecidos nos itens 8.8.4 e 8.8.5, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.
8.8.7 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.8.4 ¢ 8.8.5, havera o reinicio da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classifica¢@o, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera

sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apos esta etapa, o disposto no item 8.8.6.

8.8.8 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias para habilitagdo, a comissdo de
contratagdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no

item 8.8.7
9 FASE DE JULGAMENTO
9.1 Encerrada a etapa de negociagdo, a comissdo de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 4.9 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF,;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https:/
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

9.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://
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www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

9.14 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por forca da vedacdo de
que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

9.1.5 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de ocorréncias Impeditivas Indiretas, a comissdo de contratagido
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput).

9.1.6 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018,
art. 29, §1°).

9.1.7 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
9.1.8 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.
9.2 Caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

9.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a
comissao de contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.6 deste edital.

9.3.1 Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a comissdo de contratacdo examinara a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagio neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.4.1 contiver vicios insanaveis;

9.4.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

9.4.3 apresentar pregos inexeqiiiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;

9.4.4 nao tiverem sua exeqiiibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

9.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

9.4.6 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia da comissdo de contratagdo, que comprove:

9.4.6.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.4.6.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.5 Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exeqiiibilidade e sobre prego considerara o
seguinte:

9.5.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizagdo do sobre preco se dara pela superacdo do valor global estimado;

9.5.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobre prego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.5.3 No caso de obras servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

9.5.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a

Lei.
9.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, conforme Decreto Municipal n°19088 (Anexo
11).
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9.6.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio eletronico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.7 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com
todos os custos da contratagio;

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na
forma do Simples Nacional, quando nio cabivel esse regime

9.8 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do
setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9.9 Encerrada a fase de lances, 0 Agente de Contratacio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta readequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacido realizada, em campo proprio do Sistema,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirma¢do daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

9.10 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido no item 9.9 a partir de solicita¢io fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10 FASE DE HABILITACAO

10.1  Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitaco juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico - financeira, podera ser substituida
pelo registro cadastral no SICAF.

10.2  Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos
valores de cada consorciado.

10.3  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia.

104 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderfo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.5  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.6 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.7 A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.7.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

10.8  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgios

responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

10.8.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°,
paragrafo Unico).

10.9 A verificagdo pela comissdo de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddoes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.9.1 Os documentos exigidos para habilitacio que nio estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
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formato digital, no prazo de DUAS (2) HORAS.

10.9.2 E facultado ao agente de contrataciio, prorrogar o prazo estabelecido no item 10.9.1, a partir de solicitacio fundamentada,
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.9.3 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminharo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°

do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.10 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

10.10.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.10.2 Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

10.11 Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagcdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

10.11.1 complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.11.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas

10.12 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagdo e classificagao.

10.13 Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a comissdo de contratagdo examinara a proposta subsequente e

assim sucessivamente, na ordem de classificagfo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 10.9.1.

10.14 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.15 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratag@o, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

10.16 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

11 HABILITACAO JURIDICA

11.1  Para fins de comprovacao da habilitagdo juridica, deverdo ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

11.1.1 Cédula de identidade e CPF dos sécios ou dos diretores;

11.1.2 Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

11.1.3 em se tratando de sociedades empresarias, o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de sociedades por agdes, o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

11.1.4 no caso de sociedades simples, apresentar a inscrigdo do ato constitutivo, , acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

11.1.4.1 A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, devera mencionar, no contrato social,
por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administragdo, Lei Federal n® 10.406/2002;

11.1.5 No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual — CCMEI,
disponivel em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
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11.1.6 em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, apresentar o Decreto de autorizacdo, e o ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

11.2  Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.2.1 Para fins de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

11.2.1.1 prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado do
Quadro de Socios e Administradores;

11.2.1.2 prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

11.2.1.3 prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada
da seguinte forma:

11.2.1.3.1 Fazenda Federal: apresentagdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unifo, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a”’a“d”, do paragrafo unico, do
art. 11, da Lein® 8.212, de 1991;

11.2.1.3.2 Fazenda Estadual: apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, do Imposto
sobre Operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicagdo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria-Geral do Estado com relagdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso.

11.2.1.3.3 Fazenda Municipal: apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, do Imposto
sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS, apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos com relagdo ao IPTU, e da Procuradoria-Geral do
Municipio com relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso.

11.2.2 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

11.2.2.1 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.2.2.2 Na hipoétese de tratar-se de microempreendedor individual, microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo
obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentacdo habilitatoria, a comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

11.2.2.3 O MEI/ME/EPP deverdo apresentar os documentos elencados na Regularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregdo Eletronico,
mesmo que apresentem alguma restri¢ao;

11.2.2.4 Havendo alguma restri¢cdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista exigidas neste Edital, sera (20) assegurado(s)
ao (s) microempreendedores individuais, a(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo municipal, para a regulariza¢do da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

11.2.2.5 A nao-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no item 10.4.1.3, implicara decadéncia do direito a(s) contratagao
(0es), sem prejuizo das sangdes previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para celebrar (em) a(s) contratagdo (des), ou revogar a licitagao.

11.3  Qualificagdo Econdmico-financeira
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11.3.1 Todos os licitantes deverdo apresentar certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ha menos de 90 (noventa) dias da data da licitagdo, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.3.2 Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova sera feita mediante apresentagdo da Certidao expedida pelo 2° Oficio
de Registro de Distribuicdo da Comarca da Capital, na forma do Provimento CGJ n° 55/2023.

11.3.3 A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federagdo, podera apresentar, mediante solicitagdo do(a) Pregoeiro(a) no sistema
eletronico, declaragdo passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idoneo que indique os cartorios ou oficios de registro
que controlam a distribui¢ao dos pedidos de faléncias e concordatas.

11.3.4 No caso de as certidoes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a solicitagdo de faléncia ou recuperacéo judicial, a
empresa devera apresentar a certiddo emitida pelo foro competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

11.3.5 As empresas que estiverem em recuperacao judicial ou extrajudicial deverdo apresentar o plano de recuperacdo devidamente
homologado pelo juizo competente.

11.3.6 balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir a
condicdo financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

11.3.6.1 O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

11.3.6.2 A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital - ECD devera apresentar o balango patrimonial autenticado na forma
eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticaciio eletronica constando os
termos de abertura e de encerramento.

11.3.7 Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstragdes contabeis que contenham as seguintes
exigéncias:

11.3.7.1 Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em publicagdo no Diario Oficial do Estado de
sua sede e jornais de grande circulagio;

11.3.7.2 Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diario devera ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente.

11.3.8 Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de 02 (dois) anos, os documentos no item 11.3.3 limitar-se-d0 ao ultimo
exercicio;

11.3.9 Quando se tratar de sociedade constituida no exercicio financeiro da licitacdo, essa poderd apresentar apenas o balango de
abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente.

11.3.10 O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis por periodo contabil, extraidos dos ultimos balangos
patrimoniais ou do balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situacdo financeira das
empresas.

11.3.10.1 indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes & curto prazo.

12 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

11.3.10.2 indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.

11.3.10.3 Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.
LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1

SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
Onde: AC = Ativo Circulante
AT= Ativo Total
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigivel a Longo Prazo

11.3.11 A comprovagdo devera ser feita mediante apresentagdo de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde
que ndo seja possivel a obtencdo dessa informagdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

11.3.12 Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o
indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (um inteiro).

11.3.13 A licitante que ndo alcangar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera comprovar ser dotada de capital social ou de
patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango patrimonial e
demonstragdes contabeis do ltimo exercicio social, apresentados na forma da lei

11.4  Qualificacdo Técnica

11.4.1 Prova de possuir no acervo Técnico, em nome de profissional contratado pela empresa, atestado(s) de execugdo de obras de
compativeis com o objeto da licitagdo, averbados pelo CREA ou CAU, emitidos por entidades de direito ptiblico ou privado, contendo: a
execugio de “ESTABILIZACAO TALUDES C/ MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO
MANUAL P/ UMA RESISTENCIA COMPRESSAO15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO
SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM
CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023).”, ou com
caracteristicas semelhantes, conforme o item 9.2 da planilha or¢amentaria.

11.4.2 Declaracdo indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a
execucdo da obra de que trata o objeto desta licitagdo,

11.4.3 Certidao de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em validade para o periodo desta licitagdo.

11.4.4 Comprovagdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentag@o da proposta,
profissional de nivel superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado CREA ou CAU da regido

competente, relativo a execugdo da obra compativel com o objeto da licitagao;

11.4.5 A comprovagdo do vinculo do profissional se fara com apresenta¢do da copia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro

13 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

de empregado, ou do contrato social da licitante em que conste 0 nome do profissional como sdcio, ou de contrato que comprove vinculo
empregaticio do profissional com a empresa licitante, ou através do registro da licitante no CREA ou CAU, ou ainda de declaragdo de
contratagio futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

11.4.6 Certiddo de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitagdo.

11.5  Declaracio relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal

11.5.1Todos os licitantes deverdo apresentar declaragdo, na forma do Anexo 3, de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma
do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

11.6 Declaragao de Elaboragdo Independente de Proposta, constante do Anexo 6.

11.7  Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou copia, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial
ou em copias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pela comissdo de contrata¢ao.

11.8  Nao serdo aceitos “protocolos de requerimentos, certidoes ou solicitagdo de documentos, em substituigdo aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos.

11.9 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacio indicada neste item, sera desclassificada e sujeitar-
se-a as sanc¢des previstas neste Edital e na legislagdo pertinente.

11.10 Do Prazo de Validade das Certidoes:

11.10.1 As certiddes valerdo nos prazos que lhe sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados
de sua expedicao.

12 DA VISITA TECNICA

12.1  E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugio do objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em
conjunto com os eventuais equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de conservagao e
eventual necessidade de substituicao de pecas para a perfeita execucéo dos servigos objeto desta licitagdo.

12.2 A licitante, quando da visita fisica para a realiza¢do da vistoria técnica, devera estar munida de 02 (duas) vias da Declaragdo de
Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com o modelo Anexo 10 do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgdo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser
entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagio.

12.3 A opgio pela visita fisica para a realizago de vistoria técnica constitui direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboragio precisa e
técnica de sua proposta, mas ndo ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilita¢do.

12.4  Se, facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os servigos objeto da licitagdo, caso vitorioso no
certame, nao podera alegar desconhecimento das condi¢des de execugdo contratual como pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial
do contrato, atrasos em sua implementagdo ou alteragdes do objeto contratual.

12.5 nahipotese do subitem 12.4., como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declarag@o do licitante no sentido de que
conhece os detalhes do objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execugéo.

12.6  areferida Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o

modelo Anexo 8 do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os
documentos de habilitagéo.

12.7 A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta licitagdo e de suas condi¢des, pelo que
reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

12.8 O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Fundo
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Comuntario de Volta Redonda — Furban/VR, por meio do telefone (24) 3511-3333, Ramal 3252 em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e
de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de
forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

13 DOS RECURSOS

13.1 A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anula¢do ou revogagao
da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.3  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:
13.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

13.3.2 o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

13.3.3 na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razoes
recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

13.4  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao
no prazo de 3 (tr€s) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

13.6  Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14 DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

14.1 Niao sendo interposto recurso, a comissdo de contratacio adjudicard o objeto do certame ao arrematante, com a posterior
homologacado do resultado pelo ORDENADOR DE DESPESAS.

14.1.1 Havendo interposi¢do de recurso, apds o julgamento, o ORDENADOR DE DESPESAS adjudicara e homologara o procedimento.

14.2  Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE DESPESAS, o licitante vencedor sera notificado, por escrito,
para assinatura do contrato, apds notificado, tera um prazo de 05 (cinco) dias para devolugdo do mesmo.

14.3 Deixando o adjudicatario de assinar/devolver o contrato/no prazo fixado, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas,
apos a licitagdo ter retornado a fase de habilitagdo pelo ORDENADOR DE DESPESAS, poderd a comissdo de contratagdo examinar as
ofertas subsequentes e a qualifica¢do dos licitantes, na ordem de classificacdo, até a apurag@o de uma que atenda ao edital, desde faga o valor
do arrematante.

144 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a ata / contrato, aceitar ou retirar/devolver o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.
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14.5 O vencedor devera informar os dados bancarios, nimero da conta e agéncia e manter todos os requisitos de habilitagdo em sua
validade;

14.6 O licitante vencedor devera apresentar ainda, Declara¢ao (anexo 4) de que preenche, em seus quadros, o percentual minimo de
empregados beneficiarios da Previdéncia Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiéncia habilitada, na seguinte proporgao:

14.6.1 de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);

14.6.2 de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (trés por cento);

14.6.3 de quinhentos ¢ um a mil empregados, 4% (quatro por cento);

14.6.4 mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).

14.6.5 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados esta isenta do cumprimento do art. 93 da Lei n° 8.213/91,
devendo, no entanto, apresentar declaragdo informando a quantidade existente em seu quadro funcional.

14.7 O instrumento de contrato ¢ obrigatorio, salvo nas hipoteses de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos
quais ndo resultem em obriga¢des futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independente do seu valor, hipbtese em qué a
Administragdo podera substitui-lo por outro instrumento habil como carta-contrato, nota de empenho de despesas, autorizagdo de compra ou
execucao de ordem de servigos. (Art. 95 § 2 lei 14.133/2021)

14.8  Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cédigo Tributario Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao

contratado, ap6s homologagao, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o Municipio, no valor de R$ 105,14 (cento e cinco
reais e quatorze centavos). Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada para todas as prorrogagoes.

14.8.1 O referido Documento de Arrecadagdo - DAR para Contrato citada acima, serd entregue ao contratado para pagamento, cujo
comprovante devera ser apresentado para assinatura do contrato.

14.8.2 O DAR referido no item 14.8 esta sujeito a reajuste conforme legislagdo municipal.

14.9 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do contrato/ata de registro de pregos), se for o caso; (Lei
14.063/2020), por meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e autenticidade no site do respectivo assinador
digital.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
15.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo nimero ¢ agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

15.2 O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega.

15.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s).

15.3 Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

15.4  Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este ndo decorra de ato ou fato atribuivel a Contratada, podera ser aplicada multa de 2%

(dois por cento) sobre o valor da fatura e o débito sera atualizado de acordo com o INCC pro rata die entre a data prevista para o vencimento
da fatura até a data do efetivo pagamento.

15.5 Por eventuais antecipa¢des nos pagamentos das faturas, a Contratada podera conceder a Contratante um desconto, a titulo de
antecipac@o financeira, calculado de acordo com o INCC pro rata die. Caso o objeto ndo seja executado no prazo contratual, o valor
antecipado devera ser devolvido. (Art. 145, § 3, Lei 14.133/2021);

16 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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16.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela
comissdo de contratagdo durante o certame;

16.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;
16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa;

16.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especifica¢oes do edital;

16.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta,

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

16.1.4 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo;

16.1.5 fraudar a licitagdo;

16.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1 Adverténcia;

16.2.2 Multa;

16.2.3 Impedimento de contratar e licitar; e

16.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3  Na aplicagfo das san¢des serdo considerados:

16.3.1 a natureza e a gravidade da infracao cometida.

16.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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16.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

16.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle;

16.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
(30) dias tteis, a contar da comunicag@o oficial;

16.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.

16.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa sera de 15%a 30% do valor do contrato licitado.

16.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

16.6  Na aplicagdo da sang@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimagao;

16.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

16.8  Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 16.1.1,
16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 16.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida
e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do
art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimag@o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

16.13 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

16.14 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

17 DA EXECUCAO DO OBJETO E DA GESTAO CONTRATUAL

17.1  Os servigos contratados deverdo ser executados fielmente, de acordo com este instrumento convocatdrio € em consonancia com o
Projeto Basico, assim como a legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiiéncias da inexecugdo total ou parcial.

17.2 A correta execugdo de todas as agdes estabelecidas neste Projeto Bésico sera comprovada oficialmente, através de medigoes
assinadas por profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.
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17.3 A execugdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medigao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

17.4 O recebimento e a aceitagdo da obras dar-se-3o0 da seguinte forma:
17.4.1 “Provisorio”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo, por escrito, da conclusdo das obras pela empresa,
apos a realizagdo de teste de conformidade e verificag@o das especificagdes técnicas do Projeto Bésico, que serd efetivado pelo responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizag@o das obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

17.4.1.1 Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢des
de recebimento, serdo recusados pela fiscalizag@o e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

17.4.2 “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢do do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que
os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitag@o definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,

desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais.

17.4.3 Se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugio, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o
prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

17.4.4 O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e seguranga dos servigos e dos
materiais empregados, durante o periodo de garantia previsto no Projeto Basico

18 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

18.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

18.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do email: cgc.pmvr@gmail.com

184  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

18.4.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela comissdo de contratagio, nos autos
do processo de licitagdo

18.5  Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realiza¢@o do certame.
19 DO REAJUSTE
19.1  Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta da contratada na licitagao.

19.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo
reajuste.

19.3 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a

CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

19.4  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19 of 50 24/06/2026, 12:07


mailto:cgc.pmvr@gmail.com
mailto:cgc.pmvr@gmail.com
mailto:cgc.pmvr@gmail.com

SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

19.6  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7 O reajuste sera realizado por termo aditivo.

20 DA FISCALIZACAO

20.1 A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do MUNICIPIO que serdo designados por meio de
Portaria com respectivo CPF, pelo Fundo Comunitario de Volta Redonda — Furban/VR, denominados Fiscal de Obra e Gestor de Contrato,
respectivamente, sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execug@o, bem como dirimir e desembaragar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 117, da Lei n° 14.133/2021, e suas alteragdes.

20.2 Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante do Fundo Comunitario de Volta Redonda — Furban/VR que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, que ficar4 responsavel pela
emissdo das folhas de medigdo, didrio de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

20.3 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta

necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

20.4 A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizag@o propria.

20.5 A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui ou reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por qualquer
irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em co-responsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituigdo de qualquer
membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

20.6 A Fiscalizag@o ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da empresa em razdo dos servigos
executados para outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

20.7 Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, em desacordo com o Contrato e/ou
especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este

Municipio.

20.8 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a autoridade competente do
Municipio para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

21  DISPOSICOES GERAIS

21.1  E facultada a comissdo de contratagdo ou Ordenador de Despesas, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada
a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

21.2 A presente licitagdo podera ser revogada quando estiver de acordo com o art. 71, IT da Lei 14.133/2021.

21.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do término.

21.4  Qualquer divergéncia entre o edital e o sistema, prevalecera o Edital

21.5  Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e criminais cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaragio
falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

21.6  Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo 1 Projeto Basico
Anexo 2 Modelo sugerido de Proposta

20 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitagdo

21 of 50

Anexo 3

Modelo de Declaragdo de Atendimento ao disposto no art. 7.° inciso
XXXIII, da Constituicao Federal

Anexo 4

Declaracio de que dispée em seus quadros funcionais do percentual
minimo de beneficiarios da Previdéncia Social (Decreto 8.213/91)

Anexo 5

Modelo de Declaracio de enquadramento da empresa licitante como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo 6

Declaracio de Elaboracio Independente de Proposta

Anexo 7

Minuta do Contrato

Anexo 8

Declaracdo de conhecimento das condicdes de execucio do objeto
contratual

Anexo 9

Relatorio de fiscalizagdo para fins de recebimento.

Anexo 10

Modelo de declaragio de visita.

Anexo 11

Decreto Municipal n° 19.088.

Anexo 12

Planilha Orcamentaria

Anexo 13

Cronograma Fisico - Financeiro

Anexo 14

Memoria de calculo

Anexo 15

Calculo do BDI

Anexo 16

Memorial Descritivo

Anexo 17

Croqui, Desenhos, Registros fotograficos,

OBSERVACAO: OS ANEXOS:12, 13, 14, 15, 16, 17, estardo disponibilizados no portal como anexos ao Edital de Licitago.

21.7 A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagio.

21.8  Os casos omissos serdo resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxilio da comissdo de contratagéo.

Volta Redonda, 24 de junho de 2026.

Autorizado por:

José Martins de Assis
Diretor Geral do FURBAN/VR

Ordenador de Despesa

https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

i
Sel
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Jose Martins de Assis, Diretor Presidente, em 24/06/2026, as 11:46, conforme Art. 14, do
Decreto Municipal 18.101/2023.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
.. acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 01919618 ¢ o c6digo CRC BS4E7F2C.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITACAO

ANEXO 1

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios & contratagdo de empresa de engenharia para execugio de OBRA/
SERVICOS de EXECUCAO DE CONTENCAO DE TALUDE EM CONCRETO PRJETADO ARMADO, LOCALIZADO NA RUA
URUGUAI N° 107, BAIRRO SAO LUCAS, VOLTA REDONDA-RJ, CEP 27264-700, pelo regime de execucao indireta, licitagdo do tipo
menor prego global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de concorréncia eletronica.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estardo vinculadas ao mesmo.

1- DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execu¢io da OBRA/SERVICOS DE CONTENCAO DE TALUDE EM CONCRETO
PRJETADO ARMADO, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI N° 107, BAIRRO SAO LUCAS, VOLTA REDONDA-RJ, CEP 27264-700.

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico ¢ de 60 (SESSENTA) dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de
Servigo Empreitada a ser expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacgio de prazo de execugdo da obra, somente serdo admitidas se presente alguma das hipoteses
previstas no art. 105 da Lei Federal n.° 14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagao de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas justificativas e documentos comprobatorios das
alegacoOes apresentadas, a Diretoria Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada no dia 10 de abril de 2026, constatou-se a necessidade de realizagio de EXECUCAO DE CONTENCAO DE
TALUDE EM CONCRETO PRJETADO ARMADO, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI N° 107, BAIRRO SAO LUCAS, VOLTA
REDONDA-RIJ, CEP 27264-700, Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os pardmetros técnicos e/ou
administrativos necessarios a contratacdo de empresa do ramo para a execugdo da obra acima descrita, que se regera pelas normas da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitacdo sera a de Menor Preco e Desconto Linear;
2.3. O Regime de Execuc¢do Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Prova de a licitante possuir no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica por execugdo de obra de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo da obra/servigos objeto da licitagio.

9.2 ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA
CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITAO)ESPESSURA
11.026.0020-0 | 7CM,PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA M2 790,00 RS
COMPRESSAO15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A 112.946,30
COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADOOU TELA ARAME 142,97

GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA ,REGULARIZACAO
E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO
TELA.O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE
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FAMILIA 11.023)

3.DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do presente projeto basico, foi elaborado com base
no Sistema de Custos EMOP, referéncia Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 173.837,85 (cento e setenta e trés reais e oitocentos e
trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagdo Orgamentaria: 55.01.15.543.2610.7411 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e c6digos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo
que as especificacdes da ABNT serdo consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:
4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;

4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edifica¢des - Praticas SEAP;

4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nio h4 restricdo de dia e horério para a execugio da obra e/ou servigo objeto deste PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagio municipal vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupgao
temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacdo e data para execugdo dos servigos poderdo ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus
adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.3.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera
responsavel técnico pela execugdo da obra e devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou RRT da obra e/ou servigo do objeto do
Contrato.

4.4 No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias
minimas indicadas para habilitacdo conforme Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizagao seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT, conforme indicag¢@o do respectivo Conselho.

4.4.1. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades relacionadas a execug@o do contrato. O
representante sera responsavel por decidir em nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacio, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser
comprovado mediante apresentagdo da documentagdo comprobatodria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio da empresa,
ou ainda, contrato civil de prestagdo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos,
utilizando sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos
trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, ¢ dar destinacdo adequada, no decorrer e apos a conclusdo dos trabalhos,
entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situacdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverfo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel,
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nome € cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades, bem como respondera perante ao CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da contratag@o.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos devero ser feitas por escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-
mail, tanto pela Contratada como pela Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5—DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugao de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera comprovada oficialmente, através de medigdes mensais
assinadas por profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade seja atribuida a
CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do presente Projeto Basico, na forma do artigo
618 do Codigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os defeitos, falhas, omissdes ou incorrecdes
verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do or¢camento.

7.2. A subcontrata¢do no presente caso justifica-se em razdo ndo s6 do volume dos servigos a serem executados, mas também das
especificidades destes, que agregam elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacdo ¢ pratica usual no setor de Construgéo Civil.

7.3. E vedada a subcontratagio total dos servigos desta licitagio, bem como dos servigos considerados para efeito de atestagio da capacidade
técnico-profissional das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou
do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que
tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servicos integrantes desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio
de cracha, contendo, de forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisédo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos
estabelecidos neste Projeto Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgéo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagdo.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagdo de garantia de execugdo, na forma do art. 96 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida ptblica;

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 - CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal no FURBAN/
VR, desde que cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissdo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;
09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e nimero da respectiva nota fiscal,
09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execugio da obra,
portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos
os materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e
quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito ¢ de forma imediata a0 FURBAN/VR, sempre que for constatada dificuldade ou impossibilidade de execugao
de qualquer obrigacéo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execugao irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes
com as especificacdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas
atividades ou serem causados por seus prepostos 8 CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na execugdo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do Contrato;
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10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do
Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o
caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagdo patronal, beneficios sociais e vantagens
provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugdo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apos a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento Convocatério, com observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao orgdo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10
(dez) dias apos a assinatura do contrato e apresentar o documento a0 CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachéas de identificacdo e equipamentos de protecao individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento
de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita execugo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugdo dentro do cronograma estabelecido para finalizagao
do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos
prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecerd a execucdo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo do
contrato, originariamente ou vinculada por preven¢do, conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem
com Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as a¢des do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo acesso a documentacdo dos servigos em execugao,
atendendo prontamente as observagdes e exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos ap6s cada dia de servigo. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional a0 CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicagdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagdo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas, bem
como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra,
acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento, ao quais as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e
legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a
sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois da medicéo.
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11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do FURBAN/VR que sera designado pela Diretoria
Geral oportunamente por meio de Portaria apos sugestdo da Diretoria Técnica do FURBAN/VR, denominado fiscal de contrato/obra, sendo
aquele competente de acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execug@o, bem como dirimir e desembaragar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera responsavel pela elaboragdo das medigdes,
diario de obra e termo de recebimento provisorio e definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de inspegao, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizag@o, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter
fiscalizagdo propria.

11.4 - A presenga da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por qualquer
irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera solicitar a substitui¢ao de qualquer
membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscaliza¢do ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da empresa em razio dos servigos
executados para outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou
especificacoes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem Onus adicionais ao FURBAN/
VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente do
FURBAN/VR para adogao das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua
fixacdo.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada
inexecucdo parcial ou total do objeto do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢ao poderdo passar por conferéncia de profissional indicado pelo FURBAN/VR;
12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos inidoneos (conforme os artigos 155 ¢ 156 a 163 da Lei
n°® 14.133/2021), bem como a inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo ou qualquer

inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (20) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

¢) Suspensdo temporaria da participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de inexecugéo parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes
previstas nele e em legislacdo especifica.

27 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes prevista
nele e em legislacdo especifica.

12.6 - A aplicag@o da sancdo prevista na alinea “d” do subitem 12:3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.
12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da comunicag@o oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado
para inscri¢do em divida ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugo do objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em
conjunto com os eventuais equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita execugdo dos servigos objeto
desta licitagdo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica, devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de
Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgdo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue
pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgio pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e 6nus do licitante, com vistas a elaborac@o precisa e
técnica de sua proposta, mas ndo ostenta carater eliminatdrio do certame para fins de exame de habilitagdo. Se, facultativamente, o licitante
resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados os servigos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢des de execugdo contratual como pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementagdo ou alteragdes do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a apresentagdo de declaragdo do
licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugio. Essa Declaragdo de Conhecimento das Condicdes de
Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante
assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitagdo. A nio apresentacdo ensejara na inabilitacdo.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta licitaciio e de suas condigdes, pelo que
reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigaces assumidas.

13.5 - O agendamento para a realiza¢do da visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao:
FURBAN/VR, por meio do telefone (24) 3511-3333 Ramal 3252, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas
para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos
diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo 6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria
Administrativa e Financeira do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento do pedido da Contratada, para que o
pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagio;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a
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incidéncia de atualizac@o financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior
ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo INCC, que devera retratar a variagao efetiva do custo de producgio ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto
contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei 14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcéo.
14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser
protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicag@o do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil,

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto, quanto aos
acréscimos nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressoes
de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre

calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O valor devera ser inferior aos valores constantes na
Planilha estimativa de quantitativos e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo e demais
exigéncias editalicias.

15.2 - Sdo partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo I - Planilha Or¢camentaria;

b) Anexo II - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposi¢des legais que regem a execugdo da

obra e/ou servigos objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, para tanto, ser prevista
para a obtengdo de licencas diversas, pagamento de impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos anexos deste Projeto Basico, salvo alteracdes que
venham a ser necessarias, para satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia autorizagdo da autoridade
Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel
para satisfazer rigorosamente as especificagdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:
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Eng® Boaventura Valim de Souza Junior
Cargo: Engenheiro Civil

Matricula: 463329

Revisado por:

Eng®. Ernesto da Rocha Setta
Diretor Técnico/FURBAN

Matricula: 0051

José Martins de Assis
Diretor Geral FURBAN

Ordenador de Despesas

Anexo 2

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° VR-07.051 -
00005076/2026

A firma abaixo se propde A PRESTAR SERVICO PARA O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA —
FURBANY/VR pelo preco e condigdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagdes contidas
na Discriminagéo do objeto, obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislagao competente.

Firma
Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...
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CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PRECO GLOBAL (R$)

Execucdo obra de contencio de talude em
concreto projetado armado, localizado na rua
Uruguai n° 107, bairro Sao Lucas, Volta Redonda-
RJ.

1 1 Serv. RS 173.837,85

TOTAL POR EXTENSO: (cento e setenta e trés mil, oitocentos e trinta e sete

. . . RS 173.837,85
reais e oitenta cinco centavos ).

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais ¢ demais
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorréncia Eletronica.

2. Prazo para execucgio da obra: 60 (sessenta) dias contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na
Ordem de Servigo

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

4. Declaramos expressamente que nos pregos propostos estio inclusas todas as despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste edital.

Declaramos que temos total conhecimento e concordancia com os termos deste edital.
5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Local , / /

Assinatura ¢ Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

ANEXO 3

Modelo de Declaracao de Atendimento ao Disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF/88

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026

DECLARACAO

https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

(nome da empresa), CNPJ, enderego da Sede, declara que ndo possui em seu quadro de funcionarios nenhum menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma

do art. 7°, inciso XXXIII da Constitui¢ao Federal.
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, em / /2026.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO 4

Declaracio de que dispoe em seus quadros funcionais percentual minimo de beneficiarios da Previdéncia Social (Lei n° 8.213/91)

(Papel Timbrado da Empresa)
Ao

Municipio de Volta Redonda

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026

DECLARACAO

DECLARO, sob penas da Lei, em atendimento ao Edital do CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026, promovido por este
municipio e marcado para as xx:xx horas do dia xxx de xxxxxx de 2026, que a firma , (Nome Completo)
CNPJ n° , com sede (ou domicilio) no (enderego completo), por mim representada, atende as exigéncias impostas pela
Lei 8.213/91, relacionadas com a existéncia em seus quadros de empregados beneficiarios da Previdéncia Social reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia habilitada, conforme dados a seguir: n° total de empregados, ; n° total de empregados reabilitados e/ou
deficientes, ,

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, doc. de identidade)

ANEXO 5

Declaracio Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

DECLARACAO
................................. , (razdo social do licitante) inscrita no CNPJ n° ....., por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°............cccveuenennee. e do CPF 1n° .o ,

DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar Federal n° 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que:
I - A empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
II — No ano — calendério de realizag¢do desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a Administragdo Publica ndo

extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei
n° 14133/2021.

(Local e data)
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(Representante legal)
Obs.: Assinalar com um “X” a condi¢do da empresa.

Este formulario devera ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

ANEXO 6
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90092/2026

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como representante devidamente constituido de
(IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSORCIO), doravante denominado LICITANDO, para fins do disposto no
item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A IDENTIFICACAO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do cédigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
(IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer meio ou qualquer pessoa;

¢) Que nio tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de
fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), quanto a participar ou ndo da referida licitagio;

d) Que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO) antes da adjudicago
do objeto da referida licitago;

e) Que o conteudo da proposta anexa ndo foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de (ORGAO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas e;

f)  Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declara¢ao e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

,em de de 2026.

(Representante legal)
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ANEXO 7
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2026

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA , ¢ a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ n° 32.512.501/0001-43, com sede na
Praga Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda — RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através do FUNDO
COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA, neste ato representado por seu Diretor Geral, Sr. JOSE MARTINS DE ASSIS, brasileiro,
casado, ajustador mecanico, portador da Cédula de Identidade n.° 05.486.170-3 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o
n.°452.957.277-34, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°

16.507, de 01 de janeiro de 2021, de um lado, ¢ do outro, a Empresa , inscrita no CNPJ n°
, com sede na , representada
neste ato pelo Sr. , neste ato denominada CONTRATADA, assinam o presente

CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que consta do Processo Administrativo n® VR.07.051-00005076/2026, que se
regera, pelas normas da Lei Federal 14.133/2021, com as alteragdes posteriores e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a executar a obra de

com estrita observancia da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90092/2026 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo
n° , € que fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, serd executada sob o regime de empreitada por prego unitario devendo a CONTRATADA
supervisiona-la, fornecer por sua conta toda a méao-de-obra e material de consumo, equipamentos e ferramentas necessarios a sua execugao,
bem como obedecer, integral e rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS constantes do Processo
Administrativo n° , inclusive as determinagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizagio do CONTRATANTE, que serd exercida pelos servidores designados pelo
Ordenador de despesa, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver sido executada dentro das normas técnicas ora
contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela
Fiscalizagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer ¢ instalar no local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de
identificacdo de obras publicas, no padrio PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e de seu
responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execugio da obra tém seu custo, transporte, armazenamento e
utiliza¢do incluidos no prego ora contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugio da obra, material da melhor qualidade, obedecendo as
especificacdes existentes apds a aprovagdo da Fiscalizagdo.

PARAGRAFO QUINTO - As especificagdes da obra devem respeitar integralmente aqueles constantes da PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se¢ obriga a fornecer a Fiscalizagio do CONTRATANTE copia da Anotagio de
Responsabilidade Técnica (ART) de servigos executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execugdo da obra, objeto deste contrato ¢ de ( ) dias corridos, contados a partir da
data fixada pelo CONTRATANTE na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias legais e contratuais.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura pelas partes,
podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 14.133/2021, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nio inicie a obra no prazo determinado, por motivos injustificados, o
CONTRATANTE podera rescindir este contrato, extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais san¢des previstas na legislacdo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega da obra contratada poderdo ser
prorrogados, mantidas as demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no caput do artigo Art. 105 e no art.
124 da Lei Federal n® 14.133/21, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de
Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no art. 124 da Lei Federal n° 14.133/21, somente serfio considerados quando
apresentados a Fiscalizag@o, por escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia, desde que devidamente apurados pela
Fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando for o caso, e registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - Nio ser4 levado em consideracio, tanto pelo CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, qualquer pedido
de suspensao de contagem de prazo, baseado em ocorréncias nao aceitas pela Fiscalizacdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

(0] custo global da obra, ora contratada, objeto deste instrumento, é estimada em

RS ( )-

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA empenhou, em favor da CONTRATADA, a conta da dotagéo
no elemento de trabalho n° , para pagamento pela execugfo da obra, ora contratada, através da
NE n° no valor de R$ ( ); entretanto a sua liquidacdo far-se-a através
de medicdo, a qual devera ser encaminhada pelo Fundo Comunitario Municipal de Volta Redonda — FURBAN/VR a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, para que o pagamento
ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega do objeto, devidamente atestada
pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta)
dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagio;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS
de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de ato ou fato atribuivel ao
adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera retratar a variagdo efetiva do custo de produgio ou dos insumos utilizados na consecugéo
do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 135 da Lei Federal n® 14.133/2021.

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou corregao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser

36 of 50 24/06/2026, 12:07



SEI/VOLTAREDONDA - 01919618 - Edital de Licitacao https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

protocolizado na Unidade Protocoladora do orgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das
disponibilidades de caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto desta clausula

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da
nota fiscal no FURBAN, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissdo da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa ao setor responsavel pela analise e liquidacio da despesa, em até 10
(dez) dias a contar do recebimento pela equipe de fiscalizagdo

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugio da obra, e nimero da respectiva nota
fiscal,

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informages e demais elementos que possuir vinculado ao presente
contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, ¢ eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a
execucdo da obra, portando obrigatoriamente os crachds funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do
Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspe¢io com a finalidade de verificar a prestagdo dos servicos e o atendimento das exigéncias
contratuais;

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranga de despesas com frete
e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer onus para o CONTRATANTE, estando incluido no valor do
pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata a0 CONTRATANTE, sempre que for constatada dificuldade ou
impossibilidade de execugdo de qualquer obrigagdo contratual;

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execucgdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificagoes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do
exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 8 CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administragio, no local da obra, para representi-lo na execugdo do contrato
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PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugo do
Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e entrega necessaria ao
fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e
vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de
todos os profissionais envolvidos na execugdo da obra;

PARAGRAFO DECIMO - Manter disciplina no local da obra, retirando a critério dd CONTRATADA e no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas) apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Executar a obra dentro dos parimetros do Projeto Basico do Edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 90092/2026, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, bem como observar
conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranga
do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Obter junto ao 6rgio profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do
contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a assinatura do contrato e apresentar o documento a0 CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n° 307/2002.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacio e equipamentos de
protecdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade
no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentagao, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Utilizar mo-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita execugdo da
obra;

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugdo dentro do
cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Efetuar o pagamento dos salérios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios,
obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que
acontecido nas dependéncias do espago publico em que acontecera a execucgdo da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execugdo do contrato, originariamente ou vinculada por preven¢io, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Cumprir a legislacio e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando
para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Prote¢io Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na
legislagdo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Manter sigilo, nio reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de terceiros
de que tomar conhecimento em razao da execucdo do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Facilitar as acdes do fiscal do contrato, fornecendo informacdes ou promovendo acesso &
documentagao dos servigos em execucdo, atendendo prontamente as observagoes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Deixar sempre ao término de cada expediente, toda 4rea utilizada para a execugdo da obra
totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia
de servigo. O entulho devera ser acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus
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adicional a0 CONTRATANTE;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro ¢ acompanhamento, pelas partes, dos problemas que
porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagdo utilizada, fato motivador e horario
do saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscaliza¢do todas as ocorréncias anormais verificadas na execug@o da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias
julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento ao qual as
etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranca da obra, ora contratada, na forma do
artigo 1.245 do Cdodigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como
se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execucgdo a obra, verificados antes ou depois da
medigéo.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - A contratada se compromete em cumprir as demais obrigagdes contidas Projeto Bésico.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as clausulas avengadas, nos termos do instrumento
convocatorio, do Projeto Bésico, e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplemento pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execu¢do do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo gestor de contrato (NOME), Matricula
(NUMERO) — CPF (NUMERO), fiscais de contrato (NOME), matricula (NUMERO), CPF (NUMERO), designados pelo ORDENADOR
DE DESPESAS, conforme ato de nomeagéo Portaria n® XXX/20XX.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de inspegio,
verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicagoes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A institui¢io e a atuacdo da fiscaliza¢do ndo excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA,
nem a eximem de manter fiscalizacdo propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execugdo de todas as agdes estabelecidas no Projeto Bésico, sera comprovada oficialmente, através
de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execugio total do objeto do Projeto Basico serd comprovada pela medigéo final acompanhada pelo respectivo
TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a direcdo técnica do

b
inscrito no CREA sob 0 n° R residente € domiciliado na

,, Bairro , CEP

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de obras, para exame por parte da Fiscalizagdo do CONTRATANTE, o seguinte:
a) Uma (1) copia do EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90092/2026;

b) Uma (1) via do Contrato;

¢) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03) vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de acordo com modelo a ser
fornecido pelo CONTRATANTE, pelo qual fard qualquer solicitagao a fiscalizagdo.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio serio levadas em consideragdo, tanto pela CONTRATADA quanto pelo CONTRATANTE, as
exigéncias ou justificativas feitas que ndo estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Haveré no inicio da obra um Termo de Abertura do livro feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da
CONTRATADA, sendo concluida a obra, sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua abertura;

PARAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-d0 o namero da Ordem de Servico, natureza do servigo, o empenho
prévio e a respectiva dotacdo, prazo da execugdo e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA sc obriga a manter o livro em perfeito estado de conservagio e atualizagio, durante a
execucdo da obra e em local de facil acesso a Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagdo necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, bem como
sinalizagdo com barreiras iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalagdes de forga, luz e adgua inclusive
com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o CONTRATANTE isento de todas
e quaisquer obrigacoes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as concessionarias de Servigos
Publicos Federais e Estaduais todo e qualquer ato necessario a execugdo da obra, ora contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢ responsavel por todos os o6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitdria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as
demais leis que nelas interfiram especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devidlo 4 CONTRATADA somente serd efetuado mediante comprovagio ao
CONTRATANTE de quitagdo com as obrigagdes decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da medigdo sera pago somente apos a apresentagio dos
seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela CONTRATADA;
b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel por todos os danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execugdo da obra contratado, ficando, desde ja, o CONTRATANTE, isento de todas
e quaisquer reclamagdes que, em decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os servigos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugdo da obra, bem
como a limpeza e remog¢do de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes do local do trabalho, devendo a
CONTRATADA entregar a obra concluida e livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de seguranga, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a seguranga dos
mesmos na obra observado a legislagdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:
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A CONTRATADA fica expressamente proibida de subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizagao de qualquer espécie, independentemente de agdo, notificagdo ou interpelagéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subempreitar parte da
obra ora contratado, até o limite em que o admita, em cada caso, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a execugdo dos servigos parciais devera ser previamente
aceita pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE. O pedido formal devera indicar quais os servigos a serem executados, bem como conter uma
relagdo de servigos semelhantes, realizados e concluidos pela SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a tnica responsavel pelos servigos porventura
subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizagio do CONTRATANTE poderé exigir a substituigio da SUBEMPREITEIRA no caso de nio
estar executando os servigos de acordo com os dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstincia superveniente,
nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei n.® 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragio, com ou sem aumento do valor do contrato, devera ser justificada por escrito, e,
previamente autorizada pelo Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 125 da Lei Federal n.°14.133/2021, o Contratado obriga-se a
aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cingiienta por cento), no
entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observincia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art 125, da Lei Federal n.°
14.133/2021, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, ¢ sem culpa do CONTRATANTE, nio enseja reajuste
ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES:

A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a
penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a0 CONTRATANTE deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada
inexecugdo parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servigo especificados na medigio poderdo passar por conferéncia de profissional indicado pelo
CONTRATANTE;

PARAGRAFO TERCEIRO - A inobservancia do exposto neste contrato, pratica de atos inidoneos (conforme os artigos 337-F ¢ 337-H a
337-N da Lei n° 14.133/2021), bem como a inexecucgdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualquer inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (30) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a)Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do contrato;
¢) Suspensdo temporaria da participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica.
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PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecugio parcial e
poderdo ser aplicadas as sang¢des previstas neste contrato e em legislagio especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administrago rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da
aplicag@o das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacio das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do pargrafo terceiro desta clausula sio de
competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciagdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangdo prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sanc¢do prevista na alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagio oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA 3 CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

PARAGRAFO DECIMO -

a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
a-1) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissao
de contratagdo durante o certame;
a-2) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
a-3) ndo enviar a proposta adequada ao ltimo lance ofertado ou apds a negociagio;
a-4) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
a-5) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
a-6) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;
b) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;
b-1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragio;
c) apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagao;
d) fraudar a licitacdo;
e) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
e-1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
e-2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
e-3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
f) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
g) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
h) Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
h-1) Adverténcia;
h-2) Multa;
h-3) impedimento de contratar e licitar e

h-4) declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
i) Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
i-1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
i-2) as peculiaridades do caso concreto
i-3) as circunstincias agravantes ou atenuantes
i-4) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
i-5) a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle
j) A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
(30) dias uteis, a contar da comunicagao oficial

j-1) Para as infragdes previstas nos itens: a-1; a-.2; e b), a multa sera de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.

j-2) Para as infragdes previstas nos itens: ¢); d) ; e); f) e g), a multa sera de 15%a 30% do valor do contrato licitado.
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k) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

1) Na aplicagdo da sang@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao

m) A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢cdes administrativas
relacionadas nos itens: a-1), a-2) e b), quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

n) Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens:c); d) ; e); f) e g), bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens:a-1; a-.2; e b), que
justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja dura¢do observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

0) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o, descrita no item b), caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida
e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

p) A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declarag@o de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizag@o a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

q) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
r) Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢@o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.
s) O recurso e o pedido de reconsideragio terfio efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.
t) A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipodtese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos danos
causados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO UNILATERAL:

Dar-se-4, ainda, a rescisdo unilateral do presente contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas no artigo 137,
caput, da Lei Federal 14.133/2021.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretard as seguintes consequéncias & CONTRATADA, sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato:

a) Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragdo;

b) Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugdo do contrato pelo
CONTRATANTE, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo;

¢) Execugdo de garantia contratual para ressarcimento da Administragdo e dos valores de multas e indenizacao a ela devida, quando for o
caso;

d) Retengao dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados & Administra¢ao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-4, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas no artigo 137, § 2° da Lei
Federal 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONSENSUAL:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragdo. A rescisdo por
qualquer causa nao imputavel 8 CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos servigos executados, em perfeitas
condicdes, apurados por medicdo da Fiscalizaggo
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PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-a dos precos de aquisi¢do, regularmente
comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter durante toda a execugdo do contrato, e em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90092/2026.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato, clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90092/2026, porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

PARAGRAFO SEGUNDO DA DIVULGACAO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD Em observancia aos preceitos da Lei
Geral de Protegdo de Dados Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgagdo de seus dados pessoais constantes
neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia. E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera
assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraidas as
respectivas copias, que terdo o mesmo valor do original. Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que
deve ocorrer dentro da vigéncia do Termo de Compromisso objeto deste Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mdo de qualquer privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor, na presenga das testemunhas
abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, XX de XXXXXXXX de 2026
CONTRATANTE: JOSE MARTINS DE ASSIS
Diretor Geral do Fundo Comunitario

de Volta Redonda/RJ.

CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

RG:

2)

CPF:

RG:
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ANEXO 8

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Concorréncia Eletronica n® 90092/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n°

https://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

, sediada na (enderegco completo) , neste ato representada pelo seu representante

legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece
os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as
duavidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢des estabelecidas no edital e seus
anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condigdes
de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteragdes do
objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

ANEXO 9

Relatorio de fiscalizacio para fins de recebimento
Nota Fiscal (DAF)
Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante,
Relagao dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (04 paginas),
Conectividade Social ( Protocolo de Envio de Arquivos),
Recibo de Entrega da Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb,
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
Certiddo Negativa de Débito,
Relatério Analitico da GRF,
Comprovante de Declaragdo das Contribui¢des a Previdéncia Social e a outra entidades e fundo por FPAS,
Relatério Analitico de GPS,

Certiddo Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM),
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. Certiddo de Regularidade Fiscal,

. Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa,

. Relatdrio da Declaracdo Completa — DCTWeb,

. Folha de Pagamento e recibo dos pagamentos realizados,

. Documento de Arrecadag@o de Receitas Federais e Comprovante,
. Documento de Arrecadacédo do Simples Nacional e Comprovante,
. Copia Carteira de Trabalho dos Funcionarios,

. Copia de Entrega Vale Transporte,

. Copia de Entrega Vale Refeicdo,

. Copia de Entrega EPT'S,

. *PCMSO,

. *PGR,

. *ASO - Dos Funcionarios

OBS:. 1. Esse Check List foi elaborado pela Fiscalizagdo de Contrato para que os mesmos realize melhor controle em suas atividades.

2. Devera a Contratada entregar junto com a Nota Fiscal a documentagdo do Check List relatada acima; somente com a documentagao
correta o fiscal dara andamento para tramitagdo quanto ao pagamento.

3.(*) Cumprir rigorosamente, o Cdodigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as norma s

de Seguranga do Trabalho e demais normas e regulamentos quando pertinentes;

ANEXO 10

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participag@o na licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronica n.® 90092/2026, que o (a) Sr (a)
, representante do quadro técnico da empresa , CNPJ n.° R
esteve visitando os locais de execugdo da obra, a fim de familiarizar-se com as condigdes de trabalho.

, de de 2026.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR
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OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

ANEXO 11
DECRETO MUNICIPAL N° 19.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO

Volta Redonda Sede do Governo do antigo

Povoado de Santo Anténio, inicialmente Distrito de Paz,

emancipada aos 17 dias do més de Julho de 1954, bergo

da Siderurgia no Brasil.

DECRETO N° 19.088

Dispde  sobre a obrigatoriedade de diligéncia para
Justificativa de propostas de valores para obras ¢ servigos de
engenharia no Municipio de Volta Redonda ¢ da outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribui¢des legais, e.

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da Unido. em Acordio 465/2024 (Plenario. rel.
Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024). proferiu decisio firmando o entendimento de que o
critério definido no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021 conduz a wumea presungdo relativa de
inexequibilidade de pregos, devendo a Administra¢édao dar a licitante « oportunidade de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2° da mesma lei”:

CONSIDERANDO que o posicionamento do TCU acerca da matéria vem se consolidando. com
decisdes sendo proferidas no mesmo sentido. como. por exemplo. no Acordiao 2.088/2024 (2
Camara, rel. Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024) ¢ no Acoérdiao 803/2024 (Plenario. rel. Min.
Benjamin Zymler. j. 24.4.2024):

CONSIDERANDO que as adversidades percebidas na pratica operacional das concorréncias e a
jurisprudéncia das Cortes de Contas, a necessidade de regulamentar, no ambito da Administragio
Municipal Direta e Indireta, o art. 59 da L.ei n® 14.133/2021, em especial o inciso IV, § 3° c/c § 4°,
na forma do § 2°, que trata da possibilidade de o Agente de Contratagio abrir diligéncia para que o
licitante comprove a exequibilidade de sua proposta, nos casos em que este ofertar valor inferior a
75% do valor estimado para a contratagio:

CONSIDERANDO os principios da isonomia, da transparéncia, do julgamento objetivo, da
seguranga juridica. da competitividade e da economicidade.

DECRET A:

Art. 1° - Nos certames licitatorios cujo objeto seja ““servigos de engenharia ou obra™,
caso seja verificado pelo Agente de Contratagdo / Comisséio de Contratagiio desconto na proposta
vencedora maior que 25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor estimado pela administragéo., dar-se-a
ao licitante, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a possibilidade de
comprovar a viabilidade de sua proposta.

Paragrafo anico. O prazo previsto no caput deste artigo podera ser revisto de
acordo com a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa:

Art. 2° - O artigo 1° deste Decreto sera cumprido da seguinte forma: _3_/ )
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 19.088

.02

I- Abertura de planilha referente aos itens de maior relevancia definidos em edital,
com a demonstragio da composi¢do do prego ofertado. contendo:

a. valor org¢ado do produto/servigo;
b. valor da mao de obra, com todos os encargos exigiveis por lei: e
¢. Beneficios de Despesas Indiretas — BDI.

II- O licitante devera apresentar sua composi¢io de prego, referida no inciso I deste
artigo, em forma de planilha, contendo:

a. item;

b. fonte de parametro;

¢. codigo;

d. descrigao do item;

e. unidade:;

f. quantidade por unidade;

g. pre¢o unitario (composi¢do) R$:;

h. prego unitario (composi¢do X quantidade) R$:

i. prego total unitario (com BDI, com desconto) R$; e
J- percentual de desconto aplicado ao item.

III- Devera ser utilizado, preferencialmente, o modelo presente no Anexo Unico
deste Decreto.

Art. 3° - Em caso de desconto na proposta de até 28% (vinte e oito por cento), nio
serd aplicado o disposto nos incisos do artigo 2°.

§ 1° - Nos casos em que trata o caput deste artigo, sera solicitada declaragdo formal
da exequibilidade da proposta, contendo:

I- A descri¢do da viabilidade técnica e econdmica da proposta; e
II- Margem de lucro.

§ 2° - A declaragao citada no artigo anterior sera remetida ao Ordenador de Despesas
para ciéncia, apreciagdo e aprovagio. e }_/\
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 19.088

.03

Art. 4° - Os termos deste Decreto deverdo ser observados por todos Orgios da
Administragdo Municipal, Direta e Indireta.

Art. 5° - A andlise da planilha de composi¢éio de custo de que tratam os artigos 1° e
2° deste Decreto sera procedida por orgdo técnico, detentor de conhecimento especifico, a fim de
garantir transparéncia, eficiéncia. isonomia e probidade ao processo licitatorio.

§ 1° - A andlise que trata o caput deste artigo devera ser ratificada pelo Ordenador
de Despesas do certame.

§ 2° - A Administragéo terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para finalizar a analise.

§ 3° - O prazo de que trata o paragrafo anterior podera ser prorrogado de acordo com
a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa.

Art. 6° - Fica revogado o Decreto Municipal n® 18.692, de 09 de outubro de 2024.

Art. 7° - Este Decreto entrard em vigor na data de sua publicagio.

Palacio 17 de Julho, 27 de fevereiro de 2025.

/ AXntonio Francisco Netom

Prefeito Municipal

/
/

Ref. VR-12.051-00000466/2025
GEGOV/acsa
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SEI n? 01919618

Referéncia: Processo n2 VR-07.051-00005076/2026

Praga Savio Gama, N° 53, Palacio 17 de Julho - Bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ, CEP 27215-620

Telefone: - www.voltaredonda.rj.gov.br
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