
CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU/AP - A244259-0

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINALIZAÇÃO VERTICAL 30,39%

Planilha Orçamentária Analítica
 1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00

 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213442 SICRO3 un 1,0000000 716,24 716,24

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 1,0000000 0,30 0,70 172,8000 68,7100 99,9300

Custo horário total de equipamentos 99,933

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,78 29,78

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,73 43,47

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 73,2463

Custo horário total de execução 173,1793

Produção de equipe 3

Custo unitário de execução 57,7264

Custo do FIC 2,8873

Custo do FIT 0

SINAPI - 11/2025 - Amapá
SICRO3 - 10/2025 - Amapá

Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Custo Horário 
Total

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
120 kW

Custo Horário 
Total
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D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 1,0000000 m² 655,63 655,63

Custo total de atividades auxiliares 655,63

MO sem LS => 0,00 LS => 64,88 MO com LS => 64,88

Valor do BDI => 217,66 Valor com BDI => 933,90

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5216111 SICRO3 un 1,0000000 135,91 135,91

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 1,0000000 0,30 0,70 172,8000 68,7100 99,9300

Custo horário total de equipamentos 99,933

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 27,81 13,90

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,73 21,73

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 27,73 27,73

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 63,3633

Custo horário total de execução 163,2963

Produção de equipe 4

Custo unitário de execução 40,8241

Preço 
Unitário

Placa em aço nº 16 galvanizado com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

Suporte para placa de sinalização em madeira de 
lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

Custo Horário 
Total

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
120 kW

Custo Horário 
Total



CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU/AP - A244259-0

Custo do FIC 2,0147

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0789 SICRO3 0,6970000 kg 35,54 24,77

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 31,59 8,09

Insumo  M1662 SICRO3 3,0000000 m 17,92 53,76

Custo unitário total de material 86,6244

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 19,24 1,02

Composição  1106165 SICRO3 0,0037500 m³ 557,96 2,09

Composição  4805750 SICRO3 0,0565500 m³ 46,65 2,64

Custo total de atividades auxiliares 5,7464

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Composição  5914655 SICRO3 M1662 0,0192000 t 34,7300 0,6700

Composição  5914655 SICRO3 M0789 0,0007000 t 34,7300 0,0200

Preço 
Unitário

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção 
de 8 x 8 cm

Preço 
Unitário

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e 
pedra de mão comerciais

Escavação manual em material de 1ª categoria 
na profundidade de até 1 m

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 
e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 
e descarga manuais
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Composição  5914655 SICRO3 M2128 0,0003500 t 34,7300 0,0100

Custo Total dos Tempos Fixos 0,7033

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M0789 SICRO3 0,0007000 -- 0,0000

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 -- 0,0000

Insumo M1662 SICRO3 0,0192000 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 19,45 MO com LS => 19,45

Valor do BDI => 41,30 Valor com BDI => 177,21

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 
e descarga manuais

Momento de 
Transporte

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção 
de 8 x 8 cm

5914449
0,00
1,11

0,0000

5914464
0,00
0,89

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000
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