
Memorando 4- 111.828/2026

De: Naelson R. - EMSURB-PRES-DIREPA-GERAD-ENGMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 28/09/2026 às 15:08:57

Setores envolvidos:

EMSURB-PRES-DIRET-GEREC, EMSURB-PRES-DIREPA, EMSURB-PRES-DIRET, EMSURB-PRES,

EMSURB-PRES-DIRET-GEREC-COENG, EMSURB-PRES-DIREPA-GERAD-ENGMP

Solicitação de Contratação de Empresa de Engenharia de Manutenção Predial

 

 Prezados,
 Em resposta ao Despacho 3, segue a Planilha orientativa referencial.

_

Naelson Natan Xavier Rocha 

Assessor de Engenharia

Anexos:

planilha_orse_2_anos.pdf
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01 Cópia de (Planilha Orçamentária Orientativa) 20.526.480,20 100,00
01.01 20.526.480,20 100,00PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA
01.01.001 20.526.480,20 100,00INSTALAÇÃO CIVIL
01.01.001.001 1.740.374,00 8,61PINTURA EXTERNA E INTERNA
01.01.001.001.001 m2 3.000,00 15,91 47.730,00 0,37Aplicação de 01 demão de textura acrílica
01.01.001.001.002 m2 200,00 52,11 10.422,00 0,05Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas
01.01.001.001.003 m2 4.000,00 19,49 77.960,00 0,38Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1
01.01.001.001.004 m2 5.200,00 21,97 114.244,00 0,56Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,

lixamento e retoques - Rev 01
01.01.001.001.005 m2 5.200,00 25,40 132.080,00 0,64Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de

01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
interiores

01.01.001.001.006 m2 10.000,00 18,40 184.000,00 0,90Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros
(marfim, pérola, etc) -Rev 01

01.01.001.001.007 m2 10.000,00 18,97 189.700,00 0,92Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.01.001.001.008 m2 12.000,00 14,77 177.240,00 0,86Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

01.01.001.001.009 m2 6.000,00 20,29 121.740,00 0,59Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

01.01.001.001.010 m2 1.600,00 66,83 106.928,00 0,52Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer
epóxi. af_05/2021

01.01.001.001.011 m2 7.000,00 25,90 181.300,00 0,88Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

01.01.001.001.012 m2 5.000,00 47,89 239.450,00 1,17Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.01.001.001.013 m² 2.000,00 52,39 104.780,00 0,51Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de
pintura)

01.01.001.001.014 m2 2.000,00 26,40 52.800,00 0,26Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à
base de resina acrilica

01.01.001.002 373.980,00 1,83PINTURA MADEIRA
01.01.001.002.001 m2 6.000,00 11,88 71.280,00 0,35Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida,

lixamento e retoques - R1
01.01.001.002.002 m2 6.000,00 19,03 114.180,00 0,56Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre

superfícies de madeira
01.01.001.002.003 m2 6.000,00 31,42 188.520,00 0,92Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de

fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
01.01.001.003 339.180,00 1,66PINTURA METÁLICA
01.01.001.003.001 m2 6.000,00 22,08 132.480,00 0,65Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre

superfícies metálicas - R1
01.01.001.003.002 m2 6.000,00 8,44 50.640,00 0,25Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de

tinta anti-corrosiva zarcão - R2
01.01.001.003.003 m2 2.000,00 25,50 51.000,00 0,25
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil)
executado em obra (por demão). af_01/2020

01.01.001.003.004 M2 2.000,00 12,30 24.600,00 0,12Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou
similar - Rev 02

01.01.001.003.005 m2 6.000,00 13,41 80.460,00 0,39Limpeza química com aguarrás de superfícies com aplicação de 01 demão. Rev
01_03/2026

01.01.001.004 366.247,40 1,78FORRO/PAREDE
01.01.001.004.001 m2 200,00 61,76 12.352,00 0,06Acabamentos para forro (sanca de gesso, montada na obra). af_08/2023_ps
01.01.001.004.002 m2 40,00 60,56 2.422,40 0,01Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado
01.01.001.004.003 m2 300,00 90,00 27.000,00 0,13Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX"

ou similar, instalado
01.01.001.004.004 m2 300,00 117,01 35.103,00 0,17Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões

3,5cm x 5,5cm, instalado
01.01.001.004.005 m2 300,00 70,00 21.000,00 0,10Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

01.01.001.004.006 m2 1.000,00 164,11 164.110,00 0,80Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno com uma face
simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos.
af_07/2023_ps

01.01.001.004.007 m2 1.000,00 104,26 104.260,00 0,51Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas
lafarge gypsum ou similar

01.01.001.005 872.700,96 4,26ALVENARIA
01.01.001.005.001 un 8,00 2.260,07 18.080,56 0,09Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
01.01.001.005.002 m2 1.200,00 77,19 92.628,00 0,45Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.01.001.005.003 m3 200,00 595,35 119.070,00 0,58Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia
e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022

01.01.001.005.004 m2 200,00 123,15 24.630,00 0,12Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

01.01.001.005.005 m2 200,00 236,60 47.320,00 0,23Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

01.01.001.005.006 m3 100,00 638,73 63.873,00 0,31Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco
convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

01.01.001.005.007 m 200,00 25,96 5.192,00 0,03Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024
01.01.001.005.008 m2 140,00 148,60 20.804,00 0,10Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020
01.01.001.005.009 m2 220,00 241,31 53.088,20 0,26Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020
01.01.001.005.010 m2 200,00 10,28 2.056,00 0,01Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de

gabarito de madeira
01.01.001.005.011 m2 800,00 238,27 190.616,00 0,93Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,

colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado
fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

01.01.001.005.012 un 200,00 799,22 159.844,00 0,78Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com
largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024

01.01.001.005.013 m3 140,00 539,28 75.499,20 0,37
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de
plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

01.01.001.006 2.603.421,60 12,68ESTRUTURA/CONCRETO
01.01.001.006.001 kg 100,00 10,65 1.065,00 0,01Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022
01.01.001.006.002 kg 100,00 9,97 997,00 0,00Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
01.01.001.006.003 kg 100,00 9,65 965,00 0,00Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022
01.01.001.006.004 kg 100,00 14,03 1.403,00 0,01Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
01.01.001.006.005 kg 100,00 13,23 1.323,00 0,01Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
01.01.001.006.006 kg 10,00 14,81 148,10 0,00Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
01.01.001.006.007 un 20,00 1.434,82 28.696,40 0,14Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m
01.01.001.006.008 un 20,00 1.167,47 23.349,40 0,11Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com esconsidade

de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021
01.01.001.006.009 un 40,00 637,76 25.510,40 0,12Caixa em concreto pre-moldado, 140x40x40cm, com grelha de ferro
01.01.001.006.010 un 40,00 383,55 15.342,00 0,07Caixa em concreto pre-moldado, 80x40x40cm, com grelha de ferro
01.01.001.006.011 m3 160,00 622,47 99.595,20 0,49Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para

contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019
01.01.001.006.012 m3 400,00 473,02 189.208,00 0,92Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
01.01.001.006.013 m3 200,00 606,58 121.316,00 0,59Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
01.01.001.006.014 m2 2.200,00 82,75 182.050,00 0,89Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af_08/2022

01.01.001.006.015 m2 6.000,00 101,19 607.140,00 2,96Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
af_08/2022

01.01.001.006.016 M2 200,00 174,57 34.914,00 0,17Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

01.01.001.006.017 m3 150,00 892,41 133.861,50 0,65Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
af_01/2024

01.01.001.006.018 m 6.000,00 86,08 516.480,00 2,52Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x
26 cm altura. af_01/2024

01.01.001.006.019 m3 60,00 904,52 54.271,20 0,26Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

01.01.001.006.020 m2 1.600,00 48,57 77.712,00 0,38Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta
resistência. af_09/2021

01.01.001.006.021 m2 1.700,00 42,31 71.927,00 0,35Piso cimentado, traço 1:5 (cimento e areia), acabamento rugoso, espessura 3,0
cm, preparo mecânico da argamassa. af_02/2026

01.01.001.006.022 m2 1.200,00 88,27 105.924,00 0,52Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

01.01.001.006.023 m2 1.200,00 61,58 73.896,00 0,36
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

01.01.001.006.024 m2 400,00 215,65 86.260,00 0,42Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos de área entre 5 e
15 m², incluso aplicação de resina. af_02/2026

01.01.001.006.025 m 600,00 37,68 22.608,00 0,11Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm,  incluso remoção de
estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos
c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas)

01.01.001.006.026 m 500,00 104,25 52.125,00 0,25Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e
pintura de proteção

01.01.001.006.027 un 200,00 61,54 12.308,00 0,06Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m
01.01.001.006.028 un 200,00 95,37 19.074,00 0,09Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,07m com furos
01.01.001.006.029 un 200,00 64,64 12.928,00 0,06Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m
01.01.001.006.030 un 200,00 87,98 17.596,00 0,09Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m
01.01.001.006.031 un 100,00 114,92 11.492,00 0,06Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m
01.01.001.006.032 m 40,00 22,45 898,00 0,00Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024
01.01.001.006.033 m 40,00 25,96 1.038,40 0,01Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024
01.01.001.007 4.359.050,10 21,23MADEIRAMENTO/COBERTURA/CERCAMENTO
01.01.001.007.001 m2 1.000,00 267,41 267.410,00 1,30Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em

pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada
1.80 m, altura útil 2.50 m, exceto mureta

01.01.001.007.002 m2 2.000,00 183,53 367.060,00 1,79Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço
galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1
¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto
mureta). af_12/2025

01.01.001.007.003 m 1.000,00 136,48 136.480,00 0,66Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm,
laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

01.01.001.007.004 m 800,00 145,44 116.352,00 0,57Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm
01.01.001.007.005 m 1.240,00 167,54 207.749,60 1,01Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou

similar, exclusive condutores
01.01.001.007.006 m 1.200,00 34,28 41.136,00 0,20Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/

3 fios arame galvanizado liso 12bwg
01.01.001.007.007 m 600,00 41,25 24.750,00 0,12Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/

5 fios arame galvanizado liso 12bwg
01.01.001.007.008 m 800,00 137,99 110.392,00 0,54Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm,

espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, ht(e) =3,00 m, escoras a
cada 12,60 m, com 12 fios de arame farpado

01.01.001.007.009 m 300,00 635,12 190.536,00 0,93Cerca de madeira para curral em mourões de piqui 13 x 13 cm a cada metro, e 6
réguas de 10 x 2,5cm p/metro

01.01.001.007.010 m2 200,00 1.486,58 297.316,00 1,45Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm
01.01.001.007.011 m 2.000,00 15,73 31.460,00 0,15Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)
01.01.001.007.012 m 500,00 74,65 37.325,00 0,18Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm
01.01.001.007.013 m2 240,00 316,98 76.075,20 0,37Domos em fibra de vidro
01.01.001.007.014 m 850,00 10,68 9.078,00 0,04Emassamento de algeroz
01.01.001.007.015 m 1.200,00 8,41 10.092,00 0,05Emassamento de beiral de telha ceramica
01.01.001.007.016 m 800,00 35,57 28.456,00 0,14Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.007.017 m2 180,00 160,63 28.913,40 0,14Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020
01.01.001.007.018 m2 200,00 149,29 29.858,00 0,15Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos,

inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
01.01.001.007.019 m 1.200,00 202,93 243.516,00 1,19Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m
01.01.001.007.020 m2 4.000,00 21,62 86.480,00 0,42Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou

similar
01.01.001.007.021 m 400,00 321,79 128.716,00 0,63Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm,

com abertura de encaixes (obra de Restauração)
01.01.001.007.022 m2 400,00 179,95 71.980,00 0,35Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5

x 3,5cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais
01.01.001.007.023 m2 400,00 190,40 76.160,00 0,37Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5

x 5,5cm e  ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais
01.01.001.007.024 m2 400,00 43,94 17.576,00 0,09Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/

telha ondulada eternit 8 mm
01.01.001.007.025 m2 350,00 52,21 18.273,50 0,09Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/

telha ondulada eternit 8 mm
01.01.001.007.026 m 200,00 102,85 20.570,00 0,10Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com

abertura de encaixes
01.01.001.007.027 un 60,00 1.722,51 103.350,60 0,50Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  6m a 8 m
01.01.001.007.028 un 10,00 5.383,31 53.833,10 0,26Tesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, tirantes e pendurais

duplos, aparafusadas, p/ vâos de aprox. 12,00m
01.01.001.007.029 un 1.300,00 123,84 160.992,00 0,78Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 3,00m - Fornecimento
01.01.001.007.030 m2 460,00 547,05 251.643,00 1,23Piso em tabuado de madeira lei de 1ª (Pau D´Arco) - Extra, réguas  20 x 3cm,

sobre ripão de madeira existente
01.01.001.007.031 m2 4.000,00 57,80 231.200,00 1,13Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"
01.01.001.007.032 m2 2.800,00 60,85 170.380,00 0,83Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara,

Itabaianinha ou similar - Rev 02
01.01.001.007.033 m2 3.200,00 95,53 305.696,00 1,49Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5

mm - Rev. 01
01.01.001.007.034 m2 1.200,00 68,88 82.656,00 0,40Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m,

esp=6mm, Fortlev ou similar
01.01.001.007.035 m 80,00 85,87 6.869,60 0,03Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, não

aparelhada, seção retangular 6 x 30 cm. af_03/2024
01.01.001.007.036 m2 210,00 1.517,71 318.719,10 1,55Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm
01.01.001.008 922.664,30 4,50DEMOLIÇÃO/DESOBSTRUÇÃO
01.01.001.008.001 m2 5.000,00 5,88 29.400,00 0,14Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras
01.01.001.008.002 m3 200,00 107,99 21.598,00 0,11Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023
01.01.001.008.003 m3 40,00 58,67 2.346,80 0,01Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e

compactação
01.01.001.008.004 m3 440,00 59,98 26.391,20 0,13Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.005 m3 100,00 185,71 18.571,00 0,09Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.006 m3 120,00 602,85 72.342,00 0,35Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.007 m2 850,00 18,00 15.300,00 0,07Demolição de divisórias tipo divilux

Demolição de divisórias tipo naval
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.008.008 m2 800,00 18,00 14.400,00 0,07
01.01.001.008.009 m2 1.000,00 8,81 8.810,00 0,04Demolição de forros
01.01.001.008.010 m 300,00 14,20 4.260,00 0,02Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.011 m2 1.000,00 23,26 23.260,00 0,11Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.012 m2 650,00 11,72 7.618,00 0,04Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/

reaproveitamento
01.01.001.008.013 m2 1.800,00 15,38 27.684,00 0,13Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
01.01.001.008.014 m3 850,00 110,13 93.610,50 0,46Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.015 m2 3.000,00 9,75 29.250,00 0,14Demolição de reboco
01.01.001.008.016 m2 1.800,00 24,05 43.290,00 0,21Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023
01.01.001.008.017 m2 900,00 9,88 8.892,00 0,04Demolição de telhamento com telha de cimento  amianto ondulada
01.01.001.008.018 m2 400,00 28,60 11.440,00 0,06Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
01.01.001.008.019 m2 2.000,00 9,58 19.160,00 0,09Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por

meio de lixadeira
01.01.001.008.020 m 1.600,00 20,44 32.704,00 0,16Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato
01.01.001.008.021 m 3.200,00 5,81 18.592,00 0,09Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas
01.01.001.008.022 un 40,00 350,00 14.000,00 0,07Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo

máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
01.01.001.008.023 m2 800,00 81,48 65.184,00 0,32Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com

reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do
material. af_12/2020

01.01.001.008.024 m3 200,00 39,11 7.822,00 0,04Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

01.01.001.008.025 m2 400,00 14,75 5.900,00 0,03Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de
aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_09/2023

01.01.001.008.026 un 200,00 21,96 4.392,00 0,02Remoção de caixa de descarga de sobrepor
01.01.001.008.027 un 60,00 19,47 1.168,20 0,01Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado
01.01.001.008.028 m 60,00 11,72 703,20 0,00Remoção de calha de zinco
01.01.001.008.029 m2 60,00 19,43 1.165,80 0,01Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022
01.01.001.008.030 m2 60,00 17,66 1.059,60 0,01Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente
01.01.001.008.031 m2 60,00 21,91 1.314,60 0,01Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022
01.01.001.008.032 m² 60,00 58,67 3.520,20 0,02Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
01.01.001.008.033 un 40,00 6,34 253,60 0,00Remoção de fechadura
01.01.001.008.034 un 60,00 4,84 290,40 0,00Remoção de interruptores e tomadas
01.01.001.008.035 m 2.000,00 0,41 820,00 0,00Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.036 un 200,00 13,15 2.630,00 0,01Remoção de luminária
01.01.001.008.037 m2 900,00 26,83 24.147,00 0,12Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.008.038 un 10,00 43,89 438,90 0,00Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor
01.01.001.008.039 m2 40,00 23,21 928,40 0,00Remoção de tampo de pia em aço inox
01.01.001.008.040 m2 800,00 14,75 11.800,00 0,06Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de

aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_09/2023

01.01.001.008.041 m2 1.000,00 3,89 3.890,00 0,02Remoção de tela galvanizada
01.01.001.008.042 m2 400,00 13,25 5.300,00 0,03Remoção de telhamento com telhas cerâmicas
01.01.001.008.043 m2 6.000,00 10,34 62.040,00 0,30Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio
01.01.001.008.044 un 60,00 359,72 21.583,20 0,11Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m
01.01.001.008.045 un 110,00 13,31 1.464,10 0,01Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.008.046 m2 60,00 15,34 920,40 0,00Remoção de vidro temperado
01.01.001.008.047 m2 200,00 32,25 6.450,00 0,03Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio
01.01.001.008.048 m3 200,00 16,78 3.356,00 0,02Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - Rev 01
01.01.001.008.049 un 100,00 43,85 4.385,00 0,02Reposiçao de luminária interna
01.01.001.008.050 un 60,00 56,57 3.394,20 0,02Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022
01.01.001.008.051 m2 600,00 101,04 60.624,00 0,30Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas
01.01.001.008.052 m2 1.600,00 45,50 72.800,00 0,35Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara,

Itabaianinha ou similar
01.01.001.009 982.642,96 4,79ESQUADRIAS
01.01.001.009.001 Un 70,00 15,95 1.116,50 0,01Assentamento de porta para divisória
01.01.001.009.002 m2 56,00 465,79 26.084,24 0,13Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou

pivotante, exclusive vidro
01.01.001.009.003 m 120,00 76,93 9.231,60 0,04Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar
01.01.001.009.004 un 60,00 326,42 19.585,20 0,10Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de

largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
01.01.001.009.005 m2 260,00 326,47 84.882,20 0,41Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc,

fixado com baguete. af_11/2025
01.01.001.009.006 m2 76,00 510,79 38.820,04 0,19Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro
01.01.001.009.007 m2 200,00 450,00 90.000,00 0,44Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive

perfis e ferragens
01.01.001.009.008 m2 300,00 217,65 65.295,00 0,32Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar
01.01.001.009.009 m2 80,00 315,79 25.263,20 0,12Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de

abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas,
fechadura exclusive vidro

01.01.001.009.010 un 50,00 1.882,19 94.109,50 0,46Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de
deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de
alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

01.01.001.009.011 un 100,00 211,12 21.112,00 0,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m -
fornecimento

01.01.001.009.012 un 30,00 1.233,17 36.995,10 0,18Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025

01.01.001.009.013 un 60,00 341,90 20.514,00 0,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,
exclusive batentes e ferragens
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.009.014 un 60,00 817,81 49.068,60 0,24Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,

inclusive batentes e ferragens
01.01.001.009.015 un 70,00 773,19 54.123,30 0,26Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e

ferragens
01.01.001.009.016 un 50,00 941,74 47.087,00 0,23Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento
01.01.001.009.017 un 60,00 1.231,69 73.901,40 0,36Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento
01.01.001.009.018 un 40,00 189,60 7.584,00 0,04Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada
01.01.001.009.019 m2 40,00 325,79 13.031,60 0,06Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,

completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura
01.01.001.009.020 Un 40,00 315,95 12.638,00 0,06Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01
01.01.001.009.021 un 40,00 237,11 9.484,40 0,05Porta sanfonada em pvc 0.90 x 2.10 m, cores cinza ou branca, instalada
01.01.001.009.022 m2 42,00 695,38 29.205,96 0,14Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
01.01.001.009.023 m2 64,00 304,96 19.517,44 0,10Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2"
01.01.001.009.024 Un 4,00 14.023,92 56.095,68 0,27Portão em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 5.04 x 3.74 m
01.01.001.009.025 m2 40,00 783,60 31.344,00 0,15Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais

de DN 1 1/2" a cada 10cm
01.01.001.009.026 m 100,00 115,53 11.553,00 0,06Trilho suiço duplo, branco, para esquadrias
01.01.001.009.027 m2 200,00 175,00 35.000,00 0,17Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021
01.01.001.010 513.131,66 2,50IMPERMEABILIZAÇÃO
01.01.001.010.001 m 100,00 110,30 11.030,00 0,05Dreno profundo 30x20cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e

brita
01.01.001.010.002 m2 200,00 21,26 4.252,00 0,02Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16,

resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões
drenantes

01.01.001.010.003 m2 1.560,00 120,44 187.886,40 0,92Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

01.01.001.010.004 m2 700,00 189,07 132.349,00 0,64Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

01.01.001.010.005 m2 600,00 101,30 60.780,00 0,30Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com
3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm,
aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em
contato com esgoto

01.01.001.010.006 m 2.000,00 18,19 36.380,00 0,18Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda
calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar

01.01.001.010.007 m3 48,00 229,96 11.038,08 0,05Lastro de brita 0
01.01.001.010.008 m3 48,00 204,41 9.811,68 0,05Lastro de brita 1
01.01.001.010.009 m 1.900,00 17,04 32.376,00 0,16Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo

bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022
01.01.001.010.010 m 250,00 25,31 6.327,50 0,03Tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico.

af_09/2023
01.01.001.010.011 m 300,00 49,73 14.919,00 0,07Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de

silicone. af_09/2023
01.01.001.010.012 m 600,00 9,97 5.982,00 0,03Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.

PISOS E REVESTIMENTO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.011 1.536.257,40 7,47
01.01.001.011.001 m2 520,00 248,60 129.272,00 0,63Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor

branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada,
exclusive emboço (ou similar)

01.01.001.011.002 m² 1.100,00 617,84 679.624,00 3,31Pastilha de vidro, 2 x 2 cm, marca Color Mix, cor azul, aplicada com
argamassa industrializada flexível tipo Rejuntacol, rejuntada, exclusive
emboço (ou similar)

01.01.001.011.003 m2 1.200,00 168,29 201.948,00 0,98Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
argamassa. af_03/2024

01.01.001.011.004 m2 1.300,00 157,85 205.205,00 1,00Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

01.01.001.011.005 m2 600,00 55,11 33.066,00 0,16Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base ou emboço - Rev 04

01.01.001.011.006 m2 1.050,00 47,28 49.644,00 0,24Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,
linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

01.01.001.011.007 m2 1.000,00 76,68 76.680,00 0,37Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha
Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

01.01.001.011.008 m2 760,00 69,74 53.002,40 0,26Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor
branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.01.001.011.009 m2 800,00 65,29 52.232,00 0,25Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo
plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.01.001.011.010 m2 600,00 92,64 55.584,00 0,27Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco,
Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.01.001.012 5.217.503,86 25,40INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.01.001.012.001 Un 300,00 1,15 345,00 0,00Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento
01.01.001.012.002 un 300,00 5,78 1.734,00 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"
01.01.001.012.003 un 300,00 7,39 2.217,00 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"
01.01.001.012.004 un 6,00 5,84 35,04 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"
01.01.001.012.005 un 100,00 82,61 8.261,00 0,04Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2025
01.01.001.012.006 un 1.000,00 126,98 126.980,00 0,62Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de

cobre tipo cordoalha
01.01.001.012.007 un 10,00 6,74 67,40 0,00Bocal para lâmpada incandescente
01.01.001.012.008 un 10,00 162,31 1.623,10 0,01Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
01.01.001.012.009 un 240,00 392,75 94.260,00 0,46Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar,

capacidade 30 a - fornecimento e instalação
01.01.001.012.010 m 8.000,00 232,13 1.857.040,00 9,05Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.01.001.012.011 m 8.000,00 4,97 39.760,00 0,19Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.012.012 m 4.000,00 10,85 43.400,00 0,21Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
01.01.001.012.013 m 4.000,00 6,57 26.280,00 0,13Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1

condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2
01.01.001.012.014 h 400,00 8,07 3.228,00 0,02Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível
01.01.001.012.015 h 600,00 32,27 19.362,00 0,09Grupo Gerador 180kva (144 kW)
01.01.001.012.016 h 600,00 11,08 6.648,00 0,03Grupo gerador 40 kva (32kW)
01.01.001.012.017 m 2.400,00 29,64 71.136,00 0,35Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
01.01.001.012.018 m 2.400,00 33,19 79.656,00 0,39Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.01.001.012.019 m 6.000,00 9,70 58.200,00 0,28Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento
01.01.001.012.020 m 4.000,00 14,90 59.600,00 0,29Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v
01.01.001.012.021 M 2.000,00 29,04 58.080,00 0,28Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação
01.01.001.012.022 M 2.000,00 19,80 39.600,00 0,19Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento
01.01.001.012.023 kg 400,00 146,68 58.672,00 0,29Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)
01.01.001.012.024 kg 200,00 158,88 31.776,00 0,15Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)
01.01.001.012.025 kg 300,00 139,41 41.823,00 0,20Cabo de cobre nú 25 mm2 (2 awg) - fornecimento
01.01.001.012.026 kg 30,00 47,45 1.423,50 0,01Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)
01.01.001.012.027 m 3.000,00 4,08 12.240,00 0,06Cabo ftb - 4 pares categoria 5
01.01.001.012.028 m 3.000,00 13,91 41.730,00 0,20Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6
01.01.001.012.029 m 600,00 15,78 9.468,00 0,05Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo
01.01.001.012.030 un 40,00 15,60 624,00 0,00Caixa de terminação para fibra óptica em plástico branco 86x86x27mm, tipo

roseta. Exclusive fios e conectores
01.01.001.012.031 un 46,00 87,14 4.008,44 0,02Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541

(SPDA)
01.01.001.012.032 un 24,00 435,64 10.455,36 0,05Caixa de inspeção em pvc 300mm
01.01.001.012.033 un 100,00 43,91 4.391,00 0,02Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro

interno = 0,3 m. af_12/2020
01.01.001.012.034 un 40,00 17,92 716,80 0,00Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão

Energisa
01.01.001.012.035 un 10,00 363,48 3.634,80 0,02Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento
01.01.001.012.036 un 200,00 47,84 9.568,00 0,05Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa
01.01.001.012.037 un 200,00 23,77 4.754,00 0,02Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa
01.01.001.012.038 un 60,00 25,76 1.545,60 0,01Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa
01.01.001.012.039 un 10,00 300,00 3.000,00 0,01Chave magnética p/motor 4cv-220v
01.01.001.012.040 un 100,00 11,25 1.125,00 0,01Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°
01.01.001.012.041 un 60,00 64,75 3.885,00 0,02Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:

mopa ou similar)
01.01.001.012.042 un 60,00 5,75 345,00 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.012.043 un 60,00 7,09 425,40 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
01.01.001.012.044 un 60,00 9,82 589,20 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
01.01.001.012.045 un 60,00 13,42 805,20 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")
01.01.001.012.046 un 80,00 25,83 2.066,40 0,01Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")
01.01.001.012.047 un 80,00 35,00 2.800,00 0,01Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C,

corrente de interrupção 3KA
01.01.001.012.048 un 40,00 52,48 2.099,20 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva B
01.01.001.012.049 un 40,00 52,48 2.099,20 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

corrente 5KA
01.01.001.012.050 un 40,00 59,88 2.395,20 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva B
01.01.001.012.051 un 40,00 80,69 3.227,60 0,02Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, corrente 5KA
01.01.001.012.052 un 40,00 108,85 4.354,00 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C
01.01.001.012.053 un 40,00 114,96 4.598,40 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA
01.01.001.012.054 un 40,00 104,20 4.168,00 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, corrente 5KA
01.01.001.012.055 un 40,00 544,72 21.788,80 0,11Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

10KA
01.01.001.012.056 un 6,00 572,15 3.432,90 0,02Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA
01.01.001.012.057 un 2,00 978,03 1.956,06 0,01Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA
01.01.001.012.058 un 6,00 1.218,96 7.313,76 0,04Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA
01.01.001.012.059 m 600,00 11,85 7.110,00 0,03Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")
01.01.001.012.060 m 1.200,00 14,24 17.088,00 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
01.01.001.012.061 m 2.000,00 18,21 36.420,00 0,18Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
01.01.001.012.062 m 600,00 22,80 13.680,00 0,07Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")
01.01.001.012.063 m 600,00 35,41 21.246,00 0,10Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")
01.01.001.012.064 m 600,00 15,89 9.534,00 0,05Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
01.01.001.012.065 un 240,00 1.945,52 466.924,80 2,27Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de

35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025
01.01.001.012.066 un 6,00 2.382,75 14.296,50 0,07Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de

35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025
01.01.001.012.067 un 12,00 2.665,94 31.991,28 0,16Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de

35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025
01.01.001.012.068 un 6,00 40,25 241,50 0,00Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref.

valemam ou similar)
01.01.001.012.069 un 400,00 76,72 30.688,00 0,15Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  75 x  50 x 3000 mm (ref.

vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)
01.01.001.012.070 un 200,00 799,50 159.900,00 0,78Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm
01.01.001.012.071 un 10,00 173,96 1.739,60 0,01Globo leitoso branco 48cm, inclusive lâmpada led 6w
01.01.001.012.072 un 100,00 1.851,51 185.151,00 0,90
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.01.001.012.073 un 4,00 7,76 31,04 0,00Interruptor 01 seção simples
01.01.001.012.074 un 100,00 13,09 1.309,00 0,01Interruptor 02 seções simples
01.01.001.012.075 un 200,00 43,22 8.644,00 0,04Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada

2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2
01.01.001.012.076 un 140,00 12,06 1.688,40 0,01Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação.

af_09/2024
01.01.001.012.077 un 2.800,00 33,96 95.088,00 0,46Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar
01.01.001.012.078 un 400,00 28,10 11.240,00 0,05Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt
01.01.001.012.079 un 1.000,00 85,94 85.940,00 0,42Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem

reator - fornecimento e instalação. af_09/2024
01.01.001.012.080 un 100,00 112,84 11.284,00 0,05Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive

reator eletrônico e lâmpada
01.01.001.012.081 un 100,00 131,39 13.139,00 0,06Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,

incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024
01.01.001.012.082 un 60,00 179,16 10.749,60 0,05Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w

(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa,  com lampada tubo led
01.01.001.012.083 un 200,00 231,92 46.384,00 0,23Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo,

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
01.01.001.012.084 un 200,00 324,94 64.988,00 0,32Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e

instalação. af_02/2025_ps
01.01.001.012.085 un 600,00 120,89 72.534,00 0,35Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na

cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar
01.01.001.012.086 un 200,00 1,66 332,00 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")
01.01.001.012.087 un 40,00 2,49 99,60 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
01.01.001.012.088 un 200,00 3,83 766,00 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
01.01.001.012.089 un 300,00 5,62 1.686,00 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")
01.01.001.012.090 un 200,00 9,47 1.894,00 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")
01.01.001.012.091 un 200,00 9,47 1.894,00 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")
01.01.001.012.092 un 100,00 9,84 984,00 0,00Plafon E-27
01.01.001.012.093 pt 100,00 218,05 21.805,00 0,11Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível

sanfonado Ø 3/4"
01.01.001.012.094 pt 40,00 307,35 12.294,00 0,06Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica

c/divisoria 20x10mm
01.01.001.012.095 pt 40,00 221,15 8.846,00 0,04Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível

sanfonado embutido Ø 3/4"
01.01.001.012.096 pt 50,00 279,86 13.993,00 0,07Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido

roscável Ø 3/4"
01.01.001.012.097 pt 60,00 283,81 17.028,60 0,08Ponto de interruptor 02 seções simples c/placa, com canaleta plastica

c/divisoria 20x10mm
01.01.001.012.098 un 70,00 314,33 22.003,10 0,11Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm,

aparente
01.01.001.012.099 un 80,00 257,49 20.599,20 0,10Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado

aparente Ø 3/4"
01.01.001.012.100 un 40,00 301,33 12.053,20 0,06
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

01.01.001.012.101 pt 40,00 303,30 12.132,00 0,06Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral,  ABNT, c/canaleta
plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento

01.01.001.012.102 pt 100,00 288,75 28.875,00 0,14Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de
pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

01.01.001.012.103 pt 60,00 302,84 18.170,40 0,09Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

01.01.001.012.104 pt 40,00 283,18 11.327,20 0,06Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,
inclusive aterramento

01.01.001.012.105 un 64,00 121,75 7.792,00 0,04Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem
fiação, aparente

01.01.001.012.106 un 6,00 837,21 5.023,26 0,02Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e
h=5,0m, completo

01.01.001.012.107 un 6,00 545,17 3.271,02 0,02Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e
h=6,0m, completo

01.01.001.012.108 un 30,00 2.001,73 60.051,90 0,29Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto,
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

01.01.001.012.109 un 14,00 423,39 5.927,46 0,03Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor,
com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação. af_07/2025

01.01.001.012.110 un 12,00 121,49 1.457,88 0,01Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08
disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.01.001.012.111 un 10,00 371,29 3.712,90 0,02Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.01.001.012.112 un 14,00 942,33 13.192,62 0,06Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.01.001.012.113 un 4,00 284,45 1.137,80 0,01Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril
01.01.001.012.114 un 6,00 772,01 4.632,06 0,02Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura
01.01.001.012.115 un 200,00 69,70 13.940,00 0,07Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca

G-light ou similar
01.01.001.012.116 un 40,00 733,83 29.353,20 0,14Refletor Slim  LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca

G-light ou similar
01.01.001.012.117 un 120,00 129,59 15.550,80 0,08Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca

G-light ou similar
01.01.001.012.118 un 260,00 27,23 7.079,80 0,03Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v
01.01.001.012.119 un 200,00 12,30 2.460,00 0,01Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:

Mopa ou similar)
01.01.001.012.120 un 200,00 11,45 2.290,00 0,01Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou

similar)
01.01.001.012.121 un 60,00 26,25 1.575,00 0,01Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
01.01.001.012.122 un 60,00 26,25 1.575,00 0,01Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)
01.01.001.012.123 un 60,00 2,52 151,20 0,00Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação
01.01.001.012.124 un 60,00 2,64 158,40 0,00Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação
01.01.001.012.125 un 60,00 2,62 157,20 0,00Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento

Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.012.126 un 100,00 27,82 2.782,00 0,01
01.01.001.012.127 un 100,00 24,15 2.415,00 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc
01.01.001.012.128 un 20,00 16,79 335,80 0,00Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A
01.01.001.012.129 un 80,00 77,61 6.208,80 0,03Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou

similar
01.01.001.012.130 un 100,00 25,25 2.525,00 0,01Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc
01.01.001.012.131 un 400,00 60,79 24.316,00 0,12Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente
01.01.001.012.132 un 200,00 1.945,11 389.022,00 1,90Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte

e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e
base e sinalizador duplo

01.01.001.012.133 un 80,00 29,91 2.392,80 0,01Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
01.01.001.012.134 un 60,00 41,69 2.501,40 0,01Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema

X"
01.01.001.012.135 un 6,00 46,53 279,18 0,00Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 -

SPDA
01.01.001.012.136 m 200,00 67,86 13.572,00 0,07Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4"
01.01.001.012.137 m 350,00 122,18 42.763,00 0,21Cordoalha de cobre nu 70mm2 e isoladores para pára-raios
01.01.001.012.138 un 10,00 600,00 6.000,00 0,03Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento

de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.
01.01.001.012.139 un 4,00 1.500,00 6.000,00 0,03Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo,

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica -
Rev 01

01.01.001.012.140 km 800,00 4,09 3.272,00 0,02Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01

01.01.001.013 302.754,74 1,37INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
01.01.001.013.001 un 10,00 17,01 170,10 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x

1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

01.01.001.013.002 un 10,00 25,36 253,60 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
60mm x 2"

01.01.001.013.003 un 16,00 319,00 5.104,00 0,02Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm =
85mm x 3"

01.01.001.013.004 un 10,00 23,53 235,30 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x
1"

01.01.001.013.005 un 10,00 34,27 342,70 0,00Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x
11/2"

01.01.001.013.006 un 60,00 7,59 455,40 0,00Bucha de redução de pvc rígido roscável  diâm =  1" x 3/4"
01.01.001.013.007 un 60,00 7,67 460,20 0,00Bucha de redução de pvc rígido roscável  diâm = 1" x 1/2"
01.01.001.013.008 un 10,00 8.458,93 84.589,30 0,41Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.

20.000 litros   Rev. 01 - 10/2022
01.01.001.013.009 un 6,00 885,71 5.314,26 0,03Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000

litros
01.01.001.013.010 un 300,00 74,56 22.368,00 0,11Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar
01.01.001.013.011 un 14,00 805,36 11.275,04 0,05Caixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm
01.01.001.013.012 un 40,00 57,53 2.301,20 0,01Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC,

branca, com tampa cega, Tigre ou similar
RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 14ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 14 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  N
A

E
LS

O
N

 N
A

T
A

N
 X

A
V

IE
R

 R
O

C
H

A
 e

 L
U

IS
 F

E
LI

P
E

 H
O

LL
A

N
D

A
 C

H
A

G
A

S
 D

E
 A

LM
E

ID
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//a
ra

ca
ju

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
2A

E
-D

F
40

-6
94

9-
60

5B
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
2A

E
-D

F
40

-6
94

9-
60

5B



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.013.013 un 200,00 20,12 4.024,00 0,02Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm
01.01.001.013.014 un 60,00 72,59 4.355,40 0,02Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de

pressão de pvc
01.01.001.013.015 un 40,00 469,42 18.776,80 0,09Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive

sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado
01.01.001.013.016 un 60,00 180,77 10.846,20 0,05Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula

plástica para pia e engate plástico
01.01.001.013.017 un 4,00 595,89 2.383,56 0,01Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado

(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)  ou
similares, exclusive torneira

01.01.001.013.018 un 4,00 7,84 31,36 0,00Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar
01.01.001.013.019 un 4,00 13.081,26 52.325,04 0,25Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões

internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m
01.01.001.013.020 un 14,00 1.302,82 18.239,48 0,09Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)
01.01.001.013.021 un 14,00 28,51 399,14 0,00Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm
01.01.001.013.022 un 30,00 41,92 1.257,60 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação predial de

água - fornecimento e instalação. af_04/2024
01.01.001.013.023 un 30,00 19,88 596,40 0,00Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm
01.01.001.013.024 un 30,00 25,09 752,70 0,00Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm
01.01.001.013.025 un 30,00 12,57 377,10 0,00Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm
01.01.001.013.026 un 30,00 10,37 311,10 0,00Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"
01.01.001.013.027 un 12,00 104,54 1.254,48 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75mm
01.01.001.013.028 un 6,00 76,14 456,84 0,00Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm
01.01.001.013.029 un 20,00 270,53 5.410,60 0,03Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate

e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7)
ou similares

01.01.001.013.030 un 10,00 37,43 374,30 0,00Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
01.01.001.013.031 un 20,00 23,56 471,20 0,00Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
01.01.001.013.032 un 8,00 29,45 235,60 0,00Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de

água fornecimento e instalação. af_06/2022
01.01.001.013.033 un 20,00 26,23 524,60 0,00Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
01.01.001.013.034 un 10,00 20,81 208,10 0,00Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm
01.01.001.013.035 un 10,00 64,52 645,20 0,00Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm
01.01.001.013.036 un 10,00 19,63 196,30 0,00Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm
01.01.001.013.037 un 6,00 657,66 3.945,96 0,02Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2",

registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de
fixação

01.01.001.013.038 un 8,00 94,42 755,36 0,00Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm
01.01.001.013.039 un 8,00 60,41 483,28 0,00Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
01.01.001.013.040 un 8,00 81,04 648,32 0,00Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,

mictórios, ralos sifonados, etc...)
01.01.001.013.041 un 8,00 126,33 1.010,64 0,00Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,

máquinas de lavar, etc...)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.013.042 un 8,00 52,01 416,08 0,00Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e

instalação. af_08/2021
01.01.001.013.043 pt 8,00 115,49 923,92 0,00Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)
01.01.001.013.044 un 8,00 74,96 599,68 0,00Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla

cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
01.01.001.013.045 un 8,00 79,13 633,04 0,00Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla

cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
01.01.001.013.046 un 8,00 52,67 421,36 0,00Registro gaveta bruto  1/2" (ref 1510 hd)  Deca ou similar
01.01.001.013.047 un 8,00 111,64 893,12 0,00Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar -

fornecimento
01.01.001.013.048 un 8,00 669,89 5.359,12 0,03Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca ou

similar
01.01.001.013.049 un 8,00 40,11 320,88 0,00Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou

similar
01.01.001.013.050 un 8,00 284,10 2.272,80 0,01Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,

DECA ou similar
01.01.001.013.051 un 8,00 350,00 2.800,00 0,01Fornecimento e assentamento de Banco toco feito com tronco de árvores, h =

30cm, acabamento em verniz, osmocolor natural UV ou similar
01.01.001.013.052 un 8,00 132,94 1.063,52 0,01Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar
01.01.001.013.053 un 8,00 24,23 193,84 0,00Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar
01.01.001.013.054 un 8,00 33,90 271,20 0,00Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar
01.01.001.013.055 m 8,00 67,14 537,12 0,00Tubo pvc rígido roscável d = 1 1/2"
01.01.001.013.056 m 8,00 89,87 718,96 0,00Tubo pvc rígido roscável d = 2"
01.01.001.013.057 m 8,00 13,30 106,40 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")
01.01.001.013.058 m 8,00 15,11 120,88 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")
01.01.001.013.059 m 20,00 20,46 409,20 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")
01.01.001.013.060 m 20,00 45,52 910,40 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")
01.01.001.013.061 m 20,00 48,73 974,60 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")
01.01.001.013.062 m 20,00 94,75 1.895,00 0,01Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")
01.01.001.013.063 m 20,00 20,69 413,80 0,00Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  40

mm
01.01.001.013.064 un 40,00 11,31 452,40 0,00União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm, p/ água
01.01.001.013.065 un 20,00 18,87 377,40 0,00União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm, p/ água
01.01.001.013.066 un 20,00 36,74 734,80 0,00União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm, p/ água
01.01.001.013.067 un 20,00 22,55 451,00 0,00Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA

VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar
01.01.001.013.068 un 20,00 18,48 369,60 0,00Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar
01.01.001.013.069 un 6,00 517,48 3.104,88 0,02Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou

similar,  c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar
01.01.001.013.070 un 6,00 482,73 2.896,38 0,01Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular,

c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal
branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03

01.01.001.013.071 m 40,00 198,69 7.947,60 0,04Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm
DIVERSOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.014 361.865,32 1,74
01.01.001.014.001 m3dia 20,00 0,46 9,20 0,00Aluguel de Torre de Escoramento LTT, marca SH ou similar capcidade 12.000kg
01.01.001.014.002 m3 200,00 0,20 40,00 0,00Montagem e desmontagem de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes
01.01.001.014.003 txkm 20,00 0,23 4,60 0,00Incidência do transporte no custo diário das torres de escoramento
01.01.001.014.004 m3 40,00 10,94 437,60 0,00Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a, b e

c para vigas e lajes
01.01.001.014.005 m2 20,00 49,38 987,60 0,00Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b"

(h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem
01.01.001.014.006 m2 40,00 29,33 1.173,20 0,01Apiloamento manual de fundo de vala
01.01.001.014.007 un 20,00 29,33 586,60 0,00Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular
01.01.001.014.008 un 2,00 2.830,00 5.660,00 0,03Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
01.01.001.014.009 un 4,00 281,71 1.126,84 0,01Balanço para parque com assento de  madeira, corrente revestida c/mangueira

plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"existente.
01.01.001.014.010 un 2,00 4.239,29 8.478,58 0,04Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm,

rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive
torneira

01.01.001.014.011 m 2,00 815,69 1.631,38 0,01Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório
01.01.001.014.012 un 2,00 1.105,08 2.210,16 0,01Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)
01.01.001.014.013 un 2,00 721,54 1.443,08 0,01Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)
01.01.001.014.014 un 2,00 783,36 1.566,72 0,01Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm
01.01.001.014.015 un 4,00 198,65 794,60 0,00Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox,

l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
01.01.001.014.016 un 4,00 216,15 864,60 0,00Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar
01.01.001.014.017 un 2,00 1.402,28 2.804,56 0,01Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
01.01.001.014.018 un 2,00 2.842,47 5.684,94 0,03Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga,

sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q
(m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida
direta

01.01.001.014.019 un 2,00 79.900,00 159.800,00 0,78Elevador comercial  p/ 08 passageiros ou 600kg, 02 paradas, paineis, teto e
portas em aço inox escovado, corrimão tubular em aço inox , cabina 1,10 x
1,40, altura 2,2m, linha Compaq, modelo EE600, da Villarta ou similar (sem
casa de máquina)

01.01.001.014.020 un 2,00 51.997,00 103.994,00 0,51Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono
pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida
alvenaria, da Aptus ou Similar

01.01.001.014.021 un 2,00 4.282,13 8.564,26 0,04Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev
01

01.01.001.014.022 m 2,00 2.283,39 4.566,78 0,02Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata
galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

01.01.001.014.023 m2 4,00 568,47 2.273,88 0,01Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio
01.01.001.014.024 m2 4,00 567,96 2.271,84 0,01Espelho plano 6mm
01.01.001.014.025 m3 20,00 22,38 447,60 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn.
de material

01.01.001.014.026 un 6,00 269,36 1.616,16 0,01Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória,  maçaneta, roseta, testa e
contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E,
similar ou superior

01.01.001.014.027 un 6,00 153,58 921,48 0,00Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada
(ou similar)

01.01.001.014.028 un 4,00 48,79 195,16 0,00Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm (2
1/2")

01.01.001.014.029 m 20,00 10,53 210,60 0,00Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar
01.01.001.014.030 m 100,00 0,18 18,00 0,00Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01
01.01.001.014.031 un 2,00 1.251,04 2.502,08 0,01Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm,

tipo caixa c/ dimensões 1,50 x 1,00 x 1,00m, p/un (inclusive pedra granítica)
01.01.001.014.032 un 2,00 3.990,00 7.980,00 0,04Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)
01.01.001.014.033 m2 4,00 371,93 1.487,72 0,01Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas

iguais de 3/4" x 1/8"
01.01.001.014.034 m 10,00 218,64 2.186,40 0,01Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m
01.01.001.014.035 un 4,00 184,28 737,12 0,00Letras de caixa para identificação do ambiente, (exemplo de nome:"SETOR 01")

pintura em tinta - Obra do Estadio Lourival Batista
01.01.001.014.036 m2 20,00 1,59 31,80 0,00Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025
01.01.001.014.037 m2xmes 20,00 33,75 675,00 0,00Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m

de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao,
sapatas e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)

01.01.001.014.038 m2 20,00 19,41 388,20 0,00Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024

01.01.001.014.039 m2 20,00 5,84 116,80 0,00Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_03/2024
01.01.001.014.040 mxmes 10,00 45,00 450,00 0,00Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel

com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras
de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao
inclui instalacao)

01.01.001.014.041 m 20,00 27,31 546,20 0,00Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e
limpeza). af_03/2024

01.01.001.014.042 mês 2,00 1.600,00 3.200,00 0,02Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.01.001.014.043 m2 40,00 5,83 233,20 0,00Lona plástica preta
01.01.001.014.044 m2 4,00 2.444,19 9.776,76 0,05Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv.

de 1 1/2" - Rev. 01
01.01.001.014.045 m2 20,00 65,20 1.304,00 0,01Película insulfilm aplicada ou Similar
01.01.001.014.046 m2 4,00 405,42 1.621,68 0,01Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
01.01.001.014.047 m2 6,00 71,65 429,90 0,00Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm  - 1050 x 6000mm
01.01.001.014.048 m2 4,00 458,85 1.835,40 0,01Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm
01.01.001.014.049 un 4,00 234,96 939,84 0,00Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina
01.01.001.014.050 m² 40,00 58,67 2.346,80 0,01Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
01.01.001.014.051 m2 20,00 10,04 200,80 0,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
01.01.001.014.052 m2 20,00 3,05 61,00 0,00Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00105

Junho/2026-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RUA DOM PEDRO II 135 PONTO NOVO ARACAJU-SE
CNPJ : 32.805.400/0001-60

Planilha Orçamentária Orientativa

(%)
01.01.001.014.053 m 20,00 5,32 106,40 0,00Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
01.01.001.014.054 m 20,00 3,65 73,00 0,00Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada,

reutilização 7 vezes
01.01.001.014.055 m 20,00 112,56 2.251,20 0,01Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8''.

af_06/2018
01.01.001.015 m 10,00 61,71 617,10 0,00Soleira (filete)  em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm
01.01.001.016 m 10,00 128,01 1.280,10 0,01Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm
01.01.001.017 m 10,00 148,46 1.484,60 0,01Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm
01.01.001.018 un 4,00 881,47 3.525,88 0,02Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e

instalação
01.01.001.019 m2 100,00 99,56 9.956,00 0,05Tapume com telha metálica. af_03/2024
01.01.001.020 m 100,00 38,82 3.882,00 0,02Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
01.01.001.021 par 2,00 4.268,11 8.536,22 0,04Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e

redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
01.01.001.022 m 400,00 1,16 464,00 0,00Cordas de nylon de 1"
01.01.001.023 4.960,00 0,03LIMPEZA GERAL
01.01.001.023.001 m 200,00 19,56 3.912,00 0,02Limpeza de calha de zinco
01.01.001.023.002 m2 400,00 2,62 1.048,00 0,01Limpeza geral

20.526.480,20
(vinte milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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