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Estudo Técnico Preliminar 34/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 000040.004.029.2024.001

2. Descrição da necessidade

2.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, com o fornecimento de equipamento,
materiais e mão de obra, serviço comum de engenharia nos termos da Nota Técnica IBR nº 001/2021, da Lei 14.133/2021 (art. 6º,
inciso XXI, alínea a) para atender a necessidade de adaptação das instalações do Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP,
localizado na Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, Eugênio de Melo, São José dos Campos, conforme memorial descritivo e
projetos.

2.2. Nota Técnica IBR nº 001/2021 sobre a definição de serviços comuns de engenharia: Aplicando uma analogia com as
definições de serviço comum de engenharia e de serviço especial de engenharia, é possível concluir o entendimento de que obra
comum de engenharia é aquela na qual (i) a mão de obra, os equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii)
amplamente disponíveis no mercado, (iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto,
engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os
objetos contratados são de conhecimento geral e possuem muitas características técnicas de fácil descrição e compreensão,
inclusive por parte do executor de obra, o operário da construção civil.

2.3. Observa-se neste contexto que o item em questão a ser contratado caracteriza-se como um serviço comum de engenharia,
salvo análise mais aprofundada. Tal conclusão se fundamenta na sua baixa complexidade técnica, na abundância de fornecedores
e executores para tal item, bem como na sua frequente contratação e execução pela administração pública como um serviço
comum de engenharia.

2.4. Regime de Execução: empreitada por preço unitário.

2.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, conforme estabelece o inciso IV do art. 4º do
Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997 e arts. 4º e 5º da IN/SEGES/MP nº 05/2017.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO

GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO RUBENS DE CAMPOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A descrição dos requisitos da contratação envolvem aspectos sociais, ambientais e culturais:

4.1.1 Durante a execução de tarefas no ambiente do CRT-SP, os funcionários da contratada deverão observar, no trato com os
empregados e o público em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tais como: pontualidade, cooperação,
respeito mútuo, discrição e zelo com o patrimônio público.

4.1.2. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes dos
suprimentos, peças e materiais utilizados, obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente.

4.1.2.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão
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competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

4.1.3. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

4.1.3.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar
a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação.

4.1.3.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.4. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

4.1.4.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços (inciso
IV do artigo 6° da IN 01/2010 SLTI/MPOG).

4.1.5. Requisitos Temporais:

4.1.5.1. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

4.1.5.2. O prazo de execução será definido de acordo com as etapas do cronograma físico - financeiro conforme Projeto
Executivo.

4.1.6. Requisitos da contratada:

4.1.6.1. Os serviços serão executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017
(conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022) e demais normas legais e regulamentares
pertinentes.

4.1.7.  Os serviços serão prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:

4.1.7.1. Seja devidamente habilitada pelos órgãos de controle e fiscalização da atividade e com utilização de mão de obra
detentora de formação profissional específica, quando for o caso; e

4.1.7.2. Que ofereça proposta que atenda aos parâmetros definidos para o objeto da licitação e apresente preço compatível com a
finalidade estabelecida no Edital e seus anexos, bem como no Projeto Básico.

4.1.8. Requisitos de adequação do ambiente:

4.1.8.1. As áreas que sofrerão interferência direta da obra de reforma serão isoladas e não haverá necessidade de quaisquer outas
adequações do ambiente onde os serviços serão realizados no CRT-SP.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A estimativa de preços referenciais, memórias de cálculo, mapas de cotação, planilhas de composição de custos unitários etc. 
foram levantadas através de consulta ao Banco de Preços, nos termos da IN n.º 65, de 07 de Julho de 2021, Art. 5º, inciso II - 
aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação 
do instrumento convocatório, e estão inclusas no processo.
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6. Descrição da solução como um todo

6.1. A descrição da solução é a contratação de empresa para prestação de serviço de execução de reforma, para adequação do
Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP, localizado na Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, Eugênio de Melo, São José dos
Campos.

6.2.  O imóvel necessita de intervenção como reparos e adaptações na sua estrutura para que possa atender segura e
satisfatoriamente as suas necessidades operacionais e finalísticas.

6.3. Tal reforma abrangerá a execução do projeto completo e detalhado  para área total de 172 m².

6.4. O contrato terá vigência pelo período de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura do contrato de prestação de serviços
respectivos. Havendo necessidade justificada e aceita pelo contratante este contrato poderá ser prorrogado na forma da Lei.

6.5. Regime de Execução: empreitada por preço unitário.

6.6. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6.7. Da exigência de  de capacidade técnica:

6.7.1. Certidão de Registro da PESSOA JURÍDICA que indique estar habilitada a exercer as suas atividades, expedida pelo
conselho profissional competente do estado em que possui registro.

6.7.2. Certidão de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como responsável técnico habilitado a
exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que possui registro.

6.8. O licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços e nos locais indicados pela contratante,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente junto ao setor de planejamento.

6.9. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos necessários para suprir as necessidades da futura contratação foram obtidos com base nos levantamentos
realizados no Projeto Executivo e estão compondo o Orçamento Estimativo do Projeto Básico elaborado.

Conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI).

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 258.356,70

Estimou-se para a pretensa contratação R$ 258.356,70 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
setenta centavos).

A estimativa do valor da contratação foi realizada através dos projetos básicos elaborados, que resultaram na planilha anexa
(Planilha de Custos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A eventual divisão do procedimento licitatório para cada tipo de área, ou ainda, a divisão entre o fornecimento dos serviços
(mão de obra) e materiais causaria uma inviabilidade técnica e econômica com prejuízo ao conjunto e perda da economia de
escala.

9.2. Esclarecemos, ainda, que os materiais incluídos nesta contratação estão intrinsecamente relacionados com a execução dos
serviços objeto da pretensa contratação.

9.3. Na hipótese da retirada dos materiais, não haveria como avaliar o desempenho da empresa contratada, porquanto o resultado
das suas atividades dependeria em grande parte da Administração, a quem caberia fornecer regularmente os insumos
indispensáveis à prestação dos serviços.

9.4. Considerando que a Administração Pública não possui a mesma flexibilidade e presteza que a iniciativa privada, na
contratação imediata de materiais e serviços, em face das exigências legais a que está submetida, a prestação dos serviços ficaria
prejudicada sempre que houvesse a falta de alguns destes itens.

9.5. Afora os aspectos técnicos, fica sopesada a dificuldade na execução da contratação de forma parcelada.

9.6. Estes fundamentos convergem para reforçar a conclusão de que a divisão do objeto em parcelas não se comprova técnica e
economicamente viável.

9.7. Assim, pelos motivos expostos, entendemos que a prestação dos serviços de engenharia em um único contrato, com a
inclusão de todos os materiais e equipamentos necessários à execução adequada dos serviços, é a que melhor atende aos
interesses da Administração e também a que se apresenta mais vantajosa.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação guarda relação com o processo de nº 000066.004.029.2023.001, cujo objeto foi a contratação de empresa
para o projeto de elaboração da reforma, sendo este elemento necessário para a presente fase da licitação da obra, conforme art.
18, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação possui previsão no plano geral de contratações de 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A reforma propiciará ao CRT-SP melhor adequação das instalações do Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP.

12.2. A adaptação das instalações permitirá o melhor aproveitamento do espaço locado, garantindo que a estrutura física do
Centro atenda às necessidades específicas das atividades de valorização e inovação, como treinamentos e workshops.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. A Gerência Administrativa deverá fazer o remanejamento das atividades das demais áreas para outras unidades e andares 
para a plena execução da obra.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1.  Considerando o art. 11, inciso IV, da Lei 14.133/2021, visando promover o desenvolvimento nacional sustentável, os
produtos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, observando
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, bem como atender aos
requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

14.2. Outros possíveis impactos ambientais da contratação e medidas de tratamento em razão dos impactos ambientais devem ser
observadas pelas Empresas Contratadas conforme o estabelecido nas seguintes legislações:  Instrução Normativa nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 e Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 e XI, art. 7° da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de adequação das  instalações do Centro de Valoração e
Inovação do CRT-SP se mostra como a alternativa mais eficiente,  econômica e segura para garantir que o espaço esteja apto a
cumprir seu papel estratégico no  desenvolvimento e valorização dos profissionais técnicos do Estado de São Paulo.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RUBENS DE CAMPOS
GERENTE DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

 

 

 

 

 

 

PAULO EDUARDO REIF DE JESUS NETTO JUNIOR
GERENTE ADMINISTRATIVO
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Plantas.pdf (4.07 MB)
Anexo II - ART.pdf (210.15 KB)
Anexo III - 240703 - Memorial Descritivo.pdf (1.02 MB)
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Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso, embutido em caixa

Tomada Alta 2P+T, 10A, 180 a 210cm do piso, embutido em caixa

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor-Keypad ON/OFF ZigBee Tipo BR 4x2 - Painel de Vidro
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa
a

b
c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 0 cm do piso, embutido em caixa

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso , embutido em caixa

Tomada Alta 2P+T, 10A, Embutido no forro

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor Intermediário (four-way), embutido em caixa
a
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Tomada Baixa 2P+T, 10A, a embutido na canaleta do piso
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3 - Eletrodutos para Ar

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

REVISÃO

CREA: 2019963639 CPF/CNPJ: 33.093.248/0001-01

INDICADA

Eletrico

28/06/2024 Thallys Fernandes de Souza

CRT-SPBéris Fernandes dos Santos

1

Planta Baixa Térreo - Lado Oeste

Projeto de Adequação do Centro de Valorização e Inovação do CRT-SP

Legenda Planta Baixa

1 : 50

Pav Térreo Lado Oeste
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Planta Baixa Térreo - Lado Leste

Projeto de Adequação do Centro de Valorização e Inovação do CRT-SP

Legenda Planta Baixa

1 : 50

Pav Térreo.ELE Lado Leste

Area de Detalhe 

Area de Detalhe
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N

DPS

Total

Potência Instalada (VA)

70 A

75 KVA
45 KA

Conduto *mm

EXISTENTE

13.500,00

41.130,00

13.300,00
13.330,00

A
B
C

A B C
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XXX VA 11
RESERVA

XXX VA12
RESERVA

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

REVISÃO

CREA: 2019963639 CPF/CNPJ: 33.093.248/0001-01

INDICADA

Eletrico

28/06/2024 Thallys Fernandes de Souza

CRT-SPBéris Fernandes dos Santos

3

Diagrama Multifilar - QDC

Projeto de Adequação do Centro de Valorização e Inovação do CRT-SP

Diagrama Multifilar - QGBT
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OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

REVISÃO

CREA: 2019963639 CPF/CNPJ: 33.093.248/0001-01

INDICADA

Eletrico

28/06/2024 Thallys Fernandes de Souza

CRT-SPBeris

4

Tabela de Painel

Projeto de Adequação do Centro de Valorização e Inovação do CRT-SP

Notas:

Corrente Total Demandada: 69,02 A

Ar condicionado 19100,0 VA 0,70 13370,0 VA Corrente Total: 105,31 A

TUG's e TUE 13330,0 VA 0,45 5998,5 VA Potência Demandada: 26298,5 VA

Iluminação 7700,0 VA 0,90 6930,0 VA Potência Instalada: 40130,0 VA

a - Iluminação+TUGs (Residencial) 0,0 VA 0,00 0,0 VA

Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 13500,0... 13300,0 VA 13330,0 VA

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 Ar 05 e 06 220,00 FNT 7600,0 VA 0,8 6080 W 34,55 A 1 1 34,55 A 35,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#6,0(41A), 1-#6,0(41A), 1-#6,0 10 27,13 7600,0 VA

8 Ar 03 e 04 220,00 FNT 7600,0 VA 0,8 6080 W 34,55 A 1 1 34,55 A 35,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#6,0(41A), 1-#6,0(41A), 1-#6,0 10 26,57 7600,0 VA

7 Ar 01 e 02 220,00 FNT 7600,0 VA 0,8 6080 W 34,55 A 1 1 34,55 A 35,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#6,0(41A), 1-#6,0(41A), 1-#6,0 10 7,09 7600,0 VA

6 Iluminação 220,00 FNR 4230,0 VA 0,92 3891,6 W 19,23 A 1 1 19,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 28,18 4230,0 VA

5 Cozinha 220,00 FNT 1900,0 VA 1 1900 W 8,64 A 0,8 1 10,80 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 27,23 1900,0 VA

4 Tomadas Tetos 220,00 FNT 2100,0 VA 1 2100 W 9,55 A 1 1 9,55 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,49 2100,0 VA

3 Microondas 220,00 FNT 1500,0 VA 1 1500 W 6,82 A 0,8 1 8,52 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,49 1500,0 VA

2 Tomadas Sul 220,00 FNT 3800,0 VA 1 3800 W 17,27 A 0,8 1 21,59 A 25,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 2,5 22,68 3800,0 VA

1 Tomadas Norte 220,00 FNT 3800,0 VA 1 3800 W 17,27 A 1 1 17,27 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 22,16 3800,0 VA

Circuito Descrição
Tensão

(V) Esquema
Potência
Total (VA) FP

Potência
Total (W)

Corrente
Nominal (A) FCA FCT

Ib: Corrente de
Projeto

Corrigida (A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação

Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz:
Capacidade de condução de Corrente)

Seção do Condutor
Adotado (mm²) L Aprox. (m) L Considerado (m)

Queda de
Tensão (%) A B C

Notas:
Montagem: Embutido

Alimentado por:
Localização: Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QGBT
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LEGENDA DE TUBOS

ÁGUA PLUVIAL

ESGOTO SANITÁRIO

VENTILAÇÃO 

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

ESGOTO GORDURA

INDICAÇÃO

AP

Ø

TV

Ø

AF

Ø

ÁGUA PLUVIAL

VENTILAÇÃO

ÁGUA FRIA

AQ

Ø
ÁGUA QUENTE

AP

Ø
ESGOTO SANITÁRIO

ø
4
0

ø
4
0

40

109

i=1,0%

JOE

JOE

JOE

JOE

LEGENDA 

Joelho 45_90 - Seria 
Normal -  Esgoto JOE

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

REVISÃO

CREA: CPF/CNPJ:

INDICADA

Hidrossanitário

29/06/2024 Thallys Fernandes Souza

CRTBéris Fernandes dos Santos

1

Pia Cozinha - Esgoto

Projeto de adequação do centro de Valoração e Inovação do CRT-Sp

2019963639 33.093.248/0001-01

1 : 20
Planta Cozinha Terreo -  ESG1

1 : 50
Vista A Pia ESG2 1 : 50

Vista B Pia  ESG3

Isométrico Pia ESG4

B

A

RALO DE ESGOTO EXISTENTE 

ADAPTAR CONEXÃO 
SOBRE O RALO EXISTENTE

FIXAR C/ ABRAÇADEIRA
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LEGENDA DE TUBOS

ÁGUA PLUVIAL

ESGOTO SANITÁRIO

VENTILAÇÃO 

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

ESGOTO GORDURA

INDICAÇÃO

AP

Ø

TV

Ø

AF

Ø

ÁGUA PLUVIAL

VENTILAÇÃO

ÁGUA FRIA

AQ

Ø
ÁGUA QUENTE

AP

Ø
ESGOTO SANITÁRIO

LEGENDA 

Joelho 45_90 - Água 
Fria_Soldavel

Joelho 90 com Rosca 
Metálica - Água 
Fria_Soldavel

JO

JM

95

70

ø
2
0

ø20

70
ø

2
0

95

ø20

JM

JO

JO

JO

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

REVISÃO

CREA: CPF/CNPJ:

INDICADA

Hidrossanitário

29/06/2024 Thallys Fernandes Souza

CRTBéris Fernandes dos Santos

2

Pia Cozinha - Agua Fria

Projeto de adequação do centro de Valoração e Inovação do CRT-Sp

2019963639 33.093.248/0001-01

1 : 50
Vista B Pia  Agua Fria31 : 50

Vista A Pia Agua Fria2

1 : 20
Planta Cozinha Terreo -  Agua Fria1

Isométrico Pia Agua Fria4

B

A

ENTRADA DE 
TUBULAÇÃO EXISTENTE 
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8
,4

7

2,98

4,13 13,23 2,96

6
,6

2
1
,8

5

1 : 100

Planta Baixa - Pav. Térreo
1

1 : 100

Planta Baixa - Pav. Térreo
2

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

ENDEREÇO

REVISÃO

CREA: 2019963639 CPF/CNPJ: 33.093.248/0001-01

INDICADA

Projeto Arquitetonico CRT-SP

29/06/2024 Thallys Fernandes de souza

CRT-SPBeris

A - 1

Planta Baixa Arquitetônica

Projeto de adequação do Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP
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1 : 50

Corte B
2

1 : 100

Corte A
1

OBRA

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTEÚDO

DATA ESCALA DESENHO

CLIENTE

FOLHA

ENDEREÇO

REVISÃO

CREA: 2019963639 CPF/CNPJ: 33.093.248/0001-01

INDICADA

Projeto Arquitetonico CRT-SP

29/06/2024 Thallys Fernandes de Souza

CRT-SPBeris

A - 2

Corte A e B

Projeto de adequação do Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP

8 Armarios Comum
Ver Detalhe Prancha D4

3 Armario Camera 
Ver Detalhe D5

Ar condicionado

11 Armarios 60 cm
Ver Detalhe Prancha D6

Fechamento Superior Ar condicionado
Ver Detalhe Prancha D8

Carro Para 
Ferramentas Com 
136 peças 44950135 
Tramontina

Bancada Soldada 
Aberta com Tampo 
de Compensado 
Naval 202 CD

Ar condicionado

Forro de Fibra Mineral

2 Armário puffs 
Ver Detalhe Prancha D7

Câmera fixa: IM5 S 4MP - Intelbras
Projetor DLP

Câmera fixa: IM5 S 4MP - Intelbras

Folha 15/72



1
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0
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0,77 2,18

0
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0

32x47
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 0
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0
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9
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0
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7
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0
,5

1
0
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0
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3
0
,2
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0
,0

7

0,78 0,78

0
,8

4
0
,5

1
0
,4

8
0
,4

7
0
,5

0

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.1

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Armario Cozinha aberto 

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

7
/3

/2
0

2
4

 9
:3

7
:0

4
 A

M

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Lord

B - Folha de MDF 15 mm - Cor Lord

C - Folha MDF 6 mm - Cor Canela

D - MDF Ripada  - Cor Canela 

E - Pedra de Quartizito Naica 30mm

F - Folha MDF 25 mm - Cor Canela

Ortogonal 3D
1

1 : 25

Planta de Baixa
2

1 : 25

Elevação Frontal
3

A

A

A

A

B

A

A

A A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

E

A A A A

A

A

AA
A

A

A

B B B

B

D

D

F

A A

E

A A E

C

C

C

C

C

C

C

C C C C

C

C

C

C

A

A

A

A

B

C

C

C

C

D

 0
,0

7

E

15x15 mm

 0
,1

5

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

 0
,1

5
 0
,1

5

 0,25

Detalhe MDF Ripado

D

F

Prenc. Alvenaria

E
E
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1
,5

0

0,60

0,77 2,18

0
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0

32x47

1,26
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0,72 0,71 0,71 0,79

0
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7
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8
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1
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0,750,58

0
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3
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0
,0

7

0,78 0,78

0
,8

4
0
,5

1
0
,4

8
0
,4

7
0
,5

0

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.2

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Armario Cozinha 

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

7
/3

/2
0

2
4

 9
:3

8
:2

2
 A

M

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Lord

B - Folha de MDF 15 mm - Cor Lord

C - Folha MDF 6 mm - Cor Canela

D - MDF Ripada  - Cor Canela 

E - Pedra de Quartizito Naica 30mm

F - Folha MDF 25 mm - Cor Canela

Ortogonal 3D
1

1 : 25

Planta de Baixa
2

1 : 25

Elevação Frontal
3

A

A

A

A

B

A

A

A A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

E

A A A A

A

A

AA
A

A

A

B B B

B

D

D

F

A A

E

A A E

C

C

C

C

C

C

C

C C C C

C

C

C

C

A

A

A

A

B

C

C

C

C

D

 0
,0

7

E

15x15 mm

 0
,1

5

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

15x15 mm

 0
,1

5
 0
,1

5

 0,25

Detalhe MDF Ripado

D

F

Prenc. Alvenaria

E
E
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0
,1

0

1,83 0,10

 0
,1

0
1
,0

0

0,03

0
,0

3
0
,0

3

0
,2

0 0
,3

4

0,11 0,20

1
,0

0

 1
,1

0

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.3

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Bancada Cozinha

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

6
/2

9
/2

0
2

4
 5

:2
3

:0
6

 P
M

- Quartzito Naico 30mm ( Colado no Piso )
     

- Quartzito Naico 30mm

Ortogonal 3D
1

1 : 20

Elevação frontal
2

1 : 20

Planta Baixa
4

AA

B

A

B

A

A

1 : 20

Elevação esquerda
3

A

B
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0,01 0,59 0,01 0,59 0,01

1
,5

0

0,60

 0,60  0,60

1
,5

0

 1,15

0
,7

2
0
,7

2

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.4

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Móvel Armário Comum - 8 UN

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

7
/4

/2
0
2

4
 1

1
:2

2
:3

9
 A

M

Ortogonal 3D
1

1 : 10

Planta de Baixa
2

1 : 20

Elevação direita
3

1 : 20

Elevação Frontal
4

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

B - Folha de MDF 15 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

C - Folha MDF 6 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

D - Conj. de Dobradiça 

A

A

A

A

A

A A

A

A

B

B

D

D

D D

DD

C

C

C

C

C

AA

C

B
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22

0,
98

0,59

0,
30

0,54 0,09 0,54

0,
56

0,
56

0,
19

0,
25

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.5

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Móvel Armário Camera - 3 UN

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

7
/4

/2
02

4
 1

1:
2

5
:2

3
 A

M

1 : 10

Planta Baixa
3

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

B - Folha de MDF 15 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

C - Folha MDF 6 mm - Cor Branca diamante acetinatta Duratex

D - Conj. de Dobradiça 

E - Tomada Sobrepor Fame

- - - - - Cabo 2,5 mm 750 v em caneleta

A

Ortogonal 3D
1

1 : 20

Elevação Frontal
2

A

A

A

A A

A

A

A
B

B

B

B

D D

DD

D

D

E

C

C

C

C

A A

AA

C

B

Furo de Ponto 
de Força na 
Parede

50x25mm Furo 
di Tomada 
LumiTe 2p + T

OBS. O FURO PARA 
CÂMERA EM APENA 
UMA UNIDADE 
(VER PRANCHA A2)
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0
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 0
,5
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1,20

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.6

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Móvel Armário 60 cm - 11 UN

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

6
/2

9
/2

0
2

4
 9

:1
9

:0
6

 P
M

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Branca

B - Folha MDF 6 mm - Cor Branca

C - Conj. de Dobradiça 

A

C
A

A A

AA

C

A

Ortogonal 3D
1

A

A

A

A

A

1 : 20

Elevação frontal
3

A

A

AA

A
C C

B
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 1
,0

0

 0,55

3,57

0
,9

7

0,02 0,58

 1
,0

0

0
,5

8
0
,0

2

3,59

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.7

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Móvel Armário Puffs - 2 UN

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

6
/2

9
/2

0
2

4
 9

:2
0

:2
7

 P
M

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Branca

B - Folha MDF 6 mm - Cor Branca

C - Conj. de Dobradiça 

Ortogonal 3D
1

1 : 25

Elevação direita
2

1 : 25

Elevação frontal
4

1 : 25

Planta Baixa
3

A

A

A

A

B

C
C

A A

A

B

A

B
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13,23

0
,5

8

0
,1

0

0
,7

1

0,58

0,10

Descrição do Projeto

Descrição do Prancha

Cliente Resp. Técnico Projeto :

Data:JUN/2024

D.8

CRT
CNPJ sob o nº 

33.093.248/0001-01

     Béris Fernandes
     Engenheiro Civil
CREA-RJ 2021102488 Col.:Thallys F.

Detalhamento Fechamento Superior Ar condicionado

Projeto de adequação do Centro de 
Valoração e Inovação do CRT-SP

6
/2

9
/2

0
2

4
 9

:1
2

:0
1

 P
M

A - Folha de MDF 25 mm - Cor Branca

B - Folha de MDF 15 mm - Cor Branca

Ortogonal 3D
1

1 : 50

Planta de detalhe
2

1 : 10

Elevação direita
3

A

A

AA

A

B

B

FURO DE 10 MM
A CADA 10 MM
( RESPIRO P/ AR CONDICIONADO )

PROJEÇÃO AR CONDICIONADO 
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 172 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS,3 - PROJETO HIDRO SANITARIO

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES,9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 112 - EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS,207 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÕES,225 - ACESSIBILIDADE,226 - INSTALAÇÃO 
DE REDE ESTRUTURADA EM EDIFICAÇÕES,230 - ESTRUTURAS EM MADEIRA - PROJETO,234 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

BERIS FERNANDES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

ALPHA PROJETOS E INCORPORACOES LTDAEmpresa contratada:

Registro: RJ-2021102488/D
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1. Dados gerais 

Dados do Cliente 

Nome: CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Endereço: Avenida da Liberdade, 1000, 2° e 16° Andares Bairro: Liberdade 

Cidade: São Paulo CEP: 01502-001 

Telefone:  

CNPJ: 33.093.248/0001-01 

 

Dados do Projeto 

Objeto: Adequação do Centro de Valoração e Inovação do CRT-SP 

Endereço: Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 Bairro: Eugênio de Melo 

Cidade: São José dos Campos CEP: 12247-016 

Coordenadas Geográficas:  -23.15535358724302, -45.79025100796136 

 

Responsável Técnico 

Nome do Profissional: Eng. Béris Fernandes dos Santos 

Registo CREA: 2019963639 Título: Engenheiro Civil  

Contato: (28) 9-9928-8315 E-mail: alpha-projetos@outlook.com 
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2. Introdução 

Este documento visa complementar os projetos apresentando e descrevendo as atividades a 

serem realizadas para a construção e instalações do projeto de adequação do Centro de Valoração e 

Inovação do CRT-SP, incluindo: arquitetônico, hidráulica, elétrica, infra de rede. O referido projeto de 172 

m², é localizado no endereço Av. Doutor Altino Bondesan, 1 2 500, Distrito de Eugênio de Melo, Município 

de São José dos Campos SP, CEP 12247-016. 

Além dos desenhos técnicos (projetos) juntados à este memorial, foi elaborada uma maquete 

eletrônica, porém a maquete tem por objetivo meramente ilustrativo no projeto, não representando 

necessariamente todos os elementos, devendo sempre prevalecer os desenhos técnicos e este memorial 

durante à execução dos serviços. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, especificações técnicas etc., deverá ser 

consultada a Fiscalização e projetista para o devido esclarecimento. 

Os projetos deverão ser seguidos criteriosamente, sendo que, se necessário alguma mudança, 

deverá ser autorizada formalmente pela Fiscalização juntamente com o responsável técnico pelo projeto. 

Antes da execução de qualquer atividade deve ser realizada a conferência das medidas, sendo as 

medidas de projeto orientativas, com as medidas definitivas devendo obrigatoriamente ser levantadas no 

local da execução, principalmente as de fabricação externa como esquadrias, móveis e peças de granito. 
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3. Equipe técnica 

 

Para um projeto completo de engenharia a ALPHA empenhou uma equipe técnica bem estruturada e 

multidisciplinar, composta por profissionais qualificados em diversas áreas. A complexidade do projeto 

determina o tamanho e a composição da equipe, tendo como membros: 

 

PROFISSIONAIS:  

Eng. Béris Fernandes – CREA: 2019963639; 

Autor do Projeto e responsável técnico. 

Eng. Evelinne Abílio – CREA: 5.070.018.624; 

Apoio dos Projetos: Levantamento e soluções estruturais. 

Arq. Thallys Fernandes  

Apoio do Projeto Arquitetônico, maquete eletrônica e desenho técnico. 

Arq. Viviane Cattem – CAU: A158072-8; 

Apoio do Projeto Arquitetônico e harmonização arquitetônica. 

 Eng. Luis Fernando Nobre 

  Apoio Memoriais Descritivos, orçamentos e projetos complementares 

O diferencial da ALPHA é a colaboração eficaz entre esses profissionais que é fundamental para o sucesso 

de um projeto de engenharia. A coordenação, a comunicação eficiente e a compreensão das 

responsabilidades individuais são fundamentais para garantir que o projeto seja concluído com qualidade, 

atendendo a todas as especificações e regulamentos aplicáveis. 
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4. Normas aplicáveis 

 

  É crucial enfatizar que todos os estudos elaborados no contexto deste projeto estão em conformidade 

com as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), exceto em pontos 

específicos que os projetistas tenham identificado melhorias para o cliente. Essa abordagem visa garantir 

que todas as fases do projeto, desde o planejamento até a execução da obra, sigam padrões rigorosos de 

qualidade e segurança. 

A aplicação de normas da ABNT é essencial para assegurar que a construção seja realizada com base em 

diretrizes técnicas amplamente reconhecidas e aceitas no setor. Isso inclui normas relacionadas a 

aspectos como dimensionamento estrutural, qualidade dos materiais, segurança no trabalho, eficiência 

energética, acessibilidade, entre outros. 

Portanto, a próxima etapa de execução da obra não apenas se baseará nas prescrições contidas nos 

estudos, mas também seguirá estritamente os critérios estabelecidos pelas normas ABNT pertinentes. 

Essa abordagem proporciona não apenas a conformidade legal, mas também assegura que a construção 

seja segura, durável e atenda às expectativas de qualidade estabelecidas para o projeto. Além disso, 

contribui para a padronização e para a interoperabilidade dos sistemas e estruturas utilizados na obra. 

I. GERENCIAMENTO DE OBRA 

a. Mobilização da Obra 

Todos os serviços de mobilização/desmobilização e locação de todos equipamentos e ferramentas 

necessárias são de responsabilidade e custos exclusivos da CONTRATADA, incluindo eventuais 

equipamentos que a CONTRATADA julgue necessário, mas NÃO se encontrem especificamente detalhados 

no orçamento de referência, o mesmo acontecendo quanto a alojamento e alimentação da equipe de 

trabalho. Eventuais custos de manutenção, combustível e quaisquer custo direto serão também de ônus 

exclusivos da CONTRATADA. 
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b. Administração Local 

Para a administração local da obra, a CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo: engenheiro pleno, 

técnico de segurança no trabalho e outros profissionais que julgar necessário, que poderão atuar em 

tempo parcial, porém devem acompanhar todas as etapas da obra. A CONTRATADA deve providenciar 

transportes, locação de andaimes e quaisquer equipamentos que se fizerem necessários à execução dos 

serviços. 

O engenheiro residente responsável pela execução da obra deverá ter experiência comprovada em 

execução de obras de porte equivalente através de CAT, e emitir ART de execução em seu nome, e será 

responsável por seguir fielmente o que determina o projeto e FISCALIZAÇÃO. 

 

c. Equipamentos de Proteção 

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção 

coletivo para toda sua equipe de trabalho em conformidade com normas regulamentadoras de segurança. 

Da mesma forma, é de responsabilidade da CONTRATADA os custos de fornecimentos de todos os 

equipamentos necessários à execução das atividades, como plataformas elevatórias, andaimes, 

betoneiras, furadeiras, máquinas policorte etc. 

 

d. Despesas Diversas 

A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de eventuais fretes, tarifa de telefone e taxas de 

ART/CREA, entre outros necessários a execução da obra. 

Da mesma forma é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de Café da manhã, 

almoço, vale transporte e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre a mão de obra durante 

a execução dos serviços. 
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II. SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. Remoção de estruturas 

Antes do início das instalações deverão ser removidas todas as estruturas metálicas que não 

estão em uso abaixo da viga estrutural do telhado. Essa remoção possibilitará a instalação do forro. 

Preparação da Área de Trabalho: 

• Desligue o disjuntor local: Antes de iniciar qualquer trabalho, desligue a energia elétrica do local 

para evitar acidentes e garantir a segurança durante todo o processo. 

• Cubra o piso e móveis: Utilize lona ou plástico para cobrir o piso e objetos da área de trabalho 

contra poeira, faíscas e possíveis quedas de materiais. 

• Inspeção visual: Faça uma inspeção visual minuciosa da área abaixo da viga estrutural do 

telhado para identificar claramente quais estruturas metálicas não estão mais em uso e podem 

ser removidas com segurança como perfilados. 

Remoção das Estruturas Metálicas: 

• Corte das estruturas: Utilize o moedor angular com disco de corte para metal para cortar as 

estruturas metálicas em pedaços menores, facilitando o manuseio e o transporte. 

• Desaparafusar e desmontar: Utilize chave de fenda e chave inglesa para afrouxar e remover 

parafusos e porcas que fixam as estruturas metálicas. Desmonte as estruturas com cuidado, 

evitando quedas bruscas e danos ao local. 

• Separar os materiais: Separe os diferentes tipos de materiais metálicos (aço, alumínio, cobre 

etc.) para facilitar o descarte posterior de forma adequada. 

• Varredura e coleta de detritos: Utilize vassoura e pá para varrer e coletar toda a poeira, faíscas, 

pedaços de metal e outros detritos gerados durante a remoção das estruturas. 
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• Transporte dos materiais: Transporte os materiais metálicos removidos para um local seguro e 

adequado para descarte. 

• Descarte consciente: Descarte os materiais metálicos de forma responsável e em conformidade 

com as normas ambientais locais. Procure empresas especializadas em reciclagem de metais 

para garantir o descarte correto. 

b. Locação da Obra 

Para a perfeita locação de todos os elementos construtivos, solicitamos que siga os seguintes passos: 

• Estude cuidadosamente as plantas baixas, cortes e vistas do projeto. 

• Identifique e anote todas as medidas, cotas e referências dimensionais. 

• Analise os detalhes construtivos e as especificações técnicas dos elementos a serem locados. 

• Reconheça os pontos de referência existentes na área interna e suas relações com o projeto. 

Preparação da Área Interna: 

• Libere a área interna de móveis, objetos e outros obstáculos que possam dificultar a locação. 

• Proteja o piso e outros revestimentos da área durante o processo de locação. 

• Verifique se a área interna está limpa, seca e nivelada para facilitar a marcação e o 

posicionamento dos elementos. 

Definição dos Pontos de Referência: 

• Identifique os pontos de referência primários no projeto e na área interna: cantos de paredes, 

colunas, vigas, pontos elétricos etc. 

• Marque os pontos de referência primários na área interna com fita adesiva, giz de marcação ou 

outro material durável e visível. 
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• Verifique a precisão das medidas e ângulos entre os pontos de referência primários. 

Implantação dos Eixos de Referência: 

• Estabeleça os eixos de referência principais do projeto na área interna, utilizando instrumentos 

de precisão como trena, nível a laser e prumo. 

• Marque os eixos de referência na área interna com linhas de fita adesiva, giz de marcação ou 

outro material durável e visível. 

• Verifique a perpendicularidade e o paralelismo entre os eixos de referência. 

Locação dos Elementos Construtivos: 

• Utilize as medidas e referências do projeto para marcar a posição de cada elemento construtivo 

na área interna. 

• Inicie a locação pelos elementos estruturais principais, como paredes estruturais, pilares e vigas. 

• Progrida para a locação de divisórias, aberturas, revestimentos, instalações e demais elementos.  

▪ NOTA: A LOCAÇÃO E CONFERÊNCIA DE MEDIDAS DA ÁREA EXISTENTE DEVE SER 

REALIZADA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO, PRINCIPALMENTE PARA OS 

SEGUINTES ELEMENTOS: PORTAS, MÓVEIS, GRANITOS. QUALQUER EVENTUAL 

DIVERGÊNCIA RELEVANTE COM O PROJETO DEVE INFORMADO AO PROJETISTA 

PARA ADEQUAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO. 

• Utilize instrumentos de precisão como trena, nível a laser, prumo e esquadro para garantir o 

posicionamento correto. 

• Verifique o nivelamento, prumo e alinhamento de cada elemento locado. 
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Marcação dos Detalhes Construtivos: 

• Marque na área interna os detalhes construtivos importantes do projeto, como cotas de nível, 

espessura de paredes, aberturas, posicionamento de instalações etc. 

• Utilize cores, símbolos ou legendas para diferenciar os tipos de marcações. 

• Assegure a clareza e visibilidade das marcações para facilitar a execução da obra. 

Ferramentas e Equipamentos Úteis: 

• Trena métrica: para medições precisas de distâncias. 

• Nível a laser: para projetar linhas horizontais e verticais com precisão. 

• Prumo: para verificar a verticalidade de elementos construtivos. 

• Esquadro: para garantir ângulos retos precisos. 

• Fita métrica retrátil: para medições de longas distâncias. 

• Lápis marcador: para marcar diferentes superfícies com precisão. 

  

IMPORTANTE: 

Conferir todas as medidas antes da execução do 

projeto, em caso de divergência, contactar o 

projetista antes da execução! 
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III. REVESTIMENTO PISO 

Piso vinílico, resistente à água, formato em 914 x 914. Cor cimentício  

 

Indicação: Áreas com grande circulação de pessoal 

 

REF: Londres, Linha Inova – 

Fabricante: Durafloor 

 

 

REF.: https://www.durafloor.com.br/produtos/londres/ 
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Rodapé de poliestireno (EPS) com 

30mm altura- Cor Preto 

Fabricante: Santa Luzia 

Código do produto- 3466 

RP/BLACK 

 

https://www.industriasantaluzia.com.br/produtos/detalhes/rodape/rodape-3466-preto-de-

poliestireno-com-30mm-altura/ 

 

Para execução do piso vinílico, deve ser realizada os seguintes procedimentos:  

Nivelamento: Verifique se o contrapiso está nivelado. Irregularidades superiores a 3mm por metro 

linear podem afetar a qualidade da instalação. Utilize massa niveladora para corrigir imperfeições e 

aguarde a secagem completa. 

Base para Piso Vinílico (se necessário): Em superfícies irregulares ou com rachaduras, instale uma base 

para piso vinílico. Siga as instruções do fabricante para a instalação da base. 

Aclimatação das Placas: Deixe as placas de piso vinílico em ambiente arejado por pelo menos 48 horas 

antes da instalação, para se aclimatarem à temperatura e umidade do local. 

Aplicação do Adesivo: Aplique o adesivo para piso vinílico diretamente no contrapiso utilizando a 

espátula dentada. Siga as instruções do fabricante do adesivo quanto à quantidade e modo de aplicação. 
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Assentamento das Placas: Comece o assentamento das placas a partir de um canto da sala, seguindo o 

layout planejado. Pressione cada placa firmemente contra o contrapiso para garantir boa aderência. 

Utilize cunhas de espaçamento para manter um vão uniforme de 2mm entre as placas. 

Cortes Precisos: Utilize estilete para realizar cortes precisos em cantos, contornos e áreas irregulares. 

Utilize serra elétrica para cortes retos em placas grandes (se necessário). 

Rolamento (Opcional): Após assentar todas as placas, utilize um rolo compressor para garantir melhor 

aderência do piso ao contrapiso (opcional). 

Acabamento e Finalização: 

Limpeza: Remova o excesso de adesivo das bordas das placas com um pano úmido. 

Espera para Cura: Aguarde o tempo de cura recomendado pelo fabricante do adesivo antes de liberar o 

piso para uso. 

Dicas Importantes: 

• Trabalhe em um ambiente limpo, seco e bem ventilado. 

• Siga rigorosamente as instruções do fabricante do piso vinílico e do adesivo. 

• Utilize ferramentas adequadas para cada etapa da instalação. 

• Tenha cuidado ao manusear as placas de piso vinílico para evitar danos. 

• Mantenha o piso livre de objetos pesados durante o tempo de cura do adesivo. 

• Limpe o piso vinílico regularmente com um pano úmido e detergente neutro. 

• Evite arrastar móveis pesados sobre o piso vinílico para evitar arranhões. 

IV. PINTURA 

PAREDES (GERAL)  
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Limpeza: Remova toda a poeira, sujeira, teias de aranha e manchas da superfície da parede com um 

pano úmido ou vassoura com cerdas macias. Aspire toda a poeira do piso e cantos da área de trabalho. 

Inspeção: Inspecione cuidadosamente a superfície da parede em busca de imperfeições, como buracos, 

rachaduras, ondulações ou imperfeições nas juntas entre as placas de drywall. Marque as áreas que 

precisam ser corrigidas com lápis. 

Reparo de Imperfeições: 

• Furos de parafusos: Preencha os furos dos parafusos com massa específica para drywall 

utilizando uma espátula pequena. Aguarde a massa secar e lixe para nivelar a superfície. 

• Rachaduras finas: Aplique fita para drywall sobre a rachadura e cubra com massa específica para 

drywall. Aguarde a massa secar e lixe para um acabamento liso. 

• Buracos e imperfeições maiores: Utilize a espátula para preencher o buraco ou imperfeição com 

massa específica para drywall. Aplique a massa em camadas finas, aguardando a secagem 

completa entre cada camada. Lixe cuidadosamente para nivelar a superfície. 

• Juntas entre placas: Utilize massa específica para drywall para juntas ou enduit para drywall 

para preencher e alisar as juntas entre as placas de drywall. Siga as instruções do fabricante para 

aplicação e tempo de secagem. Lixe cuidadosamente para um acabamento liso. 

Aplicação de Primer: Aplique o primer para pintura em toda a superfície da parede com rolo de pintura. 

Siga as instruções do fabricante quanto à quantidade e modo de aplicação. Aguarde o primer secar 

completamente antes de prosseguir. 

Aplicação da Massa Corrida: 

Preparo da Massa: 

• Prepare a massa específica para drywall de acordo com as instruções do fabricante. Utilize a 

quantidade adequada para cobrir as imperfeições da parede. 
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• Misture bem a massa até obter uma consistência homogênea e sem grumos. 

Aplicação em Camadas Finas: 

• Aplique a massa corrida em camadas finas e uniformes com a espátula de aço. Utilize 

movimentos horizontais, verticais e diagonais para garantir boa cobertura. 

• Espere a massa secar completamente antes de aplicar a próxima camada. 

• Utilize a desempenadeira (opcional) para nivelar grandes áreas e remover imperfeições 

grosseiras. 

Lixamento: 

• Lixe a superfície da massa corrida com lixa de granulometria média para remover imperfeições e 

irregularidades. 

• Utilize lixas mais finas para um acabamento mais liso (fina e extra fina). 

• Remova toda a poeira do lixamento com um pano úmido. 

Aplicação da Tinta Fosca: 

Proteção do Ambiente: 

• Cubra o piso e com lona ou plástico para protegê-los de respingos de tinta. 

• Aplique fita crepe nas bordas da parede, rodapés, guarnições e áreas que não devem ser 

pintadas. 

Preparo da Tinta: 

• Dilua a tinta fosca à base de água de acordo com as instruções do fabricante. Utilize um 

misturador de tinta para garantir uma mistura homogênea. 
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Aplicação em Camadas Finas e Uniformes: 

• Utilize rolos de pintura de lã ou espuma de diferentes tamanhos para aplicar a tinta. 

• Comece pelas áreas maiores com rolo de pintura maior. Utilize movimentos longos e uniformes, 

evitando sobrecarga de tinta em um único local. 

• Utilize pincéis para áreas de difícil acesso, como cantos, bordas e detalhes. 

• Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, aguardando a secagem completa entre cada 

camada (conforme as instruções do fabricante) para garantir boa cobertura e evitar 

escorrimento. 

• Para cantos e áreas estreitas, utilize um pincel chanfrado para um acabamento preciso e sem 

marcas. 

Tempo de Secagem: 

• Respeite o tempo de secagem recomendado pelo fabricante da tinta entre cada camada e antes 

de remover a fita crepe. 

• Evite tocar na superfície da tinta durante a secagem para evitar marcas e imperfeições. 

• Abra portas e janelas para garantir ventilação adequada e auxiliar na secagem da tinta. 

Aplicação de Camadas Adicionais: 

• Se necessário, aplique mais uma camada de tinta fosca para obter um acabamento 

completamente opaco e uniforme. 

• Aguarde a secagem completa da última camada antes de remover a fita crepe e finalizar o 

processo. 

Finalização: 
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• Remova cuidadosamente a fita crepe com um estilete ou puxando-a lentamente em um ângulo 

de 45 graus. 

• Limpe os pincéis e rolos de pintura com água e sabão enquanto a tinta ainda está fresca. 

• Recoloque os móveis e acessórios na área após a tinta estar completamente seca. 

V. HIDROSSANITÁRIO 

 

i. Instalações de Água Fria Potável 

Tubos 

As tubulações das prumadas de água fria potável serão em PVC soldável para instalações embutidas na 

alvenaria/pisos - NBR-5648. 

A instalação se refere apenas à 1 ramal de alimentação da torneira que deverá ser executado embutido 

conforme projeto. 

Compete a CONTRATADA efetuar todos os trabalhos de rasgos no drywall para instalação de tubulações, 

conexões e metais e o enchimento destes rasgos.  

Características das Tubulações e Conexões: conforme citado anteriormente. 

 

Recomendações das instalações: 

Deverá ser utilizada a solução limpadora antes da aplicação da cola em PVC para união das peças e/ou 

conexões, certificando-se sempre se a ponta e bolsa dos tubos e conexões a serem ligados se acham 

perfeitamente limpos, procedendo-se da seguinte maneira: 

• Tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, por meio de uma lixa de pano N.º 100 

• As superfícies lixadas devem ser limpas e preparadas com solução limpadora, capaz de eliminar 

as impurezas deixadas pela lixa e qualquer substância gordurosa 
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• Distribuir uniformemente o adesivo (solda) nas superfícies tratadas, evitando-se, entretanto, o 

excesso 

• Encaixar perfeitamente as extremidades, remover o excesso de adesivo e aguardar o tempo para 

o processamento da soldagem. Esse tempo é de 12 horas, para se ter segurança completa 

• As instalações serão embutidas em piso, alvenaria e/ou aparentes apoiadas em estruturas 

metálicas 

Proteção 

- Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido, para tal 

fim, o uso de buchas de madeira ou papel. 

 

Notas: 

Deverão ser utilizados tubos e conexões do mesmo fabricante, evitando desta forma problemas de folga 

ou dificuldades de encaixe que podem surgir quando se utiliza materiais de diversas marcas. 

No lançamento dos tubos em trechos retos embutidos em alvenaria/pisos, deixá-los acomodados de 

forma natural, evitando alinhá-los excessivamente, para evitar problemas ocasionados pela dilatação 

térmica do PVC. 

Todos os tubos devem ser protegidos na passagem por juntas de dilatação. Devem ser deixados tubos de 

bitolas maiores para que os tubos de água fria passem com folga. Na passagem de tubos por juntas de 

dilatação, deve ser prevista a execução de uma “lira” (transposição) para minimizar os esforços sobre a 

tubulação. 

Nos trechos aparentes, deverão ser fixados de 1 em 1m com braçadeiras metálicas e/ou plásticas de forma 

assegurar sua consistência mecânica e ótima apresentação visual. 

 

Teste de Estanqueidade 
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Toda a instalação deverá ser testada antes de fechá-la por completo.  

A realização do Teste de Estanqueidade para recebimento das instalações de água fria deverá ser 

executada segundo o Capítulo 6 da NBR-5626 - "Instalação Predial de Água Fria". 

 

Conexões 

As conexões de água serão em PVC soldável para instalações embutidas na alvenaria/pisos e no entre-

forro - NBR-5648. 

Deverão ser utilizadas conexões do mesmo fabricante das tubulações, evitando desta forma problemas 

de folga ou dificuldades de encaixe que podem surgir quando se utiliza materiais de diversas marcas. 

As conexões soldáveis são produzidas na cor marrom, com exceção das conexões com bucha de latão que 

são produzidos na cor azul. 

Pressão máxima de serviço = 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a) 

Temperatura da água = 20ºC 
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Registros  

Serão instalados registros com acabamento conforme indicado em projeto de água fria no interior dos 

ambientes. 

 

Registro de Gaveta/Pressão com Acabamento 

 Registro de Gaveta com Acabamento – DN20 (3/4”) - com acabamento cromado. 

 Ref.: Acabamento Chrome Linha Delicatta 

 Fabricante: Docol ou equivalente 

 

ii. Instalações de Esgoto 

 

Tubulações e Conexões 

Trata-se de apenas 1 ramal que será conectado acima do ralo existente, As tubulações e conexões das 

instalações de esgoto internas e (não deverão ser embutidas no piso) serão em PVC soldável – NBR-5688 

– barras de 6m – ponta/bolsa – com juntas de dupla atuação, do tipo soldável ou do tipo elástica com anel 

de borracha).  

• Pressão máxima de serviço = pressão ambiente (despressurizado) 

• Temperatura = 50ºC 

 

Orientação para as instalações 

Para união das peças e/ou conexões deverão ser utilizadas a solução limpadora antes da aplicação da cola 

em PVC, certificando-se sempre se a ponta e bolsa dos tubos e conexões a serem ligados se acham 

perfeitamente limpos. 
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As inclinação de 3% deverão ser obedecidas, instalando-se as tubulações nas cotas referentes a cada caixa 

de inspeção e/ou gordura, de acordo com o trajeto. 

Toda a tubulação deverá ser testada inicialmente antes do fechamento total das instalações. 

Caixa de Gordura 

Apesar de se tratar de uma pia, não está previsto cocção nesta pia, sem previsão de fogão, desta forma, 

não estamos prevendo a instalação de uma caixa de gordura. 

VI. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Iluminação Interna 

Spot Embutir Par20 Ri-e1826 Revoluz Redondo 

Recuado 

 

Lâmpada Led Par20 40º Stella Sth9024 

 

 

 

 

A iluminação interna será efetuada com a instalação de luminárias de LED, conforme especificado em 

projeto elétrico.  

Estas luminárias serão embutidas no forro. Deverão ser providas com soquetes, driver´s, reatores, 

lâmpadas/leds e demais componentes necessários para perfeito funcionamento. 

 

Cabos de Alimentação dos Circuitos Terminais 
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• Os demais cabos serão cabos de cobre flexível isolados em termoplástico (não propagante de chama) 

para 70ºC – 750V, não halogenados. Seção nominal e capacidade de corrente indicados em projeto 

específico.  

• Os condutores dos circuitos terminais, isto é, seção 1,5mm², 2,5mm², 4,00 mm² e 6,00mm² serão cabos 

flexíveis – isolamento 750V, não sendo permitido a instalação de fios rígidos em nenhuma condição.  

As cores dos condutores deverão ser padronizadas conforme indicado abaixo, atendendo a padronização 

das instalações da CONTRATANTE: 

• CONDUTOR FASE A = COR PRETA 

• CONDUTOR FASE B = COR VERMELHA 

• CONDUTOR FASE C = COR CINZA 

• CONDUTOR NEUTRO = COR AZUL CLARO 

• CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA-PE) = COR VERDE OU VERDE-AMARELO 

• RETORNO = COR AMARELO 

 Ref.: LINHA AFUMEX PLUS; 

 Fab.: PRYSMIAN ou equivalente. 

 

Quadro de Distribuição do Galpão 

Quadro de quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, para disjuntores DIN, de acordo 

com o diagrama trifilar do projeto, conforme NBR IEC 62208. IP 66 de acordo com norma IEC EN 60529, 

provido com acessórios de fixação, barramento de neutro, barramento de terra (PE) e completo com 

montantes e tampas de acabamento. Excelente resistência à corrosão e aos agentes climáticos. 

Constituídos também com borrachas de vedação e portas de fechamento com fechaduras. Correntes 

nominais e capacidade de disjuntores definidos em projeto e planilhas orçamentárias. Deverá haver 

compatibilidade entre os quadros elétricos e os disjuntores que serão instalados. 

Todos os circuitos deverão ser identificados nos quadros de distribuição de modo a permitir rápida 

identificação dos mesmos. 
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 Ref.: Quadros de Comando Atlantic; 

 Fab.: CEMAR Legrand ou equivalente. 

 

 

Dispositivo Protetor de Surto 

 

Serão instalados nos quadros elétricos dispositivos de proteção contra surtos (mecânica padrão IEC/DIN, 

monobloco), corrente máxima de surto igual a 20 KA (2 aplicações 8/20µs), corrente nominal de surto de 

5kA (15 a 20 aplicações 8/20µs), tensão de operação contínua máxima de 275VCA / 350VDC e nível de 

proteção (tensão residual) 1,2KV. 

 Ref.: DPS UNIC; 

 Fab.:PIAL Legrand ou equivalente. 

 

Disjuntores Circuitos terminais 

Mini-disjuntores: Mini-disjuntor (monopolar/bipolar/tripolar) de acordo com a norma IEC padrão DIN 

(europeu) com curva e característica para carga indutiva com corrente de disparo para curto circuito de 5 

a 10 x In (curva característica de disparo C) e corrente máxima de curto circuito de 6,0 kA (127 V / 220 V). 

 Ref.: LINHA UNIC DIN. 

 Fab.: PIAL Legrand ou equivalente. 

 

Os eletricistas deverão identificar com anilha, ou similares, todos os disjuntores e circuitos instalados 

conforme projeto fornecido, assim como informar qualquer possível mudança de forma a facilitar a 

instalação, cabendo a Fiscalização o aceite. 

 

Interruptor Diferencial 
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Conforme indicado em projeto, deverá ser instalado o IDR, com a finalidade de interromper o circuito em 

caso de defeito de isolamento, entre condutor ativo e a terra, superior ou igual a 30mA. 

Nota: O fabricante deverá possuir certificado ISO 9001 

• Sensibilidade: 30 mA 

• Corrente nominal: Variável, de acordo com projeto 

• Atuação instantânea 

• Bipolar/Tetrapolar 

• Atender NBR NM 61008 

 Ref.: IDR UNIC; 

 Fab.: PIAL Legrand ou equivalente. 

 

a. Montagens Eletromecânicas 

 

A infraestrutura de instalações elétricas será executada com a instalação de eletrodutos conforme indicado 

em projeto todos embutidos. 

 

b. Interruptor 
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Interruptor-Keypad ON/OFF ZigBee  

Tipo BR 4x2 - Painel de Vidro 

1 Circuito - Neutro 100-240V 

 

Cores: Preto 

 

 

Keypad Touch 1 Circuito 

 

Código: KD01W 

 

 

 

 

Conforme indicado em projeto, deve ser instalado interruptor inteligente com as características 

descritas acima.  O interruptor deverá ser programado com o MIX PAD7. 

c. Tomadas 

 

São tomadas 2P + T em conformidade com a NBR 14136 do padrão brasileiro, com capacidade para 

10A/250V pinos cilíndricos Ø 4mm e 20A /250V pinos cilíndricos Ø 4,8mm. 

As tomadas serão instaladas em caixas de PVC - 4x2” quando embutidas No drywall. 

As tomadas devem ter identificador de tensão e cores padronizadas da seguinte forma: 

 Tomada 127V: cor branca; 

 Tomada 220V: cor vermelha. 

Nota: As conexões das tomadas devem permitir completa conexão elétrica sem comprometer as 

características mecânicas do componente, ocasionando aquecimento excessivo e vida útil baixa. 
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 Ref.: Linha Pialplus; 

 Fab.: PIAL ou equivalente. 

 

d. Caixas  

As caixas deverão ser instaladas devidamente prumados e alinhados, de forma a mostrar uma ótima 

apresentação das instalações. Caixas de PVC 4x2” e 4x4” instaladas embutidas. 
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VII. FORRO 

Forro Mineral RAW – cor Cinza 

 

 

Fabricante: ATELIE REVESTIMENTOS ou 

similar 

 

 

https://atelierevestimentos.com.br/produto/owa-sonex-forro-mineral-raw-grey-clay/ 

 

Conforme previsto em e projeto deverá ser instalado forro mineral em placas removíveis conforme 

procedimento detalhado abaixo: 

 

• Forro Mineral RAW - Cinza: Certifique-se de ter a quantidade adequada de placas para cobrir 

toda a área do seu ambiente. 

• Perfil Metálico Suspensão OWA T24: Utilize o sistema de perfis metálicos Suspensão OWA T24 

para a estrutura do forro. 

• Ancoragens: Parafixe os perfis metálicos na estrutura existente com ancoragens adequadas ao 

tipo de superfície (parafusos, molly, chumbadores, etc.). 

• Ferramentas: Furadeira, chave de fenda, estilete, trena, nível a laser, martelo de borracha, etc. 

• Equipamentos de proteção individual: Luvas, óculos de proteção e máscara respiratória. 
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• Acessórios: Fita de vedação acústica, fita de canto, penduradores para luminárias. 

Preparação da Superfície: 

Limpeza: Remova toda a poeira, sujeira, teias de aranha e outros resíduos da superfície da laje ou 

estrutura existente. 

Marcação: Utilize trena e nível a laser para marcar a posição dos perfis metálicos Suspensão OWA T24 

no teto, garantindo nivelamento e espaçamento correto entre eles. 

Perfis Metálicos: Fixe os perfis metálicos Suspensão OWA T24 na estrutura existente de acordo com as 

marcações, utilizando as ancoragens adequadas. Certifique-se de que os perfis estejam nivelados e 

firmemente fixados. 

Instalação das Placas de Forro Mineral RAW: 

Corte das Placas: Utilize estilete para cortar as placas de Forro Mineral RAW no tamanho necessário 

para se encaixar perfeitamente na estrutura de perfis metálicos. 

Levantamento das Placas: Levante cuidadosamente as placas de Forro Mineral RAW e posicione-as 

entre os perfis metálicos. Utilize um martelo de borracha para encaixar as placas nas bordas dos perfis. 

Fita de Vedação Acústica: Aplique fita de vedação acústica nas bordas das placas de Forro Mineral RAW 

que se encaixam nos perfis metálicos. Isso garante melhor isolamento acústico e evita a passagem de 

luz. 

Fixação das Placas: Fixe as placas de Forro Mineral RAW nos perfis metálicos utilizando os parafusos e 

suportes fornecidos pelo fabricante. Certifique-se de que as placas estejam bem fixadas e sem folgas. 

Fita de Canto: Aplique fita de canto nos cantos das paredes para um acabamento estético e profissional. 

Acabamento e Finalização: 
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Penduradores para Luminárias: Instale penduradores para luminárias nos perfis metálicos, se 

necessário. Siga as instruções do fabricante das luminárias para a instalação correta. 

Limpeza: Remova o excesso de poeira e pedaços de placas do local de instalação. 

Inspeção Final: Verifique se todas as placas estão bem fixadas, niveladas e sem imperfeições. 

i. Metais 

Todos os metais necessários as instalações deverão ser fornecidos e instalados, conforme indicação no 

projeto. 

▪ Cuba em aço inox – dimensões: conforme projeto – profundidade 17cm. 

 Ref.: CS01 

 Fabricante: Mekal 

 

▪ Sifão de Lavatórios e da Copa: Serão em metal cromado, com copo. 

 

▪ Torneira para copa modelo spot. Acabamento Cromado 

 Ref.: Código 1195/C3 

 Fabricante: Deca 

 

▪ Válvulas de Escoamento de Pia, Cubas Lavatório: Corpo em bronze com revestimento cromados 

 Ref.: Código 1602C. 

 Fabricante: Deca 
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VIII. ESQUADRIAS 

O CONTRATADO deverá realizar a instalação de uma porta com 2 folhas de abrir em vidro 10mm com 

ferragem do tipo Jumbo conforme procedimento descrito abaixo: 

Nivelamento preciso da abertura: 

Utilização do nível a laser: Utilize o nível a laser para verificar se a abertura está nivelada tanto 

horizontalmente quanto verticalmente. Se necessário, faça os ajustes precisos na estrutura da abertura 

para garantir o nivelamento perfeito, utilizando ferramentas adequadas e seguindo as normas de 

segurança. 

Nívelamento crucial: O nivelamento preciso da abertura é crucial para garantir o funcionamento correto 

da porta, evitando que as folhas travem ou abram com dificuldade. 

Folgas adequadas: Certifique-se de que as medidas da abertura garantem folgas adequadas entre as 

folhas da porta e a moldura, permitindo o movimento suave das folhas e evitando atritos. As folgas 

laterais e superiores devem ser de aproximadamente 5mm, enquanto a folga inferior deve ser de 

aproximadamente 10mm. 

Nível a laser para referência: Utilize o nível a laser como referência para garantir que os pontos 

marcados estejam nivelados tanto horizontalmente quanto verticalmente. A precisão no 

posicionamento da ferragem é fundamental para o bom funcionamento da porta. 

Perfuração precisa dos furos: Utilize a furadeira com brocas adequadas para concreto ou alvenaria para 

fazer os furos nos pontos marcados na parede ou piso. Certifique-se de que os furos estejam com a 

profundidade correta para os parafusos da ferragem Jumbo. 
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Fixação com parafusos e buchas: Utilize parafusos e buchas adequadas para o tipo de parede para fixar 

os suportes da ferragem Jumbo na parede. Aperte os parafusos com firmeza, mas sem exagerar para 

evitar danificar a parede ou a ferragem. 

Verificação do nivelamento: Utilize o nível a laser para verificar se os suportes da ferragem Jumbo estão 

nivelados tanto horizontalmente quanto verticalmente após a fixação. Ajuste a posição dos suportes, se 

necessário, para garantir o nivelamento perfeito. 

Engrenamento das dobradiças: Encaixe as dobradiças Jumbo nos respectivos suportes da ferragem e 

nas folhas de vidro da porta. Certifique-se de que as dobradiças estejam corretamente engrenadas e 

que as folhas de vidro estejam posicionadas na posição correta. 

Fixação das dobradiças: Utilize os parafusos fornecidos com a ferragem Jumbo para fixar as dobradiças 

nas folhas de vidro e nos suportes da ferragem. Aperte os parafusos com firmeza, mas sem exagerar 

para evitar danificar as dobradiças ou o vidro. 

Verificação do movimento: Verifique se as folhas da porta abrem e fecham suavemente após a 

instalação das dobradiças.  
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IX. ARMÁRIOS E PAINEIS 

O CONTRATADO deverá fornecer os armários em MDF fabricado conforme o projeto executivo e nas 

espessuras indicadas em projeto, bem com um painel de MDF branco 8mm com bancada embutida 

(bancada retrátil) com pontos de tomadas embutidos para uso de coworking. 

O CONTRATO ainda deverá fornecer e instalar conforme projeto em MDF LORD 4mm o busto do Nilo 

Peçanha com sua frase: “O Brasil de hoje sai das academias, O Brasil de amanhã sairá das oficinas.” Com 

fonte serifada. 

Os MDFs devem ser revestidos obrigatoriamente nas cores definidas abaixo, conforme projeto: 

 - MDF branco diamante acetinatta Duratex 

- MDF cor LORD  
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X. BANCADAS 

As bancadas quartizito NAICA deverão ser fabricadas e instaladas de acordo com o projeto e 

providas com todos os detalhes indicados no projeto de arquitetura.  

 

Quartzito Naica 

 

 

FORNECEDOR: Pedras Veneza Mármores 

e Revestimentos 

 

https://www.pedrasveneza.com.br 

 

XI. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 

 

i. Instalação de Ar-Condicionado 

A contratada deverá fornecer e instalar os equipamentos de climatização. 

 

ii. Sistema adotado 
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O sistema será composto basicamente por unidades tipo split system distribuídos nos ambientes conforme 

especificado em projeto. As unidades condensadoras estarão instaladas no piso externo lateral exclusivo 

para este fim.  

 Split Piso-Teto 24.000 Btu/h – Frio  

− Alimentação elétrica – 220V-1f-60hz. 

− Corrente A – 15.4  

− Dimensões Evaporadora mm – 236 x 1.308 x 615 (h x l x p) 

− Dimensões Condensadora mm – 755 x 900 x 340 (h x l x p) 

− Disjuntor – 40A (para dois equipamentos) 

− Distância das tubulações – conforme projeto 

− Bitola da tubulação de linha de líquido – 3/8” 

− Bitola da tubulação de linha de sucção – 5/8”  

 

XII. INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 

 

i. Topologia das Instalações 

 

Está previsto a instalação de um rack com roteador com wi-fi que dará acesso à internet remota à todos 

os equipamentos instalados, para visitantes deve ser instalado ao lado via cabo mais um equipamento wi-

fi. 

 

Para conexão do televisor e lousa, deverá ser instalado  cabos UTP Categoria 6A, com 4 pares, capa de 

PVC, conectorizados em uma extremidade ao roteador instalado no rack e na outra extremidade ao 

equipamento, conforme projeto.  
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ii. Orientações Gerais  

 

 Todos os componentes do cabeamento estruturado deverão atender a categoria 6A cujas 

especificações devem seguir o previsto nas Normas Aplicáveis. 

 Todos os materiais e equipamento fornecidos deverão estabelecer uma infra-estrutura única com 

total compatibilidade, interoperabilidade, funcionalidade e padronização com o parque de equipamentos 

da CONTRATADA, respeitando-se as normas vigentes. 

 Todos os materiais e equipamentos fornecidos deverão ser novos, sem uso, e estarem em perfeitas 

condições e com garantia do fabricante. 

 

iii. Rack e Equipamentos 

Deverá ser fornecido e instalado o rack destinado ao roteador e computador central para comando de 

video (HDMI), no ponto indicado do projeto. 

• Estrutura aparafusada sendo coluna, teto, base e corpo traseiro em aço carbono com espessura 

de 1,00 mm 

• Planos de montagem frontal em aço carbono com espessura de 1,2 mm 

• Porta em aço carbono com espessura de 1,00 mm com visor de acrílico 2,0 mm 

• Fecho com lingüeta e chave Yale 

• Montagem com abertura direita ou esquerda 

• Teto em aço carbono com espessura de 1,0 mm 

• Ventilação adequada. 

• Acabamento em pintura cinza RAL 7032 
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iv. Dados e Automação 

 

Projetor Optoma UHD38x 4K 3D – HDR – XPR – 
4000 lumens 
 
Especificações 
- UHD (3840x2160) 
- Brilho: 4000 Lúmens 
- Dimensões: 12.4” x 10.63” x 4.65” 
- Razão de contraste: 1.000.000:1 

 
https://www.optoma.com.br/product/uhd38x 

 

Roteador Gigabit VPN Omada 3 em 1 - ER7212PC 
 
Especificações 
- Roteador 3 em 1: Integra roteador, switch PoE e 
controlador Omada. 
- Hardware Profissional: CPU Dual-Core com 
memória DDR3 de 1GB fornece uma excelente 
performance para até 12x portas Gigabit. 
- Dimensões: 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 
mm) 

 
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-sdn-router/er7212pc/ 
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Access Point Wi-Fi 6 Dual Band AX3000 de Parede 
 
Especificações 
- Wi-Fi 6 com Velocidade AX3000 
- Rede Segura para convidados 
- Frequência: 2.4 GHz and 5 GHz 
- Dimensões: 143 × 86 × 42.6 mm (5.6 × 3.4 × 1.7 
in) 

 
https://www.tp-link.com/br/business-networking/omada-sdn-access-point/eap655-
wall/#specifications 

 

MIX PAD X ORVIBO SMART PANEL 
 
Especificações 
- CPU: Quad-Core A35 Architecture 
- Sistema Operacional: Home AI OS 
- Tela: 12.3”, 1920x720 resolution 
- Protocolo de Comunicação: Zigbee, Bluetooth, 
WiFi, RS485 

 
https://global.orvibo.com/en/product/mixpad_x.html 
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REMOTE CONTROL MAGIC CUBE CT10 ORVIBO 
 
Especificações 
- Padrão Wireless: IEEE 802.11 b/g/n 
- Tipo de Wireless: WiFi 2.4GHz 
- Frequência do Infra-vermelho: 20~60KHz 
- Dimensões: 53x53x54mm 

 
https://global.orvibo.com/en/product/xiaofang.html 

 

 

XIII. FORNECIMENTO 

Faz parte do escopo de fornecimento deste projeto os seguintes itens: 

Smart TV LG UHD 60'' 4K Bluetooth HDR 
Inteligência Artificial ThinQ Smart Magic Google 
Alexa 60UQ8050PSB 
 
Especificações 
- 4K UHD 
- Processador AI α5 Ger5 4K 
- Dimensão: 1.356 x 783 x 57,5 
- 60Hz Nativo 
- HDR10 / HLG 

 
https://www.lg.com/ 
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SMART Board® MX086-V2 Pro interactive 
display with iQ  
Model SBID-MX286-V2-PW 
 
Especificações 
- 4K UHD (3840 x 2160) 
- Bluetooth 4.2 dual mode 
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO 
- 60Hz Nativo 
- Response time (typical) 8 ms 

 
https://www.smartboards.com/products/smart-board-mx-series-86 

 

Refrigerador Expositor Vertical EOS 124 Litros 
Eco Gelo Preto EEV120P110V 
 
 
Especificações 
- Frost Free 
- Gás Refrigerante: R600a 
- Faixa de Temperatura: 0 a 16°C 
 

 
https://eos.com.br/refrigerador-expositor-vertical-124l/ 
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Câmera de Video Wi-Fi Full HD iM5 SC 
 
 
Especificações 
-3 UNIDADES 
- Sensor 1/2.8” 2Megapixel Progressive 
CMOS 
- Resolução real Full HD (1080p) 
- Detecção de movimento Ajustável 
- Zoom digital 16x 
 
 

 
https://www.intelbras.com/pt-br/camera-externa-inteligente-wi-fi-im5-sc 

 

MESA TRAPEZOIDAL (CÓD.:11578 - LOJA DO 
CENTRO) 
 
 
 
Especificações 
 
- Tampo em MDP de 25mm de espessura 
- Estrutura 04 pés em aço pintado 
- Medidas totais de 
1,40 x 0,60 x 0,70 x 0,74 
 
OBS.: TAMPO COR LORD 

 
https://lojadocentro.com.br/moveis/mesas-para-escritorio/mesas-para-reuniao/mesa-para-
treinamento/ 
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Pufe São Francisco (RS Design) 
 
 
Especificações 
- Confeccionado com espuma de flocos 
- Largura: 1,20 m | Profundidade: 1,00 m | 
Altura: 0,80 m 
 
 
COR: AZUL NAVAL 
 

 
https://www.rsdesign.com.br/sofas-e-poltronas/pufes-para-escritorio/pufe-sao-francisco/ 

 

Bancada Aberta de 2 Metros com Tampo de 
Madeira e 2 Gavetas - FERCAR-2,0M/2GAV 
com Rodízio Giratório PU 100mm com Freio 
G para até 300Kg - SCHIOPPA-GL414-PE-G 
 
Especificações Bancada 
- Comprimento: 2000mm | Largura: 600mm 
| Altura: 920mm 
- Espessura da madeira: 40mm 
 
Especificações Rodízio 
- Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC) 
- Diâmetro da Roda (mm): 100 
- Entre Furos (mm): 79 à 101 x 62 à 79  

http://fercar.ind.br/produtos/bancadas/bancada-soldada-aberta-202 
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Carro para ferramentas 5 gavetas e 1 porta 
136 Peças Tramontina PRO (REF 44950135) 
 
Especificações 
- Estrutura com paredes reforçadas. 
- Cinco gavetas com corrediças telescópicas. 
- Quatro gavetas com 75 mm de altura, uma 
com 155 mm e uma porta na parte inferior 
do carro. 
 

 
https://global.tramontina.com/p/carro-para-ferramentas-5-gavetas-e-1-porta-136-pecas-tramontina-
pro-44950135 
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LIMPEZA DA OBRA 

 

i. Limpeza Final da Obra 

A obra deve ser mantida constantemente limpa, devendo ser colocados os entulhos em caçambas 

apropriadas, efetuando o bota-fora constante, sendo que no final deverá ser efetuada uma limpeza geral 

para a entrega definitiva dos trabalhos. 

No término da obra será efetuada uma limpeza geral, tanto na parte interna como na externa da 

edificação, bem como em todas as instalações de modo que possa ser habitada imediatamente, usando 

os seguintes critérios: 

− Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os excessos; 

− Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 

pedras, azulejos, vidros e aparelhos sanitários, serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de 

modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

− A lavagem do granito, cerâmica e azulejos será feita com sabão neutro, perfeitamente isento de 

álcalis cáusticos e palha de aço fina bombril; 

− Louças e bancadas serão lavados com água, sabão neutro e estopa extra; 

− Ferragens e metais serão lavados com água, sabão neutro e estopa extra; 

− Vidros serão limpos com álcool e estopa extra; 

− Cimentados serão lavados com solução de ácido clorídrico na proporção 1:5 com água; 

− Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção 

à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias; 

− Será procedida cuidadosa verificação das superfícies das perfeitas condições de funcionamento e 

segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, 

ferragens, equipamentos diversos, etc.. 
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ii. Desmobilização da Obra 

Ao final da construção a CONTRATADA deverá realizar a desmobilização da obra, desmontando canteiro, 

retirando materiais, placas, instalações etc.; deixando o local perfeitamente nivelado e limpo. 
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