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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 90796110000007.000002/2026-77

2. Descricao da necessidade

2.1. A presente demanda visa atender a necessidade de assegurar a continuidade, a eficiéncia e a seguranca das
atividades administrativas, técnicas e finalisticas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais dependem
diretamente da disponibilidade e do adequado funcionamento da infraestrutura de Tecnologia da Informacao e
Comunicagéo (TIC).

2.2. Os materiais periféricos de informatica constituem elementos essenciais de apoio a operacdo do ambiente
tecnolégico institucional, sendo utilizados de forma continua nas esta¢des de trabalho, na infraestrutura de rede, nos
ambientes de reunido, nas atividades de suporte técnico e na execucdo de servicos administrativos e finalisticos do
CFC.

2.3. A necessidade de contratacdo foi identificada a partir de andlises técnicas realizadas pela Coordenadoria de
Gestdo de Tecnologia da Informagéo (CGTI), que evidenciaram:

| - desgaste natural e obsolescéncia de periféricos atualmente em uso;
Il - indisponibilidade recorrente de itens criticos para manutencao corretiva e preventiva,;
lll - necessidade de reposicéo programada para evitar interrupgdes operacionais;

IV - ampliagdo pontual da infraestrutura em razéo do aumento do uso de ferramentas colaborativas, reunides
hibridas e atividades institucionais.

2.4. A auséncia ou insuficiéncia desses materiais compromete diretamente a continuidade dos servicos de TIC,
aumenta o risco de falhas operacionais, impacta a produtividade dos usuarios internos e pode ocasionar prejuizos a
prestacdo de servicos a sociedade.

2.5. A presente contratacdo encontra-se integralmente alinhada ao Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD)
SEI n° 90796110000007.000002/2026-77, o qual fundamenta a necessidade no Planejamento Estratégico do Sistema
CFCI/CRCs, especialmente:

I - Objetivo Estratégico n® 12 — Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informac&o;

Il - Objetivo Estratégico n°® 15 — Assegurar adequada infraestrutura e suporte logistico as necessidades do
Sistema CFC/CRCs.

2.6. Adicionalmente, a demanda estd em consonancia com a Diretriz 6 do Plano Diretor de Tecnologia da Informacgéo
(PDTI 2025-2026), que estabelece a manutengéo continua e a modernizagdo da infraestrutura de Tl como condicao
para o pleno funcionamento dos servigos institucionais.
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2.7. Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria, oportuna e justificada, constituindo medida essencial para
mitigar riscos operacionais, garantir a continuidade das atividades institucionais e assegurar condi¢cdes adequadas de
trabalho, em observancia aos principios da eficiéncia, do planejamento e da economicidade previstos na Lei n® 14.133
/2021.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Gestéo de TI Sergio Laranja Sa Corréa

4. Necessidades de Negocio

4.1. A presente contratac@o visa atender as necessidades de negé6cio do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) relacionadas a continuidade, a eficiéncia e a confiabilidade dos processos administrativos, técnicos e
finalisticos que dependem da infraestrutura de TIC.

4.2. A necessidade de negocio consiste em garantir que os servidores, colaboradores e unidades organizacionais
disponham de recursos periféricos adequados para o desempenho regular de suas atribuicBes, evitando
interrupcbes operacionais, retrabalho e perdas de produtividade decorrentes de falhas ou indisponibilidade de
equipamentos.

4.3. Trata-se de uma demanda que busca renovar, padronizar e ampliar o conjunto de materiais periféricos de
informatica, indispensaveis ao funcionamento das estac¢des de trabalho e a operacdo dos sistemas corporativos.

4.4. Entre as principais necessidades identificadas estéo:

I - Manter a continuidade dos servigos essenciais de TIC, garantindo a disponibilidade de equipamentos de
apoio a rede e ao ambiente de trabalho;

Il - Reduzir o tempo de resposta operacional da equipe técnica por meio da reposicdo imediata de
componentes criticos, evitando paradas indevidas de servicos;

lll - Aprimorar as condi¢c6es ergon6micas e operacionais de trabalho, assegurando periféricos adequados
ao uso intensivo em atividades administrativas e de videoconferéncia,;

IV - Padronizar o parque de equipamentos de apoio, otimizando o processo de manutencdo, suporte e
controle de estoque;

V - Assegurar conformidade com o Planejamento Estratégico do Sistema CFCICRCs, especialmente os
Objetivos Estratégicos n° 12 (“Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informacao”) e n° 15 (“Assegurar
adequada infraestrutura e suporte logistico as necessidades do Sistema CFC/CRCs").

4.5. Essas necessidades derivam de andlises internas realizadas pela Coordenadoria de Gestao de Tecnologia da
Informacao (CGTI), que identificou obsolescéncia e indisponibilidade de itens essenciais (cabos, conectores,
dispositivos de armazenamento e rede, entre outros), cuja auséncia compromete o funcionamento dos sistemas e o
desempenho das atividades institucionais.

4.6. A contratagao €, portanto, necessaria para garantir a continuidade operacional, a seguranca da informacao e
a eficiéncia administrativa do CFC, sendo parte integrante do Plano de Modernizacdo Tecnoldgica da instituicdo.
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5. Necessidades Tecnologicas

5.1. As necessidades tecnol6gicas decorrem da obrigacdo da Administracdo de manter uma infraestrutura de
Tecnologia da Informacdao e Comunicacdo compativel com a demanda operacional do CFC, observando
critérios de desempenho, confiabilidade, disponibilidade e seguranca da informacéao.

5.2. No ambito da CGTI, foi identificada a necessidade de aquisicdo de materiais periféricos de informatica
destinados a:

| - reposicéo de itens obsoletos ou com falhas recorrentes;
Il - manutencao preventiva e corretiva da infraestrutura existente;
[l - ampliacéo pontual da capacidade operacional, conforme evolucdo das demandas institucionais.

5.3. Os materiais periféricos objeto deste estudo sdo utilizados como elementos de apoio essencial ao
funcionamento das estacdes de trabalho, da infraestrutura de rede e dos ambientes institucionais, ndo se tratando de
solugBes tecnoldgicas complexas ou de desenvolvimento especifico, mas de bens amplamente disponiveis no
mercado.

5.4. O atendimento as necessidades tecnolégicas aqui descritas permitira:
| - preservar a disponibilidade e a integridade da infraestrutura de TIC;
Il - manter compatibilidade com os padrdes técnicos adotados pelo CFC;
[l - reduzir riscos associados a obsolescéncia e a indisponibilidade de equipamentos;
IV - assegurar aderéncia as politicas institucionais de seguranc¢a da informacéo.

5.5. As necessidades tecnoldgicas devem ser analisadas de forma integrada as necessidades de negécio descritas
no item 4 deste ETP, constituindo fundamento técnico para a escolha da solu¢cdo mais adequada no planejamento da
contratacéo.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1. Os requisitos a seguir tém por finalidade subsidiar a escolha da solu¢dao mais adequada, em nivel compativel
com o Estudo Técnico Preliminar, sem antecipar o detalhamento técnico préprio do Termo de Referéncia.

6.2. Considerando que o objeto consiste na aquisicdo de materiais periféricos de informatica, amplamente
disponiveis no mercado, a solugao a ser escolhida devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

| — Compatibilidade tecnolégica: os materiais devem ser compativeis com o ambiente de Tecnologia da
Informacg&o e Comunicacgdo atualmente adotado pelo CFC, sem necessidade de adaptagfes estruturais
relevantes;

Il — Padronizacao e interoperabilidade: os itens devem permitir padronizacao no parque tecnoldgico,
facilitando a gestéo de ativos, a manutencéo e o suporte técnico;

Il — Qualidade e durabilidade: os materiais devem atender a padrdes de qualidade amplamente praticados no
mercado, assegurando vida Util compativel com o uso institucional;

IV — Garantia e suporte: os produtos devem contar com garantia minima do fabricante e disponibilidade de
assisténcia técnica no territério nacional;

V — Disponibilidade no mercado: os itens devem ser bens comuns, de prateleira, com oferta regular por
diversos fornecedores, assegurando competitividade;
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VI — Aderéncia as politicas institucionais: a solucéo deve observar as politicas internas de seguranca da
informacéo, sustentabilidade e gestdo de ativos do CFC.

6.3. Os requisitos acima sao considerados necessarios e suficientes para a escolha da solu¢cdo no ambito deste
ETP, permitindo a adequada comparagdo entre alternativas, sem restringir indevidamente a competitividade do
certame.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1. Em atendimento ao disposto no art. 11, inciso |, da Instru¢cao Normativa SGDIME n° 94/2022, a equipe de
planejamento da contratacdo elaborou a estimativa da demanda com base nas necessidades levantadas pela
Coordenadoria de Gestao de Tecnologia da Informag¢ao (CGTI), considerando a andalise do consumo anual, a
obsolescéncia dos equipamentos existentes e as projecfes de reposicao preventiva e corretiva para o exercicio de

2026.

7.2. A definicdo dos quantitativos tem como premissas técnicas:

7.3. A metodologia aplicada fundamenta-se no principio da rastreabilidade e proporcionalidade — cada item foi
justificado em razéo direta da sua funcdo na infraestrutura de TI, evitando superdimensionamento e assegurando

I - Levantamento do parque atual de periféricos e componentes utilizados pela CGTI, especialmente em
estacdes de trabalho, salas de reunido e ambientes técnicos;

Il - Identificacdo dos itens com vida util encerrada ou comprometida, em razdo de desgaste fisico ou
incompatibilidade tecnoldgica;

lll - Andlise do histérico de solicitacdes de reposicao e de manutencao registradas no sistema interno de

suporte técnico do CFC;

IV - Consideracdo das demandas futuras previstas no PDTI 2025/2026, que contemplam o aumento do
numero de usuarios, a intensificacdo de reunides hibridas e o uso continuo de ferramentas colaborativas
(Teams, Zoom, SharePoint, etc.);

V - Previsdo de estoque minimo técnico de seguranca para itens de reposicao imediata, com vistas a evitar

descontinuidade de servigos essenciais.

economicidade a Administracao.

7.4. Memoria de Céalculo e Dimensionamento da Demanda:

Item Descricdo Quantidade CATSER Premissa Técnica e Justificativa
¢ Estimada ICATMAT
Reposicédo e ampliacdo de unidades
SSD SATA, de armazenamento em estacdes de
01 | capacidade minima de 20 626902 trabalho e notebooks, visando
480 GB aumento de desempenho e
substituicdo de unidades obsoletas.
SSD NVME, Lnidades som fahas & arplagdo da
02 | capacidade minima de 20 626904 : . pliag
430 GB capacidade de servidores locais e
maquinas virtuais em teste.
Reposicéo de periféricos de uso
03 Mouse com fio 30 457752 continuo, com desgaste fisico e falhas
de sensor.
Equipar servidores para reunioes
remotas e capacitacdes hibridas, em
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04 Headset 30 632181 alinhamento a politica de teletrabalho
e reunides virtuais.
. Reposicéo de cabos para manutencao
05 Caixa de cabo de rede 04 631142 da rede interna e novos pontos de
Cat5e 300m ~
conexao.
Insumo utilizado em cabeamento
06 Conector RJ45 macho 500 626230 estruturado; alto consumo em
Catbe L ~
atividades de manutencao de rede.
Armazenamento e transporte de dados
07 Pen drive 32 GB 05 621628 institucionais, para uso controlado da
CGTI.
Equipamentos de videoconferéncia e
08 | Cabo HDMI 5 metros 20 604336 monitores de apoio em salas
institucionais.
Instalagdo em ambientes maiores e
09 | Cabo HDMI 10 metros 20 604336 conexao entre projetores e
equipamentos multimidia.
. Refor¢o da conectividade em setores
10 Switch 10(§)r(t)al;/lbps 16 10 624343 menores, garantindo redundéancia e
P estabilidade de rede.
. Reforgo da conectividade em setores
11 Switch 12istbpS 8 10 626906 menores, garantindo redundéancia e
P estabilidade de rede.
12 Rotulador e,le'tronlco o1 615296 Equ1parr.1§nt0 para 1@ent1f1c.agao e
portatil rastreabilidade de ativos e infraestrutura
Protecao elétrica e organizagéo de
13 || Filtro de linha (régua) 10 473407 ambientes com multiplos
equipamentos eletrénicos.
14 Testador e rastreador 02 360407 Fgrrar]wepta essenqgl paira
de cabos de rede diagnésticos e certificagdo de rede.
- Ferramenta de suporte técnico
15 | Chave Phillips 3/16/5 02 251637 o .
utilizada em manutencao de hardware.
16 | Chave Phillips 1/4/5 02 337131 |Complementar a anterior, utilizada em
intervencgdes diversas.
Adaptador Hub USB-C Ampliacdo de conectividade para
17 |5 portas PD 60W HDMI 02 628830 notebooks de Ultima geracédo com
Slim V2 portas tipo-C.
Escada de aluminio Apoio técnico em manutengdo de
18 01 245941 rede, instalagdo de projetores e
com 3 degraus
cabeamento.
Aprimorar 0s recursos tecnoldgicos
19 | Smarttv 75 polegadas 03 443965 disponiveis nas dependéncias do CFC.
20 Pilhas AAA 04 PC com 432380 InsurAno. para ahrn.entf":lga(.) de dispositivos
(4 UN) eletronicos de uso institucional.
21 Fitas m231 04 PC com 622188 .In51.1mo' compatlYel corr~1 a en.quetadora
(3UN) institucional para impressdo de etiquetas.
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22 Suporte de Chao para 02 Estrutura para fixacdo e posicionamento
611786 . . :
TV movel de televisores em ambientes
institucionais.
23 Suporte articulado para 02 628028 Dlsp(251t1Y0 Fle flxagao com ajuste de
TV posicdo e inclinagdo para televisores
24 Extencéo Elétrica 5m 10 345983 Dispositivo para a-rnph,ag-ao € OrBanizacdo
de pontos de energia elétrica
25 Extengo Elétrica 10m 10 601752 Dispositivo para a}mp 11,a(%a0 € organizacdo
de pontos de energia elétrica
26 | Cordao Optico Duplex 01 625351 Interconexdo  de - equipamentos - de
telecomunicacdes

7.5. A quantidade total de bens e insumos proposta foi calculada para atender as demandas anuais da CGTI,
considerando:

7.5.1. a necessidade de reposigdo preventiva dos equipamentos em uso;
7.5.2. a expanséo pontual de infraestrutura de rede;
7.5.3. e a manutenc¢ao do estoque minimo estratégico para reposicao imediata.

7.6. A equipe técnica utilizou o método comparativo de consumo histérico, complementado por analise de
registros internos de chamados e inventarios, conforme determina o art. 11, inciso |, da IN SGD/IME n° 94/2022, o
gual impde a demonstracdo da forma de célculo e motivacéo dos quantitativos.

7

7.7. Dessa forma, o dimensionamento apresentado é adequado, proporcional e fundamentado, garantindo a
suficiéncia da solucdo sem gerar sobrecarga orcamentaria.

7.8. Valor Estimado da Contratacao

7.9. Com base em pesquisa de precos simplificada (art. 5° da IN SEGESIME n° 65/2021), considerando cotacdes de
mercado atualizadas e valores médios obtidos junto a fornecedores locais e nacionais, foi apurado o valor global
estimado de R$ 32.759,33 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e trés centavos).

7.10. Este montante reflete a média de valores praticados para os itens que compdem a solu¢éo, sendo considerado
adequado e vantajoso para fins de planejamento da despesa e abertura do processo licitatorio.

7.11. A metodologia adotada observou os principios da economicidade e vantajosidade previstos na Lei n° 14.133
12021 e no art. 23 da IN SGD/ME n° 94/2022, que orienta a estimativa de custos e o registro da memoaria de calculo
No processo.

7.12. A estimativa de demanda demonstra que a solu¢do proposta é tecnicamente adequada, economicamente
compativel e dimensionada conforme as reais necessidades operacionais do CFC, atendendo integralmente as
exigéncias do art. 11, inciso |, da IN SGD/ME n° 94/2022.

8. Descricao dos Requisitos da Contratacao

8.1. Este item tem por finalidade detalhar os requisitos minimos que deverdo ser observados na aquisicdo dos
materiais periféricos de informatica, de modo a assegurar que a solucdo proposta seja tecnicamente adequada,
compativel com o ambiente de TIC do CFC e suficiente para atender as necessidades de negécio identificadas.

6 de 22



8.2. Nos termos do art. 11, inciso I, da IN SGD/ME n° 94/2022, os requisitos aqui descritos constituem a versao
simplificada das futuras especificagfes técnicas a serem aprofundadas no Termo de Referéncia, devendo garantir, no
minimo:

a) a aderéncia ao ambiente tecnoldgico vigente;

b) a qualidade e a durabilidade dos itens;

c) a garantia minima do fabricante;

d) a plena rastreabilidade dos quantitativos definidos na estimativa de demanda.

8.3. A contratacdo abrangerd os seguintes itens, com seus respectivos requisitos e justificativas operacionais,
conforme levantamento técnico da CGTI constante do processo SEI.

Item Descricao Requisitos Minimos
Interface SATA lll, formato 2,5", capacidade minima de 480 GB, leitura =
1 || SSD SATA 480 GB (500 MB/s, escrita = 400 MB/s, garantia minima de 12 meses, novo e de
primeiro uso.
Interface M.2 NVMe PCle 3.0 x4, capacidade minima de 480 GB, leitura =
2 D NVMe 4 B ) o
SS e480G 3000 MB/s, escrita = 1000 MB/s, garantia minima de 12 meses.
. Optico, conexdo USB, resolucdo minima de 1000 dpi, dois botdes e scroll,
3 Mouse com fio . . .
ergonomia ambidestra, garantia de 12 meses.
Headset com fio, microfone com reducdo de ruido, conexdo 3,5mm,
Headset com . . o . A
4 . intraauricular, acolchoado em couro sintético, impedancia 32 ohms.
microfone A . .
Referéncia: Logitech H 111 ou superior.
5 Cabo de rede Cat5e Cabo UTP, 4 pares, bitola 24 AWG, categoria 5e, rolo de 300 m, conforme
300 m norma EIA/TIA-568 B.2.
6 Conector RJ45 Padrdo 8P8C, compativel com cabos Cat5e, terminais banhados a ouro,
macho Cat5e corpo transparente, conforme norma EIA/TIA-568 B.2.
. Interface USB 3.0 ou superior, compativel com Windows e Linux,
7 Pen D 32GB . . N .
en brive velocidade de leitura = 100 MB/s, gravacao = 30 MB/s, garantia 12 meses.
3 Cabo HDMI 5 m Versao,Z.O ou superior, blindagem dupla, conectores banhados a ouro,
compativel com 4K 60 Hz.
9 Cabo HDMI 10 m Versao,2.0 ou superior, blindagem dupla, conectores banhados a ouro,
compativel com 4K 60 Hz.
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10 ] ] ] 16 portas RJ45 10/100/1000 Mbps auto-MDI/MDIX, plug and play,
Switch Gigabit 16 |throughput = 20 Gbps, fonte bivolt, garantia 12 meses.
Portas
11 Switch Gigabit 8 (8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps, auto-negociacéo, suporte VLAN basico,
Portas gabinete metélico, garantia 12 meses.
Largura Fita: 9 E 12 MM, Caracteres: Display De 08 Caracteres UN;
12 Rotulador Funcionamento: Eletrénico; Fonte Alimentacdo: Pilha; Caracteristicas
eletronico portatil [|Adicionais: Portatil, Cortador: Manual, Impresséo Vertical, Resolu¢do: 230
DPI
13 Filtro de Linha 5 tomadas paddao ABNT, poténcia minima 2500 W, cabo 1,5 m, disjuntor
(Régua) rearmavel ou fusivel de protegéo, certificacdo INMETRO.
Testador e Identificacdo d tinuidad to, aberto e i do; funcéo t t ;
14 Rastreador de entificacdo de continuidade, curto, aberto e inversao; fungéo tone tracer;

Cabo de Rede

compativel com cabos Cat5e e Cat6; alimentacao por bateria.

15

Chave Phillips 3/16
15

Cabo ergonbmico, haste em aco cromo-vanadio, ponta magnética,
tamanho 3/16 x 5".

16

Chave Phillips 1/4/5

Cabo ergonbmico, haste em ago cromo-vanadio, ponta magnética,
tamanho 1/4 x 5".

17

Adaptador HUB
USB-C 5 Portas PD
60W HDMI Slim V2

Entradas: USB-C PD 60 W, 3 USB 3.0, 1 HDMI 4K 60 Hz; plug and play;
compativel com notebooks Windows/macOS; garantia 12 meses.

18

Escada de
Aluminio 3 Degraus

Estrutura em aluminio refor¢ado, altura max. até 1 m, capacidade min. 120
kg, certificacdo INMETRO.

Smart tv "75" Tamanho Tela: 75 POL; Voltagem: Bivolt V; Cor: Preto
19 oleaadas /Prata; Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb,
poleg Conversor; Tipo Tela: Led; Acessorios: Controle Remoto
20 Pilhas AAA Tamgnho: Palito; Modelo: Aaa; Sistema Eletroquimico: Lithium; Tens&o
Nominal: 1,5 V
Material: M-K231; Tipo: Rotuladora; Largura: 12 MM; Comprimento: 8
21 Fitas m231 MM; Cor: Branca; Aplicacdo: Rotulador Eletrdnico Marca Brother, Mod. Pt-
80
22 Suporte de Chédo [Material: Metal; Tipo: Pedestal; Tamanho: Para Tv De 32" Até 75"; Cor:

para TV

Preta
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. Material: Aco; Tipo: Parede Articulado; Tamanho: Para Tv De 32" Até
Suporte articulado B} . . o
23 TV 75";  Acabamento  Superficial: Pintura  Eletrostatica; Cor:
para Preta; Caracteristicas Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixagao
24 Extencdo de Comprimento: 5 M; Secdo Nominal: 1,5 MM2;Acessoérios: 4 Tomadas
Tomada 5M Fémeas; Numero Polos: 2p + T
25 Extencao de Comprimento: 10 M; Componentes: 5 Tomadas, 2p+T; Tensdo Nominal:
Tomada 10M 110/220 V; Corrente Nominal: 10 A
CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO OM4 LC/PC - LC/PC 30
X A metros; Modo de fibra: OM4 50/125u; Comprimento de onda:
Cordao Optico A R C oA
26 Dublex 850nm; Distancia Ethernet 10G: 550m & 850nm ;Distancia Ethernet 1G:
uple 1040m a 850nm; Perda de insergdo: <= 0,30dB; Perda de retorno: >=
40dB;

8.4. Observacdes Complementares

8.4.1. Todos os produtos deverdo ser novos, de primeiro uso e originais de fabrica, acompanhados de
manuais e certificados de garantia.

8.4.2. Os itens deverao possuir compatibilidade total com o ambiente tecnoldgico do CFC, respeitando os
padrdes de rede e energia ja adotados.

8.4.3. A entrega deverd ocorrer nas dependéncias do CFC em Brasilia/DF, mediante termo de recebimento e
conferéncia técnica pela CGTI.

8.5. Esses requisitos formam a base para a definicdo da solucao de TIC mais vantajosa e techicamente adequada
, hos termos do art. 11, inciso |, da IN 94/2022, garantindo rastreabilidade e fundamentag&o técnica para a etapa
seguinte (Analise Comparativa de Solugdes).

9. Levantamento de solucoes

9.1. Com o objetivo de subsidiar a tomada de decisdo quanto a aquisicdo de materiais periféricos de informatica
para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), foi realizado levantamento das possiveis solu¢gbes disponiveis no
mercado, considerando tanto os aspectos qualitativos quanto os econémicos.

9.2. Esse levantamento teve como diretrizes os seguintes critérios:

9.2.1. Identificacdo das alternativas disponiveis — Foram pesquisadas as principais op¢des para suprir a
demanda de periféricos de informética, contemplando equipamentos de diferentes fabricantes, fornecedores e
faixas de preco, além da possibilidade de manutencéo ou prolongamento da vida util de parte do parque atual.

9.2.2. Descricdo das caracteristicas funcionais e técnicas — Cada alternativa foi avaliada em termos de
desempenho, ergonomia, compatibilidade com o ambiente tecnolégico do CFC, confiabilidade, garantia
ofertada e facilidade de reposi¢cdo no mercado nacional.

9.2.3. Recursos necessarios para implementacado — Foram considerados 0s recursos materiais
(equipamentos e acessorios), tecnoldgicos (drivers, compatibilidade com sistemas operacionais), financeiros
(custo inicial e custo total de propriedade — TCO), e humanos (instalacéo, configuracdo e suporte técnico).
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9.2.4. Avaliacdo de beneficios, vantagens e desvantagens — As alternativas foram analisadas em termos de
seus potenciais beneficios para a instituicdo, identificando-se também eventuais desvantagens ou limitacbes
gue pudessem impactar a eficiéncia, a economicidade ou a continuidade operacional.

9.3. Alternativas identificadas
9.3.1. Alternativa 1 - Manutencao do parque atual
9.3.2. Descri¢cao: manter os periféricos existentes, realizando apenas substituicdes pontuais.
9.3.3. Vantagens: menor custo imediato; ndo exige grandes aquisicoes.

9.3.4. Desvantagens: equipamentos ja apresentam desgaste e obsolescéncia; risco de falhas e paralisacfes;
auséncia de padronizacao; ndo atende ao crescimento projetado.

9.3.5. Conclusdo: solucéo inviavel, pois ndo garante continuidade e eficiéncia dos servicos.
9.4. Alternativa 2 — Aquisicao parcial e escalonada

9.4.1. Descricdo: aquisicdo de periféricos em lotes menores, ao longo do tempo, de acordo com solicitacdes
emergenciais.

9.4.2. Vantagens: menor impacto financeiro inicial; permite ajustes conforme necessidade.

9.4.3. Desvantagens: dificulta padronizacédo; gera custos administrativos adicionais com multiplos processos
licitat6rios; maior risco de descontinuidade entre modelos adquiridos.

9.4.4. Conclusao: solucéo pouco eficiente, com riscos a economicidade e a gestéo de ativos.
9.5. Alternativa 3 — Aquisicao integral planejada (proposta principal)

9.5.1. Descricao: aquisicdo em lote Unico, contemplando todos os periféricos necessarios, padronizados e
compativeis com a infraestrutura do CFC.

9.5.2. Vantagens: padronizacdo dos equipamentos; maior eficiéncia logistica; reducdo de custos
administrativos; ganho de escala na negociagdo; maior controle de inventario; suporte técnico unificado.

9.5.3. Desvantagens: demanda maior alocagcao orgamentaria no momento inicial.

9.5.4. Conclusao: solucdo mais adequada, pois garante atendimento integral, economicidade de médio e
longo prazo e padronizacao tecnoldgica.

9.6. Dessa forma, a analise comparativa permitiu concluir que a aquisicao integral planejada ¢é a alternativa mais
vantajosa para o CFC, atendendo de forma eficiente as necessidades de negocio e tecnoldgicas, além de estar em
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servigco publico previstos no art. 37 da
Constituicdo Federal e nas diretrizes da Lei n® 14.133/2021.

10. Analise comparativa de solucoes

10.1. A analise comparativa das solu¢c@es levantadas busca avaliar, de forma critica, as alternativas disponiveis para
a aquisicdo de materiais periféricos de informatica pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Para tanto,
foram considerados aspectos econdmicos, funcionais, técnicos e qualitativos, de modo a garantir a selecdo da
alternativa que melhor atenda as necessidades institucionais.

10.2. Alternativa 1 — Manutencao do parque atual
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10.2.1. Aspecto econémico: apresenta custo imediato reduzido, uma vez que ndo ha aquisicao significativa de
novos equipamentos.

10.2.2. Aspecto qualitativo: ndo atende adequadamente as necessidades do CFC, pois mantém periféricos
desgastados, obsoletos e sem padronizagdo. Aumenta os riscos de falhas operacionais, paralisacbes e
reducdo da produtividade.

10.2.3. Analise critica: solugdo inviavel, pois compromete a continuidade e a eficiéncia dos servigos
prestados, representando risco elevado de prejuizos institucionais.

10.3. Alternativa 2 — Aquisicdo parcial e escalonada

10.3.1. Aspecto econdmico: dilui o impacto orcamentario, permitindo aquisicbes em etapas. Entretanto, o
custo global tende a ser maior devido a perda de economia de escala e ao aumento dos custos administrativos.

10.3.2. Aspecto qualitativo: permite suprir demandas emergenciais, mas compromete a padronizacao
tecnolégica, gera dificuldades de manutencgéo e suporte, e pode levar a coexisténcia de modelos incompativeis
entre si.

10.3.3. Analise critica: solucdo pouco eficiente, visto que a fragmentacdo da aquisicdo compromete a
economicidade e a gestdo de ativos, além de ndo assegurar beneficios consistentes de longo prazo.

10.4. Alternativa 3 — Aquisicdo integral planejada (proposta principal)

10.4.1. Aspecto econdmico: demanda maior aporte financeiro inicial, mas proporciona economia de escala,
reducdo de custos administrativos e maior previsibilidade orcamentaria. O custo total de propriedade (TCO)
tende a ser menor, considerando a vida Util e a manutencédo dos equipamentos.

10.4.2. Aspecto qualitativo: garante padronizacdo dos periféricos, compatibilidade tecnol6gica, maior controle
de inventario, suporte técnico unificado e maior eficiéncia na gestdo de ativos. Contribui para a continuidade
das atividades do CFC, com reducéo de riscos de falhas e aumento da produtividade institucional.

10.4.3. Analise critica: solucdo mais adequada, pois equilibra custo e qualidade, oferecendo beneficios
concretos a gestdo e garantindo aderéncia as metas institucionais.

10.5. Conclusao da analise comparativa

10.5.1. A avaliacdo das alternativas evidencia que, embora a manutencao do parque atual e a aquisicao
parcial possam parecer mais econémicas em curto prazo, ambas apresentam fragilidades significativas, seja
em termos de continuidade operacional, seja em termos de padronizacao e economicidade de longo prazo.

10.5.2. A aquisicao integral planejada mostra-se a solugdo mais vantajosa sob os aspectos econdémico e
qualitativo, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servigo publico (art.
37 da Constituicdo Federal) e as diretrizes da Lei n° 14.133/2021.

10.5.3. Essa alternativa assegura maior retorno institucional, reduz riscos e fortalece a infraestrutura
tecnolégica do CFC, consolidando-se como a solucdo mais adequada para o atendimento da presente
demanda.

10.6. Segue, abaixo, planilha auxiliar de comparacao entre as solucdes:

ID Solucéo 2 ID Solucéo 3
Requisito ID Solugédo 1 P
q Manutencéo Atual quisic Aquisicio Integral
Escalonada

Planejada
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Atende as necessidades de negécio Nao Parcial Sim
Padronizacao dos equipamentos Nao Nao Sim
Custo Total de Propriedade (TCO) Alto Alto Baixo
Sustentabilidade Nao se aplica Parcial Sim
Garantia e suporte técnico Nao Parcial Sim
Prazo de atendimento da demanda Nao Parcial Sim
Conformidade com a LGPD Nao Parcial Sim
Alinhamento ao PDTIC/Planejamento Nao Parcial Sim
Seguranca e privacidade Nao Parcial Sim
Eficiéncia administrativa Nao Parcial Sim

11. Registro de solucoes consideradas inviaveis

11.1. Nos termos do § 1° do art. 11 da Instrucdo Normativa SGDIME n° 94/2022, as solugbes identificadas no
levantamento preliminar que se mostraram inviaveis ou inadequadas ao atendimento da demanda devem ser
formalmente registradas no presente Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo, dispensando-se a realizacdo dos
calculos de custo total de propriedade (TCO), mas apresentando as respectivas justificativas.

Aquisicao parcial e

periféricos em lotes
menores, ao longo do

Perda de economia de escala, aumento
de custos administrativos, falta de

Solugdo 1 Descricdo: Justificativa da inviabilidade: Conclusao
Manutencéo integral
dos periféricos ja Equipamentos desgastados, obsoletos
= existentes no CFC, e sem padronizacdo, comprometendo
Manutencao do L BN . ~ s
sem aquisi¢do de eficiéncia, seguranca da informacéo, Inviavel
parque atual . o . ~
novos equipamentos, || continuidade dos servigos e expansao
exceto substituicbes da demanda.
emergenciais.
Solucéao 2 Descricao Justificativa da inviabilidade Concluséo
Aquisicdo de

Inviavél/pouco

escalonada tempo, conforme padronizacéo e risco de eficiente
surgimento de incompatibilidades entre equipamentos.
demandas setoriais.
Solucdo 3 Descricao Justificativa da inviabilidade Conclusao
Aquisicao de
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periféricos em lote
Gnico, com
padronizagdo e
economia de escala.

Maior desembolso inicial, mas garante
padronizacdo, menor custo de
manutencao, maior eficiencia e

seguranca da informacéao.

Aquisicao Integral Mais vantajosa

11.2. Dessa forma, em atendimento ao disposto no § 1° do art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022, registram-se como
invidveis as solu¢des “Manutencdo do parque atual” e “Aquisicdo parcial e escalonada”, por ndo atenderem aos
requisitos minimos de continuidade, economicidade, padronizacdo e seguranca da informacéo.

11.3. Apenas a solucdo de aquisicdo integral planejada mostrou-se adequada e suficiente para atender as
necessidades do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), razdo pela qual foi considerada a alternativa mais
vantajosa para a Administracao.

12. Analise comparativa de custos (TCO)

12.1. O conceito de Total Cost of Ownership (TCO), traduzido como Custo Total de Propriedade, consiste na
metodologia que permite estimar o custo global de um produto ou servigo ao longo de seu ciclo de vida, considerando
ndo apenas o valor inicial de aquisicdo, mas também os custos diretos e indiretos associados a sua utilizacao,
manutencao, suporte e descarte.

12.2. Nos termos da Instru¢cao Normativa SEGES/ME n° 65/2021, a analise do TCO deve ser aplicada a contratacdo
de bens e servicos de TIC como forma de assegurar maior precisdo e transparéncia na avaliacdo econdmica,
permitindo comparar alternativas de forma abrangente.

12.3. Critérios de andlise e Cenarios comparativos (TCO) - Quadro comparativo — Sintese do TCO

Alternativa Custos Diretos Custos Indiretos Beneficios Qualitativos | Conclusao
x Baixos (restrit Altos (falh . ~ .
Manutencéo do axos ( ©s n oS OSA( alnas, Baixos (ndo atendem as -
a substituicbes | obsolescéncia, perda . Inviavel
parque atual . - necessidades do CFC)
emergenciais) de produtividade)
Médios Médios/Altos (falta de -
C . o . . Parciais (atendem
Aquisicdo parcial e || (distribuidos ao padronizagdo, mais ) : Pouco
parcialmente, risco de .
escalonada longo do tempo, processos . - eficiente
. . incompatibilidade)
perda de escala) administrativos )
Altos (maior
Aquisicdo integral | .d.esembolso Baixos (padronlzacN;ao, A.Itc_)As (padromza(;ao, Mais
. inicial,vantagem | menor manutencéo, eficiéncia, seguranca, .
planejada . R, . vantajosa
de economia de maior vida util) continuidade)
escala)

12.4. A andlise de custos comparativos demonstra que, embora a aquisicao integral planejada demande maior
investimento inicial, essa solucdo é a que apresenta o menor custo total de propriedade (TCO) e os maiores
beneficios qualitativos ao longo do ciclo de vida da contratacao.

12.5. Assim, a alternativa escolhida mostra-se a mais adequada sob os aspectos econdmico, técnico e funcional,
atendendo ao interesse publico e aos principios da eficiéncia e economicidade previstos no art. 37 da Constitui¢do
Federal.
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13. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

13.1. ApdGs a analise comparativa das alternativas levantadas, concluiu-se que a solu¢do mais adequada para atender
as necessidades do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) consiste na aquisicado integral e planejada de
materiais periféricos de informatica, em lote Unico, contemplando os quantitativos demandados pelos diferentes
setores do 6rgao.

13.2. Essa alternativa mostrou-se a mais vantajosa por reunir um conjunto de beneficios técnicos, econémicos e
organizacionais que a diferenciam das demais op¢des avaliadas:

13.2.1. Padronizacao tecnoldgica: assegura uniformidade nos periféricos utilizados, facilitando a gestao de
ativos, a manutencao e o suporte técnico;

13.2.2. Eficiéncia operacional: reduz falhas, aumenta a confiabilidade da infraestrutura e garante maior
produtividade dos servidores e colaboradores;

13.2.3. Seguranca da informacado: equipamentos novos e padronizados reduzem riscos associados a
obsolescéncia e vulnerabilidades, assegurando maior protecdo dos dados institucionais;

13.2.4.Economicidade de médio e longo prazo: embora a aquisicdo integral demande maior investimento
inicial, proporciona ganhos de escala, menor custo administrativo e reducdo do custo total de propriedade
(TCO);

13.2.5. Continuidade dos servicos publicos: garante o pleno funcionamento das atividades administrativas e
finalisticas, evitando paralisa¢des decorrentes da falta ou falha de equipamentos;

13.2.6. Alinhamento estratégico: a solucdo contribui para a modernizacdo da infraestrutura tecnoldgica do
CFC e apoia iniciativas de transformagéo digital e eficiéncia na gestao publica.

13.3. A presente contratacdo € considerada viavel e essencial para o alcance dos objetivos institucionais do CFC,
atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade, seguranca da informacdo e continuidade do servico
publico, em conformidade com o art. 37 da Constituicdo Federal e com as diretrizes da Lei n° 14.133/2021, bem
como das Instrucdes Normativas SEGESIME n° 65/2021 e SGDIME n° 94/2022.

13.4. Dessa forma, a solucdo de aquisicao integral planejada de periféricos de informatica é a que melhor atende
as necessidades do Conselho, configurando-se como a opgdo mais vantajosa para a Administracdo e compondo a
concluséo deste Estudo Técnico Preliminar da Contratacéo.

14. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 32.759,33

14.1.Em conformidade com o disposto no art. 18 da Lei n°® 14.133/2021 e com as orienta¢cbes da IN SEGES/ME n° 65
12021, foi realizada a estimativa do custo total da contratagdo para a aquisicdo de materiais periféricos de
informatica destinados ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

14.2.0 valor estimado, obtido a partir de pesquisas de mercado e de referéncias de contrata¢des similares no dmbito
da Administracdo Publica, corresponde a R$ 32.759,33 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e
trinta e trés centavos).

14.3.Esse montante considera ndo apenas 0 pre¢o unitario dos equipamentos a serem adquiridos, mas também
eventuais custos acessorios, tais como:

14.3.1. Garantia minima e suporte técnico previstos para os itens;

14.3.2. Servicos de instalacdo e configuracao, caso necessarios;
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14.3.3. Logistica de entrega e distribuicao dos equipamentos aos setores demandantes.

14.4. A definicdo do valor estimado observou os seguintes parametros:

14.4.1. Analise de precos praticados no mercado, com base em cota¢des junto a fornecedores

especializados;

13.4.2. Consulta a contratacdes recentes realizadas por outros 6rgaos publicos, registradas em atas de
registro de precos e sistemas oficiais;

13.4.3 Compatibilidade com a estimativa de demanda previamente consolidada pela Equipe de
Planejamento da Contratacéo;

13.4.3. Adequacao orcamentaria, considerando a disponibilidade de recursos financeiros do CFC para o

exercicio.

13.5. O valor de R$ R$ 32.759,33 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e trés centavos),
representa, portanto, o custo total estimado para atender de forma integral & demanda apresentada, garantindo
economicidade, eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos e previsibilidade orgcamentéria para a execug¢éo do

contrato.
Banco de Precos ( doc. SEI ) Média
Item Descricao Qtde
Preco Valor Valor
P 2 P 03
01 re¢o 0 reco®S lunitarioR$ | Total R$
SSD R$
1 Sata, capacidade 20 184.17 R$ 192,40 | R$ 198,00 | R$ 191,52 | R$ 3.830,40
minima de 480 GB ’
SSD RS
2 [ NVME, capacidade 20 265.00 R$ 265,00 | R$ 339,90 | R$ 299,97 | R$ 5.999,40
minima de 480 GB '
3 Mouse com fio 30 R$ 4,00 R$ 4,20 R$ 4,80 R$ 4,33 R$ 129,90
4 Headset 30 R$ 73,26 R$83,75 | R$118,39 | R$ 91,80 R$ 2754,00
Caixa de cabo de R$
5 04 R$ 226,34 | R$ 24 R$ 228,65 R$ 914,60
rede Cat5e 300m 219,60 $226,3 $240,00 $ $
RJ4
g | Conector RIS 500 |R$012| R$015 | R$017 | R$0,15 | RS 75,00
macho Cat5e
7 Pen drive 32 GB 05 R$ 6,00 R$ 8,56 R$ 10,49 R$ 8,35 RS 41,75
8 |Cabo HDMI 5 metros 20 R$ 2,00 R$ 2,60 R$ 5,00 R$ 3,20 R$ 64,00
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Cabo HDMI 10

9 20 R$ 10,00 R$2097 | R$24,84 | R$18,60 | R$ 372,00
metros
Switch 1000 Mbps R$
10 10 R$ 215,00 | R$ 219,00 | R$ 223,13 | R$ 2.231,30
16 portas 235,38 $ ' $ ’ 3 3
Switch 1000 Mbps 8
11 [PWVC ps 10 [R$8525| R$90,00 | R$9823 | R$91,16 | R$ 911,60
portas
Rotulador R$
12 01 R$ 263,22 | R$ 259,73 | R$259,94 | R$ 259,94
eletrénico portatil 256,88 $ 263, $259,73 $ $
Fil linh
13 litro de linha 10 R$800| R$1750 | R$1800 | R$14,50 | R$ 145,00
(régua)
Testador e
14 rastreador de 02 R$ 28,90 R$ 39,90 R$ 59,99 R$ 42,93 R$ 85,86
cabos de rede
have Phillips 3/1
15 | Chave I; ips 3/16 02 R$311| R$321 | R$400 | R$3,44 RS 6,88
16 | Chave Phillips 1/4/5 02 R$419| R$504 | R$5,59 RS 4,94 RS 9,88
Adaptador Hub
17 | USB-C 5 portas PD 02 R$440| R$606 | R$2170 | R$10,72 | R$21,44
60W HDMI Slim V2
Escada de aluminio
18 01 R$ 78,00 R$78,96 | R$9000 | R$8232 | R$82,32
com 3 degraus
Smart tv 75
polegadas, 4k uhd R$
1 . . R$ 4.205,38 | R$ 12.616,14
9 | led. widfi bluetooth 03 4149 90| R 4-199.58|RS 4.266 67| RS 4.205,38 | R$ 12.616
3
20 Pilhas AAA 04 (IZCUKI(;m R$1,65| R$180 | R$230 | R$1,92 R$ 7,68
21 Fitas m231 04 (Z%;c)’m R$ 17,00 R$17,90 | R$19.90 | R$18,27 | R$ 73,08
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22

02 R$ 408,35 || R$ 450,00 | R$ 402,78 R$ 805,56
Suporte de Chéo R$

para TV 350,00

Suporte articulado

23 02 [rR$22.00] R$27.00 | R$4540 | R$31,47 | R$62,94
para TV
Extencao Elétri
24 Xe"9a5°m etrica 10 |R$24,90| R$3395 | R$3395 | R$30,93 | R$ 309,30
Extencao Elétri
25 | ¥ engigm einea 10 [|R$59.76| R$60,81 | R$67,05 | R$6254 | R$ 62540
Cordio Opti
g6 | ~OrCa0 PPlCcO 01 R$ | R$340,87 | R$ 362,00 | R$323,96 | RS 323,96
Duplex 260,00
Valor Total R$ 32.759,33

15. Justificativa técnica da escolha da solucao

15.1. A escolha da solucéao de aquisicao integral e planejada de materiais periféricos de informatica fundamenta-
se na analise comparativa realizada, que evidenciou sua superioridade em relagdo as demais alternativas avaliadas.
A decisdo estad pautada nos beneficios a serem alcancados em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e
economicidade, além de ganhos técnicos e organizacionais para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

15.2. Beneficios institucionais

15.2.1. Eficacia: a aquisicdo integral garante que todas as areas do CFC tenham seus postos de trabalho
adequadamente equipados, assegurando a plena execucao das atividades administrativas e finalisticas, sem
interrupgdes ou limitagcdes decorrentes de equipamentos obsoletos.

15.2.2. Eficiéncia: a padronizagdo dos periféricos contribui para a reducéo de falhas, otimizagdo do suporte
técnico, simplificacdo da gestdo de ativos e aumento da produtividade dos servidores. Isso resulta em melhor
aproveitamento dos recursos humanos e tecnoldgicos disponiveis.

15.2.3. Efetividade: ao assegurar a continuidade operacional e a modernizagdo da infraestrutura de TIC, a
solucéo fortalece a capacidade institucional do CFC de cumprir sua missdo, alcancando resultados concretos
em termos de agilidade, confiabilidade e qualidade dos servigos prestados.

15.2.4. Economicidade: a compra em lote Unico possibilita ganhos de escala, reducdo do custo total de
propriedade (TCO), diminuicdo de gastos administrativos com mdltiplos processos de aquisicdo e
prolongamento da vida util da infraestrutura tecnoldgica.

15.3. Ganhos técnicos decorrentes da solucao escolhida

15.3.1. Performance: equipamentos novos e de qualidade asseguram maior velocidade de resposta e
estabilidade no uso diério;
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15.3.2. Eficiéncia energética: priorizac@o de dispositivos com menor consumo de energia, em alinhamento as
boas praticas de sustentabilidade;

15.3.3. Ganhos logisticos: aquisicdo em lote Unico simplifica a gestdo de estoque, reduz custos de logistica e
garante uniformidade de entrega e implantacao;

15.3.4. Facilidade de implementacao: a padronizacao possibilita configuragdo simplificada, reduzindo o tempo
e 0s custos de instalagao;

15.3.5. Durabilidade: periféricos adquiridos com base em critérios de qualidade e robustez asseguram maior
vida util;

15.3.6. Garantia e suporte: todos os itens contardo com garantia minima compativel com sua utilizacéo, além
de suporte técnico que assegura maior confiabilidade operacional;

15.3.7. Manutencao: a uniformidade de modelos facilita a reposicdo de pecas e a execucao de servigos de
manutencao corretiva ou preventiva, reduzindo custos e tempo de resposta.

15.4. Diante da analise realizada, conclui-se que a aquisicdo integral planejada é a solucao mais adequada,
segura e vantajosa, uma vez que proporciona ganhos institucionais e técnicos de longo prazo, garantindo
maior eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade.

15.5. A decisédo esta alinhada aos principios da efici€éncia, economicidade e continuidade do servi¢co publico
previstos no art. 37 da Constituicao Federal, as diretrizes da Lei n° 14.133/2021 e as boas praticas de governanca em
contratacfes publicas.

16. Justificativa economica da escolha da solucao

16.1. A opcédo pela aquisicao integral e planejada de materiais periféricos de informatica fundamenta-se nao
apenas no valor inicial de aquisicdo, mas principalmente na analise econémica realizada sob a 6tica do Custo Total
de Propriedade (TCO), em conformidade com a Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021.

16.2. Ao comparar as alternativas levantadas, verificou-se que:

16.2.1. Manutencao do parque atual: embora apresente custo imediato reduzido, gera aumento expressivo de
custos indiretos, como falhas operacionais, obsolescéncia acelerada e perda de produtividade, tornando-se
economicamente desvantajosa.

16.2.2. Aquisicdo parcial e escalonada: dilui o impacto orcamentario inicial, mas eleva o custo global em
razdo da perda de economia de escala, maiores gastos administrativos com mdltiplos processos de compra e
dificuldade de padronizacéo.

16.2.3. Aquisicado integral planejada (escolhida): embora demande maior desembolso inicial, proporciona
ganho de escala, reducéo de custos administrativos e menor TCO no médio e longo prazo, garantindo maior
previsibilidade orcamentaria e sustentabilidade financeira.

16.3. Beneficios economicos identificados

16.3.1. Ganho de escala: a compra em lote Unico possibilita melhores condi¢cdes de negociacdo, pregos
unitarios mais vantajosos e maior poder de barganha junto aos fornecedores;

16.3.2. Reducao do custo total (TCO): menor incidéncia de gastos indiretos, como manutengéo corretiva,
substituicdes precoces e retrabalho, assegurando economicidade ao longo de todo o ciclo de vida da
contratacéo;
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16.3.3. Previsibilidade orcamentaria: a aquisicdo integral proporciona maior clareza na alocagdo dos
recursos, evitando despesas imprevistas com processos adicionais de aquisicao;

16.3.4. Economia processual: a centralizacdo da compra em um Unico procedimento reduz custos
administrativos e o esforco de gestdo necessario a conducao de multiplas contratacdes;

16.3.5. Menor tempo de inatividade: a substituicdo imediata dos periféricos obsoletos reduz custos ocultos
associados a perda de produtividade e atrasos em processos institucionais.

16.4. A andlise econdmica evidencia que a aquisicao integral planejada representa a alternativa mais vantajosa sob
a Otica da economicidade, uma vez que assegura: reducao do custo total de propriedade (TCO), ganho de escala,
economia processual, previsibilidade orcamentaria e eficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

16.5. Essa decisdo esta em consonancia com os principios da eficiéncia e economicidade (art. 37 da Constituicao
Federal), com as diretrizes da Lei n® 14.133/2021 e com as boas préticas de planejamento de contrata¢cfes previstas
na IN SEGES/ME n° 65/2021.

17. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

17.1. A contratagdo da aquisicao integral e planejada de materiais periféricos de informatica permitird ao
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) alcangar um conjunto de beneficios institucionais, técnicos e econémicos,
diretamente vinculados a melhoria da eficiéncia administrativa, da seguranca da informacédo e da continuidade dos
servigos prestados.

17.2. Principais beneficios esperados

17.2.1. Aprimoramento da infraestrutura tecnoldgica — fortalecimento do ambiente computacional do CFC,
assegurando condi¢cdes adequadas para a execuc¢ao das atividades administrativas e finalisticas.

17.2.2. Padronizacdo de equipamentos — unificagdo dos periféricos utilizados, reduzindo incompatibilidades e
simplificando os processos de suporte e manutencgao.

17.2.3. Maior produtividade e eficiéncia — servidores e colaboradores terdo equipamentos confidveis e
ergondmicos, favorecendo o desempenho e reduzindo o tempo de resposta as demandas institucionais.

17.2.4. Seguranca da informacao — a substituicdo de equipamentos obsoletos reduz riscos de falhas, perdas
ou vulnerabilidades, fortalecendo a protecéo dos dados sob responsabilidade do CFC.

17.2.5. Economicidade e sustentabilidade — a aquisicdo em lote Unico possibilita ganhos de escala, menor
custo total de propriedade (TCO) e redugcdo de custos administrativos. Além disso, a priorizagdo de
equipamentos com eficiéncia energética contribui para préaticas sustentaveis.

17.2.6. Continuidade dos servigos publicos — reducdo de riscos de paralisacdes decorrentes de falhas
técnicas, garantindo a regularidade dos servicos prestados a sociedade e aos profissionais de contabilidade.

17.2.7. Modernizacgao institucional — apoio aos projetos de transformacéo digital e inovagdo em andamento
no CFC, alinhando a infraestrutura tecnoldgica as metas estratégicas da instituicao.

17.3. Com a contratacédo proposta, o CFC tera beneficios tangiveis e intangiveis que impactam positivamente sua
atuacdo, permitindo ndo apenas a melhoria operacional imediata, mas também a criacdo de uma base tecnolégica
sélida e sustentavel para o desenvolvimento de suas atividades a médio e longo prazo.

19 de 22



18. Providencias a serem Adotadas

18.1. Para viabilizar o adequado recebimento dos materiais periféricos de informatica a serem adquiridos, o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) devera adotar providéncias administrativas e operacionais, a fim de assegurar a
conformidade do fornecimento, a rastreabilidade e a correta destinacdo dos itens. Assim, previamente a entrega e
durante o recebimento, deverao ser observadas, no minimo, as seguintes medidas:

I - Planejamento logistico e local de entrega: definicdo, pela unidade demandante e/ou almoxarifado, do
local de recebimento, horéario, responsavel pelo acompanhamento e condi¢bes para descarga/armazenamento
temporario, assegurando infraestrutura minima para manuseio, guarda e controle dos materiais.

Il - Desighacdo de responsaveis e fluxos internos: indicacdo de servidor(es) responsavel(is) pelo
acompanhamento do recebimento e pela interlocu¢cdo com a contratada, bem como alinhamento com a area de
almoxarifado/patrimdnio para registro, guarda e posterior distribuicdo as unidades, quando aplicavel.

lll - Recebimento provisdrio e conferéncia quantitativa: realizacdo do recebimento provisdrio mediante
conferéncia fisica das quantidades entregues, verificacdo de integridade das embalagens, identificacdo dos
itens, compatibilidade com a Nota Fiscal/Documento Auxiliar e demais documentos de entrega.

IV - Verificacao de conformidade técnica e qualitativa: conferéncia do atendimento as especificacdes do ETP
/TR, incluindo modelo, padrdo, dimensdes, conectores, compatibilidade, acessoérios e demais caracteristicas
técnicas previstas, bem como avaliacdo de eventuais avarias, defeitos de fabricacdo ou desconformidades
aparentes.

V - Registro e tratamento de ocorréncias: formalizacdo de ocorréncias e ndo conformidades identificadas no
ato do recebimento (ex.: divergéncia de quantidades, produto diferente do especificado, danos, auséncia de
acessorios, etc.), com comunica¢do imediata a contratada para correcado/substituicdo, nos prazos e condicdes
pactuados.

VI - Aceite definitivo e atesto: apos a conferéncia e validacao da conformidade dos itens, devera ser emitido o
recebimento definitivol/aceite, com o respectivo atesto da Nota Fiscal e encaminhamento para os tramites de
liquidagdo e pagamento, conforme regras internas e condi¢des contratuais.

VII - Registro patrimonial e distribuicdo: quando aplicavel, providenciar o tombamento/registro patrimonial,
controle de estoque, etiquetagem, rastreabilidade e distribuicdo dos materiais as unidades requisitantes, com
registros minimos de entrega e responsavel pelo recebimento interno.

18.2. Essas providéncias visam assegurar que o fornecimento ocorra de forma controlada, com validacdo técnica e
administrativa, garantindo que os materiais periféricos recebidos estejam em conformidade com as especificacoes,
com rastreabilidade e correta destinagcdo no ambito do CFC.

19. Possiveis Impactos Ambientais

19.1. Impacto ambiental: Ndo havera impacto ambiental na aquisicdo dos periféricos, objeto desta contratacao.

20. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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20.1. Justificativa da Viabilidade

20.1. Com base nas andlises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratagdo para
aquisicao de materiais periféricos de informatica é tecnicamente viavel, economicamente adequada e

administrativamente exequivel, atendendo de forma plena as necessidades institucionais do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

20.2. A solucdo proposta encontra-se alinhada as demandas identificadas, a infraestrutura tecnoldgica existente e as
condicdes de mercado, ndo implicando dependéncia tecnoldgica, riscos excessivos ou impactos operacionais
relevantes. Os materiais a serem adquiridos sdo padronizados, amplamente disponiveis no mercado e compativeis
com os ambientes e equipamentos em uso no CFC.

20.3. Ressalta-se, ainda, que a contratacdo observa os principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e
interesse publico, contribuindo para a continuidade das atividades administrativas e operacionais, motivo pelo qual se
declara viavel a contrata¢ao, nos termos da legislacdo e normativos aplicaveis.

21. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA

Equipe de Planejamento

TAINARA CARPALHOSO FATURETO

Equipe de Planejamento

KAREM LASLIE CIPRIANO ALVES

Equipe de Planejamento

DAVID DUARTE RODRIGUES

Equipe de Planejamento
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Despacho: Aprovado

SERGIO LARANJA SA CORREA

Autoridade maxima de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/03/2026 as 10:15:39.

Despacho: De acordo

ADRIANA DA SILVA GUIMARAES

Autoridade competente
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