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] EDITAL DE CONVOCAGAO
CONCORRENCIA PROCESSO N° SEDE
SUPGA/SERPRO SERPRO-PEO-2026/00004 .
N° 90289/2026 Céd. UASG 806030

O Servigco Federal de Processamento de Dados (Serpro) comunica que, no horario de
Brasilia e na data a seguir, no enderego a seguir, de acordo com a Lei 13.303/16, Lei
Complementar 123/06, Decreto 8.945/16, Decreto 9.507/18, Decreto 3.722/01, que dispdem
sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, e o Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do Serpro — RILC, disponivel no endereco www.serpro.gov.br,
realizara a licitagao, com o uso do médulo de CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com
base nos procedimentos da plataforma gov.br/compras, pelo modo de disputa ABERTO e
critério de julgamento de MENOR PRECO, no regime de execuc¢ao de contratacdo integrada,
PREFERENCIAL de ME/EPP/MElI e COOPERATIVAS, conforme descrito neste Edital e
respectivos Anexos.

As: 09h30
Do dia: 19/08/2026

No endereco: https://www.gov.br/compras/pt-br

E-mail de comunicacgao: licitacoes2@serpro.gov.br

SECAO |
DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagcao € o fornecimento de solu¢gdo de engenharia (regime Turnkey /
EPC Engineering, Procurement and Construction) visando a implantagdo de Usinas de
Autoproducao de Energia Fotovoltaica, na modalidade Grid-Zero (sem injecao na rede) com
sistema de armazenamento (BESS) a serem instaladas nas Regionais do Serpro em Fortaleza,
Salvador, Belo Horizonte e Recife, de acordo com as especificagbes e detalhamentos
consignados neste Edital e seus Anexos.

1.1.1 As condi¢gbes para execucao do objeto estdo discriminadas no Anexo | (caracteristicas
da contratacio) e Illl (minuta do contrato) deste Edital.

_ SEGAOII )
DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderado participar da licitagdo os interessados relacionados ao ramo de atividade do
objeto que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto ao prévio credenciamento no
sistema eletrénico Compras e a documentacao constante neste Edital e seus Anexos.

211 As empresas em regime de consorcio poderdo participar desta licitagdo, desde que
atendidas as determinagbes contidas nos artigos 278 e 279, da Lei 6.404/76, e observadas as
seguintes exigéncias:

a) Comprovagao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio subscrito
pelos consorciados, no qual devera constar a responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas pelas obrigagcdes do consorcio, nas fases de licitagdo e durante a vigéncia do
contrato;

b) Indicacdo da empresa, lider do consércio, que sera responsavel por sua representagcao
perante o Serpro;
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c) Documentacédo descrita na Seg¢do Da Habilitagdo, na data de abertura desta licitagédo, por
parte de cada consorciado;

d) Se vencedor da licitagdo, sera obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido na alinea “a” deste
subitem. O primeiro pagamento sé sera efetuado ao consércio mediante a apresentagdo da
condicao de inscrito no CNPJ do consodrcio, de que trata a Instrucdo Normativa da Receita
Federal do Brasil (RFB) 200/02.

2.1.1.1  Cada empresa somente podera concorrer com uma unica proposta individual ou com
uma unica proposta em consorcio, impedida a empresa consorciada de participar, na mesma
licitacdo, de mais de um consoércio ou de forma isolada.

2.2 As Licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragéo e apresentagcéo de
suas propostas e o Serpro ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

2.3 Nao sera admitida nesta licitagao a participacdo de empresas:

2.3.1 concordatarias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugido ou
em liquidagao;

2.3.1.1 As empresas em recuperacao judicial e extrajudicial ndo sdo impedidas de participar do
certame, desde que comprovem, na fase de habilitacdo, a sua aptiddo econémica e financeira
para participar no certame por meio de apresentacdo de certiddo emitida pela instancia judicial
competente;

2.3.2 que esteja com o direito de licitar e contratar com o Serpro suspenso, ou impedida de
licitar e contratar com a Unido, ou que tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar
com a Unido, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

2.3.3 proibidas de participar de licitagcbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

2.3.4 estrangeiras que ndo funcionem no Pais, em razdo da natureza do objeto;
2.3.5 cujo objeto social ou estatuto seja incompativel com o objeto da licitagao;

2.3.6 Contratadas pelo Serpro para realizar servigos de fiscalizagdo ou supervisio relativos ao
objeto deste Edital, assegurando a segregacao das fungoes;

2.3.7 integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

2.3.8 que se enquadrem em alguma das vedagdes previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016;

2.3.9 que tenham participado direta ou indireta na elaboracdo do anteprojeto ou do projeto
basico ou Projeto Executivo da licitacédo, nos termos do art. 44 da Lei 13.303/16.

2.4 As san¢des mencionadas nos itens 2.3.2 e 2.3.3, bem como suas respectivas vigéncias,
serao verificadas e distinguidas, de acordo com sua base legal, por ocasido da fase de
Habilitagcdo, por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas ou Suspensas (CEIS) disponivel no
Portal da Transparéncia, ao Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade
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Administrativa e Inelegibilidade (CNCIA), disponivel no Portal do Conselho Nacional de Justica
http://www.cnj.jus.br/.

2.4.1 As informagbes poderdo ainda ser consultadas no endereco https://icertidoes—
apf.apps.tcu.qov.br/ que contém a Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de
Contas da Unido, a qual abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do préprio TCU e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP do Portal da Transparéncia.

SECAO Iil
DAS CONDICOES ESPECIFICAS PARA PARTICIPAGAO DAS ME/EPP/MEI

3.1 As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) terdo tratamento
diferenciado nos termos do Capitulo V da Lei Complementar 123/06 e Decreto 8538/15. Tais
empresas serao identificadas neste Edital como “beneficiarias da LC 123/2006".

3.2 O enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dar-se—a nas
condi¢cdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela
Lei Complementar n°123/06 e no Decreto n° 8.538/15, em especial quanto ao seu art. 3°,
devendo ser exigida da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a declaragédo, sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para tal qualificagcdo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar.

3.2.1 O enquadramento e beneficios se estende as sociedades cooperativas conforme art. 34
da Lei 11.488/2007.

3.3 N&o poderdo ser enquadradas como “beneficiarias da LC 123/06” as pessoas juridicas
citadas no Paragrafo 4° do Art. 3° da Lei Complementar 123/06.

SECAO IV
DA REPRESENTAGAO E CADASTRAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO
FEDERAL

4.1 As Licitantes e seus representantes legais deverao estar previamente cadastrados no Portal
de Compras do Governo Federal, antes da data de realizagdo do certame, devendo credenciar—
se no cadastro do SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br, utilizando Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.1.1 As informacgbes sobre o cadastramento e credenciamento nos sistemas deverao ser
obtidas no site https://www.gov.br/compras/pt-br, nos Manuais disponiveis para consulta
naquele site, no Portal da Central de Atendimento de servigos aos sistemas estruturantes do
Ministério da Gestao e da Inovagdo em Servigos Publicos e nos 6rgaos da Administracdo ou
nos telefones das centrais de atendimento do Portal de Compras.

4.2 O credenciamento/cadastramento se dara conforme Instrugdo Normativa MPDG n° 3/2018.
4.3 O credenciamento no SICAF permitira a participagédo da Licitante no certame.

4.4 A Licitante descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF tera sua chave de identificacdo (login) e senha do Sistema Compras bloqueada
automaticamente.

4.5 O cadastramento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante

ou de seu representante legal na presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das
transacodes inerentes ao sistema.
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451 Cabera a Licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4.5.2 O Serpro utilizara para realizagao da disputa eletrénica, o médulo Concorréncia, na forma
Eletrbnica, estabelecido no Portal de Compras Governamentais.

4.6 O acesso ao Portal de Compras pela Licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro), promotor da
licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

4.7 A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

4.8 Incumbira a Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio e responsabilizar-se pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro ou de sua
desconex&o.

SECAOV
DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO

5.1 Qualquer pessoa fisica ou juridica podera solicitar esclarecimento e/ou impugnar este
Edital, em até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
encaminhando para o e—mail de comunicacao constante no preambulo.

5.2 Caso a solicitagdo de esclarecimento ou a impugnacéo seja encaminhada fora do horario
comercial (horario do Serpro é das 08h00 as 18h00), sera considerado o seu recebimento no
préximo dia util.

5.3 O Agente de Contratagao/Comissao respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou
decidira, auxiliado pelo setor técnico competente, sobre a impugnagéo no prazo de até 3 (irés)
dias uteis, contado da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

54 Nao sera considerada e/ou recebida impugnacdao sem as devidas qualificacbes do
interessado, como Razado Social ou nome, nimero do CNPJ/MF ou CPF/MF, enderecgo
eletrénico, logradouro, nome completo do representante legal (quando for o caso), telefone,
data e assinatura, nao sendo o Serpro obrigado a respondé—la.

5.5 A impugnacgao nao possui efeito suspensivo, sendo sua concessdo medida excepcional que
devera ser motivada pelo Agente de Contratagao/Comisséo, nos autos do processo de licitagao.

5.6 Acolhida a impugnagéao contra o ato convocatério, mediante justificativa, sera designada
nova data para a realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao
afetar a formulagao da proposta.

5.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas aos
interessados por meio do Portal de Compras do Governo Federal, ficando obrigadas as
empresas interessadas em participar deste certame a acessa—las para a obtencdo das
informacdes prestadas.



G Serpro
SEGAO VI
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1 A participagédo no certame dar—se—a exclusivamente por meio eletrénico, médulo SIASG do
site https://www.gov.br/compras/pt-br, onde as Licitantes deverdo apresentar a proposta de
precos exigida na Secao Da Proposta de Pregos deste edital. A apresentagdo da proposta de
precos devera ocorrer até a data e horario marcados para abertura da sessao, constantes do
preambulo deste Edital, quando, entao, encerrar—-se—a automaticamente a etapa de envio dessa
documentacgao.

6.1.1 A Licitante podera retirar ou substituir sua proposta até o momento da abertura da sessao.

6.1.2 A apresentacao da proposta de precos ndo resulta em ordem de classificagdo das
propostas, 0 que ocorrera somente apds a etapa de lances/negociagao.

6.1.3 Qualquer elemento que possa identificar a Licitante, importa em desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas nesse Edital.

6.2 Como requisito para participacdo no certame, a Licitante devera providenciar, no proprio
sistema eletronico, as declaragdes exigidas no sistema Compras, momento em que também
devera se declarar beneficiaria da LC 123/06, sob as penas da lei, caso pretenda usufruir de
tratamento diferenciado estabelecido na Secéao IX deste edital.

6.2.1 As declaragbes da Licitante vencedora do certame serdo juntadas aos demais
documentos de habilitacdo previstos na Secdo Da Formulagdo dos Lances deste edital e
arquivadas pelo Agente de Contratagcdo/Comissao no processo.

6.2.2 A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara
a Licitante as sancodes previstas neste Edital.

6.3 E facultado a Licitante a participacdo nos itens de seu interesse.

6.4 No caso de item(ns) ou grupo(s) de itens preferenciais a microempresas e empresas de
pequeno porte, o Sistema somente tornara publico se alguma Licitante se declarou beneficiaria
da LC 123/06, tanto para o Agente de Contratacdo/Comissao quanto para os participantes,
apos a etapa de lances.

6.4.1 Caso a empresa beneficiaria deixe de declarar no sistema que faz jus aos beneficios, sera
dado o mesmo tratamento das demais empresas.

6.5 Os documentos que compdem a proposta da Licitante melhor classificada somente serao
disponibilizados para avaliagédo, apds o encerramento do envio de lances.

SEGAO VII
DA PROPOSTA DE PREGOS

7.1 O cadastramento da proposta de pregos pela Licitante no sistema eletrénico pressupde o
pleno conhecimento e concordancia com as premissas constantes deste item e os requisitos
especificos previstos neste Edital e seus Anexos:

a) a proposta é valida pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias;

b) nos pregos ofertados estdo inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes
sobre o objeto desta licitagao;
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c) o prazo de execugdo e as condicbes do objeto ofertado atendem a especificagao
estabelecida neste Edital e seus anexos.

7.2 A Licitante devera consignar, de forma expressa no sistema eletrénico, para fins de lances
no certame, o valor global da proposta, conforme Anexo Il deste Edital.

7.3 A Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera detalhar de forma escrita
sua proposta, adequada ao seu ultimo lance, observadas as orientagdes a seguir:

7.3.1 Apresentar Proposta comercial devidamente preenchida na forma do Anexo |l (Modelo de
Proposta Comercial) deste edital, adaptados ao valor ofertado na licitagdo, em moeda corrente
nacional, incluindo todo o desembolso que o Serpro vier a ter que dispender por forga da
presente contratagao;

7.3.3 Apresentar Planilha do Licitante — modelo Anexo II/A, adequado aos valores propostos na
licitagdo.

7.3.3.1 A Licitante podera acrescentar itens na planilha, porém nao podera modificar o texto ou
excluir qualquer dos itens que a compdem.

7.3.4 Apresentar a Certificagdo abaixo descrita que comprove o atendimento dos requisitos
técnicos:

a) As placas fotovoltaicas deverdo ter a certificagdo obrigatoria (compulséria) INMETRO
(Etiqueta A), IEC 61215, IEC 61730 , definida na Portaria n°140/2022. O fabricante deve constar
como Tier 1 na lista da Bloomberg New Energy Finance (ultimo trimestre).

7.3.5 Computar no valor todos os custos necessarios a perfeita execugcdo dos servigos nas
condicbes exigidas, incluindo provisbes que suportem adequadamente o0s seguros,
substituicoes, atualizagdes, reposicoes, variacdes de mercado e outras alteracdes previsiveis,
pois a ocorréncia destas alteragdes na composicdo dos custos durante a execug¢ao do contrato
nao serao consideradas como fatos supervenientes para atualizagao de valores, exceto quando
existente previsao legal,

7.3.6 Apresentar a Declaragao de Transagao com Partes Relacionadas e Nepotismo, Anexo 11/B
deste Edital.

7.3.7 Nos precos ofertados deverao estar inclusos os encargos, impostos, seguro, taxas, e
quaisquer outras despesas necessarias a execugao dos servicos, bem como devem ser
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

7.3.8 A Licitante devera apresentar, com a proposta de preco, DECLARACAO DE GARANTIA,
conforme modelo do Anexo Il, seguindo as condi¢des definidas no Anexo |.

7.3.9 As Cooperativas deverdo anexar a sua proposta o modelo de gestdo operacional que
contemple:

7.3.9.1 execugdo dos servicos com autonomia dos cooperados, de modo a ndo demandar
relagdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre o Serpro e o0s
cooperados; e

7.3.9.2 que a gestdo operacional do servigo seja executada de forma compartilhada ou em
rodizio, evidenciando que as atividades de coordenacgao e supervisao da execucao dos servicos
e as de preposto sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatéria, para que
tantos quanto possiveis venham a assumir tal atribuicao.
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7.4 A apresentacdo de proposta nos termos do item anterior implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nela contida.

7.5 A avaliagdo da exequibilidade da proposta sera realizada conforme Se¢édo Do Julgamento e
Aceitagao das Propostas de Precgos deste Edital.

7.6 A proposta escrita, obedecida as premissas determinadas pelos itens anteriores, devera ser
encaminhada em arquivo Unico, por meio de Anexo no proprio sistema eletrénico, ou, quando
nao for possivel, para o e—-mail de comunicagao constante no predmbulo, no prazo de 2 (duas)
horas da convocagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissédo, podendo ser prorrogado por
interesse do Serpro.

7.6.1 Conforme previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do Serpro, os
documentos relativos a proposta deverao ser enviados EXCLUSIVAMENTE por via eletrénica.

7.6.2 Nos documentos com assinatura digital, a Licitante devera utilizar a assinatura
qualificada ou avangada, em plataforma indicada ou autorizada pelo Serpro. A assinatura digital
devera ser de um representante legal da empresa com competéncia para firmar propostas ou
por meio da assinatura digital da pessoa juridica.

7.6.3 O Serpro, a seu critério, podera exigir a apresentacdo do original do documento
digitalizado.

7.6.4 O teor e a integridade dos documentos digitalizados serdo de responsabilidade da
Licitante, que respondera nos termos da legislagdo civil, penal e administrativa por eventuais
fraudes.

7.6.5 Os originais de documentos digitalizados por empregados do Serpro deverdo ser
devolvidos a Licitante ou Contratada, ou, na impossibilidade de fazé—lo sem 6nus para o
Serpro, poderao ser eliminados.

7.6.6 No caso de limitagdo para upload de arquivos/anexos no Sistema Compras ou
indisponibilidade do sistema, a Licitante devera de imediato entrar em contato com o Agente de
Contratagao/Comissao, por meio do chat ou e—mail de comunicagéo, registrando o fato e
informando a forma de envio dos demais documentos, sob pena de desclassificacdo ou de
inabilitacao por descumprimento da regra editalicia.

7.7 Até a contratacao, o Serpro podera solicitar ajustes nos precos ofertados pela Licitante.
Em nenhuma circunstancia, o valor global registrado no Sistema devera ser ultrapassado.

7.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente previstos sujeitam-se a ser considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo, devendo os servigcos/materiais serem
entregues ao Serpro sem 6nus adicional.

7.9 Caso a Licitante deixe de enviar os documentos no prazo maximo previsto/concedido
e/ou de especificar/detalhar/incluir itens nas planilhas solicitados/diligenciados pelo Agente de
Contratagao/Comissao, tera sua proposta desclassificada e implicara a avaliagdo das demais
propostas, na ordem de classificagao.

7.10 Classificada a proposta da Licitante, esta devera comprovar sua condicdo de habilitagao
na forma e prazo que determina a Secao Da Habilitagao deste edital.

7.11 A relutdncia da Licitante em honrar a proposta ou o lance ofertado sera tratada em
conformidade do que dispdem a Sec¢ao de Sancbes Administrativas deste Edital.
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SEGAOVII
DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1 O inicio da sessdo publica dar-se—a automaticamente, via sistema eletrénico, na data e
horario constantes do Predmbulo deste Edital, com a divulgacdo das propostas de pregos
recebidas, ndo havendo nesse momento a identificagdo dos participantes, que somente
ocorrera apos o encerramento da etapa de lances.

8.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os Licitantes.

8.3 Havendo algum problema com o sistema que impeca a abertura do certame na data e
horario marcados, o Agente de Contratacao/Comissao fara divulgagéo aos envolvidos sobre a
nova data e horario de abertura, que ocorrera decorridas, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
apos a comunicacao do fato aos participantes, no sitio Compras.

_ SEGAO IX
DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

9.1 O Agente de Contratacdo/Comisséao verificara as propostas apresentadas e podera, como
medida excepcional e motivadamente, excluir as propostas que nao estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital e/ou que possam comprometer, restringir ou
frustrar o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacédo eletrdnica
automatica via sistema.

9.1.1 Eventual exclusao de proposta da Licitante, implica a retirada da Licitante do certame.
9.2 Somente as Licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

9.3 A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
podendo ser acompanhada em tempo real por todos os participantes.

SEGAO X
DA FORMULAGAO DOS LANCES

10.1 Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes deverdo encaminhar lance exclusivamente por
meio do sistema eletrbnico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

10.1.1 Os lances serao ofertados sobre o valor total e em reais.

10.2 As Licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado e as regras
de aceitacao. O valor do lance é de responsabilidade da Licitante, nao Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao, sob alegacgao de erro.

10.3 As Licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado que
tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificacdo da detentora do lance.

10.4 A Licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a
melhor oferta.

10.5 A Licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
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10.6 O Agente de Contratacdo/Comisséo poderd, durante a disputa, como medida excepcional,
excluir o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo
licitatorio, mediante comunicacéao eletrbnica automatica via sistema.

10.7 Quando se tratar da fase aberta da disputa, ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e
prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.8 Os lances serao publicos e sucessivos com intervalo minimo de 0,01% (um centésimo por
cento).

10.9 A etapa de envio de lances seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.10 Caso seja adotado o modo de disputa “aberto”, as Licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos.

10.10.1 A etapa de lances durara 10 (dez) minutos. Apds esse prazo, podera ser prorrogada
automaticamente pelo sistema, sempre que houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos
do periodo de duragao da sessao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.10.2 Na hipétese de nao haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

10.10.3 Encerrada a sessdo sem prorrogagdao automatica pelo sistema, o Agente de
Contratacdo/Comissao podera, mediante justificativa, reiniciar a etapa de lances para obtencao
do melhor preco.

10.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao
podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocagdes e
apresentacao de lances intermediarios.

10.11 Caso seja adotado o modo de disputa “aberto e fechado”, as Licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.11.1 A etapa de envio de lances tera duracao de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao de lances sera automaticamente
encerrada.

10.11.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira a oportunidade para que a
Licitante da oferta de valor mais baixo e das ofertas seguintes com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.11.3 No procedimento de que trata o item anterior, a Licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta ou por ofertar melhor lance.

10.11.4 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes definidas no item 10.11.2, as
Licitantes dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
poderédo oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

10.12 Caso seja adotado o modo de disputa “fechado e aberto”, somente serdo classificados

automaticamente pelo sistema, para a etapa da disputa aberta, a Licitante que apresentou a
proposta de menor preco e as Licitantes das propostas até 10% (dez por cento) superiores
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aquela. Essas Licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacoes.

10.12.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item anterior,
poderao as Licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as propostas
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

10.12.2. A etapa de lances durara 10 (dez) minutos. Apds esse prazo, podera ser prorrogada
automaticamente pelo sistema, sempre que houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos
do periodo de duragao da sessao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar—-se—a automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.

10.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comisséo
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

10.12.5. Apds o reinicio previsto no item anterior, as Licitantes serdo convocadas para
apresentar lances intermediarios.

10.13. Em caso de empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado, o desempate sera realizado por
meio de disputa final, momento em que as Licitantes empatadas poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao.

10.13.1. Persistindo o empate, o Agente de Contratagdo/Comissdo promovera o sorteio em ato
publico, para o qual todos as Licitantes serao convocados.

10.14 Da preferéncia as beneficiarias da LC 123/06:

10.14.1 O sistema Compras identificara e selecionara, automaticamente, as Licitantes
Beneficiarias da LC 123/06, que se identificaram por ocasiao do envio da proposta, conforme o
item 5.2.

10.14.2 Constatando—se que a empresa ofertante do menor lance esteja na condigdo de
Beneficiaria da LC 123/06, sera dado prosseguimento a sessao, situagdo em que sera a ela
adjudicado o objeto licitado, apds verificacdo de que foram atendidas as condi¢des do Edital.

10.14.3 Nao sendo o melhor lance ofertado por Beneficiaria da LC 123/06, o préprio sistema
identificara, dentre as propostas até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor, a
existéncia de Beneficiarias, para fins do exercicio do direito de preferéncia na contratagcao.

10.14.4 Sera dado, pelo proprio sistema, o prazo de até 5 (cinco) minutos para exercer o direito
de preferéncia dentre as Beneficiarias da LC 123/06 no intervalo de 10% (dez por cento), com a
apresentagdo de uma Uultima oferta, obrigatoriamente de valor inferior ao da Licitante
classificada em primeiro lugar.

10.14.5 Caso a primeira convocada nao envie proposta no prazo previsto, decaira do direito
previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/06 e o proprio sistema concederd as demais
beneficiarias do intervalo de 10% (dez por cento) o exercicio desse direito, sendo obedecida a
mesma ordem de classificagdo de suas ofertas, sucessivamente, em igualdade de oportunidade
e tempo, até que se aponte a vencedora.

10.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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10.16 O Agente de Contratagdo/Comissdo encaminhara contraproposta diretamente a Licitante
que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratacdo. A negociagao sera realizada por meio do sistema.

10.16.1 A negociacao sera feita com as demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco da primeira colocada, mesmo apds a negociagao, permanecer
acima do orcamento estimado.

10.17 Na hipotese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessao publica e permanecer acessivel as Licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

10.17.1 O Agente de Contratagao/Comissao, quando possivel, dara continuidade a sua atuagao
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.17.2 Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagao
do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

SECAO XI
DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

11.1 O julgamento das propostas sera feito segundo o critério de menor preco global para o(s)
item(ns) constante(s) no Anexo | deste Edital.

11.2 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se a
Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
previstas na Secdo Das Condicbes para Participagdo deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sancao que impeca a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

11.2.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

11.2.2 Cadastro Consolidado de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido, a qual
abrange o Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade (CNCIA), o Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas ou Suspensas (CEIS), do
préprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP do Portal da Transparéncia.

11.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da Licitante e de seu socio majoritario,
por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.4. Caso conste na Consulta de Situagao da Licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.2. A Licitante sera convocada para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
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11.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, a Licitante sera desclassificada, por falta de
condicao de participagao.

11.5 Verificadas as condi¢des de participagéo, o Agente de Contratacao/Comissao examinara a
proposta melhor classificada quanto a adequagéo ao objeto com as especificagdes técnicas do
objeto.

11.6 A adequacao ao objeto sera comprovada por meio da Demonstra¢ao da Funcionalidade do
Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Supervisério (SCADA) - Prova de Conceito
(PoC) para fins de aceitagao da proposta:

11.6.1. PROVA DE CONCEITO (PoC): procedimento realizado para verificar o atendimento dos
requisitos e funcionalidades da solugao tecnolégica a ser disponibilizada pela licitante melhor
classificada;

11.6.1.1 A licitante podera realizar a demonstragdo com base em uma instalacdo ja
implementada em outro local.

11.6.2 Ao Licitante classificado em primeiro lugar, o Serpro exigira a demonstracao
da funcionalidade e do Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Supervisério (SCADA),
que consiste na comprovacao das funcionalidades descritas nas especificacbes do objeto deste
Edital conforme Item 2.4 do Anexo |, para afericao do atendimento dos itens descritos no Anexo
I/B Prova de Conceito - PoC deste instrumento.

a) Prazo para apresentagdo: até 3 (trés) dias uteis, contado da data da solicitagao pelo
pregoeiro.

b) Local para apresentacdo: online, no ambiente do Serpro, que fornecera o link para a reunido
e apresentacgao;

b.1.1) Os representantes de outras empresas participantes do certame interessados em assistir
a demonstracdo, receberdo o link para acesso, mediante solicitacdo feita ao pregoeiro
informando os respectivos e-mails;

b.1.1.1) Durante a apresentagdo, os microfones dos representantes das empresas
permanecerao fechados;

c) O sistema sera avaliado em até 2 (dois) dias Uteis pela equipe técnica do Serpro.

11.6.3 A Licitante devera evidenciar as especificagcdes a fim de atender os requisitos definidos
especificacao técnica.

11.6.4 A demonstracao sera realizada em horario comercial, de segunda a sexta-feira, na data
e horario a ser informada pelo pregoeiro na sessao publica.

11.6.5 A demonstracdo apresentada pela Licitante devera ser exatamente a ofertada na sua
proposta comercial.

11.6.6 A verificacdo de conformidade as caracteristicas estabelecidas neste instrumento e a
realizagéo de testes e/ou cenarios passara pela afericdo do atendimento dos itens descritos
no Anexo I/B Prova de Conceito - PoC deste instrumento, podendo diligenciado por todos os
itens da especificagao.

11.6.7 Durante a demonstragdo, a Licitante devera demonstrar o pleno funcionamento da
solucao.
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11.6.8 O Serpro podera rejeitar a solugédo ofertada, independentemente da informagéo contida
na proposta, caso a demonstracdo n&o seja capaz de cumprir as especificagoes exigidas.

11.6.9 O Serpro poderd, a seu critério, conceder a prorrogagdao da demonstracdo, mediante
solicitagdo da Licitante, devidamente justificada.

11.6.10 O prazo para avaliagdo da demonstragdo podera ser suspenso e/ou prorrogado a
critério do Serpro, devidamente motivado.

11.6.11 Em caso de nao atendimento de algum item, a Licitante podera requisitar, devidamente
motivado, prazo adicional para a regularizagdo e comprovagao do funcionamento do sistema
apresentado.

11.6.12 Caso o Serpro aceite a justificativa apresentada, sera concedido o prazo maximo de até
1 (um) dias util para a regularizagao e atendimento as especificagcoes técnicas.

11.6.13 A Licitante convocada para a realizagdo da demonstragcdo devera indicar previamente
o(s) nome(s) do(s) técnico(s) para participagao e realizagcao da apresentacao.

11.6.14 A indicacdo de representantes da Licitante é obrigatéria para demonstrar o efetivo
atendimento dos requisitos técnicos.

11.6.15 As demais Licitantes poderao indicar até 02 (dois) representantes para acompanhar a
demonstracgéao.

11.6.16 O Agente de Contratagdo informara em sessao publica o contato do Serpro para a
indicagdo dos representantes das Licitantes.

11.6.17 Todos os itens do Anexo I/B Prova de Conceito - PoC devem ser atendidos para que a
proposta seja aceita pelo Serproe o0s demais itens da especificagdo podem ser
objeto diligéncia/questionamento a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar. O
nao atendimento de qualquer item, referente as especificagdes, ensejara a desclassificacdo da
Licitantes, independentemente da informacao contida em sua proposta.

11.6.18. A PoC sera avaliada por equipe técnica designada para afericao do atendimento dos
itens descritos no Anexo I/B Prova de Conceito - PoC deste instrumento, tendo por
integrantes:

a) Charles Morais Magalhaes - Departamento de Consultoria e Planejamento de Contratacao de
Inovacao Tecnologica - DIINF/SUPEC/ECCIT

b) Juliana Pereira do Nascimento - Divisdo de Solugbes Corporativas e Estratégicas - 4 -
DINIT/SUPAN/ANSCE/ANSC4

c¢) Francisco Gualberto Santos Filho - Departamento de Obras e Infraestrutura de Instalagbes -
DIRAF/SUPGL/GLOII

11.6.19 Sera emitido um relatério pelo Serpro descrevendo os exames realizados e contendo a
aprovacao ou nao da solucio apresentada.

11.6.20. Caso o relatério indique que o sistema em conformidade com as especificacbes
exigidas, e, tendo a licitante comprovado a situacdo regular de sua habilitacao, sera declarada
vencedora do certame.

11.6.21 No caso de desclassificacao da licitante, sera convocada a proxima licitante classificada

para realizacdo da PoC, e assim sucessivamente, até que uma licitante cumpra os requisitos e
funcionalidades especificadas e seja declarada vencedora.
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11.6.22 Todos os custos decorrentes do procedimento de demonstracdo serdo de
responsabilidade da Licitantes.

11.6.23 A Licitantes que for reprovada na demonstracdo nao tera direito a qualquer
indenizacao.

11.6.24 O Serpro se reserva ao direito de realizar a gravacdao da Demonstracdo da
Funcionalidade do Sistema.

11.7 O Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta melhor classificada quanto a
compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado.

11.7.1 O Agente de Contratacdo/Comissdo podera fixar prazo para o reenvio do anexo
contendo a proposta, quando o preco total ofertado for aceitavel, mas os pregcos que o
compéem necessitarem de ajustes, de forma a adaptar os valores unitarios ao valor total
ofertado ou aos valores estimados pelo Serpro e para eliminar dizimas.

11.7.2 Erros no preenchimento da proposta ndo ensejardo a sua desclassificacdo, desde que
possa ser ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacao.

11.7.3 O nédo atendimento a solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao no prazo fixado ou
a recusa em corrigir a proposta implicara a sua desclassificagdo e sujeitara a aplicagéo das
sancodes cabiveis.

11.7.4 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais Licitantes.

11.7.5 Poderao ser requisitados, a exclusivo critério do Serpro, documentos complementares,
informagbes adicionais a respeito da proposta e/ou da habilitacdo, bem como corre¢do da
proposta e/ou das planilhas, necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital,
atestando condicdo preexistente a abertura da sessao publica do certame, sendo informado
pelo Agente de Contratagdo/Comissao o prazo maximo para atendimento, que nao sera inferior
a 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado por interesse do Serpro.

11.8 Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero ou
incompativeis com os pregcos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes
de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

11.8.1 Nao serédo aceitos sobreprego unitario ainda que a planilha orgamentaria apresente
preco global inferior aos referenciais adotados pelo Serpro.

11.9 Serao desclassificadas as propostas que:

a) contenham vicios insanaveis ou ilegalidade;

b) descumpram as especificagdes constantes neste Edital e seus anexos;
c) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do or¢camento estimado para a contratagdo, mesmo apds a negociagao
prevista neste edital;

e) ndo tenham sua exequibilidade demonstrada;
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f) apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio, salvo se
for possivel a acomodacdo a seus termos antes da adjudicagcdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os Licitantes.

g) propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

g.i) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pelo Serpro; ou

g.ii) valor do orgcamento estimado pelo Serpro.

g.1) Das Licitantes classificadas na forma da alinea “g” cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "g.i" e "g.ii", sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no contrato, igual a diferengca entre o valor resultante da alinea anterior e o valor da

correspondente proposta.

h) apresentem preco global simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

11.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, sera efetuada diligéncia na forma do § 2° do art. 56 da Lei
n.° 13.303/2016 para efeito de comprovagéo de sua exequibilidade, podendo—se adotar, dentre
outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentagao de justificativas e comprovagdes
em relacao aos custos com indicios de inexequibilidade, sendo aquela obrigada a responder no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitagao;

b) pesquisas em drgaos publicos ou empresas privadas;

c) verificagdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administracédo ou com a
iniciativa privada;

d) pesquisa de pre¢co com fornecedores;
e) verificagdo de notas fiscais de servigos prestados pela proponente;
f) estudos setoriais;

g) analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que a
proponente disponha para a prestagao dos servigos;

h) demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

11.10.1 Apés diligéncia, a inexequibilidade sera considerada quando constatar que o custo da
Licitante ultrapassa o valor da proposta.

11.11 Concluida a classificacdo da proposta, o Sistema abrira automaticamente o prazo para
registro de intengao de recursos da fase de julgamento.

11.11.1 Aceita a proposta e apds a fase de registro de intencdo de recursos, o Agente de
Contratacao/Comissao avaliara a habilitagdo da Licitante conforme Se¢édo Da Habilitagao.

11.12 Se a proposta for recusada, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo sua habilitagdo na ordem
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de classificagao, e assim sucessivamente até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda
ao edital, observando as fases de registro de intengdo de recursos da fase de julgamento e de
habilitagéo.

11.13 O Agente de Contratacdo/Comissdo devera, no momento do julgamento, negociar
condicbes mais vantajosas e encaminhar pelo sistema eletrénico uma contraproposta a
Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor prego,
observado o critério de julgamento e ndo se admitindo negociar condicbes diferentes das
previstas neste Edital.

11.13.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema eletrbnico, podendo ser
acompanhada pelos demais Licitantes.

11.14 Em sendo aceito o preco, a Licitante Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de
eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos da sua proposta, suportando as
variacoes de custos inclusive decorrentes de fatos futuros ou incertos, observando os eventos
previstos na Matriz de Riscos descrita na minuta do contrato, Anexo Il deste Edital.

11.15 Conforme previsto no Art. 57, § 3° da Lei 13303/16, o Serpro cancelara o(s) item(ns) que
apresente(m) o resultado final acima do orgcamento estimado, revogando a licitagdo quando se
tratar de um unico item.

SEGAO XII _
DA HABILITACAO

12.1 A documentagdo da Licitante sera verificada:

12.1.1 Relativos a regularidade da habilitagao juridica, fiscal, social, trabalhista e
econdmico—financeira:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) para verificagdo da regularidade
dos niveis de credenciamento; habilitagdo juridica; fiscal e trabalhista; e qualificagcao
econdmico-financeira;

b) CEIS — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas ou Suspensas, disponivel no Portal da
Transparéncia, com a finalidade de identificar se a Licitante estd com o direito de licitar e
contratar com o Serpro suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a Unido, ou que tenha
sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a Unido, enquanto perdurarem os efeitos
da sancéo;

¢) CNJ — Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
por Ato que implique Inelegibilidade (CNCIAI), disponivel no Portal do CNJ, para verificar se ha
aplicacéo de penalidade por ato de improbidade administrativa.

c.1) registros de condenagdo por ato de improbidade administrativa sao
considerados impedimentos de contratagao;

c.2) Os dispositivos de inelegibilidade constantes na Lei Complementar 64/90, Art.

1°,inc. |, alineas “e”, “g” e “I”, sdo considerados impedimentos de contratagdo.
d) Certiddo emitida pela instancia judicial competente, quando a empresa estiver em

recuperacao judicial e extrajudicial, comprovando sua aptiddo econbmica e financeira para
assumir compromissos.
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12.1.1.1 Caso a documentacdo ndo esteja atualizada no SICAF, a Licitante devera apresentar
0s seguintes documentos para habilitagao:

a) Relativos a Habilitagdo Juridica:

| — cédula de identidade;

Il — registro comercial, no caso de empresa individual, empresario;

Il — ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento de eleicao de seus administradores, acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacéo respectiva;

IV — decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido por
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

\% inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
Vi prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ; e

VIl documentos de identificacdo de sécios e conjuges.

a.1) O estatuto social das sociedades por agdes deve estar acompanhado dos documentos de
eleicdo de seus administradores, conforme a Lei n° 6.404, de 1976. Para ser considerado em
vigor, deve observar as exigéncias previstas em lei, dentre as quais:

| — registro na junta comercial;

Il — publicagdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o
lugar em que esteja situada a sede da companhia; e

Il — publicagdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esta situada a
sede da companhia.

a.2) A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual — MEI
devera inserir o seu documento SIMEI — Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais
dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

b) Relativos a Regularidade Fiscal:

I) certificado de regularidade junto ao gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), dentro do periodo de validade (Lei 8.036/90, Art. 27, alinea “a”), disponivel no sitio da
Caixa Econbmica Federal; e

II) Certidao Negativa de Débitos (CND) ou Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), que comprova a regularidade em relagédo as contribuicbes devidas por lei, junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por forga da vigéncia da Lei 11.457/07, expedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB), dentro do periodo de validade (“a”, inc. |, art. 47, Lei
8.212/91 c/c o § 3°, art. 195, Constituicao Federal), disponivel no sitio da Receita Federal;

c) Relativos a Qualificagdo Econémico — Financeira:

) certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da Licitante;

1.1) a certidao referida na alinea anterior que nao estiver mencionando explicitamente o
prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua emissao.

II) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral
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(SG) superiores a 1 (um), registrados no Servigo Publico de Escrituragéo Digital — SPED ou na
Junta Comercial.

I1.1) Caso a Licitante apresente resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices
do balanco, devera comprovar que possui capital social registrado ou patriménio liquido minimo
igual ou superior a 10% do valor da proposta classificada/aceita pelo Agente de
Contratacao/Comissao para serem habilitadas. Tal comprovacdo sera efetuada por meio de
consulta ao SICAF ou por meio de balango da empresa.

I1.1.1) A critério do Agente de Contratacao/Comissao, podera ser exigida declaragdo, assinada
por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo Licitante dos indices
econdmicos previstos no edital.

11.2) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite—se a apresentagao de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade.

12.1.2 Relativa a qualificagao técnica:

a) Registro ou prova de inscricdo valido(a) da pessoa juridica Licitante e dos Responsaveis
Técnicos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

a.1) Caso a certidao ou registro da pessoa juridica e dos Responsaveis Técnicos seja emitida
em CREA diferente do Estado de execucdo da obra/servigo, em sendo vencedora do certame,
devera providenciar o visto no CREA local, até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.

b) referente a capacidade técnico—operacional

b.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica — ACT, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove a capacidade técnico—operacional da Licitante, demonstrando
desempenho compativel em caracteristicas e quantidades de acordo com o objeto da
contratacdo. No caso de atestados emitidos em nome de consoércio, a atividade pertinente ao
objeto desta licitagdo devera estar claramente identificada, informando qual é a parte do
atestado e respectiva atividade de responsabilidade da Proponente, devendo constar no
atestado o percentual de participagdo no Contrato ou outro documento habil para tal
comprovagao.

b.1.1) O(s) atestado(s) devera(do) ser emitido(s) em papel timbrado, contendo raz&o social,
endereco, CNPJ, e—-mail e telefone da pessoa juridica que o emitiu, além da identificacdo (nome
e fungao) do declarante. Caso estes requisitos ndo sejam atendidos, impossibilitando ao Serpro
efetuar diligéncia que julgar necessaria, os atestados nao serdo considerados;

b.1.2) O(s) atestado(s) devera(ao) referir—se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

b.1.3) Para fins de compatibilidade sera(dao) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidao(des) /
declaragao(6es) que comprove(m) a prestagdo de servicos com a(s) seguinte(s)
caracteristica(s) minimas:

1.Implantacdo de Usina Solar Fotovoltaica (UFV): comprovacdo de execugao de
servicos de implantacdo de usina(s) solar(es) fotovoltaica(s) conectada(s) a rede
elétrica, com poténcia total instalada minima equivalente a 50% da poténcia prevista no
objeto, admitido o somatério de atestados, desde que compativeis em natureza e
complexidade, e que, pelo menos, um atestado possua o equivalente a no minimo 30%
de poténcia prevista no objeto;

20



‘J Serpro
2.Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS): Comprovagdo de
fornecimento e instalacdo de Sistema(s) de Armazenamento de Energia por Baterias
(BESS), com capacidade energética total minima equivalente a 30% da capacidade
prevista no objeto.

3.Integracdo, comissionamento e sistemas de automagéo e controle: comprovacao de
experiéncia na integragao, instalagdo e/ou comissionamento de sistemas de geragao
e/ou armazenamento de energia elétrica, incluindo:

«Atividades de comissionamento de sistemas elétricos;

eImplantacdo ou integracdo de sistemas de supervisdo, monitoramento ou controle
operacional, tais como SCADA, EMS ou sistemas tecnicamente equivalentes, em
aplicacao de geracgao fotovoltaica;

4. Estruturas de suporte para sistemas fotovoltaicos: comprovacdo de execugido de
servicos de montagem e instalagcdo de estruturas metalicas destinadas a fixacdo de
modulos fotovoltaicos, em qualquer tipologia construtiva, tais como solo, coberturas,
telhados ou carports, compativeis com o objeto do item licitado.

b.1.4) A Licitante podera apresentar mais de um ACT, nao sendo obrigatério que demonstrem
concomitancia de execugao dos servigos;

b.1.5) Nao sera obrigatdrio que o(s) mesmo(s) atestado(s) atenda(m) simultaneamente a todos
os objetos do item "b.1.3", isto é, podem ser apresentados atestados diferentes para cada um
dos objetos desde que atendam aos quantitativos minimos requeridos;

c) referente a capacidade técnico—profissional

c.1) Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, que comprove ter o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) desempenhado atividade compativel em caracteristicas e
guantidades de acordo com o objeto desta licitagdo, para 6rgao ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, ou para empresa privada, que nao seja a propria Licitante (CNPJ
diferente).

c.1.1) O(s) Responsavel(is) Técnico(s) devera(ao) possuir o(s) seguinte(s) titulo(s)
profissional(is):
e Engenheiro Eletricista;
¢ Engenheiro Civil ou Mecanico; e
e Engenheiro de Seguranca do Trabalho (para elaboracdo do Plano de
Trabalho/Segurancga)

c.1.2) A(s) CAT(s) devera(ao) apresentar a mesma compatibilidade definida na alinea “b.1.3”.

¢.1.3) Nao havendo detalhamento suficiente na CAT para a verificagdo, devera ser juntado o
atestado a ela vinculado.

c.1.4) A Licitante podera apresentar mais de uma CAT.
d) Comprovante de que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) integra(m) o quadro permanente da

Licitante. A comprovacao sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
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I. apresentacdo de Carteira de Trabalho (CTPS) e/ou GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social), comprovando o vinculo empregaticio
do profissional, na empresa Licitante na data da licitagcao, ou;

Il. apresentacao do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado
na Junta Comercial, no caso de ser sdcio proprietario da empresa Licitante, ou;

Ill. apresentacao de Registro do Profissional junto ao CREA da Empresa, ou;
IV. declaragao de contratagao futura do profissional, com a anuéncia deste, ou;

V. contrato de prestagao de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagao
civil comum.

12.1.3 Declaragdes relativas a Habilitagdo, OBRIGATORIAS para participagido no certame
12.1.3.1 A Licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para
a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital de licitagao,
contemplando o Art. 38, Lei 13.303/16.

12.1.3.1 As declaragcbes serdo consultadas no sistema Compras pelo Agente de
Contratagcao/Comissao.

12.1.4 Termo de Vistoria (realizagao e juntada a documentagao de habilitagao obrigatéria)
12.1.4.1 A vistoria do(s) local(is) de execugdo do objeto devera ser realizada pela Licitante,
devendo a visita ocorrer de segunda a sexta—feira, no horario das 08:00h as 12:00h e das

13:00h as 17:00h, até o dia da abertura da licitagcdo, acompanhada do(s) empregado(s):

Regional Fortaleza, pelo Sr. Francisco Gualberto Santos Filho — Telefone: (85) 4008-3765 ou
Sr. Samuel Duarte Gandhi Martinz — Telefone: (85)4008-2815;

Regional Salvador, pelo Sr. Victal Eduardo Nunes Antunes da Silva — Telefone: (71)2102-7883
ou Sr. Virgilio Jose Barbosa Figueiredo — Telefone: (71)2102-7803;

Regional Belo Horizonte, pelo Sr. Adriano Avelar Matos — Telefone: (31) 3311-6428 ou Sr.
Alexandre de Alcantara Mendes — Telefone: (31)3311-6278;

Regional Recife, pelo Sr. José Bonifacio da Silva Neto — Telefone: (81) 2126-4075 ou Sr.
José Francisco Junior — Telefone: (81) 9790-7411.

12.1.4.2 A vistoria visa dirimir duvidas em relagdo as quantidades do objeto especificado, bem
como de seus aspectos técnicos. A discordancia ndo detectada e questionada no momento
oportuno obriga a Contratada a executar as atividades na sua totalidade, sem que alguma
divergéncia verificada na execugao seja motivo para aditamento a proposta de prego e prazo.

12.1.4.3 Na ocasiao da visita sera emitido o Termo de Vistoria, conforme Anexo IV deste Edital,
obrigada a Licitante apresenta—lo na fase de habilitacdo.

12.1.4.4 Quando da visita devera ser apresentado o documento de identificagao.

12.1.4.5 A Licitante ndo podera alegar auséncia de conhecimento das condi¢cdes necessarias
para a execugao do objeto.

12.1.5 Relativo a documentagdao complementar para habilitagdao de cooperativa:
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a) a relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e
que executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso Xl do art. 4°,
inciso | do art. 21 e §§ 2° a 6° do art. 42 da Lei no 5.764, de 1971;

b) a declaracao de regularidade de situagcdo do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos
cooperados relacionados;

¢) a comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a pres-
tacao do servico;

d) o registro previsto no art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

e) a comprovacao de integracdo das respectivas quotas—partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

f) comprovacéo do envio do Balanco Geral e o Relatdrio do exercicio social ao 6rgao de contro-
le, conforme dispde o art. 112 da Lei n°® 5.764, de 1971;

g) ata de fundacéo;

h) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

i) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
j) editais de convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

k) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e

I) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao.
12.1.5.1 As cooperativas deverao apresentar além dos documentos previstos neste item, os do-
cumentos de habilitacdo estabelecidos nos itens 12.1.1 a 12.1.4. Quando nao for cabivel, deve-
ra justificar e fundamentar.

12.1.6 Relativo a documentagdao complementar para habilitagdao de Licitante consorciada:

12.1.6.1 A Licitante consorciada devera apresentar todos os documentos de habilitacdo estabe-
lecidos nos itens 12.1.1 a 12.1.4, por parte de cada consorciado.

12.1.6.2 Para fins de habilitacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos dos ACTs
de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdbmico—financeira, o somatério dos
valores de cada consorciado.

12.1.6.3 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pe-
queno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por cento), para o consorcio sobre o valor exi-
gido de Licitante individual para a habilitacdo econémico—financeira.

12.2 Condigodes gerais a respeito de habilitagao:

12.2.1 Caso conste no SICAF a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas, o Agente de
Contratacdo/Comissao devera diligenciar previamente a sua inabilitacdo (Art. 29 da IN MPDG
n° 03/2018).

12.2.2 Os documentos exigidos para habilitagdo, que nao estejam contemplados ou vencidos
no SICAF ou ainda indisponiveis para realizar a consulta nos sitios oficiais emitentes das
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certiddes, deverdo ser enviados por via eletrénica (Sistema Compras) ou, no caso de algum
impedimento, para o e-mail de comunicagdo constante no predmbulo, no prazo de 2 (duas)
horas apods a solicitagdo do Agente de Contratacdo/Comisséo no sistema eletrdnico.

12.2.2.1 A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo em sitios eletrbnicos oficiais de
o6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

12.2.3 Os documentos relativos a habilitacdo deverao ser enviados EXCLUSIVAMENTE por via
eletrGnica, obedecida as disposi¢cdes da Se¢ao Da Proposta e Precos.

12.2.4 Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da
Licitante com indicacdo do nimero de inscrigdo no CNPJ.

12.2.5 Em se tratando de filial, os documentos de habilitacéo juridica e regularidade fiscal e
trabalhista deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sao
emitidos somente em nome da matriz.

12.2.6 As beneficiarias da LC 123 deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito
de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

12.2.6.1 Havendo alguma restricdo para comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo a critério do Serpro,
para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, cujo termo inicial
correspondera ao momento da divulgacao do resultado da fase de habilitagdo (inc.l, § 2°, Art.
4°, Decreto 8.538/15);

12.2.6.2 A prorrogagdo do prazo previsto no item anterior poderd ser concedida, quando
requerida pela Licitante, mediante apresentacao de justificativa (§ 3°, art. 4°, Decreto 8.538/15).

12.2.6.3 A nao-regularizagdo da documentagido, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des neste edital, sendo
facultado ao Serpro convocar as Licitantes remanescentes na ordem de classificagdo ou
revogar a licitagéo.

12.2.6.3.1 Nos itens preferenciais a ME/EPP/MEI, em havendo inabilitagdo, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar 123/06, seguindo—se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente.

12.2.7 Nao sera habilitada a Licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido,
qualquer documento solicitado ou apresenta—lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.2.8 A Licitante devera disponibilizar, mediante solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comissao, outras informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, dentre outros documentos: cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderecgo atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

12.2.9 Para fins de organizacdo e melhor verificagdo da habilitagdo, o Agente de

Contratacdo/Comissado podera solicitar que a documentacdo seja relacionada em indice,
informando a localizagdo dos comprovantes, conforme modelo a seguir:

24



G Serpro

Item da habilitacéo Documento que comprova Localizacdo na documentacéao
(n° da pagina)

12.3 Sendo considerada habilitada, a Licitante de melhor lance sera declarada vencedora.

_ SEGAOXII ,
DA MANUTENGAO DAS CONDIGOES HABILITATORIAS

13.1 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacao
consignadas neste Edital. A Contratada se obriga a manter as condigdes da habilitacdo durante
a vigéncia do contrato, exceto quanto ao enquadramento do porte de microempresa e empresa
de pequeno porte e opgao de regime tributario (LC 123/06).

13.1.1 Quando a vencedora da licitagdo nao fizer a comprovacgao referida no subitem anterior
ou quando, injustificadamente, recusar—se a assinar o contrato, podera ser convocada outra
Licitante, respeitada a ordem de classificacdo para, apdés comprovados o0s requisitos
habilitatérios e feita a negociagdo relativa a proposta de precgos, assinar o contrato, sem
prejuizo das penalidades previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominacgdes legais.

SEGAO XIV
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. As Licitantes poderéo, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengdo de recorrer,
em campo préprio do sistema, ao final da fase de julgamento das propostas e do ato de
habilitacdo ou inabilitacdo, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

14.2. Sendo a Licitante vencedora beneficiaria da LC 123/06, que necessite do prazo para
regularizar sua documentacdo conforme previsdo na Secdo Xl, a divulgacdo da habilitagao
somente ocorrera apos transcorrido o prazo para a regularizagdo da documentacdo da
beneficiaria, apés o que o Sistema Compras abrirda automaticamente o prazo para o registro de
intengdo de recurso da fase de habilitagao.

14.3 A Licitante recorrente devera instruir as razées do recurso em momento Unico, em campo
préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de lavratura da ata
de habilitagdo ou inabilitacdo e contemplardao, além dos atos praticados nessa fase, aqueles
praticados em decorréncia do julgamento e verificagao de efetividade das propostas.

14.4 As demais Licitantes poderao apresentar contrarrazdes em até 3 (trés) dias uteis, contados
da data de divulgagao da interposig¢ao do recurso.

14.5 Fica assegurada as Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, com a finalidade de subsidiar a preparagdo de recursos administrativos e de
contrarrazdes.

14.6 A decisao do Agente de Contratagdo/Comissdo devera ser motivada e, quando mantiver
sua decisao, devera submeté—la a autoridade competente.

14.6.1 O Agente de Contratagdo/Comissao podera, no prazo de 3 (trés) dias uteis, a contar do
término do prazo das Licitantes para apresentacéo das contrarrazdes:

a) reconsiderar seu ato ou sua decisao; ou
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b) manter sua decisdo e encaminhar o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

14.7 O acolhimento do recurso administrativo importara na invalidagdo apenas dos atos que
nao possam ser aproveitados.

14.8 A falta de manifestacdo imediata e motivada da Licitante no prazo previsto e formalizada
no sistema eletrénico importara a decadéncia do direito de recorrer.

14.8.1 Nao serdo conhecidos os recursos administrativos interpostos apds os respectivos
prazos legais.

14.9 Finalizada a fase recursal, o Serpro podera negociar condicbes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

SEGAO XV )
DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos os recursos administrativos, o
Agente de Contratagdo/Comissdao encaminhara o processo licitatério para a autoridade
competente.

15.2 A autoridade competente podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagao da licitagao, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatorio.

15.3 A homologacdo do resultado implica a constituicdo de direito relativo a celebragdo do
contrato em favor do Licitante vencedor.

15.4 Caso a adjudicagao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta e caso
persista o interesse do Serpro, este podera solicitar prorrogacdo geral da validade acima
referida por igual prazo, no minimo.

SEGAO XVI
DA AVALIACAO DE INTEGRIDADE E DE TRANSAGAO COM PARTES RELACIONADAS

16.1. Previamente a assinatura do contrato, de modo a certificar-se que ha nao riscos a
integridade, danos a imagem ou a reputagado do Serpro € que nao ha conflitos de interesses ou
situacgdes impeditivas a celebragao do contrato, a Licitante sera submetida a:

16.1.1. Avaliagao de integridade, realizada por meio do Questionario de Due Diligence de
Integridade de Terceiros (DDI), conforme Norma de Avaliacdo de Integridade de terceiros do
Serpro, disponivel em <https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica—e—integridade/due—
diligence—de—integridade>.

16.1.2. Avaliagao de transacédo com partes relacionadas, conforme Politica de Transag¢des com
Partes Relacionadas do Serpro, disponivel em
<https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso—a—informacaol/institucional/base—juridica>.

16.2. Ao participar da licitagao, a Licitante desde ja concorda que, em sendo vencedora, devera
responder a avaliagao de integridade quando requerida, bem como prestar as informagdes
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requisitadas pelo Serpro, ficando ciente que a sua recusa impedira a assinatura do contrato,
sem prejuizo da aplicagédo das penalidades previstas na Lei 13.303/16.

16.2.1. A avaliagdo de integridade sera encaminhada ao Representante Legal ou pessoa
formalmente designada por delegacdo especifica de poderes para representar a Licitante
vencedora de acordo com o estatuto social ou contrato social da mesma, devendo ser
preenchido e devolvido no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, caso outro prazo superior ndao
esteja definido pelo Serpro.

16.2.2. Com base nas informacgdes prestadas no Formulario, sera realizada analise de perfil,
histérico, reputagdo e praticas de prevencdo e combate a fraude e corrupgao, dentro outros,
adotadas pela Licitante.

16.2.3. O Serpro podera solicitar, a qualquer momento, esclarecimentos adicionais ou
documentos para subsidiar sua analise de integridade, cabendo a Licitante atender no prazo
maximo de 02 (dois) dias uteis, caso outro prazo superior nao esteja definido pelo Serpro.

16.2.4. O resultado da avaliagdo de integridade determinara o Grau de Risco de Integridade
(GRI), que podera variar entre Alto, Médio e Baixo.

16.2.5. Os documentos relativos a esses processos serdo considerados sigilosos, sendo a sua
divulgagao prevista somente em casos de solicitagdo de autoridades competentes.

16.3. A avaliagdo descrita no item 16.1.2 tem por finalidade de identificar se a Licitante, por
meio do seu quadro de proprietarios, administradores e/ou sdcios, esta relacionada com o
pessoal-chave do Serpro, se ha conflito de interesse nos termos da Lei n° 12.813/2013, art. 3°,
inciso |, e de realizar o registro nas notas explicativas das demonstragdes contabeis, quando
cabivel.

16.3.1. A Licitante devera preencher a Declaragcdo de Transacdo com Partes Relacionadas,
Anexo |I/B deste Edital, quando da apresentacdo da documentacdo exigida na fase de
julgamento da proposta. A analise de transagcdo com parte relacionada sera realizada pelo
Serpro, previamente a assinatura do contrato.

16.4. Os dados pessoais obtidos em razdo dos procedimentos previstos nesta secao seréo
tratados a luz da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), conforme a Clausula de
Protecdo de Dados Pessoais do Anexo lll.

SECAO XVII
DO CONTRATO

17.1 A contratagdo decorrente do presente certame dar—se—a mediante assinatura de contrato,
de conformidade com a minuta Anexo Ill, onde constam as obrigacdes das partes, condigbes de
pagamento, de penalizacdes, de rescisdo contratual e demais condigdes do acordo que a
Licitante se obriga a conhecer.

17.2 Apds a homologagéao deste certame, a Licitante vencedora tera o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para assinar o contrato, contado a partir da data de sua convocacao por escrito, sob pena
de decair o direito a contratagao.

17.2.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por
solicitacdo justificada da adjudicataria e aceita pelo Serpro.

17.3 Se a Licitante convocada nao assinar o contrato no prazo e nas condi¢gdes estabelecidos,
podera ser convocada outra Licitante para assinar o contrato apés negociagodes e verificagao da
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adequacéao da proposta e das condi¢cbes de habilitagdo, obedecida a ordem de classificacao,
sujeitando—se a Licitante desistente as san¢des administrativas descritas neste edital.

17.3.1 O Serpro podera revogar a licitagdo quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos neste Instrumento.

17.4 Antes da celebracdo do Contrato o Serpro realizara consulta “on—-line” ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas ou Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, cujos resultados serdao anexados aos
autos do processo.

17.5 Na hipotese de a Licitante vencedora ndao comprovar as condi¢gdes de habilitagao
consignadas neste edital, ndo apresentar a documentagao substitutiva de regularidade no prazo
concedido ou se recusar a assinar o contrato, podera ser convocada Licitante remanescente,
respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s avaliados os requisitos de habilitacdo e de
proposta, assinar o contrato, sujeitando—se a Licitante desistente as san¢des administrativas
descritas neste edital.

17.5.1 Na hipotese de nenhuma Licitante aceitar a contratagdo nos termos do item anterior e
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratacao,
sera facultado ao Serpro:

a) convocar as Licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagcdo, com
vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelas Licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagcado de melhor condigéo.

17.6 As condicbes de habilitagdo que determinaram a Licitante como vencedora do certame
deverao ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

17.7 Da assinatura eletronica do contrato:

17.7.1 A assinatura do contrato e de seus posteriores aditivos se dara por meio de assinatura
qualificada ou avangada, em plataforma indicada ou autorizada pelo Serpro, e se constitui uma
OBRIGATORIEDADE as Licitantes.

17.7.2 A assinatura digital devera ser de um representante legal da empresa com competéncia
para firmar contratos ou por meio da assinatura digital da pessoa juridica.

SEGAO XVIIl
DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Ficara impedida de licitar e contratar com o Serpro, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com
registro obrigatdrio das penalidades no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF), sem prejuizo das multas previstas nessa se¢ao e das demais cominagdes legais, a
empresa que incorrer em algum dos eventos previstos neste edital.

18.2 Estara sujeita as penalidades previstas no art. 131 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos do Serpro — RILC, 83 da Lei 13303/16, mediante processo de
sancionamento, a Licitante que:

ITEM EVENTOS SANCIONAVEIS DA LICITACAO SANCAO
1 Apresentar proposta comercial em desacordo com o edital. . .
. - Impedimento de licitar
Descumprir prazos estabelecidos pelo agente de

e contratar pelo prazo

2 contratacdo durante a sessdo de licitacdo para qualquer de 1 (um) ano

manifestacao.
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3 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado
Nao submissao a realizagao de testes, ensaios, exames de
4 provas e outros procedimentos constantes do edital e
necessarios a adjudicacao da licitagao.

Adotar  comportamentos  inidébneos  distintos  dos
especificados.

Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame.
Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado.

N&o celebrar contrato ou ndo entregar a documentagao

Impedimento de licitar
e contratar pelo prazo
de 1 (um)anoe 6
(seis) meses

8 exigida para a contratacdo, quando convocada, dentro do
prazo de validade de sua proposta.
9 Difamar, caluniar ou ofender os profissionais de contratacéo

10 Fraudar a licitagao

Forjar a classificagdo como microempresa, empresa de

11 pequeno porte ou sociedade cooperativa para obtengao de

tratamento favorecido em licitagbes incentivadas.

12 Apresentar declaragado ou documentagao falsa exigida para

o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag¢do ou

13 qualquer outro expediente, o carater competitivo de

procedimento licitatério publico;

14 Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato

de procedimento licitatério publico;

15 Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

16 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitacdo publica

17 Praticar qualquer ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013.

Impedimento de licitar
e contratar pelo prazo
de 2 (dois) anos

18.3 Cumulativamente as penalidades anteriores, o Serpro podera aplicar a Licitante multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total de seu lance ou proposta escrita.

18.4 Cabera ao Agente de Contratacao/Comissao verificar as Licitantes que cometeram as
infracOes e relatar os fatos para a autoridade superior, que devera abrir processo administrativo
fundamentado nos principios da razoabilidade e proporcionalidade.

18.5 As sangbes administrativas aplicaveis a Contratada encontram-se descritas na minuta de
Contrato, anexo Il deste edital.

18.6 Aplicam—se as licitacdes e contratos do Serpro as disposi¢cdes do Capitulo [I-B, do Titulo
Xl do Decreto—Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

SEGAO XIX
DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicac¢ao do Agente de Contratacdo/Comissdo em contrario.

19.2 Todos os horarios estabelecidos neste Edital observarido o horario de Brasilia — DF.
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19.3 Nos prazos expressos em dias Uteis, serdo computados somente os dias em que ocorrer
expediente administrativo no Serpro.

19.3.1 Considera—se prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em
dia em que nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicacéao eletronica.

19.4 As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados.

19.5 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizagao da sessao publica do Certame.

19.6 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo ou a autoridade competente, em qualquer
fase da licitagdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar do
mesmo desde a realizagédo da sessao publica.

19.7 Os proponentes sado responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir—se—a o dia do
inicio e incluir-se—a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
no Serpro.

19.9 A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razées de interesse publico,
decorrentes de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula—la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacado de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagcdo do ato ou do
procedimento viciado, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.10 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratacdo/Comissao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo—lhes a eficacia para fins de habilitacéo e classificagéo.

19.11 Sera comunicado, em tempo habil, as empresas que retiraram o Edital, qualquer
alteracédo que venha a ocorrer nele ou em seus Anexos. Para que a empresa interessada
receba tais alteracdes, devera acessar o edital pela Internet informando corretamente os dados
os da empresa. Qualquer erro no cadastramento sera de responsabilidade da empresa.

19.12 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo—se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagao das propostas.

19.13 Os Anexos deste Edital integram o rol das obrigagdes decorrentes da presente licitagao,
dele fazendo parte, obrigando as partes ao inteiro teor de suas disposicoes.

19.14 Da sessao publica do Certame divulgar—se—a ata no sistema eletronico, na qual
constara a indicacdo do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informacdes relativas ao certame licitatorio, sem prejuizo das demais formas de publicidade
previstas na legislagao pertinente.

19.15 Qualquer pedido de esclarecimento, impugnagao ou recurso enviado fora dos prazos e

horarios estabelecidos neste edital ndo serdo conhecidos, por serem intempestivos, ndo tendo a
Administracao obrigagao de respondé—los.
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19.16 A Contratada podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

19.16.1 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
anterior, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.17 Os documentos emitidos pela Licitante deverado conter sua logomarca, sendo proibida a
inclusdo/uso da marca Serpro.

19.18 Os dados pessoais, sensiveis ou ndo, obtidos em razado dos procedimentos da licitagao
serao tratados a luz da Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais (LGPD).

19.19 Aos casos omissos aplicar—-se—&0 as demais disposi¢cdes constantes do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos do Serpro, disponivel no endereco www.serpro.gov.br, do
Decreto 8.945/16 e da Lei 13.303/16, com suas posteriores alteragdes.

19.19.1 Os casos nao previstos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de
Contratacao/Comissao exclusivamente por meio eletrbnico, via e-mail de comunicacao
constante no preambulo, no horario comercial do Serpro.

SEGCAO XX
DOS ANEXOS

20.1 Constituem anexos ao presente Edital, dele sendo parte integrante:

Anexo | — Caracteristicas da contratagdo (anexo 01 do contrato)
Anexo I/A — Anteprojetos de Engenharia, disponiveis no link:

https://serprogovbr-my.sharepoint.com/personal/engel silva serpro _gov br/ layouts/15/
onedrive.aspx?

id=%2F personal%2Fengel%5Fsilva%5Fserpro%5Fgov%5Fbr%2F Documents%2F Concorrencia
%20902892026%2D%20Instala%C3%A7%C3%A30%20de%20Sistema%20de%20Autoprodu%
C3%A7%C3%A30%20de%20Energia&ga=1&LOF=1

Os Anexos I/A — Anteprojetos de Engenharia podem ser solicitados para o e-mail:
licitacoes2@serpro.gov.br

Anexo I/B Prova de Conceito - POC

Anexo Il — Modelo de Proposta

Anexo II/A — Planilha do Licitante

Anexo |I/B — Declaragao de Transacdo com Partes Relacionadas e Nepotismo
Anexo llIl — Minuta de Contrato

Anexo IV — Modelo Termo de Vistoria

ASSINADO DIGITALMENTE '
EDIEVAL LOCATELLI FILHO

DATA

22/05/2026

Data ottida ce um servidor de tempo

atura pode ser verificada em: Pe
inador-digital ) Serpro

A conformidade com a
https://serpro.gov.br/ass

Edieval Locatelli Filho
Agente de Contratagéo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA — CARACTERISTICAS DA CONTRATAGAO |

ANEXO 01 DO CONTRATO - CARACTERISTICAS DA CONTRATAGAO
1.0 — Objeto

1.1. Contratacado integrada para o fornecimento de solu¢cdo de engenharia (regime Turnkey /
EPC - Engineering, Procurement and Construction) visando a implantacdo de Usinas de
Autoproducao de Energia Fotovoltaica, na modalidade Grid-Zero (sem injecao na rede) com
sistema de armazenamento (BESS) a serem instaladas nas Regionais do Serpro em Fortaleza
(item 1), Salvador (item 2), Belo Horizonte (item 3) e Recife (item 4).

2. ESPECIFICAGAO DO OBJETO
2.1 A Contratada devera fornecer os seguintes servigos/materiais

2.1.1 Servico de elaboracao de projeto, fornecimento de equipamentos, materiais e
instalacdo em, abrangendo:

1.Elaboracdo de Estudo Preliminar, Projetos Basico e Executivos (Civil, Elétrico,
Estrutural e Automacéo);

2.Aprovacao na Concessionaria de Energia local,

3.Fornecimento de todos os equipamentos (Modulos, Inversores, Estruturas, Cabos,
Controladores);

4.Execucao de obras civis de adequagao (estruturas de solo, telhados e carports);
5.Montagem eletromecanica;

6.Implementagdo de Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Monitoramento
Supervisorio (SCADA);

7.Comissionamento e Operagao Assistida.

2.1.2 Servigos de manutengéao e operagao pelo periodo de 36 meses abrangendo:

1.Manutencgao preventiva e corretiva da Usina de Autoproducgéo de Energia Fotovoltaica;
2.Manutengéo preventiva e corretiva do Sistema de Armazenamento de Energia (BESS).

2.1.3 Definicbes

2.1.3.1 Anteprojeto de Engenharia: € o documento produzido na fase de planejamento de
contratagdes de obras e servigos de engenharia, a fim de especificar o objeto escolhido para o
atendimento da necessidade da Administracao.

2.1.3.2 Projeto Basico: € o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacbes
técnicas, orgamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a
precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacao
vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado
tratamento ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com precisdo, através de seus
elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensbdes, especificagdes, quantidades de
servicos e de materiais, custos e tempo necessarios para execugao da obra, de forma a evitar
alteracdes e adequacgdes durante a elaborac&o do projeto executivo e realizagdo das obras.

2.1.3.3 Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa e satisfatoria da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

2.1.4 Dimensionamento minimo de poténcias da Usina Solar Fotovoltaica e do Sistema de
Armazenamento de Energia
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Tabela 1 — Capacidade especificada para cada Regional

ltem Localidade Poténci'a _Instalada Sistema de Armazenamento
Minima (BESS)
1 Fortaleza 608,58 kWp 645 kWh
2 Salvador 275,94 kWp 430 kWh
3 Belo Horizonte 558,18 kWp 645 kWh
4 Recife 583,38 kWp 860 kWh

2.2 Especificagoes dos equipamentos principais:

2.2.1 Definicbes Gerais

1.Todas as unidades terdo sistemas fotovoltaicos implantados operando em modo zero-
grid, ou seja, utiliza-se um controlador para medir o ponto mais proximo da subestacéo
possivel e esse controlador evita a injecdo de energia na rede, comunicando-se com 0s
inversores para que estes regulem a sua injegdo. Assim, € necessario conectar todos os
inversores ao controlador.

2.Além do zero grid, o controlador serve para verificar o estado da tensdo na
concessionaria, a fim de definir o desligamento dos inversores para que néo haja
interacdo com os grupos geradores.

3.0s inversores s&o todos com tensdo de entrada 380 V trifasico (fase-fase), assim,
onde a tensdo de operagdo da rede é 220 V trifasico (fase-neutro), € necessario a
utilizacido de transformadores para a corre¢cao da tensao de entrada, em unidades como:
Belo Horizonte, Fortaleza e Recife.

4.Para atender a norma ABNT NBR 17193:2025, é necessario utilizar dispositivos de
desligamento rapido (Rapid Shutdown — RSD) em todos os mddulos instalados;

5.Na especificagdo consta indicacdo de equipamentos, materiais e sistemas para
delinear a solucao proposta pela Contratada. A depender da experiéncia da empresa e
dos equipamentos utilizados, diferentes metodologias podem ser utilizadas na
implementacao da solugao proposta.

6.Sera realizada uma prova de conceito, com carater complementar a documentagao
apresentada, destinando-se exclusivamente a confirmar a viabilidade técnica da solugao
sistema SCADA a ser fornecida, por meio do cumprimento de todos os requisitos
especificados;

2.2.2. Médulos Fotovoltaicos

2221

Os moéddulos devem possuir tecnologia de alta eficiéncia para otimizacao da area

disponivel (telhados).

ePoténcia da Usina: Conforme Tabela 1

eTecnologia: Silicio Monocristalino, tecnologia Half-Cell (ou Cut-Cell) com PERC
(Passivated Emitter and Rear Cell) ou N-Type/TOPCon para menor degradagao induzida pela
luz (LID).

ePoténcia Nominal: Minima de 600 Wp por mdédulo.
eEficiéncia do Médulo: Minima de 22%.

eCaixa

de Juncéo: Grau de protegdo minimo IP68, com 3 diodos de bypass.
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oVidro: Temperado de alta transmissividade, com revestimento antirreflexo (ARC), espessura
minima de 3,2mm.

eMoldura: Aluminio anodizado, resistente a corrosdo (camada minima de 15um) e ventos de até
120 km/h.

eGarantia de Produto: Minima de 12 anos contra defeitos de fabricagao.

eGarantia de Performance: Minima de 25 anos, assegurando pelo menos 80% da poténcia
nominal ao final do periodo (degradacgao linear).

oCertificacdes Obrigatdrias: INMETRO (Etiqueta A), IEC 61215, IEC 61730. O fabricante deve
constar como Tier 1 na lista da Bloomberg New Energy Finance (ultimo trimestre).

eSuporte e Pds venda: Necessidade de atendimento com estrutura dedicada e suporte
técnico/pés-vendas em ambito local minimo e de acordo com a especificacdo dos
equipamentos.

2.2.3 Inversores (Sistema de Conversao e Controle Grid-Zero)

eInversores String trifasicos com capacidade nativa ou via controlador externo de
gerenciamento de injecdo zero.

eTipologia: Inversores conectados a rede (Grid-Tie), sem transformador, preparados para
operagao Zero Export.

eEficiéncia Maxima: Superior a 98,0%.

sGerenciamento de Exportagdo: O sistema deve incluir Smart Meter (Medidor Inteligente) e
controlador central homologado pelo fabricante do inversor para garantir que a geragao
fotovoltaica ndo injete excedente na rede da concessionaria (curva de carga x geracao).
osProtecbes Integradas: Chave seccionadora CC, Protecdo contra Surto (DPS) Tipo Il (CC e
CA), Monitoramento de falha a terra, Protecdo Anti-ilhamento e Protecdo contra arco elétrico
(AFCI).

eComunicacao: Interface nativa (Ethernet/Wi-Fi/RS485) compativel com
protocolos Modbus TCP/RTU para integracédo ao sistema de supervisao predial (BMS) do
Serpro.

o¢Grau de Protecéao: IP66 ou superior (adequado para instalagao externa).

eGarantia: Minima de 10 anos.

eSuporte e Pos venda: Necessidade de atendimento com estrutura dedicada e suporte
técnico/pés-vendas em ambito local minimo e de acordo com a especificagdo dos
equipamentos.

2.2.4 Sistema de Armazenamento de Energia (BESS)

oSistema de baterias para peak shaving (corte de pico) e backup de cargas criticas.

o0 sistema deve ser capaz de operar nas seguintes fungbes: arbitragem de energia,
armazenando no horario fora ponta e despachando no horario de ponta, controle de demanda,
backup de energia.

esPoténcia de armazenamento: Conforme Tabela 1

eTecnologia das Baterias: Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) devido a estabilidade térmica e
seguranga.

«Vida Util (Ciclos): Minimo de 6.000 ciclos a 80% DoD (Depth of Discharge).

oSistema de Gerenciamento (BMS): Integrado, com monitoramento individual de células
(tensao, corrente, temperatura) e balanceamento ativo.

eInversor Hibrido/PCS: Bidirecional, capaz de operar em modo ilhado (grid-forming) em caso de
falha da rede.

esAcondicionamento: Rack ou Container com grau de protegdo adequado, sistema de
climatizagéo dedicado e sistema de supressao de incéndio (gas inerte ou aerosol) integrado.
eTempo de atuagao: 200 ms.

eSistema de combate a incéndio: solugdo composta por componentes responsaveis por, em
caso de incéndio, garantir a seguranga da instalagcao ao oferecer recursos que, ao detectarem a
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fumacal/incéndio, alertam, através de alarmes sonoros e visual, para a evacuagao e/ou
extinguem o fogo.

eSuporte e Pds venda: Necessidade de atendimento com estrutura dedicada e suporte
técnico/pés-vendas em ambito local minimo e de acordo com a especificacdo dos
equipamentos.

eGarantia de Produto: Minima de 5 anos.

2.2.5. Otimizadores Fotovoltaicos

2.2.5.1 Sistema de otimizacao, eficiéncia energética e seguranca de instalagdo deve ser capaz
de operar nas seguintes funcgbes:

esPoténcia nominal de conversao e acompanhamento: minima de 1100 até 1300 Wp.

oSistema de Gerenciamento: Integrado, com monitoramento individual de modulos fotovoltaicos
(tenséo, corrente, temperatura) e balanceamento ativo.

eDesligamento Répido: Integrado, atuacdo com desligamento individual de maddulos
fotovoltaicos (tensao, corrente, temperatura) de forma remota e automatica.

o¢Grau de Protecgao: IP68 ou superior (adequado para instalagdo externa).

eGarantia: Minima de 25 anos.

oEficiéncia do Equipamento: minimo 99,5%

eSuporte e Pos venda: Necessidade de atendimento com estrutura dedicada e suporte
técnico/pés-vendas em ambito nacional minima e de acordo com a especificacdo dos
equipamentos.

2.2.6 Estruturas de Fixagao

2.2.6.1 O fornecimento e instalagdo das estruturas de suporte devem garantir a integridade
fisica dos painéis e da edificacao, observando os seguintes requisitos:

2.2.6.1.1 Regional Fortaleza
A) Materiais e Resisténcia a Corrosao:

oAs estruturas devem ser obrigatoriamente em Aluminio Anodizado (liga 6063-T6) com camada
minima de 15 micra ou Acgo Inox 304/316, equivalente ou superior, dada a localizacdo em zona
de alta salinidade.

eToda a parafusaria, grampos (clamps) e fixadores devem ser em Ago Inox, sendo vedado o
uso de ago galvanizado para evitar par galvanico e corrosao acelerada.

B) Critérios de Projeto e Cargas:

eDimensionamento rigoroso conforme NBR 6123 (Forcas devidas ao vento em edificagoes),
considerando a velocidade basica do vento para a regido de Fortaleza (minimo de 45 m/s) e os
fatores de topografia e rugosidade do terreno.

eAs estruturas devem suportar o peso proprio dos mdédulos somado as cargas dinédmicas
(vento) e sobrecargas de manutencgéo, sem apresentar deformacdes permanentes ou vibragdes
excessivas.

C) Responsabilidade Estrutural e Reforgos:

eLaudo de Estanqueidade e Carga: E responsabilidade da Contratada a elaboracéo de prévio
laudo técnico assinado por engenheiro civil, atestando que a estrutura atual do telhado suporta
o sistema.
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eSuportes Extras: Caso a analise técnica do projeto executivo identifique fragilidade nas tergas
ou caibros atuais, a Contratada devera realizar a instalacdo de estruturas de reforco apoiadas
diretamente entre os pilares existentes da edificacdo, garantindo o devido travamento e a
transferéncia de cargas para os elementos estruturais primarios.

oA fixacdo em telhas metalicas trapezoidais deve ser realizada preferencialmente por meio de
trilhos fixados com grampos (clamps) especificos que ndo demandem perfuracgéo.

eEm caso de necessidade de perfuracao, é obrigatério o uso de vedagdo em EPDM de alta
durabilidade e aplicagao de selante polimero MS.

2.2.6.1.2 Regional Salvador
A) Materiais e Resisténcia a Corroséo:

eAs estruturas devem ser obrigatoriamente em Aluminio Anodizado (liga 6063-T6) com camada
minima de 15 micra ou Ag¢o Inox 304/316, equivalente ou superior, dada a localizagdo em zona
de alta salinidade.

eToda a parafusaria, grampos (clamps) e fixadores devem ser em Ago Inox, sendo vedado o
uso de ago galvanizado para evitar par galvanico e corrosao acelerada.

B) Critérios de Projeto e Cargas:

eDimensionamento rigoroso conforme NBR 6123 (forcas devidas ao vento em edificagdes),
considerando a velocidade basica do vento para a regidao de Salvador (minimo de 45 m/s) e os
fatores de topografia e rugosidade do terreno.

oAs estruturas devem suportar o peso proprio dos modulos somado as cargas dindmicas
(vento) e sobrecargas de manutencao, sem apresentar deformacdes permanentes ou vibragoes
excessivas.

esTelhados (Metalicos/Laje): Fixacdo em telhas trapezoidais deve ser feita preferencialmente
sem furos (clamps) ou com vedagao EPDM garantida.

eCarport (Estacionamento): Estrutura em Aco Galvanizado a Fogo (conforme NBR 6323),
projetada para cobrir vagas de veiculos, garantindo estanqueidade (protec&o contra chuva para
os carros) e altura livre minima de 2,20m.

C) Responsabilidade Estrutural e Reforgos:

eLaudo de Estanqueidade e Carga: E responsabilidade da Contratada a elaboracéo de prévio
laudo técnico assinado por engenheiro civil, atestando que a estrutura atual do telhado suporta
o sistema.

eSuportes Extras: Caso a analise técnica do projeto executivo identifique fragilidade nas tercas
ou caibros atuais, a Contratada devera realizar a instalacdo de estruturas de reforco apoiadas
diretamente entre os pilares existentes da edificagdo, garantindo o devido travamento e a
transferéncia de cargas para os elementos estruturais primarios.

2.2.6.1.3 Regional Belo Horizonte
A) Materiais e Resisténcia a Corroséo:

oAs estruturas devem ser obrigatoriamente em Aluminio Anodizado (liga 6063-T6) com camada
minima de 15 micra ou Ac¢o Inox 304/316, equivalente ou superior, dada a localizagdo em zona
de alta salinidade.

eToda a parafusaria, grampos (clamps) e fixadores devem ser em Ago Inox, sendo vedado o
uso de ago galvanizado para evitar par galvanico e corrosédo acelerada.

B) Critérios de Projeto e Cargas:
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eDimensionamento rigoroso conforme NBR 6123 (forcas devidas ao vento em edificagdes),
considerando a velocidade basica do vento para a regido e fatores de topografia e rugosidade
do terreno.

eAs estruturas devem suportar o peso proprio dos mddulos somado as cargas dinédmicas
(vento) e sobrecargas de manutencgao, sem apresentar deformacdes permanentes ou vibragdes
excessivas.

eTelhados (Metalicos/Laje): Fixacdo em telhas trapezoidais deve ser feita preferencialmente
sem furos (clamps) ou com vedacdo EPDM garantida.

eCarport (Estacionamento): Suporte para 186 placas, ou 520 m2 (aproximadamente), cuja
definicao precisa devera ser dada por meio de projeto executivo. Preferencialmente, estrutura
em Aco Galvanizado a Fogo (conforme NBR 6323), projetada para cobrir vagas de veiculos,
garantindo estanqueidade (protecao contra chuva para os carros) e altura livre minima de
2,20m.

C) Responsabilidade Estrutural e Reforgos:

eLaudo de Estanqueidade e Carga: E responsabilidade da Contratada a elaboragéo de prévio
laudo técnico assinado por engenheiro civil, atestando que a estrutura atual do telhado suporta
o sistema.

sSuportes Extras: Caso a andlise técnica do projeto executivo identifique fragilidade nas tergas
ou caibros atuais, a Contratada devera realizar a instalacao de estruturas de reforco apoiadas
diretamente entre os pilares existentes da edificacdo, garantindo o devido travamento e a
transferéncia de cargas para os elementos estruturais primarios.

oA fixacdo em telhas metalicas trapezoidais deve ser realizada preferencialmente por meio de
trilhos fixados com grampos (clamps) especificos que nado demandem perfuragao.

eEm caso de necessidade de perfuracéo, é obrigatério o uso de vedagdo em EPDM de alta
durabilidade e aplicagao de selante polimero MS.

2.2.6.1.4 Regional Recife
A) Materiais e Resisténcia a Corrosao:

eAs estruturas devem ser obrigatoriamente em Aluminio Anodizado (liga 6063-T6) com camada
minima de 15 micra ou Aco Inox 304/316, equivalente ou superior, dada a localizagdo em zona
de alta salinidade.

eToda a parafusaria, grampos (clamps) e fixadores devem ser em Aco Inox, sendo vedado o
uso de ago galvanizado para evitar par galvanico e corrosao acelerada.

B) Critérios de Projeto e Cargas:

eDimensionamento rigoroso conforme NBR 6123 (Forcas devidas ao vento em edificagcées),
considerando a velocidade basica do vento para a regidao de Recife (minimo de 45 m/s) e os
fatores de topografia e rugosidade do terreno.

oAs estruturas devem suportar o peso proprio dos modulos somado as cargas dinamicas
(vento) e sobrecargas de manutencao, sem apresentar deformacdes permanentes ou vibragdes
excessivas.

C) Responsabilidade Estrutural e Reforgos:

eLaudo de Estanqueidade e Carga: E responsabilidade da Contratada a elaboragéo de prévio
laudo técnico assinado por engenheiro civil, atestando que a estrutura atual do telhado suporta
o sistema.

sSuportes Extras: Caso a analise técnica do projeto executivo identifique fragilidade nas tergas
ou caibros atuais, a Contratada devera realizar a instalacdo de estruturas de reforco apoiadas
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diretamente entre os pilares existentes da edificacdo, garantindo o devido travamento e a
transferéncia de cargas para os elementos estruturais primarios.

oA fixacdo em telhas metalicas trapezoidais deve ser realizada preferencialmente por meio de
trilhos fixados com grampos (clamps) especificos que ndo demandem perfuracéo.

eEm caso de necessidade de perfuracao, € obrigatério o uso de vedagdo em EPDM de alta
durabilidade e aplicagao de selante polimero MS.

2.2.7 Balance of System (BOS)

oString Box: Invdlucro em policarbonato com protegao UV, IP65, contendo fusiveis gPV, DPS
CC (1000/1500V) e Chave Seccionadora.

eCabos CC: Cabo Solar fotovoltaico 1,8kV CC, cobre estanhado, isolacdo XLPE/HEPR,
resistente a UV, ndo propagante de chama, livre de halogénios.

sInfraestrutura: Eletrodutos de ago galvanizado a fogo (para areas externas aparentes) ou
PEAD corrugado (para areas subterrdneas), com caixas de passagem em aluminio ou
alvenaria.

2.2.8 Instalacao

eConexao e Medicao: Instaladas no QGBT da unidade.

eEstrutura: Fixacdo das placas nas telhas com estrutura especifica para o tipo de telha.
sAlocacgdo sugerida dos equipamentos: Inversores na parede externa e armario de bateria na
sala onde se encontra o QGBT.

2.3 Manutenc¢ao

2.3.1 Diretrizes técnicas para operagao, manutencéo preventiva e corretiva de sistemas hibridos
fotovoltaicos com armazenamento em baterias (BESS):

2.3.1.1 Preventiva

2.3.1.1.1 Sistema Fotovoltaico (FV)

sLimpeza técnica dos médulos (semestral ou quando PR < 95%);

eInspecao termografica periddica;

sVerificagdo mecanica das estruturas;

eEnsaios elétricos: tensao de circuito aberto (Voc), corrente de curto-circuito (Isc) e resisténcia
de isolamento;

eMonitoramento continuo do desempenho (Performance Ratio — PR).

2.3.1.1.2 Sistema BESS

eMonitoramento continuo via BMS (SOC, SOH e temperatura);
eInspecao e limpeza dos sistemas de resfriamento;

eAperto periodico de conexdes CC de alta corrente;

eTestes funcionais dos sistemas de protegcéo, seguranga e comunicagao;
oVerificagdo de balanceamento das células/mdédulos.

2.3.1.1.3 Rotina Integrada de Manutengao

eDiaria: Monitoramento remoto do FV e BESS, analise de alarmes e correlagao entre geracao,
carga e ciclagem das baterias.

eSemanal: Inspec¢des visuais gerais e verificagdo de logs do PCS, EMS e inversores.
eMensal: Inspecao de quadros elétricos, racks de baterias e sistema de climatizagao.
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eTrimestral: Aperto geral de conexdes elétricas e revisdo de parametros do EMS.
eSemestral: Ensaios elétricos FV e teste parcial de capacidade do BESS.

eAnual: Auditoria técnica integrada, inspecao termografica completa, testes de capacidade do
BESS e atualizagao de firmwares.

2.3.1.2 Corretiva

eFalha total de inversores ou strings FV;

eSuperaquecimento critico de baterias (>60 °C);

eAlarmes de incéndio, gas ou perda de isolamento;

eFalha do EMS ou perda de sincronismo com a rede
eMdbdulos FV com hot spot ou quebra;

eDesbalanceamento relevante de células/moédulos;

eFalha de ventiladores, bombas de resfriamento ou sensores;
e|ntermiténcia de comunicacéao entre sistemas.

2.3.1.3 Componentes criticos (substitui¢cao)

eMbdulos FV compativeis em poténcia, tensao e dimensdes;

e|nversores e PCS com capacidade e protocolos equivalentes ou superiores;

eMdbdulos de bateria com mesma quimica, tensao e interface BMS;

o¢DPS, disjuntores CC/CA, cabos solares e sensores conforme especificagdes originais.

2.3.2 Periodicidade das manutengdes

2.3.2.1 A Contratada devera apresentar o Plano de Manutencao dos Equipamentos e Sistemas,
seguindo estritamente as especificagdes técnicas fornecidas pelo fabricante, e sera responsavel
por prever, ao menos, duas interven¢des de manutengao semestrais no objeto da contratagao.

2.3.2.2 0 Plano de Manutengdo dos Equipamentos e Sistemas devera ser apresentado
no Projetos Executivo de forma detalhada contemplando, no minimo, as diretrizes do ltem 2.3.

2.3.2.3 O Plano de Manutengao dos Equipamentos e Sistemas sera avaliado pelo Serpro
durante a fase de recebimento do Projeto Executivo.

2.3.2.4 A execugdo da manutencao periddica e seus respectivos pagamentos serdo iniciados
ap6s a finalizacao do periodo de Operacao Assistida, conforme disposto no subitem 2.9.3 da
Etapa 2.

2.4 Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Supervisério (SCADA)

2.4.1 O Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) devera prover o controle total da Usina,
garantindo a estratégia de Grid-Zero e a gestao do despacho das baterias (BESS). O sistema
sera composto por:

2411 O Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e o sistema supervisorio (SCADA)
deverao constituir solugcédo integrada de aquisicdo de dados, supervisdo, comando, controle,
registro historico, alarmistica, analise operacional e gestdo energética da usina fotovoltaica com
sistema de armazenamento por baterias (BESS), devendo prover o controle operacional da
planta, garantir a estratégia de Grid-Zero no ponto de conexao com a rede da concessionaria e
realizar a gestdo do despacho do BESS.
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2.4.1.2 A solugéo devera contemplar o fornecimento de todos os softwares, licengas, modulos,
bibliotecas, drivers, utilitarios, ferramentas de configuragéo, conectores e demais componentes
I6gicos necessarios a instalagdo, configuragdo, parametrizagdo, integracdo, operacao,
administracdo, manutencao, backup, restauracdo e reinstalacdo completa do EMS/SCADA,
bem como de todo o hardware essencial a sua implementacédo e funcionamento, incluindo os
equipamentos de processamento, automacdo, comunicacdo, medicdo, operagao e
infraestrutura indispensaveis a plena execug¢ao da solugdo nas Regionais do Serpro previstas
no objeto contratual.

2.4.3 Funcionalidades de Aplicativo Mobile

2.4.3.1 A solugdo devera disponibilizar acesso mével seguro as fungbes compativeis com
operagao e supervisao, por aplicativo movel, interface web responsiva ou tecnologia
equivalente.

2.4.3.2 A solugao devera contemplar, no minimo:

2.4.3.2.1 acesso a informagbes de equipamentos por mecanismo de identificagcao, tais como
leitura de QR Code/NFC/cédigo de barras, quando aplicavel;

2.4.3.2.2 operacao offline para coleta de informagbes em campo, com sincronizagao posterior
quando houver conectividade;

2.4.3.2.3 autenticacéo reforgada, inclusive com suporte a recursos nativos do dispositivo, tais
como login rapido via FacelD ou impressao digital, quando disponiveis;

2.4.3.2.4 funcionamento adequado em ambiente com conectividade instavel.
2.4.4 Conectividade e Protocolos

2.4.4.1 A solugcdo devera permitir integragdo com equipamentos industriais, sistemas de
supervisao e dispositivos de campo.

2.4.4.2 A solugao devera observar, no minimo:

2.4.4.2.1 suporte a protocolos industriais amplamente utilizados, tais como RTU/TCP, Profinet,
EtherNet/IP, Modbus, OPC UA e demais compativeis com a necessidade da planta;

2.4.4.2.2 capacidade de atuar como cliente e/ou servidor, conforme a arquitetura adotada e
comunicagao Gateway MQTT, quando aplicavel;

2.4.4.2.3 comunicagcdo DNP3/IEC 61850 e suporte a protocolos utilizados em sistemas de
energia e telemetria, quando fizerem parte do escopo;

2.4.4.2.4 mecanismo de retengéo temporaria de dados (store-and-forward) para evitar perda de
informacao em falhas temporarias de comunicagao;

2.4.4.2.5 permitir acesso remoto via VPN integrada com alteracdo de parametros de
comunicagao via interface web/mobile e comunicacdo remota segura, autenticada e
criptografada, quando aplicavel;

2.4.5 Interface e Visualizagao (HMI)

2.4.5.1 A interface homem-maquina (HMI) devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

2.4.5.1.1 dashboards e visao executiva com indicadores de alto nivel (KPIs) dos indicadores
operacionais configuraveis;
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2.4.5.1.2 navegagao hierarquica compativel com a organizagéo da planta, tais como Planta >
Area > Célula > Equipamento, e permita Templates de Objetos, quando aplicavel;

2.4.6 Gestao de Alarmes e Eventos

2.4.6.1 O sistema devera possuir recursos de gestdo de alarmes e eventos que contemplem, no
minimo:

2.4.6.1.1 filtro por criticidade, categoria, area ou equipamento e separagao visual clara entre
alarmes criticos e informativos;

2.4.6.1.2 reconhecimento remoto de alarmes, inclusive via aplicativo mobile, conforme
permissoées;

2.4.6.1.3 log de eventos (SOE) com envio de SMS/E-mail caso o alarme n&o seja tratado em
tempo habil e registro ordenado e rastreavel de eventos;

2.4.6.1.4 recursos de supressao controlada e silenciamento temporario de alarmes repetitivos
ou "barulhentos”, quando aplicaveis;

2.4.6.1.5 analise de frequéncia e estatistica da ocorréncia de alarmes;

2.4.6.1.6 permitir captacao externa de eventos diversos por diversos protocolos, tais como API
REST, Mensageria (Kafka ou ActiveMQ), e-mail ou Webhook, quando aplicavel.

2.4.7 Historiador e Tendéncias

2.4.7.1 O sistema devera possuir historiador integrado e ferramentas de armazenamento,
consulta e analise de dados.

2.4.7.2 O sistema devera contemplar, no minimo:
2.4.7.2.1 visualizacao instantanea do comportamento de variaveis e tendéncias em tempo real;
2.4.7.2.2 comparacgao de dados de hoje com o dia anterior e de periodos historicos;

2.4.7.2.3 integracdo com SQL Server, MySQL ou PostgreSQL e armazenamento em banco de
dados amplamente utilizado no mercado;

2.4.7.2.4 exportacao de dados, geracao de arquivos PDF, CSV ou Excel, em formatos abertos;

2.4.7.2.5 calculos agregados, tais como médias, totais, maximos e minimos dados historicos
para fechamento de turnos;

2.4.7.2.6 insercao de anotagdes sobre eventos relevantes e replicacdo de dados entre a planta
local e o servidor central;

2.4.7.2.7 navegagdo em séries temporais extensas e andlise visual das maiores causas de
paradas de maquina;

2.4.7.2.8 busca avangada por Tags, variaveis, periodos ou eventos.
2.4.8 Segurancga e Administragao

2.4.8.1 A solucao devera contemplar, no minimo:
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2.4.8.1.1 controle de acesso (RBAC), baseado em perfis e fungdes;
2.4.8.1.2 registro auditavel das agbes dos usuarios;

2.4.8.1.3 integragdo com diretérios corporativos, tais como Active Directory e LDAP, quando
existente;

2.4.8.1.4 autenticacao reforgada para funcbes administrativas e operacdes criticas, tais como
assinatura Eletrénica;

2.4.8.1.5 failover automatico para servidor secundario e criptografia das comunicagbes via
SSL/TLS, quando tecnicamente aplicavel,

2.4.8.1.6 encerramento automatico de sessao por inatividade;

2.4.8.1.7 monitoramento de licengas e dos principais servigos da solugao;

2.4.8.1.8 rotinas automatizadas de backup e procedimentos documentados de restauracéo;
2.4.8.1.9 isolamento de Redes e segregacéo logica entre ambientes de Tl e automacéo;
2.4.8.1.10 acesso remoto apenas por canal seguro, autenticado e rastreavel.

2.4.8.1.11 possuir meios para registro de chamados ou ordens de servigo para dispositivos que
entram em algum tipo de manutenc¢ao;

2.4.9 Logica e Inteligéncia de Software
2.4.9.1 A plataforma devera permitir, no minimo:

2.4.9.1.1 criacado de scripts, tais como Python ou JavaScript, rotinas, légicas personalizadas e
formularios eletronicos;

2.4.9.1.2 agendamento de tarefas e relatérios;

2.4.9.1.3 calculo de indicadores, monitoramento de disponibilidade, performance e qualidade
operacionais e energéticos;

2.4.9.1.4 criacao de variaveis calculadas em tempo real;

2.4.9.1.5modo de simulacdo sem conexdo com o hardware para testes de logica e
configuracdo, deteccdo de anomalias e alertas baseados em desvios estatisticos do
comportamento padrao;

2.4.9.1.6 visualizagdo via web sem dependéncia de plugins proprietarios descontinuados e
visualizagdo completa em qualquer dispositivo sem plugins (Zero Client).

2.4.10 Arquitetura de Controle (Hardware)

2.4.10.1 A solugdo devera contemplar o fornecimento de todo o hardware essencial a
implementacao e operacao do EMS/SCADA e o pleno funcionamento da solugéo.

2.4.10.2 A solugao devera incluir, no minimo:
2.4.10.2.1 unidade controladora centralizadora e unidades de aquisicdo e controle de dados

necessarias a interface com inversores, medidores, sensores e demais equipamentos da planta,
quando necessario;
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2.4.10.2.2 multimedidor de energia de quatro quadrantes no ponto de conexdo com a rede da
concessionaria, com memoria de massa para armazenamento minimo de 90 (noventa) dias e
capacidade de medicao de poténcia ativa e reativa, quando necessario;

2.4.10.2.3 equipamentos de automacao e processamento compativeis com ambiente industrial,
com robustez adequada as condigdes de operagao e interferéncias eletromagnéticas tipicas do
local;

2.4.10.2.4 infraestrutura minima de comunicacao entre a usina e a sala de automagao, incluindo
cabeamento, fibra optica, ativos de rede, interfaces, conversores e acessorios , quando
estritamente necessarios;

2.4.10.2.5 estacdes ou dispositivos de operagao e supervisao apenas quando indispensaveis ao
funcionamento local da solugao;

2.4.10.2.6 demais componentes fisicos necessarios a implantagcao, integracao, operacao,
manutencao e restauracdo do EMS/SCADA.

2.4.11 Interface e Operagao (Software SCADA)

24.11.1 O sistema SCADA devera ser disponibilizado como plataforma integrada, com
arquitetura cliente-servidor e interface web compativel com HTML5 ou tecnologia equivalente,
permitindo operacéo por estacdes de trabalho e dispositivos moveis compativeis.

2.4.11.2 A solugao devera, no minimo:

2.4.11.2.1 suportar protocolos industriais do tipo Modbus RTU/TCP, Profinet ou EtherNet/IP,
OPC UA (cliente e/ou servidor), MQTT e DNP3 ou IEC 61850, quando aplicaveis ao arranjo
fornecido;

2.4.11.2.2 possuir mecanismo de retengcdo temporaria de dados (store-and-forward) e
comunicagao remota segura e criptografada;

2.4.11.2.3 permitir supervisdo grafica do processo, com telas responsivas, navegagao
hierarquica e visualizacdo de tendéncias em tempo real e histéricas;

2.4.11.2.4 contemplar gerenciamento de alarmes por prioridade, registro sequencial de eventos
(SOE), reconhecimento de alarmes e geracao de relatérios;

2.4.11.2.5 possuir historiador integrado com armazenamento em banco de dados relacional ou
equivalente amplamente utilizado;

2.4.11.2.6 atender a requisitos de seguranga e confiabilidade, incluindo controle de acesso por
perfil, trilha de auditoria, criptografia de comunicagao, backup e possibilidade de continuidade
operacional,

2.4.11.2.7 permitir parametrizagfes, calculos e integra¢cdes com sistemas externos por meio de
APIls, scripts ou mecanismos equivalentes;

2.4.11.2.8 contemplar o fornecimento de todos os softwares, licencas, arquivos de instalacao,
chaves de licenciamento, médulos, drivers, runtimes, utilitarios, atualizagdes e ferramentas
necessarias a implantagdo, configuragdo, operagdo, manutencao e reinstalagdo completa da
solucao;

2.4.11.2.9 contemplar, de forma integrada ao fornecimento do software, todo o hardware
essencial ao seu funcionamento;
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2.4.11.2.10 prever a elaboragdo, pela Contratada, da Lista de Pontos, da matriz de
comunicagao e das especificagdes funcionais do EMS/SCADA, para aprovacado prévia do
Serpro.

2.4.12 Estacao Meteorolégica

2.4.12.1 A solugédo devera contemplar o fornecimento e a integracdo ao SCADA de estagao
meteoroldgica composta, no minimo, por:

2.4.12.1.1 sensor de irradiancia solar;
2.4.12.1.2 sensor de temperatura de médulo fotovoltaico;
2.4.12.1.3 sensor de temperatura ambiente.

2.4.12.2 Os dados meteorologicos deverao ser integrados ao EMS/SCADA e utilizados para
analise de desempenho, eficiéncia operacional e correlacdo com a geragao fotovoltaica da
planta.

2.5 Diretrizes do Projeto Basico de Engenharia (EPC)

2.5.1 A Contratada sera responsavel pela engenharia completa (Estudo Preliminar, Projetos
Basicos e Executivos), suprimentos, constru¢gao, montagem e comissionamento.

2.5.2 Estudo Preliminar

2.5.2.1 A Contratada devera analisar os projetos pertinentes existentes e demais especificagbes
e documentos do Anteprojeto de Engenharia - Anexo I/A, considerando as necessidades,
aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais, a partir do levantamento in loco de toda
infraestrutura das Regionais.

2.5.2.2 Além da revisdo, a Contratada devera assegurar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento dos impactos, por meio de um relatério contendo, no minimo, os seguintes
elementos:

a) Premissa: seqguir as especificagcbes minimas definidas nos Anteprojetos de Engenharia e do
Termo de Referéncia

b) Estudo de implantacdo das solugdes predefinidas e das solugdes sugeridas (caso
necessario).

c) Pré-dimensionamento das instalagoes, definicdo de materiais e modelos de equipamentos a
serem empregados, componentes da obra e metodologias executivas.

d) Caracteristicas principais, critérios, indices e parametros utilizados, com base em normas
técnicas pertinentes da ABNT, IEC, ISO e ASHRAE.

e) Estudo da compatibilizacado de interferéncias e interfaces com projetos complementares.

2.5.2.3 Cabera ao Serpro a decisao final das solugcbes, materiais e equipamentos a serem
empregados, mediante analise dos dados fornecidos pela Contratada.

2.5.2.4 Os dados fornecidos no Anteprojeto de Engenharia ndao eximem a Contratada da
necessidade de realizacdo de novos levantamentos e estudos para a execucao dos servigos do
objeto contratual. A Contratada devera realizar a atualizagao e/ou complementagédo do que se
fizer necessario, a depender da necessidade e da comprovagdo de igual ou melhor
desempenho, sem 6nus adicional ao Serpro. Ou seja, ha a possibilidade de alteragdo de
definicbes/solu¢des estabelecidas pelo Serpro, porém sempre garantindo que as inovagdes
sejam solugbes com viabilidade técnica, com melhor viabilidade financeira, que sejam boas
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praticas de mercado e que torne a manutengcdo mais eficiente e segura. O Serpro precisara
aprovar todas as propostas de alteracao.

2.5.3 Dos Projetos Basicos

2.5.3.1 A Contratada devera a elaborar o Projeto Basico de Engenharia, com nivel maximo de
detalhamento possivel de todas as suas etapas, necessarios para a execug¢ao da Obra, com
base no Anteprojeto de Engenharia, onde constam todos os projetos pertinentes existentes no
Serpro, especificagdbes minimas e as instrugcdes de servico necessarias para o desenvolvimento
do objeto.

2.5.3.2 O Projeto Basico devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

* Mobilizagao e Desmobilizagcao de Equipamentos;

» Canteiro de Obras;

* Instalagao e Manutenc¢éo do Canteiro de Obras e Alojamento;

* Projeto Elétrico, Mecanico, Civil, Arquitetdnico, e de Automagao;
* Planta de compatibilizagdo de todos projetos;

* Plantas de Instalacéo;

 Diagramas Unifilares, Fluxogramas e Isométricos;

» Memoriais Descritivos e Calculos de Dimensionamentos.

2.5.4 Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro da Obra

2.5.4.1 Devera ser observado a aplicagcao do BDI diferenciado para materiais e equipamentos
de maior vulto conforme legislagao vigente.

2.5.4.2 A Contratada devera elaborar o Cronograma Fisico-Financeiro da Obra, que consiste
na divisdo dos servicos em etapas, onde cada uma delas prevé as atividades que serdo
realizadas e os respectivos prazos de execucio e desembolsos.

2.5.4.3 O Cronograma Fisico-Financeiro definitivo da Obra devera ser entregue com o Projeto
Executivo elaborado pela Contratada.

2.5.4.4 A elaboragao da Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro da Obra
devera seguir as seguintes premissas:

a) Os faturamentos deverdo estar vinculados a entrega de equipamentos e a conclusdo de
Servigos;

b) O faturamento da Etapa 1, Projeto Basico, Executivo, Laudos e Aprovagao, devera ser de no
minimo 5% e no maximo 8% do valor global contratado, sendo faturada em duas fases:

b.1) A primeira fase decorre da entrega e aprovagao pelo Serpro do Estudo Preliminar, Laudos
Técnicos e Projeto Basico correspondendo a 50% do valor da Etapa 1.

b.2) A segunda fase decorre da entrega e aprovagado pelo Serpro do Projeto Executivo e
Aprovagobes Legais necessarias para implementagédo da Usina, correspondendo a 50% do valor
da Etapa 1.

b.3) O pagamento da segunda fase da Etapa 1 estd condicionada a obteng&o de todas as
Aprovacbes Legais, incluindo da concessionaria local e outros 6rgdo cuja a autorizagao seja
necessaria;

45



G Serpro

c) O faturamento da Etapa 2, Implantagcdo, devera ser de no maximo 92% do valor global
contratado, observando os seguintes critérios a serem evidenciados no Cronograma Fisico-
Financeiro:

c.1) O faturamento dos servigos relativos a instalacdo do canteiro de obras, mobilizagédo e
qualquer outro servico de iniciacdo de obra, devera estar limitado a 2% do valor global
contratado;

c.2) O faturamento referente a conclusdo total da obra (quando sera emitido o Termo de
Recebimento Provisério), ndo devera ser inferior a 3% do valor global contratado;

c.3) O faturamento referente a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra, n&o
devera ser inferior a 10% do valor global contratado;

d) O faturamento da Etapa 3, Manutencao Preventiva e Corretiva, devera ser de no minimo 2%
e no maximo 3% do valor global contratado, observado os seguintes critérios:

d.1) O custo estimado das manutengdes sera calculado pela divisdo do percentual alocado para
Etapa 3 em relagdo ao numero de manutengdes programadas no Projeto Executivo, nao
podendo ser inferior a duas por semestre;

d.2) Caso ocorra atraso em alguma Etapa que resulte na redugdo do quantitativo de
manutencgdes previstas no Projeto Executivo, a Contratada devera revisar o cronograma,
mantendo a periodicidade originalmente planejada, de forma a adequar o planejamento a nova
realidade;

d.3) A ocorréncia desta situacdo ndo podera acarretar revisdo/modificacdo no valor/preco
unitario ou modificagdo na periodicidade planejada de forma compensar a reducao de
manutencdes em relacdo ao que efetivamente sera executado em fungao do prazo restante de
vigéncia do contrato.

d.4) A reducdo do quantitativo de manutencbes planejadas em decorréncia de atrasos da
Contratada acarretara redugao do custo global da contratacio, especificamente no valor da
etapa 3 destinado ao pagamento da manutencéo.

2.5.4.5 O Cronograma Fisico-Financeiro da Obra devera apresentar plena compatibilidade com
a Planilha Orgamentaria.

2.5.4.6 A Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro da Obra ser&o validados
pelo Serpro, onde a Contratada devera corrigir ou justificar tantas e quantas vezes forem
necessarias, a critério do Serpro.

2.5.5 Projetos Executivos Obrigatorios

2.5.51 A Contratada devera elaborar e submeter a aprovacdo do Serpro, com as
respectivas ARTSs:

oCivil e Estrutural: Laudo estrutural das coberturas existentes (verificagdo de sobrecargas
permanentes e acidentais, acoes de vento e flecha admissivel), com emissdo de ART.
Elaboracdo de projeto executivo de reforgo estrutural, quando necessario. Projeto executivo das
bases e areas técnicas destinadas a instalagao de inversores, quadros elétricos e sistema de
armazenamento de energia (BESS), contemplando contengao, ventilagdo, drenagem, protecao
contra intempéries, acessos para manutencao e atendimento as normas técnicas aplicaveis;
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oElétrico: Diagramas unifilares, funcionais, roteamento de cabos, malha de aterramento, SPDA
(integracdo com o existente), estudo de seletividade e coordenacao de protecdes e memorial
descritivo;

esAutomacao e Controle: Topologia de rede para o sistema Grid-Zero, integracdo com o centro
de operacdes do Serpro.

2.5.6 Aprovacgoes Legais

eSolicitacdo de Parecer de Acesso junto a Concessionaria de Energia local, observando as
normas vigentes (Lei 14.300/2022) e declarando a modalidade de operagédo (com ou sem
injecao na rede).

eAutorizagao para podas e erradicagao de arvores em estacionamentos, quando necessario.
eEmissdo e pagamento de todas as taxas e ARTs (Projeto e Execugao).

2.5.7 Montagem e Obras Civis

esExecucdo de reforgos estruturais em telhados identificados como criticos no laudo preliminar.
eInstalacédo de linhas de vida (definitivas) para acesso e manutencao futura dos médulos em
telhados, conforme NR-35.

eRecomposigédo de pavimentagao e impermeabilizacao eventualmente afetadas durante a obra.
eTodas as estruturas, sendo de telhado, solo ou estacionamento devem observar as normas de
vento para definicdo da fundacéo e da fixacdo apropriada de acordo com a regidao do Brasil.
ePara os telhados em laje, os médulos devem ser instalados utilizando-se blocos de contrapeso
para que nao seja necessario a furacdoda mesma, de modo a nao prejudicar a
impermeabilizacéo do telhado.

¢O contrapeso deve ser dimensionado de forma a suportar cargas de vento da regido. Deve-se
prever laudos de telhado para verificar se suporta o peso dos médulos mais a estrutura de
fixagéo (e contrapesos, quando for o caso).

2.5.8 Comissionamento e Testes
2.5.8.1 Execucéo de ensaios conforme NBR 16274 (Sistemas fotovoltaicos conectados a rede):

eEnsaio de resisténcia de isolamento dos cabos.

eEnsaio de continuidade dos condutores de protecéo.

eMedicao de tensao de circuito aberto (Voc) e corrente de curto-circuito (Isc) das strings.
eTermografia infravermelha em quadros, conexdes e inversores em operagao.

eTeste funcional de Injecido Zero: Demonstragdo pratica de que o sistema limita a geragao
quando o consumo cai, ndo exportando para a rede.

2.6. Cronograma Base (Fisico-Financeiro)

2.6.1 A execugao contratual seguira a agenda de etapas de acordo com os prazos limites na
construgao do cronograma fisico-financeiro a ser apresentado na proposta técnica:

Tabela 2 — Cronograma

~ PRAZO DE
DESCRICAO CONCLUSAO PAGAMENTO
Reunizo Inicial Sem previsao de
pagamento
Etapa 1 EI,ABORAQAO DOS PROJETOS 3 meses contados | O valor da etapa devera
P BASICO E EXECUTIVO E a partir da ser de no minimo 5% e
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. . - 5
OBTENGAO DE APROVAGOES assinatura do | "0 TaXIMO 8 % do valor
LEGAIS contrato global proposto pelo

licitante
1.1 Estudo Preliminar e Laudos Sem previsao de
pagamento
1.2  |Elaboragao do Projeto Basico 3 meses 50% da Etapa 1
13 Elsrtc);\)/;ag%aoo do Projeto Executivo, e 50% da Etapa 1
. N Conforme a conclusao
14 Recebimento da Etapa 1 1 més dos subitens 1.2 e 1.3
B 6 meses contados | O valor da etapa devera
Etapa 2 IMPLANTACAO DA USINA a partir do ser de no maximo 92%
P FOTOVOLTAICA E BESS recebimento da | do valor global proposto
Etapa 1 pelo licitante
2.1 Montagem da Usina FV
2.2 |Montagem do BESS
2.3 |Comissionamento e Start-up anforme_ Cronqgrama
6 meses Fisico-Financeiro da
Instalagdo de infraestrutura de suporte SObra aprova_do dpelo
24 extra da quadra poliesportiva ou er.pt)[o., rezpeltab_?s oS
: adequacdes e construcdo de carport cr erlozsszzu ltem
solar (para os casos previstos) s
Implantagdo do Gerenciamento e As-
2.5 .
built
26 Recebimentos Provisério e Definitivo 1 més
da Etapa 2
12 meses
Operacao assistida (fase de testes e contados a partir Sem previsao de
2.7 do recebimento
acompanhamento) definitivo da Etapa pagamento
2.
Etapa 3 MANUTENGAO PREVENTIVA E O valor da etapa devera
P CORRETIVA DO SISTEMA ser de no minimo 2% e
o . 36 meses no maximo 3% do valor
3.1 Periodicidade em conformldade global proposto pelo
recomendado pelos fabricantes licitante

2.7 Certificagoes Obrigatérias

2.7.1 As placas fotovoltaicas deverdao ter a certificagdo obrigatdria (compulséria) INMETRO
(Etiqueta A), IEC 61215, IEC 61730, definida na Portaria n°140/2022. O fabricante deve constar
como Tier 1 na lista da Bloomberg New Energy Finance (ultimo trimestre).

2.8 Prazo de execugao
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2.8.1 O prazo total de execucao dos servigos sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados a
partir do 5° (quinto) dia da data da assinatura do contrato.

2.8.1.1. O objeto sera executado em cada uma das Regionais relacionadas na Tabela 1 nos
horarios e enderegos seguintes:

A) Regional Fortaleza:

eAvenida Pontes Vieira, n 832, bairro Sdo Joado do Tauape - Fortaleza/CE, CEP: 70.836-900, de
segunda a sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e das 14h00 as 17h00.

B) Regional Salvador

eAvenida Luiz viana filho, no 2355, Paralela - Salvador/BA, CEP: 41730-100, de
segunda a sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e das 14h00 as 17h00;

C) Regional Belo Horizonte

eAv. José Candido da Silveira, 1.200 - Horto Florestal - Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP:
31035-536, de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e das 14h00 as 17hQ0;

D) Regional Recife

¢ Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim Recife/Pernambuco CEP: 52.060-901,de segunda a sexta-
feira, das 08h30 as 11h30 e das 14h00 as 17h00;

2.8.2 O prazo de execugao dos servigos descritos no subitem 2.3 (manutengado corretiva e
preventiva) sera de 36 meses contados apds o fim do periodo de Operacgao Assistida.

2.9 Do Recebimento e Aceitagao
2.9.1 Dos materiais

2.9.1.1 Nao serao aceitos quaisquer materiais que sejam remanufaturados, recondicionados ou
que nao sejam de primeira qualidade e que nao atendem as especificacdes técnicas
supracitadas.

2.9.1.2 O objeto devera ser de linha de fabricagdo nova, e possuir manual de instrucdes e
demais literaturas técnicas pertinentes, no idioma portugués, descrevendo com detalhes todas
as suas fungdes.

2.9.1.3 Recebido o material, o Serpro tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos para manifestar
acerca do aceite final do material.

2.9.1.4 Caso ocorra necessidade de correcdes ou trocas, o prazo corregao do problema sera de
até 5 (cinco) dias uteis da notificagdo, sendo da Contratada o 6nus da substituigao.

2.9.1.5 O material devera ser entregue acondicionado adequadamente de forma a resistir a
armazenagem e permitir completa seguranga durante o transporte.

2.9.1.6 E de responsabilidade da Contratada o transporte e a descarga do material no local
indicado pelo Serpro.
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2.9.2 Dos servigos

2.9.2.1 O recebimento provisério dos servicos somente ocorrera apds satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Entrega da documentagéao técnica completa:

1.Projetos atualizados (AS BUILT), de acordo com o projeto executado;
2.Diagramas unifilares, trifilares e funcionais atualizados;

3.Lista de equipamentos instalados com modelos, numeros de série e certificacdes;
4.Relatérios de ensaios, testes, parametrizacdes e laudos;

5.Manual de operagédo e manutencao (O&M).

6.Plano de comissionamento e registros dos testes realizados.

7.Comprovacéao de que atende aos requisitos minimos exigidos no Item 2.5

b) Atendimento as Normas Técnicas e Aprovagao da Concessionaria

1.Comprovagéao de atendimento as normas aplicaveis
2.Homologacgdes junto a concessionaria local,
3.Comprovacao de que atende aos requisitos minimos exigidos no ltem 2.5.6

c) Instalagdes Elétricas, Civis e Mecanicas

1.Instalagdo adequada de todos os cabos, eletrocalhas, dutos, conexdes, placas
fotovoltaicas, otimizadores, quadros elétricos,
prote¢des, inversores, componentes do sistemas de armazenamento (BESS), dentre
outros equipamentos e dispositivos executados conforme projeto;

2.Instalacdo adequada do aterramento e sistema de SPDA implementados e testados;
3.Instalacdo adequada de toda a infraestrutura de fixagao, suporte, bases e ancoragem
dos equipamentos, CAR POTS (nos casos previstos) e telhados concluidas e conforme
projeto;

4.Instalagdo adequada de sinalizagdes, placas, alarmes e outros dispositivos de
identificacdo e seguranca necessarios.

5.Comprovacao de que atende aos requisitos minimos exigidos no ltem 2.

e) Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Supervisorio (SCADA)

1.Demonstracdo de toda a funcionalidade do sistema, incluindo a integragao,
comunicacgao validada entre inversores, BESS, medidores e equipamentos de campo;
2.Demonstragdo do controle total da usina garantindo a estratégia de Grid-Zero e a
gestao do despacho das baterias (BESS);

3.Alarmes, tendéncias, historicos e relatorios funcionando;

4.Comprovagao de que atende aos requisitos minimos exigidos no Iltem 2.4

F) Comissionamento e Testes

1.Execucao dos ensaios conforme NBR 16274;
2.Plano de comissionamento e registros dos testes realizados;
3.Comprovacéao de que atende aos requisitos minimos exigidos no ltem 2.5.8

2.9.2.2 Sera realizada a vistoria geral das obras e instalagbes, por uma Comissdo de
Recebimento designada pelo Serpro, a qual, apds a vistoria, se considerar as instalagées em
condigbes de recebimento, elaborara um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;
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2.9.2.3 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera emitido, pela mesma Comissédo de

Recebimento, 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento provisério e os problemas acaso
surgidos no citado periodo de 15 (quinze) dias, estiverem totalmente solucionados.

2.9.2.4 Para o recebimento deverao ser observadas ainda as condi¢cdes da Clausula Quinta do
Contrato.

2.9.3 Operagao Assistida

2.9.3.1 A etapa de Operacao Assistida tem por objetivo verificar o comportamento operacional,
a confiabilidade, a seguranca e a performance da Usina Fotovoltaica (UFV) e do Sistema de
Armazenamento de Energia (BESS), em condigbes reais de operagado, bem como a integragao
com o Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) e Supervisorio (SCADA).

2.9.3.2 A Contratada devera realizar os calculos de desempenho esperado da Usina
Fotovoltaica (UFV) e do Sistema de Armazenamento de Energia (BESS) e apresenta-los ao
Serpro na elaboragao do Projeto Executivo o qual serao utilizados apés a instalagao do sistema
como balizador de qualidade do empreendimento.

2.9.3.3 Pelo periodo da Operagao Assistida a Contratada devera enviar relatérios trimestrais ao
Serpro com todas as informacdes de desempenho dos sistemas.

2.9.3.4 Durante a Operagcdo Assistida sera avaliado o desempenho dos sistemas em
comparagao ao estimado no Projeto Executivo, cujos pontos principais s&o:

1.Geragao real da usina em comparacao a geracgao estimada no projeto executivo;
2.Eficiéncia do sistema de armazenamento de energia (BESS);

3.Quantidade de falhas, alarmes e eventos criticos;

4.Quantidade de intervencbes corretivas efetuadas;

5.Falhas de comunicacdo dos sistemas de integracao e softwares

2.9.3.4.1 O desempenho de geracao da usina devera ser maior ou igual a 75% do previsto no
Projeto Executivo o qual, em caso de nao atendimento, devera ser sanada pela Contratada em
conformidade com os prazos previstos no ltem 2.12 Garantia.

2.9.3.4.1.1 A eficiéncia da usina sera calculada pela razdo entre a entrega real e a entrega
tedrica de energia da usina calculada no Projeto Executivo.

Eficiéncia UFV = Energia gerada [kWh] / Energia esperada [kWh]

2.9.3.4.2 A eficiéncia do sistema de armazenamento de energia (BESS) devera ser maior ou
igual a 80% do previsto no Projeto Executivo o qual, em caso de ndo atendimento, devera ser
sanada pela Contratada em conformidade com os prazos previstos no ltem 2.12 Garantia.

2.9.3.4.2.1 A eficiéncia do sistema de armazenamento de energia (BESS) sera calculada pela
razao entre a energia util fornecida e a energia consumida pelo sistema de armazenamento.

Eficiéncia UFV = Energia util entrega [kWh] / Energia consumida [kWh]

2.9.3.5 Outros parametros poderdo ser utilizados para a estimativa do desempenho dos
sistemas.

2.9.3.6 A etapa de Operacdo Assistida (e inicio do prazo de Garantia) sera iniciada com a
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e tera a duragéo de 12 meses.
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2.10 Da Documentacao (As Built)

2.10.1 As pranchas deverdo seguir tamanhos normatizados e seu carimbo devera seguir
modelo padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao do Serpro;

2.10.2 Todos os desenhos/projetos deverao ser elaborados em software CAD e seus arquivos
deverao ser no Formato “.dwg”;

2.10.3 Deverado ser entregues a Fiscalizagdo 01 (uma) cépia impressa de cada prancha em
papel sulfite, gramatura 90, plotadas, bem como CD contendo os arquivos magnéticos;

2.10.4 As areas de piso, parede, forro, e demais instalagbes existentes afetadas com a
execugao destes itens de servicos, deverdo ser recompostas pela Contratada, obedecendo
a especificagdo dos materiais existentes e o padrdo de acabamento aplicado. Todas as areas
afetadas pela obra deverao se apresentar, ao final, perfeitamente recompostas, limpas e em
ordem, conforme encontradas.

2.11 Da Anotacao de Responsabilidade Técnica

2.11.1 A Contratada devera entregar a fiscalizagao do Serpro, antes do inicio dos servigos, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento do contrato devidamente registrado
pelo Serpro, o comprovante da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, registrado no
CREA da localidade de execugado, com a correspondente taxa recolhida, a seu encargo, em
nome do engenheiro(a) que sera responsavel técnico pelos servigcos objeto desta contratagao.

2.12 Da Garantia do objeto

2.12.1 A Contratada devera apresentar a Declaracido de Garantia de Servigcos, quanto a
integridade de todos os materiais aplicados, seguranca, bem como o perfeito funcionamento de
todas as instalagbes prediais, pertinentes ao objeto desta contratacao, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos deste ambiente,
ressalvados os casos de material e/ou componente das instalacdes, especificados, para o(s)
qual/quais o fabricante ndo dé essa garantia, valendo desta forma a garantia de fabrica.

2.12.2 Para a garantia dos equipamentos e materiais, sera considerado o prazo oferecido pelos
fabricantes, que nao devera ser inferior a 12 meses da entrega definitiva da obra.

2.12.3 Durante a vigéncia da garantia, a Contratada obriga-se a executar reparos, substituir
pecas ou componentes que acusem defeito de fabricagdo e/ou funcionamento.

2.12.4 Eventuais falhas ou intolerancia de equipamentos/ferramentas que comprometam ou
ponham em risco a continuidade de operacdo das demais instalagcdes do prédio, deverédo ser
sanadas num prazo maximo de 02 (duas) horas, a partir da notificagao feita pelo Serpro. Na
impossibilidade de restabelecimento do funcionamento regular de determinado equipamento ou
instalacdo, devera a Contratada instalar equipamento provisoério para permitir, em condicdes
adequadas, a operacionalidade do prédio como um todo.

2.12.5 A repeticdo de falhas ou intolerdncia de determinado equipamento, determinara a
obrigatoriedade de sua substitui¢cdo, sob as expensas da Contratada, sem &nus para o Serpro.

2.12.6 A etapa de Operacéao Assistida (de 12 meses) ocorrera durante a Garantia.

2.13 Repasse de conhecimento
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2.13.1 A Contratada devera realizar repasse de conhecimento tedrico e pratico, sem 6nus
adicional para o Serpro, abrangendo a solugao integrada da Usina Solar Fotovoltaica (UFV), do
Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (BESS) e dos sistemas de Gerenciamento
de Energia (EMS) e Supervisorio (SCADA), com o objetivo de capacitar as equipes do Serpro
responsaveis pela administracio, operacao e uso da solugao contratada.

2.13.2 O repasse de conhecimento devera:

ePossuir carga horaria minima de 8 (oito) horas;

eSer realizado durante a vigéncia do contrato;

eAtender aos empregados indicados pelo Serpro;

eQOcorrer em dias Uteis consecutivos, no periodo matutino ou vespertino.

2.13.3 O repasse de conhecimento devera ser iniciado em até 10 (dez) dias corridos apds o
Recebimento Definitivo da Etapa 2, em data a ser definida e aprovada pelo Serpro, conforme
suas necessidades e o cronograma de implantagéo da solugéo.

2.13.4 O repasse de conhecimento podera ser realizado de forma remota, exceto para os
conteudos que exijam interagcado direta com os equipamentos, tais como seguranga, inspecao,
configuracao e operagao, os quais deverao ser ministrados presencialmente.

2.13.5 A Contratada devera:

esApresentar, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, declaragdo de que os profissionais
responsaveis pelo repasse estao devidamente habilitados;

sInformar ao Serpro os dados de identificagdo e contato dos instrutores;

eUtilizar, preferencialmente, a ferramenta Microsoft Teams ou outra plataforma compativel com
o0 ambiente tecnoldgico do Serpro.

2.13.6 O conteudo programatico do repasse de conhecimento devera:

eSer compativel com as funcionalidades previstas nas especificacdes técnicas contratuais;
esAbranger aspectos tedricos e praticos;

2.13.7 Todo o material didatico devera ser disponibilizado em midia eletrénica, em formatos
padrao de mercado (PDF ou DOC), em portugués do Brasil, sendo de responsabilidade
exclusiva da Contratada todas as despesas com materiais, equipamentos, instrutores,
deslocamentos e demais custos.

2.13.8 O repasse de conhecimento podera ser gravado pelo Serpro, devendo a Contratada
assinar os respectivos termos de cessao de imagem e voz, conforme modelos fornecidos, em
conformidade com a legislac&o vigente sobre direitos autorais.

2.13.9 A Contratada sera integralmente responsavel pelos ativos digitais e conteudos utilizados,
garantindo o cumprimento da legislacdo aplicavel quanto a direitos autorais, licenciamento e
cessao de imagem.

2.14 Condigoes gerais para execug¢ao dos servigos pela Contratada

2.14.1 Cumprir os requisitos legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal
pertinentes aos servigos contratados;
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2.14.2 Manter no local da obra, durante todos os turnos de trabalho, um supervisor habilitado e
qualificado, para coordenacgao dos servigos e atividades dos diversos operarios e um supervisor
técnico de seguranca do trabalho e, conforme planejamento da execugéo, um engenheiro para
responder perante a Fiscalizacdo do Serpro, por todas as ocorréncias no canteiro de obras;

2.14.3 Paralisar os servigos, até que sejam cumpridas as normas de seguranga, sem que isto
incorra em motivo para acréscimo do prazo contratual de execugao das instalacoes;

2.14.4 Substituir de qualquer equipamento, cujo uso, considere prejudicial/danoso as suas
instalacdes e/ou que nao atenda ao nivel de desempenho ou eficacia requerido ao cumprimento
de prazos e atendimento ao padrao de qualidade exigido;

2.14.5 Executar os servicos fora do expediente administrativo e em finais de semana, quando
houver servigos que provocam ruidos e que possam prejudicar o andamento dos servigos
rotineiros do Serpro no prédio e/ou colocar em risco a seguranga de pessoas. Serao realizados,
obrigatoriamente, em horario extraordinario, das 19h00 as 7h00 de segunda a quinta-feira, e
das 19h00 de sexta-feira as 07h00 de segunda-feira. Como exemplo, cita-se o uso de
furadeiras, lixadeiras, britadeiras, pistolas, serras e outros assemelhados.

2.14.6 A Contratada é responsavel por todos os fornecimentos, servicos e quaisquer agodes
necessarias ao resultado da totalidade do objeto contratado, considerando a contratacao
integrada do objeto. Divergéncias/incongruéncias constatadas no local em relagdo as
especificagbes integrantes do Edital de Licitacdo ou em casos omissos mas que sejam
indispensaveis a perfeita e completa implantagdo dos elementos definidos nas especificagdes,
deverdo ser apresentados/questionados por escrito ao coordenador da comissao de licitacao,
por ocasido do procedimento licitatério, pois ndo sera motivo para aditamento a proposta de

preco;

2.14.7 Ao término de cada turno de trabalho, a Contratada devera realizar a limpeza no local
onde estdo sendo executados os servigos e de areas comuns afetadas pela execugao das
instalacdes, dentre outros.

2.15 Obrigag6es/Competéncias do Serpro

2.15.1 O Serpro podera solicitar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
empregado da Contratada que estiver sem uniforme ou cracha ou cuja permanéncia na area, a
seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

2.15.2 O Serpro podera solicitar a Contratada, a substituicdo de qualquer equipamento, cujo
uso, considere prejudicial/danoso as suas instalagbes e/ou que ndo atenda ao nivel de
desempenho ou eficacia requerido ao cumprimento de prazos e atendimento ao padrdo de
qualidade exigido;

2.15.3 Nao obstante, a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos
0s servigos, o Serpro reserva-se no direito de exercer a mais ampla fiscalizacdo sobre os
servigos, diretamente ou por prepostos designados;

2.15.4 Prestar esclarecimentos e fornecer todos os dados e informagdes necessarias a
prestacao dos servigos;

2.15.5 Garantir o acesso as dependéncias do Serpro, proporcionando as facilidades
indispensaveis a execugao dos trabalhos;

2.15.6 Indicar os funcionarios do Serpro que atuardo como prepostos junto a empresa
Contratada;
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2.15.7 Disponibilizar espaco fisico para execug¢ao dos servicos.
2.16 Critérios ambientais relacionados ao objeto

2.16.1 A Contratada devera observar, dentre outras normas correlatas:

1. Instrugdo Normativa N° 01, de 19.01.2010, do Ministério do Planejamento, Orgamento
e Gestéo;

2.Lei n® 14.300/2022 - Institui o marco legal da microgera¢ao e minigeragao distribuida, o
Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de
Energia Renovavel Social (PERS);

3.Normas da ANEEL - Resolu¢do Normativa 1.059/2023 que substituiu a 482/2012;

4.Lei n° 15.103/2025 - que institui o Programa de Aceleragao da Transi¢gdo Energética
(PATEN) - Visafomentar a transicdo para fontes de energia mais sustentaveis,
incentivando projetos e atividades relacionadas.

5.Medida provisoria 1300/2025 - atualiza diversas leis do setor elétrico com foco em
modernizagao, justica tarifaria e abertura de mercado;

6.Resolugdo Normativa n® 876/2020 - Estabelece os requisitos e procedimentos para
outorga de autorizagdo para exploragdo e aumento de capacidade instalada de centrais
geradoras, incluindo fontes renovaveis;

7.REN n° 1.000/2021 - Consolida regras para prestacao de servigos de distribuicao de
energia elétrica, impactando diretamente a conexdo de geradoras renovaveis
(inclusive publicas) a rede.

8.REN n° 1.033/2022 - Consolida atos regulatérios relativos ao PROINFA (Programa de
Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica), padrdo de qualidade de geragao,
participantes em sistemas integrados (MRE); beneficia projetos de fontes alternativas
— PCH, biomassa e edlica — com incentivos especificos, aplicaveis a produtores publicos
que integrem o programa;

9.REN n° 1.059/2023 - Regula a micro e minigeragao distribuida, implementando a Lei
14.300/2022, e altera trechos da REN 1.000/2021, REN 920/2021 e REN 956/2021;
10.1REN 920/2021 e REN 956/2021 - Ajusta regras de conexdo e faturamento no
Sistema de Compensagao de Energia Elétrica.

2.17 Rescisao do Contrato
2.17.1 O Serpro podera rescindir ou suspender o contrato apds o recebimento definitivo da
Etapa 1, caso ocorram alteragcdes nas diretrizes estratégicas da empresa, promovendo-se,

exclusivamente, o pagamento dos itens ja realizados.

21711 Ocorrendo a rescisao, nao cabera ao Serpro realizar
pagamento/ressarcimento/indenizacado da etapa ndo executada.

2.18 Da garantia de execugao dos servigos
2.18.1 Devera ser disponibilizado pela Contratada, garantia para execugédo dos servigos, no

percentual de até 5% do valor dos servigos, no prazo e conforme as condigdes da clausula
especifica do contrato.

3.0 Das condi¢cdoes gerais da contratagdo (Atencao elaborador: contelido deste item é
obrigatério)
3.1 As condicbes relativas a obrigacbes das partes, aceitacdo, pagamentos, garantia de

execucgao dos servigos, confidencialidade, fiscalizagao, penalidades, matriz de risco, resciséo e
outras, constam do Contrato (Anexo lll).
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ANEXO I/A — ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA

Srs. Licitantes, este anexo consta em separado em arquivo denominado:
“ANEXO I/A ANTEPROJETO DE ENGENHARIA”

1- ANTEPROJETO FORTALEZA

2- ANTEPROJETO SALVADOR

3- ANTEPROJETO BELO HORIZONTE
4- ANTEPROJETO RECIFE
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ANEXO 1I/B - PROVA DE CONCEITO - POC

Srs. Licitantes, este anexo consta em separado em arquivo denominado:
“ANEXO I/B PROVA DE CONCEITO - POC
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| ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA
ANEXO 02 AO CONTRATO - PROPOSTA DA CONTRATADA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Ao Servigo Federal de Processamento de Dados (Serpro)

A presente proposta & baseada nas especificaces, condigbes e prazos estabelecidos no Edital
SUPGA/GAADM/GAADL CONCORRENCIA N° 90289/2026, MODO DE DISPUTA ABERTO,
que nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua abertura, que tomamos conhecimento de todas as informacdes para
cumprimento das obrigagbes ora assumidas e que concordamos com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Nossa cotagdo para execugdo do objeto para a(s) Regional(ais) ......ccoeeinnnenn...
(preencher conforme os itens arrematados no certame), adaptada ao lance final/negociagao

ocorrida no certame, é de R$ .......... (cemmmmmmmmmmmmmnmmnnnannnee ), conforme detalhamento do ANEXO
[I/A.
ITEM REGIONAL VALOR GLOBAL (LANCES) em R$
1 FORTALEZA
2 SALVADOR
3 BELO HORIZONTE
4 RECIFE

Declaramos que o valor cotado inclui a prestagdo de todos os servicos
estabelecidos no Edital e seus anexos, bem como engloba todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da
licitacdo e que a empresa nao se enquadra nas vedacbes do art. 38, da Lei n°® 13.303/16 ou
emprega familiar de agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga no
Serpro.

Declaramos ainda possuir as condigcdes necessarias para a execucado dos servigos
licitados conforme definido na Minuta de Contrato, Anexo lll, deste Edital.

TERMO DE GARANTIA

As instalagbes possuem garantia de 05 (cinco) anos do recebimento definitivo e os
equipamentos possuem garantia conforme as exigéncias da especificagdo, sendo no minimo 12
meses, contados a partir da data do recebimento definitivo. Obrigamos—nos a efetuar, a
qualquer tempo, a substituicao/reparagdo dos materiais/equipamentos/servigos rejeitados, se
este apresentar defeito de execugao ou divergéncias com as especificacbes estabelecidas,
independentemente da quantidade rejeitada, sem quaisquer énus para o Serpro, ciente das
penalizagbes previstas no Contrato.

Garantimos que os produtos a serem entregues possuem as mesmas
caracteristicas/especificacbes mencionadas no Anexo | do edital e nesta proposta.

DADOS DA EMPRESA: (Informar dados da Matriz e/ou Filial, que promovera o faturamento
decorrente desta contratagdo. Lembrando que o CNPJ informado devera estar regularmente
cadastrado e com habilitagdo em vigor no SICAF).

Nome:
Endereco: CEP:
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Telefone: e—mail:
CNPJ:

Banco (Nome e n°): Endereco:
Agéncia (Nome e n°): Contan®

(local e data)

(assinatura, devidamente identificada)
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ANEXO II/A — PLANILHA DO LICITANTE

SRS. Licitantes: as planilhas deste anexo constam em separado, em formato editavel,
denominado:

“ANEXO [I/A_PLANILHA DO LICITANTE”. A utilizacado, conferéncia e ajustes a realidade da
proposta do Licitante € de sua exclusiva responsabilidade. A Licitante devera conhecer seu
inteiro teor e preencher os custos unitarios e totais.
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ANEXO 1I/B - DECLARAGAO DE TRANSAGAO COM PARTES RELACIONADAS E
NEPOTISMO

A SRAZAO SOCIAL>, inscrita no CNPJ n°® <xxxxxx>, com sede no enderego SXXXXXXXXX>, nes-
te ato representada por <nome completo>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do docu-
mento de identidade n® <xxxxxxX — 6rgao emissor> e do CPF n°® <xxxxxxxx>, <qualificagcao/car-
go/fungao>, DECLARA sob as penas da lei:

Ou, se Pessoa Fisica informar:

<NOME COMPLETO>, inscrito(a) no CPF n°® SxxXXxxXXxxxxx>, endereco <xxxxxx>, <nacionali-
dade>, <estado civil>, portador(a) do documento de identidade n® <XXXXXXX — Orgao emissor>,
DECLARA sob as penas da lei:

a) Em atencao a Politica de Transacbes com Partes Relacionadas do Serpro, a fim de afastar
situagdes de conflito de interesses, de divulgar as informagdes sobre essas transagdes por
meio de Notas Explicativas trimestrais nas demonstragdes contabeis do Serpro e de cumprir
com o disposto na politica referenciada, que:

w

(_) nao é parte relacionada, nos termos do item 3.0, alinea “” da referida Politica (pessoas
ou entidades que estejam relacionadas com o pessoal-chave da administragao do Ser-
pro), e nao possui em seu quadro de administradores, proprietarios e/ou sécios pessoa
com influéncia significativa ou envolvida em decisao de interesse exclusivo do Serpro.

(L) é parte relacionada, nos termos do item 3.0, alinea “j” da Politica citada acima (pesso-
as ou entidades que estejam relacionadas com o pessoal-chave da administragdo do Ser-
pro), e/ou possui em seu quadro de administradores, proprietarios e/ou socios pessoa
com influéncia significativa ou envolvida em decis&o de interesse exclusivo do Serpro.

b) Estar ciente da “vedacao de celebrar instrumento contratual com dirigente de partido politico,
titular de mandato eletivo, empregado ou administrador do Serpro, ou com seus parentes con-
sanguineos ou afins até o terceiro grau e com pessoa juridica cujo proprietario ou administrador
seja uma dessas pessoas”, nos termos do art. 44, §3°, inciso VI, do Decreto n° 8.945, de
27/12/2016, que regulamenta a Lei n° 13.303, de 30/06/2016.

Segue abaixo quadro com relagdo dos administradores (membros da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administracao), proprietarios ou acionistas que representem 5% (cinco por cento),
no minimo, do capital social da empresa:

Nome completo CPF Cargo % Participagao

Nada mais a esclarecer e ciente da obrigatoriedade de informar ao Serpro as alteracdes futuras
do quadro de administradores, proprietarios e/ou sécios e da responsabilidade administrativa,
civil e penal pelas informacgdes prestadas, firmo a presente declaragao.

(Local e data)

(Nome completo e assinatura do responsavel)
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| ANEXO Ill - MINUTA DE CONTRATO |

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO DE OBRAS, que entre si

celebram a , com sede a Rua , inscrita
no CNPJ/MF sob o n° / a seguir designada
Contratada, representada neste ato por seu Representante Legal, Sr.(a)

, portador(a) do CPF sob o n° , € 0 SERVICO

FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Serpro, Empresa
Publica Federal, regida pela Lei n® 5.615, de 13/10/1970, por meio de
sua Sede, localizada na SGAN Qd 601 Modulo V Brasilia-DF, CEP:
70.836-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 33.683.111/0001-07 adiante
denominada Serpro, representado neste ato por seu Gerente da Divisdo
de Aquisicoes e Contratagcbes Administrativas e de Infraestrutura —
SUPGA/GAADM/GAADL, Sr. Edieval Locatelli Filho, portador(a) do
CPF sob o n° 008.846.039-89, com fulcro nos Arts. 52 e 54, inciso |, da
Lei n° 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do
Serpro e nos preceitos de direito privado, por execugao indireta no
regime de contratacdo integrada, conforme Processo N° SERPRO-
PEO-2026/00004, Controle Hisag n° 00289/2026, de acordo com as
clausulas e condi¢gbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de solugdo de engenharia (regime
Turnkey / EPC - Engineering, Procurement and Construction) visando a implantagao de Usina
de Autoproducao de Energia Fotovoltaica, na modalidade Grid-Zero (sem inje¢do na rede) com
sistema de armazenamento (BESS) a ser instalada nas Regionais| .......... ) eneneeneanenens |
............. €......... do Serpro.

(preencher conforme os itens arrematados)

12 A contratagdo se da consoante a CONCORRENCIA ELETRONICA
SUPGA/GAADM/GAADL N° 90289/2026, de XX/XX/2026, bem como a Proposta Comercial —
Anexo 02 apresentada pela Contratada, constantes do processo referido no preambulo deste
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAGOES DO OBJETO

2.1 A especificacdo dos servigos consta do Anexo 01 deste contrato, que se constitui o mesmo
Anexo | do edital da licitacdo que gerou a presente contratagdo.

2.2 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste contrato e as da Proposta Comercial da
Contratada - Anexo 02, prevalecerao as condicdes estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

3.1 Quanto a execucgao do objeto:

3.1.1 Responsabilizar—se integralmente pelo objeto contratado cumprindo suas especificagoes,
as normas vigentes pertinentes, as exigéncias e resultados definidos, independentemente da

atuacao da Fiscalizagao do Serpro.

3.1.2 Implantar adequadamente o planejamento, a execugdo e a supervisdo permanente do
objeto, de forma meticulosa e constante.
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3.1.3 Atender as notificagdes recebidas da fiscalizagdo do Serpro, observando/atendendo as
normas, instrugdes e ordens internas emanadas pelo gestor/fiscal do Serpro, além da legislagao
pertinente, regularizando pronta e imediatamente qualquer anormalidade constatada durante a
execugao do objeto.

3.1.4 Prover os recursos humanos e materiais necessarios a execugao do objeto no prazo e
condicdes estabelecidos neste contrato.

3.1.4.1 Executar o objeto com técnicos qualificados e na quantidade necessaria a boa execugao
da obra, tendo como responsavel técnico, o engenheiro com a qualificagao aferida por ocasido
da habilitagdo na licitagdo.

3.1.4.1.1 A substituicdo do Responsavel Técnico durante a execugado do contrato devera ser
previamente comunicada para aprovacgao pelo Serpro. O eventual substituto devera possuir, no
minimo, a mesma qualificagdo do engenheiro indicado por ocasiao da licitagao.

3.1.5 Promover a subcontratagdo de parte do objeto, quando permitida no Anexo 01 deste
contrato.

3.1.5.1 Autorizada a subcontratagdo, a Contratada devera disponibilizar para o gestor do contra-
to a documentacgéo da subcontratada que comprove as condigdes de habilitagao juridica, regu-
laridade fiscal e trabalhista e qualificagdo técnica compativeis com a parte do objeto que sera
subcontratada, que ndo tenham sido exigidas e apresentadas na fase de licitacdo. Nao sendo
apresentados os documentos, a subcontratacdo ndo podera prosperar e os servicos deverao
ser prestados pela propria Contratada.

3.1.5.2 Nao podera figurar como subcontratada a empresa que:
a) Tenha participado do procedimento licitatério do qual se originou esta contratagao;

b) Tenha participado direta ou indiretamente da elaboragdo do projeto basico ou executivo
desta contratacéo; e

c) Esteja impedida de participar de licitagbes e ser Contratada nos termos do art. 38 da Lei n°
13.303/2016.

3.1.6 Sujeitar—se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da gestao do Serpro, prestando
tempestivamente todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as
reclamagdes formuladas;

3.1.7 Levar ao conhecimento da fiscalizagdo, imediatamente ao ocorrido e por escrito, qualquer
tipo de fato extraordinario ou anormal que eventualmente venha a ocorrer durante a execucgéao
do objeto, para adogao das medidas cabiveis.

3.1.8 Arcar com todos os 6nus decorrentes de retrabalho, quando da execugédo irregular do
objeto.

3.1.9 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa—los, caso o previsto inicialmente ndo seja satisfatorio
para o atendimento ao objeto do contrato.

3.1.10 Repassar os conhecimentos sobre o funcionamento e a manuteng¢ao do objeto, quando
for o caso.

3.1.11 Garantir e responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus
empregados nas dependéncias do Serpro, cabendo—lhe responder integralmente por todos os

63



G Serpro

danos ou atos ilicitos resultantes de acdo ou omissao deles, inclusive por inobservancia de
ordens do Serpro.

3.1.12 Nao executar o objeto por meio de familiar(es) de empregado(s) do Serpro, quando
este(s) exerga(m) cargo em comissao, fungdo de confianga, fungdo na licitacdo ou atue(m) na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, situagdo considerada nepotismo e sujeita a apuragao de
responsabilidades.

3.1.12.1 De acordo com decreto 7.203/10, considera—se familiar: o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau.

3.1.13 Selecionar trabalhadores qualificados e idbneos para a execu¢ao do objeto.
3.2 Identificagado e apresentagcao dos profissionais:

3.2.1 Credenciar, para efeito de acesso as dependéncias do Serpro, os empregados que
executardo o objeto.

3.2.1.1 Os prestadores terdo seu acesso as dependéncias do Serpro controlados por sistema
ou manualmente, ndo sendo permitida a permanéncia de pessoas estranhas nas instalagdes do
Serpro.

3.2.2 Responsabilizar-se pelo uso e guarda dos crachas de identificagao de uso obrigatério
fornecidos pelo Serpro, sujeitando—se, em caso de perda, ao ressarcimento no valor informando
pelo Gestor do Contrato.

3.2.3 Indicar, até a reunio inicial, formalmente um preposto para representa—la na execugao do
Contrato.

3.2.3.1 O preposto indicado devera acompanhar a execugao do objeto e tera autonomia para
responder pela Contratada.

3.2.4 Manter seus empregados devidamente uniformizados, asseados, dentro dos padrbes de
apresentacgao e higiene, compativeis com o local e o tipo da execugéo do objeto.

3.2.4.1 Os uniformes deverao ser completos, compostos de vestes, calgados e acessorios, de
acordo com o objeto. Os profissionais ndo poderao se apresentar ao servigo com
vestes/calgados rasgados, sujos, malconservados ou descosturados.

3.2.5 Dos direitos dos trabalhadores

3.2.5.1 Responsabilizar-se por cumprir a legislacao trabalhista definida em Acordo ou
Convengao Coletiva, Sentengca Normativa, Lei e CLT, praticando remuneracdes e beneficios de
acordo com a(s) categoria(s) profissional(is) empregada(s) no objeto.

3.2.5.2 Responsabilizar-se pela jornada de trabalho e horarios de repouso e alimentagcédo de
seus profissionais, definidos pelas leis trabalhistas e Convengéo Coletiva da categoria.

3.2.5.3 Respeitar os direitos individuais e coletivos de trabalho, promovendo principalmente a
ndo discriminacgéo, a igualdade entre os homens e mulheres a fim de assegurar justica social.

3.3 Dos aspectos de seguranca:
3.3.1 Fornecer, orientar e exigir de seus empregados a utilizagdo das vestimentas e
equipamentos de seguranga, individual ou coletivo, tais como luvas, capacetes, macacdes,

jalecos, sapatos especiais, escadas especiais etc., e de acordo com as normas
regulamentadoras especificas.
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3.3.2 Tomar as medidas e as providéncias estabelecidas na legislagcado especifica de acidentes
do trabalho na ocorréncia em que seus empregados forem vitimas no desempenho do objeto ou
em conexao com eles.

3.3.3 Responsabilizar—se por acbes destinadas a prevenir acidentes do trabalho, reduzir
agravos a saude e a integridade fisica dos seus empregados, em conformidade com Normas e
Leis Trabalhistas.

3.4 Quanto aos materiais para execug¢ao do objeto:

3.4.1 Prover todos os materiais, equipamentos, utensilios € mao de obra necessarios a
execugao do objeto em quantidades e qualidade requerida, mantendo guarda e controle sobre
sua propriedade.

3.4.2 Utilizar somente materiais, equipamentos e utensilios licenciados de acordo com as
normas regulamentadoras estabelecidas pelos 6rgaos/entidades fiscalizadoras, ABNT, ANVISA,
dentre outros.

3.4.3 Assumir toda a responsabilidade pelo transporte dos materiais, carga e descarga e
eventual perda, bem como pela sua distribuicdo diaria para execucdo do objeto, adotando
metodologia propria de distribuicao e garantindo que néo falte material.

3.4.4 Substituir no prazo maximo de 24 horas os materiais que porventura sejam rejeitados pela
Fiscalizagdo ou que n&o correspondam as marcas aceitas e indicadas na proposta de precos.

3.4.5 Reparar, corrigir e/ou remover os equipamentos que apresentarem defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao do objeto ou dos materiais empregados, as suas custas.

3.4.6 Franquear ao Serpro a vistoria, a qualquer tempo, dos equipamentos, materiais e
utensilios, documentos e quaisquer outros, colocados a disposicdo ou sob a guarda dos
empregados da Contratada.

3.4.7 Dar preferéncia ao uso de materiais que tenham sido produzidos observando os critérios
de sustentabilidade ao meio ambiente, de conformidade com a Instrucdo Normativa MPOG
01/10 e que reduzam a necessidade de manutengao.

3.4.8 Acondicionar os materiais em embalagens adequadas, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

3.5 Quanto a responsabilizagao:

3.5.1 Responsabilizar-se civil e criminalmente por qualquer dano que venha a provocar ao
Serpro e seus empregados ou a terceiros, em decorréncia da execu¢ao do objeto ou da
omisséo dele.

3.5.2 Proceder a indenizagdo pecuniaria por danos morais ou materiais causados aos
empregados do Serpro ou de terceiros; ou indenizagdes, reparagdes e reposicoes de
instalacbes ou patriménio do Serpro ou de terceiros sob a responsabilidade do Serpro, quando
de danos e perdas ocasionados por empregados da Contratada ou em decorréncia dos servigos
prestados ou de materiais empregados, independentemente da comprovacao de sua culpa ou
dolo na execucéao do contrato.

3.5.3 Responsabilizar—se pelos prejuizos decorrentes de acao judicial, inclusive honorarios de

advogados, custas e despesas processuais, perdas e danos, lucros cessantes, juros moratorios
ou quaisquer outras despesas nao expressamente relacionadas que o Serpro necessite ajuizar
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ou responder, devendo a Contratada ser nomeada a autoria para comparecer ao processo pela
melhor forma permitida em direito.

3.5.4 Manter o Serpro livre de quaisquer reivindicacbes, demandas, queixas e representacoes
de qualquer natureza, decorrentes de sua acédo ou omissao.

3.5.5 Apurados os danos/prejuizos e os valores das indenizagbes/ressarcimentos, caracterizada
a responsabilidade da Contratada, essa recolhera os valores em depdsito identificado no Banco
do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias da notificagcao pelo Serpro, e autoriza, desde ja, o desconto
do valor da garantia de execugao do objeto, se prevista no presente contrato, ou do pagamento
de qualquer Nota fiscal.

3.5.5.1 Sao assegurados a Contratada o contraditério e ampla defesa, conforme legislacao
aplicavel.

3.5.6 Responsabilizar—se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e Cédigo de Etica determinados pelo Serpro.

3.6 Quanto aos documentos comprobatoérios:

3.6.1 Apresentar ao Serpro a seguinte documentacéo:

a) No primeiro dia util antes do inicio dos trabalhos: relagdo nominal dos empregados que
executardo o objeto, contendo nome completo, cargo ou fungdo, RG e CPF e os documentos

comprobatorios da qualificagdo exigidos no Anexo 01, quando for o caso;

a.1) Em nenhuma hipétese sera permitido a prestagdo dos servigcos por empregados ndo
inclusos na relagao;

a.2) Qualquer alteragdo referente a esta relacdo devera ser imediatamente comunicada a
fiscalizacao.

b) Documentos especificos previstos no Anexo 01, caso haja;

c) Sempre que solicitado pela Fiscalizagdo do Serpro, no prazo de 2 (dois) dias uteis da
solicitac&o:

c.1) comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei, acordo, convencdo coletiva, sentenga normativa, norma regulamentadora ou
pelo contrato;

c.2) comprovantes de recolhimentos de encargos e cumprimento de direitos trabalhistas.

d) Quando autorizada a substituicdo de consorciado, a nova empresa do consércio devera
comprovar que possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e
os mesmos valores para efeito de qualificagdo econémico—financeira apresentados pela
empresa substituida na fase da licitagao.

3.6.2 Os documentos deverédo ser apresentados em formato digital.

3.7 Quanto a confidencialidade:

3.7.1 A Contratada e seus empregados:

a) obrigar—-se—a0 a manter, mesmo apés o término da vigéncia contratual, a mais absoluta

confidencialidade sobre dados e informacdes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia da
execugao do objeto desta contratagao, bem como trata—los como matéria sigilosa;
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b) ficardo terminantemente proibidos de fazer uso ou revelagdo, sob nenhuma justificativa, a
respeito de qualquer informagéo, dados, processos, formulas, codigos, cadastros, fluxogramas,
diagramas logicos, dispositivos, modelos ou elementos de propriedade do Serpro ou de seus
Clientes, aos quais tiver acesso em decorréncia da execugao do objeto;

c) deverao obedecer as normas sobre confidencialidade e seguranga, internas e externas,
adotadas pelo Serpro além das clausulas especificas constantes neste instrumento contratual.

3.7.2 Por descumprimento das obrigagbes relacionadas com a confidencialidade das
informacbdes, mediante agbes ou omissdes intencionais ou acidentais, determinara a
responsabilizagdo na forma da lei de seus dirigentes e empregados envolvidos durante e apés a
vigéncia contratual.

3.7.3 A violagao das condicbes estabelecidas neste item ensejara a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis, previstas em lei.

3.8 Da Protecao de Dados Pessoais

3.8.1 O Serpro e a Contratada se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se—a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdao os servigcos, e
para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do
servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigagéo legal ou regulatéria, no
exercicio regular de direito, por determinagéo judicial ou por requisigdo da ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a proépria prestacdo do servigo, esta sera realizada apds prévia aprovacao do
Serpro, responsabilizando—se a Contratada pela obteng¢ao e gestdo. Os dados assim coletados
s6 poderao ser utilizados na execugao dos servigos especificados neste contrato, e em hipétese
alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades;

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o Serpro sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados,
seguem um conjunto de premissas, politicas, especifica¢des técnicas, devendo estar alinhados
com a legislagao vigente e as melhores praticas de mercado.

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagbes realizadas na aplicagdo de acesso (log),
adequado controle baseado em fungédo (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacido e a franca apuracdo, a qualquer momento, de desvios e
falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela Contratada, para
atender ao acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacao do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram 0 mesmo nivel
de protecao que a legislacado brasileira em termos de privacidade e protecao de dados, sob
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pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no
ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serao tratados em ambiente da Contratada;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e continuara a ser
feito de acordo com as disposi¢des pertinentes da legislagao sobre protegdo de dados aplicavel
€ que nao viola as disposicdes pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara o Serpro durante o periodo de tratamento de dados
pessoais, também em relagao aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em
conformidade com a legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do
contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranga técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que lhe
sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sao adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destruigcdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a divulgagdo ou 0 acesso néo
autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de
seguranca adequado em relagdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos
dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicacgéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome do Serpro € em conformidade com as suas
instrugdes e as clausulas do contrato; no caso de nao poder cumprir estas obrigacdes por
qualquer razao, concorda em informar imediatamente ao Serpro, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes recebidas do
Serpro e as obrigagdes do contrato e que, no caso de haver uma alteragdo nesta legislacdo que
possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigagdes conferidas pelas clausulas do
contrato, comunicara imediatamente essa alteracdo ao Serpro, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente o Serpro sobre: qualquer solicitagao juridicamente vinculativa
de divulgacado de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicacao
da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibi¢cao da lei penal de preservar
a confidencialidade de uma investigagao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagbes de informagéo do Serpro,
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos
conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados
transferidos;

e.1.12) a pedido do Serpro, apresentara as informagdes necessarias sobre o tratamento
relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas pela
Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente o Serpro que podera anuir por
escrito;
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e.1.14) os servigcos de processamento pelo subcontratado, serdo executados de acordo com o
disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente ao Serpro uma cépia de qualquer acordo de subcontratagdo que
celebrar sobre o objeto deste contrato.

3.8.2 A Contratada darad conhecimento formal aos seus empregados das obrigagbes e
condi¢cdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do Serpro.

3.8.3 O eventual acesso, pela Contratada, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicara para a Contratada e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no
curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

3.8.4 As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regula mentos de Protecdo de Dados em
vigor e também no atendimento de requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério
Publico, Orgéos de controle administrativo;

3.8.5 Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagao de um Titular de
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo—se de responder qualquer
solicitagdo, exceto nas instrugbes documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

3.8.6 O Encarregado da Contratada mantera contato formal com o Encarregado do Serpro, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique
violacdo ou risco de violacdo de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita,
devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessarias.

3.8.7 A critério do Encarregado de Dados do Serpro, a Contratada podera ser provocada a
colaborar na elaboragdo do relatério de impacto a protegcdo de dados pessoais (RIPD),
conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a
dados pessoais.

3.8.8 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a Contratada interrompera o tratamento e, em no maximo
(30) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pelo Serpro, eliminara completamente os
Dados Pessoais e todas as cépias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro
qualquer), salvo quando necessite manté—los para cumprimento de obrigacdo legal ou outra
hipétese legal prevista na LGPD.

3.8.9 Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD.

3.9 Quanto a sustentabilidade ambiental:

3.9.1 Adotar praticas de sustentabilidade na execuc¢do do objeto, utilizando, quando couber,
biocombustiveis, medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, separagdo dos residuos
reciclaveis, descarte adequado de pilhas, baterias e eletrbnicos, otimizacdo de
recursos/redugao de desperdicios/menor poluicao.

3.9.2 Dar preferéncia ao uso de materiais/equipamentos/insumos que tenham sido produzidos

observando os critérios de sustentabilidade ao meio ambiente, de conformidade com a
Instrucdo Normativa MPOG 01/10.
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3.9.3 Responsabilizar—se pelo devido recolhimento dos consumiveis utilizados, bem como dos
residuos dos processos de manutencéo e limpeza dos equipamentos, que deverao ser tratados
de forma ambientalmente adequada, respeitando a legislacdo ambiental.

3.11 Da Integridade da Contratada:

3.11.1 A Contratada por si, seus administradores, empregados e representantes devem estar
cientes e agir em conformidade com os dispositivos contidos na Lei n° 12.846/13, e no seu
Decreto regulamentador, no que forem aplicaveis, demais legislacdes e tratados Internacionais
aplicaveis as suas atividades, mas ndo limitados, a Convencdo Interamericana Contra a
Corrupgdo (Convengdao da OEA), a Convencdo das Nagdes Unidas contra a Corrupgao
(Convengao das Nagdes Unidas), e a Convengdao sobre o Combate a Corrupgdo de
Funcionarios Publicos estrangeiros em Transagdes Comerciais Internacionais (Convengéo da
OCDE), adotando praticas anticorrupgao durante toda relagao comercial com o Serpro.

3.11.2 A Contratada por si, seus administradores, empregados e representantes declaram estar
cientes e agir em conformidade com o disposto na Politica de Integridade e Anticorrupgao do
Serpro, no Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT) e no Cédigo de Etica,
Conduta e Integridade do Serpro, no que for aplicavel a relacdo comercial com o Serpro,
disponiveis em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica—e—integridade/due—diligence—de—
integridade

3.11.3 No desempenho das suas atividades, a Contratada deve abster—se das seguintes
praticas:

a) Praticar qualquer ato de suborno, pagamento por influéncia, propina ou outro pagamento
ilegal, ou de maneira semelhante, ou comparavel, a qualquer pessoa ou entidade publica
(incluindo, mas nao limitado, a autoridade governamental, funcionario publico ou candidato a
cargo politico), independente da forma, em seu nome ou em nome do Serpro, que constitua
vantagem indevida ou, ainda, pratica ilegal:

a1) Considera—se “vantagem indevida” o beneficio pessoal de entes ou pessoas que tenha por
finalidade um resultado indevido ou inapropriado, que nao ocorreriam se nao fosse pela
vantagem indevida;

b) Financiar, patrocinar ou de qualquer forma subsidiar a pratica de atos ilicitos;

c) Utilizar um intermediario (pessoa fisica ou juridica) para ocultar seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

d) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicagéo do objeto da licitagao;

e) Tomar agdes para obter vantagem ou beneficio indevido, fraudulento ou sem autorizagéo por
lei de modificagbes ou prorrogagdes deste contrato;

f) Interferir em uma concorréncia justa, descumprindo as leis antimonopdlio aplicaveis e as leis
antitruste, conduzindo praticas monopolistas e/ou tentando manipular os pregcos de mercado;

g) Participar de atividades que legitimam os lucros criminais adotando meios omissivos ou
comissivos para disfargar ou ocultar as fontes e a natureza dos lucros ou prestar qualquer tipo
de assisténcia a tais operacgdes (lavagem de dinheiro); e

h) Praticar atos que possam constituir uma violagdo da legislacao aplicavel anticorrupgao e
anticoncorrencial, ainda que n&o expressamente citadas no presente contrato.
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3.11.4 Caso a Contratada ou quaisquer de seus representantes passe a ser investigada,
indiciada ou denunciada por qualquer ato relacionado nesta clausula, devera notificar ao Serpro
no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis de seu conhecimento, comprometendo—se a fornecer
todas as informagdes sobre o andamento desses processos no mesmo prazo citado, contados
a partir do recebimento da solicitagdo emitida pelo Serpro.

3.11.5 A Contratada devera reportar ao Serpro, em até 1 (um) dia util apdés tomar conhecimento
de qualquer situagdo que possa suscitar conflito de interesses, informando se algum dos
empregados ou profissionais do Serpro participa de qualquer atividade ou mantém ligagao
econdmica com a Contratada.

3.11.5.1 A analise sobre a existéncia ou ndo de um conflito de interesses ficara sob exclusivo
critério do Serpro.

3.11.6 A Contratada e seus administradores, empregados, prepostos, a qualquer titulo, e
comitentes obrigam—se a manter sob sigilo todas as informagbes que lhe forem transmitidas
pelo Serpro.

3.11.6.1 Quaisquer informagdes obtidas, nas dependéncias do Serpro ou dele originarias,
devem ser mantidas em sigilo nos termos do presente Contrato.

3.11.7 A qualquer tempo, caso o Serpro suspeite, justificadamente, ou identifique que qualquer
pessoa fisica ou juridica relacionada a Contratada, possua envolvimento com corrupgao ativa
ou passiva, bem como com qualquer ato comissivo ou omissivo contra a administracao publica,
pratica anticoncorrencial ou fraude e/ou apresente impedimento ético, incluindo, mas nao se
limitando, as situagbes de conflito de interesse, a depender da gravidade e a seu exclusivo
critério, podera:

a) emitir orientagdes ou aviso de infragdo e requerer planos de acao;

b) suspender, paralisar ou interditar atividades com justa causa até satisfatéria regularizacao,
inclusive, nesta hipétese, com retencado de pagamentos e independentemente do cumprimento
do cronograma das atividades em execugao; e/ou

c) rescindir este contrato de forma motivada, sem prejuizo das penalidades contratuais e
eventuais perdas e danos.

3.11.8 Quanto a avaliacao de integridade e de transagcé&o com parte relacionada:

3.11.8.1 A avaliacao de integridade realizada pelo Serpro tera validade de 24 (vinte e quatro)
meses, salvo nas situacdes de Grau de Risco a Integridade (GRI) classificado como “Alto” cuja
vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados da data de liberacao do relatério de avaliacédo de
integridade.

3.11.8.1.1 A atualizacdo da avaliacédo de integridade podera ser realizada a qualquer tempo, por
iniciativa da Contratada ou quando solicitada pelo Serpro.

3.11.8.2 O Serpro, a qualquer tempo, podera solicitar novas informacées a Contratada, que
devera responder no prazo de até 02 (dois) dias uteis.

3.11.8.3 As partes comprometem-se a buscar solugdo para mitigar riscos a integridade e
situacdes de potencial conflito de interesses que porventura sejam identificados.

3.11.8.4 A Contratada devera informar ao Gestor do Contrato qualquer alteragcao do seu quadro
de proprietarios, administradores e/ou socios e, caso haja modificagdo, devera encaminhar
Declaracdo de Transagao com Partes Relacionadas para nova analise, bem como responder a
nova avaliagao de integridade.
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3.11.8.5 Os dados pessoais obtidos em razdo dos procedimentos da Avaliagdo de Integridade
de Fornecedores e da Analise de Transacdo com Parte Relacionada serao tratados a luz da Lei
Geral de Protecédo de Dados Pessoais (LGPD).

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DO SERPRO
4.1 Exercer a mais ampla fiscalizagdo sobre o objeto, diretamente ou por prepostos designados.

4.2 Disponibilizar, durante a realizacdo do objeto, instalagbes sanitarias para uso dos
empregados da Contratada.

4.3 Comunicar a Contratada, pela via mais rapida, o inicio e a cessagao dos motivos que
impedirem a execugao do objeto.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO/ACEITAGAO

5.1 O acompanhamento, a fiscalizagdo da execuc¢ao, o registro das ocorréncias e a adogao de
providéncias para soluciona—las serao exercidos pelo gestor do contrato, indicado ao final deste
instrumento, que podera designar formalmente apés a assinatura do contrato Fiscal(is)
Administrativo(s) e Fiscal(is) Técnico(s) para auxilia—lo.

5.1.1 Da fiscalizagado administrativa:

5.1.1.1 A fiscalizagdo administrativa tem por objetivo efetuar o monitoramento dos aspectos
administrativos da execucgado contratual realizando o registro das medi¢des, dos apontamentos e
a alimentagao dos sistemas de gestao, de forma a realizar atestes, quando delegado, e auxiliar
o gestor do contrato proporcionando-lhe as conformidades legal e administrativa requeridas,
além de zelar pelo histérico da gestdo contratual. Deverda, ainda, acompanhar a regularidade
dos documentos habilitatorios.

5.1.2 Da fiscalizagao técnica:

5.1.2.1 A fiscalizagao técnica tem por objetivo efetuar o acompanhamento da efetiva execucgao
do objeto do contrato. O fiscal podera determinar as corregdes e providéncias que se fizerem
necessarias, dirimir as duvidas que surgirem no curso da execuc¢do do objeto e de tudo dara
ciéncia ao gestor de contrato.

5.2 Do Acompanhamento

5.2.1 Apds assinatura do contrato, o gestor e o(s) fiscal(is) fardo reunido inicial, para definicbes
de diretrizes, em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, com
o(s) representante(s) da Contratada para repassar seus papéis e responsabilidades, o
conhecimento necessario ao contratado para execug¢ao dos servicos ou fornecimento de bens,
o detalhamento da infraestrutura disponibilizada a Contratada, quando couber, e demais
compromissos e obrigacdes relativos a execugao do contrato.

5.2.1.1 Por ocasidao da reunido, sera transmitido ao representante da Contratada as normas
internas de seguranga, de ética, de circulagdo, de acesso as dependéncias, de
confidencialidade, a Cartilha de Integridade do Processo de Aquisicdes e Contratagbes e
prestara os esclarecimentos relativos as questbes operacionais e de gerenciamento do
contrato, com o devido registro em Ata de Reuni&o.

5.2.2 A qualquer tempo, a Contratada podera ser convocada para participar de reuniao, com a

finalidade de tratar da execucao do objeto, garantindo a qualidade, os resultados e os
processos ja desenvolvidos.
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5.2.3 Nos casos de obra ou servigo de engenharia que acarretarem aumento da vida util em
iméveis de propriedade do Serpro em mais de um ano, o fiscal técnico do contrato emitira
Laudo Técnico Inicial e Laudo Final de Obra ou Servico para subsidiar os procedimentos
contabeis do Serpro.

5.2.4 A Contratada devera executar o objeto com perfeigcdo e seguranga laboral, independente
da acéo fiscalizadora do Serpro.

5.2.5 A fiscalizacdo pelo Serpro ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Serpro ou de seus agentes e prepostos.

5.2.6 A Contratada obriga—se a propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagao
pelo Serpro.

5.2.7 Quando o objeto nao produzir o resultado esperado, néo for executado ou for executado
sem a qualidade exigida, sem a utilizagdo dos materiais e os recursos humanos exigidos para a
sua execug¢ao ou com qualidade ou quantidade inferior a demanda, sujeitara a Contratada as
sangdes cabiveis.

5.2.8 Quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo do Serpro e a Contratada serédo feitos por
correspondéncia, ndo sendo levadas em consideragéo quaisquer alegagbes da Contratada com
fundamento em ordens ou declaragdes verbais.

5.2.9 A fiscalizagdo providenciara, em conjunto com a Contratada, o registro de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato no Livro de Ordem.

5.2.9.1 Nao se enquadra, para efeito desta exigéncia, os servigos técnicos profissionais a
exemplo da elaboragdo de projetos, relatérios técnicos, pareceres, pequenas obras, dentre
outros afins.

5.2.10 Havendo necessidade, o Serpro podera decidir sobre a conveniéncia de ser Contratada
pessoa fisica ou juridica especializada, para assessorar a fiscalizagao do objeto.

5.3 Do recebimento provisério

5.3.1 Para os atos formais de recebimento e aceitacdo do objeto, o gestor do contrato seguira
os procedimentos estabelecidos na Norma Interna do Serpro (Gerenciamento de Contratacoes),
utilizara os sistemas de gestao competentes para controle e liberagido dos pagamentos devidos
a Contratada e fara as medigbes conforme as etapas do Cronograma Fisico—Financeiro.

5.3.2 O Serpro acompanhara a execucao das etapas previstas, verificara a qualidade técnica do
trabalho realizado e a adequagao aos objetivos do Serpro.

5.3.3 Na eventualidade de constatagdo de atrasos ou defeitos, falhas ou imperfeigdes no objeto
executado, a Contratada sujeitar—-se—a as penalidades previstas neste contrato. Apos
constatacao, devera apresentar as correcdes no prazo previsto no Anexo .

5.3.4 Quando da vistoria para o recebimento provisério, se constatado o ndo cumprimento ou o
cumprimento irregular ou incompleto de qualquer das condigdes contratuais, ndo sera realizado
o recebimento do objeto. O Serpro emitirA um relatério apresentando as inconsisténcias
verificadas e a Contratada devera realizar as corre¢cdes dentro do prazo contratual. No caso de
nao cumprimento das corre¢des solicitadas, a Contratada sujeitar—se—-a& as penalidades
previstas neste contrato.

5.4 Do recebimento definitivo
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5.4.1 Apds avaliacdo técnica do objeto e satisfeitas as exigéncias técnicas e as condigbes
especificas deste contrato, o Serpro providenciara o recebimento definitivo. Entende—se como
recebimento definitivo, a declaracido formal de que a obra, o servico, o bem ou o material
fornecido atendem os requisitos estabelecidos neste contrato.

5.4.1.1 Sendo identificadas incompatibilidades entre o objeto executado e as especificagdes
Contratadas, o Serpro rejeitara o objeto e comunicara a Contratada, a qual devera providenciar
a(s) corregao(des), sujeitando—a as penalidades previstas neste contrato.

5.4.2 Satisfeitas as exigéncias técnicas e as condi¢des especificas neste contrato, o Serpro
realizara o recebimento definitivo, observando também as disposi¢des constantes do Anexo 01
do contrato.

5.5 Apds o recebimento definitivo, iniciara a contagem do(s) prazo(s) de garantia.

5.6 O recebimento provisério e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, do servico, do bem ou do material, nem ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

5.7 Independente da aceitagdo, a ocorréncia de vicio redibitério obrigara a Contratada a
promover sua substituicdo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a partir da notificagéo pelo
Serpro. Caso seja necessario prazo superior, devera a Contratada negociar com o gestor do
contrato.

5.8 A responsabilidade da Contratada, decorrente do presente instrumento, estara vinculada ao
que dispde a Lei 8.078/90 (coédigo de Protecdo de Defesa do Consumidor), e qualquer
questionamento posterior sera regido por este.

CLAUSULA SEXTA — DO PREGO E PAGAMENTO

6.1 Do Precgo:

6.1.1 O valor total deste contrato importa em R$ ( )
detalhados no Anexo II/A.

6.1.2 Os desembolsos so6 serdo realizados em fungao da efetiva conclusao das etapas previstas
no Cronograma Base Fisico—Financeiro (ltem 2.6 do Anexo I) e no Cronograma Fisico—
Financeiro da Obra (A ser elaborado pela Contratada) e emitido o termo de recebimento
definitivo, independentemente se ocorrerem no prazo previsto ou nao.

6.1.3 Nos pregos mencionados estao inclusas todas as despesas necessarias ao fornecimento
do objeto, tais como: taxas, impostos, tributos, seguros, deslocamentos, materiais, instalacao,
se houver, garantia e outras.

6.2 Da emissao/entrega do documento fiscal:

6.2.1 A Contratada ao emitir seu documento fiscal devera observar (apor) corretamente os
dados do estabelecimento de entrega, a fim de que o Serpro possa cumprir a sua obrigacao
perante os entes tributarios. Carta de Correcdo sé sera admitida para regularizar os dados
cadastrais do Serpro.

6.2.2 A Contratada devera emitir nota fiscal, conforme os dados de faturamento a seguir:
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Serpro)

REGIONAL DE FORTALEZA/CE 3 3 )
ENDERECO: AV. PONTES VIEIRA, N° 832, SAO JOAO DO TAUAPE - FORTALEZA/CE
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CEP: 60130-240
CNPJ: 33.683.111/0004-41
INICIO DAS ATIVIDADES: 30/06/1967

REGIONAL SALVADOR/BA

ENDERECO: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, N° 2355, PARALELA — SALVADOR/BA
CEP: 41130-530

CNPJ: 33.683.111/0006-03

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/06/1967

REGIONAL BELO HORIZONTE/MG

ENDERECO: AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, N° 1.200, HORTO FLORESTAL BELO
HORIZONTE/MG

CEP: 31035-536

CNPJ: 33.683.111/0007-94

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/06/1967

REGIONAL RECIFE/PE

ENDERECO: AVENIDA PARNAMIRIM, N° 295, PARNAMIRIM — RECIFE/PE
CEP: 52060-901

CNPJ:33.683.111/0005-22

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/06/1967

6.2.3 A nota fiscal devera ser encaminhada para o repositdrio indicado pelo gestor do contrato.
Na impossibilidade, podera entrega—la no protocolo do local de prestacdo dos servigos.

6.2.4 A Contratada devera indicar, no corpo da nota fiscal, o nimero deste contrato, o numero
do processo de contratacdo, os dados bancarios da instituigio com a qual opera (niumero do
banco com trés digitos, agéncia com quatro digito mais o digito verificador e conta—corrente de
dois a nove numeros mais com digito verificador, obrigatoriamente em NOME/CNPJ da Contra-
tada, constante no preAmbulo do contrato), sob pena de impossibilidade do pagamento.

6.2.4.1 A Contratada devera informar, no corpo da nota fiscal, 0 e—-mail de comunicacéo para
receber notificacées sobre o pagamento.

6.2.5 A Contratada emitira a nota fiscal utilizando o CNPJ inscrito na licitagdo e contante no
predmbulo deste contrato.

6.3 Dos impostos e recolhimentos sob responsabilidade do Serpro:

6.3.1 Os valores dos tributos incidentes sobre o fornecimento ora contratado poderao ser
destacados na respectiva nota fiscal sempre que a legislacao tributaria o permitir, sendo certo
que, no preco ajustado, ja estarao inclusos os valores dos referidos tributos.

6.3.2 Quando cabivel ao objeto, o Serpro efetuara a retengao, na fonte, dos seguintes tributos:

6.3.2.1 Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS e
Contribuigdo para os Programas de Integragdo Social e de Formagao do Patrimdnio do Servigos
Publico — PIS/PASEP, na forma da Instrugdo Normativa RFB 1234/12.

6.3.2.2 Contribuigcdo previdenciaria correspondente a 11% (onze por cento) na forma da
Instrucdo Normativa RFB 971/09, conforme determina a Lei 8.212/91. Cabera a Contratada
destacar no corpo da nota fiscal o valor-base para retengcdo, sob pena de aplicagcdo de
penalidades previstas neste contrato.
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6.3.2.2.1 Sendo beneficiario de desoneragao estabelecida em Lei especifica, a Contratada
devera apresentar os comprovantes junto com a nota fiscal.

6.3.2.3 Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar
n°® 116/03, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

6.3.2.4 Nao serao feitas as retengdes de que trata a Instrucdo Normativa IN — RFB 1234 de 11
de janeiro de 2012, caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes (SIMPLES), instituido pela Lei Complementar n°® 123/06 e/ou se
encontra em uma das situagdes elencadas Artigo 4° da citada Instrugdo Normativa, em especial
a do inc. XI, ficando a Contratada nesse caso obrigada a apresentar, a cada emissdo da Nota
Fiscal, declaragao original do SIMPLES NACIONAL, prevista na referida IN, assinada pelo seu
representante legal, preferencialmente em meio digital.

6.3.2.5 O Serpro, por meio de sua area financeira, comunicara aos 6rgaos incumbidos da
arrecadacao e fiscalizagao de tributos da Unido, Estados ou Municipios, as caracteristicas e os
valores pagos por forca desta contratacao.

6.3.3 Os custos de eventuais erros de recolhimentos de impostos sob a responsabilidade do
Serpro, em decorréncia de informacdes incorretas por parte da Contratada, serdo cobrados a
mesma, que se obriga a ressarcir o Serpro no prazo de 5 (cinco) dias da notificagéo, sujeita as
penalidades previstas no presente contrato. Os valores poderdo ser descontados das Notas
Fiscais a serem pagas a Contratada.

6.3.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a assinatura deste contrato, de
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes, para mais ou
para menos, conforme o caso e obedecidas as disposi¢des do Art. 81, § 5° da Lei 13.303/16.

6.3.5 Em havendo alteragdo do contrato que aumente os encargos da Contratada, o Serpro
podera restabelecer, por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, o equilibrio econémico—
financeiro inicial.

6.4 Do pagamento, retencao, corregao:

6.4.1 O pagamento das etapas previstas no cronograma sera efetuado em até 30 (trinta) dias
corridos da data do recebimento, referente ao documento fiscal entregue no Protocolo Geral do
Serpro ou através de endereco eletrdnico a ser informado pelo Gestor do Contrato, observando
as condigdes estabelecidas no item 6.1.2.

6.4.1.1 O pagamento pela execucdo do objeto subcontratado, desde que previsto neste
contrato, podera ser feito pelo Serpro, direta e exclusivamente, a subcontratada, ndo se
caracterizando sub—rogacdo nem cessao parcial deste contrato, sendo a Contratada a unica
responsavel pelo cumprimento de todas as obrigacdes contratuais.

6.4.2 Constatando—se alguma incorregdo na nota fiscal ou qualquer outra circunstancia que
desaconselhe o seu pagamento, o prazo sera contado a partir da respectiva regularizagao.

6.4.3 O Serpro podera deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizacbes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

6.4.4 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pelo Serpro e mediante solicitacao expressa da Contratada, o valor devido devera ser acrescido
de atualizacao financeira e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagao das seguintes formulas:
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| = (TX/100)
365

EM=1xNxVP

Onde:

| = indice de atualizacao financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora anual

EM = Encargos moratérios

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = valor liquido da parcela em atraso

6.4.4.1 A corregcao de valor ndao se aplica quando o atraso se der por inadimplemento
ocasionado pela Contratada ou em razédo do decurso de eventuais decisdes relativas a multas
ou outras sangdes e seus recursos.

6.4.5 O eventual adiantamento do prazo de pagamento do objeto entregue podera ocorrer,
desde que se configure vantajoso para o Serpro e apds prévia avaliagdo/aprovacdo da
Superintendéncia de Controladoria — SUPCO.

6.4.6 O Serpro fara seus pagamentos por meio de depdsito bancario ou boleto, exclusivamente
para a conta bancaria da empresa Contratada. As despesas bancarias serdao de
responsabilidade do beneficiado.

6.4.7 O Serpro ndo efetuara pagamento de titulos descontados ou por meio de cobranga em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros por meio de operagdo de
“‘FACTORING”.

6.4.8 Os pagamentos efetuados a Contratada ndo a isentardo de suas obrigagbes e
responsabilidades vinculadas ao objeto, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

6.5 Dos recursos orgamentarios:

6.6.1 Os recursos orgamentarios estdo assegurados para a execugao das despesas previstas
neste contrato, conforme parecer da Superintendéncia de Controladoria — SUPCO.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE/REVISAO DOS PRECOS

7.1 Do interregno
7.1.1. Referente as Etapas 1 e 2

a) Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado data limite para a
apresentacao da proposta e para aquelas etapas previstas no cronograma fisico—financeiro de
serem executados dentro desse prazo.

b) Apds o interregno de 12 (doze) meses, os precos dos itens/etapas em execucido ou a
executar poderao sofrer reajuste.

c) Nao serdo objeto de reajuste as obrigacdes em atraso por descumprimento dos prazos
previstos no cronograma fisico—financeiro, motivado pela Contratada.

d) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.1.2 Referente a Etapa 3:

a) Os valores acordados no contrato poderéo ser reajustados a cada 12 (doze) meses na data
de aniversario do contrato.

7.2 Dos percentuais aplicaveis
7.2.1. Referentes as Etapas 1 e 2

a) Para o reajuste sera utilizado o indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, divulgado
oficialmente pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

b) O periodo de apuragao do percentual sera de no maximo de 12 (doze) indices.

c¢) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

d) Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2.2 Referentes a Etapa 3:

a) Os pregos contratados serao reajustados para reposi¢ao das perdas inflacionarias, a partir da
apuragao do indice médio da variagao acumulada — IMVA.

b) O IMVA ¢é calculado mensalmente pela area normativa de contratagbes do Serpro e esta
disponivel ao gestor do contrato.

c) O IMVA correspondera a média aritmética dos 03 (trés) indices oficiais a seguir, a ser
apurado tendo como més inicial o segundo més anterior ao inicio da vigéncia, com dedugéao de
um fator de vantajosidade fixado em 10% (dez por cento):

c.1) Indice Geral de Precos do Mercado (IGPM, da Fundacg&o Getulio Vargas);

c.2) Indice Nacional de Precos ao Consumidor-Amplo (IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica); e

c.3) indice de Pregcos ao Consumidor (IPC/FIPE, da Fundacdo Instituto de Pesquisas
Econbmicas, da Universidade de Sao Paulo).

d) O periodo de apuracédo dos indices utilizados no IMVA sera de no maximo de 12 (doze)
indices.

d.1) O periodo podera exceder aos 12 (doze) indices quando acordado o adiamento da
concessao do reajuste por iniciativa e interesse do Serpro, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao dos préoximos reajustes futuros.

d.2) A indisponibilidade de qualquer dos 3 (trés) indices que compdem o calculo do IMVA
ensejara sua substituicdo por outro de mesma relevancia no mercado e que tenha origem,
preferencialmente, de instituicdo ainda nao relacionada.

e) O reajuste anual a ser aplicado correspondera ao produto do IMVA x 0,90, com a utilizagao
de até trés casas decimais, desprezando—se, sem arredondamento, as que se seguirem. No
valor mensal e global dos servigos, serdo consideradas apenas duas casas decimais.
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f) Quando o resultado do IMVA se apresentar negativo, os valores acordados serdo objeto de
negociagao, visando a sua redugao.

7.3 Da solicitagao e preclusao do direito

7.3.1 Os reajustes de valores serdo obrigatoriamente precedidos de solicitacdo da Contratada,
formalizada para o gestor responséavel pelo contrato.

7.3.2 Referente as Etapas 1 e 2:

a) A a solicitagdo podera ocorrer a qualquer tempo dentro do periodo de vigéncia do contrato e
produzira os seus efeitos financeiros contados a partir da data de formalizagao do pleito.

b) A solicitagéo de reajuste devera ser acompanhada obrigatoriamente de planilhas de custos e
formagdo de precos, referentes as obrigagdes previstas no cronograma fisico—financeiro
iniciadas ou que serao iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

c) Ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinta a
execucgao das Etapas 1 e 2.

7.3.3 Referente a Etapa 3:

a) A solicitacdo devera ser entregue de forma eletrénica com registro da data da solicitagao,
preferencialmente no prazo de 30 (trinta) dias antes da data de aniversario do contrato, de
forma a ja constar do novo periodo de vigéncia.

b) Os reajustes que a Contratada fizer jus e ndo forem solicitados até a data de aniversario do
contrato serao objeto de preclusao do direito, com o inicio da nova vigéncia contratual ou com o
encerramento do contrato.

c) Caso a Contratada nao solicite o reajuste, estara caracterizada sua satisfacdo com a
remuneragao e a renuncia a revisao dos valores para o novo periodo de vigéncia, ocorrendo a
preclusdo do direito ao reajuste, mantendo-se os valores inalterados para os 12 (doze) meses
seguintes.

7.4 Da avaliagao e decisao

7.4.1 A decisdo sobre o pleito sera feita no prazo previsto de 90 (noventa) dias, contados a
partir da entrega do requerimento ou da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos
eventualmente solicitados a Contratada para complementar a analise.

7.4.2 O prazo para decisao ficara suspenso, caso a Contratada ndo cumpra os atos ou nao
apresente, em tempo habil, os esclarecimentos ou a documentagdo complementar solicitada
pelo Serpro.

7.4.3 O Serpro podera, a qualquer tempo, diligenciar sobre a efetiva variacdo dos custos,
ficando obrigada a Contratada demonstrar de forma detalhada seus componentes. A
constatacdo da ndo vantajosidade para o Serpro quanto aos precos reajustados, podera ensejar
contraproposta para os valores e, referente a Etapa 3, podera ensejar na opgdo por nao
prorrogar o contrato ou rescindir o contrato antecipadamente, conforme clausula de vigéncia.

7.4.4 A decisao pelo Serpro dar-se—a mediante:

a) a avaliagao do pleito;
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b) a nova planilha com a variagdo dos custos apresentada; e
c) a disponibilidade orgcamentaria do Serpro.

7.4.4 .1 Fica dispensada a pesquisa de mercado considerando que este contrato prevé reajuste
com base em indice previamente acordado.

7.5 Dos efeitos financeiros referentes a Etapa 3
7.5.1 — Os novos valores contratuais teréo seus efeitos financeiros iniciados conforme a seguir:
a) na data de aniversario do contrato; ou

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem da
periodicidade para concessao dos préximos reajustes;

7.6 Da revisao

7.6.1 Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencao do equilibrio econbémico—financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando area econémica extraordinaria e extracontratual, com base no disposto
no art. 81, inc. VI e paragrafos 5° e 6°, da Lei 13.303/16.

7.6.2 A alteragao da opgao contabil da empresa durante a vigéncia do contrato, que proporcione
beneficios com redugdo dos tributos aplicaveis ao objeto, impde que a Contratada comunique
ao Serpro, informando os novos valores aplicaveis para manutencao do equilibrio econémico do
contrato, aplicavel a partir do més que a Contratada usufruir do beneficio.

7.6.3 Eventual mudanga na aliquota tributaria decorrente de aumento do faturamento e
alteracdo do porte das Micro e Pequenas Empresas, ou do desenquadramento no Simples
Nacional, podera ensejar, se solicitado pela Contratada, mediante avaliagdo e aprovagao do
Serpro, hipotese de revisao contratual. A contratacdo podera ser mantida, em consonancia com
a politica governamental de fomentar o crescimento empresarial. Podera ainda ser objeto de
negociagcdo ou avaliada sua rescisdo, se o reajuste dos valores implicar precos acima dos
praticados no mercado.

7.6.3.1 O desenquadramento voluntario do Simples Nacional e/ou a mudanga voluntaria de
regime tributario, que acarretem aumento de aliquota, ndo s&o hipdéteses ensejadoras de
revisao.

7.6.4 A Contratada devera demonstrar analiticamente e com documentacdo probatéria a
variacao dos custos que ocasionaram a ruptura do equilibrio econémico—financeiro do contrato.

7.7 Reducgao de prego decorrente de negociacgao

7.7.1 As reducdes dos precos contratados realizadas em razao de negociag¢des das partes, sem
alteracdo do objeto e valendo-se do principio da vantajosidade, poderdao ser aplicadas de
imediato, acordadas por meio de Oficio, que definira a data dos efeitos financeiros, enquanto se
adotam as providéncias formais previstas neste Contrato.

7.7.2 Referente a Etapa 3, a revisao por negociagao tratada neste item altera a anualidade do
interregno para concessao de reajuste de precos mediante a aplicacédo de indices estabelecidas
neste contrato.
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7.8 Da formalizagao

7.8.1 A decisdo quanto a concessao de reajuste e/ou de revisdo dos pregos contratados sera
lavrada por meio de termo de apostilamento ou aditivo ao contrato vigente.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 A inexecucao total ou parcial das condi¢des pactuadas neste contrato sujeitara a Contratada
as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) multa;

c) Suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com o Serpro por prazo nao
superior a 2 (dois) anos.

8.2 Da Adverténcia:

8.2.1 A sangao de adverténcia de que trata a alinea “a” da Subclausula 8.1 tem previsao legal
no inc. | do art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das
obrigacbes e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos do Serpro, desde que ndo caiba a
aplicacéo de sancédo mais grave.

8.3 Da Multa de mora:

8.3.1 A multa de mora tem previsdo legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a
Contratada mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou em
créditos da Contratada, em decorréncia de atraso injustificado:

a) de alguma obrigacéo inicial: 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso,
até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado;

b) em qualquer etapa da execugédo do objeto contratado: multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da etapa em atraso, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor da
etapa.

8.3.2 A aplicagao de multa de mora n&o impedira que o Serpro converta em compensatoria e
promova a rescisdo do contrato, cabendo a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas
neste instrumento.

8.4 Da Multa Punitiva:

8.4.1 A multa punitiva por descumprimento de obrigagdes tem previsado legal no Inciso Il do art.
83 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a Contratada mediante desconto em garantia pecuniaria,
se prevista no presente contrato, ou em créditos da Contratada, da seguinte forma:

a) Pela recusa em corrigir/refazer/reapresentar o parecer reprovado de acesso para integragéo
ao sistema elétrico da concessionaria em relagdo ao prazo estabelecido: multa de 1% (um por
cento) sobre o valor contratado da Etapa 1, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor contratado da Etapa 1;

b) Por implantar solugdo que ndo pode ser conectada ou que opera em desacordo com as
especificacbes estabelecidas neste instrumento: multa de 0,5% (meio por cento) do valor
contratado da Etapa 2, por evento de descumprimento;
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c) Por implantar solu¢do que ndo gera a energia esperada ou apresente falhas, tais como
curtos-circuitos: multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratado da Etapa 2, por
dia de descumprimento, até o limite de 0,5% (meio por cento) do valor contratado da Etapa 2;

d) Por entregar solugédo incompativel com estrutura, telhados, sombreamento e cabeamento da
unidade: multa de 5% (cinco por cento) do valor total da Etapa 2;

e) Por instalar equipamentos abaixo do padrao definido neste instrumento: multa de 10% (dez
por cento) do valor total do equipamento instalado em desacordo;

f) Por paralisar a execucgao da etapa 2: multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratado
da Etapa 2, por dia paralisado, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado da Etapa
2

g) Por abandonar a execugao da etapa 2, sendo o abandono caracterizado a partir do 11° dia
de execucgéo paralisada: multa de 10% do valor total contratado;

h) Por perder ou deixar de aferir dados de geragao: multa de 1% (um por cento) do valor anual
da Etapa 3, por ocorréncia.

i) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condigdo fixada neste contrato e ndo abrangida
pelas alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado.

8.4.2 O valor das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

8.5 Da Multa Compensatéria:
8.5.1 Quando da inexecugdo parcial ou total do contrato, a Contratada se sujeitara ao
pagamento de multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado,

incluindo—se valores de eventuais aditivagdes, sem prejuizo da rescisdo contratual e outras
sancoes legais.

8.5.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixagdo de indenizagao por
perdas e danos e visa a compensar o Serpro por eventuais prejuizos causados pelo
inadimplemento contratual.

8.6 Da suspensao de licitar e impedimento de contratar:

8.6.1 Sangao de maior rigor, que impde a Contratada a suspenséo temporaria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com o Serpro, com base no art. 83 inc. Ill da Lei
13.303/16, sem prejuizo da aplicagao das multas e outras sanc¢des legais cabiveis.

8.6.2 O Serpro adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da Contratada que:

a) ndao manter as condigbes habilitatérias vigentes a data da celebragdo contratual,
excetuando—se as relativas ao porte da Contratada, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis)
meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia dos servigos acordados, quando esgotados os
sancionamentos proéprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e
administrativo do gerenciamento contratual — prazo de 12 (doze) meses;

c) ensejar o retardamento da execugao do objeto — prazo de 12 (doze) meses;
d) deixar de entregar documentagao exigida neste contrato — prazo de 12 (doze) meses;
€) ndo mantiver as condi¢des da proposta — prazo de 18 (dezoito) meses;
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f) sofrer condenagéao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

g) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com o Serpro em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.

h) falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato — prazo de 02 (dois) anos;
i) apresentar documentacéao falsa — prazo de 02 (dois) anos;
j) inexecugao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;

k) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratagdo — 02 (dois) anos.

8.6.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no ambito do
Serpro.

8.7 Da desconsideragao da personalidade juridica

8.7.1 A desconsideracdo da personalidade juridica tem previsdo legal no art. 137 do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos do Serpro.

8.7.2 O processo administrativo podera ser realizado quando identificadas situacdes faticas
ensejadoras de abuso de personalidade juridica. Os pressupostos autorizadores para a
aplicagao da desconsideracdo da personalidade juridica sao:

a) facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos; ou
b) provocar confus&o patrimonial.

8.7.3 Aplicada a desconsideragéo da personalidade juridica, os efeitos das san¢des de natureza
pecuniaria e/ou de impedimento de contratar com o Serpro aplicadas a Contratada serao
estendidos:

a) aos seus administradores e sécios com poderes de administragao;

b) a pessoa juridica sucessora; ou

c) a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com
a Contratada sancionada.

8.7.3.1 A desconsideracdo também sera efetivada quando houver faléncia, estado de
insolvéncia, encerramento ou inatividade da Contratada.

8.7.4 O processo sera submetido a analise prévia do consultivo juridico do Serpro, garantidos a
ampla defesa e o contraditério.

8.8 Observagoes gerais acerca da aplicagao de penalidades

8.8.1 As multas e demais penalidades sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e danos e da rescisédo
contratual.

8.8.2 As penalidades estdo sujeitas a apresentacdo de defesa prévia do interessado no
respectivo Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagdo pelo Serpro.

8.8.3 Apds o vencimento do prazo recursal e obedecida a ordem de prioridade listada a seguir,
o valor das multas aplicadas sera:

a) descontado de notas fiscais vincendas por ocasido dos seus pagamentos; ou

b) recolhido pela Contratada a conta informada pelo Serpro no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emissao do boleto; ou

¢) descontado da garantia, se prevista no presente contrato.
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8.8.3.1 Podera o Serpro, se julgar conveniente, efetivar caucionamentos preventivos de multas,
ainda que inexista relagdo de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa.

8.8.3.2 Se a multa aplicada for superior ao valor devido pelo Serpro e ao valor da garantia
prestada, além da perda destes, respondera a Contratada pela sua diferenca.

8.8.3.3 Em caso de atraso no pagamento da(s) multa(s), o valor devido sera acrescido de:

a) atualizagdo monetaria, aplicando-se entre a data do vencimento até o efetivo pagamento o
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA - ou, na falta deste, aquele que vier a
substitui—lo legalmente; e

b) juros de mora no percentual de 1% ao més;

8.8.3.3 Apds 30 (trinta) dias de atraso no recolhimento da multa, a Contratada estara sujeita a:
a) inscricdo no(s) cadastro(s) de devedor(es); e/ou

b) envio para protesto em cartérios, nos termos do Direito Privado e da Lei n°® 13.303/2016; e/ou
c) cobranca judicial, se julgar conveniente.

8.8.4 A autoridade competente para decisdo quanto a aplicagdo das sancbes levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado ao Serpro, observado o principio da proporcionalidade.

8.8.4.1 Os prazos para impedimento de licitar previsto nesta clausula poderdo ser adequados
por decisdo da autoridade superior, em razdo do historico de adimplemento do contrato.

8.8.5 As autoridades competentes no Serpro, para fins deste contrato, estdo previstas na
Norma Interna de Aplicagcao de Sancao.

8.8.6 A aplicacdo das sangbes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Serpro, assim como nao afasta a eventual
responsabilizagao penal, na forma da lei.

8.8.6 As sanc¢des aplicadas pelo Serpro serao registradas no SICAF, apds esgotado o processo
de sancionamento.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO CONTRATUAL

9.1 A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em Lei.

9.2 Podera o Serpro rescindir imediatamente este contrato, sem qualquer 6nus, no caso de
persisténcia no inadimplemento de obrigagbes pela Contratada, sobre as quais ja tenha sido
solicitada para providenciar as devidas regularizagoes.

9.3 As razdes seguintes constituem motivo para rescisao do contrato:

9.3.1 O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

9.3.2 O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

9.3.3 A lentiddao do seu cumprimento, levando o Serpro a comprovar a impossibilidade da
conclusao do objeto nos prazos estipulados;

9.3.4 O atraso injustificado no inicio e na execug¢éao do objeto;
9.3.5 Nao manutencdo das condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do

procedimento de contratacio, durante a execucéo do contrato;
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9.3.6 A paralisagéo do objeto, sem justa causa e prévia comunicagado ao Serpro;

9.3.7 A subcontratagdo total ou parcial do objeto feita contrariamente ao art. 78 da Lei
13.303/16 e a previsao deste contrato.

9.3.8 A sub—rogacéo, a cessao ou a transferéncia, total ou parcial, do contrato, a associagao da
Contratada com outrem ou a divisdo das responsabilidades por ela assumidas, ainda que de
forma solidaria, por serem contrarios ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituicao).

9.3.9 A fusao, cisdo ou incorporagao ou outra forma de reorganizagao societaria, quando nao
observadas as condigdes previstas no item 9.4 deste contrato;

9.3.10 O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

9.3.11 O cometimento reiterado de faltas na sua execucgao, anotadas pelo Serpro;
9.3.12 A decretacgao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

9.3.12.1 E permitido ao Serpro, no caso de faléncia ou instauragdo de insolvéncia civil da
Contratada, manter o contrato, desde que demonstrado o prejuizo de sua rescisdo para o
Serpro e a possibilidade de sua execugdo pelo administrador da massa falida ou pelo
insolvente, sendo obrigatéria a manifestagao de interesse de um ou outro, conforme o caso, na
continuidade da relagdo juridica.

9.3.13 A dissolugdo da sociedade Contratada ou o falecimento do contratado.

9.3.14 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato.

9.3.15 Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Diretor—Presidente do Serpro e exaradas no processo administrativo
correspondente, incluindo o previsto no item 2.17.1 do Anexo I;

9.3.16 Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugédo do
contrato;

9.3.17 O atraso na obtencao de licenca(s) obrigatéria(s), ou impossibilidade de obté—la(s), ou
alteracao substancial do escopo do objeto determinada pela(s) licenca(s), ainda que obtida no
prazo previsto, quando aplicavel,

9.3.18 O descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal de
1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem
prejuizo das sangdes penais cabiveis;

9.3.19 O descumprimento do disposto no inciso XLVII do artigo 5° da Constituicdo Federal de
1988, que proibe o trabalho forgado;

9.3.20 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execug¢ao
da avenga;

9.3.21 A pratica de atos lesivos a Administracido Publica, previstos em lei especifica;

9.3.22 A inobservancia da vedagao ao nepotismo;
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9.3.23 A pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou reputagdo do Serpro
direta ou indiretamente;

9.3.24 A inobservancia da Politica de Integridade e Anticorrupgéo do Serpro;

9.3.25 A materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a
continuidade do contrato; ou

9.3.26 A indisponibilizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo previsto, se
estabelecida neste contrato.

9.4 A fusao, cisdo, incorporacao ou outra forma de reorganizagao societaria poderao ser
admitidas e n&o serdo causa de rescisdo contratual, desde que preenchidas as seguintes
condicdes:

a) haja justificativa a demonstrar que o desfazimento do contrato seria mais prejudicial ao
interesse do Serpro do que a admissao da incorporagao da Contratada por outra empresa;

b) devidamente comprovado o interesse publico, sem o desvirtuamento da finalidade da pessoa
Contratada;

c) ndo cause prejuizo ao Serpro, a execugao do objeto ou, quando for o caso, a competitividade
do certame que deu origem a contratagao; e

d) reste demonstrado que a nova empresa preenche todos os requisitos inicialmente exigidos
no procedimento de contratagao.

9.5 A rescisao do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do Serpro, nos casos enumerados no item 9.3;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, motivada
a conveniéncia para o Serpro; ou

¢) judicial, nos termos da legislagao.

9.6 A rescisdo por ato unilateral acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sangdes previstas neste contrato:

a) assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do Serpro;

b) ocupacao e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

c) execugao da garantia contratual, se prevista no presente contrato, para ressarcimento do
Serpro, incluindo os valores das multas e indenizagbes comprovadamente devidos;

d) retengao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao Serpro.

[P l]

9.6.1 A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a” e “b” do item anterior fica a critério do
Serpro, que podera dar continuidade ao objeto por execugao direta ou indireta.

9.7 No caso de rescisdo amigavel, as obriga¢des contratuais assumidas pelas partes até a data

expressamente fixada no correspondente termo de rescisdao serao quitadas por meio dos
devidos tramites administrativos, sob pena de constituicdo em mora e demais sangdes cabiveis.
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9.8 Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

9.10 Caso ocorra rescisao do contrato, a fiscalizacdo do Serpro devera atestar as parcelas
concluidas, recebendo—as proviséria ou definitivamente.

CLAUSULA DECIMA - DA DECLARAGAO DE NULIDADE E SUSPENSAO DOS
CONTRATOS

10.1 Constatada irregularidade no procedimento contratagdo ou na execugao contratual, caso
nao seja possivel o saneamento, a decisdao sobre a suspensido da execugdo ou sobre a
declaracdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar
medida de interesse do Serpro, com motivagao inserida no processo administrativo, nos termos
do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos do Serpro — RILC, Capitulo VIII —
Gerenciamento Contratual, Secao XVI.

10.2 Caso a paralisagdo ou anulacido nao se revele medida de interesse da CONTRATANTE, o
Serpro devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de
indenizacéo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragao de responsabilidade e da aplicagao
de penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUGAO DE
CONFLITOS

11.1 O Serpro podera utilizar meios alternativos de prevencdo e resolugcdao de conflitos,
notadamente a conciliacdo, a mediacao, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, nos
termos da Lei n°® 9.307/96.

11 2 O disposto do item anterior sera aplicado aos conflitos relacionados a direitos patrimoniais
disponiveis, como as questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio econdmico—
financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigagdes contratuais por quaisquer das partes e
ao calculo de indenizagdes.

11.3 A arbitragem sera sempre de direito e observara o principio da publicidade.

11.4 O processo de escolha dos arbitros, dos colegiados arbitrais e dos comités de resolugao
de disputas observara critérios isondmicos, técnicos e transparentes.

11.5 Este contrato sera aditado para permitir a ado¢do dos meios alternativos de resolugéo de
conflitos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO OBJETO

12.1 A Contratada devera apresentar a Declaragcdo de Garantia de Servicos, quanto a
integridade de todos os materiais aplicados, seguranca, bem como o perfeito funcionamento de
todas as instalagdes prediais, pertinentes ao objeto desta contratagéo, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos deste ambiente,
ressalvados os casos de material e/ou componente das instalagdes, especificados, para o(s)
qual/quais o fabricante ndo dé essa garantia, valendo desta forma a garantia de fabrica.

12.2 Para a garantia dos equipamentos e materiais, sera considerado o prazo oferecido pelos
fabricantes, que nado devera ser inferior a 12 meses da entrega definitiva da obra.

12.3 Durante a vigéncia da garantia, a Contratada obriga-se a executar reparos, substituir pecas
ou componentes que acusem defeito de fabricagao e/ou funcionamento.
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12.4 Eventuais falhas ou intolerdncia de equipamentos/ferramentas que comprometam ou
ponham em risco a continuidade de operacdo das demais instalagcdes do prédio, deverao ser
sanadas num prazo maximo de 02 (duas) horas, a partir da notificagdo feita pelo Serpro. Na
impossibilidade de restabelecimento do funcionamento regular de determinado equipamento ou
instalacdo, devera a Contratada instalar equipamento provisério para permitir, em condicbes
adequadas, a operacionalidade do prédio como um todo.

12.5 A repeticdo de falhas ou intolerdncia de determinado equipamento, determinara a
obrigatoriedade de sua substitui¢cdo, sob as expensas da Contratada, sem énus para o Serpro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA GARANTIA DE EXECUGAO DO OBJETO

13.1 A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Serpro, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, contado da data de assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro—garantia ou
fianga bancaria (modelo do Anexo 03 deste Contrato), observadas as condi¢cdes e prazo de
vigéncia previstos na presente clausula.

13.2 A garantia assegurara o pagamento de:
13.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.2.2 Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

13.2.3 Multas aplicadas pelo Serpro a Contratada;

13.2.4 Obrigagdes trabalhistas, previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

13.3 O seguro—garantia somente sera aceito se contemplar todos os eventos indicados nos
itens 13.2.1 a 13.2.3 e observar as condicdes e o0 prazo de uso e liberacao definidos neste
contrato e na legislagdo que rege a matéria.

13.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada por meio de boleto de receita operacional ou
deposito em conta bancaria a ser informada oportunamente, tendo como favorecido o Serpro, e
sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores consignados na legislagao
vigente ou neste contrato.

13.5 A fiangca bancaria devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressamente
renuncia, pelo fiador, dos beneficios dos artigos 827 e 838 do cdodigo civil brasileiro.

13.6 Fica vedada em quaisquer opgdes a colocagcdo de clausulas excludentes de quaisquer
naturezas, inclusive que impliquem redugao de valores ao longo da vigéncia contratual.

13.7 O Serpro executara a garantia nas condigdes previstas neste contrato e na forma prevista
na legislagcao que rege a matéria.

13.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

13.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Serpro a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde a
Clausula de Rescisdo Contratual.
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13.9 O numero deste contrato devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

13.10 Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade em que
implique o acionamento da garantia, a FISCALIZACAO do contrato devera comunicar por meio
de oficio ou e—mail, o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de
solicitacdo de defesa prévia a Contratada.

13.11 O garantidor nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Serpro com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

13.12 A validade da garantia sera durante a vigéncia do contrato.

13.13 A garantia, inclusive as devidas corre¢cdes monetarias oriundas da caugao em dinheiro,
somente sera liberada apos término da vigéncia do contrato, ante a comprovagdo de que a
Contratada realizou as atividades necessarias para a execugao do objeto contratado e dentro
da qualidade requerida.

13.14 A garantia sera liberada ou restituida apés a fiel execucio do contrato, com a devolucao
da apdlice, carta fiangca ou autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e atualizadas monetariamente a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Fiscalizagao do Serpro, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato

13.15 A cada prorrogacgéo do contrato, vencimento da vigéncia da garantia, revisdo dos valores
acordados, ou, ainda, na utilizacdo total ou parcial da garantia no pagamento de qualquer
obrigacdo, multas ou indenizacdes, a Contratada se obriga a renovar ou atualizar a garantia,
apresentando o respectivo comprovante ao Serpro no prazo de até 10 (dez) dias uteis do fato
que ensejou a revisao da garantia.

13.16 Em caso de redugéo no valor do contrato, fica a critério da Contratada fazer o ajuste na
garantia.

13.17 Fica vedada a insergdo de clausula que exclua de cobertura prejuizos e demais
penalidades causados ou relacionados a atos ou fatos violadores de normas de anticorrupgao
que tenham sido provocados exclusivamente pela Contratada (tomador) ou seu representante,
sem o concurso do Serpro (segurado) ou seu representante.

13.18 Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento do Serpro, a
Contratada ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pelo Serpro.

13.19 Em situagdes excepcionais, de forma motivada, na hipétese de adiamento de execucao
do contrato, que enseja prejuizo ao Serpro, ficara a Contratada obrigada a renovar a garantia
ou endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VIGENCIA

14.1 O prazo de vigéncia do presente contrato € de 60 (sessenta) meses, contados a partir de
] , composto pelos prazos de execugao do objeto, recebimento definitivo, operagao
assistida (12 meses), manutencdo continua preventiva e corretiva do sistema (36 meses),
pagamentos e procedimentos internos do Serpro.
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14.2 E admitida a prorrogagdo do contrato por mais 60 meses, limitada sua vigéncia a 120
(cento e vinte) meses, para a continuidade da execucdo da Etapa 3 - manutencdo continua
preventiva e corretiva do sistema, mediante comprovagdo prévia da vantajosidade técnica e
econdmica para o Serpro e autorizagao competente.

14.3 O prazo de execucdo das etapas 1(Elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo e
Obtencao de Aprovacbes Legais) e 2 (Implantagao da Usina Fotovoltaica e Bess) podera ser
prorrogado dentro do limite de vigéncia estabelecido no item 14.1, quando nao for concluido no
periodo firmado neste contrato, desde que registradas nos autos as ocorréncias e motivagbes
supervenientes que ocasionaram a nao conclusao do objeto, formalizadas e fundamentadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

14.3.1 Quando a nédo conclusao decorrer de culpa da Contratada:

a) A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas sangoes
administrativas;

b) O Serpro podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei e neste contrato para a continuidade da execucgéo do objeto.

14.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, provocado por
fato quanto ao qual a Contratada ndo seja responsavel, o prazo de execugédo e o prazo de
vigéncia poderdao ser prorrogados, por igual periodo, a partir da ocorréncia dos referidos
eventos, registradas e fundamentadas tais circunstancias mediante simples apostila.

14.5 A execucao deste contrato podera ser suspensa, mediante acordo entre as partes, no qual
disporéo sobre todas as condi¢gdes da suspenséo e da retomada, especialmente sobre o prazo
de suspensao e a garantia, incluida a possibilidade ou impossibilidade de prorrogacgéo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA MANUTENGAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO

15.1 Consoante o estabelecido no art. 69, inc. IX da Lei 13.303/16, a Contratada se obriga a
manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do procedimento de
contratacdo, exceto a manutencao do porte de microempresa e de empresa de pequeno porte e
opcdo de regime tributario, informando ao responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
imediatamente, a superveniéncia de qualquer ato ou fato que venha a modificar suas condicbes
iniciais de habilitacao.

15.2 O Serpro promovera consulta da regularidade, previamente a aditivagdo do contrato, por
meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, do Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas ou Suspensas — CEIS e do Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, para identificar a situacéo da
Contratada.

15.2.1 Se constatada desconformidade em razao de documentagao vencida, a Contratada tera
o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da notificagcdo do Serpro, para regularizar seu
cadastramento. Caso ndo obtenha éxito, a Contratada se sujeitara as sanc¢des previstas neste
contrato, inclusive rescisao contratual.

15.2.2 Se constatada desconformidade em razédo de impedimentos identificados nas certidées,
a Contratada devera apresentar justificativas/comprovantes para avaliagao e decisao do Serpro
sobre a continuidade do contrato.

15.2.3 Se constatada a desconformidade junto a seguridade social, a Contratada tera o prazo
de até 30 (trinta) dias, contados da notificagdo do Serpro, para regularizar sua situagéo. Caso
ndo obtenha éxito, a Contratada se sujeitara as sangdes previstas neste contrato, inclusive
rescisdo contratual.
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15.3 Havendo a prorrogacao contratual, a Contratada devera reapresentar os documentos de
qualificagao técnica, que possuem prazo de validade vencido ao longo do periodo (exemplos:
Licenga de Policia, Bombeiro, CREA, ART, CRM), especificos para o objeto deste contrato.

15.4 Apds os prazos concedidos nesta clausula, podera o Serpro decidir por manter o contrato
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado pela autoridade competente, até que se promova sua substituicdo com
seguranga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RISCOS

16.1 Os riscos relevantes inerentes ao objeto desta contratagado foram identificados pelo Serpro
e proporcionaram estabelecer, nas clausulas deste contrato, as ag¢des para suas mitigagoes,
com a alocagao objetiva das responsabilidades de cada parte.

16.1.1 Os riscos identificados estabeleceram a equagao econémico—financeira para a prestagao
adequada dos servigos objeto do contrato, conforme os precos nele acordados.

16.2 Outros riscos supervenientes a contratacdo, decorrentes de evento desfavoravel,
imprevisto ou de dificil previsibilidade, que venham a onerar demasiadamente os encargos
contratuais de uma ou ambas as partes, afetando a prestacdo dos servicos ou a equagao
econdmico—financeira do contrato, deverdo ser mitigados sob a responsabilidade da parte
definida na matriz de riscos a seguir:

RESPONSABILIDADE | ACOES MITIGAGAO /
SERPRO |[FORNECEDOR|  CONTINGENCIA

TIPO DE RISCO DESCRIGAO

Negociar prazo e
condicbes com a
Contratada para
regularizagao dos
pagamentos pendentes;
Indisponibilidade X Negociar com a
financeira do Serpro Contratada supressao ou
paralisacao total ou
parcial do objeto por
periodo determinado;
Rescindir o contrato por
consenso entre as partes.

Acionar o seguro
empresarial da empresa;
Assumir os prejuizos

Indisponibilidade advindos;
financeira da X Denunciar o contrato,
Contratada para a atentando—se para o
execucao do objeto prazo minimo

estabelecido e assumindo
as penalidades
decorrentes.
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Desequilibrio
econdmico—financeiro
provocado pela
Contratada (exemplo:
pregos propostos na
licitacdo abaixo dos
custos reais de
execugao/mercado)

Atender as condigdes da
especificagao e as
orientacbes da
fiscalizagado do Serpro.
Acionar o seguro
empresarial da empresa,
caso exista;
Assumir os prejuizos
advindos;

Anulagao do contrato
por motivos n&o
imputaveis a
Contratada

Comprovar o dano para
possivel exame de
indenizacao pelo Serpro.

Anulacgdo do contrato
por motivos
imputaveis a
Contratada

Ressarcir o Serpro pelos
prejuizos identificados.

Responsabilidade
solidaria e ou
subsidiaria por danos
a saude e integridade
da equipe de
reposigao

Ressarcir o Serpro pelos
prejuizos identificados.

Superfaturamento
(pagamento irregular)

Ressarcir o Serpro pelos
prejuizos identificados.

Identificacao de
sobrepreco na
execugao contratual

Ressarcir o Serpro pelos
prejuizos identificados.

Rescisdo contratual
consensual

Comprovar o dano para
possivel exame de
indenizacao pelo Serpro.

Desequilibrio
econdmico—financeiro
por fatos
supervenientes

Revisar os valores
contratados, para mais ou
para menos, conforme o
caso.

Variacdo cambial, em
regime de cambio
flutuante

Estratégia financeira de
protecdo cambial

TECNICO

Falhas no projeto,
Falhas na Analise
Estrutural dos
telhados,
interferéncias nao
identificadas)

Atender as condigdes da
especificagao e as
orientacdes da
fiscalizagcado do Serpro.
Refazer/substituir os
fornecimentos/instalacoes
Assumir os prejuizos
advindos;
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Atender as condigdes da
especificagao e as
orientacbes da
fiscalizagado do Serpro.
Refazer/substituir os
fornecimentos/instalacoes
Assumir os prejuizos
advindos;

Custos adicionais nao
. projetados/previstos

ECONOMICO |pela Contratada por X
falha de projeto

16.3 E vedada a celebragdo de aditivos para revisdo dos valores acordados, decorrentes de
eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da Contratada na Matriz de Riscos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ACRESCIMOS E SUPRESSOES

17.1 A Contratada podera aceitar, observado o art. 81 da Lei n. 13.303/16 e nas mesmas
condigcdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para os seus acréscimos, ficando vedada a realizacdo de alteragdes quantitativas depois de
haver ocorrido o pagamento integral devido pela Administracao.

17.1.1 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no item anterior,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.1.2 Nao serao objeto de acréscimo os servigos/fornecimentos ja previstos no escopo de
obrigacbes da Contratada, mas omitidos em sua planilha orgamentaria. Somente sera admitida
alteracdo, quantitativa ou qualitativa, decorrente de fato superveniente a celebragdo deste
contrato, e desde que haja interesse do Serpro no aditamento.

17.2 Na hipdtese de aditivos contratuais para inclusdo de novos servigos decorrentes de fato
superveniente, o preco desses servigos sera calculado com base no previsto nos arts. 14 e 15
do Decreto n° 7.983/2013.

17.3 Em caso de adocéo dos regimes de empreitada por preco global e de empreitada integral,
a Contratada concorda com a adequagao do projeto executivo objeto desta contratacdo e de
alteragbes contratuais, sob alegacédo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, estas ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, conforme inciso I,
art. 13 do Decreto n°® 7.983/2013, computando—se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no art. 81 da Lei 13.303/16.

17.3.1 As falhas ou omissdes eventualmente identificadas no projeto deverdo ser comprovadas
pela Contratada mediante apresentacdo de relatério detalhado, assinado pelo Responsavel
Técnico, acompanhado de documentos comprobatérios, laudos, fotos e orgcamento. A
Fiscalizacao do Serpro em conjunto com a empresa projetista, se certificara e aprovara os
ajustes, mediante parecer técnico, previamente a obtencdo de or¢camentos e autorizagdes
competentes.

17.3.2 Constatado que a falha no projeto resultara em prejuizos ao Serpro e suas instalagbes, a
empresa projetista devera ser acionada para apuragido de responsabilidades e, se for o caso,
cobertura do valor apurado.

17.4 Os acréscimos implicardo a modificagao da garantia de execugao do objeto, caso previsto
neste contrato.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 A Contratada e o Serpro notificardo por escrito, um ao outro, sobre qualquer anormalidade
constatada durante a entrega do objeto.

18.2 As correspondéncias emitidas e recebidas em razdo do objeto ora contratado fardo parte
integrante do processo de gestao do contrato.

18.3 A acdo ou omissao da fiscalizagao do Serpro, total ou parcial, ndo eximira a Contratada da
responsabilidade integral pelo objeto.

18.4 Qualquer omissao ou tolerancia das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e
condicbes deste contrato, ou no exercer uma prerrogativa dele decorrente, nao constituira
renuncia e nao afetara o direito da parte de exercé—lo a qualquer tempo.

18.5 Nao sera considerado como inadimplemento o descumprimento de clausulas contratuais
que resultem de caso fortuito ou forgca maior, como previsto no art. 393, do Cédigo Civil.

18.6 O presente instrumento obrigara e disciplinara as partes contratantes, seus sucessores e
cessionarios, porém nenhuma das partes podera ceder ou transferir este contrato ou quaisquer
direitos oriundos do mesmo sem o consentimento prévio e expresso da outra parte.

18.7 E vedada a Contratada o uso de propaganda politica e/ou religiosa, cartazes, comunicados
e avisos, que ndo sejam inerentes ao objeto do contrato.

18.8 Este contrato podera ser alterado por acordo entre as partes, vedando—se ajuste que
resulte em alteragdo da natureza do objeto ou qualquer outra forma de violagdo da obrigagéo de
licitar.

18.9 O Cddigo de Etica, Conduta e Integridade do Serpro devera ser consultado pela
Contratada no sitio https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica—e—integridade/etica, a Politica
de Integridade e Anticorrupg¢ao do Serpro no sitio https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica—
e—integridade/integridade e a Cartilha de Integridade do Processo de Aquisicdes e Contratagdes
no sitio https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso—a—informacao/licitacoes—e—contratos.

18.10 Aos casos omissos aplicar-se—a0 as demais disposi¢des constantes do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos do Serpro, disponivel no sitio www.serpro.gov.br, do Decreto
8.945/16 e da Lei 13.303/16, com suas posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ANEXOS

19.1 Sao parte integrante deste contrato, dele fazendo parte e surtindo todos os efeitos.

ANEXO 01 — CARACTERISTICAS DA CONTRATACAO (Anexo | e I/A do Edital)

ANEXO 01/A — ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA

ANEXO 02 - PROPOSTA DE PRECOS DA CONTRATADA (Anexo Il e II/A do Edital) y
ANEXO 03 - MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGCAO
CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO:

20.1 As partes Contratantes elegem o foro da Justica Federal da cidade de Brasilia/DF para
dirimir as questdes porventura decorrentes da execugao deste contrato.
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E, por estarem justas e Contratadas, assinam digitalmente o presente
instrumento, para que surta os seus efeitos legais, obrigando—se por si e
por seus sucessores.

PELA CONTRATADA:
) 9,:9.9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.4
Representante legal da XXXXXXXXXXXXXXXX

PELO SERPRO:
Sr. Edieval Locatelli Filho
Gerente da Divisdo GAADL/GAADM/SUPGA — Serpro

GESTOR DO CONTRATO:

) 9.9.9.0.9.9.0.9.9.0.9.0.90.9.9.9.9.94
Gestor do Contrato
GAXXX/IGAXXX/SUPGA — Serpro
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| ANEXO 01 DO CONTRATO — CARACTERISTICAS DA CONTRATAGAO

Elaborador: Antes da assinatura do contrato, em sua versao final, copiar o Anexo | do Edital
neste campo.
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ANEXO 02 DO CONTRATO - PROPOSTA DE PRECOS DA CONTRATADA

PROPOSTA DE PRECOS DA CONTRATADA

Elaborador: Antes da assinatura do contrato, em sua versao final, copiar a proposta final da
Licitante neste campo.
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ANEXO 03 DO CONTRATO — MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (home da instituicdo fiadora) com sede em (endereco completo), por
seus representantes legais infra—assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e
principal pagador, com expressa renuncia dos beneficios estatuidos nos Artigos 827 e 838, do
Cadigo Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereco completo), até
o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia a execucgdo do
Contrato n°® (numero do contrato), decorrente do processo licitatério (modalidade e numero do
instrumento convocatorio da licitacdo — ex.: Concorréncia Eletrénica n° xx/ano), firmado entre a
AFIANCADA e o Servico Federal de Processamento de Dados — Serpro para (objeto da

licitac&o).

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANCADA, de
todas as obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) multas aplicadas pelo Serpro A Contratada;

d) obrigagdes trabalhistas, previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

3. Esta fianga é valida por XX meses (prazo, contado em meses, correspondente a vigéncia do
contrato), contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo—se, portanto
em (data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela AFIANCADA, o
(a) (nome da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no
ambito e por efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado do recebimento de comunicagao escrita do Serpro.

5. Nenhuma objecéo ou oposicdo da nossa AFIANCADA sera admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar—se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
instrumento perante o Serpro.

6. Obriga—se este FIADOR pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
de honorarios advocaticios, se o Serpro se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento da obrigagao a que se refere a presente fiancga.

7. Se até a data de vencimento desta fianca, o (a) (nome da instituicdo fiadora) nao tiver
recebido do Serpro qualquer comunicagao relativa a inadimplemento da AFIANCADA, ou termo
circunstanciado de que a AFIANCADA cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado
do original desta Carta de Fianga, esta fianca serd automaticamente extinta,
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacdo judicial ou extrajudicial,
deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da
obrigagédo assumida por forga deste documento.

8. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria
aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente
fianga.
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9. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

99



G Serpro

ANEXO IV - MODELO TERMO DE VISTORIA

CONCORRENCIA PROCESSO N° SEDE
SUPGA/SERPRO SERPRO-PEO-2026/00004 .
N° 00289/2026 Céd. UASG 806030

O Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro), para fins do disposto nesta licitagao,
vem, por meio deste Termo de Vistoria, declarar que a empresa

, CNPJ N° enviou
seu responsavel para vistoriar o local onde sera executado o objeto, tomando conhecimento de
todos os aspectos relativos as instalagbes, aos equipamentos existentes, acessos aos locais,
dentre outras informacbes, sendo considerada perfeita conhecedora das dificuldades a
enfrentar e das facilidades de que poderdo dispor na execucao dos trabalhos, nao sendo
aceitas posteriormente justificativas de nao conhecimento do local, dos servicos e das
condi¢des de execugao.

, de de 20

Representante do Serpro

Nome:

Assinatura:

Matricula N°

Representante da Licitante

Nome:

Assinatura:

RG N°

CPF N°

OBS: A vistoria no local é obrigatéria, conforme o disposto no Edital.
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