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CONCORRENCIA ELETRONICA: CPC 028/2025-SEAGRO/PI

PROCESSO N°: 00317.000307/2025-11

CONTRATANTE: Secretaria de Estado do Agronegocio e Empreendedorismo Rural do Estado do
Piaui/SEAGRO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE 6.402,00 M2 DE RUAS NO MUNICIPIO DE NAZARE DO
PIAUI - PI, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 973.739,44 (Novecentos e setenta e trés mil, setecentos e
trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/10/2025 as 09:00h (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio
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EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, PROCESSO N°
CPC 028/2025-SEAGRO/PI

A Secretaria do Agronegécio e Empreendedorismo Rural do Estado do Piaui, CNPJ n°
33.691.623/0001-07, com sede no Parque de Exposi¢do “Dirceu Arcoverde”, Rodovia 343 Km 10, Gurupi
— Teresina/Pl, E-mail: SEAGRO@SEAGRO.pi.gov.br, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui,
através do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela portaria n° 096/2025 — GS,
publicada no Diério Oficial do Estado na data de 21 de julho de 2025, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que far4 realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletrénica, do
tipo MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023 e

as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
https://www.comprasnet.gov.br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
https://www.sead.pi.gov.br/?page_id=2687

PARTE GERAL

1. DISPOSIQ@ES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sesséo publica, conforme as informacdes constantes na
Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro eletrénico de fornecedores
utilizados no certame, além de data, horéario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagédo do
certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario e endereco eletrdnico anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao do

Agente de contratagcdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execu¢ao do objeto
descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
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neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo V1),
e Especificacbes Técnicas e Projeto (Anexo VII), que integram o dossié de informacdes sobre a licitagéo.
Além das normas referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposicoes da legislacdo relativas aos servigos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicacdo do objeto, que podera ser global ou
dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total da contratacéo,
0S pregos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou 0S respectivos precos maximos
aceitaveis, ressalvada a opcao pelo carater sigiloso dos valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execucéo aplicavel ao futuro contrato decorrente
deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no site do sistema eletronico
utilizado no certame e as especificagfes técnicas constantes neste Edital e anexos, estas sempre
prevalecer&o.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ird adotar o Sistema de Registro de
Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na forma a seguir detalhada:
2.6.1. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar os bens ou servigos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da classificacdo da
licitag&o e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha
seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situagédo de que trata o item 2.6.1, serdo ordenados conforme
o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificacdo apresentada durante a fase
competitiva.
2.6.4. A ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser respeitada
nas contratacoes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que vier anexa ao
Edital ira dispor sobre:

2.7.1. 6rgaos gerenciador e participantes;
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2.7.2. adesoes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.
3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPAGAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no item
1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
0 produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participagdo no certame serd ampla, restrita ou
com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.
3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual
do contrato na aplicacdo dos limites acima estabelecidos (art. 4°, 83°, da Lei n°® 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverao declarar-se como tal no inicio da sesséo publica da Concorréncia
Eletrénica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o enquadramento, quando solicitado pelo
sistema, implicara no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condi¢do, no intuito de
usufruir dos beneficios estabelecidos na legislacdo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagdo de empresas em consorcio, deverao ser
observadas as seguintes normas:
3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constitui¢do de
consorcio, apos declaracdo do vencedor, com indicagdo da empresa-lider que sera representante das

consorciadas perante a Administragéo.
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3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado
0 somatario dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, podera haver um acréscimo de
10% a 30% para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido no item 8.17.3.1 da Parte Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma licitacao, de mais de um consorcio
ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes do consorcio nas
fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constitui¢éo e o registro do consorcio,
nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

N&o poderdo participar desta licitacdo:

3.4.1. Aguele que nédo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
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de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizac0es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;
3.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢fes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap0s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se
encontrem sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacao;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida
Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da Lei n° 5.533, de 30 de dezembro de
2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgédo ou entidade.
3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.
3.9. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
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3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definira a permissao de participacdo de cooperativas no certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitacdo sucedera ou antecedera as fases de

apresentacao de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o0 prego

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com

0 preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1. estéa ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema

eletrnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enguadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
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no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §8 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021,
4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades respectivas, as
declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de
habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.10. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.
4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
4.12.1. A aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera

ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexéo.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de proposta como requisito
de pré-habilitacéo.
4.17. E vedada ao licitante a identificacio da empresa na proposta comercial INICIAL, como por exemplo,
a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos
documentos eventualmente anexados durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos,
declaragdes, garantia da proposta, etc.), que ndo poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a
veiculagdo do nome da empresa ou de seus representantes, utilizagdo de material timbrado ou qualquer

outro meio que viabilize a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTAQAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos
indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as informacdes similares a especificacdo do
Projeto Basico.

5.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacédo de

erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Bésico, assumindo o0 proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei
estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 deveréa reservar parte dos empregos diretos criados por forca
do contrato de obra/servico que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do
Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da
Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar preferencialmente, no minimo de 5%
(cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil, criadas por forca do contrato
de obra puablica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino,

desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento indicado na
Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais ou unitarios superiores
aos fixados pela Contratante.

6.2.3. A desclassifica¢do sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
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em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A nao desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo e os
licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, serd definido
na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma Uinica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na Parte
Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
6.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.
6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
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classificacao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.12.5. Apo6s a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e

fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracgao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classifica¢do, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado e

aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor

preco/maior percentual de desconto e os das propostas até¢ 10% (dez por cento) superiores/inferiores

aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e

eventuais prorrogacdes.

6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.14, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
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automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgaré os lances conforme a ordem final de
classificacao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.
6.14.6. Ap6s a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.14.7. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas € empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.

44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacgao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstas na Lei
n. 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgaos de
controle.
6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
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6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de
Contratagdo podera negociar condi¢gdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.
6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo definido
na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nédo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos
elaborados pela Administracao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha 0s precos unitarios e valor global da proposta, em
algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com 0s precos
praticados no mercado, considerando 0 modelo de Planilha Orgcamentaria anexo ao Edital;
c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;
c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizagdes, desmobilizacdo, ferramentas,
transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentacao, assisténcia médica prevista em
Lei, equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando
aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto desta licitacdo, e quaisquer
outros que incidam na contratacdo do objeto
¢.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os

custos especificados e a margem de lucro pretendida;
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c.4) Néo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha orcamentaria, o somatério do produto dos precos unitarios propostos pelos
quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
€.6) Ndo serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo se enquadrem
nas especificacdes exigidas.
d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Bésico, ajustado & proposta apresentada, conforme
ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de
desembolso méximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos
pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO
ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE
ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N° 12.844/13;
e.1) As composi¢des de precos unitarios deverao ser apresentadas para todos os itens de servigos
constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecao, inclusive as composicGes de precos
unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderdo conter
divergéncia entre os valores constantes em ambos 0s documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composic¢des, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria
profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material e/ou de custos horérios de
utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificacdo da proposta, a
excecao de erros meramente formais;
e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das
despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salario de médo de obra, encargos sociais
(legislacdo previdenciaria e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e
qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-
refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas Indiretas - BDI, nédo
cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos pre¢os propostos para a prestacao dos

Servigos;
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e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢do de pre¢os unitarios, cujos valores
de méo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde
ocorrerd a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um
Municipio, o daquele que contemplar a maior extenséo do trecho a ser contratado;
e.4) A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para cada um dos
grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus subcomponentes e seus respectivos
percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a
ndo ocorréncia de custos computados em duplicidade na Planilha Or¢camentéria e no BDI;
e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra ou servico especial de engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢éo
do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;
e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria;
e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos
no BDI;
e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢cGes sociais comprovando que 0S
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo
obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
e.10) A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;
e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor

correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n® 8.212, de 24.07.91, com
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a redagdo da Lei n°9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB
N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacédo de percentual
reduzido de BDI.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Ap6s a negociagao do prego, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificarad se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢Ges de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenac@es Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do

Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletrdnico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
7.4. Constatada a existéncia de san¢édo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.
7.5. Caso atendidas as condigdes de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacao.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e 4.6 deste edital.
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7.7. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratacao;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, s6 sera considerada apds diligéncia do

Agente de Contratacdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, 0s seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovacdes

em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em 6rgados publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo Publica ou

com a iniciativa privada;

7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de

suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
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7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do prego.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢do de seus pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil,
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
c) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
Servigos.
7.14. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitérios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipoétese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacdo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso o Regime de Execucéo seja 0 de empreitada por pre¢o unitario, seréd desclassificada a proposta

ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
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correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de fornecedores
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica, regularidade fiscal, social e
trabalhista, qualificagdo econdémico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente dispensa 0s
documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa nao esteja inscrita no cadastro eletrébnico ou ndo apresente alguma das
informagdes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera apresentar toda a documentacéao
exigida a seguir discriminada para fins de habilitacao.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade
do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéo
livre.
8.3.1. Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia
autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados,

devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo Agente de Contratacao.
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8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a partir de
digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva cOpia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro eletronico
de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou aqueles
se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de dérgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro eletronico
de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo definido na Parte
Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele ndo
contidos somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.
8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte
Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicao para participacdo na licitacéo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
b) Empreséario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicéo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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c) Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
d) Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo
respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar
documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera
ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Econémicas — CNAE, do IBGE.
k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para funcionamento: ato
expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.
I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza

do objeto.
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8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA
8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional
dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital
e as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou servi¢co de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Os itens
de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas séo
os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.2.1. Seré& admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacao técnico-profissional: comprovacédo da empresa licitante de possuir
em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente
(CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhados(s) da(s)
correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os definidos
na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, a empresa
licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de
profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacdes suficientes para qualificar e
quantificar os servigos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s)
emitente(s) do(s) documento(s).

8.17.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
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quadro da licitante, serd atendida mediante a apresentacdo da declaragcdo formal de sua
disponibilidade, acompanhada de comprovacéo da anuéncia do profissional, ou através da
apresentacdo dos documentos a seguir:
a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada
ou ainda, contrato de prestacédo de servigos, na forma da legislacéo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;
d) Profissional Autbnomo: Copia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT
da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsavel
técnico, deverd comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou
nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados,
demonstrando-se tal condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do artigo 4°,
inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto desta
licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Contratante.

8.17.2.4. Seré exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura

contratacdo, das instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a

execucdo contratual, indicados na Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;
b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso I1);
c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, atestando a boa situacéo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria
GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo N&o Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho
Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definird se o atendimento dos indices econdmicos previstos no
item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaragcdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econdémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo
ou patriménio liquido minimo néo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital,

calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balango Patrimonial
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e demonstracdes contébeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).
g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces contabeis
limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois)
anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste
certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS (CRF, fornecido
pela Caixa Econdmica Federal). Serd aceito certificado da matriz em substitui¢do ao da filial ou vice-
versa quando, comprovadamente, houver arrecadagéo centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de
débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de

declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacédo e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.18.2. A declaracgéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servigo;

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

8.18.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:

a) Em nome da licitante, com numero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
¢) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta filial,
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato
deve ser expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual a licitante indicara qual filial
executard o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos

para a habilitacdo, deveréo ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de nimeros nos
documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento
dessas contribuices pela licitante.
8.20. A Parte Especifica poderd exigir apresentacdo de atestado de vistoria como documento de
habilitacdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horério exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica deste
Edital, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a sessdo publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o0 seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, através dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte
Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, ddvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento

pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

9. DA II\/IPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

9.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento serad divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos meios

definidos na Parte Especifica deste Edital.
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9.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
9.5. Acolhida a impugnagcdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto
quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;
10.3.3. na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado do
recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazOes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico

indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1 Para a execucdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado contrato entre este e
a Contratante.
11.2. O fornecedor, ap0s a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as
condices estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
11.3. A recusa da execuc¢do do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacdo prevista ensejara a
aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual.
11.4. O fornecedor sera convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasidao em que
terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, para a realizacdo do ato,
mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo
e nas condigOes estabelecidas, poderé ser convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, para a
celebragéo do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 11.5, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do nos termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade licitante.
11.6.1. A regra do item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigacdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de

fiscalizacdo, as san¢des ao contratado, as condigdes de pagamento, a vigéncia do contrato e eventual
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possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto Bésico anexos
a este Edital.
11.8. As disposicdes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de
Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestagdo de garantia de execucédo pelo
licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverdo ainda ser
observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Apds a homologacéo da licitagdo, o fornecedor sera convocado para assinar a Ata de Registro
de Precos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, mediante a
apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades cabiveis.
11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o Orgdo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo poderd encaminha-la para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja
assinada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
11.10.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.
11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condicdes
estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao

vencedor que se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta,
em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



=
O AGRONEGOCIO =3V.N8®
M R R ORAL —SEAT RO —__/%- g;‘;@%ﬁ-!
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificactes do edital,
12.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
12.1.5. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacéo;
12.1.6. fraudar a licitacao;
12.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacédo das san¢des serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacOes dos 6rgdos de controle.
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12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infragcdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa sera de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.
12.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.
12.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracOes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da préatica das infracfes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem
como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita nos itens
12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitacao.
12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

12.10.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de

servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais
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empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no

minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Caberéa a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacé&o, e
decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratag&o.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-& o do vencimento. S0 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados o0s principios da isonomia e do interesse
publico.
13.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compBem o processo, prevalecerd as deste Edital.
13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada.
13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados,
devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de contratag&o.
13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos eletrdnicos e na sede da
Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste Edital.
13.13. Para as demais condicdes de contratacdo observar-se-ao as disposi¢cdes constantes dos Anexos deste
Edital.
13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il - Modelo de Declaracao sobre Empregados Menores;

C) ANEXO I — Declaracao de Instalagdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e
Equipamentos;

D) ANEXO IV - Declaracdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou servigo especial
de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicéo de BDI;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Or¢camentarias e Especificacdes Técnicas;

H) ANEXO VIII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresina-Pl, 02 de outubro de 2025.

Fabio Henrique Mendonca Xavier de Oliveira
Secretario do Agronegocio e Empreendedorismo Rural
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposicOes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢fes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definicdes da Parte Especifica
Geral
1.1 Sistema Eletronico utilizado no certame:

https://www.comprasnet.gov.br

Cadastro eletrénico de fornecedores: CADUF
https://www.sead.pi.gov.br/?page id=2687.

Data de Abertura: 21/10/2025
Horéario de Abertura: 09:00h (nove horas), horario de Brasilia/DF.

INFORMAGCOES: Secretaria do Agronegécio e Empreendedorismo Rural do Estado
do Piaui-SEAGRO/PI, com sede no Parque de Exposi¢do “Dirceu Arcoverde”,
Rodovia 343 Km 10, CEP: 64.091-210, Gurupi, Fone: (86) 99438-3319, no Municipio
de Teresina, Estado do Piaui, no horario de 07:30 as 13:30, e-mail:
seagro@seagro.pi.gov.br, no mural de licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui (https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrénico de Informacdes do Governo do
Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br), no sitio oficial da SEAGRO/PI
(https://portal.pi.gov.br/SEAGRO), no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(https://www.gov.br/pncp/pt-br),

2.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de empresa de engenharia civil para a execucdo de obras e servigcos de pavimentacao
em paralelepipedo de 6.402,00 m2 de ruas no municipio de Nazaré do Piaui - PlI,
mediante o regime de empreitada por preco unitario, conforme condicdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico, em anexo.

2.2 () Alicitagdo compde-se de item Unico, conforme tabela abaixo, sagrando-sevencedor
o licitante que ofertar o menor preco.

() Alicitagdo sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante
a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

() Alicitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela
abaixo, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos lotes forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que 0 compdem:
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(X ) O objeto da presente licitacdo serd adjudicado por preco global, haja vista a
natureza indivisivel do objeto.

() O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar
0 prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3 ( X') Foi estimado o Preco Total de R$ 973.739,44 (Novecentos e setenta e trés mil
setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratagdo integrada ou semi integrada (orcamento sintético), sendo que 0s precos
unitérios e globais estimados representam os pre¢cos maximos que a Administracdo se
dispde a pagar emrelacéo a cada item.

() Foi estimado o Preco Total de (...), sendo que 0S precos maximos que a
Administracdo se dispde a pagar em relacdo a cada item correspondem aos precos
unitarios e globais estimados acrescidos do percentual definido na planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratacdo integrada ou semi integrada (orcamento sintético).

( ) Os documentos referentes aos or¢camentos, bem como o preco estimado da
contratacdo, possuem carater sigiloso e serdo disponibilizados exclusivamente aos
6rgdos de controle interno e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei n°
14.133/2021.
2.3.1. O preco estimado ou o preco maximo aceitavel para a contratacdo sera
tornado publico apenas e imediatamente ap6s definido o resultado do julgamento
das propostas, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informacdes necessarias a elaboracdo das propostas.
2.3.1 O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
é de 28,17 % (vinte e oito virgula dezessete por cento), para o calculo dos precos
unitarios dos servicos, cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das
propostas.
2.4 ( X') A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.

() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco global.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.
() A execucdo do servigo ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execucao do servico ocorrerd sob o regime de contratacéo integrada.

( ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime de contratacdo semi-integrada.
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2.6 ( X)) A presente licitagdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

() A presente licitacdo adotara o Sistema de Registro de Precos.
3.2.1 ( X)) O presente certame ndo é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte,
sendo destinado a ampla concorréncia.

() Paraos itens (...), (...), a participacao € exclusiva a microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, e as sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da
Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n°® 123/2006.

() Paraos itens (...), (...), a participacao € exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48, 1, da Lei Complementar n® 123/2006; e para 0s
itens (...), (...), havera reserva de (méximo de 25%) para as referidas entidades, na
forma do art. 48, 111, da Lei Complementar n® 123/2006.

3.2.1.1 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na
forma do art. 48, incisos | e 111, da Lei Complementar n® 123, de 2006, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
a Adjudicacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.
3.3 () Poderéo participar empresas em consorcio, observadas as normas constantes no
subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

( X') Nao poderao participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicdo. A vedacao a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo exigido
no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em qualquer
limitacdo quanto a competitividade.
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3.11

( ) Seréd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou
rodizio das atividades de coordenacéo e supervisdo da execucao dos servicos, e desde
que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacao.

( X ) Néo sera permitida a participacdo da cooperativas no certame.

4.1

( X') A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

() A fase habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8

() Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possui as
funcionalidades respectivas, as declaracdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser
encaminhadas juntamente com os documentos de habilitagao.

( X') As declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no campo
préprio do sistema.

4.16

( X) Sera exigido o recolhimento a titulo de garantia de proposta de R$ 9.737,39
(Nove mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos):
A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitacao.
A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

() Nao serd exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacéo.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



—_
p—
——
SECRETARIA SOVERNO DO
DO AGRONEGOCIO pIAU.
E EMPREENDEDORISMO / 1A
RURAL - SEAGRO % AQUI TEM TRABALHO.

5.1 Valor unitério e total do item; Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informacGes
similares a especificagdo contida nos elementos técnicos instrutores.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
abertura da sessao publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9 ( X)) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser R$ 100,00 (cem reais) sobre o valor total.

6.11 ( X') Sera adotado para o envio de lances o0 modo de disputa “aberto”, em que as
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

() Seré adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto e fechado”, em
que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

() Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, em que
somente poderdo participar da etapa aberta os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada ao
ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 2 (duas) horas contadas a
partir da solicitacdo do agente de contratacéo.

6.22.5 () Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
e.12 de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de
BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital, que
indicara quais materiais e equipamentos terdo BDI reduzido.

( X') Nao sera permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do agente
de contratacdo.
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8.17.1, k) Nao seré exigido registro ou autorizacdo para funcionamento especifico.

“k”

8.17.1, () Serdo exigidos os seguintes documentos adicionais:

“1” I(...);

In(.);

( X ) Néo serdo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1 | ( X ) Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdao do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Parcelas de maior relevancia e valor | Comprovagéo
significativo minima
Pavimentacdo em paralelepipedo 3.201,0 m?
sobre colch&o de areia rejuntado com
argamassa de cimento e areia traco
1:3

Assentamento de guia (meio-fio)em | 1.067,00 m
trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimens@es
100x15x13x30 cm
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8.17.2.3 | Quanto a capacitacdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:

Parcelas de maior relevancia e valor | Comprovagéo
significativo minima
Pavimentacdo em paralelepipedo 3.201,0 m?
sobre colch&o de areia rejuntado com
argamassa de cimento e areia traco
1:3

Assentamento de guia (meio-fio)em | 1.067,00 m
trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensGes
100x15x13x30 cm

8.17.2.4 | Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual.

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
COMPACTADOR TIPO SAPO 1
BETONEIRA 1
RETROESCAVADEIRA 580N 1
LAVADORA DE ALTA PRESSAO PRA 1

AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL?2

CAMINHAO BASCULANTE 10M3 OU 2
SIMILAR

MOTO NIVELADORA POTENCIA BASICA 2
DE 125HP COM LAMINA DE 3,7 M OU

SIMILAR

8.17.3, | ( X ) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser
“d” atestado mediante declaragfo assinada por profissional habilitado da &rea contabil,
apresentada pelo fornecedor.

() O atendimento dos indices econdémicos previstos no item 8.17.3 ndo necessita ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.
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8.17.3,

“nd
€

( X) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital social minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do
preco estimado da contratacdo ou item pertinente.

() A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar
que possui patriménio liquido minimo néo inferior a (...)% do preco estimado da
contratacdo ou item pertinente.

8.17.3.1

( X)) Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consércio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

() N&o havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitacdo econémico-financeira
para 0s consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme justificativa constante nos autos.

8.20

(X)) Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao
é imprescindivel para o conhecimento pleno das condic@es e peculiaridadesdo objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local
e as condicOes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

() Né&o se aplica ao caso a realizagéo de vistoria.

8.20.1

Informacdes para agendamento de vistoria e davidas: seagro@seagro.pi.gov.br

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverao ser enviados ao endereco eletrénico PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo que a resposta serd divulgada no sitio
https://www.comprasnet.gov.br

10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
endereco eletrénico https://www.comprasnet.gov.br

13.12

O presente edital poderd ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrénico(s):
https://www.comprasnet.gov.br

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante
no item 1.1 desta Parte Especifica.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



mailto:licitações@sead.pi.gov.br

—_—
SECRETARIA SOVERNO DO
DO AGRONEGOCIO

RURAL - SEAGRO eI aE rosoasT e

_’

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il - Modelo de Declaracdo sobre Empregados Menores;
C) ANEXO Il1 - Declaracéo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade dz
Maquinas e Equipamentos;
D) ANEXO IV - Declaracao de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra g
servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicéo de BDI;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Or¢camentarias e Especificacdes Técnicas;
H) ANEXO VIII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

J) ANEXO X — Projeto Executivo (se for o caso);

Teresina-Pl, 02 de outubro de 2025

Fabio Henrique Mendonca Xavier de Oliveira
Secretério do Agronegdcio e Empreendedorismo Rural
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE 6.402,00 M2 DE RUAS NO
MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - Pl QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTO RURAL
DO ESTADO DO PIAUI, E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA ( )

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL- SEAGRO, inscrita no CNPJ sob o n°® 33.691.623/0001-07,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede no Parque de Exposic¢do “Dirceu
Arcoverde”, Rodovia 343 Km 10, CEP: 64.091-210, Gurupi - Teresina / PI, Fone: (86) 99438-3319,
e-mail: SEAGRO@SEAGRO.pi.gov.br, neste ato representado por seu Titular FABIO HENRIQUE
MENDONCA XAVIER DE OLIVEIRA, portador da carteira de identidade n° 1.160.260 e do CPF
n°470.563.203-68 e a Empresa (.....), com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida
a (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (home completo, cargo)
inscrito(a) no CPF sob o n° (....), portador(a) da carteira de identidade RG n° (....), doravante
denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagédo da Concorréncia n°

/2025 constante no Processo Administrativo n® 00317.000307/2025-11 e Parecer PGE/PLC n°

e 0 que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrigdo, em conformidade com as normas da Lei n°® 14.133/2023, bem
como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém
justo e acordado celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, regendo-se a contratacdo pelo fixado
nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto
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Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica
deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela
Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacles técnicas, despachos e pareceres que
0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando
for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1.  Oobjeto do presente Termo de Contrato € a contratacdo da obra/servigo especial de engenharia
descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s quais integram este instrumento,
independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execuc¢éo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboracdo de Projeto Executivo encontra se
inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE néo
emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. Asobras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo
com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacdo ou
indenizacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais
elementos técnicos referentes a execucdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente
todas as condigdes e locais de execucgdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando
da elaboracéo da proposta que apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato,
em raz&o do que declara que nos pre¢os propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos

que ter& que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe sera devida pela
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CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes
suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA.
Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAC}@ES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracdes nos
detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista
na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

7.2.  Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢do, méo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servi¢cos, bem como despesas
de conservacao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacOes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solugfes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econémicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira,
bem como as mesmas condicdes de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a préatica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevacéo de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacao e administracao
de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servigos;

e) Atender prontamente as recomendac0es regulares da fiscalizacao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacéo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
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Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacbes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢édo Coletiva— EPC e Equipamentos de Protecédo Individual
— EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu
uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.

Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacédo do Servico durante toda execucdo do contrato;

Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da
obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

a)

b)

c)

custas, 0s testes, ensaios, exames € provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Bésico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de
obra publica e/ou prestagdo de servigos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
orgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao de
ordem de servicgo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servi¢os
referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a
serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:

No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5.  Asvagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacao
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica

- SEJUS, nos termos de regulamentacéo propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucdo do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas
de emprego diretos na &rea de construcao civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier
a firmar com o Estado do Piaui e seus 0rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel
com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.
8.8. A obrigagdo estipulada no 8.7 sé seré exigivel apos a devida contratacdo e emissdo da ordem
de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos
referidos.
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8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de
Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos
veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e
modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12.  As determinacdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
contrato e o orgcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de
atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA néo concordar com as recomendacdes
ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso
efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacGes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
Disponibilizar o local das obras;
Aprovar as medicGes em tempo habil;
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste
Contrato;
Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste Contrato;
Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato;
Reter os tributos e contribui¢cbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;
Aplicar penalidades, conforme o caso;
Observar as disposi¢cdes da Instrucdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitacGes,
Contratos e Obras WEB;
Observar as disposicfes do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢Oes
Estratégicas — SIMO;

Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de

indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme

Acoérddo TCU n. 2758/2021 — Plenério.

9.2.  Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis,
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0s constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigagbes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacdo descrita na Parte
Especifica deste contrato.
10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada & dotagdo
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada 8 CONTRATANTE, pela
Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDI(;@ES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucdo dos
servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no
cronograma fisico-financeiro.
11.2.  Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢Ges mensais, pelo Estado do Piaui, através
da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas
compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e
apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e
Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos seguintes documentos:
— Carta da Contratada encaminhando a medicéo;
— Memoria de calculo;
— Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;
— Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
— Cronograma executivo (fisico) realizado;
— Quadro resumo financeiro;
— Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;
VI — Coépia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servigos objetos da
medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao
responsavel pela fiscalizaco;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional,

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
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XI - Certiddo Negativa de Deébitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da
contratada, na forma da lei;

- Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

— cOpia do seguro-garantia;

— Relacéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XV — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas
medicOes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras
de caracteristica unidimensional,

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI1 — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n°® 6.344/2013, que trata da reserva de
vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paréagrafos 1° a 5° da Clausula
Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacéo.

11.3.  Os documentos especificados nos incisos I, 111, IV, V e VII acima deveréo estar assinados
pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira medicao:

I — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucao
da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;
I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
I11 — Termo de recebimento definitivo.

11.6.  Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
méaximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a
efetiva execucdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em
ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da
fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento
seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7.  As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da
obra ou servico, suas etapas, sub etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Umaetapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
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etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apés revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10.  Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando- se entdo, apenas o saldo, se
houver.

11.11.  Serédo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em
atraso, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13.  Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo
pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que
admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra,
servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento
devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

11.14.  Casoaexecucdo dos servigos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nédo
tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da
regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, 8§ 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a
disposi¢do do publico no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no
sitio da Contratante na internet.

11.17.  Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado
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através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte Especifica deste
Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de
quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servicos de
instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacéo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracéo de Projeto
Executivo como obrigacdo da Contratada, deveréo ainda ser observadas as disposi¢0es de pagamento
indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
12.1.  Os precos contratuais propostos nao serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a
um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior
a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,
desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

12.2. Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do
orcamento a que a proposta se referir, 0s precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da
contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso,
pela seguinte formula:

R=V_1l-lolo

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcéo
Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura
Econdmica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos
terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medigdes de
servigos executados anteriormente.

12.6.  Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo,
no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

12.7.  Em caso de atraso na execucdo das obras/servigos atribuivel & licitante adjudicataria, 0s
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precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-
se 0s seguintes critérios:

Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as

14.4.

14.6.

obras/servicos forem executadas.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do
vinculo contratual serd mantida mesmo ap0s o reajuste, juntando aos autos documentacao
comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9.  Se avariacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade
do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocao de preco compativel com a realidade
do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos pre¢os a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados
e a segunda sera4 composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a formula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1.  Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s servi¢os
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas
devidas.

13.2.  No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, 0s
precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo- se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execucdo das obras e servicos encontra-se previsto na Parte Especifica
deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Pablicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e
no Diario Oficial do Estado, conforme Acordao TCU n. 2458/2021 — Plenério.

O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:
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a) 0 contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacéo do dirigente
técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando,
se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente
todas as substituicfes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente
Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando
a CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir em consequéncia deste Contrato,
ainda que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1.  Acontratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a
terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da
contratada a obrigacdo de reparar 0S prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as
medidas preventivas adotadas.
17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos 0s
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia
da execucéo das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.
17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a
legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciéria, bem como todas as despesas
decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno),
inclusive despesas com instalacdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos
0s gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
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A contratada devera:

Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacao de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinacgdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e Servicos;

Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicio;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, o0s
defeitos ou incorrecBes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucao irregular, do
emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAQ@ES CONTRATUAIS

18.1.  Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e
serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para
melhor adequacdo técnica do objeto;

Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicéo
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execugéo, por deliberacdo conjunta das partes;

Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original,;

Quando necessaria @ modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagao
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ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucao do objeto.

18.2.  Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacao da relagéo geral entre os valores da proposta
e 0 do orcamento-base da Administracao sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data
do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3.  No caso de supressédo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido 0s
materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

18.4.  Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢fes legais, com comprovada repercussdo sobre os
pregos contratados.

18.5. Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua 0s encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021,
do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execugcdo do contrato sera exercida estrita observancia ao
equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela
empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens
com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos
depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a planilha
orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no pardgrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitérios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitérios do sistema de referéncia na forma
do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo 1l do Decreto n°
7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n.
14.133/2021.

18.11.  Nas hipdteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi integrada, é vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
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I — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

I — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracao, desde que ndo decorrente de erros ou
omissbes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.
14.133/2021;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi integradas, nos termos do 8§
59 do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

v — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
atraves de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificacdes, 0s prazos, as condi¢bes estabelecidas no Projeto Basico, a
PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢6es do Contrato.

19.2.  Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto Basico, nas
EspecificacBes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as
obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Bes contratuais;

Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste
Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucéo de Servicos;

Esclarecer prontamente as davidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medicGes de obras e servi¢os executados.

Transmitir, por escrito, as instrugcdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades
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contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacéo a terceiros.

Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugado
das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto
apresentado.

Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacgdes feitas pela contratada;

Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes,
0S prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diério;

Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacoes;

Anotar os fatos ou observac@es cujo registro se faca necessario.
19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacdo da

execucdo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO

A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2.  No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apélice
sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio
nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas as
obrigacOes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o
art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4.  Ando prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades
legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5.  Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional
ao valor acrescido, nas mesmas condicOes estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste
contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1.  As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas

no Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Contrato.
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21.2.  Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado seré responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracGes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
9) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao

falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
h)fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;
1) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
K) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste
contrato, ndo poderé ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 21.2, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sancdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, 4”7, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como pelas
infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
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federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos.

21.8.  As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9.  Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10.  Independentemente das sancOes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta
sujeita ao pagamento de indenizagédo por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que
seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Caédigo Civil;

b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.

21.11.

21.11.1.1.

Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucéo parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato.

Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo
fixado para a conclusdo da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso

injustificado para inicio dos servi¢os por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de
Servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

OO B[ W[N[F

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item [DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por |02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicao de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
6 0S Servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar ~ material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,
11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia

Outubro/2023



—
’-

SECRETARIA GOVERNO DO

O AGRONEGOCIO

RURAL - SEAGRO AGCUI TEM FUTURGO.

_’
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Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis apos a assinatura do contrato; por dia de atraso. |01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16  [FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir  determinagdo formal ou instrugdo complementar da

19  [FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar ~ execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este {02
contrato; por servigo, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

21 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por (03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servi¢os um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE (04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a (03
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 1? via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para 06
subsidiar as alteracfes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e deste Contrato, mesmo

27 que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente |04

notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
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Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,
28 seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas|05
direta e/ou indiretas relacionadas a execucao do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando 0o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucao dos servigos previstos no cronograma de execucgdo fisico- financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZACAO, seréo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos
serd feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servigos incidira (ao) sobre
o0s valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer 0 atraso, de acordo como cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execuc¢do dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a
sangOes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme
Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU A MULEA i TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE

3 GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE

B 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5

6

0,50%

GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
1,10% GRAVE E CONSTANTE

0,90%

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso seré classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢do dos servigos no més;
C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso seré classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicao
em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medig&o seguintes ao da
constatacdo do atraso.
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21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancédo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAOQO poderéa aplicar a
sancdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao do
registro do atraso, recuperacdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperagéo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na concluséo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Ap0s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecugdo parcial, conforme
definido anteriormente.

21.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual
de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Naaplicacao das sanc@es serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts.
157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio e o
seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infracGes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 137 da
Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada
o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas neste contrato e na Lei n° 14.133/2021:

1) Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;
1) Ocupacéo e utilizacéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,

) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
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V) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

I) Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
I) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) Indenizacdes e multas.

23.1.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO
A Parte Especifica do Contrato irad definir a permissao ou ndo de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1.  Concluidos os servigos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da
conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisorio do objeto, no
prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE receberd os servigos em carater definitivo no prazo indicado na Parte
Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento
definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem
necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3.  Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por
servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde
que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I,
“b” da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1.  Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n°
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), que sera providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratacdes
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Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pégina da internet da Contratante e
no Diéario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1.  Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacao de
qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a andlise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do
objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULAVINTE EOITO - DA PROTEQAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados
(LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com
intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2.  E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3.  As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacgtes —
em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipbteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servicos, e para
propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servico
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio
regular de direito, por determinacdo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecédo
de Dados - ANPD;

C) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestacdo do servigo, esta serd realizada apds prévia aprovacdo da
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencéo e gestdo. Os dados assim
coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo dos servicos especificados neste contrato, e em
hipbtese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente,
podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares;

d) 0s sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem
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um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a
legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro,
com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado controle
baseado em funcdo (role based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacéao
e a franca apuracdo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses
dados com terceiros;

e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA,
para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.l.1) a legislacéo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo

nivel de protecdo que a legislagdo brasileira em termos de privacidade e protecdo de dados, sob pena
de encerramento da relacdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico

brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara

a ser feito de acordo com as disposicGes pertinentes da legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel
e que ndo viola as disposicdes pertinentes do Brasil;
e.l.4) sempre gue necessario, orientard a Empresa de Tecnologia da Informacéo do Estado
do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais,
também em relacdo aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade
com a legislacédo sobre protecao de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;
e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que Ihe sejam
remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados,
nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relacao aos
riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos
técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicacéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;
e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo poder cumprir estas
obrigagdes por qualquer razdo, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucées recebidas
da CONTRATANTE e as obrigacOes do contrato e que, no caso de haver uma alteragéo nesta
legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacbes conferidas pelas
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clausulas do contrato, comunicard imediatamente essa alteragdo a CONTRATANTE, que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora
responsavel pela aplicacao da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da
lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigacédo policial; qualquer acesso acidental ou
ndo autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitacbes de informacdo da
CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se
submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados
transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informacdes necessarias sobre o
tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas
pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que
podera anuir por escrito;

e.1.14) 0s servicos de processamento pelo subcontratado seréo executados de acordo com
o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de
subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das
obrigacOes e condi¢des acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da
CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard paraa CONTRATADA e para seus prepostos
— devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do
presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7.  As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacGes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor
e também no atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico,
Orgéos de controle administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execucao contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Ematendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais
(LGPD), a CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, tera acesso a dados
pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero do CPF e do RG, endereco
eletronico, e copia do documento de identificacdo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderéa ser
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provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD),
conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados
pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12.  Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta)
dias, sob instruc@es e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminard completamente
os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro
qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigacdo legal ou outra hip6tese
legal prevista na LGPD.

28.13.  Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Sec¢do 111 do Capitulo VI da LGPD.

28.14.  Asdisposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades
da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de
prevencdo e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO Il da Lei n°
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presente.

Teresina (PlI), de de 2025.

Fabio Henrique Mendonca Xavier De Oliveira

Secretario
Contratante

) 0,.0.0.0.9.0.0.0.0.00.0.00.9.90.0.900.0.90.0.90.00.0.0.0.04
Contratada
TESTEMUNHAS: 1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Defini¢des da Parte Especifica

Geral

11 Processo Administrativo: 00317.000307/2025-11.

1.2 ( X) A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletronica n® CPC
XXX/2025.

2.1 O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATAC}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A
EXECUQAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE 6.402,00 M2 DE RUAS NO MUNICIPIO DE
NAZARE DO PIAUI - PI, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

2.2 ( X) A execucao do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 ( X') Né&o se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto bésico.

7.1 () O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2024, na classificacdo abaixo:

Fonte: 754, Programa de Trabalho: 52.101.20.608.0107.5002 Elemento de
Despesa: 449051

11.5,“I1” | ( X ) Para fins de pagamento da Ultima medicdo, ndo serd necessaria a
apresentacdo de Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente (................. ), Banco (... ), Agéncia (................. ).
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11.18 ( X ) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo
ocorrera no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b)  Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medicdo. Os 50%
(cinquenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva
mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizacdo.

d)  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servigcos executados no periodo,
conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso

aditivo financeiro) Sem AL).
11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo

como unidade na planilha or¢amentédria “global” e serd pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com
no maximo duas casas decimais.

11.19 ( X ) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo
estabeleceu a elaboracdo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4 ( X') Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrucdo de
Servigo n° 01 — DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que
n&o sdo citados na referida instrugéo, sera utilizado o indice Nacional de Custo
Construcdo — Coluna 35, também publicado pela Fundagdo Getllio Vargas
(FGV).

14.1 ( X)) O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo, prorrogavel justificadamente pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

144 O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro
do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° da IN 01/2013 — CGE.
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19.6 A fiscalizacdo da execucéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1 ( X ) No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 ( X') Ndo seré admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicoes:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e testemunhas abaixo, a tudo presente.

Teresina (Pl), de de 2025.

Fabio Henrique Mendonca Xavier De Oliveira

Secretario

),9,9.9,0.9.0,9.9.9.9,9,9,9,.9.9.,9.9.9.9,9.9,9,9,9,9,0,0,0,0,4

Contratada

TESEMUNHAS: 1.

2.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CPC 028/2025
PROCESSO N° 00317.000307/2025-11

ANEXO 11

MODELO DE DECLARACAO SOBRE EMPREGADOS MENORES

(NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ n%------- , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(@) ------- , portador (a) da Carteira de Identidade n® ------- e do CPF n® ------- , DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Os menores a partir de quatorze anos, alocados no desenvolvimento de atividades especificas desta
Empresa, atuam na condicdo de aprendiz, observada a permissao legal.

Nota: Em caso de ndo configurar a pratica da Empresa Declarante, excluir este paragrafo.

LOCAL/DATA NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE RG: ---- CPF: -----
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CPC 028/2025
PROCESSO N° 00317.000307/2025-11

ANEXO 111

DECLARACAO DE INSTALA(;AQ DO CANTEIRO DE OBRAS E DE
DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos que a instalacdo do canteiro de obras para execucdo do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° _ /2025, sera feita nos moldes consagrados, visando a boa funcionalidade e um
perfeito apoio logistico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em
disponibilidade para consecucdo dos objetivos da presente Licitacdo, todas as maquinas e
equipamentos necessarios, conforme discriminacdo abaixo:

Local e Data
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ANEXO IV

Declaracéo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou servico especial de

engenharia
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ANEXO V
Modelo de Proposta de Precos

A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL-
SEAGRO

Aos cuidados da Comisséo de Licitacio da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12025
Teresina /Piaui
Prezados Senhores

Apo6s exames dos documentos de licitacdo, propomos realizar 0s servigcos constantes da nossa
Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por extenso] , conforme
planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os pregos ofertados sdo firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade desta
proposta. Estdo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou
indiretos. Sdo de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura venham a ocorrer,
resultantes de omissdo ou incorregéo na cotagdo da proposta.

Prazo de Execucdo das Obras/Servigos............. (.......) dias
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execucdo de Contrato equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os servicos de acordo com os detalhes executivos,
especificacOes técnicas e quantitativas fornecidas pela SEAGRO pelos pre¢os unitérios e nos prazos
constantes de sua PROPOSTA.

, de de

<Nome da empresa /instituicdo>
<Assinatura>

[Nome Completo]
[na qualidade de]
Endereco:
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ANEXO VI
MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

GOVERNO DO

PLAUT

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA:
LOCAL:
MUNICIPIO:

| COMPOSICAO DE B.D.I.

TIPO DE BDI
[COM DESONERACAO | | [OBRA | |
|SEM DESONERACAO | | |PROJETO | |

TIPO DE SERVICO

CONSTRUGAO DE EDIFICACOES

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE CORRELATAS

CONSTRUGCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA|

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

[INDICES PERCENTUAIS

%

|ADMINISTRA(;/_\O CENTRAL A=

[DESPESAS FINANCEIRAS DF =

SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S +G) =
RISCO (R) =
[LucrO L= |
IMPOSTOS
INSS
1SSQN
PIS =
COFINS =
T=
CALCULO
T [(1+A+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)] 1
A= TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
S+ G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DERISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
[EDT DE REFERENCIAS
[ MINIMO | |
| MAXIMO | |
I BDI CALCULADO = |
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ANEXO VII
Projetos, Planilhas Orgcamentarias e Especificagdes Técnicas

(Disponivel no Projeto Bésico site TCE/Pl e PROCESSO SEI N°: 00317.000307/2025-11)
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ANEXO VIII

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

IIm® Comissdo de Contratacdo Permanente

O Empresario / Os sécios daempresa

: com sede a

na cidade de , Estado do (e)

, vem declarar que: O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede

aos limite fixados no art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, e que néo se
enquadra em qualquer das hipéteses de exclusdo relacionadas no 8§ 4° do art. 3° da mencionada lei.

Local e data:
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ANEXO IX

Cronograma Fisico-Financeiro

(Disponivel no Projeto Basico site TCE/Pl e PROCESSO SEI N°: 00317.000307/2025-11)
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1.0 —APRESENTAC;AO
O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia de Execucdo de

Pavimentacdo em Paralelepipedo, referente as ruas no Municipio de Nazaré do Piaui-PI.A
apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas licitantes
possam compor 0s precos dos servicos e obras para as suas propostas, como também a sua
execucao.

Para a elaboracdo do Projeto Baésico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o tracado existente. A
selecdo do tracado levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes estudos, além das

condicionantes de ordem ambiental.

2.0-OBJETIVO E JUSTIFICATIVADO PROJETO

2.1 - OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior seguranca para 0s USUArios
das ruas projetadas e melhorar as condi¢cbes de trafego. Com a execucdo deste projeto
facilitard a locomocéo na zona urbana, do municipio, proporcionando condi¢cdes melhores
para o desenvolvimento. A pavimentagéo de ruas constitui uma obra de elevada abrangéncia
social, pois a execucdo do referido projeto ira proporcionar as ruas um escoamento
superficial, reduzindo substancialmente o acumulo de &aguas e, consequentemente,

erradicando os focos de doencas e melhorando a qualidade de vida da populacédo beneficiada.

A implantacdo dessa pavimentacéo é uma reivindicacdo antiga daqueles moradores,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no periodo chuvoso. A
implantacdo de pavimentacdo em paralelepipedo tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida da populacdo uma vez que o pavimento de paralelepipedos é considerado
ecologicamente correto, pois permitem a infiltracdo da 4gua de chuva recarregando o lencol
freatico e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o

crescimento de determinadas gramineas que, além de ajudar a diminuir a temperatura.

2.2 —JUSTIFICATIVA
Existem inGmeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso

sujeitas ao acimulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa 3
Engenheira Civil
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seco, provocando doencas respiratérias em criancas e idosos de familia de baixa renda,
algumas vias acumulam pogas d’dgua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem
apresentar buracos que as tornam quase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentagdo
dessas areas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de
condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relacdo a
salde, mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, eroses
e transtornos aos usuarios. Assegurard a populacdo que se utiliza desses trechos,
intervencdes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,

proporcionando boas condi¢des de trafego, seguranca e mobilidade.

3.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO
3.1 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

Nazaré do Piaui € um municipio brasileiro do estado do Piaui, situada na microregiao
do Vale dos Rios Piaui e Itaueiras. Sua sede fica localizada a 270 km da capital piauiense,
Teresina. Em 2022, sua populacéo foi recenseada em 6.665 habitantes e seu territorio possui
area de 125211 km2. O municipio de Nazaré do Piaui se encontra localizado a latitude
06°58'24" sul e a longitude 42°40'19" oeste, estando sua sede a altitude de 136 metros e
possuindo um territorio que ocupa a area de 125211 km2,

Este municipio abriga a Area de Protecdo Ambiental (APA) estadual da Lagoa de
Nazaré, uma unidade de conservacdo com area aproximada de 9.279,82 hectares. Criada em
1993, mas somente implantada em 2019, a APA Lagoa de Nazaré tem o objetivo de proteger
o dominio vegetacional singular desse sitio ecoldgico caracterizado por uma ampla variacdo
geomorfoldgica e de flora, além de servir como local de reproducgdo de muitas espécies, vitais

para 0s ecossistemas presentes na regiao.

3.2 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

De acordo com dados de 2017, o municipio de Nazaré do Piaui possuia um Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 48.5 milhdes. Trata-se de uma economia dependente do setor de

servigos, principalmente por contratagdes e vagas de trabalho estabelecidas pela

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa 4
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administracdo publica e pelas pensdes, aposentadorias e demais rendimentos pagos pelos

Sistemas de Previdéncia e Assisténcia Social, responséveis por 82% do PIB municipal.

3.3-ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condigdes climéticas do municipio de Nazaré do Piaui (com altitude da sede a 136
m acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 260C e maximas de 37 oC,
com clima quente tropical. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida no Regime
Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses
como 0s mais chuvosos e periodo restante do ano de estagcdo seca. Os meses de janeiro,
fevereiro e marco correspondem ao trimestre mais imido (IBGE, 1977). Os solos da regido
séo provenientes da alteracdo de arenitos, siltitos, folhelhos e calcario. Compreendem solos
litélicos, alicos e distroficos, de textura média, pouco desenvolvi dos, rasos a muito rasos,
fase pedregosa, com floresta caducifdlia e/ou floresta sub-caducifdlia/cerrado. Associados
ocorrem solos podzdlicos vermelhoamarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e néo

pedregosa, com misturas e transicdes vegetais de floresta sub-caducifélia/caatinga.

3.4 - DESCRICAO DAS METAS:

A obra consiste na pavimentacdo em paralelepipedo de ruas na Zona Rural do Municipio de Nazaré do

Piaui contemplando as seguintes ruas:

ITEM MUNICIPIO EXTENSAO LARGURA AREA
1 RUA PROJETADA 01 536,00 m 8,00 m 3216,00 m?
2 RUA PROJETADA 02 531,00 m 5,00 m 3186,00 m*
TOTAL 1067,00 m 6402,00 m*

4.0 -DESCRICAO DOS SERVICOS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Além disso, todos 0s servicos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra seré feito periddica remocéo de
todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Cabera a empreiteira fornece todas
as ferramentas, instalacGes provisorias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita

execucéo dos servigos contratados.
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4.1 - REPRESENTACOES GRAFICAS DO PROJETO:
Planta com identificacdo da rua beneficiada com a pavimentacéo, projeto geométrico,

localizacdo e detalhes construtivos em anexo.

4.2 -ORCAMENTO DO PROJETO:

Planilhas orcamentérias e composic¢des de custo em anexo.

4.3 - LOCALIZACAO DA OBRA:
As areas para implantacdo do projeto estdo inseridas na Zona Rural do Municipio de

Nazaré do Piaui - Pl, com condic6es topogréficas compativeis com 0s servi¢os propostos.

4.4 - DESCRICAO DO PROJETO:

A pavimentacdo serd executada em paralelepipedo com colch&o de areia fina, além
de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificacdes de servico.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se
localizem na zona urbana, e, durante o periodo seco, que € o de maior duracdo no local,
acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a
populacédo local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim evitar o acimulo de poeira,
podendo ainda provocar diversos tipos de doencas, principalmente aquelas ligadas aosistema

respiratorio.

4.5 - COMPROVACAO DOS CUSTOS APRESENTADOS:

Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e sera contratada a firma
que apresentar menores pregos e melhores condicdes.
4.6 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores e prazos

de execucéo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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5.0- ESPECIFICAC}OES TECNICAS
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 — Administragéo Local:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades bésicas de despesa: Engenheiro civil de obra janior com encargos
complementares, Encarregado geral com encargos complementares.

Essas despesas sdo parte da planilha de orgamento em itens independentes da
composicdo de custos unitarios, especificos como administracéo local.

Este servico devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a

composicao apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2 —Placadaobra:

Devera ser instalada 01 placa da obra com dimens@es de 3,00 m x 2,00 m com formato
e inscricBes a serem definidas junto ao Orgéo. Sera executada em chapa galvanizadan® 22 e ja
fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira7,0 x 7,0
cm, presas ao chao pelos suportes de madeira e fixacdo com concreto simples, na altura
estabelecida pelas normas. Devera ser feita a preparacdo da base, em concreto simples, para
recebimento dos suportes das estruturas de sustentacdo da placa, compondo a fixacao da placa ao
suporte através de abragadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam
deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metalica montados sobre suportes deverdo
ser instalados na posicao vertical. As inscricdes deverao ter todas as informacdes basicas sobre a
obra.

O objetivo dessa especificacdo técnica € estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confeccao de placa de obra.

As placas deverédo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientacGes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As

informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa !
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As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacdo,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das

obras.

* 30m *
LEGENDA
O83 V27 V300 w22 C83 M7 Y100 K1t MYy =2
Pureone 303 C Partane 370 C Pustone LI C
2108 G134 85 2304 G138 858 252 20681
AREA DO NOME DA OBRA (A) AREA DE 1 ORMAGAO (B) AREA DAS ASSIMATURAS (C)
FONTE: SIGNIXA BOLD FONTE: SIGNIKA REGULAR AS ASSINATURAS DEVEM SER CENTRALIZADAS
COR DA FONTE: BRANCA COR DA FOMTE: AMARELA COR DA FONTE: BRANCA

5.2-MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1 — Regularizacéo do Subleito:

Os servigos de regularizacdo compreendem a execucdo de cortes e aterros de até 20,0 cm
de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos
apropriados para o servico;

Apos a regularizacao, o subleito recebera um colchdo cujo material tera expansao igual
ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactacéo por se tratar de uma via em uso.
5.2.2 — Escavagdo:

Devera atingir a cota da linha do projeto, conforme orientacdo técnica, onde a cota do
eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos,

evitando alagamentos e outros problemas no local.

Erancisca Phayndta Tomera de Souss 8
Engenheira Civil
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5.2.3 —Remogdo:

Todo material escavado ndo aproveitado deverd ser removido para locais previamente
indicados pela fiscalizacao.
5.2.4 - Corte:

Se necessario, devera ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora
para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente

isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5 — Aterro apiloado:

Se necessério, 0 aterro deverd ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze
centimetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou

areiadorio.

5.3-MEIOFIO:

O meio-fio ser& executado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6 e devera ter se¢do
retangular com dimensdes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura
e comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio devera ter a profundidade de 15 a 20
cm para fixagéo do meio fio.

As pecas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para
ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio sera efetuado com argamassa de cimento e
areia média no traco de 1:3. Aargamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma colora¢édo
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a
ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou em
betoneira. Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma)

hora de aplicacéo, este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca plasticidade.

5.4 -MATERIAL USADO:

O material usado para o colchdo devera ser areia fina do rio, cuja camada deve ter
espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejavel).

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa 3
Engenheira Civil
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O calgamento sera executado em pedra tipo paralelepipedo de rocha ignea, nas dimensdes
18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variaces para maior 2,0cm e menor 1,0cm,
assentadas sobre colch&o de areia especificado acima.

As pedras arenosas, friaveis e sedimentares ndo seréo aceitas.

5.4.1 — Assentamento de pedras:

Inicialmente serdo assentadas as pedras mestras com espagamento de 1,00m (um metro)
no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre
obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que ndo
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via publica,
devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traco 1:3 (cimento e areia grossa

lavada).

5.4.2 — Apiloamento:

Apds o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou
compactador mecanico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodacao do pavimento para
posterior caldeamento ou rejuntamento. Néao é permitido 0 empogamento de agua de qualquer
natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir na ocasido da

compactacédo devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

5.5 -SERVICOS FINAIS:

O entulho e provéaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra

deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas e totalmente limpa.

5.6 —- MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medi¢do mensal ou total, de acordo

com critério adotado pelo Orgo.

5.7 —NORMAS GERAIS DE TRABALHO
5.7.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificacdes. Caso a fiscalizagao

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa 10
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julgue necessaria, podera solicitar da executante a informacéo por escrito dos locais de origem

dos materiais.

Aexecutante devera submeter a aprovagao da fiscalizagdo, amostras de todos os materiais
a serem utilizados e todos os materiais empregados deveréo estar integralmente de acordo com
as amostras aprovadas visualmente.

A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional seré efetuado em remuneragao aos servigos acima descritos
e seus custos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua proposta.

Apbs a celebracdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamacao ou

solicitacdo de alteracdo dos precos constantes de sua proposta.

5.8 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizacdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servi¢os executados, andamento, interpretacdo do
projeto, especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificagdo escrita da executante, apresentada com antecedente
suficiente para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspe¢do antes das operacoes. Os
servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa
executora dos servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao

projeto.

“rancisca Phayndra Tomera de Sousa 1
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6.0 RELATORIO FOTOGRAFICO

RUA PROJETADA 1 : 536,00 X 6,00: 3.216,00M?

{Latitude: &

ude, 42°42 64X

3080 1859745 m
B87m
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RUA PROJETADA 11: 531,00 X 6,00: 384,00M?2

Latitude. -6°56.96
Longitude: 42742 615 .
Elevagso: 186.05¢48 m % X L
Precisso ) 1.7 m L T

Tempo: 29-06-2023 13:41 ‘ i

FNOt: rua Projeta 2 = Inicio RTELUC AN SN T

B2m e . -y
Frempo: 29-06-2023 1338 75 - A oo
INota: rua Projeta 2 - Final 2 £ ¥ vt
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8.0—PLANTA ILUMINADA

NAZARE DO PIAUI §

PAV. EM PARALELEPIPEDO

Google Earth

Erancisca Phayndta Tomera de Souss
Engenheira Civil
RN: 1920639551
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OBRA Pavimentagdo em Paralelepipedo
MUNICIPIO NAZARE DO PIAUI
LOCALIDADE ZONA RURAL
ORCAMENTO ONERADO RS 974.318,91 152,19 RS/m?
ORCAMENTO DESONERADO RS 973.739,44 152,10 R$/m?
TRECHOS
RUA PROJETADA | 3.216,00 m?
RUA PROJETADA 1l 3.186,00 m?
6.402,0 m?
Parcelas de relevancia 50%
Pavimentagdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 3.201.0 m?2
1:3 B
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 1.067.00 m
100x15x13x30 cm B
Referéncias | SINAPI 02/2025
BDI Orgamento Onerado 22,00%
Orcamento Desonerado 28,17%

Crancisca Tomera de Souss
Engenheira Civil
RN: 1920639551
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ITEM MUNICiPIO EXTENSAO LARGURA AREA

1 |[RUA PROJETADAI 536,00 m 6,00 m 3216,00 m?

2 |RUA PROJETADA II 531,00 m 6,00 m 3186,00 m?

TOTAL 1067,00 m 6402,0 m?

Srancisca Phayndta Tomera de Souss
Engenheira Civil
RN: 1920639561
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 COMPRIMENTO

LARGURA 6,00m

RUA PROJETADA |

Regularizacdo mecanica do subleito

536,00 m

Comprimento

536,00 m

Comprimento

536,00 m

rejuntado com argamassa de

536,00 m

Qtd. de ruas Largura

Contencdo H

Comprimento

1.072,00m

Canaleta/rua

0

Comprimento Canaleta

0,00m

MEMORIAL

Erancisca Toswera de Souss
Engenheira Civil
RN: 1920639561
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MEMORIAL

RUA PROJETADA II

 COMPRIMENTO
LARGURA

6,00 m

531,00m

Regularizacdo mecanica do subleito

Largura

1.062,00m

Contencdo H

Comprimento

1.062,00 m

Canaleta/rua

Comprimento Canaleta

0

0,00m

Crancisca hayndra Tomera de Sous
Engenheira Civil
RN: 1920639561
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ITEM ETAPA VALOR

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.287,38

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 23.735,55

3 RUA PROJETADA | RS 475.066,41

4 RUA PROJETADA I RS 470.650,10

TOTAL R$ 973.739,44

rancisea Tomera de Sousa
Engenheira Civil
RN: 1920639561
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DO AGRONEGOCIO
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Item: Cadigo Origem Servigo Und Quantidade Unitario Unitario Total
Sem BDI Com BDI
1.0 ISERVICOS PRELIMINARES R$ 4.287,38
1.1 PAV1 | Propria iPlacade obra m2 6 i R$ 557,51 { R$ 714,56 | R$ 4.287,38
2.0 iADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 23.735,55
2.1 90777 Prépria iEngenheiro Civil Junior com encargos complementares h 110 R$ 115,76 | R$ 148,37 i R$ 16.320,66
2.2 90780 Propria iMestre de Obras com encargos complementares h 120 R$ 48,21 i R$ 61,79 | R$ 7.414,89
RUA PROJETADA |
. . . . nitari nitari
Itemi Cddigo i Origem Servico Und Quantidade Unitario Unitario Total
Sem BDI Com BDI

3.0 {TERRAPLENAGEM R$ 3.341,62
3.1 PAV2 | Propria iRegularizacio mecnica do subleito m2 3216 i R$ 0,81 i R$ 1,04 | R$ 3.341,62
4.0 iPAVIMENTACAO R$ 303.835,24
41 | PAV3 | Prépria iFavimentagdoem paralelepipedo sobre colchdo de areia m? 3216 | R$ 72,00 | R$ 92,28 | R$ 296.787,12

rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3
4.2 PAV 7 1067 iCompactacdo mecénica do subleito m2 3216 R$ 1,71 i R$ 2,19 i R$ 7.048,12
5.0 iSERVICOS COMPLEMENTARES R$ 99.003,65
51 94273 SINAPI Assentamer]to de'gwa (m.elo—flzz) em trecho reto, confeccionada em m 1072 RS 3734 R$ 4786 | R$ 51.30450

concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
52 94213 SINAPI concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (contengdo) m 12 RS 37,34 | RS 47,86 | RS 57430
5.3 PAV 4 Prépria i{Execugdo de sarjeta em trecho reto m 1072 R$ 33,52 i R$ 42,97 i R$ 46.060,99
5.4 PAV 5 Prépria iPlaca de identificacdo de ruas und 2 R$ 415,02 i R$ 531,93 | R$ 1.063,86
5.5 PAV 6 Propria ;Execucéo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 R$ 139,34 : R$ 178,59 i R$ -
6.0 {TRANSPORTES R$ 68.885,90

i 3 3

61 | 95879 | SINAP| || ransporte com caminhdo basculante de 10 m?, txkm 2069496 | R$ 142 R$ 1,82 | R$ 37.665,12

em via urbana pavimentada

i 3 3

62 | 95879 | SINAP| || ransporte com caminhdo basculante de 10 m?, txkm 1715414 | R$ 142 R$ 1,82 | R$ 31.220,78

em via urbana pavimentada

TOTAL DA RUA PROJETADA | R$ 475.066,41
Crangisca Tomera de Souse

Engénheira Civil
RN: 1920639561
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RUA PROJETADA I
Item: Cddigo Origem Servigo Und Quantidade Unitario Unitario Total
Sem BDI Com BDI
3.0 {TERRAPLENAGEM R$ 3.310,45
3.1 PAV2 | Propria iRegularizacio mecanica do subleito m2 3186 i R$ 0,81 i R$ 1,04 | R$ 3.310,45
4.0 iPAVIMENTACAO R$ 301.000,96
41 | PAV3 | Prépria iFavimentagdoem paralelepipedo sobre colchdo de areia m2 3186 R$ 72,00 | R$ 92,28 | R$ 294.018,59
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3
4.2 PAV 7 Prépria ;Compactacdo mecénica do subleito m2 3186 R$ 1,71 i R$ 2,19 : R$ 6.982,37
5.0 (SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 98.095,39
51 94273 SINAPI Assentamer]to de'gma (m.eIO—fI(Z) em trecho reto, confeccionada em m 1062 RS 3734 R$ 47.86 | R$ 50.825,92
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
52 94273 SINAPI concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (contengéo) m 12 RS 37,34 | RS 47.86 | RS 574,30
53 PAV 4 Prépria ;Execucdo de sarjeta em trecho reto m 1062 R$ 33,52 : R$ 42,97 : R$ 45.631,31
5.4 PAV 5 Prépria ;Placa de identificacdo de ruas und 2 R$ 415,02 | R$ 531,93 ; R$ 1.063,86
5.5 PAV 6 Propria ;Execucéo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 R$ 139,34 ; R$ 178,59 : R$ -
6.0 (TRANSPORTES R$ 68.243,31
i a 3
61 | 95879 | SINAP| || ransporte com caminhdo basculante de 10 m, txkm 20501,91 i R$ 142 | R$ 1,82 | R$ 37.313,76
em via urbana pavimentada
i a 3
62 | 95879 | SINAP| || ransporte com caminhdo basculante de 10 m?, txkm 1699412 : R$ 142 | R$ 1,82 | R$ 30.929,54
em via urbana pavimentada
TOTAL DA RUA PROJETADA 11 R$ 470.650,10

Crancisca hayndra Tomera de Sous

Engenheira Civil
RN: 1920639561
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ITEM ETAPA VALOR % MES 1 MES 2 MES 3
1 iSERVICOS PRELIMINARES RS 4.287,38: 0,44% 100% RS 4.287,38 0% RS - 0% RS -
2 i{ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS 23.735,55 i 2,44% 33% RS 7.832,73 33% RS 7.832,73 34% RS 8.070,09
0, 0, 0, 0, -
3 IRUA PROJETADA | RS  475.066,41 ; 48,79% 60% RS  285.039,85 40% RS 190.026,56 0% RS
0, 0, - 0, 0,
4 RUAPROJETADA Il RS  470.650,10 : 48,33% 0% RS 30% RS 141.195,03 70% RS  329.455,07
TOTAL i RS 973.739,44 i 100,00%: 30,52% i R$ 297.159,96 | 34,82% i RS 339.054,33 i 34,66% RS 337.525,16
ACUMULADO 30,52% i RS 297.159,96 i 65,34% : R$ 636.214,28 i 100,00% ; RS 973.739,44
Crancise Towera de Sousa

Engenheira Civil

RN:

1920639561
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1 Caodigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 1 Proprio iPLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
Composigdo 88262 SINAPI iCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 24,77 RS 24,77
Auxi
88316 SINAPI :SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000; RS 20,10; RS 40,20
Insumo 5067 SINAPI :PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000; RS 21,68: RS 3,25
Insumo 4813 SINAPI :PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 1,0000000 RS 400,00 RS 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 4433 SINAPI iCAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM M 4,0000000; RS 20,53; RS 82,12
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 6194 SINAPI iTABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,0000000; R$ 7,17; RS 7,17
BRUTA
Totali RS 557,51
2 Codigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 2 Proprio :REGULARIZACAO MECANICA DO SUBLEITO m?
Composigdo 5932 SINAPI iMOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHP 0,0030000i RS 270,23 RS 0,81
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7M-CHP
DIURNO. AF_06/2014
Total: RS 0,81
3 Caodigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 3 Préprio PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m?
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
Composigao 88260 1067 iCALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000; RS 24,99 RS 10,00
Auxiliar
88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000; RS 20,10; RS 18,29
Insumo 366 SINAPI iAREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m? 0,0230000i RS 90,00i RS 2,07
TRANSPORTE)
Composigao PAV 8 Proprio {PARALELEPIPEDO MIL 0,0420000i RS  566,24i RS 23,78
Insumo 1379 SINAPI :CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 9,1100000i RS 0,96; RS 8,75
Insumo 367 SINAPI :AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m? 0,1000000; RS 91,17; RS 9,12
SEM TRANSPORTE)
Total; RS 72,00
Crangisca Tomera de Souss

Engenheira Civil
RN: 1920639551

\\\\.\U N

GOVERNO DO

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.



DO AGRONEGOCIO COMPOSICOES
E EMPREENDEDORISMO DESONERADO
RURAL - SEAGRO
4 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 4 Préprio iEXECUGAO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO m
EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
Composigdo 88309 SINAPI i{PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000; RS 25,17 RS 12,53
Auxi
88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000i RS 20,10: RS 10,01
Composigdo 95240 SINAPI :LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO m? 0,3000000; RS 22,23: RS 6,67
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Insumo 370 SINAPI :AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM w3 0,0100000; RS 90,00; RS 0,90
TRANSPORTE)
Insumo 4517 SINAPI iSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2000000; RS 3,52; RS 0,70
- BRUTA
Insumo 6189 SINAPI iTABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM M 0,1250000; RS 21,65; RS 2,71
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Totali RS 33,52
5 Caodigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 5 Préprio iPLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS und
Composigdo 88316 SINAPI i{SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000; RS 20,10i RS 8,04
Auxi
Composigdo 102487 SINAPI iCONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m? 0,0816000; RS 735,36 RS 60,01
Auxiliar REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Insumo 11950 SINAPI iBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM UN 4,0000000; RS 0,20; RS 0,80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 7696 SINAPI iTUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 2,8000000; RS 76,49i RS 214,17
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 13521 SINAPI iPLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 1,0000000; RS 132,00; RS 132,00
CM
Total: RS 415,02
6 Caodigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 6 Préprio {EXECUGAO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO m
Composigdo 94963 SINAPI :CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,0700000; RS  567,04; RS 39,69
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 20,10i RS 20,10
88309 SINAPI :PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000; RS 25,17; RS 7,55
Composigdo 93358 SINAPI {ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,1840000; RS 79,51 RS 14,63
Auxiliar
Composigdo 87373 SINAPI :ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m3 0,0026000i RS 779,39 RS 2,03
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 4059 SINAPI  {MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X M 2,0000000; RS 27,67; RS 55,34
12/15* CM (H X L1/L2)
Total: RS 139,34
Crangisca Tomera de Souss
Engenheira Civil

RN: 1920639561

GOVERNO DO

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.

\\\\.\U N



SECRETARIA COMPOSICOES
DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO DESONERADO
RURAL - SEAGRO

GOVERNO DO

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.

\\\\.\U N

7 Caodigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 7 Préprio :COMPACTACAO MECANICA M2
Composigao 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000; RS 20,10; RS 1,61
Composigao 91277 SINAPI {PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHP 0,0100000: RS 10,19 RS 0,10
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

Totali RS 1,71
8 Caodigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo PAV 8 Préprio iDESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA MIL
Composigdo 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 25,17; RS 302,04
Aucxiliar
Composigdo 88316 SINAPI i:SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 20,10i RS 241,20
Auxiliar
Insumo TCE TCE IDENIZACAO DE JAZIDA MIL 1,0000000: RS 23,00i RS 23,00

Total: RS 566,24

Crancisca hayndra Tomera de Sous
Engenheira Civil
RN: 1920639551



SECRETARIA BDI

DO AGRONEGOCIO =
E EMPREENDEDORISMO DESONERADO = PIAUI
RURAL - SEAGRO _f :&3:¥Em;::‘?:;ro.
1 .Administracdo Central . 4,01%
2 Impostos e Taxas 11,15%
21 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 4,50%
3 Risgo, seguro e garantia 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%
4 %Despesas financeiras 1,11%
5 %Lucro 7,30%
BDI SERVICO - DESONERADO . 28,17%

rancisca Tomera de Sousa
Enganheira Civil
RIN: 1920639551



SECRETARIA RESUMO DO ORCAMENTO

DO AGRONEGOCIO ONERADO Z  CovErnG bo
E EMPREENDEDORISMO _—=PIAUI
RURAL - SEAGRO .%' et
ITEM ETAPA VALOR

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.120,66

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 25.191,05

3 RUA PROJETADA | RS 474.710,36

4 RUA PROJETADA || RS 470.296,84

TOTAL RS 974.318,91

rancisca Tomera de Sousa
Enganheira Civil
RIN: 1920639551



ORCAMENTO

GOVERNO DO

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.

=
SECRETARIA ONERADO =
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO %
RURAL - SEAGRO =
Item § Coédigo Origem Servigo Und Quantidade ynitario Ynitario Total
Sem BDI Com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.120,66
11 PAV 1 Prépria :Placa de obra m? 6 i R$ 562,93 ; R$ 686,78 i R$ 4.120,66
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 25.191,05
2.1 90777 Propria iEngenheiro Civil Junior com encargos complementares h 110 i R$ 129,24 | R$ 157,67 : R$ 17.344,01
2.2 90780 Propria i Mestre de Obras com encargos complementares h 120 i R$ 53,60 i R$ 65,39 : R$ 7.847,04
RUA PROJETADA |
Item { Coédigo Origem Servigo Und Quantidade ynitario Ynitario Total
Sem BDI Com BDI
3.0 TERRAPLENAGEM R$ 3.237,02
3.1 PAV 2 Prépria iRegularizacdo mecanica do subleito m? 3216 i R$ 083 : R$ 1,01 i R$ 3.237,02
4.0 PAVIMENTAGCAO R$ 306.488,90
41 PAV3 | Propria |- 2vimentacdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia me 3216 R$ 76,28 | R$ 93,06 | R$ 299.274,73
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3
4.2 PAV 7 1067 :Compactacdo mecanica do subleito m?2 3216 R$ 1,84 : R$ 2,24 : R$ 7.214,18
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 98.491,13
51 04273 SINAPI Assentameqto de_gma (m_elo-f|0~) em trecho reto, confeccionada em m 1072 RS 3847 | R$ 4693 | RS 50.312,60
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
52 9427 INAPI 12 R 8,47 i R 46,93 : R 563,20
3 S concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (contenco) m $ %, $ ! $ )
5.3 PAV 4 Prépria :Execucdo de sarjeta em trecho reto m 1072 R$ 35,63 i R$ 43,47 i R$ 46.597,10
54 PAV 5 Propria iPlaca de identificacdo de ruas und 2 R$ 417,31 i R$ 509,11 i R$ 1.018,23
55 PAV 6 Prépria iExecucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 R$ 143,36 | R$ 174,90 | R$ -
6.0 TRANSPORTES R$ 66.493,31
i A 3
6.1 95879 | sINap| |Tansporte com caminhdo basculante de 10 m* tkm | 2069496 | R$ 144 | R$ 176 R$ 36.356,91
em via urbana pavimentada
a 13
6.2 95879 | SINAP| |ransporte com caminhéo basculante de 10 m?, tkm | 1715414 | RS 144 | R$ 1,76 i R$ 30.136,40
em via urbana pavimentada
TOTAL DA RUA PROJETADA | R$ 474.710,36
RUA PROJETADA I
c D
1ancisea Towera de Sous
Enganheira Civil

RN 1920549561



ORCAMENTO

=
SECRETARIA ONERADO = svsmiji
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO % ASUITEN Fororor >
RURAL - SEAGRO =
Item § Coédigo Origem Servigo Und Quantidade :mt:')ol CUnlte:arlljol Total
em om

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 3.206,83
3.1 PAV 2 Prépria iRegularizacdo mecanica do subleito m? 3186 i R$ 083 : R$ 1,01 i R$ 3.206,83
4.0 PAVIMENTACAO R$ 303.629,87
41 PAV3 | Propria | 2vimentacio em paralelepipedo sobre colchdo de areia me 3186 R$ 76,28 | R$ 93,06 | R$ 296.482,99

rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3
4.2 PAV 7 Prépria :Compactacdo mecanica do subleito m?2 3186 R$ 184 i R$ 2,24 i R$ 7.146,88
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 97.587,12

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
51 94213 SINAPI concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm m 1062 RS 3847 ; RS 4696 ; RS 49.843,27

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
52 94273 SINAPI A ) 12 R 3847 i R 46,93 : R 563,20

concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (contencao) m $ $ $
53 PAV 4 Prépria iExecucdo de sarjeta em trecho reto m 1062 R$ 35,63 i R$ 43,47 i R$ 46.162,42
54 PAV 5 Propria iPlaca de identificacdo de ruas und 2 R$ 417,31 i R$ 509,11 i R$ 1.018,23
55 PAV 6 Propria iExecucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 R$ 143,36 | R$ 174,90 | R$ -
6.0 TRANSPORTES R$ 65.873,03

i A 3

6.1 95879 | sINap| |Tansporte com caminhdo basculante de 10 m* tkm © 2050191 | R$ 144 | R$ 176 R$ 36.017,76

em via urbana pavimentada

a 13

6.2 95879 | SINAP| |ransporte com caminhdo basculante de 10 m?, tkm | 1699412 | RS 144 | R$ 1,76 i R$ 29.855,28

em via urbana pavimentada

TOTAL DA RUA PROJETADA 11 R$ 470.296,84
c D
1ancisea Towera de Sous
Enganheira Civil

RN 1920549561



SECRETARIA CRONOGRAMA =
DO AGRONEGOCIO ONERADO 2 ovERNG DO
E EMPREENDEDORISMO Pl1AUI
RURAI- - SEAGRO % AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—
ITEM ETAPA VALOR % MES 1 MES 2 MES 3
1 iSERVICOS PRELIMINARES RS 4.120,66 i 0,42% 100% RS 4.120,66 0% RS - 0% RS -
2 iADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 25.191,05 i 2,59% 33% RS 8.313,05 33% RS 8.313,05 34% RS 8.564,96
3 iRUA PROJETADA | RS  474.710,36 i 48,72% 60% RS 284.826,22 40% RS 189.884,14 0% RS -
4 iRUA PROJETADA II RS  470.296,84 i 48,27% 0% RS - 30% RS  141.089,05 70% RS 329.207,79
TOTAL i R$ 974.318,91 : 100,00%: 30,51% ;RS 297.259,92: 34,82% :RS$ 339.286,24 ;: 34,67% : RS 337.772,75
ACUMULADO 30,51% RS 297.259,92 ;i 65,33% : RS 636.546,17 i 100,00% : RS 974.318,91
Crangisca Tomera de Souss

Engenheira Civil
RN: 1920639561



SECRETARIA COMPOSICOES =
DO AGRONEGOCIO =
E EMPREENDEDORISMO ONERADO =
RURAL - SEAGRO
=
—
1 Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PAV 1 Préprio iPLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
Composigao 88262 SINAPI iCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 26,97; RS 26,97
Auxiliar,
Composigao 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000: RS 21,71 RS 43,42
Auxiliar,
Insumo 5067 SINAPI iPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4 X 12) KG 0,1500000 RS 21,68 RS 3,25
Insumo 4813 SINAPI iPLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M? 1,0000000; RS 400,00 RS 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo 4433 SINAPI iCAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM M 4,0000000: RS 20,53i RS 82,12
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 6194 SINAPI iTABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,0000000; RS 7,17¢ RS 7,17
BRUTA
Totali RS 562,93
2 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PAV 2 Préprio iREGULARIZACAO MECANICA DO SUBLEITO m?
Composicado 5932 SINAPI {MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHP 0,0030000; RS 275,01 RS 0,83
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Totali RS 0,83

Erancisea

Tomera de Souse

Engenheira Civil
RN: 1920639561

GOVERNO Dg

AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO,



SECRETARIA COMPOSICOES =
DO AGRONEGOCIO =
E EMPREENDEDORISMO ONERADO =
RURAL - SEAGRO
=
—
3 Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PAV 3 Préprio iPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m?
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRACO 1:3
Composigao 88260 1067 :iCALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000; RS 27,19; RS 10,88
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 RS 21,71 RS 19,76
Auxiliar,
Insumo 366 SINAPI iAREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m3 0,0230000; RS 90,00i RS 2,07
TRANSPORTE)
Composicao PAV 8 Préprio PARALELEPIPEDO MIL 0,0420000: RS 612,20{ RS 25,71
Insumo 1379 SINAPI iCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000; RS 0,96 RS 8,75
Insumo 367 SINAPI :AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,1000000: RS 91,17: RS 9,12
SEM TRANSPORTE)
Totali RS 76,28
4 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicado PAV 4 Préprio ;EXECUCAO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO m
EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
Composicado 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000: RS 27,39i RS 13,64
Auxiliar,
Composicado 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 RS 21,71 RS 10,81
Auxiliar,
Composicado 95240 SINAPI iLASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO m? 0,3000000; RS 22,89 RS 6,87
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Insumo 370 SINAPI :AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m3 0,0100000: RS 90,00 RS 0,90
TRANSPORTE)
Insumo 4517 SINAPI iSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2000000:; RS 3,52 RS 0,70
- BRUTA
Insumo 6189 SINAPI iTABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM M 0,1250000f RS 21,65¢ RS 2,71
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Totali RS 35,63

Crancisca Tomera de Souse
Engenheira Civil
RN: 1920639551

GOVERNO Dg

AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO,



SECRETARIA COMPOSICOES =
DO AGRONEGOCIO =
E EMPREENDEDORISMO ONERADO =
RURAL - SEACGRO
=
—
5 Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PAV 5 Préprio iPLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS und
Composigao 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000: RS 21,71: RS 8,68
Auxiliar
Composigao 102487 SINAPI iCONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m3 0,0816000: RS 755,51{ RS 61,65
Auxiliar REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Insumo 11950 SINAPI iBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM UN 4,0000000; RS 0,20; RS 0,80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 7696 SINAPI iTUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 2,8000000; RS 76,49; RS 214,17
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 13521 SINAPI iPLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 1,0000000; RS 132,00 RS 132,00
cM
Total; R$ 417,31
6 Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado PAV 6 Préprio {EXECUCAO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO m
Composicado 94963 SINAPI iCONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m3 0,0700000: RS 574,53; RS 40,22
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicado 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 21,71; RS 21,71
Auxiliar,
Composicado 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000: RS 27,39i RS 8,22
Auxiliar,
Composicdo | 93358 SINAPI :ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 0,1840000: RS  85,87. RS 15,80
Auxiliar
Composicado 87373 SINAPI iARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m3 0,0026000: RS 797,13 RS 2,07
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 4059 SINAPI iMEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X M 2,0000000; RS 27,67; RS 55,34
12/15* CM (H X L1/L2)
Total: RS 143,36

Crancisca Tomera de Souse
Engenheira Civil
RN: 1920639551

GOVERNO Dg

AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO,



\\\\\\ .

SECRETARIA COMPOSICOES

DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO ONERADO
RURAL - SEAGRO

7 Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PAV 7 Préprio i:COMPACTACAO MECANICA M2
Composigao 88316 SINAPI :iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000i RS 21,71 RS 1,74
Auxiliar
Composicio | 91277 | SINAPI :PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHP 0,0100000; RS  10,19: RS 0,10
Augxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015
Total! RS 1,84

8 Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PAV 8 Préprio iDESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA MIL
Composigao 88309 SINAPI :PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 27,39; RS 328,68
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI :iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 21,71i RS 260,52
Auxiliar
Insumo TCE TCE IDENIZA(;AO DE JAZIDA MIL 1,0000000; RS 23,00i RS 23,00

Totali RS 612,20

Crancisca Tomera de Souse
Engenheira Civil
RN: 1920639551

GOVERNO Dg

AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO,



SECRETARIA

TRANSPORTE - AREIA

DO AGRONEGOCIO =
E EMPREENDEDORISMO /
RURAL - SEAGRO _/‘
=
. MOMENTO DE
ITEM TRECHO AREA DISTANCIA PESO TFC:ANSPOORTE
1 RUA PROJETADA | 3216 30 689,83 20694,96
2 RUA PROJETADA I 3186 30 683,40 20501,91
TOTAL 6402 1373,23 41196,87
Dados
Consumo areia grossa 0,10 m3/m?
Consumo areia fina 0,02 m3/m?
Peso especifico areia grossa 1,80 (t/m3)
Peso especifico areia fina 1,50 (t/m3)
1067,00 m3/m?
Crancisca Towera de Sous
Enganheira Civil

RN 1920549561
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TRANSPORTE - PEDRA

DO AGRONEGOCIO Z coverno bo
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’% S
" MOMENTO DE
ITEM TRECHO AREA(M? DISTANCIA(KM) : PESO( AREA X 0,1778
(M) (kM) ( ) TRANSPORTE ( TXKM)
1 RUA PROJETADA | 3216 30 571,80 17154,14
2 RUA PROJETADA I 3186 30 566,47 16994,12
TOTAL 6402 1138,28 34148,27
Largura 12icm
Altura 12icm
Comprimento 14icm
Junta: 2,5icm
Massa especifica 2100:kg/m3
Taxa de pedra/m? 42:un/m?
Massa do pedra por m2 (t) 0,1778 1067
Crancisca Towera de Sousa
Enganheira Civil

RN 1920549561



SECRETARIA BDI
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1 .Administracdo Central 4,01%
2 Impostos e Taxas 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 0,00%
3 Risgo, seguro e garantia 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%
4 %Despesas financeiras 1,11%
5 %Lucro 7,30%
BDI SERVICO - ONERADO 22,00%

rancisca Tomera de Sousa
Enganheira Civil
RIN: 1920639551
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

cODIGO DESCRICAO COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al |INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 |SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6  |Salario Educacao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de 3,00 3,00 3,00 3,00
Trabalho
A8 [FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 |SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 N3o incide 17,83 N3o incide
B2 Feriados 1067,00 N3o incide 3,95 N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,70 0,92 0,70
B4 [132Saldrio 10,94 8,33 10,94 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,18 N3o incide 1,18 N&o incide
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,24 8,56 11,24 8,56
B10 [Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 1110,05 18,30 47,00 18,30
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,17 5,46 7,17 5,46
C2 Aviso prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 3,22 2,45 3,22 2,45
ca Depdsito rescisdo Sem Justa 5,08 3,87 508 387
Causa
C5 Indenizagdo Adicional 0,60 0,46 0,60 0,46
C Total 16,24 12,37 16,24 12,37
GRUPO D
Reinscidéncia do grupo A sobre o
D1 186,49 3,07 17,30 6,73
grupo B
Reinscidéncia do Grupo A sobre
D2 Aviso Prévio Trabalhado e 0.60 0.46 064 0.48
Reinscidéncia do FGTS sobre ’ ’ ’ ’
Aviso Prévio Indenizado
D Total 187,09 3,53 17,93 7,22
TOTAL (A+B+C+D) 1330,18 % 51% » 117,98 % 74,68 %
Crancisca Tomera de Sous
Enganheira Civil

RN 1920549561
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JUSTIFICATIVAS TENICAS RELEVANTES

OBRA: Pavimentac¢io em Paralelepipedo no Municipio de Nazaré do Piaui -PI

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servi¢co de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui (X ) OBRA/( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
sob a seguinte justificativa:

De acordo com a Lei n° 14.133/2021 (nova Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos), o termo "obra" é definido no inciso XII do art. 6°:

Art. 6°, X1l —toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de acbes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo
substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

Ou seja, a pavimentagdo esta expressamente incluida na defini¢do de obra. Isso vale tanto
para pequenas intervengdes quanto para pavimentacdes complexa.

1.2. Classificacdo como servi¢co comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( X ) COMUM / ( ) ESPECIAL,
sob a seguinte justificativa:

A Lei n®14.133/2021, no art. 6°, inciso XXI, define:

“Servico comum de engenharia: atividade cujo padrao de desempenho e
qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de

)

especificagoes usuais do mercado.’

Ou seja, para uma Pavimentacdo ser considerada servico comum de engenharia, ela
precisa atender aos seguintes critérios:

e Possuir padrdes usuais no mercado,
e Ser descritivel de forma objetiva no edital,

e N&o exigir solugdes técnicas personalizadas ou de alta complexidade.

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

\

( X') empreitada por preco unitario.

A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario para a licitacdo de obra de
pavimentacdo em paralelepipedo pode ser resumida pelos seguintes pontos:

1. Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades e custos, adaptando-se a variaveis
Imprevistas na obra.

2. Transparéncia: Os precos sdo detalhados por unidade, facilitando a andlise e
controle dos custos.

3. Incentivo a Eficiéncia: O empreiteiro € motivado a executar a obra de forma
eficiente, pois seu pagamento é proporcional as unidades entregues.

4. Facilidade de Controle: O contratante pode monitorar melhor os custos, pagando
apenas pelo que é efetivamente executado.

5. Adequacdo a Incertezas: Ideal para projetos com variaveis significativas,
minimizando riscos para ambas as partes.

Esses aspectos demonstram que a empreitada por prego unitario € uma opgao
vantajosa para garantir uma execucao eficaz da obra de pavimentacdo em paralelepipedo.

3. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE CUSTOS DE ELABORACAO
DO PROJETO EXECUTIVO

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que ndo é
necessaria a inser¢ao no orcamento a Elaboracao de Projeto Executivo por recomendagédo
da Controladoria Geral do Estado (CGE).

A declaracdo acima faz referéncia a seguinte: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA Execucdo de servigos de Pavimentacdo em Paralelepipedo no
municipio de Nazare do Piaui— PI.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, 8 2°, da Lei n.
14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgdo civil;

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no
SINAPI,
FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

o Tabela de referéncia de outros 6rgdos (SICRO, DNIT, etc)

o Cotacdes

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS
UNITARIOS

No orgcamento da presente obra ou servico foram juntadas as planilhas sintéticas e
as planilhas analiticas.

O documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT) relativo as planilhas
orgamentarias consta nos autos.

Na presente licitacdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢camento de referéncia da presente licitagéo:

Foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento
dos licitantes; Foram adotadas composi¢oes “proprias”, extraidas de fontes extra-
SINAPI, nos termos do art. 23, 8 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram

devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos
compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente

identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local o valor
adotado observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU.

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao
de administragao local, para cada periodo de execucao contratual, refletindo

adequadamente a evolucao da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos

8. ELABORA(;AO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo ndo foi apresentada a curva ABC, pela seguinte
justificativa:

A curva ABC pode ndo ser apresentada no orcamento de uma obra de
recuperacdo de pavimentagdo em paralelepipedo por motivos como:

1.  Concentracéo de Custos: Os principais custos estdo em poucos
itens, como terraplenagem e pavimentagdo, entdo a curva ABC ndo traz muita
vantagem.

2.  Pouca Variedade de Itens: A obra utiliza poucos tipos de
materiais e servicos, o que torna desnecessario classificar itens por relevancia
financeira.

3. Normas Técnicas: As decisGes sobre materiais seguem padrbes
técnicos, ndo havendo muita escolha ou prioridade a ser feita com base em custos.

4.  Simplicidade e Agilidade: Para orcamentos simples e rapidos, a
curva ABC pode ser dispensada para ndo complicar o processo.

Assim, a curva ABC pode ser deixada de lado quando o0s itens mais caros ja sao

claramente identificaveis.

9.  ADOGAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA
Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia DESONERADOS,

por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administragao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acordéo
n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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Foram adotados 0s seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acordéo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU:

Administracéo central: 4,01%
Seguro e garantia: 0,96%
Risco: 0,56%

Despesa financeira: 1,11%
Lucro: 7,30%;

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos.

12.  ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro FOI juntado aos autos.

13. PROJETO EXECUTIVO

A Néo utilizacdo devido a baixa complexibilidade da obra;

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao
CAU e/ou ao CRT, com objetivo de assegurar a capacidade técnica da mesma.
Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagao:

SERA exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Para os servicos de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIAS REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:3 quantitativos minimos de 3.201,00 metros quadrados.

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
RN: 1923526551
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Para os servicos de ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM: quantitativos minimos de 1.067,00 metros;

\

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitacdo, sera ACEITO o somatorio de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:

SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil: servicos de pavimentacdo em paralelepipedo.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil: quantitativos minimos equivalentes aos quantitativos
exigido no item 14.

Exigéncias de instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, SERA exigida a indicacéo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

e 01 Compactador tipo sapo
e (1 Betoneira

¢ 01 Retroescavadeira 580n

e 01 Lavadora de alta pressédo pra agua fria, presséo de operacao
entre 1400 e 1900 lib/pol?

e (02 Caminhdo Basculante 10m3 ou
similar

e 02 Moto niveladora poténcia bésica de 125hp com Iamina de 3,7 m ou
similar

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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15. VISTORIA
Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd& FACULTATIVA, e o
licitante PODERA apresentar o atestado de vistoria pela declaracio de pleno
conhecimento das condicdes de execu¢do do objeto, com base na seguinte justificativa

técnica: trata-se de servico comum de engenharia.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo NAO ADMITE a subcontratacio parcial na presente licitagio, sob as
seguintes condigdes e justificativas técnicas:

O orgao ndo permite subcontratacdo parcial para garantir a qualidade, manter a
responsabilidade Unica da contratada, assegurar competéncia técnica, e facilitar a

fiscalizagdo, garantindo maior controle e eficiéncia na execugdo do contrato.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, seré exigido garantia de proposta como requisito de pré-habilitacéo,
no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, com
base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de comprovacao de capital minimo de 1% visa garantir que a empresa
licitante tem capacidade financeira para executar o contrato, reduzindo riscos de
inadimpléncia e interrupcdes na obra. Isso protege o interesse publico, assegurando que
apenas empresas financeiramente sélidas assumam o projeto.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de consorcios, com base na seguinte
justificativa: a participacao de consércios é proibida para garantir que uma Unica empresa
assuma total responsabilidade, tenha capacidade técnica e financeira propria, e para
facilitar a gestdo e fiscaliza¢do do contrato.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na
seguinte justificativa: a participacdo de cooperativas € proibida para garantir

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
7N 1920536561
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responsabilidade direta, capacidade técnica e financeira sélida, além de facilitar a
fiscalizacéo e a execucao eficiente do contrato.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
Na presente licitacdo, sera EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execucao
contratual, com base na seguinte justificativa:
A exigéncia de garantia de execucdo contratual ¢ justificada para assegurar a
seguranca financeira da Administracdo Publica, demonstrar 0 comprometimento da
contratada, proteger o interesse publico e reduzir riscos de ndo execucao ou execucao

inadequada.

21. DA SUSTENTABILIDADE

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que 0s servicos objeto desta
contratacdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade pois as atividades
relacionadas sdo consideradas de impacto ambiental insignificante/inexistente, conforme
DECLARACC)ES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

anexas ao processo.

22. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Os documentos suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
0 objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lei n®14.133, de 2021.

Crancisca Thaynaa Tomera de Souse
Engenheira Civil
RN: 1923526551
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DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.02445-9/2025
Processo: DDLAE.02849-7/2025

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei

Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981

, € suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990
resolve expedir a(o)

presente  DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL,

nos termos,
caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR
NOME CPF/CNPJ
SEAGRO 33.691.623/0001-07
EMPREENDIMENTO
NOME

SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

ATIVIDADES

ATIV.31501

PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO (D0001)

Municipio: Coordenadas Geograficas:

Nazaré do Piaui (PI) 06°58'13.73"S / 42°40'28.07"0

MEMORIAL DESCRITIVO

(-42.67446388888889, -6.970480555555556)

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 26/03/2025 as 13:57
[ mKmAKWQGWLf49I0gqPUxjr50pIIKpfy86kGFDCEEAgS71fT5GmoeowO7imwoLinU]

Emitido eletronicamente em 26/03/2025 13:57 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.132545-4/2025.8F88.88A0.FBF5]

Pagina 1 de 4
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Source: Esyi, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CHES/Aivbus DS, WSDA, WSE5, ReroERID,

DETALHAMENTO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM EXTENSAO TOTAL DE 6.402,00 m?
NO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI.

A presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo
administrativo DDLAE.02849-7/2025, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagao, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formagdes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas Umidas? Nao

Localizada no bioma Mata Atlantica e implica corte e supressao de vegetagdo primaria e secundaria no estagio Nio
avancgado de regeneragéo, conforme dispde a Lei n? 11.428, de 22 de dezembro de 20067

Localizada na Zona Costeira e implica em alteragOes significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio
dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 26/03/2025 as 13:57
[ mKmAKWQGWLf49I0gqPUxjr50pIIKpfy86kGFDCEEAgS71fT5GmoeowO7imwoLinU]

Emitido eletronicamente em 26/03/2025 13:57 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.132545-4/2025.8F88.88A0.FBF5]

Pagina 2 de 4
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

§ Piaui

GOVERNO DO ESTADO

MEIO AMBIENTE ‘ é

Pergunta Resposta
Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservagédo de protegéo integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quildmetros) a partir do limite da unidade de conservagao, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?
Desenvolvida em area de Preservagao Permanente (APP)? Néo
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Nao

CONDICOES GERAIS

Vi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

A DDLAE no ambito da SEMAR nao se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentacdes especificas daguele municipio;

A DDLAE néo desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de
uso e ocupagao do solo do municipio;

Caso haja qualquer alteracdo na atividade/empreendimento que impligue na mudanca de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo | da Resolugdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licenga ambiental junto a SEMAR;

O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, ndo devendo ocupar areas de restricAo e/ou interesse
ambiental e areas de preservagao permanente sem expressa autorizagcao deste 6rgao ambiental;

Todas as informagbdes prestadas sdo de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de atender aos regramentos
especificos referentes a instalagao/operagdo de atividades inseridas em Unidades de Conservagédo ou
suas zonas de amortecimento.

Em caso de localizacdo em imével rural é obrigatéria a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidao de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captagédo, barramento, langamento e outros usos, conforme legislagbes
especificas.

Esta Dispensa nao autoriza o corte, a exploragdo ou a supressao de vegetagao nativa.

Esta Dispensa nao exime o empreendedor de zelar pela conservacdo do solo e da 4gua por meio de
adocdo de boas praticas agron6émicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinagdes da legislacao ambiental vigente.

Qualquer alteragao nas especificagdes do projeto deverda ser precedida de anuéncia da SEMAR.

Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento
de interesse arqueoldgico ou pré-histérico, o empreendedor ficarda obrigado a comunicar o fato
imediatamente a SEMAR e ao IPHAN.

O empreendedor nao esta dispensado de buscar as demais licencas e/ou autorizagcées legalmente
cabiveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas no ordenamento juridico.

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 26/03/2025 as 13:57
[ mKmAKWQGWLf49I0gqPUxjr50pIIKpfy86kGFDCEEAgS71fT5GmoeowO7imwoLinU]
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MEIO AMBIENTE : P
Secretaria de Estado do Meio Ambiente laul
e Recursos Hidricos / SEMAR

GOVERNO DO ESTADO

CONDICOES ESPECIFICAS

Nao ha Condicbes Especificas para esta "Declaracdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVACOES
Nada consta.

Teresina (Pl), 26/03/2025

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente
Secretario do Meio Ambiente
Secretario do Meio Ambiente

Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 26/03/2025 as 13:57
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& """ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

——% SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO
s=< GABINETE DO SECRETARIO

TERMO DE COOPERACAO TECNICA N°
036/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO PIAUI, POR MEIO DA
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL DO
ESTADO DO PIAUI - PREFEITURA DE
NAZARE DO PIAUI - PI NA FORMA DE
ATO DE PADRONIZACAO EXARADO PELO
EXMO. SR. PROCURADOR - GERAL DO
ESTADO, COM BASE NO ART. 6°, XXI, C/C
ART. 2°, XV, E §5° DO ART. 7°, TODOS DA
LEI COMPLEMENTAR N° 56, DE 1° DE
NOVEMBRO DE 2005.

O ESTADO DO PIAUL, por meio da SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL DO ESTADO DO PIAUi, CNPJ n° 33.691.623/0001-07, com sede no
Parque de Exposi¢ao “Dirceu Arcoverde”, Rodovia 343, Km 10, Gurupi, Teresina - PI, CEP 64.091-21, neste
ato representado por seu Secretario, FABIO HENRIQUE MENDONCA XAVIER DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, RG n° 1.160.260, CPF n° 470.563.203-68, doravante denominada SEAGRO, E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI, CNPJ n° 06.554.141/0001-32, com sede na Praca
Dr. Sebastido Martins, 478 — Centro — CEP 64825-000, Nazaré¢ do Piaui-PI, neste ato representado por
RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA, doravante denominada PARTICIPE. Celebram o presente TERMO
DE COOPERACAO, conforme as clausulas e condi¢des abaixo, com amparo nos arts. 23, 30, V e 241 da
Constituigao Federal de 1988, ¢ no artigo 184 da Lei Federal n® 14.133/2021, para atender o disposto na
legislacdo vigente; e Instru¢do Normativa SEPLAN/SEFAZ/CGE n° 001/2009, para atender Instrugdo
Normativa CGE N°. 01/2013:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto o estabelecimento de
mutua cooperagdo entre os participes, com vistas a contratacdo de empresa de engenharia civil para a
execucdo de obras e servigos de pavimentacdo em paralelepipedo de vias publicas, com area total de
11,100,00 metros quadrados, no municipio de Nazaré do Piaui - PI, Processo Sei de n°
00317.000307/2025-11.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS DIRETRIZES: Constituem diretrizes precipuas da coopera¢io ora
ajustadas:

2.1 Implementar estrutura com vistas a fornecer melhor acesso da populagao;

2.2 Promover a otimizagao dos recursos publicos em beneficio da sociedade;

2.3 Implementar meios para conferir maior estrutura urbana e desenvolvimento local;

2.4 Oferecer a comunidade um servigo de qualidade, segundo os padroes estabelecidos.
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GABINETE DO SECRETARIO

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES GERALIS: Os orgios e entidades participes assumem as
seguintes obrigacdes gerais:

3.1 Colocar a disposicao da sociedade servigos, agdes e iniciativas que venham contribuir para a melhoria
da qualidade de vida.

3.2 Disponibilizar recursos humanos, sempre que necessario ao adequado exercicio das atividades objeto
deste Termo;

3.3. Fiscalizar o desenvolvimento das agdes propostas neste termo de cooperagdo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES ESPECIFICAS: Os participes deste instrumento assumem
as seguintes obrigagdes especificas:

4.1. A Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui compete:
A) Notificar a SEAGRO sobre eventuais irregularidades na execugdo do objeto pactuado no municipio.
B) Dar suporte aos servidores da SEAGRO, quando em missao de fiscalizacao;
C) Designar um servidor para acompanhar o bom andamento dos servigos, e notificar a SEAGRO em
qualquer circunstancia que fuja a normalidade.
D) Apresentar, no caso de obras, documentos comprobatorios da disponibilidade do terreno do
empreendimento.

4.2. A SEAGRO compete:

a) Publicar o Convénio e seus aditivos no Diario Oficial do Estado do Piaui, por meio de extrato, no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura;

b) Conservar a autoridade normativa e exercer o controle e fiscalizagdo sobre a execucdo, bem como de
assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo a terceiros, no caso de paralisagdo ou de fato
relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da agéo pactuada;

¢) Dar ciéncia deste convénio a Assembleia Legislativa ¢ 8 Camara Municipal, bem como promover a
devida transparéncia publica por meio do Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), em
conformidade com os arts. 94 ¢ 174 da Lei n° 14.133/2021.

d) Executar o objeto pactuado na CLAUSULA PRIMEIRA em estrita conformidade com o Plano de
Trabalho aprovado, aplicando os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto;

e) Manter arquivados os documentos originais do convénio, em boa ordem e em bom estado de
conservagdo, no proprio local em que foram contabilizados, & disposi¢do dos Orgios de Controle
Interno e Externo do Estado pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data dos servigos objeto desse
Termo;

f) Instalar no local de execugdo da obra ou servico, placa indicativa, obedecendo ao padréo estabelecido
pelo Governo do Estado, quando for o caso;

g) Nos casos de obras e servicos de engenharia, manter fiscalizacdo constante in-loco, exercida por
profissional competente e formalmente designado por ato da Administragdo;

h) Sujeitar-se as disposigdes da Lei n°. 14.133/2021 especialmente em relagdo a licitagdo e contratagéo,
admitida a modalidade de licitagdo prevista na Lei n°. 10.520/02, e ainda, a Instru¢do Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N°. 001/2009 no caso de Cotacao de Pregos;

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO: O presente instrumento podera ser alterado, por conveniéncia
dos participes, mediante celebragdo de termo aditivo, desde que ndo seja modificado o seu objeto.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA: O termo de cooperagio vigorara a partir da data de sua assinatura
pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, na forma da lei.

CLAUSULA SETIMA - DA DENUNCIA E RESCISAO:

9.1. O termo de cooperagdo podera ser rescindido ou denunciado se houver descumprimento de qualquer

das obrigacgdes estipuladas, ou, pela vontade de qualquer um dos participes, mediante termo proprio;

SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO
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9.2. Caso o convenente queira rescindir este termo deverd noticiar a SEAGRO, por escrito, com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, respeitando os prazos de execucdo das agdes em andamento;
9.3. Fica reservado aos participes o direito de rescindir unilateralmente este termo, caso seja constatado

que a finalidade do objeto esteja sendo desviada.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO: A SEAGRO providenciara a publicagdo do extrato deste
Termo de Cooperagdo no Diario Oficial do Estado do Piaui e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n. 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial da internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n. 14.133/2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527/2011 c/c art. 7° do
Decreto n. 7.724/2012 e do art. 174 da Lein. 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serdo resolvidos pelo Secretario do
Agronegocio e Empreendedorismo Rural.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de Teresina-PI para dirimir as
controvérsias decorrentes do presente termo de cooperagao.

E, por estarem de pleno acordo, assinam os participes o presente instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas.

Teresina (PI), 19 de marco de 2025.

AAAAAAAAAAAA ‘
FABIO HENRIQUE MENDONCA XAVIER DE OLIVEI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrRO

FABIO HENRIQUE MENDONCA XAVIER DE OLIVEIRA
Secretario do Agronegocio e Empreendedorismo Rural - SEAGRO

RONIELTON COSTA DE Assinado de forma digital por

RONIELTON COSTA DE
OLIVEIRA:0459622137 OLIVEIRA:04596221375

5 Dados: 2025.03.20 11:25:02 -03'00"

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito municipal de Nazaré do Piaui - PI



DECLARAGAO DE DOMINIO PUBLICO

O Municipio de Nazaré do Piaui, Estado do Piaui, pessoa juridica de direito publico,
NAZARE DO PIAUI, inscrito no CNPJ sob n° CNPJ n° 06.554.141/0001-32, com
sede na Praca Dr. Sebastidao Martins, 478, Centro, CEP 64825-000, Nazaré do
Piaui-PI representado pelo Prefeito Municipal RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA,
declara instituir os autos do presente instrumento tem como objeto o
estabelecimento de mutua cooperagao entre os participes, com vistas a execugao
de obras e servigos de pavimentacdo em paralelepipedo de vias publicas, com area

total de 11,100,00 metros quadrados, nos trechos:

TRECHOS
RUA PROJETADA 01 3.216,00 m*
RUA PROJETADA 02 3.186,00 m*

No municipio de Nazaré do Piaui - Pl, Processo Sei de n°® 00317.000307/2025-11 as
quais sao de dominio publico do Municipio, e por ser bens de uso comum do povo
como dispostos nos artigos 98 e 99-I, do Cddigo Civil Brasileiro vigente, independe

de registro no Cartério de Registro de Iméveis e Hipotecas.

Nazaré do Piaui - Pl, 19 de margo de 2025.

Assinado de forma digital por

RONIELTON COSTA DE gonieLTON COSTA DE

OLIVEIRA:0459622137 OLIVEIRA:04596221375
5 Dados: 2025.03.20 11:25:29
-03'00'

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
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