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CONCORRENCIA ELETRONICA: CPC 115/2026-SEAGRO/PI

PROCESSO N°: 00317.000284/2026-18

CONTRATANTE: Secretaria de Estado do Agronegécio e Empreendedorismo Rural do Estado do
Piaui/SEAGRO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 4.260,0 M? NO
MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS-PI, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 651.563,87 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos
e sessenta e trés reais e oitenta sete centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/06/2026 as 08:15h (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio
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EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, PROCESSO
N° CPC 115/2026-SEAGRO/PI

A Secretaria do Agronegocio e Empreendedorismo Rural do Estado do Piaui, CNPJ n°
33.691.623/0001-07, com sede no Parque de Exposi¢ao “Dirceu Arcoverde”, Rodovia 343 Km 10, CEP:
64.091-210, Gurupi — Teresina/Pl, Fone: (86) 99438-3319, E-mail: SEAGRO@SEAGRO.pi.gov.br, no
Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, através do agente de contratacdo e da equipe de apoio,
designados pela portaria n® 096/2025 — GS, publicada no Diario Oficial do Estado na data de 21 de julho
de 2025, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na Forma Eletronica, do tipo MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
https://www.gov.br/compras/pt-br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
https://www.sead.pi.gov.br/?page_id=2687

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 em sessdo publica, conforme as informagdes constantes na
Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletrénico e cadastro eletrdnico de fornecedores
utilizados no certame, além de data, horério e local.

1.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario e endereco eletrénico anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao

do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



—
O AGRONEGOCIO =3V.N8®
M R R ORAL —SEAT RO —__g} gﬁﬁ%&sﬁ!
2.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao do objeto
descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo 1), Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo
VI1), e EspecificacBes Técnicas e Projeto (Anexo VII), que integram o dossié de informagfes sobre a
licitacdo. Além das normas referidas, estard o adjudicatéario do objeto da licitacdo obrigado a atender a
todas as imposi¢des da legislacao relativas aos servicos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicacdo do objeto, que podera ser global
ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total da contratacéo,
0s precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou 0s respectivos pregos maximos
aceitaveis, ressalvada a opcao pelo carater sigiloso dos valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o célculo dos precos unitérios, pela Contratante,
encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execucao aplicavel ao futuro contrato decorrente
deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no site do sistema eletronico
utilizado no certame e as especificaces técnicas constantes neste Edital e anexos, estas sempre
prevalecerdo.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ira adotar o Sistema de Registro
de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrerd na forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar os bens ou servigcos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da
classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, caso este ndo assine a ata ou
tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacao de que trata o item 2.6.1, serdo ordenados conforme
o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificacdo apresentada durante a fase
competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser

respeitada nas contratagoes.
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2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que vier anexa ao
Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6rgaos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesoes;
2.7.3. pregos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.
3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitag&o.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no item
1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o0 produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participacdo no certame sera ampla, restrita
ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.
3.2.2. A obtencéo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites acima estabelecidos (art. 4°, §3°, da Lei n°
14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica da
Concorréncia Eletrénica, sendo que a auséncia de manifestagdo sobre o enquadramento, quando
solicitado pelo sistema, implicard no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa
condicéo, no intuito de usufruir dos beneficios estabelecidos na legislagdo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo encaminhar a
documentacédo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, 8 1°da LC n° 123, de 2006.
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Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em consorcio, deverdo

ser observadas as seguintes normas:

3.4.

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que sera representante das
consorciadas perante a Administragéo.

3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, podera haver um acréscimo
de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido no item 8.17.3.1 da Parte Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigaces do consorcio
nas fases de licitagdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

N&o poderdo participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe fungéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢6es analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se
encontrem sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacao;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida
Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da Lei n° 5.533, de 30 de dezembro
de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.
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3.9. Em licitacOes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos
do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lei n°®14.133/2021.
3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratagédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.
3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou anteceder as fases

de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.

4.2 Os licitantes que apresentarem proposta e documentacdo que contiveram assinaturas reprograficas,

entendidas como aquelas que sdo reproduzidas eletronicamente (copiadas e coladas) de outros

documentos e/ou com assinatura de proprio punho e digitalizados, serdo desclassificados e/ou

inabilitadas.

4.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 0

horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.4. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta

com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital

4.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:
4.5.1. esta ciente e concorda com as condicfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no

instrumento convocatorio;
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4.5.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo;
4.5.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso I11 do art. 5° da Constituigdo Federal;
4.5.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.6. O licitante organizado em cooperativa deverad declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.
4.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.7.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.5 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.
4.9. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades respectivas, as
declaragdes indicadas nos itens 4.5.1 a 4.5.4 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos
de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
4.11. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de abertura da sessdo publica

e da fase de envio de lances.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

—
- embigEENEEENS  __— PILAUI
RURAL - SEAGRO % SSU TR FRaEAse

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4.13.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a

melhor oferta; e

4.13.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.14.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério

de julgamento por menor preco; e

4.14.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final madximo parametrizado na forma do item
4.13 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢fes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
4.17. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacao.
4.18. E vedada ao licitante a identificagdo da empresa na proposta comercial INICIAL, como por
exemplo, a colocagédo do nome ou timbre da empresa, sob pena de desclassificagcdo. Tal vedacao se
estende aos documentos eventualmente anexados durante a inser¢do da proposta de precos (folders,
prospectos, declaracdes, garantia da proposta, etc.), que ndo poderdo estar identificados, ndo sendo
admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de seus representantes, utilizacdo de material timbrado

ou qualquer outro meio que viabilize a identificacéo do licitante.
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5. DA APRESENTAQAO DAS PROPOSTAS
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos
indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as informacdes similares a especificacdo do
Projeto Basico.
5.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos
doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da
Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos empregos diretos criados por
forca do contrato de obra/servico que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos
do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
5.10. Com a apresentagéo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da
Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar preferencialmente, no minimo de 5%
(cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construcao civil, criadas por forca do contrato
de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgédos, para pessoas do sexo feminino,

desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento indicado na
Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou unitarios superiores

aos fixados pela Contratante.

6.2.3. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento

em tempo real por todos os participantes.

6.2.4. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo e
os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.6. O lance deverd ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relag@o aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, sera definido
na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante poderd, uma tUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na Parte
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Especifica deste Edital.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”,

os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao publica.
6.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.
6.12.5. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e

fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recep¢do de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até¢ 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/maior percentual de desconto e os das propostas até¢ 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.14, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.
6.14.6. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.14.7. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da

Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
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lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunica¢ao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa € empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato

continuo a classificacao;
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b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente

ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstas na

Lein. 14.133/2021;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcdes dos 6rgaos de

controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro

de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdao, for

desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela

Administragao.

6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério

6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitard aos licitantes mais bem classificados que, no prazo

definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:

a) Prazo de validade da proposta néo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
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b) Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especifica¢cdes constantes dos projetos
elaborados pela Administracao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global da proposta, em
algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com o0s precos
praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orgamentéria anexo ao Edital,
c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;
c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos 0s insumos que 0os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizacdes, desmobilizacdo, ferramentas,
transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em
Lei, equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando
aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto desta licitacdo, e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto
c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade
0s custos especificados e a margem de lucro pretendida;
c.4) Néo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante 0 uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha orgcamentaria, 0 somatorio do produto dos precos unitarios propostos pelos
quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
c.6) Né&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo se enquadrem
nas especificacdes exigidas.
d) CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme
ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos
pertencentes ao caminho critico da obra ou servico especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO
ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE
ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N° 12.844/13;
e.1) As composicdes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de

servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecéo, inclusive as composicdes
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de precos unitarios auxiliares, que se fizerem necessérias para sua complementacéo, e, ndo
poderdo conter divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer
incoeréncia nessas composicdes, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para
uma mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material e/ou de
custos horérios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificacdo
da proposta, a excecdo de erros meramente formais;
e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das
despesas incidentes sobre os servigos, tais como: salario de m@o de obra, encargos sociais
(legislagdo previdenciéria e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e
qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte,
vale-refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas Indiretas - BDI, ndo
cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a prestagdo
dos servicos;
e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos unitarios, cujos
valores de médo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho
do Municipio onde ocorrera a obra ou servi¢o especial de engenharia, ou, quando esta abranger
mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensdo do trecho a ser contratado;
e.4) A licitante devera apresentar discriminagdo detalhada do BDI adotado, para cada um dos
grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus subcomponentes e seus respectivos
percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e
a ndo ocorréncia de custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentéria e no BDI,;
e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra ou servico especial de engenharia, ndo poder&o ser incluidos na composicéao
do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;
e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria;
e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser

incluidos no BDI;
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e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢des sociais comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacédo dos créditos previstos no
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo
obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispGe o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;
e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor
correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 1V, da Lei n®8.212, de 24.07.91, com
aredacdo da Lei n®9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB
N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
e.12) A Parte Especifica deste Edital ird definir a possibilidade de apresentagdo de percentual
reduzido de BDI.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagiio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacao e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);
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7.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do

Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
7.4. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.
7.5. Caso atendidas as condi¢es de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e 4.6 deste edital.
7.7. Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a

contratacao;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 7.9, sO sera considerada apos diligéncia

do Agente de Contratagdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).

—
O AGRONEGOCIO =3V.N8®
M R R ORAL —SEAT RO —__/%- g;‘;@g}g!
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, 0s seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacao de justificativas e comprovagoes
em relacgdo aos custos com indicios de inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em Orgéos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo Publica ou
com a iniciativa privada;
7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9 Demais verificagcdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitérios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do prego.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢ao de seus pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil,
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
) quantitativos de méo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade

dos servicos.
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7.14. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, ser&
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos 0s projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacGes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta
ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os
projetos anexos a este edital.
7.16. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.17 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico de fornecedores
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica, regularidade fiscal, social e
trabalhista, qualificagdo econémico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrdnico somente dispensa 0s
documentos ja apresentados para a sua obtencé&o.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletrénico ou ndo apresente alguma das
informacOes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera apresentar toda a

documentacao exigida a seguir discriminada para fins de habilitacao.
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8.2.3. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade
do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducdo livre.
8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia
autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo Agente de Contratacgéo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a partir de
digitalizacéo do arquivo original ou da respectiva copia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).
8.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro
eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢édo

ou aqueles se tornem desatualizados.
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8.8.1. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgédos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletrénico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo
definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e
a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletrénico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele nédo
contidos somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagéo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.
8.11. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacéo e classificacéo.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte
Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja

proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na
licitacdo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s
conhecidos ap6s o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigéo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
¢) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°®5.764, de 16 de dezembro 1971.
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h) Agricultor familiar: Declaracéo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
J) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da consolidagédo
respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar
documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera
ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de
Atividades Econémicas — CNAE, do IBGE.
k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagdo para funcionamento: ato
expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.
I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza
do objeto.
8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA
8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme definido na Parte
Especifica deste Edital e as areas de atuacdo previstas no Projeto Bésico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito puablico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servi¢co de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo. Os itens
de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas séo
os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante de
possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel

superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de
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responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente
(CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s)
da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os definidos
na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, a empresa
licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de
profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informacdes suficientes para qualificar e
quantificar os servicos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto
ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico,
do quadro da licitante, seré& atendida mediante a apresentacdo da declaracdo formal de sua
disponibilidade, acompanhada de comprovacéo da anuéncia do profissional, ou através
da apresentacdo dos documentos a seguir:
a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia
Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS anotada ou ainda, contrato de prestagdo de servigos, na forma da legislacéo
trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andénima;
d) Profissional Auténomo: Cdpia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Alem da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT
da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsavel
técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3

ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.
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8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados,
demonstrando-se tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricao,
da comprovacdo da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de
presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como
da comprovacdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do
artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Contratante.
8.17.2.4. Serda exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucdo contratual, indicados na Parte Especifica deste Edital.
8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:
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AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Néo Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracGes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho
Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econdmicos previstos no
item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui capital
minimo ou patrimdnio liquido minimo n&o inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste
Edital, calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balango
Patrimonial e demonstra¢Ges contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-a0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14,133, de 2021, art. 69, 86°)

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste
certame.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (CRF, fornecido
pela Caixa Econémica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou

vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadacgao centralizada;

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servicos Especiais de Engenharia
Outubro/2023


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69§6

—
O AGRONEGOCIO =3V.N8®
M R R ORAL —SEAT RO —__g} g!ﬁ%&sﬁ!
d) Prova de regularidade para com a Justi¢ca do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de
débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo
complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
8.18.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servigo;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a)

ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
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instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacgdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e
8.18.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato
deve ser expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual a licitante indicara qual filial
executara o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos
para a habilitacdo, deverdo ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de nimeros nos
documentos pertinentes a0 CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como documento de

habilitacdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica
deste Edital, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a sessao publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser

encaminhadas & Comissdo de Licitacdo, atraves dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte
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Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sesséo publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento

pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9. DA II\/IPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei

n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

9.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial

no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos

meios definidos na Parte Especifica deste Edital.

9.4. As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

9.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto

quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais serd iniciado na data de intimacgdo ou de

lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;
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10.3.3. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de

2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacédo da ata de

julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Gteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com Vvista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execugdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame seré celebrado contrato entre este
e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as
condicdes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.

11.3. A recusa da execucdo do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacdo prevista ensejara a
aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual.

11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasido em que
terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, para a realizagdo do ato,
mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo
e nas condicdes estabelecidas, poderd ser convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, para a

celebragéo do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
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11.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 11.5, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagcdo nos termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do precgo do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigOes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida
a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacao de melhor condigéo.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgédo ou entidade licitante.
11.6.1. A regra do item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigac@es da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e
de fiscalizacdo, as sancdes ao contratado, as condi¢bes de pagamento, a vigéncia do contrato e eventual
possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos
a este Edital.
11.8. As disposicdes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de
Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestacdo de garantia de execucao pelo
licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverdo ainda ser
observadas as seguintes disposi¢des:
11.10.1. Apds a homologacdo da licitacdo, o fornecedor serd convocado para assinar a Ata de
Registro de Precos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo,
mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis.
11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja

assinada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
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11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descri¢édo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.
11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condigdes
estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, sem prejuizo das sangdes

ao vencedor que se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo;
12.1.6. fraudar a licitacéo;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacédo das san¢des serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.
12.4.1. Para as infracGes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.
12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da data de sua intimagé&o.
12.7. A sangédo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracOes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando néo se justificar

a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
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Administracdo Pablica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancédo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem
como pelas infrag0es administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem
a imposicédo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita nos itens
12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacao.
12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias teis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.
12.10.1. Em érgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado
de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢éo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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12.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de

reparacao integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Agente de contratagdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.
13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compBem o processo, prevalecerd as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados,
devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de contratagéo.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderegos eletronicos e na sede
da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste Edital.

13.13. Para as demais condicGes de contratacdo observar-se-do as disposi¢des constantes dos Anexos

deste Edital.
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13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il - Modelo de Declaracdo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO |1l — Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e
Equipamentos;

D) ANEXO 1V - Declaracdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou servico especial
de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicéo de BDI,;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Or¢camentarias e Especificagdes Técnicas;

H) ANEXO VIII - Declaragao de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresina-Pl, 11 de junho de 2026.

Diégo Lamartine Soares Texeira
Secretario do Agronegocio e Empreendedorismo Rural
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposicOes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢fes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definicdes da Parte Especifica
Geral
1.1 Sistema Eletronico utilizado no certame:

https://www.comprasnet.gov.br

Cadastro eletrénico de fornecedores: CADUF
https://www.sead.pi.gov.br/?page id=2687.

Data de Abertura: 29/06/2026
Horéario de Abertura: 08:15h (oito e quinze horas), horario de Brasilia/DF.

INFORMAGCOES: Secretaria do Agronegécio e Empreendedorismo Rural do Estado
do Piaui-SEAGRO/PI, com sede no Parque de Exposi¢do “Dirceu Arcoverde”,
Rodovia 343 Km 10, CEP: 64.091-210, Gurupi, Fone: (86) 99438-3319, no Municipio
de Teresina, Estado do Piaui, no horario de 07:30 as 13:30, e-mail:
seagro@seagro.pi.gov.br, no mural de licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui (https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrénico de Informagdes do Governo do
Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br), no sitio oficial da SEAGRO/PI
(https://portal.pi.gov.br/SEAGRO), no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(https://www.gov.br/pncp/pt-br),

2.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de empresa de engenharia civil para a execucdo de obras e servi¢os de pavimentacao
em paralelepipedo de 4.260,0 m2, no municipio de Francinopolis-PI, mediante o
regime de empreitada por preco unitario, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico, em anexo.

2.2 () Alicitagdo compde-se de item Unico, conforme tabela abaixo, sagrando-sevencedor
o licitante que ofertar o menor preco.

() Alicitagdo sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante
a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

() Alicitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela
abaixo, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos lotes forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que 0 compdem:
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(X ) O objeto da presente licitacdo serd adjudicado por preco global, haja vista a
natureza indivisivel do objeto.

() O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por prego global, com vistas a evitar
0 prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3 ( X') Foi estimado o Preco Total de R$ 651.563,87 (seiscentos e cinquenta e um mil,
quinhentos e sessenta e trés reais e oitenta sete centavos), conforme planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratagdo integrada ou semi integrada (orcamento sintético), sendo que 0s precos
unitérios e globais estimados representam os pre¢cos maximos que a Administracdo se
dispde a pagar emrelacéo a cada item.

() Foi estimado o Preco Total de (...), sendo que 0S precos maximos que a
Administracdo se dispde a pagar em relacdo a cada item correspondem aos precos
unitarios e globais estimados acrescidos do percentual definido na planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratacdo integrada ou semi integrada (orcamento sintético).

() Os documentos referentes aos or¢camentos, bem como o preco estimado da
contratacdo, possuem carater sigiloso e serdo disponibilizados exclusivamente aos
0rgdos de controle interno e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei n°
14.133/2021.
2.3.1. O preco estimado ou o preco maximo aceitavel para a contratacdo sera
tornado publico apenas e imediatamente ap6s definido o resultado do julgamento
das propostas, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informacdes necessarias a elaboracéo das propostas.

2.3.1 O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
é de 26,89 % (vinte e seis virgula oito nove por cento), para material betuminoso, cujo
patamar seré considerado por ocasido do julgamento das propostas.
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2.4

( X') A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por prego global.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

() A execucdo do servigo ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execucao do servico ocorrerd sob o regime de contratacéo integrada.

( ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime de contratacdo semi-integrada.

2.6

( X)) A presente licitacdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

() A presente licitacdo adotard o Sistema de Registro de Precos.

321

( X') O presente certame néo € restrito a microempresas e empresas de pequeno porte,
sendo destinado a ampla concorréncia.

() Paraos itens (...), (...), a participacao é exclusiva a microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, e as sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da
Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n® 123/2006.

() Paraos itens (...), (...), a participacao é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48, 1, da Lei Complementar n® 123/2006; e para 0s
itens (...), (...), havera reserva de (maximo de 25%) para as referidas entidades, na
forma do art. 48, 111, da Lei Complementar n°® 123/2006.

3.2.1.1 Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na
forma do art. 48, incisos | e 111, da Lei Complementar n® 123, de 2006, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
a Adjudicacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

3.3

() Poderdo participar empresas em consércio, observadas as normas constantes no
subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

( X') Nao poderao participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicdo. A vedacao a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo exigido
no tocante a qualificagéo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em qualquer
limitacdo quanto a competitividade.
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3.11 ( ) Seréd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou
rodizio das atividades de coordenacéo e supervisao da execucao dos servicos, e desde
que os servigcos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacao.

( X ) N&o sera permitida a participacdo da cooperativas no certame.

4.1 ( X)) A fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

() A fase habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.9 () Considerando que o sistema de compras utilizado no certame n&o possui as
funcionalidades respectivas, as declaracdes indicadas nos itens 4.5.1 a 4.5.4 deverédo
ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacéo.

( X) As declaragdes indicadas nos itens 4.5.1 a 4.5.4 deverao ser assinaladas no campo
préprio do sistema.

4.17 ( X) Seré exigido o recolhimento a titulo de garantia de proposta de R$ 6.515,63 (seis
mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e trés centavos), A licitante devera
apresentar recolhimento a titulo de garantia de proposta com o comprovante de
pagamento de prestacdo da garantia prevista nesta clausula.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a

licitacdo.

A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-a por
depdsito bancario na Conta Corrente n.° 10612-7, Agéncia 3791-5, Banco do
Brasil, em favor da Secretaria de Estado do Agronegdcio e Empreendedorismo
Rural do Estado do Piaui/SEAGRO.
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() Nao seré exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacéo.

51 Valor unitario e total do item; Descrigéo detalhada do objeto, contendo as
informacdes similares a especificacdo contida nos elementos técnicos instrutores.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
abertura da sessao publica.

6.6 O lance deverd ser ofertado pelo valor total.

6.9 ( X)) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser R$ 100,00 (cem reais) sobre o valor total.

6.11 ( X') Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

( ) Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto e fechado”, em
que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

() Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, em que
somente poderdo participar da etapa aberta os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacaes.

6.22.4 | O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada
ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, € de 2 (duas) horas contadas
a partir da solicitacdo do agente de contratacao.

6.22.5 | () Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
"e.12” | de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de
BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital, que
indicara quais materiais e equipamentos terdo BDI reduzido.

( X') N&o sera permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.

8.9.1 | Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente de contratacgéo.
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8.17.1, k) Nao seré exigido registro ou autorizacdo para funcionamento especifico.
“k”
8.17.1, (X) Serao exigidos os seguintes documentos adicionais:
“1” | — Certidao Simplificada para confirmacéo e atualidade dos dados e Certiddo Especifica
para comprovagdo das alteracbes no Contrato Social e/ou Balango Patrimonial, da
Junta Comercial, devidamente atualizadas, da sede da licitante.
() Néo serdo exigidos documentos adicionais.
8.17.2.1 | ( X ) Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2 | Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Parcelas de maior relevancia e valor | Comprovagéo
significativo minima
Pavimentacdo em paralelepipedo | 2.130,00 m?
sobre colchdo de areias rejuntado com
argamassa de cimento e areia traco
1:3

Assentamento de guia (meio-fio) em | 710,00 m
trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
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8.17.2.3 | Quanto a capacitacdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:
Parcelas de maior relevancia e valor Comprovacao
significativo minima
Pavimentacdo em paralelepipedo | 2.130,00 m?2
sobre colchéo de areias rejuntado com
argamassa de cimento e areia traco
1:3
Assentamento de guia (meio-fio) em | 710,00 m
trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
8.17.2.4 | Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
COMPACTADOR TIPO SAPO 01
BETONEIRA 01
RETROESCAVADEIRA 580N 01
LAVADORA DE ALTA PRESSAO PRA 01
AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2
CAMINHAO BASCULANTE 10M3 OU 02
SIMILAR
MOTO NIVELADORA POTENCIA 02
BASICA DE 125HP COM LAMINA DE 3,7
M OU SIMILAR
8.17.3, ( X ) O atendimento dos indices econébmicos previstos no item 8.17.3 devera ser
“d” atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.
( ) O atendimento dos indices econémicos previstos no item 8.17.3 ndo necessita ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.
8.17.3, | (X)) A licitante que apresentar indice econdémico igual ou inferior a 01 (um) em

“n
(¢

qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital social minimo néo inferior a 10% (dez por cento) do
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preco estimado da contratacdo ou item pertinente.

() A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar
que possui patrimdnio liquido minimo ndo inferior a (...)% do preco estimado da
contratagéo ou item pertinente.

8.17.3.1

( X') Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o0 consorcio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

() Nao havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitacdo econdmico-financeira
para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme justificativa constante nos autos.

8.20

(X)) Considerando que na presente contratacao a avaliacdo prévia do local de execucao
é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridadesdo objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local
e as condicOes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

() Né&o se aplica ao caso a realizagéo de vistoria.

8.20.1

Informacdes para agendamento de vistoria e dividas: seagro@seagro.pi.gov.br

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletrénico COMPRAS
GOV, sendo que a resposta sera divulgada no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br

10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br
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13.12 O presente edital poderd ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrénico(s):
https://www.gov.br/compras/pt-br

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante
no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO X — Projeto Executivo (se for o caso);

Teresina-Pl, 11 de junho de 2026

Diégo Lamartine Soares Texeira
Secretério do Agronegdcio e Empreendedorismo Rural
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
AGRONEGOCIO E EMPREENDIMENTO RURAL
DO ESTADO DO PIAUI, E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA ()

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E
EMPREENDEDORISMO RURAL- SEAGRO, inscrita no CNPJ sob o n° 33.691.623/0001-07,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede no Parque de Exposi¢do “Dirceu
Arcoverde”, Rodovia 343 Km 10, CEP: 64.091-210, Gurupi - Teresina / PI, Fone: (86) 99438-3319,
e-mail:  SEAGRO@SEAGRO.pi.gov.br, neste ato representado por seu Titular DIEGO
LAMARTINE SOARES TEXEIRA, portador do CPF n° 012.527.223-54 e a Empresa (.....), com
sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a (endere¢o completo), inscrita no CNPJ
sob o n° (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (....), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista ahomologacdo da Concorréncian® __ /2026  constante no
Processo Administrativo n® 00317.000284/2026-18 e Parecer PGE/PLC n° ___ e 0 que mais consta
dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n® 14.133/2023, bem como com o Decreto
Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado
celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas
seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigcdo, o Projeto
Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica
deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela
Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacfes técnicas, despachos e pareceres que
Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
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0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratagdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando
for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. Oobjetodo presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de engenharia
descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condic¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s quais integram este instrumento,
independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execuc¢éo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboracdo de Projeto Executivo encontra se
inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Béasico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo
emprestard nem forneceré quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. Asobras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo
com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacéo ou
indenizagé&o.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais
elementos técnicos referentes a execucdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente
todas as condigdes e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando
da elaboracéo da proposta que apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato,
em razdo do que declara que nos pre¢os propostos estao incluidos todos os custos, despesas e encargos
que tera que suportar, representando aqueles precos a unica contraprestacdo que Ihe sera devida pela
CONTRATANTE pela realizacéo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes

suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito & mesma CONTRATADA.
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Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracfes nos
detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista
na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pre¢os unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, méo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas
de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacfes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucbes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira,
bem como as mesmas condicdes de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a préatica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevacéo de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administragdo
de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendac6es regulares da fiscalizacao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com o0s projetos e especificagcbes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva— EPC e Equipamentos de Protecdo Individual
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— EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu
uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub empreitada.

Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;

Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da
obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas

a)

b)

c)

custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de
obra publica e/ou prestagdo de servigos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 s6 serd exigivel ap6s a devida contratacdo e emissdo de
ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servi¢os
referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcdes a
serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:

No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5.  Asvagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacao
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica

- SEJUS, nos termos de regulamentacéo propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucdo do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas

de emprego diretos na area de construcao civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier

a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel

com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigagéo estipulada no 8.7 so seré exigivel apos a devida contratagdo e emissdo da ordem

de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos

referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera

preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucdo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de
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Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos
veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e
modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12.  As determinacdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de
atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes
ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso
efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
Disponibilizar o local das obras;
Aprovar as medi¢es em tempo hébil;
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste
Contrato;
Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste Contrato;
Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato;
Reter os tributos e contribui¢cbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislacao;
Aplicar penalidades, conforme o caso;
Observar as disposi¢cfes da Instrucdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitacGes,
Contratos e Obras WEB;
Observar as disposicfes do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢oes
Estratégicas — SIMO;

Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de
indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme
Acdérddo TCU n. 2758/2021 — Plenério.
9.2.  Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis,
0s constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigagcdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.
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CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentéria
propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacdo descrita na Parte
Especifica deste contrato.
10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacéo
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela
Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execucdo dos
servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no
cronograma fisico-financeiro.
11.2.  Os pagamentos dos servi¢os serdo feitos por medi¢fes mensais, pelo Estado do Piaui, através
da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas
compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e
apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE,
em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e
Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos seguintes documentos:
— Carta da Contratada encaminhando a medicéo;
— Memodria de célculo;
— Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;
— Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
— Cronograma executivo (fisico) realizado;
— Quadro resumo financeiro;
— Relatorio fotogréafico, contendo comentérios por foto;
VI — Copia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da
medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao
responsavel pela fiscalizacéo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;
Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da
contratada, na forma da lei;

- Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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XII - copia do seguro-garantia;

XV

— Relacéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI1 — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas
medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras
de caracteristica unidimensional,

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI1 — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n°® 6.344/2013, que trata da reserva de
vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paréagrafos 1° a 5° da Clausula
Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacéo.

11.3.  Os documentos especificados nos incisos I, 111, IV, V e VII acima deveréo estar assinados
pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira medicao:

I — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucao
da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cédpia da ordem de servico;

I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

Il — Termo de recebimento definitivo.

11.6.  Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
méaximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificaré a
efetiva execucdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em
ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da
fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcédo a fazer, caso o pagamento
seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7.  As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da
obra ou servico, suas etapas, sub etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, ap0s revisado e aprovado pela
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CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10.  Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando- se entdo, apenas o saldo, se
houver.

11.11.  Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislag&o.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em
atraso, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13.  Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 nédo
pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que
admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra,
servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento
devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

11.14.  Casoaexecucdo dos servigos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo
tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da
regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

11.16.  Conforme art. 75, 8§ 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a
disposicao do publico no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no
sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado
através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte Especifica deste
Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de
quitacgdo, os recibos dos depositos ou transferéncias bancarias.
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11.18. A Parte Especifica deste Contrato ird definir a necessidade de pagamento de servicos de
instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacéo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracéo de Projeto
Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as disposi¢des de pagamento
indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
12.1.  Os precos contratuais propostos ndo serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a
um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior
a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,
desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

12.2. Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do
orcamento a que a proposta se referir, 0s precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da
contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso,
pela seguinte formula:

R=V_l-lolo

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice Nacional da Construcio
Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getlulio Vargas na revista Conjuntura
Econdmica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos
terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicGes de
servigos executados anteriormente.

12.6.  Ocorrendo a hipétese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo,
no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

12.7.  Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, 0s
precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-
se 0s seguintes critérios:

Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
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obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as

14.4.

14.6.

obras/servicos forem executadas.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do
vinculo contratual serd& mantida mesmo ap0s 0 reajuste, juntando aos autos documentacédo
comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9.  Se avariacéo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade
do valor contratual,a CONTRATADA aceita negociar a adocao de preco compativel com a realidade
do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pre¢os originais contratados
e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a formula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1.  Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s servicgos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas
devidas.

13.2.  No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, 0s
precos sobre 0s quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo- se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execucdo das obras e servicos encontra-se previsto na Parte Especifica
deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), que seréa providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratacdes
Pablicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e
no Diario Oficial do Estado, conforme Acorddo TCU n. 2458/2021 — Plenério.

O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) 0 contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
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admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
O contrato se extinguird 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucao das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacéo do dirigente
técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando,
se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente
todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente
Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando
a CONTRATANTE de todas as reclamacfes que possam surgir em consequéncia deste Contrato,
ainda que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a
terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da
contratada a obrigacdo de reparar 0S prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as
medidas preventivas adotadas.
17.2. A contratada sera unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos 0s
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia
da execucdo das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.
17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacBes concernentes a
legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciéria, bem como todas as despesas
decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horérios extraordinarios (diurno ou noturno),
inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos
0s gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
A contratada devera:
Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucédo das obras e servicos;

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021

Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



18.1.1.

b)

18.1.2.

a)
b)

SECRETARIA GOVERNO DO

O AGRONEGOCIO

’—

—
=) PLAUE
E EMPREENDEDORISMO / >4 TRABALH!
RURAL - SEAGRO % ASUI TEM FUTURS.

Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotagdo de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e Servicos;

Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituico;

I. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os
defeitos ou incorre¢Oes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do
emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1.  Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e
serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para
melhor adequacao técnica do objeto;

Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;

Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

Quando necessaria & modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execuc¢do do objeto.

18.2.  Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacao da relagéo geral entre os valores da proposta
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e 0 do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data
do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3.  No caso de supressédo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido 0s
materiais e 0s colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

18.4.  Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentagdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s
precos contratados.

18.5. Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-
financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021,
do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execug¢do do contrato sera exercida estrita observancia ao
equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela
empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens
com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com pregos
depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a planilha
orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no pardgrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma
do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacéo do prec¢o dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n°
7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n.
14.133/2021.

18.11.  Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi integrada, é vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

I — para restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

I — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao
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técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissbes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.
14.133/2021;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacGes semi integradas, nos termos do §
5°do art. 46 da Lei n. 14.133/2021,

v — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administrag&o.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente
os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, a
PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢6es do Contrato.

19.2.  Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto Basico, nas
Especificagcbes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as
obras e servi¢cos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgéo.

Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

Decidir quanto a aceitagcao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste
Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucéo de Servicos;

Esclarecer prontamente as davidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

Expedir, por escrito, as determinac6es e comunicacdes dirigidas a contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medicOes de obras e servigos executados.

Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura
venham a ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades
contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relagéo a terceiros.
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Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucao
das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto
apresentado.

Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;

Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacoes,
0S prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restricbes que paregcam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

Anotar os fatos ou observac@es cujo registro se faca necessario.
19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacdo da

execucéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO

A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apolice
sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as
modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuarad em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio
nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas as
obrigacGes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme disp6e o
art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4.  Ando prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades
legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5.  Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional
ao valor acrescido, nas mesmas condicdes estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste
contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1.  As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas
no Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste Contrato.
21.2.  Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracoes:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
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b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
9) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

h)fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

1) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
j) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
K) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infragcdo
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste
contrato, ndo poderé ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “” e “g” do subitem 21.2, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sang@o prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragcdes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, 4, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como pelas
infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a
imposicéo de penalidade mais grave que a sangéo referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8.  As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023




—_—
SECRETARIA SOVERNO DO
O AGRONEGOCIO

RURAL - SEAGRO eI aE rosoasT e

_’

21.9.  Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10.  Independentemente das sancOes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta
sujeita ao pagamento de indenizagédo por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que
seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.

21.11.

21.11.1.1.

Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecuc¢do total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato.

Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo
fixado para a concluséo da obra.

21.11.1.2. Serd4 configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso

injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de
Servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

OO B][W[DN[F

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
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1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item |DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servi¢co incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por |02
ocorréncia.
Fornecer informacédo pérfida de servico ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecao individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
6 0S Servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar ~ material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
3 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,
11 les&o corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo destes no prazo
13 de 15 (quinze) dias Uteis apos a assinatura do contrato; por dia de atraso. |01
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AQUI TEM TRABALHO.

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribui¢des; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16  [FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinagéo da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo complementar da

19  [FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar  execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este {02
contrato; por servico, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

21 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE |04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a |03
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para 06
subsidiar as alteragfes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e deste Contrato, mesmo

27 que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente |04

notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
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Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,
28 seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas|05
direta e/ou indiretas relacionadas a execucao do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando 0o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucao dos servigos previstos no cronograma de execucgdo fisico- financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZACAO, seréo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos
serd feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servigos incidira (ao) sobre
o0s valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer 0 atraso, de acordo como cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execuc¢do dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a
sangOes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme
Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU A MULEA i TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE

3 GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE

B 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5

6

0,50%

GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
1,10% GRAVE E CONSTANTE

0,90%

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso seré classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos Servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢do dos servigos no més;
C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servicos no més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso seré classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigéo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicao
em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medig&o seguintes ao da
constatacdo do atraso.
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21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancédo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderéa aplicar a
sancdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do
registro do atraso, recuperacdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperagéo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na concluséo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Ap0s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecucgdo parcial, conforme
definido anteriormente.

21.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual
de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Naaplicacao das sanc@es serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts.
157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio e o
seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infracGes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 137 da
Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada
o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas neste contrato e na Lei n° 14.133/2021:

1) Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;
1) Ocupacéo e utilizacéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,

) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
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V) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

I) Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
I) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) Indenizacdes e multas.

23.1.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO
A Parte Especifica do Contrato irad definir a permissao ou ndo de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1.  Concluidos os servigos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da
conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisorio do objeto, no
prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE receberd os servigos em carater definitivo no prazo indicado na Parte
Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento
definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem
necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3.  Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por
servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde
que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I,
“b” da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1.  Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n°
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), que sera providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratacdes
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Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pégina da internet da Contratante e
no Diéario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1.  Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacao de
qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a andlise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do
objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULAVINTE EOITO - DA PROTEQAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados
(LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com
intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2.  E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3.  As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacgtes —
em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipbteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servicos, e para
propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servico
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio
regular de direito, por determinacdo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecédo
de Dados - ANPD;

C) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestacdo do servigo, esta serd realizada apds prévia aprovacdo da
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencéo e gestdo. Os dados assim
coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo dos servicos especificados neste contrato, e em
hipbtese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente,
podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares;

d) 0s sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem
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um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a
legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro,
com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado controle
baseado em funcdo (role based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacéao
e a franca apuracdo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses
dados com terceiros;

e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA,
para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.l.1) a legislacéo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo

nivel de protecdo que a legislagdo brasileira em termos de privacidade e protecdo de dados, sob pena
de encerramento da relacdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico

brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara

a ser feito de acordo com as disposicGes pertinentes da legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel
e que ndo viola as disposicdes pertinentes do Brasil;
e.l.4) sempre gue necessario, orientard a Empresa de Tecnologia da Informacéo do Estado
do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais,
também em relacdo aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade
com a legislacédo sobre protecao de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;
e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que Ihe sejam
remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados,
nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relacao aos
riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos
técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicacéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;
e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo poder cumprir estas
obrigagdes por qualquer razdo, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucées recebidas
da CONTRATANTE e as obrigacOes do contrato e que, no caso de haver uma alteragéo nesta
legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacbes conferidas pelas
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clausulas do contrato, comunicard imediatamente essa alteragdo a CONTRATANTE, que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora
responsavel pela aplicacao da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da
lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigacédo policial; qualquer acesso acidental ou
ndo autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitacbes de informacdo da
CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se
submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados
transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informacdes necessarias sobre o
tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas
pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que
podera anuir por escrito;

e.1.14) 0s servicos de processamento pelo subcontratado seréo executados de acordo com
o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de
subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das
obrigacOes e condi¢des acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da
CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard paraa CONTRATADA e para seus prepostos
— devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do
presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7.  As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacGes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor
e também no atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico,
Orgéos de controle administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execucao contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Ematendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais
(LGPD), a CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, tera acesso a dados
pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero do CPF e do RG, endereco
eletronico, e copia do documento de identificacdo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderéa ser
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provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD),
conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados
pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12.  Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta)
dias, sob instruc@es e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminard completamente
os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro
qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigacdo legal ou outra hip6tese
legal prevista na LGPD.

28.13.  Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Sec¢do 111 do Capitulo VI da LGPD.

28.14.  Asdisposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades
da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de
prevencdo e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO Il da Lei n°
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presente.

Teresina (PlI), de de 2026.

Diégo Lamartine Soares Texeira

Secretario
Contratante

) 0,.0.0.0.9.0.0.0.0.00.0.00.9.90.0.900.0.90.0.90.00.0.0.0.04
Contratada
TESTEMUNHAS: 1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Defini¢des da Parte Especifica

Geral

1.1 Processo Administrativo: 00317.000284/2026-18.

1.2 ( X)) A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletrénica n°® CPC
XXX/2026.

2.1 O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratacdo de empresa de engenharia civil para a execucdo de obras e servicos
de pavimentacdo em paralelepipedo de 4.260,0 m2, no municipio de
Francinopolis-PI, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Projeto Basico.

2.2 (X)) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 ( X') Né&o se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto basico.

7.1 () O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacbes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo

orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2024, na classificacdo abaixo:

Fonte: 754, Programa de Trabalho: 52.101.20.608.0107.5002 Elemento de
Despesa: 449051

11.5,“I1” | ( X ) Para fins de pagamento da ultima medicdo, ndo ser4 necesséria a
apresentacao de Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente (......cc.c...... ), Banco (....c.ccevveeee. ), AGENCIA (o, ).
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11.18 ( X ) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo
ocorrera no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b)  Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medicdo. Os 50%
(cinquenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva
mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizacdo.

d)  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servicos executados no periodo,
conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso

aditivo financeiro) Sem AL).
11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo

como unidade na planilha or¢amentédria “global” e serd pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com
no maximo duas casas decimais.

11.19
( X ) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo
estabeleceu a elaboracdo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4 ( X') Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrugdo de
Servigo n° 01 — DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que
n&o sdo citados na referida instrugéo, sera utilizado o indice Nacional de Custo
Construcdo — Coluna 35, também publicado pela Fundagdo Getllio Vargas
(FGV).

14.1 ( X)) O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.
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14.4

O prazo de vigéncia do contrato serd de no minimo 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro
do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° da IN 01/2013 — CGE.

19.6

A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1

( X ) No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1

( X) Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1

Os servigcos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14

A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicoes:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas

partes e testemunhas abaixo, a tudo presente.

Teresina (Pl), de de 2026.

Diégo Lamartine Soares Texeira

Secretario

) 0.0.0.0.00.0.0.000.0.000.00.0.0000000.0.000¢
Contratada

TESEMUNHAS: 1.
2.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CPC 115/2026
PROCESSO N° 00317.000284/2026-18

ANEXO 11

MODELO DE DECLARACAO SOBRE EMPREGADOS MENORES

(NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ n%------- , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(@) ------- , portador (a) da Carteira de Identidade n® ------- e do CPF n® ------- , DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Os menores a partir de quatorze anos, alocados no desenvolvimento de atividades especificas desta
Empresa, atuam na condicdo de aprendiz, observada a permissao legal.

Nota: Em caso de ndo configurar a pratica da Empresa Declarante, excluir este paragrafo.

LOCAL/DATA NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE RG: ---- CPF: -----
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CPC 115/2026
PROCESSO N° 00317.000284/2026-18

ANEXO 111

DECLARACAO DE INSTALA(;AQ DO CANTEIRO DE OBRAS E DE
DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos que a instalacdo do canteiro de obras para execucdo do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° _ /2026, sera feita nos moldes consagrados, visando a boa funcionalidade e um
perfeito apoio logistico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em
disponibilidade para consecucdo dos objetivos da presente Licitacdo, todas as maquinas e
equipamentos necessarios, conforme discriminacdo abaixo:

Local e Data

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
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ANEXO IV

Declaracéo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou servico especial de

engenharia
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ANEXO V
Modelo de Proposta de Precos

A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL-
SEAGRO

Aos cuidados da Comissdo de Licitacio da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12026
Teresina /Piaui
Prezados Senhores

Apo6s exames dos documentos de licitacdo, propomos realizar 0s servigcos constantes da nossa
Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por extenso] , conforme
planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os pregos ofertados sdo firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade desta
proposta. Estdo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou
indiretos. Sdo de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura venham a ocorrer,
resultantes de omissdo ou incorregéo na cotagdo da proposta.

Prazo de Execucdo das Obras/Servigos............. (.......) dias
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execucao de Contrato equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os servicos de acordo com o0s detalhes executivos,
especificacOes técnicas e quantitativas fornecidas pela SEAGRO pelos precos unitérios e nos prazos
constantes de sua PROPOSTA.

, de de

<Nome da empresa /instituicdo>
<Assinatura>

[Nome Completo]
[na qualidade de]
Endereco:
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ANEXO VI
MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

GOVERNO DO

PLAUT

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA:
LOCAL:
MUNICIPIO:

1 COMPOSICAO DE B.D.I.

TIPO DE BDI
[COM DESONERACAO | | [OBRA | |
|SEM DESONERACAO | | |PROJETO | |

TIPO DE SERVICO

CONSTRUGAO DE EDIFICACOES

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE CORRELATAS

CONSTRUGCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA|

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

[INDICES PERCENTUAIS

%

|ADMINISTRAC/_\O CENTRAL A=

[DESPESAS FINANCEIRAS DF =

SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S +G) =
RISCO (R) =
[LucrO L= |
IMPOSTOS
INSS
1ISSQN
PIS =
COFINS =
T=
CALCULO
T [(1+A+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)] 1
A= TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL
S+ G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DERISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
[BD1 DE REFERENCIAS
[ MINIMO I |
| MAXIMO | |
I BDI CALCULADO = T
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ANEXO VII
Projetos, Planilhas Orgcamentarias e Especificacdes Técnicas

(Disponivel no Projeto Bésico site TCE/Pl e PROCESSO SEI N°: 00317.000284/2026-18)
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ANEXO VIII

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

IIm® Comissdo de Contratacdo Permanente

O Empresario / Os sécios daempresa

: com sede a

na cidade de , Estado do (e)

, vem declarar que: O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede

aos limite fixados no art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, e que néo se
enquadra em qualquer das hipéteses de exclusdo relacionadas no 8§ 4° do art. 3° da mencionada lei.

Local e data:

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
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ANEXO IX

Cronograma Fisico-Financeiro

(Disponivel no Projeto Basico site TCE/Pl e PROCESSO SEI N°: 00317.000284/2026-18)
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1.0 - APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Bésico de Engenharia de Execucgdo de
Pavimentacdo em Paralelepipedo, referente as ruas na zona urbana do Municipio de
Francinopolis -PI.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor os pre¢os dos servigos € obras para as suas propostas, como
também a sua execugao.

Para a elaboragao do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares da rua, os quais foram desenvolvidos observando o tracado existente. A selecao
do tragado levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes estudos, além das

condicionantes de ordem ambiental.

2.0- OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.1 -OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto € maior seguranca para 0s usuarios
das ruas projetadas e melhorar as condigdes de trafego. Com a execucdo deste projeto
facilitara a locomog¢do na zona urbana do municipio, proporcionando condi¢des melhores
para o desenvolvimento. A pavimentagao de ruas constitui uma obra de elevada abrangéncia
social, pois a execucdo do referido projeto ird proporcionar as ruas um escoamento
superficial, reduzindo substancialmente o acumulo de &4guas e, consequentemente,

erradicando os focos de doengas e melhorando a qualidade de vida da populagao beneficiada.

A implantagao dessa pavimenta¢do ¢ uma reivindica¢do antiga daqueles moradores,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no periodo chuvoso. A
implantagdo de pavimentacdo em paralelepipedo tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida da populagdo uma vez que o pavimento de paralelepipedos ¢ considerado
ecologicamente correto, pois permitem a infiltracdo da agua de chuva recarregando o lengol
freatico e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o

crescimento de determinadas gramineas que, além de ajudar a diminuir a temperatura.
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2.2 - JUSTIFICATIVA
Existem inimeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso

sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo
seco, provocando doengas respiratdrias em criangas ¢ idosos de familia de baixa renda,
algumas vias acumulam pogas d’4gua em trechos da sua extensao, estas vias ainda podem
apresentar buracos que as tornam quase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentagao
dessas areas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de
condi¢des fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno ¢ mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagao a
saude, mas, também relacionados ao transito e a urbanizacao, evitando-se inclusive, erosoes
e transtornos aos usuarios. Assegurara a populacao que se utiliza desses trechos, intervengoes
estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando

boas condic¢des de trafego, seguranga e mobilidade.

3.0- CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

3.1- ASPECTOS GEOGRAFICOS
A Secretaria do Agronegocio e Empreendedorismo Rural vem através deste,

apresentar o Projeto Basico para Pavimentacdo em Paralelepipedo no total de 4.260,00 m?
no municipio de FRANCINOPOLIS — PI. Francinopolis ¢ uma cidade de Estado do Piaui. O
municipio se estende por 254 407 km? e contava com 5 230 habitantes no ultimo censo.

A densidade demogréafica € de habitantes por km? no territdrio do municipio. Vizinho
dos municipios de Elesbao Veloso, Barra d'Alcantara, Varzea
Grande, Arraial e Regeneragao, no Piaui. A cidade fica a 200 km da capital do estado do
Piaui, Teresina. Situado a 145 metros de altitude, Jerumenha tem as seguintes coordenadas

geograficas: Latitude: : 6°23' 45" S, 42° 15'43" O

3.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS


https://pt.wikipedia.org/wiki/Elesb%C3%A3o_Veloso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_d'Alc%C3%A2ntara
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Grande_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Grande_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regenera%C3%A7%C3%A3o_(Piau%C3%AD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteiras_(Piau%C3%AD)#/maplink/1
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A economia da cidade de Fronteira, no Piaui, baseia-se principalmente na agricultura
€ na pecuaria, com destaque para o cultivo de milho, feijao, mandioca e também frutas em
areas irrigadas proximas ao rio Parnaiba, além da criagdo de bovinos, caprinos ¢ ovinos. A
producao ¢, em grande parte, de subsisténcia, mas também contribui para o abastecimento
de mercados locais e regionais. O comércio ¢ simples, atendendo as necessidades basicas da
populagdo, e programas sociais federais complementam a renda de muitas familias. O setor
de servigos ¢ limitado, concentrando-se na sede municipal, que atua como principal centro

administrativo e de atendimento a populagao.

3.3— ASPECTOS FISIOGRAFICOS

O clima do municipio de Jerumenha, no Piaui, ¢ tropical semidrido, caracterizado por
duas estacdes bem definidas: o periodo chuvoso, que ocorre geralmente de dezembro a abril,
e o periodo seco, predominante no restante do ano.

As temperaturas tém as seguintes variagoes:

S MAXIMA. 1ttt 36°C

SMINTMA. ..o 23°C

Os solos do municipio sdo formados, principalmente, por latossolos vermelho-
amarelos, de textura média a argilosa, profundos, bem drenados e de baixa fertilidade natural,
associados a areas de transicdo entre Cerrado e Caatinga. Também ocorrem neossolos
litolicos, rasos e pedregosos, em regides de relevo mais irregular, com vegetacao de caatinga
mais seca, além de solos aluviais nas margens do rio Parnaiba, mais férteis e utilizados para

agricultura irrigada, com presenca de mata ciliar.
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3.4- DESCRICAO DAS METAS:

Execucdo de Pavimentagdo de vias em paralelepipedo na zona urbana do municipio de Fronteira

(PI). Vias a serem contempladas:

1 | RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO | 340,00 m | 6,00 m | 2.040,00 m?
2 | RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO | 230,00 m | 6,00 m | 1.380,00 m?
3| AV. ANTONIO BEZERRA 140,00 m | 6,00 m | 840,00 m?

TOTAL 710,00 m 4.260,00 m?

4.0 - Descricio dos Servicos:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Além disso, todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra sera feito periddica
remogao de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Cabera a empreiteira
fornece todas as ferramentas, instalagdes provisorias, maquinaria ¢ aparelhamento adequado

a mais perfeita execucao dos servigos contratados.

4.1 — Representacoes Graficas do Projeto:
Planta com identificagdo da rua beneficiada com a pavimentagao, projeto geométrico,

localizagao e detalhes construtivos em anexo.

4.2 — Orcamento do Projeto:

Planilhas orgamentarias € composi¢des de custo em anexo.

4.3 — Localizacao da obra:

As areas para implantag¢ao do projeto estao inseridas na Zona urbana do Municipio de

Francinopolis- PI, com condi¢des topograficas compativeis com 0s servigos propostos.

4.4 — Descricao do Projeto:
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A pavimentacao serd executada em paralelepipedo com colchdo de areia fina, além
de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificagdes de servico.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se
localizem na zona urbana, e, durante o periodo seco, que ¢ o de maior duracdo no local,
acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a
populagdo local, obriga a limpeza didria das residéncias a fim evitar o acamulo de poeira,
podendo ainda provocar diversos tipos de doencas, principalmente aquelas ligadas ao
sistema respiratorio.

4.5— Comprovacao dos custos apresentados:

Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e serd contratada a firma

que apresentar menores precos € melhores condigdes.
4.6 — Cronograma Fisico-Financeiro:
E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores e prazos

de execucdo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

5.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1- SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1— Administracdo Local:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢do da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares, Encarregado geral com encargos complementares.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composi¢do de custos unitarios, especificos como administragao local.

Este servico devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composi¢ao apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2— Placa da obra:

Deveré ser instalada 01 placa da obra com dimensdes de 3,00 m x 2,00 m com formato
e inscri¢des a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em chapa galvanizada n® 22 e
ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0
x 7,0 cm, presas ao chio pelos suportes de madeira e fixagdo com concreto simples, na altura

estabelecida pelas normas. Devera ser feita a preparacdo da base, em concreto simples, para
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recebimento dos suportes das estruturas de sustentagdo da placa, compondo a fixacdo da
placa ao suporte através de abragadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os
suportes fixados mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada, evitando que
balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metalica
montados sobre suportes deverdo ser instalados na posi¢ao vertical. As inscri¢des deverao
ter todas as informacdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificagdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratagdo em empresa especializada em confec¢do de placa de obra.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes €
demais orientacdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As

informacdes deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo das

obras.
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Ml SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO
MUNICIPIO DE

® {
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ARLA DO NOME DA OBRA (A) AREA DE 20 ORMACAO (1) ARLA DAS ASSMATURAS (C)
FONTE  SIOMNWA BOLD FONTE SIGHNA RE GULAR AS ASSATURAS DEVEM SER CENTRALIZADAS
COR DA FONTE BRANCA COR DA FONTE: AMARELA COR DA FONTE BRANCA

5.2- MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1— Regularizacdo do Subleito:

Os servigos de regularizacdo compreendem a execugao de cortes e aterros de até 20,0
cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de
equipamentos apropriados para o servigo;

Ap0s a regularizagdo, o subleito receberda um colchdo cujo material terd expansao
igual ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactacdo por se tratar de uma

via em uso.

5.2.2— Escavacdo:

Devera atingir a cota da linha do projeto, conforme orientacao técnica, onde a cota
do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos

circunvizinhos, evitando alagamentos e outros problemas no local.

5.2.3— Remocdo:

Todo material escavado ndo aproveitado devera ser removido para locais previamente

indicados pela fiscalizagao.
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5.2.4- Corte:

Se necessario, devera ser executado corte manual e/ou mecanizado com
motoniveladora para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado

fique perfeitamente isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5- Aterro apiloado:

Se necessario, o aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze
centimetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro

ou areia do rio.

5.3- MEIO FIO:

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 e devera ter segao
retangular com dimensdes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na
altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverd ter a profundidade de 20
cm para fixagdo do meio fio.

As pegas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas
para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio serd efetuado com argamassa de
cimento e areia média no trago de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir
uma colora¢do uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e
executada fora da darea a ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das
caracteristicas dos componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no
local pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, ¢ recomendavel misturar
apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicagdo, este cuidado evita que a

argamassa endureca ou perca plasticidade.

5.4—- MATERIAL USADO:

O material usado para o colchdo deverd ser areia fina do rio, cuja camada deve ter

espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejavel).
O calgamento serad executado em pedra tipo paralelepipedo de rocha arenitica sendo

o recomendando na norta tecnica do TCE-PI, nas dimensdes 42 pedra por metros quadrados
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sendo admitidas pequenas varia¢des para maior 2,0cm ¢ menor 1,0cm, assentadas sobre

colchdo de areia especificado acima.

5.4.1— Assentamento de pedras:

Inicialmente serdo assentadas as pedras mestras com espacamento de 1,00m (um
metro) no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal,
sempre obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas € bem unidas, de modo que
nao coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via
publica, devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traco 1:3 (cimento ¢ areia
grossa lavada).

5.4.2— Apiloamento:

Apds o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou
compactador mecanico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodagao do pavimento
para posterior caldeamento ou rejuntamento. Nao ¢ permitido o empocamento de agua de
qualquer natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir na
ocasido da compactacdo devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o
nivel normal.

5.5- SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a
obra deve esta executada de acordo com as especificagdes técnicas e totalmente limpa.

5.6— MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serao pagos mediante medi¢ao mensal ou total, de acordo
com critério adotado pelo Orgao.

5.7— NORMAS GERAIS DE TRABALHO
5.7.1- Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a fiscalizagao
julgue necessaria, poderd solicitar da executante a informagdo por escrito dos locais de
origem dos materiais. A executante devera submeter a aprovagdo da fiscalizacdo, amostras
de todos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar

integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.
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A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados estd em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos acima
descritos e seus custos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes de sua
proposta.

Apos a celebragao do contrato, ndo serd levado em conta qualquer reclamacao ou
solicitacdo de alteracao dos pregos constantes de sua proposta.

5.8 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade
e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretacao do
projeto, especificacdes e cumprimento satisfatorio as cldusulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificagdo escrita da executante, apresentada com antecedente
suficiente para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspe¢ao antes das operacoes.
Os servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados. A empresa
executora dos servicos deve apresentar a referida ART de execu¢ao da obra para ser anexada

ao projeto
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7.0 - RELATORIO FOTOGRAFICO
RUA PRICIAL—?PO\pADO CANTINHO (ZONA RURAL) - (340,00 6,00 M) =2.040,00 M*

8 de abr. de 2026 12:01:32
-6,3883S -42,2984W
Francinopolis
Altitude:212.0msnm
Velocidade:0.0km/h
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8 de abr. de 2026 12:00:36
-6,3888S -42,2982W
Francindpolis
Altitude:204.7msnm
Velocidade:0.0km/h
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8 de abr.-de:202612:03;54
-6,3868S -42,2980W
Francinopolis
Altitude:210.8msnm
Velocidade:3.3km/h

8 de abr. de 2026 12:00:28
-6,3888S -42,2982W
Francinépolis

Altitude;:204 9msnm
Velocidadea:7km/h
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B de abr, de 2026 12:03:24
-6,3871S -42,2980W
Francindpolis
Altitude:211.9msnm
Velocidade;3.7km/h

8 de-abr.de 2026 12:01:12,
-6,38845 -42,2984W
Francinopolis !
Altitude:206.6msnm
Velocidade;2.3km/h
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8 de abr. de 2026 12:02:19
-6,3878S <42,2982W
Francinopolis
Altitude:207.7msnm
Velocidade:2.4km/h

8 de abr, de 2026 1135
=6;38928+42 2981W- =
Francinépalis . !
Altitude:203.6msnim
Velogidade:0.5Kkm/h
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8 de abr. de 2026 12:06:26
-6,38635 -42.2977W
Francindpalis

Altitude:211. 1Tmsnm
Velocidade;0.5km/h

8 de abr.de 2026 12:02:54
-6,3874S5 -42,2981W
Francinopolis
Altitude:210.4msnm
Velocidade:3.2km/h
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8ide abr. de 2026 12:01:27
-6,38835-42,2984W
Francinopolis
Altitude:211:3msnm
Velocidade:1.6km/h
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- AVENIDA ANTONIO BEZERRA — BAIRRO GALO BRANCO (140,00 M X 6,00 M) = 840,00 M*

atitude: -6.394299
. ong;tude -42.270183
Elovagdo 228 624376 m
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QUADRO RESUMO

OBRA Pavimentagdo em Paralelepipedo
MUNICIPIO FRANCINOPOLIS-PI
LOCALIDADE ZONA URBANA E RURAL
ORCAMENTO ONERADO RS 657.648,54 154,38 R$/m?
ORCAMENTO DESONERADO R$ 651.563,87 152,95 R$/m?
TRECHOS
RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO 2.040,00 m?
RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO 1.380,00 m?
AV. ANTONIO BEZERRA 840,00 m?
4.260,0 m?
Parcelas de relevancia 50%
Pavimentagdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 2.130.00 m2
1:3 T
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 710,00 m
100x15x13x30 cm !
Referéncias SINAPI 01/2025
BDI Orgamento Onerado 22,00%
Orcamento Desonerado 26,89%
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QUANTIDADE POR MUNICIPIO

ITEM MUNICiPIO EXTENSAO LARGURA AREA
1 RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO 340,00 m 6,00 m 2.040,00 m?
2 RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO 230,00 m 6,00 m 1.380,00 m?
3 AV. ANTONIO BEZERRA 140,00 m 6,00 m 840,00 m?
TOTAL 710,00 m 4.260,00 m?
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QUADRO RESUMO DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.214,72
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 22.152,96
3 RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO RS 298.862,95
4 RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO RS 202.562,33
5 AV. ANTONIO BEZERRA RS 123.770,91
TOTAL RS 651.563,87
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Item; Cédigo = Origem Servigo Und Q Unitario Unitario Total
] Sem BDI Com BDI
10 SERVICOS PRELCIMINARES RS 421472
1.1 PAV 1 Propria SPlaCa de obra m* 6,00 RS 553,59 | RS 702,45 | RS 4.214,72
2.0 TADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 22.152,96
2.1 90777 : SINAPI n]?ei[c Civil Junior com encargos h 100,00 RS 118,22 | RS 150,01 i RS 15.000,94
22 90780 SINAPI :Meslre de Obra»s COm encargos h 110,00 RS 51,24 | RS 65,02 | RS 7.152,03
Item: Cédigo | Origem Servigo Und Q Unitario Unitario Total
Sem BDI Com BDI
3.0 TERRAPLENAGEM RS 2.072,73
317TPAV T Prépria 30 mecanica do subleito e 304000 RS 050 | RS 103 RS 307273
4.0 PAVIMENTACAO R$ 194.295,93
41 | PAV3 | Propria | Povimentagdo em paralelepipedo sobre colehdo de areia m 204000 | RS 7335 | RS 93,08 | RS 189.877.00
rejuntado com argamassa de cimento ¢ areia trago 1:3
4.2 PAV 7 Propria i Ce 40 mecénica do subleito m* 2.040,00 RS 1,71 i RS 2,17 | RS 4.418,92
5.0 (SERVICOS COMPLEMENTARES RS 69.120,49
St o4 | siapl | Assentamento e guia (meo-fo) em frecho eto,confeceionada em N 000 RS PUPS 5725 | RS 1593188
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2 427 INAPI 12, R 4512 R 25 R X
s i concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (contengio) m 00 s > s 57.25 | RS 687.03
537TTPAVA | Brépria  Execucio de sarjeta em trecho reto m 68000 RS 3359 RS D6 RS 38.982.13
547 TPAVS T Brépria  Placa de i o de ruas und 100 URS T u0937 RS 51945 RS 51943
55 1 PAV6 | Propria Execucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 000 RS ISI3E RS 192,02 RS .
6.0 TRANSPORTES R$ 33.373,80
. o -
o1 | 957 | Sapl | Transporie com caminido bascularte de 10 m e via rbari pavimentada.| 8790 | RS e RS 706 | RS 49749
dmtaté 30 km (unidade; txkm) (Areia)
Carga, manobra ¢ descarga de solos ¢ materiais granulares em caminhio
62 | 100990 | SINAPI :basculante 10 m’ - carga com pi carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m / t 80029 | RS 548 RS 695 | RS 5.564,89
128 hp) ¢ descarga livre (unidade: 1) Areia ¢ Paralelepipedos
e o -
62| 9304 | siapr | Tramsporte com caminhdo bascularte de 10 mw, e via wrbana e cito . IS 205 | RS 258 | RS 6T
natural (unidade: txkm), (Pedras)
. o -
3| 957 | Siapl | Transporte com caminhio bascularic de 0 nv, em via rbana pavimertada, | 506780 | RS Ter RS 06 | RS 1863993
dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
Transporte com caminhiio basculante de 10 m’, em via urbana pavimentada,
64 | 9359 | SINAPL ek 000 | RS 063 | RS 080 | R .
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras) " s
TOTAL DA RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO | RS 298.862,95

Item Cédigo | Origem Servigo Und Q Unitario Unitario Total
| Sem BDI Com BDI

30 TERRAPLENAGEM RS 402,14

3 Propria 3o mecanica do subleito e 138000 | RS 050 RS T3 TRS 140,14

4.0 ACAO R$ 131.435,48

41 Propria | 2vimentagao em paralelepipedo sobre colehao de areia m 138000 | RS 7335 | RS 93,08 | RS 12844621
reiuntado com areamassa de cimento ¢ areia traco 1:3

05 bropria |Ce 30 mecanica do subleito e 138000 RS 71 RS 3T7RS 558537

50 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4714831

St o4y | siapl | Assentamento e guia (meio-fo) em frecho eto,confeceionada e N w000 | s PR PR 2633527
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm

52| oams | Sipl | Assentamento de guia (meio-fo) em trecho eto, confeccionada e N oo | v PR PSS G0
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm

537 PAVA | Prépria | Excougo de sarjeta em trecho reto m 460,00 | RS 3359 RS 56 RS 19.605,56

S3TTTPAVS T Propria [ Placa de i o de ruas und 00 TRS T a0937 T RS 51945 RS 519,45

557TPAVG | Propria | Exccucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto ™ 000 RS Is133 RS 195,00 | RS .

60 TRANSPORTES RS 22.576,39

o O -

o1 | oss7s | Siapl | Tramporte com caminhio basculante de 10 m, m via wbana pavimentada, | L4005 T rs o2 L rs 206 | RS o
dme até 30 km (unidade; txkm) (Areia)
Carga, manobra ¢ descarga de solos ¢ materiais granulares em caminho

62 | 100990 | SINAPI basculante 10 m’ - carga com pé carregadeira (cagamba de 1.7 2 2.8 m*/ ¢ 54137 | RS 548 RS 695 RS 376448
128 hp) ¢ descarga livre (unidade: 1) Areia ¢ Paralelepipedos

o2 ovsen | smonpr | Transporte com caminiio basculanc de 10 mw, o via wrbana om eito . a6 | RS P s s s
matural (unidade: txkm), (Pedras)

3 | ossrs | siapi | Trsportc com caminhio basculaie de 10 m, om via wbana pavimeniada, | PREPITR S 06 | 7S 120937
dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)

4| 93396 | smoapr | Trnsporte com caminhio basculante de 10 m',em via wbana pavimentada, | o0 rs 06 RS 080 RS .
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)

TOTAL DA RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO |

202.562,33




SECRETARIA
DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

ORCAMENTO DESONERADO

Unitério

Unitério

Item| Cédigo | Origem Servigo Und Q Total
i i Sem BDI Com BDI
3.0 TERRAPLENAGEM RS 853,48
31 | PAV2 | Propria 30 mecnica do subleito m 84000 | RS 0,80 | RS 1,02 | RS 853,48
4.0 PAVIMENTACAO RS 80.004,20
4.1 PAV3 | Propria | ovimentagio em paralelepipedo sobre colehdo de areia m 840,00 RS 7335 | RS 93,08 | RS 78.184,65
reiuntado com argamassa de cimento ¢ areia traco 1:3
42 PAV7 | Prépria C o mecanica do subleito m 840,00 | RS 1,71 | RS 217 R$ 1.819,56
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 29.171,07
51 o473 | SINApr | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em . 28000 | RS 4512 | RS 5725 | RS 1603078
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
52 | 94273 | SINApI |Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em . 1200 | RS 4512 RS 5725 | RS 687,03
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm £l
53 | PAV4 | Propria :Exccuglo de sarjeta em trecho reto m 280,00 | RS 3359 | RS 4262 | RS 11.933,82
54 | PAVS | Propria  Placa de identificagdo de ruas und 1,00 RS 40937 | RS 51945 | RS 51945
55 | PAVG6 | Propria_Execuglo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0,00 RS 15133 ' RS 192,02 | R$ -
6.0 TRANSPORTES RS 13.742,15
61 | 95878 | SINApI | Transporie com caminhio basculanic de 0 m, em via urbama pavimentada, dem 90090 | Rs 162 | RS 206 | RS 185191
dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
62 100990 | SINAPI basculante 10 m - carga com pi carregadeira (cagamba de 1,72 2,8 m*/ t 32953 | RS 548 | RS 695 | RS 229142
128 hp) e descarga livre (unidade: {) Areia e Paralelepipedos
62 | 93594 | SINAPp| | Transporie com caminhdo basculanic de 0 m, em via urbana em leito ke 74676 | RS 203 | RS 258 | RS L923.55
natural (unidade; txkm). (Pedras)
63 | o578 | SINApr | Transporte com caminhio basculanie e 10 m’ em via urbana pavimentada. ke 373380 | RS 1621 &S 206 | RS 767527
dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
Transporte com caminhio basculante de 10 m’, em via urbana pavimentada.
64 | 93596 | SINAPI g xkm 0,00 R 0,63 | R 080 | R -
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras) i s ’ s g $
TOTAL DA AV. ANTONIO BEZERRA! RS 123.770,91




SECRETARIA CRONOGRAMA DESONERADO =
DO AGRONEGOCIO Z coverno DO
= P RURAL - SEAGRO == ElAUl
ITEM ETAPA VALOR % MES 1 MES 2 MES 3
1 iSERVICOS PRELIMINARES RS 421472 i 0,65% | 100,00% : RS 4214,72 i 0,00% : RS - 0,00% i RS -
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 22.152,96 | 3,40% 33,00% : RS 7.310,48 i 33,00% : RS 7.310,48 i 34,00% : RS 7.532,01
3 iRUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO RS  298.862,95: 45,87% i 33,00% iRS  98.624,77 i 33,00% i RS  98.624,77 i 34,00% : RS 101.613,40
4 iRUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO RS  202.562,33 i 31,09% i 100,00% i RS 202.562,33 i 0,00% i RS - 0,00% i RS -
5 iAV. ANTONIO BEZERRA R$  123.770,91 i 19,00% 0,00% i RS - 50,00% RS  61.885,46 ; 50,00% i RS 61.885,46
TOTAL RS 651.563,87 49,92%: 47,99% iR$ 312.712,30 i 25,76% i RS 167.820,71: 26,25% ;i R$ 171.030,87
ACUMULADO 47,99% RS 312.712,30 i 73,75% RS 480.533,00 i 100,00% : RS 651.563,87




SECRETARIA

COMPOSICOES DESONERADAS

DO AGRONEGOCIO 2 overno bo
E EMPREENDEDORISMO /_ 1
RURAL - SEAGRO AQUITEM TRABALHO.
__%- prn
=
1 Codigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo PAV 1 Proprio i{PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
Composi¢cdo 88262 SINAPI iCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 24,77 RS 24,77
Auxiliar,
Composi¢do 88316 SINAPI :SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000: RS 20,10i RS 40,20
Auxiliar,
Insumo 5067 SINAPI :PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000; RS 21,68; RS 3,25
Insumo 4813 SINAPI {PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m?2 1,0000000; RS  400,00i RS 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 4433 SINAPI iCAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM M 4,0000000: RS 19,55! RS 78,20
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 6194 SINAPI iTABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,0000000; RS 7,17 RS 7,17
BRUTA
Total: RS 553,59
2 Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 2 Préprio :REGULARIZACAO MECANICA DO SUBLEITO m?
Composi¢do 5932 SINAPI iMOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) CHP 0,0030000; RS 266,91 RS 0,80
Auxiliar 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Total: RS 0,80
3 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo PAV 3 Préprio {PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m?
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
Composi¢do 88260 SINAPI :CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000; RS 24,99 RS 10,00
Auxiliar
Composi¢cdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000: RS 20,10; RS 18,29
Auxiliar,
Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m3 0,0230000; RS 95,00{ RS 2,19
TRANSPORTE)
Composi¢cdo PAV 8 Préprio PARALELEPIPEDO MiIL 0,0420000; RS 566,24; RS 23,78
Insumo 1379 SINAPI :CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 9,1100000; R$ 1,04! RS 9,47
Insumo 367 SINAPI {AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,1000000; RS 96,24; RS 9,62
SEM TRANSPORTE)
Total: RS 73,35
4 Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 4 Préprio {EXECUGAO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN m
LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
Composi¢cdo 88309 SINAPI :PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000; RS 25,17 RS 12,53
Auxiliar,
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000:; RS 20,10; RS 10,01
Auxiliar,
Composi¢do 95240 SINAPI :LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 0,3000000; RS 23,09 RS 6,93
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Insumo 10109 SEINFRA {AREIA MEDIA M3 0,0100000; RS 83,58 RS 0,84
Insumo 4517 SINAPI iSARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 0,2000000; RS 3,52 RS 0,70
REGIAO - BRUTA
Insumo 6189 SINAPI iTABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM M 0,1250000: RS 20,62 RS 2,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Totali RS 33,59




SECRETARIA

COMPOSICOES DESONERADAS

DO AGRONEGOCIO 2 overno bo
E EMPREENDEDORISMO /_ Ui
RURAL - SEAGRO AQUITEM TRABALHO.
% prn
=
5 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 5 Préprio :PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS und
Composi¢cdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000; RS 20,10{ RS 8,04
Auxiliar,
Composi¢do 102487 SINAPI {CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m? 0,0816000; RS 764,28: RS 62,37
Auxiliar REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Insumo 11950 SINAPI iBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM UN 4,0000000; RS 0,20; RS 0,80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 7696 SINAPI iTUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 2,8000000; RS 73,63i RS 206,16
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 13521 SINAPI iPLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X UN 1,0000000; RS 132,00i RS 132,00
20* CM
Total: RS 409,37
6 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo PAV 6 Préprio {EXECUGCAO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRE MOLDADO EM m
CONCRETOQ
Composi¢do 94963 SINAPI {CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,0700000; RS 596,71: RS 41,77
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composi¢cdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000: R$ 20,10; RS 20,10
Auxiliar,
Composi¢cdo 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000; RS 25,17} RS 7,55
Auxiliar,
Composi¢cdo 93358 SINAPI iESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 0,1840000: RS 79,51 RS 14,63
Auxiliar
Composi¢do 87373 SINAPI {ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m? 0,0026000; RS 822,51 RS 2,14
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 4059 SINAPI i{MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X M 2,0000000; RS 32,57i RS 65,14
12/15* CM (H X L1/L2)
Totali RS 151,33
7 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 7 Préprio iCOMPACTACAO MECANICA M?
Composi¢cdo 88316 SINAPI :SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000: RS 20,10: RS 1,61
Auxiliar,
Composi¢do 91277 SINAPI iPLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHP 0,0100000; R$ 9,91: RS 0,10
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
Totali RS 1,71
8 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do PAV 8 Préprio :DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA MIL
Composigdo 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000: RS 25,17; RS 302,04
Auxiliar
Composi¢do 88316 SINAPI :SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; R$ 20,10{ RS 241,20
Auxiliar
Insumo TCE TCE IDENIZACAO DE JAZIDA MIL 1,0000000: RS 23,00 RS 23,00
Total: RS 566,24




SECRETARIA

DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

BDI DESONERADO

1 .Administracdo Central 4,01%
2 Impostos e Taxas 10,25%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 3,60%
3 Risgo, seguro e garantia 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%
4 %Despesas financeiras 1,11%
5 %Lucro 7,30%
BDI SERVICO - DESONERADO 26,89%

\\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.



SECRETARIA MEMORIAL
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUITEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\\ .

RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO

COMPRIMENTO 340,00 m
LARGURA 6,00 m
Regularizagao mecanica do subleito
Comprimento Largura Area
340,00 m 6,00 m 2.040,00 m?
Pavimentag¢ao em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
Comprimento Largura Area
340,00 m 6,00 m 2.040,00 m?

Compactagao mecanica do revestimento

Comprimento Largura Area
340,00 m 6,00 m 2.040,00 m?
Meio-fio
Comprimento Rua Lados TOTAL
340,00 m 2 680,00 m
Meio-fio de contengao
Descrigao Largura Quantidade Comprimento Meio-fio Contengao
Via 6,00 m 2 12,00 m
Total: 12,00 m
Execucdo de sarjeta em trecho reto
Comprimento Rua Lados Comprimento
340,00 m 2 680,00 m
Placa de identificagdo de ruas
Qtd. de ruas Placas/rua Total
1,00 und 1 1,00 und

Execucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto
Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura Comprimento Canaleta
1,00 und 0 6,00 m 0,00 m




SECRETARIA MEMORIAL
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUITEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\\ .

RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO

COMPRIMENTO 230,00 m
LARGURA 6,00 m
Regularizagao mecanica do subleito
Comprimento Largura Area
230,00 m 6,00 m 1.380,00 m?
Pavimentag¢ao em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
Comprimento Largura Area
230,00 m 6,00 m 1.380,00 m?

Compactagao mecanica do revestimento

Comprimento Largura Area
230,00 m 6,00 m 1.380,00 m?
Meio-fio
Comprimento Rua Lados TOTAL
230,00 m 2 460,00 m

Meio-fio de contengao

Descrigao Largura Quantidade Comprimento Meio-fio Contengao
Via 6,00 m 2 12,00 m
Total: 12,00 m
Execucdo de sarjeta em trecho reto
Comprimento Rua Lados Comprimento
230,00 m 2 460,00 m
Placa de identificagdo de ruas
Qtd. de ruas Placas/rua Total
1,00 und 1 1,00 und

Execucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto
Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura Comprimento Canaleta
1,00 und 0 6,00 m 0,00 m




SECRETARIA MEMORIAL
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUITEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\\ .

AV. ANTONIO BEZERRA

COMPRIMENTO 140,00 m
LARGURA 6,00 m
Regularizagao mecanica do subleito
Comprimento Largura Area
140,00 m 6,00 m 840,00 m?
Pavimentag¢ao em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
Comprimento Largura Area
140,00 m 6,00 m 840,00 m?

Compactagao mecanica do revestimento

Comprimento Largura Area
140,00 m 6,00 m 840,00 m?
Meio-fio
Comprimento Rua Lados TOTAL
140,00 m 2 280,00 m
Meio-fio de contengao
Descrigao Largura Quantidade Comprimento Meio-fio Contengao
Via 6,00 m 2 12,00 m
Total: 12,00 m
Execucdo de sarjeta em trecho reto
Comprimento Rua Lados Comprimento
140,00 m 2 280,00 m
Placa de identificagdo de ruas
Qtd. de ruas Placas/rua Total
1,00 und 1 1,00 und

Execucdo de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto
Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura Comprimento Canaleta
1,00 und 0 6,00 m 0,00 m




SECRETARIA

DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

TRANSPORTE - AREIA

ITEM TRECHO AREA DISTANCIA PESO (AREA X 0,2145) MOMENTO DE
TRANSPORTE
1 RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO 2040 5 437,58 2187,90
2 RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO 1380 5 296,01 1480,05
3 AV. ANTONIO BEZERRA 840 5 180,18 900,90
TOTAL 4.260,00 913,77 4.568,85
Dados
Consumo areia grossa 0,10 m3/m?
Consumo areia fina 0,02 m3/m?
Peso especifico areia grossa 1,80 (t/m?3)
Peso especifico areia fina 1,50 t/m3
Carga por metro quadrado areia grossa 0,18 t/m?
Carga por metro quadrado areia fina 0,03 t/m?
Soma de Cargas por metro quadrado 0,2145 t/m?

\\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.



SECRETARIA
DO AGRONEGOCIO
E EMPREENDEDORISMO

TRANSPORTE - PEDRA

GOVERNO DO

RURAL - SEAGRO

Municipio Pavimentagdo: FRANCINOPOLIS-PI
Municipio Referencia Pedreira: BARRA DE ALCANTARA - PI
Distancia Sede a Jazida: 30,00 Km
DISTANCIA DO TRANSPORTE MOMENTO DE TRANSPORTE ( TXKM)
EM VIA DE LEITO EM VIA PESO (t) EM VIA DE LEITO EM VIA PAVIEI“VI,IE\ICI:ADA
ITEM TRECHO AREA(M?) PAVIMENTADA PAVIMENTADA .
NATURAL (KM) (Km) (AREA X 0,1778) NATURAL (KM) ATE 30 KM (KM) ALEM(E:,SO KM
1 RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO 2040 5,00 25,00 362,71 1813,56 9067,80 0,00
2 RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO 1380 5,00 25,00 245,36 1226,82 6134,10 0,00
3 AV. ANTONIO BEZERRA 840 5,00 25,00 149,35 746,76 3733,80 0,00
4 0 0 5,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.260,00 757,43 3.787,14 18.935,70 0,00
Largura 12icm
Altura 12icm
Comprimento 14icm
Junta: 2,5:cm
Massa especifica 2100ikg/m*
Taxa de pedra/m? 42:iun/m?
Massa do pedra por m* (t) 0,1778:t/m?

\\\\\ N

AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.



SECRETARIA
DO AGRONEGOCIO

RESUMO DO ORCAMENTO

E EMPREENDEDORISMO ONERADO
RURAL - SEAGRO
ITEM ETAPA VALOR

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.091,97
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 23.667,15
3 RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO RS 301.123,69
4 RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO RS 204.081,81
5 AV. ANTONIO BEZERRA RS 124.683,92

TOTAL R$ 657.648,54

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.



SECRETARIA

DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

ORCAMENTO
ONERADO

GOVERNO DO

\\\\\\ .

Item | Cédigo | Origem Servigo Und Unitério Unitdrio Total
Sem BDI Com BDI
10 ISERVICOS PRELIMINARES RS 4.091,97
[ PAV T | Propria :Placa de obra m 600 i RS 559,01 | RS 681,99 i RS 4.001.07
20 TADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 23.667,15
21 90777 ¢ SINAPI : Civil Junior com encargos h 100,00 131,70 i R$ 160,67 | RS 16.067.40
23 90780 | SINAPI iM, h 110,00 5663 | RS 69,00 RS 7.599.75
RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO
Item | Cédigo | Origem Servigo Und Unitirio Unitirio Total
H H Sem BDI Com BDI
30 TERRAPLENAGEM RS 2.025,19
3.1 PAV2 i Propria o mecanica do subleito m? 2.040,00 i RS 081 i R$ 099 i RS 2.025,19
40 PAVIMENTACAO RS 197.769,51
" Pavimeniagio em paralciepipedo sobre coichio de arcia o 204000 7763 RS 0471 | RS 193.20032
rejuntado com argamassa de cimento ¢ areia traco 1:3
42 do mecanica do subleito m 2.040,00 184 | RS 2241 RS 4.569.19
50 {SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 68.971,90
51 94273 SINAPI Asscnlamcr‘lo dc‘guia (mveiu-ﬁ\i) em trecho reto, confeccionada em m 680,00 RS 46,03 i RS 56,16 | RS 38.186.49
conereto, pré-fabricado, d 100x15x13x30.cm.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
52 94273 L SINAPL e, dimensoes 1001 S 1330 e ¢ m 1200 RS 46,03 i RS 56,16 | R$ 673,88
53 PAV4 § Propria_:Exccucdo de sarjeta em trecho reto m 680,00 RS 35,69 i RS 43541 RS 29.609,34
54 PAV'S | Prépria :Placa de i o de ruas und 1,00 RS 41163 ¢ RS 502,19 | RS 502,19
55 PAV6 © Propria_:Exccugio de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0,00 RS 15532 | RS 189,49 ¢ RS .
60 TRANSPORTES RS 32.357,10
Transporic com caminhao basculante de 10 m’, em via urbana p
ol 93878 1 SINAPL | avimentada, dmtaté 30 km (unidade: txkm) (Arcia) xkm 218790 RS 163 RS 199 ¢ RS 435086
Carga, manobra ¢ descarga de solos ¢ materiais granulares em caminho
62 100990 § SINAPI 10 m - carga com pé carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ t 80029 | RS 557 RS 6.80 | RS 543830
128 hp) ¢ descarga livre (unidade: ) Areia ¢ Paralelepipedos
62 93594 | SINApI | Transporte com caminhio basculante de 10 m, em via urbana cm leito ok 181256 | RS 205 | RS 250 RS 453571
natural (unidade: txkm). (Pedras)
Transporte com caminho basculante de 10 m?, em via urbana
. 9587 INAPI ; ek 7, R! 1,63 R 1,99 i R 18.032,23
63 S878 | 8 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras) xm 9.067.80 1 RS 63 1 RS 991 RS 80
Transporte com caminho basculante de 10 m?, em via urbana
6.4 93596 | SINAPI :pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) txkm 0,00 RS 065 RS 0,79 RS -
(Pedras)
TOTAL DA RUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO | 301.123,69
CIPAL - POV, JENIPAPO
Item | Cédigo | Origem Servigo Und Unitario Unitirio Total
Sem BDI Com BDI
30 TERRAPLENAGEM RS 1.369,98
31 PAV2 i Propria : o mecnica do subleito m 1.380,00 RS 081 RS 099 | RS 1369.98
40 PAVIMENTACAO RS 13378525
41 PAV3 | Propria i avimentagdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia m? 1.380,00 7763 | RS 9471 | RS 130.694.33
reiuntado. com argamassa.de cimento, ¢ areia traco 1:3.
42 PAV7 { Prépria :C o mecanica do subleito m 1380,00 184 | RS 224 | RS 3.090,92
50 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 47.03795
51 94273 SINAPT Asscnlamcrtlo dc_guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em n 460,00 RS 46,03 | RS 56,16 RS 25.832.04
conereto pré-fabricado, 100x15x13x30.cm
50 94273 SINAPT Asscnlamcrtlo dc_guia (mcin-ﬁo) em trecho reto, confcccim\adaf:m n 12,00 RS 46,03 | RS 56,16 RS 673.88
conereto, pré-fabs 100x15x13x30.cm
53 PAV4 | Propria_:Exccugio de sarjeta em trecho reto m 460,00 1RS 3569 RS 4354 1 RS 20.029.85
54 PAV'S { Propria :Placa de i o de ruas und 1,00 RS 411,63 | RS 502,19 | RS 502,19
55 PAV6 | Propria_:Exccucio de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0,00 RS 15532 § R$ 189,49 | RS p
60 TRANSPORTES RS 21.888,63
Transporic com caminhao basculante de 10 m’, em via urbana
6.1 95878 | SINAPI R txk 148005 | R 163 | R 199 | RS 294323
pavimentada, dmt até 30 km (unidade; txkm) (Areia) o s s
Carga, manobra e descarga de solos ¢ materiais granulares em caminhdo
62 100990 i SINAPI :basculante 10 m* - carga com pé carregadeira (cagamba de 1,7 2 2,8 m*/ t 54137 | RS 557 RS 680 | RS 3.678.85
128 hp) ¢ descarga livre (unidade: {) Areia ¢ Paralelepipedos
P 93594 SINAPI - Transporte com caminhdo basculante de 10 m, em via urbana em icito ko |68 | RS 205 | RS 250 | RS 306828
natural (unidade; txkm), (Pedras)
Transporte com caminhao basculantc de 10 m’, om via urbana
63 95878 | SINAPI . k 613410 iR 163 R 199 | R 12.198.27
i dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras) thm ; s ; S ; $ ;
Transporte com caminhao basculantc de 10 m*, em via urbana
64 93596 | SINAPI :pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) txkm 0,00 RS 065 RS 079 | RS -
(Pedras)
TOTAL DA RUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO ! RS 204.081,81




SECRETARIA

DO AGRONEGOCIO

E EMPREENDEDORISMO
RURAL - SEAGRO

ORCAMENTO
ONERADO

Item | Cédigo | Origem Servigo Und | Q Unitario Unitdrio Total
; H Sem BDI Com BDI
30 TERRAPLENAGEM RS 833,90
31 PAV2 T Bropria | 3o mecanica do subleito i 84000 TRS 081 TRS 0,95 ¢ RS §33,00
4.0 PAVlMENTAC&O R$ 81.434,50
41 PAV3 | Propria ;Favimentasdo em paralelepipedo sobre colchdo de arcia m 840,00 77,63 94,71 RS 79.553,07
reiuntado.com areamassa, de cimento,e areia traco 13,
a5 PAV 7§ Propria iC 3o mecanica do subleito m §40,00 T840 554 L RS 188143
50 ISERVICOS COMPLEMENTARES RS 29.092,00
i o473 | SINApI Assentamento dé gy (meio o e recio reo.confeccionads ern - Sso00 s 60 v PR 1572585
congreto pré-fabricado, $96s.100x15%13530.cm
P oarms | Sioapt Assentamento de guia (meio-fio) en trecho reto, confceionads er - 00 ixs 603 L 78 616 | RS P
congreto pré-fabi $96s.100x1.5%13x30.cm
53 PAV 4T Propria{Execucdo de sarjeta em trecho reto m 38000 L RS 3569 T RS 3517RS 1219208
54 PAVS " Bropria Placa de i o de ruas und 100 TRS A 63T RS 502,191 RS 503,19
55 PAV'6 | Propria : Exceucio de canaleta com meio-fio pré moldado em conereto m 000 TRS TS5 35 TRS 18949 RS ,
6.0 TRANSPORTES R$ 13.323,51
Transporic com caminhio basculanic de 10 m, em via urbana
6.1 95878 | SINAPI {1 T po o txkm 90090 i RS 163§ RS 199 | RS 1791,53
Carga, manobra ¢ descarga de solos ¢ materiais granulares cm caminhio
62 100990 | SINAPI ‘basculante 10 m’ - carga com pi carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m* / t 32953 RS 5571 RS 680 RS 223930
128 hp) e descarga livre (unidade: ) Arcia ¢ Paralelepipedos
- B -
o ovson | Sruapt. FTrRSpore com carminhio basculante de 10 e via urbana o ieto o Taore s 0s ks 50 ks eers
natural (unidade: tkm), (Pedras)
Transporte com caminhiio basculantc de 10 1, em via urbana
. 7, INAPI , txka 733, R 163 i R 199 i R 425,
63 R i dmt até 30 km (unidade: tkm) (Pedras) | 373380 (RS 63 | RS o o 742503
Transporte com caminhdo basculante de 10 m, em via urbana
64 93596 | SINAPI :pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: tkm) txkm 000 RS 0,65 RS 079 | RS -
(Pedras)
FOTAL DA AV, ANTONIO BEZERRA | RS 124.683,92
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SECRETARIA CRONOGRAMA =
DO AGRONEGOCIO = CovERNG DO
E EMPREENDEDORISMO ONERADO PIAUI
RURAL - SEAGRO == LAl
_/ AQUI TEM FUTURO.
-—
ITEM ETAPA VALOR % MES 1 MES 2 MES 3
1 iSERVICOS PRELIMINARES RS 4.091,97 i 0,62% 100% RS 4.091,97 0% RS - 0% RS -
2 iADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 23.667,15 i 3,60% 33,00% : RS 7.810,16 | 33,00% i RS 7.810,16 34,00% RS 8.046,83
3 iRUA PRINCIPAL -POV. CANTINHO RS 301.123,69 i 45,79% 33,00% RS  99.370,82 i 33,00% RS  99.370,82 34,00% RS  102.382,06
4 iRUA PRINCIPAL - POV. JENIPAPO RS 204.081,81 i 31,03% : 100,00% i RS 204.081,81i 0,00% i RS - 0,00% RS -
5 IAV. ANTONIO BEZERRA RS 124.683,92 i 18,96% 0,00% i RS - 50,00% | RS  62.341,96 50,00% RS  62.341,96
TOTAL RS  657.648,54 50,01%i 47,95% :R$ 315.354,76 | 25,78% i RS 169.522,93 26,27% RS 172.770,84
ACUMULADO 47,95% i RS 315.354,76 i 73,73% i RS 484.877,69 100,00% RS 657.648,54
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1 Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 1 Préprio iPLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO m?
Composigdo 88262 SINAPI :CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000i RS 26,97¢ RS 26,97
Auxiliar.
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000; RS 21,71 RS 43,42
Auxiliar,
Insumo 5067 SINAPI :PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000; RS 21,68; RS 3,25
Insumo 4813 SINAPI :PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 1,0000000; RS 400,00; RS 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 4433 SINAPI iCAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM M 4,0000000; RS 19,55¢ RS 78,20
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 6194 SINAPI iTABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,0000000; RS 7,17; RS 7,17
BRUTA
Totali RS 559,01
2 Cédigo Banco Descri¢ao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 2 Préprio {REGULARIZACAO MECANICA DO SUBLEITO m?
Composigdo 5932 SINAPI  {MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHP 0,0030000: RS 271,24; RS 0,81
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Totali RS 0,81
3 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 3 Préprio {PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHAO DE AREIA m?
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
Composigdo 88260 SINAPI iCALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000: RS 27,19; RS 10,88
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000: RS 21,71; RS 19,76
Auxiliar,
Insumo 366 SINAPI :AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m3 0,0230000 RS 95,00i RS 2,19
TRANSPORTE)
Composicdo PAV 8 Préprio PARALELEPIPEDO MIL 0,0420000 RS 612,20 RS 25,71
Insumo 1379 SINAPI :CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 9,1100000i RS 1,04 RS 9,47
Insumo 367 SINAPI :AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m3 0,1000000i RS 96,24 RS 9,62
SEM TRANSPORTE)
Totali R$ 77,63
4 Codigo Banco Descri¢cdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PAV 4 Préprio EXECU(;AO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO m
EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
Composigdo 88309 SINAPI :PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000: RS 27,39i RS 13,64
Auxiliar,
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 R$ 21,71 RS 10,81
Auxiliar,
Composigdo 95240 SINAPI iLASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO m? 0,3000000: RS 23,74; RS 7,12
Auxiliar OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Insumo 10109 SEINFRA :AREIA MEDIA M3 0,0100000: RS 83,58 RS 0,84
Insumo 4517 SINAPI iSARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2000000: RS 3,52 RS 0,70
- BRUTA
Insumo 6189 SINAPI iTABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM M 0,1250000: RS 20,62; RS 2,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Total: RS 35,69
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5 Codigo Banco Descricdao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PAV 5 Préprio iPLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS und
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000: R$ 21,71 RS 8,68
Auxiliar
Composigdo 102487 SINAPI iCONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m? 0,0816000: RS  784,14i RS 63,99
Auxiliar REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Insumo 11950 SINAPI iBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM UN 4,0000000; R$ 0,20 R$ 0,80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 7696 SINAPI iTUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 2,8000000; RS 73,63 RS 206,16
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 13521 SINAPI iPLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 1,0000000; RS 132,00 RS 132,00
CM
Totali RS 411,63
6 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢io PAV 6 Préprio :EXECUCAO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO m
Composigdo 94963 SINAPI  {CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,0700000: R$ 603,85 RS 42,27
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigdo 88316 SINAPI {SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000; RS 21,71i RS 21,71
Auxiliar
Composigdo 88309 SINAPI iPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000: RS 27,39i RS 8,22
Auxiliar
Composigdo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,1840000: RS 85,87 RS 15,80
Auxiliar
Composigdo 87373 SINAPI {ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m? 0,0026000: RS 840,25 RS 2,18
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 4059 SINAPI {MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X M 2,0000000; RS 32,57 RS 65,14
12/15* CM (H X L1/L2)
Total: RS 155,32
7 Cédigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composicio PAV 7 Proprio iCOMPACTACAO MECANICA M2
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000i RS 21,71 RS 1,74
Auxiliar,
Composigdo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHP 0,0100000; R$ 9,91 RS 0,10
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5CV-CHP
DIURNO. AF_08/2015
Total: RS 1,84
8 Codigo Banco Descri¢cdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do PAV 8 Proprio i:DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA MIL
Composigdo 88309 SINAPI :PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 27,39: RS 328,68
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000; RS 21,71i RS 260,52
Auxiliar
Insumo TCE TCE IDENIZACAO DE JAZIDA MIL 1,0000000; RS 23,00; RS 23,00
Total: RS 612,20
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BDI
ONERADO

1 _Administracdo Central 4,01%
2 Impostos e Taxas 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 0,00%
3 Risgo, seguro e garantia 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%
4 %Despesas financeiras 1,11%
5 7,30%
BDI SERVICO - ONERADO . 22,00%

\\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAUI
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AQUI TEM FUTURO.



SECRETARIA LEIS SOCIAIS

DO AGRONEGOCIO 2 oveono oo
= RURAL - SEAGRO == ElAul
=
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRICAO COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al |INSS 5,00 5,00 20,00 20,00
A2  |SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6  [Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de 3,00 3,00 3,00 3,00
Trabalho
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 [SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 21,80 21,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 N3o incide 17,82 N3o incide
B2 Feriados 3,95 N3o incide 3,95 N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65
B4 [139Saldrio 10,96 8,33 10,96 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,17 N3o incide 1,17 N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,71 8,90 11,71 8,90
B10 |Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total 47,40 18,59 47,40 18,59
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03 5,30 4,03
C2 |Aviso prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 2,46 1,87 2,46 1,87
ca Depdsito rescisdo Sem Justa 289 220 289 220
Causa
C5 Indenizagao Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34
C Total 11,22 8,53 11,22 8,53
GRUPO D
Reinscidéncia do grupo A sobre o
D1 9,79 3,64 17,44 6,84
grupo B
Reinscidéncia do Grupo A sobre
02 Aviso Prévio Trabalhado e 0.45 0.34 047 036
Reinscidéncia do FGTS sobre ’ ’ ’ ’
Aviso Prévio Indenizado
D Total 10,24 3,98 17,91 7,20

TOTAL (A+B+C+D) 90,66 % 52,9 % 113,33 % 71,12 %
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'PI 1920260019899 ©
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responséavel Téchico  —

EVALDO JOSE DE VERAS DE MORAES JUNIOR RNP: 1916131840

Titulo profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista Registro: 30422
2. Dados do Contrato =~ ——

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO CPF/CNPJ:  33691623000107

L ogradouro: RODOVIA BR 343 Ne: 134

Complemento: - DE 6000 A 6590 - LADO PAR Bairro:  GURUPI

Cidadee TERESINA UF: PI CEP: 64091-210

Contrato: Sem nimero celebrado em 19/01/2020 Vinculado aART:

Vaor: R$  4.100,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac&o Ingtitucional:

3. Dados da Obra/Servigo

L ogradouro: DIVERSASRUAS No: SN

Complemento: Bairro:

Cidade:  Francinépolis UF: PI CEP:  64520-000

Datadelnicio:  10/03/2026 Previsdo de Término: 27/11/2026 Coordenadas Geogréficas: -6.394299, -42.270183

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:

Proprietério. SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO CPF/CNPJ;  33691623000107

——4. Atividade Técnica ~———o—

ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS 4.260,0000 metro quadrado
URBANAS
PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 4.260,0000 metro quadrado

Ap06s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS-PI.

6. Declaragbes
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.

TERESINA - PI 6 de Marco de 2026 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .

-~ Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:

wx EVALDO JOSE DE VERASDE MORAES JUNIOR

RNP: 1916131840

J Data: 19/05/26 08:49

EVALDO JOSE DE VERAS DE MORAES JUNIOR - CPF: 04285507382

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO - CPF/CNPJ:

Vaor ART: R$ 108,39 Registradaem  06/08/2026 01:00:56  Vaor Pago: R$ 108,39 Nosso Nimero: 8201818567 Baixadaem:
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JUSTIFICATIVAS TENICAS RELEVANTES

OBRA: Pavimentac¢io em Paralelepipedo no Municipio de Francinopolis-PI

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servi¢co de engenharia

O objeto da presente licitacao constitui ( X ) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
sob a seguinte justificativa:

De acordo com a Lei n° 14.133/2021 (nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos), o termo "obra" ¢ definido no inciso XII do art. 6°:

Art. 6°, XII — toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissoes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio
ambiente por meio de um conjunto harmonico de agodes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alterag¢do
substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

Ou seja, a pavimentagdo esta expressamente incluida na defini¢ao de obra. Isso vale tanto
para pequenas intervengdes quanto para pavimentagdes complexa.

1.2. Classifica¢io como servi¢co comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo ¢ ( X ) COMUM / ( ) ESPECIAL,
sob a seguinte justificativa:

A Lei n° 14.133/2021, no art. 6°, inciso XXI, define:

“Servigo comum de engenharia: atividade cujo padrdo de desempenho e
qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de

2

especificagoes usuais do mercado.

Ou seja, para uma Pavimentagao ser considerada servico comum de engenharia, ela
precisa atender aos seguintes critérios:

e Possuir padroes usuais no mercado,
e Ser descritivel de forma objetiva no edital,

e Nao exigir solucdes técnicas personalizadas ou de alta complexidade.

Documento assinado digitalmente

“b EVALDO JOSE DE VERAS DE MORAES JUNIOR
g Data: 19/05/2026 21:28:40-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X') empreitada por prego unitario.

A escolha pelo regime de empreitada por pre¢o unitario para a licitacdo de obra de
pavimentacao em paralelepipedo pode ser resumida pelos seguintes pontos:

1. Flexibilidade: Permite ajustes nas quantidades e custos, adaptando-se a variaveis
imprevistas na obra.

2. Transparéncia: Os precos sdo detalhados por unidade, facilitando a anélise e
controle dos custos.

3. Incentivo a Eficiéncia: O empreiteiro ¢ motivado a executar a obra de forma
eficiente, pois seu pagamento é proporcional as unidades entregues.

4. Facilidade de Controle: O contratante pode monitorar melhor os custos, pagando
apenas pelo que ¢ efetivamente executado.

5. Adequacido a Incertezas: Ideal para projetos com varidveis significativas,
minimizando riscos para ambas as partes.

Esses aspectos demonstram que a empreitada por preco unitario € uma opcao
vantajosa para garantir uma execuc¢ao eficaz da obra de pavimentacao em paralelepipedo.



=
—
SECRETARIA 7= GOVERNO DO

O AGRONEGOCIO pl AU
E EMPREENDEDORISMO / '
RURAL - SEACRO / urnum»o

/ 4 FUTURS

3. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE CUSTOS DE ELABORACAO
DO PROJETO EXECUTIVO

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que nao ¢
necessaria a inser¢ao no orcamento a Elaboracao de Projeto Executivo por recomendacao
da Controladoria Geral do Estado (CGE).

A declaragdo acima faz referéncia a seguinte: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA Execugao de servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo no

municipio de Francinopolis - PI.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 2° da Lei n.
14.133, de 2021;

FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

No or¢amento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no
SINAPI,
FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

. Tabela de referéncia de outros 6rgaos (SICRO, DNIT, etc)

° Cotagdes

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS
UNITARIOS

No or¢amento da presente obra ou servigo foram juntadas as planilhas sintéticas e
as planilhas analiticas.

O documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT) relativo as planilhas
or¢amentarias consta nos autos.

Na presente licitacdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.
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6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢amento de referéncia da presente licitagao:

Foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento
dos licitantes; Foram adotadas composicdes “proprias”, extraidas de fontes extra-
SINAPI, nos termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram

devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No or¢amento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos
compreendem apenas os componentes de preco que podem ser devidamente
identificados, quantificados € mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administra¢do local o valor
adotado observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU.

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao
de administragdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo

adequadamente a evolucao da execucao da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo ndo foi apresentada a curva ABC, pela seguinte
justificativa:

A curva ABC pode ndo ser apresentada no or¢camento de uma obra de
recuperagdo de pavimentagdo em paralelepipedo por motivos como:

1.  Concentraciao de Custos: Os principais custos estio em poucos
itens, como terraplenagem e pavimentagdo, entdo a curva ABC ndo traz muita
vantagem.

2.  Pouca Variedade de Itens: A obra utiliza poucos tipos de
materiais e servicos, o que torna desnecessario classificar itens por relevancia

financeira.
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3. Normas Técnicas: As decisdes sobre materiais seguem padroes
técnicos, nao havendo muita escolha ou prioridade a ser feita com base em custos.
4.  Simplicidade e Agilidade: Para orcamentos simples e rapidos, a

curva ABC pode ser dispensada para ndo complicar o processo.
Assim, a curva ABC pode ser deixada de lado quando os itens mais caros ja sao

claramente identificaveis.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA
Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia DESONERADO

por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acordao
n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU:

Administracio central: 4,01%
Seguro e garantia: 0,96%
Risco: 0,56%

Despesa financeira: 1,11%

Lucro: 7,30%:;

11.  BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Na presente licitagio, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais € equipamentos.

12.  ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro FOI juntado aos autos.
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13.  PROJETO EXECUTIVO

A Nao utilizagdo devido a baixa complexibilidade da obra;

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao
CAU e/ou ao CRT, com objetivo de assegurar a capacidade técnica da mesma.
Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacao:

SERA exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Para os servicos de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIAS REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:3 quantitativos minimos de 2.130,00 metros quadrados.

Para os servicos de ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM: quantitativos minimos de 710,00 metros;

A delimitag¢do em 50% dos quantitativos justifica-se por:

Representatividade técnica: assegura que a licitante ja executou parcela
significativa dos servigos mais complexos e relevantes, reduzindo riscos de falhas
executivas;

Seguranga na execucgdo contratual: minimiza a ocorréncia de paralisagoes,
retrabalhos e inconformidades técnicas;

Compatibilidade com o objeto licitado: garante que a experiéncia anterior da
empresa seja proporcional ao volume e a natureza dos servigos a serem contratados;

Ampla competitividade: o percentual de 50% mostra-se razoavel, evitando
restri¢des indevidas ao carater competitivo do certame.

Adicionalmente, a exigéncia de registro e regularidade da empresa e de seus

responsaveis técnicos junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
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¢ imprescindivel para assegurar que os servigos sejam conduzidos por profissionais
legalmente habilitados e sob responsabilidade técnica formalmente constituida.

Essa exigéncia se justifica pelos seguintes aspectos:

Habilitacdo legal: garante que a empresa e seus profissionais estejam aptos ao
exercicio das atividades de engenharia, conforme legislagao profissional vigente;

Responsabilidade técnica: assegura que havera profissional devidamente
registrado, com emissdao de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), respondendo
tecnicamente pela execucao dos servicos;

Qualidade e seguranga da obra: contribui para a correta aplicacdo das normas
técnicas e boas praticas da engenharia;

Fiscaliza¢do e controle: possibilita o acompanhamento e a fiscalizacdo pelos
orgdos competentes, garantindo maior transparéncia e confiabilidade na execucdo
contratual.

Destaca-se que a regularidade junto ao CREA ¢ condi¢do essencial ndo apenas
para participacdo no certame, mas também para a execucao contratual, sendo obrigatoria
a comprovagao de vinculo entre a empresa e o(s) responsavel(is) técnico(s).

Dessa forma, a exigéncia conjunta de:

comprovagdo de execugdo de, no minimo, 50% dos quantitativos das parcelas
relevantes; e regularidade da empresa e dos profissionais junto ao CREA mostra-se
adequada, proporcional e necessaria, garantindo a selecdo de proposta mais vantajosa
para a Administragdo e a execu¢do eficiente e segura do objeto, em atendimento ao

interesse publico.

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitagdo, sera ACEITO o somatorio de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacao:

SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:
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Para o cargo de Engenheiro Civil: servicos de pavimentacao em paralelepipedo.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil: quantitativos minimos equivalentes aos quantitativos
exigido no item 14.

Exigéncias de instalacées, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, SERA exigida a indicagdo de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

e 01 Compactador tipo sapo
e (1 Betoneira
e (1 Retroescavadeira 580n

e (I Lavadora de alta pressao pra dgua fria, pressdo de operacao
entre 1400 e 1900 lib/pol?

e 02 Caminhdo Basculante 10m? ou
similar

e 02 Moto niveladora poténcia basica de 125hp com lamina de 3,7 m ou
similar

15. VISTORIA
Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera FACULTATIVA, e o
licitante PODERA apresentar o atestado de vistoria pela declaragio de pleno
conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa

técnica: trata-se de servico comum de engenharia.

16 SUBCONTRATACAO

O 6rgdo NAO ADMITE a subcontratagdo parcial na presente licitagdo, sob as
seguintes condicoes ¢ justificativas técnicas:

O o6rgdo ndo permite subcontratacdo parcial para garantir a qualidade, manter a
responsabilidade Unica da contratada, assegurar competéncia técnica, e facilitar a

fiscalizagdo, garantindo maior controle e eficiéncia na execugao do contrato.
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17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO
LiQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, sera exigido garantia de proposta como requisito de pré-habilitagao,
no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, com
base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de comprovagdo de capital minimo de 1% visa garantir que a empresa
licitante tem capacidade financeira para executar o contrato, reduzindo riscos de
inadimpléncia e interrupgdes na obra. Isso protege o interesse publico, assegurando que
apenas empresas financeiramente sélidas assumam o projeto.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participag@o de consorcios, com base na seguinte
justificativa: a participacao de consorcios € proibida para garantir que uma Uinica empresa
assuma total responsabilidade, tenha capacidade técnica e financeira propria, e para
facilitar a gestdo e fiscalizagdo do contrato.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na
seguinte justificativa: a participagdo de cooperativas ¢é proibida para garantir
responsabilidade direta, capacidade técnica e financeira solida, além de facilitar a
fiscalizacdo e a execugdo eficiente do contrato.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
Na presente licitagdo, sera EXIGIDA a apresentacao de garantia de execucao
contratual, com base na seguinte justificativa:
A exigéncia de garantia de execu¢do contratual ¢ justificada para assegurar a
seguran¢a financeira da Administragdo Publica, demonstrar o comprometimento da
contratada, proteger o interesse publico e reduzir riscos de ndo execucdo ou execucao

inadequada.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

Nesta licitagdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta
contratacdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade pois as atividades
relacionadas sdo consideradas de impacto ambiental insignificante/inexistente, conforme
DECLARACOES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL
anexas ao processo.

O projeto adota principios de sustentabilidade, tais como:

Uso de materiais duraveis e reciclaveis;

Aproveitamento de ventilacao e iluminacao natural;

Maximizagao de areas permeaveis;

Redugao de consumo de energia elétrica;

Possibilidade de captacao de dguas pluviais;

A adogao de piso intertravado e areas verdes contribui diretamente para cidades

mais resilientes e ambientalmente equilibradas.

22.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o0 objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70

da Lein® 14.133, de 2021.
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DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.06093-2/2026
Processo: DDLAE.07059-6/2026

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei
Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990 ,
resolve expedir a(o) presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME CPF/CNPJ
SEAGRO 33.691.623/0001-07

EMPREENDIMENTO

NOME
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 4.260,00 M2 NO MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS - PI,
ATIVIDADES
ATIV.43822
PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO (D0001)
Municipio: Coordenadas Geograficas:
Francinépolis (PI) 06°23'39.48"S / 42°16'12.66"0

MEMORIAL DESCRITIVO

(-42.270183333333335, -6.3943)

Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 19/05/2026 as 16:16
[YAzRCrk9NneKHYgrVKm3Yz1756ggVDr6Yi44klaX9NrihtBgPWKs01zqLJMcYSzC]

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.27310-1/2026.EAD4.81EB.F91A]

Pégina 1 de 4



https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/27310-1-2026/ead4.81eb.f91a/

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

MEIO AMBIENTE ‘

DETALHAMENTO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 4.260,00 m? DE RUAS NO
MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS - PI.
A presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo

administrativo DDLAE.07059-6/2026, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagcao, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formagdes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas Umidas? Nao

Localizada no bioma Mata Atlantica e implica corte e supressao de vegetagdo primaria e secundaria no estagio Nio
avancado de regeneragdo, conforme dispde a Lei n® 11.428, de 22 de dezembro de 2006?

Assinado eletronicamente por FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO (Gabinete SEMAR) em 19/05/2026 as 16:16
[YAzRCrk9NneKHYgrVKm3Yz1756ggVDr6Yi44klaX9NrihtBgPWKs01zqLJMcYSzC]

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.27310-1/2026.EAD4.81EB.FO1A]
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Pergunta Resposta
Localizada na Zona Costeira e implica em alteragées significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio
dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887
Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservacao de protegao integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quildmetros) a partir do limite da unidade de conservagao, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?

Desenvolvida em area de Preservagao Permanente (APP)? Nao
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Nao

CONDICOES GERAIS

Vi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

A DDLAE no ambito da SEMAR néao se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentacdes especificas daquele municipio;

. A DDLAE nao desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de

uso e ocupagao do solo do municipio;

iii. Caso haja qualquer alteragdo na atividade/empreendimento que impligue na mudangca de sua classe

conforme enquadramento contido no Anexo | da Resolucdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licengca ambiental junto a SEMAR;

. O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos

aprovados por meio do processo original, ndo devendo ocupar areas de restricio e/ou interesse
ambiental e areas de preservagdo permanente sem expressa autorizagao deste 6rgdo ambiental;

. Todas as informagbes prestadas sado de inteira responsabilidade do interessado pela

atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de atender aos regramentos
especificos referentes a instalacao/operacdo de atividades inseridas em Unidades de Conservagao ou
suas zonas de amortecimento.

Em caso de localizagao em imdvel rural é obrigatéria a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certiddo de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captacdo, barramento, langamento e outros usos, conforme legislagdes
especificas.

Esta Dispensa ndo autoriza o corte, a exploracdo ou a supressao de vegetagao nativa.

Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de zelar pela conservagado do solo e da agua por meio de
adogdo de boas praticas agrondémicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinacdes da legislagcdo ambiental vigente.

Qualquer alteracao nas especificagdes do projeto devera ser precedida de anuéncia da SEMAR.

Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento
de interesse arqueoldgico ou pré-histérico, o empreendedor ficara obrigado a comunicar o fato
imediatamente a SEMAR e ao IPHAN.

O empreendedor ndo estd dispensado de buscar as demais licengas e/ou autorizagcbes legalmente
cabiveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas no ordenamento juridico.
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CONDIGOES ESPECIFICAS
Nao ha Condicbes Especificas para esta "Declaracdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVACOES
Nada consta.

Teresina (Pl), 19/05/2026

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAUJO
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE
AUDITOR FISCAL

Gabinete SEMAR
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