Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacgéo Oswaldo Cruz

TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DIRETA

Objeto: Contratagao de servigo de engenharia para execugao de sondagem geotécnica, para execugao de
projetos no campus Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

Categoria do objeto: obras e servicos de engenharia
Processo: 25389.000355/2023-17
Modelo AGU: revisdo jun/2022

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIIlI, “A” E “I” DA LEI N°
14.133/2021)

1.1. Contratacdo do objeto acima descrito, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICAGCAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
MEDIDA UNITARIO
1 Execucdo de sondagem geotécnica - [m] 375,00 RS 80.454,53

VALOR TOTAL | RS 80.454,53

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 8 (oito) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.3. O custo estimado total da contratacdo serd de RS 80.454,53 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e trés centavos).

1.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos serd o de Maior Desconto.

1.5. O proponente, ou, havendo dispensa eletronica, aquele que estiver mais bem colocado na disputa,
deverd apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §32, da Lei n? 14.133/2021).

1.6. embora o modelo de Termo de Referéncia para contratagdo direta disponibilizado pela AGU (revisdo
junho de 2022) ndo faca qualquer mengdo a questdo de consorcio, informamos que serd permitida a
participagéo de consorcio.

1.7. Embora o modelo de Termo de Referéncia para contratagdo direta disponibilizado pela AGU (revisGo
junho de 2022) ndo faca qualquer meng¢dGo a questdo de reajustamento, informamos que deverd ser
adotado o Indice Nacional da Construgdo Civil, medido entre o 12 e o ultimo dia do més de referéncia
(INCC-DI).

1.8. Em fung¢do da padronizagdo de procedimentos estabelecidos pela Administra¢do, houve mudanga na
ordem das habilitacbes, passando-se a apresentar as exigéncias operacionais antes das profissionais, sem
prejuizo do conteudo e texto estabelecidos como referéncia pela AGU.



1.9. Nos casos aplicdaveis, foi suprimida a exigéncia de apresentagcdo de “certidées ou atestados,

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente”, tendo em vista a vedagdo de exigéncia de

registro de atestado de capacidade técnico-operacional no Crea — conforme o artigo 55 da Resolugéo n®

1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e jurisprudéncia do TCU (Acdérdéos n®
128/2012 - 29 Cémara e 655/2016, 205/2017 e 2.326/2019, esses ultimos do Plendrio) — e, por extensdo
natural, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)."

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART. 6°,
INCISO XXIII, ALINEA ‘B’ DA LEI N° 14.133/2021)

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, Apéndice Il deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (ART. 6° INCISO XXIII, ALINEA ‘C’ DA LEI N° 14.133/2021)

3.1. A descrigao da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, Apéndice Il deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 6°, XXIII, ALINEA ‘D’ DA LEI N° 14.133/2021)

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, deverdo ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Serdo incluidos critérios e prdticas de sustentabilidade ambiental visando a redug¢éo do consumo de
energia e dgua — tanto em relagdo (i) a procedimentos de desenvolvimento e gestdo, (ii) a solu¢bes técnicas
de projeto e execugdo de obra ou servigcos de engenharia; ou (iii) a racionalidade de opera¢éo e manutengdo
da edificagdo — com base na IN SLTI/MPOG n2 1/2010 e no at. 45 da Lei n? 14.133/2021, que apresentam
as condi¢bes que obrigatoriamente precisam ser observadas, sem prejuizo de outras exigéncias a serem
formuladas pela Administragéo.

4.2. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contrata¢do dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021,
pelas razoes abaixo justificadas:

4.3.1. A baixa complexidade dos servicos e o curto prazo de execucdo ndao implicam em risco para a
Administracdo, passiveis de serem cobertos por garantia contratual.

5. VISTORIA

5.1. A avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas.

5.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.2.1.1. O agendamento da vistoria deve ser efetuado previamente, com um minimo de 48 horas, com a
secretaria da Coordenacdo de Projetos e Obras da Cogic, através do telefone (021) 2209-2125 ou do e-mail:
tania.silveira@ fiocruz.br



5.2.2. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (ART. 6°, XXIII, ALINEA “E” DA LEI N° 14.133/2021)
6.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
6.1.1. Data para inicio da execucdo do objeto: emissdo da Ordem de Servico;

6.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢do do trabalho: conforme item 6 do ETP;

6.1.3. Local e hordrio da prestacdo de servico: os servicos deverdo ser realizados no Campus Manguinhos
da Fiocruz, no bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ; os servicos poderdao ser executados de segunda a
sexta-feira, das 7 as 17 horas, excetuando-se os feriados nacionais -- em casos excepcionais, comunicados
previamente a Administracdo, os dias e horarios poderdo ser alterados, inclusive com a utilizacdo de
sabados e feriados, desde que isso nao impliqgue em qualquer 6nus para a Fiocruz;

6.1.4. Cronograma de realizagao dos servigos: a contratagdo deverd seguir a ordem de execugdo de acordo
com a sequéncia determinada pela numeragdo dos setores, e poderd exercer os servicos de modo
concomitante entre eles, se entender como melhor solugdo;

6.2. Especificagdes peculiares: Nao aplicavel.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Ndo aplicavel. A Administragdo ndo emprestard e nem cederd, em hipdtese alguma, materiais,
equipamentos, ferramentas ou utensilios de qualquer natureza para a execugdo dos servigos; estes serdo de
responsabilidade exclusiva do Contratado.

8. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A demanda do drgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

8.1.1. A contratagdo serd dividida em cinco setores: Setor 1, Setor 2, Setor 3, Setor 4 e Setor 5, conforme
descri¢@o das dreas a sequir.

e Setor 1: regido proxima as edificagcbes da Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic);
e Setor 2: regi@io proxima ao Pavilhdo Carlos Chagas;

e Setor 3: regi@io entorno do Pavilhdo Lauro Travasso;

e Setor 4: drea entre as estruturas modulares perto do Pavilhdo Maria Deane.

8.1.2. Setor 1 — Pelo menos 15 (quinze) furos de sondagem a percussdo de reconhecimento do solo até a
profundidade de 15,0 metros para cada no Campus Manguinhos.

8.1.2. Setor 1 — Pelo menos 3 (trés) furos de sondagem rotativa de 5,0 metros além do impenetrdvel para
sondagem a percussdo para cada, no Campus Manguinhos.

8.1.3. Setor 2 — Pelo menos 3 (trés) furos de sondagem a percussdo de reconhecimento do solo até a
profundidade de 5,0 metros para cada no Campus Manguinhos.

8.1.4. Setor 3 — Pelo menos 6 (seis) furos de sondagem a percussdo de reconhecimento do solo até a
profundidade de 15,0 metros para cada no Campus Manguinhos.

8.1.5. Setor 4 — Pelo menos 2 (dois) furos de sondagem a percussdo de reconhecimento do solo até a
profundidade de 15,0 metros para cada no Campus Manguinhos.

8.1.6. Destaca-se que, para a sondagem a percuss@o, a profundidade poderd ser maior, caso o impenetrdvel



ndo seja atingido.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (ART. 6°, XXIII, ALINEA “F” DA LEI N° 14.133/2021)
9.1. ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

9.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial (Lei n2 14.133/2021, art. 115, caput).

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n? 14.133/2021, art. 115, §59).

9.1.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2? 14.133/2021, art. 117, caput).

9.1.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, determinando o que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados (Lei
n2 14.133/2021, art. 117, §19).

9.1.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n2
14.133/2021, art. 117, §29).

9.1.4. O Contratado devera manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execu¢do do contrato. (Lei n2 14.133/2021, art. 118).

9.1.4.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade (IN 5, art. 44, §19), no prazo indicado pelo fiscal.

9.1.5. O Contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n2 14.133/2021, art. 119).

9.1.6. O Contratado sera responsdvel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdao da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n? 14.133/2021, art. 120).

9.1.7. Somente o Contratado serda responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 121, caput).

9.1.7.1. A inadimpléncia do Contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

9.1.8. As comunicacgdes entre o érgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse
fim (IN 5/2017, art. 44, §29).

9.1.9. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §39).

9.1.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgao ou entidade convocard o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdao do plano de fiscaliza¢do, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdao do Contratado, quando houver, do método
de aferigdo dos resultados e das san¢Bes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 319).

9.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da empresa junto
ao Sicaf.



9.1.12. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributdrios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no Sicaf.

9.2. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

9.2.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o instrumento padrao da Cogic (Sisplan), devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que o Contratado:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.2.2. A utilizagdo do instrumento padrao da Cogic (Sisplan) ndo impede a aplicacdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

9.2.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

9.2.3.1. (i) identificagdo da entrega ou execug¢do de servicos em consondncia com o Projeto Bdsico,
especialmente no que tange a qualidade especificada; (ii) verificacgdo da adequagdo dos produtos ou
servigos; e (iii) constatagdo do cumprimento de corre¢bes que se fizerem necessdrias;

9.2.3.2. os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma de execug¢do, mediante a concluséo
dos servicos e apresentagdo de documentag¢éo comprobatdria;

9.2.3.3. 0 pagamento serd efetuado pelo Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados apds a
prestagdo do referido servigo e o atesto da nota fiscal pelos responsdveis;

9.2.3.4. os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o art.
75, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da
data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 12 da Lei n® 14.133/2021;

9.2.3.5. a emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Bdsico;

9.2.3.6. a Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢do da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais;

9.2.3.7. constatando-se, junto ao Sicaf, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3/2018;

9.2.3.8. o setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como: (i) prazo de validade;
(ii) data da emissdo; (iii) dados do contrato e do drgdo contratante; (iv) periodo de prestag¢do dos servigos;
(v) valor a pagar; e (vi) eventual destaque do valor de retencgées tributdrias cabiveis;

9.2.3.9. havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢éo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer énus para o Contratante;

9.2.4. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05/2017, sera indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.2.4.1. ndo produziu os resultados acordados;
9.2.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

9.2.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucado do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.



9.3. DO RECEBIMENTO

9.3.1. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoaria de calculo detalhada.

9.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.3. O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o
caso.

9.3.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 15 (quinze)
dias, contado do final da ultima etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico.

9.3.4.1. O Contratante realizard inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

9.3.4.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada etapa e apds a apresentagdo da medigdo
prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos ao Contratado, registrando em relatdrio.

9.3.4.1.2. Em caso de rejeicao, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade seja sanada, as custas do
Contratado, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades cabiveis.

9.3.4.1.3. Nesse caso, cabe a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério

9.3.4.1.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.4.1.5. A aprovagao da medicao prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

9.3.4.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

9.3.4.1.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.4.2. No prazo supracitado para o recebimento provisdrio, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd
elaborar Relatdrio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes.

9.3.4.2.1. O relatdrio circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execu¢@o do contrato, em relagdo a fiscalizacGo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessdrios, devendo encaminhd-lo para recebimento definitivo.

9.3.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo definido pelo fiscal técnico do contrato, a contar da notificagdo do
Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.



9.3.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo as
seguintes diretrizes:

9.3.6.1. realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela Fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregées;

9.3.6.2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

9.3.6.3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
Fiscalizacdo, com base no Instrumento padrdo da Cogic (Sisplan).

9.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

10. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE
MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA (ART. 18, lll, DA LEI N° 14.133/2021)

Ndo aplicavel.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA
DE DISPENSA ELETRONICA (ART. 6°, INCISO XXIIl, ALINEA ‘H’, DA LEI N° 14.133/2021)

11.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitacdo, na
forma eletrénica, com fundamento na hipdtese do artigo 75, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, que culminara
com a selecdao da proposta de maior desconto.

11.2. As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no Anexo | do Aviso de Contratacdao Direta.

11.3. Os critérios de habilitacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no Anexo | do Aviso de Contratagao Direta.

11.4. Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

11.4.1. Comprovagdo de aptiddo para a execuglio de obras ou servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, por meio da apresentacéo de certidées ou atestados,
com as sequintes caracteristicas minimas:

11.4.1.1. Servicos de sondagem a percuss@o com profundidade somadas em 140,00 m, no minimo;
11.4.1.2. Servigos de sondagem rotativa com profundidade somadas em 6,00 m, no minimo.

11.4.2. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagcdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

11.4.3. Apresentag¢do do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, abaixo indicado(s):

11.4.3.1. Engenheiro civil ou gedlogo com énfase em geotecnia e experiéncia em servicos de sondagem a
percussdo e rotativa.

11.4.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragdo.

11.4.5. Registro ou inscrigao do fornecedor no conselho profissional competente.



11.4.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
Contratado.

11.4.7. O Contratado disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da empresa que a contratou e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

11.4.8. O fornecedor devera apresentar, ainda, a relacdo de compromissos por ele assumidos, conforme
modelo constante de Anexo do Edital, que importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico
apresentado para fins de qualificagdo técnico-profissional.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido.

12.1.1. A dotagdo serd descrita na RCO, a ser inserida no Processo.

12.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprova¢do da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. RESPONSAVEIS

13.1. Conforme designagdo pela Portaria de Planejamento para Contratagdo.

14. APENDICE

14.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o sequinte conteudo técnico:

DISCIPLINA TITULO DO DOCUMENTO ANEXOS (PDF) | REV. DATA
ENGENHARIA CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DE SONDAGEM

GEOTECNICAE

LOCAGAO DOS FUROS DE SONDAGEM 3115066 A 25/08/23

SETOR 1, SETOR 2, SETOR 3 E SETOR 4 - (ARQ. TOOOYO3A.PDF

ANEXO AO CADERNO)
ORCAMENTO PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS; 3115197 A 01/09/23
ORCAMENTO PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI 3115207 A 01/09/23
ORCAMENTO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 3115217 A 01/09/23
ORCAMENTO COMPOSIGAO DE CUSTOS 3115222 A 01/09/23
ORCAMENTO PLANILHA SISPLAN FIRMA 3115235 A 01/09/23

15. APROVAGOES

Regquisitante:

Cosme Luiz Chiniara Jurnior
Gestor de Arquitetura e Urbanismo

CPO/COGIC/FIOCRUZ



Siape: 1897422

Aprovo este Termo de Referencia, incluindo os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como
0 or¢camento estimativo e o cronograma fisico-financeiro de desembolso.

Gustavo Cardoso Guimardes

Gestor Substituto da Coordenagdo de Projetos e Obras
CPO/COGIC/FIOCRUZ

Siape: 1488507

AUTORIZO:

Ana Beatriz Alves Cuzzatti

Coordenadora Geral da Infraestrutura dos Campi
COGIC/FIOCRUZ

Siape: 1567804

Documento assinado eletronicamente por COSME LUIZ CHINIARA JUNIOR, Técnico em Saude Publica,
em 18/09/2023, as 12:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 1¢, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES, Coordenador(2) de
Projetos e Obras - Substituto(2) - CPO/COGIC, em 18/09/2023, as 14:05, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Sousa da Fonseca, Ordenador por Subdelegacao,
em 18/09/2023, as 15:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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