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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
931/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM GEYSA FERNANDES 21/08/2024 14:19 (v
IMUNOBIOLOGICOS PORTO 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001421/2024-87
1. Do objeto

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS)
PREGAO ELETRONICO N° 90184/2024

(Processo Administrativo n° 25386.001421/2024-87)

Torna-se publico que a Fundagdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS) sediado(a) Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos — RJ, realizara licitag&o,
para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigOes estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 05/09/2024

Horério: 09:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Modo de Disputa: Aberto

Critério de Julgamento: menor preg¢o do item.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisicdo de Material Elétrico,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd composta de 26 (vinte e seis) itens isolados, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.
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2. Do registro de precos

2.1. As regras referentes aos 0rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. Da participacao na licitacao

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br
/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

3.6. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1 aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagéo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Pregdo Eletronico - Atualizagdo: maio/2023 2de 15
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 254445 Edital 231/2024

3.6.10. N&o poderéd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do contrato agente
publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragcdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execuc¢do da
licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratac@o de servi¢co que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitacbes e contratagBes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3.. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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4.4.1. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacéo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases
de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacéo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de

lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1.a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcdo ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitério;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Descricao detalhada do objeto, contendo as informag6es descritas no Anexo IV deste edital

5.2. Todas as especificages do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagédo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacéo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Bes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratag6es publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessdarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco
na execuc¢édo do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacdo das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (Um por cento).
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6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacées.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.11.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

6.11.5. ApoOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificac&@o do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serad suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), nha ordem de classificacéo, para
o0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢fes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de
controle.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

6.20.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2. empresas brasileiras;
6.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar condicBes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

6.22.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.2 O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.3. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacado realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. ApOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condigGes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021,
legislacao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sanc¢éo que impega a participacéo
no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagcdo. (IN n° 3
/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.6 deste
edital.

7.5. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1.contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co méaximo definido para a contratagao;
7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagéo escrita da area especializada no objeto.
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8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmicofinanceira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serédo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacédo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitagcdo seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,
§49°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
mantélos atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3
/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidGes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 2 (duas horas), prorrogavel por igual periodo, contado
da solicitacdo do pregoeiro.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.
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8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente seréo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado. UASG 254445 Edital 185/2024 Camara Nacional de Modelos de LicitagBes e Contratos da
Consultoria-Geral da Unido Modelo de Edital em branco — Atualizagdo: 12/2022 Aprovado pela Secretaria
de Gestdo e Inovacao 10 de 15 8.12.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade
fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagédo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

8.13. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. Complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissé@o de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nédo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagdo.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinarda a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

9. Da ata de registro de precos

9.1. Homologado o resultado da licitag&o, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacédo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021.

9.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

9.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de pregos.

9.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condic¢des.

9.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
ndo obrigard a Administracéo a contratar, facultada a realizacdo de licitagcdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.
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9.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10. Da formacao do cadastro de reserva
10.1. Apds a homologacéo da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacdo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacéo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1 .A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2..2. Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederdo agueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitagdo dos licitantes que compor&o o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pre¢os, nas hipdteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

10.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacao nos termos em igual prazo e nas condiges propostas pelo primeiro classificado, a
Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualiza¢@o na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacéo, com vistas a obtencdo de pregco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacé@o, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

11. Dos recursos

11.1. Alinterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitagéo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da
ata de habilitag&o ou inabilitacéo;

11.3.3.1. na hipétese de adogdo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.
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11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https://www.
gov.br/pncp/pt-br.

12. Das infra¢oes administrativas e sancoes

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1.deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.4. apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagédo

12.1.5. fraudar a licitagéo

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracéo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias , a contar da comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa seréa de 15% a
30% do valor do contrato licitado

12.5. As sangfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem a imposi¢&o de penalidade mais
grave gque a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°,
da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacao a
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ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacado, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracado da aplicacdo da sancéo de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacgdo
integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, e-mail licitacao@bio.
fiocruz.br, ou por peti¢do dirigida ou protocolada no endereco Avenida Brasil, 4.365 — Bairro: Manguinhos — Rio de
Janeiro — RJ, se¢do de compras nacionais (SECOM).

13.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacéo.

13.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de Brasilia
- DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratagéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacédo e apresentacdo de suas propostas e a Administragcao
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatério.
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14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico www.gov.br/compras.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

14.11.2. ANEXO Il — Ata de Registro de Pregos

14.11.3. ANEXO Ill - Termo Contrato

14.11.4. ANEXO IV - Especificagdo Complementar

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Divisao
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - 1 TERMO DE REFERENCIA.pdf (1.57 MB)

Anexo Il - 2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS.pdf (115.99 KB)
Anexo IIl - 3 CONTRATO.pdf (155.77 KB)

Anexo IV - 4 ESPECIFICACAO COMPLEMENTAR.pdf (258.04 KB)
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TR - Aquisicao de Material Elétrico 182/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em

artefato

182/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM GEYSA FERNANDES 20/08/2024 16:10 (v

IMUNOBIOLOGICOS PORTO 2.0)

Status

CONCLUIDO
Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001421/2024-87

1. Definicao do objeto

1.1. Aquisicdo de Material Elétrico, nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1del1



UASG 254445

TR - Aquisicao de Material Elétrico 182/2024

[tern
ltem Mat. Desp Material / Senvico Unid Citd
ELETRODUTO EM
1 302 28 AGPESADO ™1 LUWANARA N 11
M
ADAPTADOR; 2P+T, 104/
2 3548 28 250V, PARA TOMADA U 20
PADRAD BRASILEIRD
TOMADA REDE
INFORMATICA;MACHO,;PD RJ-
C
3 Tt % 45, PADTRAD ETHERNET Un 2
ESPAGUETE TERMO-
4 | 11202 28 RETRATIL;CABINHD 4,0KK;RL RL 10
M
ESPAGUETE TERMO-
3 | M213 28 RETRATIL;CABINHD 2 5KN;RL RL 3
100K
ESPAGUETE TERMO-
g | 113 25 RETRATIL;CABINHD & OKMN;RL RL 10
M
TERMINAL COBRE
7] 11405 28 ESTANHADO, TIPO CRIMPER- N 30
TEC,P/CABINHO 1,5MK
RINILDISJUNTOR;MONOFASICO
& | 15639 26 204, CURNA CRADRAD DiIN N 45
KMIMI,DISJUNTOR; BIFASICO, 204
9 | 15654 28 ' ! ' N 13
;JCURNVA CPADRAD DIN
ESPIRAL, ORGANEADORFIOS;
CABOS;COR
= ' =
10 29528 2% PRETA;FORMATO MOLA i 2135
LUMINARLA,EMBUTIR;HERMETI
11| 285681 28 CASALA LIMPAZ X 400 N 20
FITA ISOLANTE, PVC; 18MRIXZ0
12 | 255962 28 W, 33+3M, 0002243782, SCOTC N 100
H-BRITE
CABO FORCA;TRIPOLAR;ZP+T; c
1340233 104;3X0,7SMM;1,8M U :
LAMPADA, LED,BULBO12WBI
= =
I 28 WOLT, AB0,8500KE2T N 150
SENSOR,PRESENCA, INTERNO,
15 | 51485 28 BAWOLT,AUTOMATICO, TM N -]
16 |ssams 26 BOTOEIRA, BICOLOR; INOX24W N 4
BOTAQ EMERGENCIA, TRAW A,
= = (=
17 | 55894 2 TNF W GIRA un 10
ELETROCALHA PERFURADATI
PO
=
18 | 5847 24 U PREZINCADO; 150 S0X2000 un 7
MK
TAMPA ENCAEELETROCALH
15 | S2448) 24 A PREZINCADO, 150X 3000M M N 7
LUMINARLA, PUBLICA;LED; 150
20 | 58500 28 W, POSTE; SMD; IP&T5000K N 10
LUMINARLA,SPOT,LED;EMBUTI
M EO147 MR B-RFDANND- WA T-RENN 1IN ?
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K

SOQUETE;FIXO; LAMPADA FLU
28147 28 ORESCENTE;HO;NYLON; 800V N 10

23

SOQUETE;MOVEL, LAMPADAF
28149 28 LUORESCENTE;HO; WY LOM;500 N 10
W

24

LAMPADA, LED;GS; MW HALOPI
=
S94TS 2 H;BIPING;5000K un 40

LAMPADA, LEDNASDBULBODI
8482 28 MERIZAVELS 5W,BNOLT, 6500 N 168
K

LUMINARLA,SPOT,LED;EMBUTI
30483 25 R;REDONDO, 7W, BNOLT, 3000 N 25
K

OBS: Considerando a escassez dos c6digos do CATSER/CATMAT no PORTAL DE COMPRAS DA UNIAO com
descritivos idénticos aos especificados no Termo de Referéncia, em anexo, as LICITANTES deverdo considerar para
efeito de cadastro de proposta, lances e, SAGRANDO-SE VENCEDORA, PARA A ENTREGA DO MATERIAL
conforme as especificidades do Termo de Referéncia e Informagoes Complementares que constardo em forma de anexo
no edital.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de
setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 sessenta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-
MANGUINHOS para as entregas decorrentes da ata de registro de pregos ou da data consignada na cldusula de vigéncia
contratual quando utilizado o termo de contrato, prorrogavel na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021..

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual elaborado 2023, para execugdo em 2024,
conforme detalhamento a seguir.
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) Data de IIE(IJD ) Identificador da
0peaPNCe  lpublcacdo | g, | Casse |l acao
[no PCA

33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 40 6250 |254445-80001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 55 5970 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023] 71 5975 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023] 81 6210 |[254445-90001/2023
337810550001 35-0-000005/2024|20/05/2023| 102 5830 |[254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023] 107 6240 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 109 5925 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 117 6685 [254445-50001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 118 5962 |254445-90001/2023
337810550001 35-0-000005/2024|20/05/2023| 130 6145 |[254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 136 5935 |254445-90001/2023
337810550001 35-0-000005/2024|20/05/2023| 154 7510 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023] 170 5940 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023| 129 9390 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024|20/05/2023) 7 9999 |[254445-50001/2023

3. Descricao da solucdo

3.1. A solucdo especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em operagdo todo o
parque Fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos, Bio-Manguinhos, assim como, seus projetos e 0s
laboratdrios nos quais sdo realizadas as analises fisico-quimicas e estudos.

Acredita-se que este modelo, ja utilizado, torna o processo mais enxuto e reduz desperdicios de tempo e informagao,
facilitando a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, com reducdo de procedimentos administrativos, além de se
reduzir custos financeiros, bem como, viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administragdo.

4. Requisitos da contratacao

Sustentabilidade:

4.1. Em consulta ao Guia Prético de Licitagdes Sustentaveis da AGU, bem como ao sitio Compras Governamentais, ndo
encontramos quaisquer critérios de sustentabilidade que se apliquem aos produtos aqui pretendidos.

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo da marca SCOTCH BRITE de acordo com as justificativas
contidas nos Estudos Técnicos Preliminares

Subcontratacao:
4.3. Né@o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao
4.4. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacao.

4.4.1. A administracdo avaliou que os objetos desta aquisicdo ndo sdo complexos e enquadram-se na
classificacdo de bens comuns. Por esse motivo, optou pela ndo exigéncia da garantia contratual uma vez que
aumentaria o valor contratado.
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5. Modelo de execucao do objeto

Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (Trinta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-
MANGUINHOS, quando enviado por endereco eletronico, formulado sob Nota de Empenho e/ou Ordem de
Fornecimento e/ou Autorizacdo de entrega, em remessa Unica, a cada pedido formulado pela contratante, cujo
recebimento deverd ser formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 02 (dois) dias.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas
situacOes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Almoxarifado de Bio Manguinhos — Fundagdo Oswaldo Cruz -
Avenida Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ — Horario: 08:00 as 11:30 e de 13:00 as
16:00. As entregas s6 poderdo ser feitas com agendamento prévio junto ao Almoxarifado de Bio-Manguinhos através dos
telefones: (21) 3882-7017 ou (21) 3882-9468, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. Entregas ndo
agendadas ndo serdo recebidas. Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento nos ultimos 03 (trés) dias
uteis do més.

5.4. Todas as demais condicées de entrega estardo descritas no edital em forma de anexo.
Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdao Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.6.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados. ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);
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6.6.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corregdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.6.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. ( Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V).

6.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.8. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, IV).

6.8.1. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.8.2. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.8.3. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6..8.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.10. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

Recebimento
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7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 09 (nove) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 4 (quatro) dias tteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderad ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal
ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagdo de
despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
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que implique proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF. Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias titeis contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE de
correcdo monetaria. Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

7.21. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Cessdo de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente tépico.

7.25. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracao, estd condicionada a celebracao
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacao
por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a certificacdo de que o
cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de
1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo
do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracdo. (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.
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8. Critérios de selecao do fornecedor
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto serd integral.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor ;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFEN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

9. Estimativa do valor da contratacao

9.1. O custo estimado da contratacdo possui cardter sigiloso e serd tornado publico apenas e imediatamente apds o
julgamento das propostas.

9.2. Em caso de licitacdo para Registro de Pregos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situagoes (art. 25 do Decreto n® 11.462/2023)
9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do

disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.2 em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagao; ou

9.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10. Valor Estimado da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: A decisdo de manter o or¢amento em sigilo se justifica pela busca de apresentagdo das propostas dos Licitantes em
consondncia com o prego praticado no mercado e por entender que um possivel orcamento aberto ocasionaria pregos que ndo se afastariam do valor

inicial, prejudicando a apresentagdo da melhor proposta a Administragdo Ptiblica]

11. Adequacao Orcamentaria.

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral
da Unido.

10.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdao/Unidade: 254432;
IT) Fonte de Recursos: 1002000000;

IIT) Programa de Trabalho: 10305512320YE0001;
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IV) Elemento de Despesa:339030;

V) Plano Interno: 234040

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Divisao
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Estudo Tecnico Preliminar 911/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.001421/2024-87

2. Descricao da necessidade

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo
Cruz/Fiocruz vem investindo na ampliacdo do seu parque industrial, vacinas, biofarmacos e
reativos para diagnostico, bem como na area de desenvolvimento tecnoldgico de novos produtos
de alto valor agregado. Essa estratégia visa a prevencgéo, diagnostico e tratamento de doencas de
grande impacto na saude publica do pais. As linhas de atuacdo de Desenvolvimento Tecnol6gica
e Inovacao sao definidas a partir de critérios como: situacdo epidemioldgica do pais, demanda
definida pelos diferentes programas do Ministério da Saude, o avango tecnolégico do projeto,
projecdo tecnoldgica, viabilidade econdmica e existéncia de capacidade cientifica e tecnoldgica e
de financiamento e gerenciamento.

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo.

PEDIDO DE COMPRA N° 189582

Da aquisicdo 3012, informamos que trata-se de material de consumo/componente que sera
utilizado para atender a necessidade de melhoria da parte elétrica do LAFAM - Laboratério de
Febre Amarela, apontado em Auditoria Interna conduzida pelo DESMA - Departamento de
Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente por exigéncia da NR-10 é a Norma Regulamentadora
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil que tem por objetivo garantir a seguranca
e a saude dos trabalhadores que interagem nas instalacdes e servicos com eletricidade.

Ratificando a necessidade do material, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no
modelo e referéncia indicada, e informamos que é o0 Unico que atende aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas de dimensdo/pressdo/marca possibilitara
realizar as manuteng¢des do que temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos
gue realizar paradas longas para novas adaptacdes mecéanicas, remoc¢do de maquinas de areas
controladas e solicitacdes de mudancas para registro das alteragfes de fabrica, e o principal, na
liberacdo e restabelecimento da area sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos

ao Ministério da Saude.
PEDIDO DE COMPRA N° 185998

A aquisicdo dos itens 3548 e 40233 é necessaria para que seja possivel dar continuidade ao
Programa de Calibracdo dos instrumentos utilizados no desenvolvimento tecnolégico, controle de
qualidade e producéo de vacinas de Bio-Manguinhos.

A aquisicdo dos Adaptadores, Cabo de Forca e Extenséo para tomada sdo de extrema importancia,
para que sejam feitas as calibracdes nos equipamentos de Bio Manguinhos em acordo com a
RDC658 e Anexo |, que sdo preconizados pelos Orgdos Regulamentadores, pois estes ensaios
conseguem verificar se a area produtiva e controle de qualidade estao trabalhando de acordo com
as Boas Praticas.
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A sua falta pode provocar uma ndo conformidade, o que pode acarretar uma interrupcdo do
processo produtivo e liberacdo e produto. E expressamente urgente a aquisicdo do insumo em
guestdo, pois a auséncia pode comprometer as calibracdes, preconizadas por norma e
inspecionado pela ANVISA e OMS.

PEDIDO DE COMPRA N° 185991, PEDIDO DE COMPRA N° 185989, PEDIDO DE COMPRA N°
185992, PEDIDO DE COMPRA N° 185990, PEDIDO DE COMPRA N° 189687 e PEDIDO DE
COMPRA N° 189686

Justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais 7077, 11202, 11213, 11321, 11405, 15639 e
55825 (Pedido 185991), os materiais 15639 e 15664 (Pedido 185989), o material 15664 (Pedido
185992), o material 15664 (Pedido 185989), o material 29561 (Pedido 185990), os materiais 59479,
59482 e 59483 (Pedido 189687) e os materiais 59479, 59482 e 59483 (Pedido 189686) para futuros
atendimentos de Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os
Sistemas Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizagdo da recuperacao
e conservacdo dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a
qualidade no atendimento e conservacgao do patrimdnio publico, considerando que a necessidade
de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo
gue as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutengfes preventivas e corretivas
das instalacdes publicas, além de proporcionar condicbes adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagfes prediais industriais.

PEDIDO DE COMPRA N° 186001

A Gestdo do item 29529 de Reposicdo Automatica é realizada pela Secdo de Planejamento e
Controle de Materiais, da Divisdao de Planejamento Logistico de Bio-Manguinhos, e tem por objetivo
0 atendimento das necessidades daqueles materiais de uso comum e frequente do SESUP — Secéo
de Suporte Operacional, de forma a contribuir com o bom funcionamento de equipamentos que sem
garantia utilizados pela instituicdo como um todo.

Bio-Manguinhos necessita do item para que o SESUP possa utilizar na protecdo de cabos ou fios
dos computadores e de outros equipamentos eletronicos, inclusive no acabamento, evitando
desorganizacéo. Devido a este fato, torna-se necessario a necessidade de a instituicdo possuir uma
Ata de Registro de Precos, com item, para que sua aquisicao seja realizada com brevidade de
acordo com a necessidade para eventuais que possam vir a surgir.

PEDIDO DE COMPRA N° 186005

O Laboratério Piloto Eucariotos (LABPE), localizado no 3° pavimento do CHP é uma area produtiva
que utiliza o Sistema de Manufatura Flexivel (Flexible Manufacturing System — FMS) para a
producao de lotes experimentais, focando na produgédo de ingredientes farmacéuticos ativos (IFA).
Esta unidade operacional permitird a producao de lotes clinicos para demonstracdo de seguranca e
eficacia de produtos imunobiolégicos em desenvolvimento, seja Vacinas ou Biofarmacos,
contribuindo para o processo de transicdo entre o desenvolvimento tecnoldgico e o
desenvolvimento clinico de novos produtos.

O item 29529 é usado para a organizacao de fios e cabos de equipamentos e computadores dentro
do laboratério. O material de confeccao do item esta de acordo com as diretrizes das Boas Praticas
de Fabricacdo de Medicamentos (BPF) - Resolucédo da Diretoria Colegiada (RDC) N° 658/2022 de
30 de margo de 2022.

PEDIDO DE COMPRA N° 185263 e PEDIDO DE COMPRA N° 185264
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O material de consumo/componente 29962 (Pedido 185263) e o material de consumo/componente
29962 (Pedido 185264), visam proporcionar mecanismos necessarios para a realizacdo das
manutengdes que fazem-se necessérias, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao
uso continuo, além de prolongar a vida Util e gerar condicdes adequadas. Da empregabilidade, os
mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos servicos de manutengdes preventivas
e corretivas, recuperagdo e conservacgdo nas instalacoes prediais pertencentes a Bio-Manguinhos,
garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimoénio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para
protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes
preventivas e corretivas das instalacbes publicas, além de proporcionar condi¢cdes adequadas e
indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Sob a marca indicada, informamos que é a Unica que atende aos interesses dessa Administracéo,
pois, trata-se da possibilidade de manutenir o que ja esta encontra-se instalado e em uso no Parque
Fabril de forma imediata, sem que tenhamos que realizar paradas para novas adaptacdes e
consequentemente atraso no restabelecimento da area com impacto em nossos processos de
entrega dos produtos ao Ministério da Saude.

Diante do exposto, justifica-se a escolha do fabricante SCOTCH BRITE néo cabendo ao oficio a
aquisicao similares e/ou substitutos dos mesmos, uma vez que ira inviabilizar as manutenges dos
equipamentos existentes em Bio-Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 185261

A aquisicdo do item 29962 é necessaria para que seja possivel dar continuidade ao Programa de
Calibracao dos instrumentos utilizados no desenvolvimento tecnoldgico, controle de qualidade e
producéo de vacinas de Bio-Manguinhos.

A aquisicao da fita isolante € de extrema importancia, para que sejam feitas as calibracbes nos
equipamentos de Bio-Manguinhos em acordo com a RDC658 e Anexo |, que sdo preconizados
pelos 6rgaos regulamentadores, pois este ensaio consegue verificar se a area produtiva e controle
de qualidade estéo trabalhando de acordo com as boas praticas.

A marca SCOTCH-BRITE é a Unica que atende aos procedimentos realizados e assegura a
manutencao dos padrdes estabelecidos pelo controle de qualidade, além do fato de apresentar uma
maior durabilidade, eficiéncia, confiabilidade dos resultados nos processos de calibragdo. E
importante destacar que a fita isolante SCOTCH-BRITE é a mais adequada para ser utilizada nas
instalagBes produtivas de Bio-Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 185262

A Gestédo dos itens de Reposicao Automatica é realizada pela Secéo de Planejamento e Controle
de Materiais, da Divisdo de Planejamento Logistico de Bio-Manguinhos, e tem por objetivo o
atendimento das necessidades daqueles materiais de uso comum e frequente do SESUP — Secéao
de Suporte Operacional, de forma a contribuir com o bom funcionamento de equipamentos que sem
garantia utilizados pela instituicdo como um todo.

Bio-Manguinhos necessita do item 29962 para que o SESUP possa utilizar na protecdo de cabos ou
fios dos computadores e de outros equipamentos eletronicos, inclusive no acabamento, evitando
desorganizagao.

PEDIDO DE COMPRA N° 188906, PEDIDO DE COMPRA N° 186008, PEDIDO DE COMPRA N°
185114, PEDIDO DE COMPRA N° 188807
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Os materiais/insumos 51224, 51489, 58900, 59143, 59147 e 59149 (Pedido 188906), os materiais
/insumos 55825 (Pedido 186008), os materiais/insumos 55994 (Pedido 185114), os materiais
/insumos 58447 e 58448 (Pedido 188807) e os materiais/insumos 59147 e 59149 (Pedido 188906)
visam proporcionar mecanismos necessarios para otimizacdo das instalagbes prediais de Bio-
Manguinhos, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso continuo, além de
prolongar a vida util e gerar condigcbes adequadas. Da empregabilidade, os mesmos serdo
aplicados exclusivamente para realizacdo dos servicos de manutencdes preventivas e corretivas,
recuperacao e conservagao nas instalacdes prediais pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo
assim a qualidade no atendimento e conservagdo do patrimdnio publico, considerando que a
necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisi¢cdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencgdes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condices adequadas e indispensaveis
para a realizacdo das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a
idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo dos componentes, nos modelos e referéncias indicadas, uma
vez que serdo necessarios para utilizacdo na conservacao do patriménio publico acima descritos, e
no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no contrato e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execuc¢do do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF),
assim como, todos os niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacbes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacBes referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e
17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou
defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEENG MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
SEQAC BRUNO LUIS MUZY
DGATI MARCELO CORREA DE CASTRO
DEDPI TERESA CRISTINA ANDREIA DE CARVALHO
SEAUT JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO
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ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de solucdes do mercado junto a diversos fornecedores e sites publicos.
Os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo também foram levados em

conta.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por
meio de metodologias de célculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de consumo
informada pelos usuarios.

A solucdo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:

a. Etapas da gestdo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que
compdem um produto ou atividade (quando couber);

c. Analise do histérico de consumo dos itens nos Ultimos 24 meses, 12 meses e nos
ultimos 3 meses;

d. Consideragdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos
e Ministério da Saude para o ano sequente;

e. Avaliagdo do Saldo em Aquisi¢cdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma analise
criteriosa dos dados disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacdo do fornecimento as
necessidades da CONTRATANTE.

Pedido | Item Material/Servigo Unidade | Qtd
189582 | 3012 ELETRODUTO EM AG;PESADO;1";1 LUVA;VARA 3M UN 11
185998 | 3548 ADAPTADOR; 2P+T; 10A / 250V; PARA TOMADA PADRAO BRASILEIRO UN 20
185991 | 7077 | TOMADA,REDE INFORMATICA;MACHO;PD RJ-45;PADTRAO ETHERNET UN 25
185991 | 11202 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 4,0MM;RL 5M RL 10
185991 | 11213 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 2,5MM;RL 100M RL 5

185991 | 11321 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 6,0MM;RL 5M RL 10
185991 | 11405 | TERMINAL COBRE ESTANHADO;TIPO CRIMPER-TEC;P/CABINHO 1,5MM UN 50
185989 | 15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN UN 25
185991 | 15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN UN 20
185992 | 15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN UN 10
185989 | 15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN UN 5

186001 | 29529 ESPIRAL;ORGANIZADOR;FIOS;CABOS;COR PRETA;FORMATO,MOLA M 200
186005 | 29529 ESPIRAL;ORGANIZADOR;FIOS;CABOS;COR PRETA;FORMATO,MOLA M 15
185990 | 29561 LUMINARIA;EMBUTIR;HERMETICA;SALA LIMPA;2 X 40W UN 20
185263 | 29962 FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,SCOTCH-BRITE UN 20
185261 | 29962 FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,SCOTCH-BRITE UN 20
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185264 | 29962 FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,SCOTCH-BRITE UN 10
185262 | 29962 FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,SCOTCH-BRITE UN 50
185998 | 40233 CABO,FORCA;TRIPOLAR;2P+T;10A;3X0,75MM;1,8M UN 5
188906 | 51224 LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27 UN 150
188906 | 51489 SENSOR,PRESENCA;INTERNO;BIVOLT;AUTOMATICO;7M UN 6
186008 | 55825 BOTOEIRA;BICOLOR;INOX;24V UN 25
185991 | 55825 BOTOEIRA;BICOLOR;INOX;24V UN 20
185114 | 55994 BOTAO,EMERGENCIA; TRAVA;1INF;VM;GIRA UN 10
188807 | 58447 ELETROCALHA;PERFURADA;TIPO U;PREZINCADO;150X50X3000MM UN
188807 | 58448 TAMPA,ENCAIXE;ELETROCALHA;PREZINCADO;150X3000MM UN
188906 | 58900 LUMINARIA,PUBLICA;LED;150W;POSTE;SMD;IP67;6000K UN 10
188906 | 59143 LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;5W;BIVOLT;6500K UN 2
188906 | 59147 SOQUETE;FIXO;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V UN 10
188906 | 59149 SOQUETE;MOVEL;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V UN 10
189687 | 59479 LAMPADA,LED;G9;7W;HALOPIN;BIPINO;6000K UN 20
189686 | 59479 LAMPADA,LED;G9;7W;HALOPIN;BIPINO;6000K UN 20
189686 | 59482 LAMPADA,LED;A60;BULBO;DIMERIZAVEL9,5W;BIVOLT;6500K UN 84
189687 | 59482 LAMPADA,LED;A60;BULBO;DIMERIZAVEL9,5W;BIVOLT;6500K UN 84
189686 | 59483 LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;7W;BIVOLT;3000K UN 13
189687 | 59483 LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;7W;BIVOLT;3000K UN 13

7. Descricao da solucao como um todo

A solucao especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em
operacdo todo o parque Fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos Bio-Manguinhos,
assim como, seus projetos e os Laboratdrios nos quais sao realizadas as analises fisicoquimicas e
estudos. Acredita-se que este modelo, ja utilizado, torna o processo mais enxuto e reduz
desperdicios de tempo e informacéo, facilitando a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos,
com reducédo de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como,
viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administragéo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 54.724,35
O valor dessa contratacdo esta estimado em R$54.724,35.

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de
mercado realizada para fins de estimativas de valores e planejamento orcamentario da contratacao,
possibilitando a avaliacdo da viabilidade econémica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a
ser realizada para afericdo da conformidade/aceitacdo da proposta, que sera realizada de acordo
com a Instrugdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao mercado fornecedor para obtencdo do
preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Informamos que a definicdo quanto ao parcelamento ou ndo da solucdo sera realizada na fase
interna da licitagéo.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisicdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades
sdo planejadas anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os
pedidos inseridos em sistema interno sdo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As
contratacdes sdo consolidadas por guardar relacdo com o objeto principal. Nao havendo vinculagéo
ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizagdo de demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens estao previstos no PGC da unidade para 2024.

A demanda constante neste documento estara contemplada no Plano Anual de Contratacdes da
Fiocruz — PAC 2024, estdo devidamente registrados no Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratagbes — PGC.

i) 1D
1) Dgta (Ee glo V) V) ldentificador da
1) ID pca PNCP publicagéo Classe ~
no PNCP ltem /Grupo Futura Contratagao
no PCA

33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 40 6250 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 55 5970 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 71 5975 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 81 6210 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 102 5930 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 107 6240 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023( 109 5925 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023( 117 6685 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 118 5962 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 130 6145 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 136 5935 (254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 154 7510 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 170 5940 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 129 9390 (254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 7 9999 |254445-90001/2023

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na cadeia de inovacdo e em desenvolvimento tecnologico € uma marca do
instituto, assim como o dominio de tecnologias de ponta e avancados processos de producao.
Parcerias com outras instituicdes publicas e privadas- garantem acordos de transferéncia de
tecnologia e de desenvolvimento tecnolégico, contribuindo para a evolug¢éo dos projetos do instituto.
O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) assim como a
certificacdo de qualidade de seus laboratdrios fazem do Instituto um importante agente para a
melhoria da saude publica do pais. Os resultados esperados com a aquisicdo é a manutencdo da
capacidade produtiva, garantir o bom funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos
resultados, atendendo assim as exigéncias de boas praticas de fabricagdo. Manter o parque
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industrial operacional durante todo o ano. Evitar parada na rotina dos laboratérios e o atraso na
liberagdo de lotes de produtos.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o ha providéncias necessarias para adequacgédo do local de execucao das aquisi¢des, visto que, 0
consumo do objeto a ser adquirido ja contempla o espaco necessario para o Uso, Ambiente de
Producéo e Laboratérios do referido Instituto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No que tange aos possiveis impactos ambientais, conforme estabelecido nos requisitos para
aquisicdo sustentavel, é recomendavel que a Contratada adote praticas que minimizem tais
impactos em seu processo produtivo. Nesse sentido, sugere-se a utilizacdo de maquinas que
reduzam a geracao de residuos industriais ou que apresentem menor consumo de agua e energia.
Adicionalmente, é recomendavel que a Contratada opte por embalagens compactas e reciclaveis,

Ou gue estejam sujeitas a processos de logistica reversa.

No ambito legal, o cumprimento deste requisito esta respaldado pela Lei n® 14.133, de 2021, e suas
atualizacbes, bem como pelo Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis.

A comprovacao do atendimento a este requisito deve ser realizada mediante a apresentacéo de
laudo emitido pelo préprio fabricante, por Instituicdo Oficial Competente, ou por Entidade
Credenciada. Tal documentacdo técnica devera ser entregue durante a fase de afericdo do
processo de aquisicao.

No caso de impossibilidade de adocdo do requisito sustentavel solicitado, ou sua nao
disponibilidade por parte do fornecedor, é necessario que este apresente justificativa técnica
fundamentada para tal deciséo.

Este procedimento visa garantir o cumprimento das disposi¢des legais e a promogédo de préticas
ambientalmente responsaveis no a&mbito das aquisi¢cdes publicas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais
informacgdes, considero viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econémicos, a
realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de
todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracdao do ETP, com base nas informactes
fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera a autoridade
competente decidir pela viabilidade da contratacdo, bem como o seu alinhamento com a
necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRUNO LUIS MUZY
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MARCELO CORREA DE CASTRO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

TERESA CRISTINA ANDREIA DE CARVALHO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA
EQUIPE DE FISCALIZAGCAO

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI
EQUIPE DE FISCALIZACAO
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N° 185261

REF.: Item 29962 - FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,
SCOTCH-BRITE

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisi¢do de materiais de consumo.
Os itens constam do Planejamento Anual orcamentario que estd associado as iniciativas estratégicas da
unidade.

A aquisicdo deste item ¢ necessaria para que seja possivel dar continuidade ao Programa de
Calibragao dos instrumentos utilizados no desenvolvimento tecnologico, controle de qualidade e produgao de
vacinas de Bio-Manguinhos.

A aquisicdo da fita isolante ¢ de extrema importancia, para que sejam feitas as calibragdes nos
equipamentos de Bio Manguinhos em acordo com a RDC658 e Anexo I, que sdo preconizados pelos 6rgaos
regulamentadores, pois este ensaio consegue verificar se a area produtiva e controle de qualidade estdo
trabalhando de acordo com as boas praticas.

A marca SCOTCH-BRITE ¢ a tUnica que atende aos procedimentos realizados e assegura a
manutencdo dos padrdes estabelecidos pelo controle de qualidade, além do fato de apresentar uma maior
durabilidade, eficiéncia, confiabilidade dos resultados nos processos de calibragio. E importante destacar que
a fita isolante SCOTCH-BRITE ¢ a mais adequada para ser utilizada nas instalagdes produtivas de Bio-
Manguinhos

A sua falta pode provocar uma nao conformidade, o que pode acarretar uma interrup¢ao do processo
produtivo e liberagdo e produto. E expressamente urgente a aquisi¢do do insumo em questdo, pois a auséncia

pode comprometer as calibragdes, preconizadas por norma e inspecionado pela ANVISA e OMS.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO LUIS MUZY, Técnico em Satide Publica, em
19/07/2024, as 09:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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'tﬁ'g%%_"-rf acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4079795 e o
465 Fa codigo CRC 8D35B6DO.

Referéncia: Processo n® 25386.001885/2023-11 SEI n°® 4079795
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2 189582/2024.
REF.:

3012 || ELETRODUTO EM AG;PESADO;1;1 LUVA;VARA 3M

4500 | HASTE,ATERRAMENTO;NUCLEO ACO CARBONO; REVESTIDA EM COBRE

5183 | ISOLADOR;GALVANIZADO;USADO INSTALACOES ELETRICAS ATERRAMENTO

Diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos,
sistemas de utilidades, supervisdrios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da
Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, o Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos - Bio-
Manguinhos com objetivo de atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o
fornecimento de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu
Departamento de Manutencdo, desenvolve atualmente o planejamento de todas as demandas
necessarias dos materiais de consumo/componentes a serem utilizados adquiridos para manter
operacional, garantir a disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os nossos ativos.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de imunobiolégicos e prestacdo de servicos
para atender prioritariamente as demandas de saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais, muitos de nossos
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacGes industriais sofrem com um maior
desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de producdo,
aonde recomenda-se por meio de Planos de Manutenc¢des recomendados pelo fabricante dos mesmos, a
substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das manutencgées
preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral. Neste contexto, atualmente temos
aproximadamente 4.900m? (quatro mil e novecentos) de drea de producdo com classificacio em Grau
“B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condicdes de utilizacdo e classificadas, e um ativo de
aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter, sendo que 5.371
(cinco mil, trezentos e setenta e um) sdo Sistemas de Utilidades, 5.406 (cinco mil, quatrocentos e seis)
sdo equipamentos ligados diretamente aos processos de produ¢do de Imunobiolégicos, Biofarmacos e
Reativos para Diagnosticos, disponiveis para que sejam operadas/manutenidas em conformidade com a
RDC n2 658 da ANVISA.

Da(s) aquisicdo(s) lista(s) no referido processo, de forma de contribuir na justificativa técnica,
informamos que o tratam-se de materiais de consumo/componente que serdo utilizados para atender a
necessidade de melhoria da parte elétrica do LAFAM - Laboratério de Febre Amarela, apontado em



Auditoria Interna conduzida pelo DESMA - Departamento de Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente
por exigéncia da NR-10 é a Norma Regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do
Brasil que tem por objetivo garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que interagem nas
instalacOes e servicos com eletricidade.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos 6rgaos reguladores.

Da empregabilidade, declaramos que os mesmos serdao aplicados exclusivamente para realizagdo dos
servicos de manutengdes preventivas e corretivas, recuperagao e conservagao nas instalagdes prediais
pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do
patrimonio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os
meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para
manutenc¢des preventivas e corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condigdes
adequadas e indispensdveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Ratificando a necessidade dos materiais, justificamos as aquisicdes do(s) componente(s) em questao,
no(s) modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos
interesses dessa Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas de dimensdo/pressido/marca
possibilitara realizar as manuteng¢des do que temos ativo e em operagdo no Parque Fabril, sem que
tenhamos que realizar paradas longas para novas adapta¢des mecanicas, remog¢ao de maquinas de areas
controladas e solicitacdes de mudancas para registro das altera¢des de fabrica, e o principal, na liberagao
e restabelecimento da drea sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da
Saude.

Cordialmente,
Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutencao

'I Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Je'- ﬁ Contrato, em 08/04/2024, as 17:57, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §

assinatura l‘-

eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

'I Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
Je'- 'ﬁ 078.799.157-02, em 09/04/2024, as 09:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assnatura I‘

eletrénica art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 30/04/2024, as 19:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N° 185998

REF.: Item 3548 - ADAPTADOR; 2P+T; 10A / 250V; PARA TOMADA PADRAO
BRASILEIRO
Item 38964 - ADAPTADOR,TOMADA;NOVO P/ VELHO;10 A
Item 40233 - CABO,FORCA;TRIPOLAR;2P+T;10A;3X0,75MM;1,8M
Item 7029 - EXTENSAO; TERMOPLASTICO;PRETA,20 M;
POTENCIA110/220V

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisigdo de materiais de consumo.
Os itens constam do Planejamento Anual orgamentario que esta associado as iniciativas estratégicas da
unidade.

A aquisicao destes itens € necessaria para que seja possivel dar continuidade ao Programa de
Calibragao dos instrumentos utilizados no desenvolvimento tecnoldgico, controle de qualidade e produgéo de
vacinas de Bio-Manguinhos.

A aquisi¢gao dos Adaptadores, Cabo de Forga e Extensédo para tomada sao de extrema importancia,
para que sejam feitas as calibragdes nos equipamentos de Bio Manguinhos em acordo com a RDC658 e
Anexo |, que sdo preconizados pelos Orgdos Regulamentadores, pois estes ensaios conseguem verificar se
a area produtiva e controle de qualidade estao trabalhando de acordo com as Boas Praticas.

A sua falta pode provocar uma nao conformidade, o que pode acarretar uma interrupgcéo do processo
produtivo e liberagdo e produto. E expressamente urgente a aquisicdo do insumo em questdo, pois a

auséncia pode comprometer as calibragdes, preconizadas por norma e inspecionado pela ANVISA e OMS.

. Documento assinado eletronicamente por BRUNO LUIS MUZY, Técnico em Satide Publica, em
el ; \ b "
o =+ Lﬁ 19/07/2024, as 09:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Referéncia: Processo n°® 25386.001885/2023-11 SEI n° 4079743
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Y Focruz

JUSTIFICATIVA

Processo n? 25386.001807/2023-16

Interessado: SECAO DE CADASTRO PLANEJ. E CONTR. MAT, DEPARTAMENTO DE
RELACOES COM O MERCADO

Pedido n2: 185262
REF.: 29529 — ESPIRAL;ORGANIZADOR;FIOS;CABOS;COR PRETA;FORMATO,MOLA

JUSTIFICATIVA

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobiolégicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo. O item solicitado abaixo consta no Planejamento Anual Or¢camentdrio que estd associado as
iniciativas estratégicas da unidade.

A Gestdo dos itens de Reposicdo Automatica é realizada pela Se¢cdo de Planejamento e Controle de
Materiais, da Divisdo de Planejamento Logistico de Bio-Manguinhos, e tem por objetivo o atendimento
das necessidades daqueles materiais de uso comum e frequente do SESUP — Secdo de Suporte
Operacional, de forma a contribuir com o bom funcionamento de equipamentos que sem garantia
utilizados pela instituicdo como um todo.

Bio-Manguinhos necessita do item para que o SESUP possa utilizar na protecdo de cabos ou fios dos
computadores e de outros equipamentos eletrénicos, inclusive no acabamento, evitando
desorganizacdo.

Devido a este fato, torna-se necessario a necessidade de a instituicdo possuir uma Ata de Registro de
Precos, com item, para que sua aquisicao seja realizada com brevidade de acordo com a necessidade
para eventuais que possam vir a surgir.

A esta reposi¢gdo soma-se as novas demandas proveniente da incorporagao dos projetos na Unidade.

Neste sentido, para acompanhar o crescimento da unidade solicitamos aquisicao do item aprovado no
POM 2024, com vista em apoio as atividades fins da Unidade.



Marcelo Corréa de Castro

Matricula: 1632225
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO CORREA DE CASTRO, Chefe de Divisdo, em
18/07/2024, as 14:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 25386.001807/2023-16 SEI n2 4074371
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185991/2024.

REF.:

ltem Descrigao

11202 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 4,0MM;RL 5M

11213 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 2,5MM;RL 100M

11321 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 6,0MM;RL 5M

11405 TERMINAL COBRE ESTANHADO;TIPO CRIMPER-TEC;P/CABINHO 1,5MM
12480 BATERIA AUTOMOTIVA; 150AH; SELADA; NOVA; LIVRE DE MANUTENCAO
15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

57120 RESISTENCIA,ELETRICA;ALETADA; TUBULAR;INOX;500W/380V

7077 TOMADA,REDE INFORMATICA;MACHO;PD RJ-45;PADTRAO ETHERNET
56658 FUSIVEL;BARRAMENTO;50A;ULTRA;RAPIDO;DCLE

56752 FONTE,ALIMENTACAO;MONOFASICA;10A;240W

56753 RELE;TERMINAIS;CONEXAO;RAPIDA;2P;DPDT

56754 TERMINAL;BORNE;RELE;2P(2C/0);DPDT;10A

56968 PATCH,CORD;F/UTP;MULTILAN;CAT.5E;CINZA;5M

57031 TERMINAL,BATERIA;UNIVERSAL;LATAO;16A120MM

56477 TERMINAL; TUBULAR;SIMPLES;PRETO;PREISOLADO;1,5MM

56488 BATERIA;ESTACIONARIA;115AH;12V;C100

56506 PLACA;ELETRONICA;EVAPORADORA;APL TCCD36B3P

56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6MM?

56511 TERMINAL;PREISOLADO;PINO;VERMELHO;10MM

56512

TERMINAL;PREISOLADO;OLHAL;VERMELHO;10MM




55896 CABO;INSTRUMENTACAO/SINAL;BLINDADO;1X2X1,00MM

55925 RESISTENCIA; TUBULAR;ALETADA;U;INOX;1,51KW;220V

56004 CABO;INSTRUMENTACAO;SINAL;S/BLINDAGEM;1X2X1,00MM
56013 RESISTENCIA; TUBULAR;ALETADA;HELICOIDAL;U;INOX;3500W;380V
56053 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;BRANCO;0,75MM?2
56055 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;0,75MM2
55524 RELE,PROTETOR;TERMICO;EM-30 / EM-45;127V.

55825 BOTOEIRA;BICOLOR;INOX;24V

55874 POTENCIOMETRO;FIO;10K;4W;10%;PLASTICO;37MM

55890 FUSIVEL;VIDRO;1A;250V;6X30MM

55891 FUSIVEL;VIDRO;0,5A;250V;5X20MM

55894 FUSIVEL;VIDRO;0,5A;250V;6X30MM

54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6 MM?

54442 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;6 MM?
54461 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X1.5MM?

54462 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X2.5MM?

54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM?

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagnosticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengao, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,



Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de area de produgdo com classificacgdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizagdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgao Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Producgdao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificaces e inspe¢des de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizagdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operacdao inadequada podera
acarretar riscos de contaminagao microbiolégica e também sangdes regulatdrias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde, aonde as execugdes de
manutenc¢des em dissonancia com os regulamentos e padrées dos érgaos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos érgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutengao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas
Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperacao e conservacgao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condigdes adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423



DEMAN - Departamento de Manutengao

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 18/07/2024, as 12:47, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinat ul a L]j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 18/07/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 18/07/2024, as 14:28, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinat u! a L]j
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h.l [ I EI A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
A f;ﬁ-"—.‘.?-‘- http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

1r ) nr acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4073218 e o
% codigo CRC B7870FOF.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEIn°® 4073218
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 188906

51224 | LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27

51489 | SENSOR,PRESENCA;INTERNO;BIVOLT;AUTOMATICO;7M

56066 || PAINELEMBUTIR;LED;REDONDO;18W;6500K;BIVOLT

56536 | BARRAMENTO;PENTE;BIFASICO;12-POLOS;80A

58352 || CABO PP;5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM;0,6/1KV

58900 | LUMINARIA,PUBLICA;LED;150W;POSTE;SMD;IP67;6000K
58981 || KIT,BARRAMENTO;TRIFASICO;150A;44DIN

59143 | LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;5W;BIVOLT;6500K
59147 | SOQUETE;FIXO;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V
59149 | SOQUETE;MOVEL;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V
59152 | TUBO,FLEXIVEL;SEALTUBO;PVC;PRETO;2

7074 RECEPTACULO,LOUCA;BOCAL;E27




Visando o pleno atendimento as demandas firmadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobioldgicos, Biofdarmacos e Reativos para Diagndsticos, Bio-Manguinhos - Instituto de Tecnologia em
Imunobioldgicos, desenvolveu o Planejamento Anual Orgamentario para a aquisicdo de materiais/insumos necessarios
para viabilizar as manutenc¢Ges preventivas e corretivas das Instalagdes Prediais existentes no Campus de Manguinhos,
em atencdo as areas classificadas em Grau “B” e “C” que fazem parte do Complexo Tecnolégico de Vacinas — CTV e
estdo associados as iniciativas estratégicas da unidade para o cumprimento das entregas firmadas com o Ministério da
Saude.

Neste contexto, atualmente temos aproximadamente 4.900m? (Quatro mil e novecentos) de drea de producdo com
classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condi¢Ges de utiliza¢do e classificadas. Com
isso, o Departamento de Manutenc¢3do assegurou que tenhamos materiais/insumos disponiveis para que as instala¢es
sejam manutenidas e estejam em conformidade com a RDC n2 658 da ANVISA, os requisitos da OMS, MAPA e demais
Orgdos Reguladores.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Instalagdes Prediais em questdo, ja que temos um
rigoroso controle de qualidade, submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA e a Organizagdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada podera acarretar riscos de contaminagdo microbiolégica e também sanc¢Ges regulatérias com
descumprimento da nossa atividade finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, pondo em risco,
inclusive, a Saude da popula¢io/sociedade.

Ainda, as execug¢Oes de manutengdes em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos érgdos reguladores podera
afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das atividades de seus servidores,
colaboradores e usuarios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas, ensejando,
consequentemente, san¢bes dos érgaos reguladores.

Anteposto, do objetivo desses materiais/insumos a serem aplicados, visam proporcionar mecanismos necessarios para
otimizacdo das instalagdes prediais de Bio-Manguinhos, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso
continuo, além de prolongar a vida util e gerar condi¢des adequadas. Da empregabilidade, os mesmos serao aplicados
exclusivamente para realizacdo dos servicos de manutengdes preventivas e corretivas, recuperagao e conservagao nas
instalacGes prediais pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do
patrimonio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manutengGes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a realizacdo das
atividades que compdem nossa missdo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das
instalacOes prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisi¢do dos componentes em questao, nos modelos e referéncias indicadas, uma vez que
serdo necessarios para utilizacdo na conservacdao do patrimonio publico acima descritos, e no bom andamento das
atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
Publica, em 07/03/2024, as 17:09, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 14/05/2024, as 14:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 14/05/2024, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servigo, CPF:
088.006.477-31, em 15/05/2024, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

k% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3651199 e o
codigo CRC FA0EF52B.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 3651199
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185989/2024.

REF.:

ltem Descrigao

10954 CABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2,5MM?

11680 ELETRODUTO EM PVC;ANTI CHAMA;3/4;LUVA E SUPORTE

15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN
15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;16MM2

18397 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2;90°C

56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6 MM?

6926 SOQUETE DE PRESSAO; PARA LAMPADA FLUORESCENTE

7158 CAIXA PASSAGEM;PVC;P/EMBUTIR;4X4

54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6 MM?
54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM?
55154 TOMADA,MACHO;10A,250V;3P;APL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
55945 PLUG;FEMEA;2P+T;10A;250V;BRANCO

55973 LAMPADA,LED;TUBULAR;T8;HO;G13;65W;6500K,BIVOLT

56000 TOMADA;PLACA4X2;2P+T;10A;250V;BA

53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM?
53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM?
53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?
53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?
53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM?




53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM?

45492 LAMPADA,LED;TUBULAR;T5;18W;6500K;#16X1096 M M;100-240V
45651 REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT

46128 TOMADA,BLINDADA;4 POLOS;200-250V;32A;IP66

50649 LAMPADA,LED;TUBULAR;T5;20W;1150MM;6500K;BIVOLT

50743 LAMPADA,LED;GLOBE;30W;E27;6500K;BIVOLT

51224 LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27

43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM?;PRETO;300V/500V

43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM?;300V/500V

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacgdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisdrios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e



supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Produgdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacdao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisi¢cdo dos materiais em epigrafe, para futuro atendimento
a Ordens de Manuteng¢do Suspensas, que tem como objetivo restabelecer as Edificagdes Industriais e
Administrativas de Bio-Manguinhos para os préximos 12 meses.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperacao e conservacao das EdificagBes Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalagées publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manutencao

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:

088.006.477-31, em 18/07/2024, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
sel ;
assinatura L2
gletrénica

1.
seil o
assinatura - L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Tecnologista em
Saude Publica, em 18/07/2024, as 14:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4073249 e o
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JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185992/2024.

REF.:

ltem Descrigao

15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

18156 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;240MM?2

18157 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C,240MM?2

18158 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;240MM?2

18160 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;150MM?2

18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; 16 MM2

54805 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;1,5MM?
53075 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;4MM?
53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?
53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM?
53079 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;4MM?

53082 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X16MM?
53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM?

43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM?;300V/500V
50587 CABO,FIO;FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50MM.

53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM?
53072 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;4MM?
53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM?
53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?

34937

BATERIA,SELADA;7AH;12V;APL NOBREAK




34943 BATERIA,SELADA;70AH;12V;APL NOBREAK

36110 FUSIVEL;ULTRA RAPIDO;NHO000;500V;40A;APL CIRCUITO ELETRICO
36656 FONTE,ALIMENTACAO;10A;100-240V;24V/10A; APL FANCOIL
41516 FONTE,CHAVEADA;12V;8,5A;110/220 VCA; 50/60HZ;100W

43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM?Z;PRETO;300V/500V

22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM?2

22427 CABO MANGA;22AWG;SEM BLINDA;8 VIAS;APL PORTA CONTROLE ACESSO
23576 SEALTUBO;FLEXIVEL;PRETO;ZINCADO;ASPIRADO;1 1/4

26748 CABO,FLEXIVEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAO;1KV;1X10MM
33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM?
33100 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;1,5MM?
18200 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;70MM?2

18203 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;70MM2

18204 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;50MM2

18214 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV; 90°C;25MM2

18281 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;50MM?2

18289 CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;25MM?2
18162 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;150MM?2

18163 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;120MM2

18164 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;120MM?2

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitario - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdao, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.



Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orgamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de produ¢do com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao
construida para operar e manter em condi¢des de utilizagdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgdao Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagnosticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Produgao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspe¢des de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdao Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢dao inadequada podera
acarretar riscos de contaminagao microbioldgica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saulde, aonde as execugdes de
manuten¢des em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos drgaos reguladores podera afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos érgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutengdao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas
Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacdo da
recuperacao e conservacao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalacdes prediais industriais.



Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manutencdo

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de

Contrato, em 18/07/2024, as 12:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servigo CPF:
078.799.157-02, em 18/07/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinat u! a L]j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 18/07/2024, as 14:28, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura L‘j
eletrénica

1 acao= documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4073281 e o
1 cédigo CRC AFF5D3C3.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 4073281
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185114/2024.

REF.:
ltem Descrigao
55994 BOTAO,EMERGENCIA;TRAVA;1NF;VM;GIRA

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter



também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutengao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas
Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Cordialmente,
Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutencao

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 18/07/2024, as 12:47, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
.:EI. lil'
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 18/07/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
sel o
assin :Hl_Jl.l "i'
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 18/07/2024, as 14:28, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
| ;

eletrbnica
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11 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
F—ad http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4074238 e o
cédigo CRC 775F192C.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 4074238
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N¢ 188807

58447 | ELETROCALHA;PERFURADA;TIPO U;PREZINCADO;150X50X3000MM
58448 | TAMPA,ENCAIXE;ELETROCALHA;PREZINCADO;150X3000MM
58917 || REVESTIMENTO;P/PISO;FORMA-BRANCO;AC;45X45CM

58924 | CAIXA,D'AGUA;POLIETILENO;500L;AZUL;COM-TAMPA

58925 || CAIXA,D'AGUA;POLIETILENO;1000L;AZUL;COM-TAMPA

58963 | GANCHO;CABIDEIRO;PAREDE;METAL;CROMADO;8CMX3CMX8CM
59410 | TUBO;FERRO,FUNDIDO;SMU;PONTA-PONTA;50MM;3M

59417 || JOELHO;90°;FERRO,FUNDIDO;SMU;50MM

59418 || JOELHO;45°;FERRO,FUNDIDO;SMU;50MM

59419 || JUNCAO;45°;FERRO,FUNDIDO;SMU;50X50MM

59102 | SANEFA;ANODIZADA;U21;C/ESPACADOR;2M

59107 | FECHADURA;CILINDRO,PRESSAO;24MM;NIQUELADO;180°

59120 | PUXADOR,EMBUTIR;CONCHA;ALUMINIO;CROMADO;224MM
59136 || PISO,INTERTRAVADO;ONDA;CINZA-NATURAL;12X24X6CM

59148 || VEDA,FRESTAS;FITA-ADESIVA;BRANCO;2X9MM;6M

59199 || PISO,TATIL;DIRECIONAL;CONCRETO;AMARELO;25X25X2,5CM
59094 || TRILHO,SUPERIOR;DUPLO;ALUMINIO;U22;P/SANEFA;2M

59095 || TRILHO,SUPERIOR;DUPLO;ALUMINIO;U22;P/SANEFA;3M

59097

CHAPA;MDF;BRANCO-ARTICO;LISO;ULTRA;2F;2750X1840X15MM




59098

CHAPA;MDF;BRANCO-ARTICO;LISO;ULTRA;2F;2750X1840X18MM

59099 | CHAPA;MDF;BRANCO-ARTICO;LISO;ULTRA;2F;2750X1840X6MM
59101 || SANEFA;ANODIZADA;U21;C/ESPACADOR;3M

58986 | PROTETOR,TOMADA;PADRAO,BRASILEIRO;2-PINOS;BRANCO

58994 | CURVA;909;PVC;SOLDAVEL;32MM

59043 || PRIMER,ASFALTICO;BASE,AGUA;P/MANTAS;BD 18L

59064 | PARAFUSO,FIXACAO;CABECA-CHATA;PHILIPS;BICROMATIZADO;3,5X30
59081 || SUPORTE;PRATELEIRA;PINO,DUPLO;ZAMAK;NIQUELADO;5X16MM




Visando o pleno atendimento as demandas firmadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobiolégicos, Biofdarmacos e Reativos para Diagndsticos, Bio-Manguinhos - Instituto de Tecnologia
em Imunobioldgicos, desenvolveu o Planejamento Anual Orcamentario para a aquisicdo de
materiais/insumos necessarios para viabilizar as manutengdes preventivas e corretivas das Instalagdes
Prediais existentes no Campus de Manguinhos, em atencao as areas classificadas em Grau “B” e “C” que
fazem parte do Complexo Tecnolégico de Vacinas — CTV e estdo associados as iniciativas estratégicas da
unidade para o cumprimento das entregas firmadas com o Ministério da Saude.

Neste contexto, atualmente temos aproximadamente 4.900m? (Quatro mil e novecentos) de area de
producdao com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condi¢bes de
utilizacdo e classificadas. Com isso, o Departamento de Manutencdo assegurou que tenhamos
materiais/insumos disponiveis para que as instalagdes sejam manutenidas e estejam em conformidade
com a RDC n? 658 da ANVISA, os requisitos da OMS, MAPA e demais Orgdos Reguladores.

Na oportunidade, reforgamos o papel das manutengdes em nossas Instalagdes Prediais em questao, ja
que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo
Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de
Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada poderd acarretar riscos de contaminacdao
microbioldgica e também sancdes regulatdrias com descumprimento da nossa atividade finalisticas e o
desabastecimento do Sistema Unico de Saude, pondo em risco, inclusive, a Salude da
populacdo/sociedade.

Ainda, as execucbes de manutencbes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgaos
reguladores poderd afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao
exercicio das atividades de seus servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as
condicbes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Anteposto, do objetivo desses materiais/insumos a serem aplicados, visam proporcionar mecanismos
necessarios para otimizacdo das instalacdes prediais de Bio-Manguinhos, logrando evitar acidentes ou
transtornos relacionados ao uso continuo, além de prolongar a vida util e gerar condi¢cGes adequadas.
Da empregabilidade, os mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos servicos de
manutencgdes preventivas e corretivas, recupera¢do e conservagao nas instalagdes prediais pertencentes
a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacdo do patriménio publico,
considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para
manutenc¢des preventivas e corretivas das instalacbes publicas, além de proporcionar condigoes
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo dos componentes em questdo, nos modelos e referéncias
indicadas, uma vez que serdo necessarios para utilizacdo na conservag¢do do patriménio publico acima
descritos, e no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.

&
JEI! ﬁ Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Satde

assnatura I‘

| eletrbnica Publica, em 07/03/2024, as 17:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

il
Sel’ o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 14/05/2024, as 14:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

1.
Sel: o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 14/05/2024, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servigo, CPF:
088.006.477-31, em 15/05/2024, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 3651055
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 186005
REF.:
29529 - ESPIRAL;ORGANIZADOR;FIOS;CABOS;COR PRETA;FORMATO,MOLA

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobiolégicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdao de materiais de
consumo. O(s) item(ns) consta(m) do Planejamento Anual Orcamentdrio que esta associado as iniciativas
estratégicas da unidade.

O Laboratdrio Piloto Eucariotos (LABPE), localizado no 32 pavimento do CHP é uma darea produtiva que
utiliza o Sistema de Manufatura Flexivel (Flexible Manufacturing System — FMS) para a producdo de lotes
experimentais, focando na producdo de ingredientes farmacéuticos ativos (IFA). Esta unidade
operacional permitird a producdo de lotes clinicos para demonstracdo de seguranca e eficacia de
produtos imunobioldgicos em desenvolvimento, seja Vacinas ou Biofdarmacos, contribuindo para o
processo de transicdo entre o desenvolvimento tecnolégico e o desenvolvimento clinico de novos
produtos. Além disto, o LABPE tem papel estratégico enquanto prestadora de servicos tecnolégicos para
as demandas internas de Bio-Manguinhos, de outras Unidades da Fiocruz e de organizacdes publicas e
privadas do Complexo Econdmico e Industrial da Saude (CEIS).

O item em questdo é usado para a organizacao de fios e cabos de equipamentos e computadores dentro
do laboratério. O material de confeccdo do item estd de acordo com as diretrizes das Boas Praticas de
Fabricacdo de Medicamentos (BPF) - Resolu¢do da Diretoria Colegiada (RDC) N° 658/2022 de 30 de
margo de 2022.

I Documento assinado eletronicamente por TERESA CRISTINA ANDREIA DE CARVALHO, Gerente de
Je' Lj Projetos, em 31/01/2024, as 15:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, §

assinatura

eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Referéncia: Processo n° 25386.001804/2023-74 SEI n® 3549216
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JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2 189687/2024.
REF.:

Descrigao

LAMPADA,LED;G9;7W;HALOPIN;BIPINO;6000K

LAMPADA,LED;A60;BULBO;DIMERIZAVEL9,5W;BIVOLT;6500K

LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;7W;BIVOLT;3000K

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo



construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Produgdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, sangdes dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisi¢cdo dos materiais em epigrafe, para futuro atendimento
a Ordens de Manuteng¢do Suspensas, que tem como objetivo restabelecer as Edificagdes Industriais e
Administrativas de Bio-Manguinhos para os préximos 12 meses.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperacao e conservacao das EdificagBes Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes industriais.

Cordialmente,
Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutencao

'I Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Je'- ﬁ Contrato, em 19/07/2024, as 14:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
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eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:
088.006.477-31, em 19/07/2024, as 16:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185990/2024.

REF.:

ltem Descrigao

21057 LUMINARIA;ACO;TIPO CALHA SOBREPOR;P/ 2 LAMPADAS FLUORESC 40W
22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM?2

23576 SEALTUBO;FLEXIVEL;PRETO;ZINCADO;ASPIRADO;1 1/4

25603 LAMPADA,LED;10W;E27;220-240V;BRANCA

29484 LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V;1,2W;BATERIA LITIO

29561 LUMINARIA;EMBUTIR;HERMETICA;SALA LIMPA;2 X 40W

43801 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1x4MM?2

43802 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;1x4MM2

43803 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C; 1x4MM2

43807 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x10MM?2
33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM?

35468 LAMPADA;LED;TUBULAR;18W;BIVOLT;T8;G13;1200MM

35709 LAMPADA;LED;TUBULAR;9W;BIVOLT;T8;600MM

39997 LAMPADA;LED;50W;E27;6500K;BIVOLT

40992 LAMPADA,LED;TUBULAR;10W;T5;3X55CM;BRANCO FRIO;6500K;265V
41526 LAMPADA,LED;15W;100-230VAC;BR;6500K;1550LM

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de



utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalagbes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagGes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
produc¢do, aonde recomenda-se por meio de planos de manutengdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producao de Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Produgao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgio Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada podera
acarretar riscos de contaminacao microbioldgica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos drgaos reguladores podera afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer as condigdes de classificagao das areas,
ensejando, consequentemente, sancdes dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuro atendimento
a Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo restabelecer as Edificagcbes Industriais e
Administrativas de Bio-Manguinhos para os proximos 12 meses.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacdo da
recuperacao e conservacao das Edificacbes Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas



acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalacdes industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manuten¢ao

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:

088.006.477-31, em 18/07/2024, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Tecnologista em
Saude Publica, em 18/07/2024, as 14:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4073897 e o
codigo CRC 6D450287.
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2 189686/2024.
REF.:

Item Descricao

59479 | LAMPADA,LED;G9;7W;HALOPIN;BIPINO;6000K

59482 | LAMPADA,LED;A60;BULBO;DIMERIZAVEL9,5W;BIVOLT;6500K

59483 | LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;7W;BIVOLT;3000K

Diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos,
sistemas de utilidades, supervisdérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da
Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, o Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos - Bio-
Manguinhos com objetivo de atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o
fornecimento de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para Diagnédsticos, por intermédio de seu
Departamento de Manutengao, desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas
necessarias dos materiais de consumo/componentes a serem utilizados adquiridos para manter
operacional, garantir a disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os nossos ativos.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de imunobiolégicos e prestacdo de servicos
para atender prioritariamente as demandas de saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais, muitos de nossos
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacGes industriais sofrem com um maior
desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de producdo,
aonde recomenda-se por meio de Planos de Manutenc¢des recomendados pelo fabricante dos mesmos, a
substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das manutencdes
preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral. Neste contexto, atualmente temos
aproximadamente 4.900m? (quatro mil e novecentos) de drea de producdo com classificacio em Grau
“B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condicdes de utilizacdo e classificadas, e um ativo de
aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter, sendo que 5.371
(cinco mil, trezentos e setenta e um) sdo Sistemas de Utilidades, 5.406 (cinco mil, quatrocentos e seis)
sdo equipamentos ligados diretamente aos processos de produ¢do de Imunobiolégicos, Biofarmacos e
Reativos para Diagnosticos, disponiveis para que sejam operadas/manutenidas em conformidade com a
RDC n2 658 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Producgdao



Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada podera
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sancdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos 6rgaos reguladores.

Da empregabilidade, declaramos que os mesmos serdao aplicados exclusivamente para realizacdo dos
servicos de manutencdes preventivas e corretivas, recuperagdo e conservacao nas instalacdes prediais
pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do
patrimonio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os
meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisices dos materiais sdo imprescindiveis para
manutencles preventivas e corretivas das instalagGes publicas, além de proporcionar condicGes
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compGem nossa missdo, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Ratificando a necessidade(s) em epigrafe, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questao,
no(s) modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que sdo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas de dimensdo/pressdao/marca possibilitara
realizar as manuten¢des do que temos ativo e em operagdao no Parque Fabril, sem que tenhamos que
realizar paradas longas para novas adaptagdes mecanicas, remog¢ao de maquinas de areas controladas e
solicitagbes de mudancas para registro das alteracbes de fabrica, e o principal, na liberacdo e
restabelecimento da area sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da
Saude.

Cordialmente,
Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutencao

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 09/04/2024, as 21:34, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 10/04/2024, as 10:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:
088.006.477-31, em 11/04/2024, as 09:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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UASG 254445 Ata de Registro de Precos 95/2024

Ata de Registro de Precos 95/2024

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
95/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM GEYSA FERNANDES 20/08/2024 16:41 (v
IMUNOBIOLOGICOS PORTO 2.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001421/2024-87
1. Do objeto

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
FUNDAGAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

(BIO-MANGUINHOS)

N.° XXX/2024

O Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos — Bio-Manguinhos, com sede na Avenida Brasil, 4.365 — Maguinhos —
Rio de Janeiro — RJ, na cidade de Rio de Janeiro — RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® 33.781.055/0015-30, neste
ato representado(a) pelo(a) seu Diretor, Sr. Mauricio Zuma Medeiros, nomeado(a) pela Portaria n° 181 de 24 de
janeiro de 2018, publicada no DOU de 26 de janeiro de 2018, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade
de pregédo, na forma eletrnica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90184/2024, publicada no PNCP de XX/XX/2024,
processo administrativo n.° 25386.001421/2024-87, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificag@o por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicio de MATERIAL ELETRICO;
especificado(s) no(s) item(ns) 1 ao 26 do Termo de Referéncia, anexo do edital de Licitagdo n° 90184/2024, que é
parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente de
transcricao.

2. Dos precos, especificacoes e quantitativos

2.1 O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item , fornecedor
(es) e as demais condi¢8es ofertadas na(s) proposta(s) sédo as que seguem:
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Fornecedor:

Endereco completo:

Telefone:

CNPJ: Inscricdo estadual:

Item

do

TR

Especificacdo| Marca Modelo | Unidade |QuantidadeMaximaQuantidade| Valor | Prazo
Minima uUn |garantia

X (se (se exigido ou
exigida | no edital) validade
no edital)

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a esta Ata.

3. Orgao(s) gerenciador(es) e participante(s)

3.1. O 6rgdo gerenciador sera o Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos.

4. Da adesao a Ata de Registro de Precos

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

4.1. Nao sera admitida a adesédo a Ata de Registro de Precos decorrente desta, tendo em vista que o objeto da
contratacao reflete necessidade especial do 6rgao.

4.2. Vedagdo a acréscimo de quantitativos

4.2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. Validade, formalizacao da ata SRP e cadastro reserva

5.1. validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacéo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.
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5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgéo ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissédo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro
instrumento héabil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderéo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.4. Apés a homologacéo da licitagdo ou da contratacéo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢Bes para
formalizacao da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os pregos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto no edital e
se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seré incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Ser& respeitada, nas contratacfes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacgdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagédo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢bes
estabelecidos no edital e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregcos nas hipdteses
previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Ap6s a homologacao da licitagcdo ou da contratacéo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigGes
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacao do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital
ou no aviso de contratacéo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item
anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacéo nos termos do edital, podera:
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5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas & obtencdo de pre¢co melhor,
mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagéo de melhor condigdo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢es estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacéo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. Alteracao ou atualizacao dos precos registrados

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢édo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os registrado

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1.No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacéo;

6.1.3.2. No caso da repactuacédo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagéo.

7. Negociacao dos precos registrados

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo superveniente, o
6rgédo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do preco registrado.

7.1.1. Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacéo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e
nao convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao cancelamento
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o pre¢co de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigagfes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego
registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
COmMpromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentagéo
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prec¢o registrado em relacdo as
condicdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus prec¢os registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do precgo registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragéo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. Remanejamento das quantidades registradas na ata SRP

8.1. As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 0rgdos ou as entidades participantes e nao participantes
do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgédo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgédo ou entidade participante para érgédo ou entidade néo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de érgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do
guantitativo inicialmente informado pelo 6rgédo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do
6rgao ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgédos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢cbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicac@o pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos

guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para
a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos precos registrados

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
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9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragao
sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nado aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462,
de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipotese de aplicagédo de sancéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei
n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da
ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisao
fundamentada, decidir pela manutencédo do registro de precgos, vedadas contratacbes derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgao ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgéo ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo

9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, 8 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°® 11.462, de 2023.

10. Das penalidades

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pre¢os ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apés terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacées dos érgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgéo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas
no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. Condicoes gerais
11.1. As condigbes gerais de execuc¢do do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obriga¢cbes

da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Bes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL

Local e data

Assinaturas
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Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
eletronicamente pelas partes.

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relacao de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com pre¢os iguais
ao adjudicatario:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

do

TR

Especificacdo| Marca Modelo | Unidade |QuantidadeMaximaQuantidade| Valor | Prazo
Minima uUn |garantia

X (se (se exigido ou
exigida | no edital) validade
no edital)

Seguindo a ordem de classificacéo, segue relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

ltem Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
do
TR
Especificacdg Marca | Modelo | Unidade |QuantidadeMaximaQuantidade| Valor | Prazo
Minima Un |garantia
ou
validade
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12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.
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Contrato 138/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
138/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM GEYSA FERNANDES 29/07/2024 10:38 (v
IMUNOBIOLOGICOS PORTO 1.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001421/2024-87

1. TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n° 25386.001421/2024-87)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /2024, QUE FAZEM ENTRE SI FUNDAGCAO OSWALDO CRUZ
ATRAVES DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS) E

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ, entidade publica criada e mantida pela Uni&o Federal, na forma da Lei n° 5.019
/1966 e do Decreto n°® 66.624/1970, com Estatuto aprovado pelo Decreto n° 8.932 de 14/12/2016, integrante da
Administracdo Publica Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saude, "ex vi" da Lei n° 7.596/1987, sediada na
Av. Brasil n° 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, através do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS), inscrito no CNPJ sob o n° 33.781.055/0015-30,
neste ato representado pelo por seu Diretor MAURICIO ZUMA MEDEIROS, designado pela Portaria do Ministro da
Saude n° 181 de 24/01/2018, publicada no DOU, Secéo 2, de 26/01/2018, no uso das atribui¢cbes que Ihe confere a
Portaria n° 172, de 30/03/2022, da Sra. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Secéo 1, publicada em 01/08

/2022, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(8) ..ccooceveeeiiriivrneeneennn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(d) na ..........cceeeeeennnnnnnnn.,  doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ........cccovveeeercvveeerneen (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa

OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 25386.001421/2024-87 e em
observancia as disposi¢Ges da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrbnico SRP n°. 90184/2024, mediante as
clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a eventual aquisicdo de Material Elétrico, nas condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:
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[tem ) ) ) Valar Walar
ltem Mat. Desp Material / Senvico Unid Qitd L
LInitario Tuatal
ELETRODUTO EM
1 3012 25 AGPESADO; 171 LUVAWARA UM 11
3M
ADAPTADOR, 2P+T, 104/
2 35438 25 2500, PARA TOMADA UN 20
PADRAD BRASILEIRD
TOMADA REDE
INFORMATICA;MACHO:PD RJ-
C
3 ot 26 45 PADTRAD ETHERNET N 25
ESPAGUETE TERMO-
4 11202 25 RETRATIL,CABINHO 4 ORK;RL RL 10
5M
ESPAGUETE TERMO-
5 11213 25 RETRATIL,CABINHO 2, SKK;RL RL 3
100K
EE—F‘AE_BUETE TERKO-
[+ 11321 25 RETRATIL;CABINHD & 0KK;RL RL 10
5M
TERMINAL COBRE
T 11405 25 ESTANHADOTIPO CRIMPER- UN 50
TEC,P/CABINHO 1,5MK
MINIDISJUNTOR; MONOFASICO
] 15639 26 204, CURVA C,PADRAC DIN UN 45
MINLDISJUNTOR BIFASICO 204
5 15664 25 ' ! ! UN 15
{CURVA CPADRAQ DIN
ESPIRAL, ORGANEZADOR, FIOS,
CABOS;COR
= v c
10 28528 26 PRETA;FORMATO MOLA M 215
LUMINARLA:EMBUTIR;HERMETI
11 29581 25 CASALA LINPA 2 X 40W UM 20
FIT& ISOLANTE; PWC, 19K MXZ0
12 | 29962 25 M;33+3M;H0002243782 SCOTC UN 100
H-BRITE
CABO FORCA TRIPOLAR,ZP+T, c
1340233 104,30, TSMM;1,8M U -
LAMPADA, LED;BULBO; 12V, BI
c c
14 | =1224 6 VOLT AB0;8500KE27 un 150
SENSOR, PRESENCA; INTERNOD;
15 | 51489 25 BNMOLTAUTOMATICO, TM UM [
16 |ssams 26 BOTOEIRA;BICOLOR; INOX 24V N 4
BOTAQ EMERGENCLA TRAWA,
cELC c
17| 55994 25 TNFVRGIRA N 10
ELETROCALHA; PERFURADA TI
PO
I:.
18 | 58447 24 U;PREZINCADO; 150X50X3000 un 7
MK
TAMPA ENCALKE ELETROCALH
19 | 58448 24 APREZINCADD: 1503000NMM UN 7
LUMINARLA PUBLICA; LED:; 150
20 52500 25 W POSTE; SNMD:IPST 000K UM 10
LUMINARLA SPOT;LED;EMBUTI
pral CO147 R RB-RFOIMNO- WAL T-RENN 11K 7
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K
SOQUETE;FIXO; LAMPADA FLU
22| 5147 28 ORESCENTE;HO;NYLON; 800V N 10

SOQUETE;MOVEL, LAMPADAF
23 | 59145 28 LUORESCENTE;HO; WY LOMN; 600 N 10
W

LAMPADA, LED;GS; MW HALOPI

=

24| 55478 2 H;BIPING;5000K un 40
LAMPADA, LEDNASDBULBODI
25 | 58482 28 MERIZAVELS 5W,BNOLT, 6500 N 168
K

LUMINARLA,SPOT,LED;EMBUTI
25 | 35483 25 R;REDONDO, 7W, BNOLT, 3000 N 25
K

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢céo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 (Sessenta) dias,contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-
MANGUINHOS, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execug¢do contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo ao Edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento,em _ /| (DD/MM/AAAA).
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7.2. Apo6s o interregno de um ano, e por meio de pedido da CONTRATADA, 0s pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA / IBGE, exclusivamente para as obriga¢@es iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela

legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagcdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condi¢bes estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocgao das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obriga¢es pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitages e reclamacdes relacionadas a execugédo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢@o motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda,
as obriga¢Bes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da entrega, 0s motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigac@es trabalhistas, previdenciérias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e
n&o podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local da execucédo do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas as
condig¢bes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de
2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do contratante;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xl e XIII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

10.1.1. A administracdo avaliou que os objetos desta aquisicdo ndo sdo complexos e enquadram-se na
classificagdo de bens comuns. Por esse motivo, optou pela ndo exigéncia da garantia contratual uma vez
gue aumentaria o valor contratado.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢ado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

ii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f",
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

2. compensatéria de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.

11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°,
da Lein®14.133, de 2021).
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11.4.1. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancg@es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢é@o de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.6. Na aplicagdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgédos de
controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relag@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢0es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

11.12. Serdo observados os termos a Portaria n°® 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicacéo
das penalidades de impedimento de licitar e contratar, previstas no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002, no &mbito da
Fiocruz.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
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12.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragcéo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: a)
ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e b) podera a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execuc¢éo contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a resciséo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragcéo subjetiva.

12.4. O termo de rescisédo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. IndenizagBes e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021).
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

|. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alterac@o do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

16.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica , em XX/XX/2024, anexadas aos autos do processo n° 25386.001421/2024-87.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencéo ao art. 8°, 8§29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18 .CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal cidade do Rio de Janeiro, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n°® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MAURICIO ZUMA MEDEIROS

Diretor
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ESPEFICICACAO COMPLEMENTAR

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO; TIPO PESADO; DIAM. 1"; UMA LUVA POR VARA,;
VARA DE 3

M*******

Item: 2

Material: ADAPTADOR; 2P+T; 10A / 250V; PARA TOMADA PADRAO BRASILEIRO
ADAPTADOR; 2P+T; 10A / 250V; PARA TOMADA PADRAO BRASILEIRO

Condicao Especial:

Os adaptadores deverao estar em conformidade com os Plugues e Tomadas para uso
domeéstico e analogos - Adaptadores - requisitos especificos, assim como devera apresentar,
no corpo do material, a Certificacdo do INMETRO ( Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial).

Item: 3

Material: TOMADA,REDE INFORMATICA;MACHO;PD RJ-45;PADTRAO ETH,ERNET
TQMADA DE REDE DE INFORMATICA; MACHO; PADRAO RJ-45; COMPATIVEL COM O
NIVEL 5E OU SUPERIOR; PARA REDE DO PADTRAO ETHERNET

Item: 4
Material: ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 4,0MM;RL 5M
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 4,0MM;RL 5M

Item:5
Material: ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 2,5MM;RL 100M
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 2,5MM:RL 100M

Item : 6
Material: ESPAGUETE TERI\/JO-RETRATIL;CABINHO 6,0MM;RL 5M
ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 6,0MM;RL 5M

Item:7

Material: TERMINAL COBRE ESTANHADO;TIPO CRIMPER-TEC;P/CABINHO 1,5MM
TERMINAL COBRE ESTANHADO; TIPO CRIMPER-TEC,; PARA CONEXAO ELETRICA; PRE-
ISOLADO; PARA CABINHO DE 1,5MM; APLICACAO: MAQUINA GILOWY

Item: 8

Material: MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

DISJUNTOR MINI MODULAR, UTILIZADO PARA COMANDO E PROTECAO DE CIRCUITOS
CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS

CURVA DE DISPARO MAGNETICO C, MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C: ATUA
ENTRE 5 A 10 VEZES, PARA CIRCUITOS

CORRENTE NOMINAL: 20A CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAOQ: 220/127V - 5KA -
380/220V - 3KA CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 220/127V - 5KA 380/220V - 4,5KA
NUMERO DE POLO: 1P

DIMENSOES: 9,0 AX 1,8LX53PCM

Item: 9

Material: MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

MINI DISJUNTOR BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN;

DISJUNTOR MINI MODULAR, UTILIZADO PARA COMANDO E PROTECAO DE CIRCUITOS
CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS CURVA DE DISPARO MAGNETICO C,
BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C: ATUA ENTRE 5 A 10 VEZES,

PARA CIRCUITOS CORRENTE NOMINAL: 20A

CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAOQ: 220/127V - 5KA - 380/220V - 3KA

CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAOQ: 220/127V - 5KA 380/220V - 4,5KA

NUMERO DE POLO: 2P

DIMENSOES: 9,0 AX36LX53PCM



Item : 10

Material: ESPIRAL;ORGANIZADOR;FIOS;CABOS;COR PRETA;FORMATO,MOLA

ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS NA COR PRETA. ESPECIFICACAO TECNICA
- DIAMENTRO: 18 MM OU 3/4 POLEGADA; COMPRIMENTO: 1,50 METROS; FORMATO:
MOLA; MATERIAL: POLIETILENO; COR: PRETO.

Item : 11

Material: LUMINARIA;EMBUTIR;HERMETICA;SALA LIMPA;2 X 40W
LUMINARIA DE EMBUTIR;HERMETICA;SALA LIMPA;2 X 40W
CORPO: CHAPA DE ACO TRATADO.

REFLETOR OPCIONAL: ALUMINIO ALTO BRILHO.

DIFUSOR: VIDRO TEMPERADO COM MOLDURA APARAFUSADA.

Item : 12

Material: FITA,ISOLANTE;PVC;19MMX20M;33+3M;H0002243782,SCOTCH-BRITE

FITA ISOLANTE; MATERIAL: PVC; COR: PRETA (PRT); MEDIDAS: 19MM X 20M,
ESPESSURA 0,19MM; CLASSE A; MARCA: 33+3M; REFERENCIA COMERCIAL:
H0002243782,SCOTCH-BRITE

NORMA ROHS COMPLIANT 2002/95/EC, MEMORIA ELASTICA, FAIXA DE TEMPERATURA:
0°C ATE 105°C

UTI’LIZAQAO: ISOLAGAO ELETRICA DE FIOS E CABOS DE ATE 750V (MANUTENGAO
ELETRICA)

Item : 13
Material: CABO,FORCA;TRIPOLAR;2P+T;10A;3X0,75MM;1,8M
CABO DE FORCA; TRIPOLAR; 2P+T; 10A; 3X0,75MM; COMPRIMENTO 1,8M

De acordo com a Portaria n.° 640, de 30 de novembro de 2012 do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, faz-se necessario a apresentagéo dos
certificados dos fabricantes dos produtos declarados junto ao INMETRO.

Item : 14

Material: LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27
LAMPADA DE LED, TIPO BULBO; BIVOLT; E27;

TAMANHO: ?A60; TEMPERATURA DE COR: 6500K;

MATERIAL: BASE EM ALUMINIO, CORPO E BULBO EM PLASTICO;
TIPO DE FONTE DE ENERGIA: AC/DC;

POTENCIA: 12 W;

ETIQUETA NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA (ENCE): 85LM/W;
FREQUENCIA: 60HZ; VIDA UTIL: 25 MIL HORAS (L70);
CERTIFICACAO: GRAU 1, NAO APLICAVEL

Item : 15

Material: SENSOR,PRESENCA;INTERNO;BIVOLT;AUTOMATICO;7M
SENSOR DE PRESENCA INTERNO DE EMBUTIR; SEM FOTOCELULA;
TIPO DA PLACA: 4X2;

COR: BRANCO;

MATERIAL: PLASTICO ABS;

ALCANCE MAXIMO APROXIMADO: 7M;

ANGULO DE ATUACAO: 1209

TEMPORIZACAO: 90 SEGUNDOS;

TENSAO DE ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO (100 A 240V~);
LAMPADAS INDICADAS: HALOGENAS, FLUORESCENTES E LED;
ALTURA: 11 CM;

LARGURA: 3,5 CM;

COMPRIMENTO: 7,5 CM;

PESO: 80G.



Item : 16

Material: BOTOEIRA;BICOLOR;INOX;24V
BOTOEIRA BICOLOR;

24V;

ACO INOX;

CONSUMO DE CORRENTE: 20MA;
APLICACAO: CXP088 - CAIXA DE PASSAGEM;

Iltem : 17

Material: BOTAO,EMERGENCIA; TRAVA;1NF;VM;GIRA

BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA 1NF - GIRA PARA SOLTAR;
MATERIAL: PLASTICO;

COR: VERMELHO;

TRAVA: SIM;

GIRA PARA DESTRAVAR;

CONTATO: 1 NF;

TAMANHO APROXIMADO: A=74MM X D=40MM.

Item : 18

Material: ELETROCALHA;PERFURADA;TIPO U;PREZINCADO;150X50X3000MM
ELETROCALHA

TIPO: PERFURADA SEM ABA

TIPO DOBRA: U

MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO
ESPESSURA CHAPA: 22
ACABAMENTO: PRE-ZINCADO
LARGURA: 150 MM

ALTURA: 50 MM

COMPRIMENTO: 3000 MM

Item : 19

Material: TAMPA,ENCAIXE;ELETROCALHA;PREZINCADO;150X3000MM
TAMPA

TIPO: ENCAIXE

APLICACAO: ELETROCALHA

MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO

ESPESSURA CHAPA: 22

ACABAMENTO: PRE-ZINCADO

LARGURA: 150 MM

COMPRIMENTO: 3000 MM

Item : 20

Material: LUMINARIA,PUBLICA;LED;150W;POSTE;SMD;IP67;6000K
LUMINARIA PUBLICA; LED; PARA POSTE SMD;
COM BASE E RELE FOTOCELULA;
TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO 6000K;
POTENCIA: 150W;

TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO (110V-220V);
FLUXO LUMINOSO: 15.000 LM;

ANGULO: 125°;

IRC: >8.0;

FATOR POTENCIA: >0.9;

GRAU DE PROTECAO: IP67;

VIDA UTIL: 25.000H;

DIMENSOES: 55CM X 26CM X 6CM

Item : 21

Materia}I: LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;5W:;BIVOLT;6500K
LUMINARIA SPOT; LED; FIXA(;AQ: EMBUTIR; FORMATO: REDONDO;
ACABAMENTO: ?PINTADO; POTENCIA: 5W; TENSAO: BIVOLT (100-240V);



FLUXO LUMINOSO: 400 LM; EFICIENCIA LUMINOSA: 76LM/W;

TEMPERATURA DE COR: 6500K (BRANCO FRIO); IRC: >80; ANGULO DE ABERTURA: 38°;
FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ; FATOR DE POTENCIA: >0,50;

VIDA UTIL: 25.000H; DIMENSOES: 9CM X 3,7CM.

Iltem : 22

Material: SOQUETE;FIXO;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V
SOQUETE FIXO; PARA LAMPADA FLUORESCENTE HO;

MODELO: ENGATE RAPIDO; PRODUZIDO: EM NYLON BRANCO;
POTENCIA: 660 W; TENSAO: 600 V; ALTURA: 60,5 MM;

LARGURA ENCAIXE: 28,8 MM; COMPRIMENTO ENCAIXE: 27,8 MM;
APLICACAO: SUSTENTACAO E CONEXAO ELETRICA PARA LAMPADAS
FLUORESCENTES OU LEDS EM LUMINARIAS

Item : 23

Material: SOQUETE;MOVEL;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V

SOQUETE MOVEL; PARA LAMPADA FLUORESCENTE HO;

MODELO: ENGATE RAPIDO; PRODUZIDO: EM NYLON BRANCO;

POTENCIA: 660 W; TENSAO: 600 V; APLICACAO: SUSTENTACAO E CONEXAO ELETRICA
PARA LAMPADAS FLUORESCENTES OU LEDS EM LUMINARIAS

Iltem : 24

Material: LAMPADA,LED;G9;7W;HALOPIN;BIPINO;6000K

LAMPADA DE LED; FORMATO: BIPINO;

TIPO: HALOPIN G9; VOLTAGEM: BIVOLT;

POTENCIA: 7 W - 750 LUMENS; COR: BRANCO FRIO (6000 K);

ANGULO DE ILUMINACAO: 360° QUANTIDADE DE LED: 64 PECAS (3014 SMD);
DURABILIDADE: 50.000 HORAS; ALTURA: 6,00 CM;

LARGURA: 12,00 CM; COMPRIMENTO: 2,00 CM;

APLICACAO: UTILIZADA EM LUSTRES, PENDENTES, BALIZADORES E ARANDELAS.

Item : 25

Material: LAMPADA,LED;A60;BULBO;DIMERIZAVEL9,5W;BIVOLT;6500K
LAMPADA DE LED; A60; BULBO DIMERIZAVEL;

POTENCIA: 9,5W; BASE: E27; TENSAOQ: BIVOLT;

TEMPERATURA DE COR: 6500K (BRANCO FRIO);

ANGULO DE ABERTURA: 200°; IRC: =80; FREQUENCIA NOMINAL: 50 / 60HZ;
FLUXO LUMINOSO: 810LM; FATOR DE POTENCIA: >0,7;

VIDA UTIL (L70): 25.000H; GRAU DE PROTECAO: IP30.

Item : 26

Material: LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;7W;BIVOLT;3000K
LUMINARIA SPOT DE LED;

FIXACAO: EMBUTIR;

FORMATO: REDONDO;

MATERIAL: PLASTICO, ALUMINIO;

POTENCIA: 7W;

TEMPERATURA DE COR: 3000K (BANCO QUENTE;
TENSAO: BIVOLT;

FLUXO LUMINOSO: 630LM;

EFICIENCIA LUMINOSA: 80LM/W;

FATOR DE POTENCIA: >0,50;

ANGULO DE ABERTURA: 38°;

FREQUENCIA: 60HZ;

IRC: >70;

VIDA UTIL: 15.000H;

DIMENSOES: 117MM X 117MM;

NICHO CORTE: 95MM;

GRAU DE PROTECAO: IP20.



