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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
990/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM CARLOS MACIEL 24/09/2024 14:43 (v
IMUNOBIOLOGICOS SILVA 5.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001643/2024-08
1. Do objeto

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS)
PREGAO ELETRONICO N° 90224/2024

(Processo Administrativo n°® 25386.001643/2024-08)

Torna-se publico que a Fundagao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS) sediado(a) Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos — RJ, realizara licitac&o,
para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 14/10/2024
Horario: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor prec¢o do item e menor prego do grupo.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisi¢cao de Cabos e outros itens
elétricos das marcas TECNOFLUID e LABORALTEC, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera composta de 11 (onze) itens isolados e 08 (oito) lotes, conforme tabela constante do Termo
de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
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2. Do registro de precos

.2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de
Ata de Registro de Precos

3. Da participacao na licitacao

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br /compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condic¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.6.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.
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4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacao
e a proposta com o preco, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4.. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

4.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5.1. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.6. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n°®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo
qguando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1.a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.11 possuird carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgédos de controle externo e interno.
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4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag6es no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitéario dos itens e total dos lotes.
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Descricao detalhada do objeto, contendo as informag6es descritas no Anexo IV deste edital
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratacgao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢édo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo, sob alegag¢éo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagado vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacé@o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitages publicas;

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessdarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
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contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execuc¢do do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacdao das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario dos itens e total dos lotes.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (Um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no
caso de lances intermediérios.

6.11.3.N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagfes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
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6.14. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢fes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de
controle.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

6.20.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2. empresas brasileiras;
6.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.
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6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o pregoeiro podera
negociar condi¢cbes mais vantajosas, ap0os definido o resultado do julgamento.

6.22. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

6.22.1. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.2 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.3. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. ApOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condigGes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislacao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sanc¢édo que impega a participacdo
no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3
/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.6 deste
edital.

7.5. Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagéo ao
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maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1.contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co méaximo definido para a contratagao;
7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagéo escrita da area especializada no objeto.

8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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8.7. A habilitagcdo seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracdo dos registros téo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°,
caput).

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidGes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitac@o do pregoeiro.

8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.11.1. complementacéo de informagOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comiss@o de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes e?cacia para fins de habilitagéo e classificacao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitag&o, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢éo para participacdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

8.16. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o
julgamento.
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9. Da ata de registro de precos

9.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacédo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n° 14.133,
de 2021.

9.2. O prazo de convocagado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

9.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de pregos.

9.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

9.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢Bes estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacé@o de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10.1. Apos a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitacdo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1 .A apresentacao de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2..2. Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederdo agueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitagao dos licitantes que comporado o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cfes
estabelecidos no edital; ou
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10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipdteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

10.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacao nos termos em igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro classificado, a
Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualiza¢@o na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificacéo, com vistas a obtencao de pregco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacéo, quando frustrada a negociagdo de melhor condigédo.

11. Dos recursos

11.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitagcdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou inabilitagcdo do
licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacg&o ou de lavratura da
ata de habilitag&o ou inabilitacéo;

11.3.3.1. na hipdtese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico https://www.
gov.br/pncp/pt-br.
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12. Das infrac6es administrativas e sancoes

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1.deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacgao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagédo

12.1.5. fraudar a licitagéo

12.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatéarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das san¢es serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
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12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
6rgaos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias , a contar da comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado

12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infrages
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando néo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragédo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem a imposi¢&o de penalidade mais
grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°,
da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73,
de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de declarac@o de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacgao
integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento
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13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n° 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia (til anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, e-mail licitacao@bio.
fiocruz.br, ou por peti¢do dirigida ou protocolada no endereco Avenida Brasil, 4.365 — Bairro: Manguinhos — Rio de
Janeiro — RJ, se¢do de compras nacionais (SECOM).

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. Das disposicoes gerais

14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacédo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario de Brasilia
- DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do
processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrdnico www.gov.br/compras.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

14.11.2. ANEXO Il — Ata de Registro de Pregos

14.11.3. ANEXO lll = Termo de Contrato

14.11.4. ANEXO IV - Especificacdo Complementar
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Pregoeiro
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - 1 OUTRO242_2024_sigiloso.pdf (1.42 MB)
Anexo Il - 2 ARP115_2024.pdf (117.76 KB)
Anexo Il - 3 CONTRATO 167_2024.pdf (128.24 KB)
Anexo IV - 4 Especificacoes.pdf (93.53 KB)
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TR - Aquisicao de Cabos e outros itens elétricos de marcas 242/2024

TR - Aquisicao de Cabos e outros itens elétricos de marcas

242/2024

Informacoes Basicas

Numero do
artefato

242/2024

Status
CONCLUIDO

UASG

254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS

Outras informacoes

Categoria

Numero da Contratacdo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo

1. Definicdo do objeto

Editado por

CARLOS MACIEL
SILVA

Atualizado em

24/09/2024 13:13 (v
7.0)

Processo Administrativo
25386.001643/2024-08

1.1. Aquisi¢cdo de Cabos e outros itens elétricos das marcas TECNOFLUID e LABORALTEC, conforme condigoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Item
Item Material | Servico Unid td
RCO ¢ Q
SOQUETE DE PRESSAQO; PARA LAMPADA
1] 6926 FLUORESCENTE UN 132
ABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2
2 |10954 CABO, COTIPO PP; ’ S ' M 200
5MM2
23 | 29484 LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V;1,2W; UN 20
BATERIA LITIO
26 | 36471 CONDULETE,MULTIPLO;ALUM;DM110-L-ST-SMT, UN 10
DAISA
34 | 45651 |REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT UN 13
35 | 50587 CABO,FIO:FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50 M 200
MM.
CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-NS6,
36 | s0821 TECNOFLUID:APL CHILLER UN 19
CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,
37 |51472 LABORALTEC;APL CAPELA UN 6
CABO,COBRE;NU;NORMATIZADO:;19 FIOS:50MM2;
38 | 52424 APL PREDIO CTKF M 300
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;70°C;450/750V;0,75
58 |58075 MM:APL FRNO14 RL 300
ABO PP;5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM;
59 |58352 CABO PPIS VIAS; ’ Oi5X16MM;0,6 M 200
/1KV
Lote 01
Item
Item Material | Servico Unid td
RCO ¢ Q
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6 |18160 [CABO.ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C; -
150MM2
8 |18162 EQJBMO'\’AEZLETRICO;FLEXNEL;AZUL;O,6/1KV;90°C; 1 o0
9 |18163 f;)BMOMEZ'-ETR'CO:F'-EXIVEL;VERDE;O,G/lKv;90°C; 1 oo
10 |18164 f;BI\;’MEZ'-ETR'CO:FLEXIVEL;AZUL;0,6/1Kv;9ooc; 1 e
Lote 02
I:Zg Item Material / Servico Unid | Qtd
i flf\?;?;t)EMXA;VEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAO: M | 1500
29 | 43801 gii(l)'\,AE’\IA_ZETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90° 1 eon
20 | 4380 [CABO.ELETRICOFLEXIVELHEPRIPRETO06/1KV: | | o

90°C;1x4MM2

CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;
1 |a ) ; ; ; U, ; M 5
3 3803 90°C;1x4MM2 00

CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;
2 | 43807 M| 1
32143807 lgheci1x10MM2 00

CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°

33 43809 C:1X25MM2 M 150
47 | 53082 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV; M 300
90°C;4X16MM?2
53 | 54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV; M 600
90°C;4X10MM?2
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;
57 | 56507 AXEMM2 M 400
Lote 03
Item
Item Material / Servigco Unid td
RCO ¢ Q
11 | 18166 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C; M 300
95MM2
12 | 18108 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; M 400
95MM2
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
15 |18203 CABO, co; ' 0.6/ 190°C; M 200
70MM2
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
16 | 18204 CABO, co; ' 0.6/ 190°C; M 300
50MM2
Lote 04
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
) oD- 2 )
27 | 43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM2;PRETO;300V M 800
/500V
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,
28 | 43106 M 800
5MM2;300V/500V
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;
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48 | 53999 |2X2.5MM? M 520
51 |54461 EQESME’\IA_ZETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;5OOV;PRETO; M 300
50 | 54462 ;?:;\,AE’\IA_ZETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;5OOV;PRETO; M 300

Lote 05

:;g; Item Material / Servico Unid | Qtd
21 | 22338 gcsl(;,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;O,G/lKV, M 1375
24 | 33009 SQE(T)(,)E;II_ELR'\;C;O;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; " 600
25 | 33100 EQSS,EIE;\EA"\FAIEICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 500
39 |53071 \Cléiﬁgﬁgiﬁﬁfmxwa;Pvc;70°c;450/750v; v | 800
10 |53072 \(;éig,EE;:;LFilco;FLEXNEL;Pvc;70°c;450/750v; v | soo
41 |53073 /(iQSLO;,ZFTIS_'\EA"I\'ATICO;FLEXIVEL;PVC;7O°C;450/750V; v | 4000
42 |53074 g:g?(,)E;IZ_ELR'\;(;O;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 1400
43 | 53075 EQES,OE;:'\EAIAF\;ICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 1000
45 |53078 \C/Q}ESI,EE;IZ_ELR'\;EO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; v | 800
46 |53079 E?SI(_D;,“EI\IA_;;I'RICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 2000
49 | 54439 E?SI(_D;,GE’JI_S;FRICO;FLEXIVEL;PVC;7O°C;450/750V; " 600
50 |54442 \C;QESI,EE;;;IAIEICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; " 200
54 |54805 Séﬁﬁitﬁgigﬁﬁ_alva;Pvc;70°C;450/750V; M 500
56 | 56055 (;:E_I(?(,)E;;’E?;T/Ill\(;(;;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 200

Lote 06

:_:Zn; Item Material | Servico Unid | Qtd
3 |18156 SQBMO'\,AEZLETRICO;FLEXIVEL;VERDE;O,G/lKV;90°C; M 350
4 |18157 (232)BMO'\,AEZLETRICO;FLEXIVEL;AZUL;O,6/1KV;90°C, M 1000
5 |18158 (ZZL/Q)BI\;J'\,AEZLETRICO;FLEXIVEL;PRETO;O,G/lKV;90°C; M 1000
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Lote 07
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
13 18199 CABO, CO; AZUL;0.6/ 90°C; M 1000
95MM2
ABO,ELETRI 'FLEXIVEL;AZUL; 1KV;90°C;
14 |18200 CABO, co; AZUL,0,6/ 90°C; M 300
70MM2
ABO,ELETRI ;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
18 18281 CABO, Co; AZUL;0,6/ 90°C; M 300
50MM2
Lote 08
Item
Item Material | Servico Unid td
RCO ¢ Q
7 18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; M 300
16MM2
17 | 18214 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV; 90°C; M 300
25MM2
CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;
19 18289 90°C:25MM2 M 400
20 | 18397 ;I(;A()I(B:O,ELETR|CO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2; M 150

OBS: Considerando a escassez dos c6digos do CATSER/CATMAT no PORTAL DE COMPRAS DA UNIAO com
descritivos idénticos aos especificados no Termo de Referéncia, em anexo, as LICITANTES deverdo considerar para
efeito de cadastro de proposta, lances e, SAGRANDO-SE VENCEDORA, PARA A ENTREGA DO MATERIAL
conforme as especificidades do Termo de Referéncia e Informagdes Complementares que constardo em forma de anexo
no edital.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de
setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-
MANGUINHOS, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

.2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Os itens constantes nessa aquisi¢do estdo previstos no Plano de Contratagoes Anual 2024, de acordo com a IN /SEGES 20

/2022.
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3. Descricao da solucdo

.3.1. A solucdo especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em operacdo todo o parque Fabril do
Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos, Bio-Manguinhos, assim como, seus projetos e os laboratérios nos quais sdo
realizadas as andlises fisico-quimicas e estudos.

Acredita-se que este modelo, ja utilizado, torna o processo mais enxuto e reduz desperdicios de tempo e informacao, facilitando

a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, com reducdo de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos
financeiros, bem como, viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administragdo.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:

.4.1. Em consulta ao Guia Préatico de Licitagdes Sustentaveis da AGU, bem como ao sitio Compras Governamentais, ndo
encontramos quaisquer critérios de sustentabilidade que se apliquem aos produtos aqui pretendidos.

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marcas TECNOFLUID e LABORALTEC no que couber,
de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares

Subcontratacao:

4.3. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao
4.4. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacao.

4.4.1. A administracdo avaliou que os objetos desta aquisicdo ndo sdo complexos e enquadram-se na classificacdo de bens
comuns. Por esse motivo, optou pela ndo exigéncia da garantia contratual uma vez que aumentaria o valor contratado.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condigoes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (Trinta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIOMANGUINHOS,
quando enviado por enderego eletronico, formulado sob Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento e/ou Autorizagdo de
entrega, em remessa linica, a cada pedido formulado pela contratante, cujo recebimento devera ser formalmente confirmado pela
contratada no prazo de até 02 (dois) dias.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso
fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Almoxarifado de Bio Manguinhos — Fundagdo Oswaldo Cruz - Avenida
Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ — Hordrio: 08:00 as 11:30 e de 13:00 as 16:00. As
entregas s6 poderdo ser feitas com agendamento prévio junto ao Almoxarifado de Bio-Manguinhos através dos telefones: (21)
3882-7017 ou (21) 3882-9468, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. Entregas ndo agendadas nao serdo
recebidas. Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento nos ultimos 03 (trés) dias uteis do més.

5.4. Todas as demais condicées de entrega estardo descritas no edital em forma de anexo.

Garantia, manutengao e assisténcia técnica
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5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato

.6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag0es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.6.1. O fiscal técnico do contrato anotarad no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.6.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notifica¢des para a
corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.6.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. ( Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V).

6.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa
6.7. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara
o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando

quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.8. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
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registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, IV).

6.8.1. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.8.2. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.8.3. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6..8.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.9. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucédo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.10. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
Recebimento

.7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 09 (nove) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. Para as contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 4 (quatro) dias tteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal
ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de
despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
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Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢oes de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibicdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF. Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA/IBGE de

corre¢do monetaria. Forma de pagamento

7.20. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8de 11



UASG 254445 TR - Aquisicao de Cabos e outros itens elétricos de marcas 242/2024

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Cessdo de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente tépico.

7.25. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracao, estd condicionada a celebracao
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacao
por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a certificacdo de que o
cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de
1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo
do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracdo. (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

.8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGCAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor ;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

9. Estimativa do valor da contratacao

.9.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apds o
julgamento das propostas.
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9.2. Em caso de licitacdo para Registro de Pregos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situagoes (art. 25 do Decreto n® 11.462/2023)
9.2.1. em caso de forg¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do

disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.2.2 em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagdo; ou

9.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10. Valor Estimado da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: A decisdo de manter o orgamento em sigilo se justifica pela busca de apresentagdo das propostas dos Licitantes em
consondncia com o prego praticado no mercado e por entender que um possivel orcamento aberto ocasionaria pregos que ndo se afastariam do valor

inicial, prejudicando a apresentagdo da melhor proposta a Administragdo Ptblica]

11. Adequacao Orcamentaria.

.12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

12.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdo/Unidade: 254432;

IT) Fonte de Recursos: 1002000000;

IIT) Programa de Trabalho: 10305512320YE0001

IV) Elemento de Despesa:339030;

V) Plano Interno: 234040

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Divisdo
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Estudo Teécnico Preliminar 1055/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.001643/2024-08

2. Descricao da necessidade

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo
Cruz/Fiocruz vem investindo na ampliacdo do seu parque industrial, vacinas, biofarmacos e
reativos para diagnostico, bem como na area de desenvolvimento tecnoldgico de novos produtos
de alto valor agregado. Essa estratégia visa a prevencgéo, diagnostico e tratamento de doencas de
grande impacto na saude publica do pais. As linhas de atuacdo de Desenvolvimento Tecnol6gica
e Inovacao sao definidas a partir de critérios como: situacdo epidemioldgica do pais, demanda
definida pelos diferentes programas do Ministério da Saude, o avango tecnolégico do projeto,
projecdo tecnoldgica, viabilidade econdmica e existéncia de capacidade cientifica e tecnoldgica e
de financiamento e gerenciamento.

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo.

PEDIDO DE COMPRA N° 185989, PEDIDO DE COMPRA N° 185992, PEDIDO DE COMPRA N°
185993, PEDIDO DE COMPRA N° 185990, PEDIDO DE COMPRA N° 185991, PEDIDO DE
COMPRA N°189143 e PEDIDO DE COMPRA N° 188906

Declaramos que os componentes 6926, 10954, 18161, 18397, 43103, 43106, 53071, 53073, 53074,
53077, 53078, 53999, 54439, 45651, 54464 e 56507 (Pedido 185989), os componentes 18156,
18157, 18158, 18160, 18161, 18162, 18163, 18164, 18200, 18203, 18204, 18214, 18281, 18289,
22338, 26748, 33099, 33100, 43103, 43106, 50587, 53071, 53072, 53073, 53074, 53075, 53077,
53078, 53079, 53082, 53999 e 54805 (Pedido 185992), os componentes 18166, 18198 e 18199
(Pedido 185993), os componentes 22338, 29484, 33099, 43801, 43802, 43803 e 43807 (Pedido
185990), os componentes 54439, 54442, 54461, 54462, 54464, 56053, 56055 e 56507 (Pedido
185991), o componente 58075 (Pedido 189143) e o componente 58352 (Pedido 188906) serao
aplicados exclusivamente para realizagdo da recuperacdo e conservacdo das Edificacdes
Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas acima, garantindo assim a qualidade no
atendimento e conservacgao do patrimdnio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos
bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as
aquisicbes dos materiais sao imprescindiveis para manutengfes preventivas e corretivas das
instalacBes publicas, além de proporcionar condicfes adequadas e indispensaveis para a
realizacao das atividades que compdem nossa misséo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagbes industriais.

PEDIDO DE COMPRA N° 166679

O item 36471 é utilizado em manutencgdes prediais e sistemas elétricos em geral de todo parque
industrial de Bio-Manguinhos, contribuindo assim para desenvolvimento das atividades fins desse
instituto, criando capacidade produtiva para prolongar a vida util e o aumento das taxas de
operacionalidade das instalagfes e equipamentos.
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A marca DAISA é a Unica que atende aos interesses da administragdo, pois preservaremos as
caracteristicas técnicas do fabricante do sistema, mantendo a certificacgdo do componente,
gualidade e desempenho do mesmo, sem impacto na validacdo do processo de producdo e na
mudanca de layout, diagramas elétricos e diversos documentos para produgao.

Sendo assim ndo cabe recurso de substituicdo por outro fabricante, pois teriamos alteracbes nos
padrdes citados acima, havendo necessidade também de nova validag¢éo, gerando elevagédo dos
custos e atrasando as entregas ao Ministério da Salde.

PEDIDO DE COMPRA N° 189603

Os materiais/insumos 43809 e 52424 visam proporcionar mecanismos necessarios para otimizacao
das instalacGes prediais de Bio-Manguinhos, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados
ao uso continuo, além de prolongar a vida util e gerar condicdes adequadas. Da empregabilidade,
0s mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos servicos de manutencdes
preventivas e corretivas, recuperacao e conservacdo nas instalagfes prediais pertencentes a Bio-
Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conserva¢do do patriménio publico,
considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para
manutencdes preventivas e corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condicdes
adequadas e indispensaveis para a realizagao das atividades que compdem nossa missao, dadas
as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalacdes prediais.

PEDIDO DE COMPRA N° 166692

O item 50821 utilizado nos equipamentos da linha de producao, a falta deste impede a realizacéo
das manutencdes corretivas e preventivas dos equipamentos, aumentando a possibilidade de
ocorréncia de falhas, podendo ocasionar paradas na linha de producdo e consequentemente
gerando atrasos nas Entregas de nossos produtos ao Ministério da Saude.

A marca “TECNOFLUID”, é a Gnica que nos atende, pois preservaremos as caracteristicas técnicas,
mantendo a certificacdo do componente, qualidade e desempenho do mesmo, sem impacto na
validacdo do processo de producdo e na mudanca de layout, diagramas elétricos e diversos
documentos para producdo, ndo cabendo recurso de substituicdo por outro fabricante, pois
teriamos alteragbes nos padrdes citados acima, justifica-se também pela necessidade de
mantermos a conservacdo da qualidade e dos procedimentos de validacédo do sistema de producéo
ja adotado na Unidade, uma vez que 0 mesmo encontra-se dentro dos niveis de aceitacdo e
confiabilidade para fabricagdo de Imunobioldgicos exigidos pela Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA, Ministério da Salde e a Organizacdao Mundial da Salde — OMS.

PEDIDO DE COMPRA N° 193271

Declaramos que o componente 50821 serd aplicado exclusivamente para realizacdo da
recuperacdo e conservacdo dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos
descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagdo do patrimoénio
publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios
ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis
para manutencdes preventivas e corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar
condicdes adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa
missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalacdes
prediais industriais.

Da escolha da marca TECNOFLUID, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no
modelo e referéncia indicada, e informamos que o séo os Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutencfes do
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gue temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas
para novas adaptacfes, remocao de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas
para registro das alteracdes de fébrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizagdo das manutencdes das areas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 189195

O material de consumo/componente 51472 sera utilizado em equipamentos localizados nos
laboratérios de andlise e controle de qualidade de Bio-Manguinhos ligados as Linhas de Producao
Industrial/Utilidades em operacdo com o objetivo de manter operacional, garantindo a
disponibilidade e prolongando a vida utili das mesmas. Ainda, em decorréncia de suas
caracteristicas técnicas, sofrem desgaste natural de sua vida Util por uso, onde é recomendado pelo
fabricante a substituicdo durante as manutencdes preventivas programadas com periodicidade
semestral.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, nos modelos e referéncias
indicadas, uma vez que serdo necessarios para utilizacdo na conservacdo do patrimbnio publico
acima descritos, e no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas
dependéncias.

Sob a marca indicada, informamos que é a Unica que atende aos interesses dessa Administracéo,
pois, trata-se da possibilidade de manutenir o que ja esta encontra-se instalado e em uso no Parque
Fabril de forma imediata, sem que tenhamos que realizar paradas para novas adaptacoes e
consequentemente atraso no restabelecimento da area com impacto em nossos processos de
entrega dos produtos ao Ministério da Saude.

Diante do exposto, justifica-se a escolha do fabricante LABORALTEC né&o cabendo ao oficio a
aquisicao similares e/ou substitutos dos mesmos, uma vez que ira inviabilizar as manutencdes dos
eguipamentos existentes em Bio-Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 187018

Declaramos que o0 componente 51472 serd aplicado exclusivamente para realizacdo da
recuperacdo e conservagdo dos equipamentos ligados aos Sistemas pertencentes a Bio-
Manguinhos descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagdo do
patriménio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de
todos 0os meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sédo
imprescindiveis para manutencdes preventivas e corretivas das instalagbes publicas, além de
proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que
compdem nossa misséo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade
das nossas instalagfes industriais.

Da escolha da marca LABORALTEC, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no
modelo e referéncia indicada, e informamos que o séo os Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutencfes do
gque temos ativo e em operacao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas
para novas adaptacfes, remocdo de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas
para registro das alteracdes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizacdo das manutencbes das areas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.
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PEDIDO DE COMPRA N° 191833

Justificamos tecnicamente a aquisicdo de 200 Metros do CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;
450/750V;PRETO;2,5MM?2 e 01 Unidade do CABO,FORCA;IEC-C19;14AWG;4,80MM;20A;3M, em
atendimento a varias Ordem de Manutencdo, que tem como objetivo restabelecer os FORNOS,
TAGs FRNO14, FRN013, FRN0OO1, FNR022 e FNRO039, e também o GERADOR DE PEROXIDO
HIDROGENIO, TAG GPHO010 pertencentes a Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para
realizacdo da recuperacdo e conservacdo dos equipamentos ligados ao controle de qualidade
pertencentes a Bio-Manguinhos descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e
conservacdo do patriménio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos
utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos
materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e corretivas das instalagdes publicas,
além de proporcionar condicbes adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que
compdem nossa misséo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade
das instala¢cGes prediais.

3. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacBes constantes no contrato e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucédo do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF),
assim como, todos os niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cfes, conforme especificagcdes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes referentes a: marca, fabricante,
validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12,13 e 17 a 27, do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias
ou defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execuc¢éo do contrato.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIMAP ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
DEENG MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
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5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de solu¢cdes do mercado junto a diversos fornecedores e sites publicos.
Os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo também foram levados em

conta.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por
meio de metodologias de célculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de consumo
informada pelos usuarios.

A solucédo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:

a. Etapas da gestdo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que
compdem um produto ou atividade (quando couber);

c. Andalise do histérico de consumo dos itens nos Ultimos 24 meses, 12 meses e nos

ultimos 3 meses;

d. Consideragdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos
e Ministério da Saude para o ano sequente;

e. Avaliagdo do Saldo em Aquisi¢cdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma analise
criteriosa dos dados disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacdo do fornecimento as
necessidades da CONTRATANTE.

Pedido Item Material/Servico Unidade| Qtd
185989 6926 SOQUETE DE PRESSAO; PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 132
185989 10954 CABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2,5MM2 M 200
185992 18156 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;240MM2 M 350
185992 18157 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C,240MM2 M 1000
185992 18158 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;240MM2 M 1000
185992 18160 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;150MM2 M 200
185989 18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;16MM2 M 150
185992 18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;16MM2 M 150
185992 18162 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;150MM2 M 200
185992 18163 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;120MM2 M 200
185992 18164 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;120MM2 M 500
185993 18166 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;95MM2 M 300
185993 18198 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;95MM2 M 400
185993 18199 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;95MM2 M 1000
185992 18200 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;70MM2 M 300
185992 18203 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;70MM2 M 200
185992 18204 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;50MM2 M 300
185992 18214 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV; 90°C;25MM2 M 300
185992 18281 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;50MM2 M 300
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185992 18289 CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;25MM2 M 400
185989 18397 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2;90°C M 150
185990 22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM2 M 375
185992 22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM2 M 1000
185992 26748 CABO,FLEXIVEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAO;1KV;1X10MM M 1500
185990 29484 LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V;1,2W;BATERIA LITIO UN 20
185990 33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM? M 150
185992 33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM?2 M 450
185992 33100 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;1,5MM?2 M 500
166679 36471 CONDULETE,MULTIPLO;ALUM;DM110-L-ST-SMT,DAISA UN 10
185992 43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM%PRETO;300V/500V M 500
185989 43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MMZ?,PRETO;300V/500V M 300
185992 43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM2;300V/500V M 500
185989 43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM2;300V/500V M 300
185990 43801 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1x4MM2 M 500
185990 43802 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;1x4MM2 M 500
185990 43803 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x4MM2 M 200
185990 43807 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x10MM2 M 100
189603 43809 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1X25MM2 M 150
185989 45651 REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT UN 13
185992 50587 CABO,FIO;FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50MM. M 200
166692 50821 | CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6,TECNOFLUID;APL CHILLER UN 4
193271 50821 | CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6,TECNOFLUID;APL CHILLER UN 15
189195 51472 |CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,LABORALTEC;APL CAPELA[ UN 4
187018 51472 |CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,LABORALTEC;APL CAPELA[ UN 2
189603 52424 | CABO,COBRE;NU;NORMATIZADO;19 FIOS;50MM2;APL PREDIO CTKF M 300
185989 53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM? M 100
185992 53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM?2 M 700
185992 53072 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;4MM? M 600
185989 53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM? M 1000
185992 53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM?2 M 3000
191833 53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?2 M 200
185989 53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM? M 200
185992 53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?2 M 1000
185992 53075 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;4MM? M 1000
185992 53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?2 M 400
185989 53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM? M 100
185992 53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM?2 M 650
185989 53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM? M 150
185992 53079 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;4MM?2 M 2000
185992 53082 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X16MM2 M 300
185992 53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM? M 300
185989 53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM?2 M 220
185989 54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6 MM?2 M 100
185991 54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6MM? M 500
185991 54442 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;6MM?2 M 300
185991 54461 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X1.5MM?2 M 300
185991 54462 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X2.5MM? M 300
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185989 54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM? M 100
185991 54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM? M 500
185992 54805 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;1,5MM?2 M 500
185991 56053 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;BRANCO;0,75MM2 M 200
185991 56055 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;0,75MM2 M 200
185989 56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6MM? M 100
185991 56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6MM? M 300
189143 58075 | CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;70°C;450/750V;0,75SMM;APL FRNO14 RL 300
188906 58352 CABO PP;5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM;0,6/1KV M 200

7. Descricao da solucao como um todo

A solucdo especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em
operacédo todo o parque Fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos Bio-Manguinhos,
assim como, seus projetos e 0s Laboratérios nos quais séo realizadas as andlises fisicoquimicas e
estudos. Acredita-se que este modelo, ja utilizado, torna o processo mais enxuto e reduz
desperdicios de tempo e informacgéo, facilitando a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos,
com reducdo de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como,
viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administracao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.048.434,14
O valor dessa contratacdo esta estimado em R$1.048.434,14.

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de
mercado realizada para fins de estimativas de valores e planejamento orcamentéario da contratacao,
possibilitando a avaliagdo da viabilidade econdmica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a
ser realizada para afericdo da conformidade/aceitacdo da proposta, que sera realizada de acordo
com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao mercado fornecedor para obtengdo do
preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Informamos que a definicdo quanto ao parcelamento ou ndo da solugcdo serd realizada na fase
interna da licitacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisicdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades
sdo planejadas anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os
pedidos inseridos em sistema interno sdo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As
contratacdes sdo consolidadas por guardar relacdo com o objeto principal. Nao havendo vinculagéo
ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizagdo de demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Os itens estéo previstos no PGC da unidade para 2024.

A demanda constante neste documento estard contemplada no Plano Anual de Contratacdes da
Fiocruz — PAC 2024, estdo devidamente registrados no Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratagbes — PGC.

II) Data de | IllI) ID V)
1) ID pca PNCP publicacdo |do Item | Classe
no PNCP [no PCA| /Grupo

33781055000135-0-000005/2024({20/05/2023| 40 6250 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 130 6145 |254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 81 6210 [254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 102 5930 ([254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 7 9999 (254445-90002/2023
33781055000135-0-000005/2024(20/05/2023| 71 5975 [254445-90001/2023

V) ldentificador da
Futura Contratacao

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na cadeia de inovagcdo e em desenvolvimento tecnologico € uma marca do
instituto, assim como o dominio de tecnologias de ponta e avancados processos de producéo.
Parcerias com outras instituicdes publicas e privadas- garantem acordos de transferéncia de
tecnologia e de desenvolvimento tecnolégico, contribuindo para a evolug¢éo dos projetos do instituto.
O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) assim como a
certificacdo de qualidade de seus laboratdrios fazem do Instituto um importante agente para a
melhoria da saude publica do pais. Os resultados esperados com a aquisicdo é a manutencgdo da
capacidade produtiva, garantir o bom funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos
resultados, atendendo assim as exigéncias de boas praticas de fabricagdo. Manter o parque
industrial operacional durante todo o ano. Evitar parada na rotina dos laboratérios e o atraso na
liberacéo de lotes de produtos.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o ha providéncias necessarias para adequacao do local de execuc¢éo das aquisi¢cdes, visto que, 0
consumo do objeto a ser adquirido j& contempla o0 espago necessario para o Uso, Ambiente de
Producéo e Laboratérios do referido Instituto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acdes
voltadas para o baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos. Abaixo estdo algumas das principais agdes incluidas
no PLS:

1. Reducéo do Consumo de Energia:
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* Promocdo de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribui¢cdo de
informes fisicos e digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a
realizacdo de seminarios.

* Retrofit nas Demandas de Adequacdes: Execucéo de estudos de viabilidade e servi¢os de
retrofit para melhorar a eficiéncia energética das instalacdes.

® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e
substituicdo de lampadas por LED.

* |nstalacdo de Sensores e Temporizadores: Implementacao de sensores de presenca e
temporizadores para otimizar o uso de energia.

1. Gestéo de Residuos e Logistica Reversa:

* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos
restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando
cerca de 8.880,3 kg de pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinagao para coprocessamento, transformando-os
em combustivel para a indUstria cimenteira.

* Residuos Eletroeletrbnicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos
por meio de cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papelao, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que
destinou, entre 2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papelédo, 130,5
toneladas de plastico, e 20,6 toneladas de vidro para reciclagem.

Essas acbes fazem parte de um esforco continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais,
promover a sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producao em saude
publica, adota préaticas de mitigacdo e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas
atividades. Exemplo disso é seu programa de gerenciamento de residuos, procedimentos de
biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com uma Estacdo de Tratamento
de Esgoto prépria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre outros. Essas
praticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz,
resultando em uma conducédo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado
com a saude publica.

Em consulta ao Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis (42 edicdo, agosto de 2021),
verificamos que a licitagcdo/contratacao sustentavel € um instrumento significativo para que a
Administracdo Pdublica exija que as empresas cumpram requisitos de sustentabilidade
socioambiental, desde a producéo até a distribuicdo de bens, prestacao de servicos e realizacdo de
obras de engenharia.

Conforme a Instrucdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os 6rgdos da Administracdo Publica
podem exigir critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo,
aplicam-se os requisitos desta Instrucdo Normativa. Deverdo ser observados os critérios de
sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos no artigo 5° da IN mencionada,
que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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Il — Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

Il — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e armazenamento; e

IV — Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de
declaracdes que sua politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade
ambiental, com acdes nas areas de reducéo da geracéo de residuos sélidos, emissfes de gases de
efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, e apoio a diversidade étnica, cultural e de
género.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais
informacgdes, considero viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a
realizagdo da aquisicio pretendida a fim de atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de
todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracdo do ETP, com base nas informactes
fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera a autoridade
competente decidir pela viabilidade da contratagdo, bem como o seu alinhamento com a
necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA
EQUIPE DE FISCALIZAGCAO

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI
EQUIPE DE FISCALIZAGCAO
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JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185989/2024.

REF.:

ltem Descrigao

10954 CABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2,5MM?

11680 ELETRODUTO EM PVC;ANTI CHAMA;3/4;LUVA E SUPORTE

15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN
15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;16MM2

18397 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2;90°C

56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6 MM?

6926 SOQUETE DE PRESSAO; PARA LAMPADA FLUORESCENTE

7158 CAIXA PASSAGEM;PVC;P/EMBUTIR;4X4

54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6 MM?
54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM?
55154 TOMADA,MACHO;10A,250V;3P;APL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
55945 PLUG;FEMEA;2P+T;10A;250V;BRANCO

55973 LAMPADA,LED;TUBULAR;T8;HO;G13;65W;6500K,BIVOLT

56000 TOMADA;PLACA4X2;2P+T;10A;250V;BA

53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM?
53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM?
53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?
53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?
53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM?




53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM?

45492 LAMPADA,LED;TUBULAR;T5;18W;6500K;#16X1096 M M;100-240V
45651 REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT

46128 TOMADA,BLINDADA;4 POLOS;200-250V;32A;IP66

50649 LAMPADA,LED;TUBULAR;T5;20W;1150MM;6500K;BIVOLT

50743 LAMPADA,LED;GLOBE;30W;E27;6500K;BIVOLT

51224 LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27

43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM?;PRETO;300V/500V

43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM?;300V/500V

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacgdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisdrios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e



supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Produgdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacdao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisi¢cdo dos materiais em epigrafe, para futuro atendimento
a Ordens de Manuteng¢do Suspensas, que tem como objetivo restabelecer as Edificagdes Industriais e
Administrativas de Bio-Manguinhos para os préximos 12 meses.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperacao e conservacao das EdificagBes Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalagées publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manutencao

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:

088.006.477-31, em 18/07/2024, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Tecnologista em
Saude Publica, em 18/07/2024, as 14:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

;I http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4073249 e o
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JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185992/2024.

REF.:

ltem Descrigao

15664 MINI,DISJUNTOR;BIFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

18156 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;240MM?2

18157 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C,240MM?2

18158 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;240MM?2

18160 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;150MM?2

18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; 16 MM2

54805 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;1,5MM?
53075 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;4MM?
53077 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?
53078 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM?
53079 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;4MM?

53082 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X16MM?
53999 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;2X2.5MM?

43106 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,5MM?;300V/500V
50587 CABO,FIO;FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50MM.

53071 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM?
53072 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;4MM?
53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM?
53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?

34937

BATERIA,SELADA;7AH;12V;APL NOBREAK




34943 BATERIA,SELADA;70AH;12V;APL NOBREAK

36110 FUSIVEL;ULTRA RAPIDO;NHO000;500V;40A;APL CIRCUITO ELETRICO
36656 FONTE,ALIMENTACAO;10A;100-240V;24V/10A; APL FANCOIL
41516 FONTE,CHAVEADA;12V;8,5A;110/220 VCA; 50/60HZ;100W

43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM?Z;PRETO;300V/500V

22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM?2

22427 CABO MANGA;22AWG;SEM BLINDA;8 VIAS;APL PORTA CONTROLE ACESSO
23576 SEALTUBO;FLEXIVEL;PRETO;ZINCADO;ASPIRADO;1 1/4

26748 CABO,FLEXIVEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAO;1KV;1X10MM
33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM?
33100 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;1,5MM?
18200 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;70MM?2

18203 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;70MM2

18204 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;50MM2

18214 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV; 90°C;25MM2

18281 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;50MM?2

18289 CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;25MM?2
18162 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;150MM?2

18163 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;120MM2

18164 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;120MM?2

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitario - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdao, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.



Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orgamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de produ¢do com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao
construida para operar e manter em condi¢des de utilizagdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgdao Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagnosticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Produgao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspe¢des de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdao Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢dao inadequada podera
acarretar riscos de contaminagao microbioldgica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saulde, aonde as execugdes de
manuten¢des em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos drgaos reguladores podera afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos érgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutengdao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas
Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacdo da
recuperacao e conservacao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalacdes prediais industriais.



Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manutencdo

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de

Contrato, em 18/07/2024, as 12:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servigo CPF:
078.799.157-02, em 18/07/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinat u! a L]j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 18/07/2024, as 14:28, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura L‘j
eletrénica

1 acao= documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4073281 e o
1 cédigo CRC AFF5D3C3.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 4073281
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YFi0cRUZ

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185993/2024.
REF.:

ltem Descrigao

18166 | CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;95MM2

18198 | CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;95MM2

18199 | CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;95MM?2

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manuten¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.



Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de area de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manuteng¢des em dissonancia com os regulamentos e padrées dos érgaos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranga dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, sangdes dos 6rgdos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisi¢cdo do material em epigrafe, para futuros atendimentos
de Ordens de Manutengdao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas Elétricos dos
Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdao imprescindiveis para manutengdes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instala¢des prediais industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva
SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutencao

il

sel! ;
assinatura L2

| gletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 09/08/2024, as 16:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

I Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
;;‘:El J L‘:l’ Servico, CPF: 931.332.197-15, em 09/08/2024, as 19:13, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

eletrbnica

; acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4139757 e o
:I c6digo CRC 6E69A112.
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185990/2024.

REF.:

ltem Descrigao

21057 LUMINARIA;ACO;TIPO CALHA SOBREPOR;P/ 2 LAMPADAS FLUORESC 40W
22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM?2

23576 SEALTUBO;FLEXIVEL;PRETO;ZINCADO;ASPIRADO;1 1/4

25603 LAMPADA,LED;10W;E27;220-240V;BRANCA

29484 LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V;1,2W;BATERIA LITIO

29561 LUMINARIA;EMBUTIR;HERMETICA;SALA LIMPA;2 X 40W

43801 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1x4MM?2

43802 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;1x4MM2

43803 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C; 1x4MM2

43807 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x10MM?2
33099 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MM?

35468 LAMPADA;LED;TUBULAR;18W;BIVOLT;T8;G13;1200MM

35709 LAMPADA;LED;TUBULAR;9W;BIVOLT;T8;600MM

39997 LAMPADA;LED;50W;E27;6500K;BIVOLT

40992 LAMPADA,LED;TUBULAR;10W;T5;3X55CM;BRANCO FRIO;6500K;265V
41526 LAMPADA,LED;15W;100-230VAC;BR;6500K;1550LM

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de



utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalagbes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagGes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
produc¢do, aonde recomenda-se por meio de planos de manutengdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producao de Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Produgao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgio Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada podera
acarretar riscos de contaminacao microbioldgica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos drgaos reguladores podera afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer as condigdes de classificagao das areas,
ensejando, consequentemente, sancdes dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuro atendimento
a Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo restabelecer as Edificagcbes Industriais e
Administrativas de Bio-Manguinhos para os proximos 12 meses.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacdo da
recuperacao e conservacao das Edificacbes Industriais e Administrativas de Bio-Manguinhos descritas



acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalacdes industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423

DEMAN - Departamento de Manuten¢ao

Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servico, CPF:

088.006.477-31, em 18/07/2024, as 14:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
sel B
assin :ll! I_Jl.l "}'
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Tecnologista em
Saude Publica, em 18/07/2024, as 14:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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sel 4
assinatura
gletrénica

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 4073897 e o
codigo CRC 6D450287.
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 166679
REF.:

Item Descrigdo
36471 CONDULETE,MULTIPLO;ALUM;DM110-L-ST-SMT,DAISA

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobiolégicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo. O item consta no Planejamento Anual Orgamentdrio que estd associado as iniciativas
estratégicas da unidade.

Atuando diretamente nas atividades de saude publica do pais, o instituto
obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar procedimentos operacionais padrao, de forma a
garantir a incolumidade dos resultados de todos os processos de desenvolvimento tecnolégico, producdo
e controle de qualidade, devendo cumprir os normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitario (ANVISA), sob pena de comprometimento ao exercicio de sua principal atividade finalistica, qual
seja: a producdo e fornecimento de vacinas, biofarmacos e kits para diagndsticos.

Seguindo essa linha, ha necessidade de aquisicao de diversos materiais para realiza¢ao de
manuteng¢des nos equipamentos de producdo de Bio-Manguinhos. Ainda, por sermos uma industria
farmacéutica cumprimos requisitos de qualidade estabelecidos em normas técnicas de Boas Praticas de
Fabricacdo (BPF) - RDC n2. 658/2022.

O item supracitado é utilizado em manutencdes prediais e sistemas elétricos em geral de
todo parque industrial de Bio-Manguinhos, contribuindo assim para desenvolvimento das atividades fins
desse instituto, criando capacidade produtiva para prolongar a vida util e o aumento das taxas de
operacionalidade das instala¢des e equipamentos.

Diante do exposto acima, em cumprimento as nossas atividades fins em detrimento as
Boas Praticas de Fabricagdo, justifica-se a aquisicao do material a ser empregado em manutengdes.

A marca DAISA ¢é a Unica que atende aos interesses da administracdo, pois preservaremos
as caracteristicas técnicas do fabricante do sistema, mantendo a certificacdo do componente, qualidade
e desempenho do mesmo, sem impacto na validacdo do processo de producdo e na mudancga de layout,
diagramas elétricos e diversos documentos para producao.

Sendo assim ndo cabe recurso de substituicdo por outro fabricante, pois teriamos
alteracdes nos padrées citados acima, havendo necessidade também de nova validacdo, gerando



elevagao dos custos e atrasando as entregas ao Ministério da Saude.

Na oportunidade, salientamos que a ndo aquisicdo do material podera acarretar a ndo
realizacdo das manutencdes periddicas “preventivas e corretivas”, paradas bruscas com intervalos longos
de restabelecimento com impacto na entrega dos imunobioldgicos junto ao calendario de vacinacdo do
Ministério da Saude.

Documento assinado eletronicamente por JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, Fiscal de
Contrato, em 03/02/2023, as 16:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
el
JC: 5
assinatura

eletrénica

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 03/02/2023, as 16:45, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

1.
Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 03/02/2023, as 17:04, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 2465577 e o
cédigo CRC A85BB968.
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 189603

17507 | JUNCAO,SIMPLES;100X100MM;CHAPA SAE1010;GALVANIZADA

17586 | CANALETA PERFURADA;38X38X3000 MM

43809 || CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1X25MM?2

52424 | CABO,COBRE;NU;NORMATIZADO;19 FIOS;50MM2;APL PREDIO CTKF
54594 | RESISTENCIA,ALETADA;TUBULAR;U;2750W/220W;APL FANCOIL

56950 | TERMINAL,COMPRESSAO;240MM2;1FURO;COBRE;781A

59235 || MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;32A;440VCA;2TAZ144300R0324,ABB
59583 | TRANSFORMADOR,TENSAO;MONOFASICO;220/380/400/440VAC
59585 || RESISTENCIA,CARTER;COMPRESSOR;220V;160W




Visando o pleno atendimento as demandas firmadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para Diagndsticos, Bio-Manguinhos - Instituto de Tecnologia
em Imunobiolégicos, desenvolveu o Planejamento Anual Orgamentario para a aquisicdo de
materiais/insumos necessarios para viabilizar as manutengdes preventivas e corretivas das Instalagdes
Prediais existentes no Campus de Manguinhos, em atencao as areas classificadas em Grau “B” e “C” que
fazem parte do Complexo Tecnoldgico de Vacinas — CTV e estdo associados as iniciativas estratégicas da
unidade para o cumprimento das entregas firmadas com o Ministério da Saude.

Neste contexto, atualmente temos aproximadamente 4.900m? (Quatro mil e novecentos) de area de
producdao com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condi¢bes de
utilizacdo e classificadas. Com isso, o Departamento de Manutencdo assegurou que tenhamos
materiais/insumos disponiveis para que as instalagdes sejam manutenidas e estejam em conformidade
com a RDC n? 658 da ANVISA, os requisitos da OMS, MAPA e demais Orgdos Reguladores.

Na oportunidade, reforgamos o papel das manutengdes em nossas Instalagdes Prediais em questao, ja
que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo
Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de
Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada poderd acarretar riscos de contaminacdao
microbioldgica e também sancdes regulatdrias com descumprimento da nossa atividade finalisticas e o
desabastecimento do Sistema Unico de Saude, pondo em risco, inclusive, a Salude da
populacdo/sociedade.

Ainda, as execucbGes de manutencbes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgaos
reguladores poderd afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao
exercicio das atividades de seus servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as
condicbes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Anteposto, do objetivo desses materiais/insumos a serem aplicados, visam proporcionar mecanismos
necessarios para otimizacdo das instalagdes prediais de Bio-Manguinhos, logrando evitar acidentes ou
transtornos relacionados ao uso continuo, além de prolongar a vida util e gerar condi¢cGes adequadas.
Da empregabilidade, os mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos servicos de
manutencgdes preventivas e corretivas, recupera¢do e conservagao nas instalagdes prediais pertencentes
a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacdo do patriménio publico,
considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para
manutenc¢des preventivas e corretivas das instalacdes publicas, além de proporcionar condigdes
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo dos componentes em questdo, nos modelos e referéncias
indicadas, uma vez que serdo necessarios para utilizacdo na conservagdo do patriménio publico acima
descritos, e no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servigo CPF:
078.799.157-02, em 13/03/2024, as 08:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 13/03/2024, as 13:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015
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JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 166692

REF.:

ltem Descricao

50821 | CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6,TECNOFLUID;APL CHILLER

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobiolégicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo. Os itens constam no Planejamento Anual Orcamentdrio que estd associado as iniciativas
estratégicas da unidade.

Atuando diretamente nas atividades de saude publica do pais, o instituto
obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar procedimentos operacionais padrdo, de forma a
garantir a incolumidade dos resultados de todos os processos de desenvolvimento tecnolégico, producao
e controle de qualidade, devendo cumprir os normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitario (ANVISA), sob pena de comprometimento ao exercicio de sua principal atividade finalistica, qual
seja: a producdo e fornecimento de vacinas, biofdrmacos e kits para diagndsticos.

Seguindo essa linha, ha necessidade de aquisicdo de diversos materiais para realizacdo de
manutenc¢des nos equipamentos de producdo de Bio-Manguinhos. Ainda, por sermos uma Industria
Farmacéutica cumprimos requisitos de qualidade estabelecidos em normas técnicas de Boas Praticas de
Fabricacdo (BPF) - RDC n2. 658/2022.

Os itens supracitados sao utilizados nos equipamentos da linha de producdo, a falta deste
impede a realizagdo das manutengbes corretivas e preventivas dos equipamentos, aumentando a
possibilidade de ocorréncia de falhas, podendo ocasionar paradas na linha de produgdo e
consequentemente gerando atrasos nas Entregas de nossos produtos ao Ministério da Saude.

Diante do exposto acima, em cumprimento as nossas atividades fins em detrimento as
Boas Praticas de Fabricacgdo, justifica-se a aquisicdo de materiais a serem empregados em manutencdes.



A marca “TECNOFLUID”, é a Unica que nos atende, pois preservaremos as caracteristicas
técnicas, mantendo a certificacdo do componente, qualidade e desempenho do mesmo, sem impacto na
validacdo do processo de producdo e na mudanca de layout, diagramas elétricos e diversos documentos
para producdo, ndo cabendo recurso de substituicdo por outro fabricante, pois teriamos alteracées nos
padroes citados acima, justifica-se também pela necessidade de mantermos a conservac¢ao da qualidade
e dos procedimentos de validacdo do sistema de producdo ja adotado na Unidade, uma vez que o
mesmo encontra-se dentro dos niveis de aceitacdo e confiabilidade para fabricacdo de Imunobioldgicos
exigidos pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, Ministério da Saude e a Organizacao
Mundial da Saude — OMS.

Sendo assim ndo cabe recurso de substituicdo por outro fabricante, pois teriamos
alteracdes nos padrGes citados acima, havendo necessidade também de nova valida¢do, gerando
elevacdo dos custos e atrasando as entregas ao ministério da saude.

Na oportunidade, salientamos que a nao aquisicdo dos materiais podera acarretar a nao
realizacdo das manutencgdes periddicas “preventivas e corretivas”, paradas bruscas com intervalos longos
de restabelecimento com impacto na entrega dos Imunobiolédgicos junto ao Calenddrio de Vacinagdo do
Ministério da Saude.

Documento assinado eletronicamente por ALINE DA SILVA LIMA, Prestadora de Servigo, CPF:
120.666.907-16, em 15/02/2023, as 15:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 15/02/2023, as 16:49, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, Fiscal de
Contrato, em 15/02/2023, as 17:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 15/02/2023, as 19:37, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2 193271/2024.
REF.:

ltem Descrigao

50821 | CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6,TECNOFLUID;APL CHILLER

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencao além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizagdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e




Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sancdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutencdo, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas Elétricos de
Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manutengdes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Da escolha da marca TECNOFLUID, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s)
modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdao, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizagdo das manutenc¢des do
gue temos ativo e em operagao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para
novas adaptac¢des, remogao de mdaquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas para registro
das alteracbes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao oficio a aquisicao
componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das
manutenc¢des das areas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva
SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutengao
eil j Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
- "N

7 | | Contrato, em 13/05/2024, as 13:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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51472 | CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,LABORALTEC;APL CAPELA

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobiolégicos, Biofdarmacos e Reativos para Diagndsticos, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos desenvolveu o planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo/componentes visando atender as demandas de manutengGes preventivas e corretivas de
nossas linhas de Producdo Industrial/Utilidades. Elas constam no Planejamento Anual Orgamentario que
estdo associados as iniciativas estratégicas da unidade.

Todos os materiais de consumo/componentes em epigrafe serdo utilizados em EQUIPAMENTOS
LOCALIZADOS NOS LABORATORIOS DE ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE BIO-MANGUINHOS
ligados as Linhas de Producdo Industrial/Utilidades em operacdo com o objetivo de manter operacional,
garantindo a disponibilidade e prolongando a vida util das mesmas. Ainda, em decorréncia de suas
caracteristicas técnicas, sofrem desgaste natural de sua vida util por uso, onde é recomendado pelo
fabricante a substituicdo durante as manutengdes preventivas programadas com periodicidade
semestral.

Corroborando com as aquisi¢es, fazem-se necessarias devido a elevada quantidade de equipamentos
existentes operacionais a serem manutenidos, que em caso de quebra ocasionardo a parada parcial ou
total das respectivas atividades de fabricagdo e no cumprimento de entregas de insumos estratégicos ao
Ministério da Saude. Logo, a falta desses materiais de consumo/componentes de imediato implicara na
demora do restabelecimento nas condi¢cdes de Boas Praticas de Fabricacdo das areas de producao,
podendo afetar uma nao conformidade nos produtos e matérias primas.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manuteng¢des nos Equipamentos ligados as Linhas de
Producdo Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido
a especificacdes e inspec¢des de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
- ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada podera
acarretar riscos de contaminac¢ao microbioldgica e também sanc¢des regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Salde, pondo em risco,
inclusive, a Saude da populagdo/sociedade.

Ainda, as execucbes de manutencbes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgaos
reguladores poderd afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao
exercicio das atividades de seus servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as
condicdes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Anteposto, do objetivo da aplicagdo materiais de consumo/componentes, visam proporcionar
mecanismos necessarios para a realizacdo das manutencoes que fazem-se necessarias, logrando evitar
acidentes ou transtornos relacionados ao uso continuo, além de prolongar a vida util e gerar condicées
adequadas. Da empregabilidade, os mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos



servicos de manutencdes preventivas e corretivas, recuperacdo e conservac¢ao nas instalacdes prediais
pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservaciao do
patrimbnio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os
meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis
para manutencdes preventivas e corretivas das instalacGes publicas, além de proporcionar condicdes
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalacGes farmacéuticas.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo dos componentes em questdo, nos modelos e referéncias
indicadas, uma vez que serdo necessarios para utilizacdo na conservag¢do do patriménio publico acima
descritos, e no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.

Sob a marca indicada, informamos que é a Unica que atende aos interesses dessa Administracao, pois,
trata-se da possibilidade de manutenir o que ja esta encontra-se instalado e em uso no Parque Fabril de
forma imediata, sem que tenhamos que realizar paradas para novas adaptagdes e consequentemente
atraso no restabelecimento da area com impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao
Ministério da Saude.

Diante do exposto acima, justifica-se a escolha do fabricante LABORALTEC ndo cabendo ao oficio a
aquisicdo similares e/ou substitutos dos mesmos, uma vez que ira inviabilizar as manutengdes dos
equipamentos existentes em Bio-Manguinhos.

I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
ﬁgl J Lj Publica, em 06/03/2024, as 16:04, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
eletranica 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015
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http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3654195 e o
codigo CRC B92939D3.

o=

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEIn°® 3654195


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

UASG 254445 Estudo Técnico Preliminar 1055/2024

Anexo X -
SEI 4139583 Justificativa_Material_de_Consumo_com_Mar«
pdf



YFi0cRUZ

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 187018/2024.
REF.:

ltem Descrigao

51472 | CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,LABORALTEC;APL CAPELA

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencao além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢Ges e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizagdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406



(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada podera
acarretar riscos de contaminacdao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manuten¢do, que tem como objetivo restabelecer os Equipamentos do
Controle de Analises Fisicos e Quimicas para fins de liberagdo e producdo de produtos e insumos
farmacéuticos de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos ligados aos Sistemas pertencentes a Bio-Manguinhos
descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patriménio publico,
considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance
para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencgdes
preventivas e corretivas das instalagbes publicas, além de proporcionar condi¢cbes adequadas e
indispensaveis para a realizagdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as caracteristicas, o
porte, a idade, a diversidade e a complexidade das nossas instalagdes industriais.

Da escolha da marca LABORALTEC, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s)
modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdao, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutenc¢des do
gue temos ativo e em operagao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para
novas adaptacdes, remoc¢ao de mdaquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas para registro
das alteracbes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da darea sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao oficio a aquisicao
componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das
manutenc¢des das areas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,

Alexandre de Campos Franca
SIAPE: 2235460
DEMAN - Departamento de Manutengao

'I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
;ﬁgln‘ L'ﬁ Publica, em 13/08/2024, as 14:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
| eletrénica 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 191833/2024.
REF.:

Item Descricao

53074 || CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM?

59506 || CABO,FORCA;IEC-C19;14AWG;4,80MM;20A;3M

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagGes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo



construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Produgdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, sangdes dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisigao de 200 Metros do
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM? e 01 Unidade do CABO,FORCA;IEC-
C19;14AWG;4,80MM;20A;3M, em atendimento a vdrias Ordem de Manutenc¢do, que tem como objetivo
restabelecer os FORNOS, TAGs FRNO14, FRNO13, FRNOO1, FNRO22 e FNRO39, e também o GERADOR DE
PEROXIDO HIDROGENIO, TAG GPH010 pertencentes a Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperagao e conserva¢dao dos equipamentos ligados ao controle de qualidade pertencentes a Bio-
Manguinhos descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagdao do patrimonio
publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao
seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para
manutenc¢des preventivas e corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condi¢des
adequadas e indispensaveis para a realizacdao das atividades que compdem nossa missao, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instala¢des prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s) modelo(s) e referéncia(s)
indicada(s), e informamos que sdo os Unicos que atendem aos interesses dessa Administracdo, aonde
suas caracteristicas técnicas de dimensdo/voltagem possibilitara realizar as manuteng¢des do que temos
ativo e em operacdao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para novas
adaptagdes mecanicas/elétricas, remoc¢do de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudangas
para registro das altera¢des de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da drea sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude.

Cordialmente,
Alexandre de Campos Franca

SIAPE: 2235460
DEMAN - Departamento de Manutengao
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
Publica, em 17/04/2024, as 14:23, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
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Documento assinado eletronicamente por ALINE DE ARAUJO PEREIRA, Prestadora de Servigo:
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™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 185991/2024.

REF.:

ltem Descrigao

11202 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 4,0MM;RL 5M

11213 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 2,5MM;RL 100M

11321 ESPAGUETE TERMO-RETRATIL;CABINHO 6,0MM;RL 5M

11405 TERMINAL COBRE ESTANHADO;TIPO CRIMPER-TEC;P/CABINHO 1,5MM
12480 BATERIA AUTOMOTIVA; 150AH; SELADA; NOVA; LIVRE DE MANUTENCAO
15639 MINI,DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;PADRAO DIN

57120 RESISTENCIA,ELETRICA;ALETADA; TUBULAR;INOX;500W/380V

7077 TOMADA,REDE INFORMATICA;MACHO;PD RJ-45;PADTRAO ETHERNET
56658 FUSIVEL;BARRAMENTO;50A;ULTRA;RAPIDO;DCLE

56752 FONTE,ALIMENTACAO;MONOFASICA;10A;240W

56753 RELE;TERMINAIS;CONEXAO;RAPIDA;2P;DPDT

56754 TERMINAL;BORNE;RELE;2P(2C/0);DPDT;10A

56968 PATCH,CORD;F/UTP;MULTILAN;CAT.5E;CINZA;5M

57031 TERMINAL,BATERIA;UNIVERSAL;LATAO;16A120MM

56477 TERMINAL; TUBULAR;SIMPLES;PRETO;PREISOLADO;1,5MM

56488 BATERIA;ESTACIONARIA;115AH;12V;C100

56506 PLACA;ELETRONICA;EVAPORADORA;APL TCCD36B3P

56507 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;4X6MM?

56511 TERMINAL;PREISOLADO;PINO;VERMELHO;10MM

56512

TERMINAL;PREISOLADO;OLHAL;VERMELHO;10MM




55896 CABO;INSTRUMENTACAO/SINAL;BLINDADO;1X2X1,00MM

55925 RESISTENCIA; TUBULAR;ALETADA;U;INOX;1,51KW;220V

56004 CABO;INSTRUMENTACAO;SINAL;S/BLINDAGEM;1X2X1,00MM
56013 RESISTENCIA; TUBULAR;ALETADA;HELICOIDAL;U;INOX;3500W;380V
56053 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;BRANCO;0,75MM?2
56055 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;0,75MM2
55524 RELE,PROTETOR;TERMICO;EM-30 / EM-45;127V.

55825 BOTOEIRA;BICOLOR;INOX;24V

55874 POTENCIOMETRO;FIO;10K;4W;10%;PLASTICO;37MM

55890 FUSIVEL;VIDRO;1A;250V;6X30MM

55891 FUSIVEL;VIDRO;0,5A;250V;5X20MM

55894 FUSIVEL;VIDRO;0,5A;250V;6X30MM

54439 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6 MM?

54442 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;6 MM?
54461 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X1.5MM?

54462 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X2.5MM?

54464 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X10MM?

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos
para Diagnosticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengao, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,



Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de area de produgdo com classificacgdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizagdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgao Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Linhas de Producgdao
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificaces e inspe¢des de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizagdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operacdao inadequada podera
acarretar riscos de contaminagao microbiolégica e também sangdes regulatdrias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde, aonde as execugdes de
manutenc¢des em dissonancia com os regulamentos e padrées dos érgaos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢des dos érgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para futuros
atendimentos de Ordens de Manutengao Suspensas, que tem como objetivo restabelecer os Sistemas
Elétricos dos Equipamentos e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdo aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperacao e conservacgao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para manutencdes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condigdes adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423



DEMAN - Departamento de Manutengao

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 18/07/2024, as 12:47, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinat ul a L]j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 18/07/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 18/07/2024, as 14:28, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinat u! a L]j
eletrénica

h.l [ I EI A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
A f;ﬁ-"—.‘.?-‘- http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

1r ) nr acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4073218 e o
% codigo CRC B7870FOF.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEIn°® 4073218
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Anexo XIII -
SEI 3670013 Justificativa_Material_de_Consumo_sem_Marc
pdf



Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2189143

24970 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°07;0,75-1,0MM?

24971 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°04;0,75-1,0MM?

24973 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°08;0,75-1,0MM?

24974 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°09;0,75-1,0MM?

25040 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°06;0,75-1,0MM?;PT 100UN

25042 || MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°01;0,75-1,0MM?;PT 100UN

59441 || CHAVE,TACTIL;4-TERMINAIS;180°;6X6X7MM

6929 LAMPADA;ULTRA VIOLETA;30 WATTS;90CM;REF G30T8,LONGLIFE

57997 || DIODO;39V;5W;SUPRESSOR;BIDIRECIONAL;P6KE39CA,LITTELFUSE

58021 | DIODO;28,2V;5W;SUPRESSOR;BIDIRECIONAL;P6KE33CA,LITTELFUSE

58075 | CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;70°C;450/750V;0,75MM;APL FRN014

58991 | DIODO ZENER 5V1;D0-41; 1W

59117 | DIODO;ZENER;4,7V;1W

59118 | DIODO;ZENER;6,2;1W

25043 | MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°02;0,75-1,0MM?; PT 100UN

25044 | MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°03;0,75-1,0MM?;PT 100UN

25045 | MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°05;0,75-1,0MM?;PT 100UN

25067 | MARCADOR,ANILHA;H;PVC;AMARELO;N°00;0,75-1,0MM?;PT 100UN

50962 | FUSIVEL,5X20MM;RETARDO;5A;APL BOP083 - BOMBA PERISTALTICA




55761

ADAPTADOR;DB9;MACHOXMACHO;9PINOS;APL IMPRESSORA




Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobiolégicos, Biofdarmacos e Reativos para Diagndsticos, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos desenvolveu o planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo/componentes visando atender as demandas de manuten¢Ges preventivas e corretivas de
nossas linhas de Producdo Industrial/Utilidades. Elas constam no Planejamento Anual Orcamentario que
estdo associados as iniciativas estratégicas da unidade.

Todos os materiais de consumo/componentes em epigrafe serdo utilizados em EQUIPAMENTOS
LOCALIZADOS NOS LABORATORIOS DE ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE BIO-MANGUINHOS
ligados as Linhas de Producdo Industrial/Utilidades em operacdo com o objetivo de manter operacional,
garantindo a disponibilidade e prolongando a vida util das mesmas. Ainda, em decorréncia de suas
caracteristicas técnicas, sofrem desgaste natural de sua vida util por uso, onde é recomendado pelo
fabricante a substituicdo durante as manutengdes preventivas programadas com periodicidade
semestral.

Corroborando com as aquisicdes, fazem-se necessdrias devido a elevada quantidade de equipamentos
existentes operacionais a serem manutenidos, que em caso de quebra ocasionardo a parada parcial ou
total das respectivas atividades de fabrica¢cdo e no cumprimento de entregas de insumos estratégicos ao
Ministério da Saude. Logo, a falta desses materiais de consumo/componentes de imediato implicara na
demora do restabelecimento nas condi¢cdes de Boas Praticas de Fabricacdo das areas de producdo,
podendo afetar uma nao conformidade nos produtos e matérias primas.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes nos Equipamentos ligados as Linhas de
Producdo Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido
a especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria
- ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada podera
acarretar riscos de contaminac¢do microbioldgica e também sanc¢des regulatdérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde, pondo em risco,
inclusive, a Saude da populagdo/sociedade.

Ainda, as execucbGes de manutencbes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgaos
reguladores poderd afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao
exercicio das atividades de seus servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as
condicGes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Anteposto, do objetivo da aplicagdio materiais de consumo/componentes, visam proporcionar
mecanismos necessarios para a realizacdo das manutencdes que fazem-se necessarias, logrando evitar
acidentes ou transtornos relacionados ao uso continuo, além de prolongar a vida util e gerar condigées
adequadas. Da empregabilidade, os mesmos serdo aplicados exclusivamente para realizacdo dos
servicos de manutencgdes preventivas e corretivas, recuperacdo e conservagao nas instalagoes prediais
pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacdo do
patrimbnio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os
meios ao seu alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis
para manutengoes preventivas e corretivas das instalacGes publicas, além de proporcionar condigdes
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missdo, dadas as
caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalacGes farmacéuticas.

Sendo assim, justificamos a aquisicdo dos componentes em questdo, nos modelos e referéncias
indicadas, uma vez que serdo necessarios para utilizagdo na conserva¢dao do patriménio publico acima
descritos, e no bom andamento das atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.



sel

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALINE DE ARAUJO PEREIRA, Prestadora de Servigo:
102.210.727-56, em 12/03/2024, as 18:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
Publica, em 14/03/2024, as 08:16, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

1.
Sel: o
assinatura L
eletrénica

ot acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3670013 e o
b codigo CRC D6F39BF6.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEIn® 3670013
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Anexo XIV -
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pdf



Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundag¢io Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 188906

51224 | LAMPADA,LED;BULBO;12W;BIVOLT;A60;6500K;E27

51489 | SENSOR,PRESENCA;INTERNO;BIVOLT;AUTOMATICO;7M

56066 || PAINELEMBUTIR;LED;REDONDO;18W;6500K;BIVOLT

56536 | BARRAMENTO;PENTE;BIFASICO;12-POLOS;80A

58352 || CABO PP;5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM;0,6/1KV

58900 | LUMINARIA,PUBLICA;LED;150W;POSTE;SMD;IP67;6000K
58981 || KIT,BARRAMENTO;TRIFASICO;150A;44DIN

59143 | LUMINARIA;SPOT;LED;EMBUTIR;REDONDO;5W;BIVOLT;6500K
59147 | SOQUETE;FIXO;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V
59149 | SOQUETE;MOVEL;LAMPADA,FLUORESCENTE;HO;NYLON;600V
59152 | TUBO,FLEXIVEL;SEALTUBO;PVC;PRETO;2

7074 RECEPTACULO,LOUCA;BOCAL;E27




Visando o pleno atendimento as demandas firmadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de
Imunobioldgicos, Biofdarmacos e Reativos para Diagndsticos, Bio-Manguinhos - Instituto de Tecnologia em
Imunobioldgicos, desenvolveu o Planejamento Anual Orgamentario para a aquisicdo de materiais/insumos necessarios
para viabilizar as manutenc¢Ges preventivas e corretivas das Instalagdes Prediais existentes no Campus de Manguinhos,
em atencdo as areas classificadas em Grau “B” e “C” que fazem parte do Complexo Tecnolégico de Vacinas — CTV e
estdo associados as iniciativas estratégicas da unidade para o cumprimento das entregas firmadas com o Ministério da
Saude.

Neste contexto, atualmente temos aproximadamente 4.900m? (Quatro mil e novecentos) de drea de producdo com
classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condi¢Ges de utiliza¢do e classificadas. Com
isso, o Departamento de Manutenc¢3do assegurou que tenhamos materiais/insumos disponiveis para que as instala¢es
sejam manutenidas e estejam em conformidade com a RDC n2 658 da ANVISA, os requisitos da OMS, MAPA e demais
Orgdos Reguladores.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengdes em nossas Instalagdes Prediais em questdo, ja que temos um
rigoroso controle de qualidade, submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA e a Organizagdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada podera acarretar riscos de contaminagdo microbiolégica e também sanc¢Ges regulatérias com
descumprimento da nossa atividade finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, pondo em risco,
inclusive, a Saude da popula¢io/sociedade.

Ainda, as execug¢Oes de manutengdes em dissonancia com os regulamentos e padrdes dos érgdos reguladores podera
afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das atividades de seus servidores,
colaboradores e usuarios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas, ensejando,
consequentemente, san¢bes dos érgaos reguladores.

Anteposto, do objetivo desses materiais/insumos a serem aplicados, visam proporcionar mecanismos necessarios para
otimizacdo das instalagdes prediais de Bio-Manguinhos, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso
continuo, além de prolongar a vida util e gerar condi¢des adequadas. Da empregabilidade, os mesmos serao aplicados
exclusivamente para realizacdo dos servicos de manutengdes preventivas e corretivas, recuperagao e conservagao nas
instalacGes prediais pertencentes a Bio-Manguinhos, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do
patrimonio publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manutengGes preventivas e
corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condicdes adequadas e indispensaveis para a realizacdo das
atividades que compdem nossa missdo, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das
instalacOes prediais.

Sendo assim, justificamos a aquisi¢do dos componentes em questao, nos modelos e referéncias indicadas, uma vez que
serdo necessarios para utilizacdo na conservacdao do patrimonio publico acima descritos, e no bom andamento das
atividades finalisticas desenvolvidas nestas dependéncias.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
Publica, em 07/03/2024, as 17:09, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

il
Sel’ o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 14/05/2024, as 14:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
192, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

1.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 14/05/2024, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por flavia carvalho silva cordeiro, Prestadora de Servigo, CPF:
088.006.477-31, em 15/05/2024, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

k% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3651199 e o
codigo CRC FA0EF52B.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 3651199
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Ata de Registro de Precos 115/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
115/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM CARLOS MACIEL 24/09/2024 13:42 (v
IMUNOBIOLOGICOS SILVA 2.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001643/2024-08
1. Do objeto

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
FUNDAGAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

(BIO-MANGUINHOS)

N.° XXX/2024

O Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos — Bio-Manguinhos, com sede na Avenida Brasil, 4.365 — Maguinhos —
Rio de Janeiro — RJ, na cidade de Rio de Janeiro — RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® 33.781.055/0015-30, neste
ato representado(a) pelo(a) seu Diretor, Sr. Mauricio Zuma Medeiros, nomeado(a) pela Portaria n° 181 de 24 de
janeiro de 2018, publicada no DOU de 26 de janeiro de 2018, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade
de pregédo, na forma eletrnica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90224/2024, publicada no PNCP de XX/XX/2024,
processo administrativo n.° 25386.001643/2024-08, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificag@o por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregcos para a eventual Aquisicdo de Cabos e outros itens elétricos das
marcas TECNOFLUID e LABORALTEC; especificados nos itens 01, 02, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 58 e 59 - Lotes 01
ao 08 do Termo de Referéncia, anexo do edital de Licitagdo n° 90224/2024, que é parte integrante desta Ata, assim
como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcri¢ao.

2. Dos precos, especificacoes e quantitativos

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Ata de Registro de Precos - Atualizagdo: maio/2023 1de8
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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2.1 O prego registrado, as especificages do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item , fornecedor
(es) e as demais condi¢8es ofertadas na(s) proposta(s) sédo as que seguem:

Fornecedor:

Endereco completo:

Telefone:

CNPJ: Inscricdo estadual:

ltem
do

TR

Especificagéo| Marca Modelo | Unidade [QuantidadeMaximgQuantidade| Valor | Prazo
Minima un |garantia

X (se (se exigido ou
exigida | no edital) validade
no edital)

2.2 Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a esta Ata.

3. Orgao(s) gerenciador(es) e participante(s)
3. ORGAO GERENCIADOR

3.1. O drgao gerenciador sera o Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos.

4. Da adesao a Ata de Registro de Precos

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao serd admitida a adesdo a Ata de Registro de Precos decorrente desta, tendo em vista que o objeto da
contratacgao reflete necessidade especial do 6rgao.

4.2. Vedagdo a acréscimo de quantitativos

4.2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. Validade, formalizacdo da ata SRP e cadastro reserva
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o0 pre¢o vantajoso.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Ata de Registro de Precos - Atualizagdo: maio/2023 2de8
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacao e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagédo da disponibilidade
dos créditos orgamentérios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderado ser alterados, observado o art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologagéo da licitacdo ou da contratacao direta, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para
formalizacao da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os pre¢os e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e
se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seréa incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com precos iguais aos do adjudicatério,
observada a classificacdo da licitagéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacgéo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacédo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipéteses
previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apo6s a homologacao da licitagdo ou da contratacéo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢es
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagéo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sanc¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Precos.
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5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢Bes estabelecidos no edital
ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢8es propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item
anterior, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor,
mesmo que acima do precgo do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
ndo obrigard a Administracéo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. Alteracdo ou atualizacdo dos precos registrados

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servi¢cos registrados, nas seguintes
situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021,

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrado

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre o0s precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1.No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacéo;

6.1.3.2. No caso da repactuacgédo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagéo.

7. Negociacao dos precos registrados
7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo superveniente, o
6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do preco registrado.

7.1.1. Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e
nao convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
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7.1.3. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgédo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducgdo do prego registrado, o gerenciador comunicar aos 6rgdos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negocia¢do com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o pre¢co de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigagbes estabelecidas na ata, serad facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego
registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
COmMpromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentagéo
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as
condicdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢6rgédo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alterag&o contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. Remanejamento das quantidades registradas na ata SRP

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgédo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades participantes e ndo participantes
do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do
quantitativo inicialmente informado pelo érgédo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do
6rgao ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.
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8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgédos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢cées nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicac@o pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para
a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos precos registrados

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREGCOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracao
sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nado aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462,
de 2023; ou

9.1.4. Sofrer san¢ao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipotese de aplicacédo de sancéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei
n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da
ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manuten¢éo do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razédo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, 8 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°® 11.462, de 2023.

10. Das penalidades

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apés terem assinado a ata.
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10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgao ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas
no item 9.1, dada a necessidade de instauragao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. Condicoes gerais

11. CONDICOES GERAIS
11.1. As condigBes gerais de execuc¢do do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigagbes
da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢gbes do ajuste, encontram-se definidos no

Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), a
presente ata é assinada eletronicamente pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacé@o, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com prec¢os iguais
ao adjudicatério:

Item Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do

TR

Especificagéo| Marca Modelo | Unidade [QuantidadeMaximgQuantidade| Valor | Prazo
Minima un |garantia
(se exigido ou

no edital) validade
X
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(se
exigida
no edital)

Seguindo a ordem de classificacé@o, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do

TR

Especificacdd Marca | Modelo | Unidade |QuantidadeMéaximaQuantidade | Valor | Prazo
Minima Un |garantia
X (se (se ou
exigida |exigido no validade
no edital)| edital)

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MAURICIO ZUMA MEDEIROS

Autoridade competente
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Contrato 167/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
167/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM CARLOS MACIEL 05/09/2024 13:40 (v
IMUNOBIOLOGICOS SILVA 1.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001643/2024-08

1. TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°25386.001643/2024-08)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /2024, QUE FAZEM ENTRE SI FUNDAGCAO OSWALDO CRUZ
ATRAVES DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS) E

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ, entidade publica criada e mantida pela Uni&o Federal, na forma da Lei n° 5.019
/1966 e do Decreto n° 66.624/1970, com Estatuto aprovado pelo Decreto n® 11.228/2022, integrante da
Administracdo Publica Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saude, "ex vi" da Lei n° 7.596/1987, sediada na
Av. Brasil n° 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, através do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS), inscrito no CNPJ sob o n° 33.781.055/0015-30,
neste ato representado pelo por seu Diretor MAURICIO ZUMA MEDEIROS, designado pela Portaria do Ministro da
Saude n° 181 de 24/01/2018, publicada no DOU, Secéo 2, de 26/01/2018, no uso das atribui¢cbes que Ihe confere a
Portaria n° 172, de 30/03/2022, da Sra. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Secéo 1, publicada em 01/08

/2022, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(8) ..ccooceveeeiiriivrneeneennn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(d) na ..........cceeeeeennnnnnnnn.,  doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ........cccovveeeercvveeerneen (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa

OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® 25386.001643/2024-08 e em
observancia as disposicGes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrbnico SRP n°. 90224/2024, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a eventual aquisi¢do de Cabos e outros itens elétricos das marcas TECNOFLUID e
LABORALTEC, nas condi¢8es estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:
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Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
SOQUETE DE PRESSAO; PARA LAMPADA
L 6926 FLUORESCENTE UN 132
5 10954 CABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2, M 200
5MM2
LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V;1,2W;
23 | 29484 BATERIA LITIO UN 20
26 | 36471 CONDULETE,MULTIPLO;ALUM;DM110-L-ST-SMT, UN 10
DAISA
34 | 45651 [REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT UN 13
CABO,FIO;FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50
35 |50587 ' ’ ' ’ ’ ” M 200
MM.
36 | 50821 CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6, UN 19
TECNOFLUID;APL CHILLER
37 |51472 CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100, UN 6
LABORALTEC;APL CAPELA
CABO,COBRE;NU;NORMATIZADO;19 FIOS;50MM2;
38 | 52424 APL PREDIO CTKF M 300
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;70°C;450/750V;0,75
58 |58075 MM:APL FRNO14 RL 300
59 |58352 CABO PP;5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM;0,6 M 200
/1KV
Lote 01
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
6 18160 150MM2 M 200
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
8 18162 150MM2 M 200
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
9 18163 120MM2 M 200
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
10 | 18164 120MM2 M 500
Lote 02
Item
Item Material / Servigco Unid td
RCO ¢ Q
29 26748 CABO,FLEXIVEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAOQ; M 1500
1KV;1X10MM
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°
5 43801 , ; ; ; 0, ; M
9 380 C;1x4MM2 500
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;
4 2 M
30 380 90°C;1x4MM2 500
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;
31 |43803 90°C: 1x4MM2 M 200
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;
32 43807 90°C:1x1OMM2 M 100
33 | 43809 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90 M 150
C;1X25MM2
47 | 53082 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV; M 300
90°C;4X16MM?2
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53 | 54464 |CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV; M 600
90°C;4X10MM?2
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;HEPR;1KV;PRETO;

57 | 56507 AXEMM2 M 400

Lote 03
Item
Item Material / Servigco Unid td

RCO ¢ Q

11 | 18166 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C; M 300
95MM2

12 | 18198 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; M 400
95MM2

ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;

15 |18203 CABO, co; ’ 0.6/ 90°C; M 200

70MM2
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
16 | 18204 CABO, Co; ' 0.6/ 90°C; M 300
50MM2
Lote 04
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
) oD 2 .

27 | 43103 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM2;PRETO;300V M 800
/500V
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA;4X1,

28 |43106 M 800
5MM2;300V/500V
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;

48 53999 2%2 5MM? M 520
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;

51 |54461 3X1 5MM? M 300
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;

52 | 54462 3X2 SMM? M 300

Lote 05
Item

Item Material / Servigco Unid td
RCO ¢ Q

21 | 22338 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO:0,6/1KV, M 1375
6MM2
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;

o4 ) ; ; ; ; ; M

33099 PRETO;1,5MM? 600
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;

5 1 , ; ; ; ; ; M

5 ]33100 AZUL:1 5MM? 500
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;

71 M

39 530 VERMELHO;4MM?2 800
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;

40 |53072 °, ’ PVC; 4501750V M 600
VERDE;4MM?

a1 |53073 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 4000
AZUL;2,5MM?2

22 | 53074 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V; M 1400
PRETO;2,5MM2
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;

43 153075 PRETO:4MM? M 1000
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;
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44 153077 VERMELHO;2,5MM2 M 500
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V,
45 153078 VERDE:2, 5MM? M 800
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V,
46 |53079 AZUL:4MM? M 2000
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V,
49 54439 AZUL:6MM? M 600
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;,
50 |54442 VERDE:6MM?2 M 300
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;
54 | 54805 VERMELHO;1,5MM?2 M 500
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;
, ; ; ; ; ; M 5
55 56053 BRANCO;0,75MM2 00
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;
, ; ; ; ; ; M 5
56 | 56055 PRETO;0,75MM2 00
Lote 06
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;
3 18156 240MM2 M 350
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C,
4 18157 240MM2 M 1000
CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;
5 18158 240MM2 M 1000
Lote 07
Item
Item Material / Servigco Unid td
RCO ¢ Q
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
13 |[18199 CABO, Co; AZUL;0.6/ 90°C; M 1000
95MM2
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
14 |18200 CABO, co; AZUL,0,6/ 90°C; M 300
70MM2
ABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;
18 18281 CABO, co; AZUL;0.6/ 90°C; M 300
50MM2
Lote 08
Item
Item Material / Servico Unid td
RCO ¢ Q
7 18161 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C; M 300
16MM2
17 | 18214 CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV; 90°C; M 300
25MM2
CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;
19 |18289 90°C:25MM2 M 400
20 | 18397 9Cc/)AOI?:O,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2; M 150

1.3. Vinculam esta contratacao,

independentemente de transcrigéo:
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1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 (Sessenta) dias,contados a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-
MANGUINHOS, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execug¢édo contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagéo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo ao Edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento,em _ /[ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e por meio de pedido da CONTRATADA, 0s pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA / IBGE, exclusivamente para as obrigag@es iniciadas e
concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQGES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Séo obriga¢bes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condigBes estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obriga¢8es pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitagfes e reclamacdes relacionadas a execugédo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10.1. A Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda,
as obrigac¢fes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da entrega, 0s motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao contratante e
nao podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local da execucao do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condigbes exigidas para habilitacéo na licitacéo;

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico, da Lei n.° 14.133, de
2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do contratante;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII e XIlI)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgéo.
10.1.1. A administracdo avaliou que os objetos desta aquisicdo ndo sdo complexos e enquadram-se na
classificagdo de bens comuns. Por esse motivo, optou pela ndo exigéncia da garantia contratual uma vez
gue aumentaria o valor contratado.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes san¢oes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f",
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 8§5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

2. compensatéria de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total do objeto.

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacédo de reparacéo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢ao
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de
controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com rela¢@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.10. As sang¢8es de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

11.12. Serdo observados os termos a Portaria n°® 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicacéo
das penalidades de impedimento de licitar e contratar, previstas no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002, no &mbito da
Fiocruz.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusao do
objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: a)
ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e b) podera a
Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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12.4.3. IndenizagBes e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021).
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lI)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alterac@o do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

16.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica , em XX/XX/2024, anexadas aos autos do processo n° 25386.001643/2024-08.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencao ao art. 8°, 8§29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18 .CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal cidade do Rio de Janeiro, para dirimir os litigios que decorrerem da

execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n°® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato em branco - Atualizagdo: maio/2023 10de 11
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 254445 Contrato 167/2024

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MAURICIO ZUMA MEDEIROS

Autoridade competente
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Especificacoes:

Item: 1
Material: SOQUETE DI§ PRESSAOA; PARA LAMPADA FLUORESCENTE
SOQUETE DE PRESSAOQO; PARA LAMPADA FLUORESCENTE*******

Item: 2
Material: CABO,ELETRICO;TIPO PP;FLEXIVEL;MEDIDAS 4X2,5MMz2
CABO ELETRICO; TIPO PP; FLEXIVEL; MEDIDAS 4X2,5MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 3

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,§/1KV;90°C;240MM2 B

CABO ELE]‘RICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAQ:240MM2,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 4

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,§/1KV;90°C,24OMM2 _

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:AZUL;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:240MM2,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item:5

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;240MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;COR:PRETA;TENSAO |SOLAMENTO:O,6/1KV;90°C;SEQAO:24OMM2,APL
INSTALAQC)ES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 6

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,§/1KV;90°C;150MM2 y

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAQO:150MM2,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO )
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 7

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;16MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;

SECAO:16MM2;COR:PRETO; TENSAO DE ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O



NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 8

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;150MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;COR:AZUL;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAQ:150MM2,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 9

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;120MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:O,6/1KV;90°C;SEQAO:120MM2,APL
INSTALA(;OES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 10

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,6/1KV;90°C;120MM2

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:AZUL:TENSAO ISOLAMENTO:O,6/1KV;90°C;SE(;AO:lZOMMZ,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 11

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,9/1KV;90°C;95MM2 y

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:90MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 12

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,§/1KV;90°C;95MM2 B

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:PRETA;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:90MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.



Item : 13

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,§/1KV;90°C;95MM2 y

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:AZUL;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:95MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 14

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,§/1KV;90°C;70MM2 3

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:AZUL;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:70MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 15
Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;90°C;70MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:70MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 16

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;O,9/1KV;90°C;50MM2 y

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:50MM2, APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item: 17
Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;O,Q/lKV; 90°Ci25MM2 B
CABO ELETRICO FLEXIVEL;COR:VERDE;TENSAO ISOLACAO : 0,6/1KV; 90°C;SECAO :25MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 18

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;0,§/1KV;90°C;50MM2 B

CABO ELE]’RICO FLEXIVEL;COR:AZUL;TENSAO DE ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C;SECAO:50MM2,APL
INSTALACOES ELETRICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.



Item: 19

Material: CABO,ELETRICO;COBRE;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV;90°C;25MM2
CABO ELETRICO COBRE FLEXIVEL,;

COR:PRETA;TENSAO ISOLACAO : 0,6/1KV; 90°C;

SECAO :25MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 20
Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;VERDE;0,6/1KV;16MM2;90°C
CABO ELETRICO FLEXIVEL;

SECAO:16MM2;COR:VERDE;TENSAO DE ISOLAMENTO:0,6/1KV;90°C

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 21

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PRETO;0,6/1KV,6MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL;MATERIAL: COBRE;COR:PRETO;TENSAO
ISOLAMENTO:O,6/1KV;90°C;SEC}AO:6MM,APL INSTALA(;()ES ELETRICAS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 22

Material: CABO,FLEXIVEL;COBRE;PRT;PVC;90°C;TENSAQO;1KV;1X10MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL; COR:PRETO; TIPO DE ISOLAMENTO: PVC;TEMPERATURA
MAXIMA:90°C:TENSAO:1KV;DIAMETRO NOMINAL: 1X10MM; USO GERAL

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAC}AO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 23
Material: LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LED;3,7 V:1,2W;BATERIA LITIO
LUMINARIA;EMERGENCIA;30 LEDS:3,7 V;1,2W;BATERIA LIiTIO

Item : 24

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;1,5MMz?

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 1,5MMZ;

COR: PRETO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICASFORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU
CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M!NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 25

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;1,5MM?

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)



CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 1,5MM?;

COR: AZUL

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICASFORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU
CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 26

Material: CONDULETE,MULTIPLO;ALUM;DM110-L-ST-SMT,DAISA
CONDULETE MULTIPLO COM TAMPA CEGA;

DIMENSAO: 1.1/4";

TIPO: ALUMINIO;

REFERENCIA COMERCIAL: DM110-L-ST-SMT,

FABRICANTE: DAISA

Item : 27

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;4X4MM2,PRETO;300V/500V

CABO ELETRICO FLEXIVEL PP; SE(;AO NOMINAL: 4X4MM2,COR: PRETA; TENSAO NOMINAL:
300V/500V

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO _
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 28

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;ANTI-CHAMA:4X1,5MM2;300V/500V

CABO ELETRICO FLEXIVEL PP, COM REVESTIMENTO ANTI-CHAMA; SECAO NOMINAL: 4X1,5MM?;
TENSAO NOMINAL: 300V/500V

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO _
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 29

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL:0,6/1KV;90°C;1x4MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)

COR AZUL

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 1X4MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 30
Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;1x4MM2
CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)



COR PRETO

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV
TEMPERATURA 90°C
SECAO NOMINAL: 1X4MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 31

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x4MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)

COR VERDE

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 1X4MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAC}AO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 32

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;VERDE;0,6/1KV;90°C;1x10MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)

COR VERDE

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 1X10MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 33

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;AZUL;0,6/1KV;90°C;1X25MM2
CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)

COR AZUL



TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV
TEMPERATURA 90°C
SECAO NOMINAL: 1X25MM2

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 34

Material: REFLETOR;LED;50W;6500K;IP65;BIVOLT
REFLETOR DE LED; BIVOLT;

POTENCIA: 50 W;

TEMPERATURA DE COR : 6500K;

VIDA UTIL APROXIMADAMENTE: 25.000H;

GRAU DE PROTECAO: IP65;

TENSAO: 100-240V;

ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS;
DIMENSOES: LARGURA 182MM X ALTURA 199MM

Item : 35
Material: CABO,FIO;FLEXIVEL;PRETO;PVC;20AWG;0,50MM.
CABO FIO FLEXIVEL PRETO DE PVC 20 AWG (0,50MM?2).

PRODUTO COM CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO.

Item : 36

Material: CHAVE,FLUXO;PALHETA;WL-250-B-BZ-N6, TECNOFLUID;APL CHILLER

CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA MONITORAMENTO DE VAZAO DE LIQUIDOS; CONEXAO DE 1"
APLICACAO EM TUBULACOES DE 1? A 8?; PADRAO DE CONEXAO: BSP; MATERIAL DA CONEXAO AO
PROCESSO: BRONZE; MATERIAL DO CABECOTE: NYLON IP65; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAQAO:
80°C; PRESSAO MAXIMA DE OPERAQAO: 10 KGF/CM2; VIDA MECANICA: 50.000 A 1.000.000

CICLOS; CONTATO ELETRICO (CAPACIDADE): 10A/250VAC (CARGA RESISTIVA); REFERENCIA
COMERCIAL: WL-250-B-BZ-N6; FABRICANTE: TECNOFLUID; APLICACAOQO: CHILLER.

Item : 37

Material: CONTROLADOR;127/220V;60Hz;VAV-CV100,LABORALTEC;APL CAPELA

CONTROLADOR 127/220V 60HZ REFERENCIA COMERCIAL VAV-CV100 FABRICANTE LABORALTEC
APLICACAO CAPELA DE EXAUSTAO

ESPECIFICACOES TECNICAS
ALIMENTAGAO ELETRICA:

127/220V 60HZ

CONSUMO:
12,7W

RANGE ALARME:
0,40 ~ 1,50M/S

RANGE DE CONTROLE:
0,40 ~ 1,50M/S

TEMPO DE RESPOSTA:



<1 SEGUNDO

SAIDA DE CONTROLE: )
0-10V OU 4-20MA(SAIDA PADRAO 0-10V)

PONTOS DE CALIBRAGAO:
2 PONTOS

SENSOR DE VELOCIDADE:
0,10 ~ 1,50M/S +£10%

COMPRIMENTO CABO SENSOR DE VELOCIDADE: 3 METROS

BOTOES: )
4 BOTOES PROGRAMAGAO

1 BOTAO LIGA/DESLIGA EXAUSTAO

1 BOTAO LIGA/DESLIGA LUMINARIA

1 BOTAO MUTE ALARME

1 BOTAO EMERGENCIA.

RELES DE SAIDA:
1 MOTOR EXAUSTAO (IMAX 1A)

1 LUMINARIA (IMAX 1A).
SAIDA AUXILIAR:

Item : 38

Material: CABO,COBRE;NU;NORMATIZADO;19 FIOS;50MM2;APL PREDIO CTKF
ITEM: CABO DE COBRE NU;

NUMERO DE FIOS: 19 FIOS;

SECAO NOMINAL: 50MM2;

TEMPERA: MEIO DURA;

APLICACAO: PREDIO CTKF.

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL

Item : 39

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;4MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 4MM2



COR: VERMELHO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 40

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;4MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 4MM?2

COR: VERDE

APLICACAO: INSTALA(;OESS ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M!NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 41

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;2,5MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES4E5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 2,5MM?

COR: AZUL

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 42

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;2,5MM2 i

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA

MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES4E5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 2,5MM?2

COR: PRETO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)



DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 43

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;4MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 4MM2

COR: PRETO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO _
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 44

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;2,5MM?

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES4E5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 2,5MM2

COR: VERMELHO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Itl\jg][ér?asl: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;2,5MM? ) X

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 2,5MM?

COR: VERDE

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)



DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 46

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;4MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E S5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 4MM2

COR: AZUL

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO 3
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 47

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO;0,6/1KV;90°C;4X16MM?

CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)

ANTICHAMA (BWF-B)

COR PRETO

COR DAS VIAS: PRETO/AZUL/BRANCO/VERMELHO

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 4X16MM?2

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 48

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC:500V;PRETQO;2X2.5MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, AS VEIAS SAO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO
PVC/D PARA 70 °C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NUCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) TIPO ST5

TENSAO NOMINAL: 500V

TIPO: PP

SECAO NOMINAL: 2X2,5MM?2



COR: PRETO
COR DA ISOLAGAO: 1 VIA - COR PRETO/ 1 VIA - COR AZUL

APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 49
Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;AZUL;6MM?2
CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA

MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES4E5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 6MM2

COR: AZUL

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 50

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERDE;6MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 6MM?2

COR: VERDE

APLICACAOQO: INSTALAQ()ES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M!NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 51

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X1.5MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, AS VEIAS SAO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO
PVC/D PARA 70 °C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NUCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) TIPO ST5

TENSAO NOMINAL: 500V

TIPO: PP

SECAO NOMINAL: 3X1,5MM2

COR: PRETO

COR DA ISOLACAO: 1 VIA - COR PRETO /1 VIA - COR AZUL / 1 VIA - BRANCO

APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O



DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 52

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;PVC;500V;PRETO;3X2.5MM?2

CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, AS VEIAS SAO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO
PVC/D PARA 70 °C TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NUCLEO, A COBERTURA EXTRUDADA COM
POLICLORETO DE VINILA (PVC) TIPO ST5

TENSAO NOMINAL: 500V

TIPO: PP

SEQAO NOMINAL: 3X2,5MMz2

COR: PRETO

COR DA ISOLA(;AO: 1VIA-CORPRETO/1VIA-CORAZUL/1VIA-BRANCO

APLICAC,‘AO INSTALAQ()ES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 53

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;HEPR;PRETO:;0,6/1KV;90°C;4X10MM?
CABO ELETRICO FLEXIVEL

ISOLADO EM HEPR (BORRACHA ETILENOPROPILENO)
ANTICHAMA (BWF-B)

COR PRETO

COR DAS VIAS: PRETO/AZUL/BRANCO/VERMELHO
TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 4X10MM?2

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO _
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS

CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 54

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;VERMELHO;1,5MMz2

CABO ELETRICO FLEXIVEL ATOX FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5

TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V

ISOLAMENTO: COM POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C

ANTICHAMA (BWF-B)

TEMPERATURA MAXIMA DE 70 °C

CONDUTORES: 1 (UM)

SECAO NOMINAL: 1,5MMZ;

COR: VERMELHO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA)

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M!NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 55

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;BRANCO;0,75MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSES 4E 5 TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V ISOLAMENTO: COM
POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C ANTICHAMA (BWF-B) TEMPERATURA
MAXIMA DE 70 °C CONDUTORES: 1 (UM) SECAO NOMINAL: 0,75MM?2 COR: BRANCO APLICACAO:



INSTALACOES ELETRICAS FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL.

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M[NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 56

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PVC;70°C;450/750V;PRETO;0,75MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5 TENSOES NOMINAIS ATE 450/750 V' ISOLAMENTO: COM
POLICLORETO DE VINILICA (PVC) TIPO PVC/A PARA 70°C ANTICHAMA (BWF-B) TEMPERATURA
MAXIMA DE 70 °C CONDUTORES: 1 (UM) SECAO NOMINAL: 0,75MM2 COR: PRETO

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS FORNECIMENTO:

ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL. (SE FAZ NECESSARIO O QUESTIONAMENTO ANTES
DA ENTREGA.

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTAGAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 57

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;PP;:HEPR;1KV;PRETO;4X6MM2

CABO ELETRICO FLEXIVEL PP;

SECAO NOMINAL: 4X6MM?,

COR: PRETA;

TENSAO NOMINAL: 1KV

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA).

NOTA: DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.

Item : 58

Material: CABO,ELETRICO;FLEXIVEL;AZUL;70°C;450/750V;0,75MM;APL FRN014
CABO FLEXIVEL

COR: AZUL

ROLO COM 100M

TENSAO DE ISOLACAO: 450/750V

CLASSE TERMICA: 70°C

SECAO NOMINAL (MM2): 0,75MM

APLICACAO: FRN014

Item : 59

Material: CABO PP:5 VIAS;FLEXIVEL;PRETO;5X16MM:0,6/1KV

CABO ELETRICO FLEXIVEL; COM 5 VIAS

COR PRETO

COBERTURA: PVC/ST2 90°C - COMPOSTO TERMOPLASTICO EXTRUDADO A BASE DE POLICLORETO DE
VINILA.

TENSAO NOMINAL: 0,6/1KV

TEMPERATURA 90°C

SECAO NOMINAL: 5X16MM?

APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS

FORNECIMENTO: ACONDICIONAMENTO EM BOBINAS OU CARRETEL (SE FAZ NECESSARIO O
QUESTIONAMENTO ANTES DA ENTREGA.

DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 640, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DO M!NISTERIO DO B
DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, FAZ-SE NECESSARIO A APRESENTACAO DOS
CERTIFICADOS DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS DECLARADOS JUNTO AO INMETRO.



