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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25389000490/2023-38

2. Descricao da necessidade

Fundagdo Oswaldo Cruz — Fiocruz é uma instituicdo vinculada ao Ministério da Satide, que abriga enorme diversidade de
atividades, incluindo o desenvolvimento de pesquisas, a prestacdo de servicos hospitalares e ambulatoriais de referéncia em
saude, fabricacdo de vacinas, medicamentos, reagentes e kits de diagnéstico, o ensino e a formacdo de recursos humanos, a
informacdo e a comunicacdo em saude, ciéncia e tecnologia, o controle da qualidade de produtos farmacéuticos e servicos de
saude e a implementacdo de programas sociais. Nesse contexto, servidores e outros profissionais de diversas areas de
conhecimentos técnicos atuam no atendimento as necessidades da sociedade, nos varios Campi da Instituicdo no Brasil e no
exterior.

A atuacdo da Fiocruz no cendrio nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populagdo brasileira, para a
reducdo das desigualdades sociais e para a dindmica nacional de inovagdo, tendo como valor central a defesa do direito a saude e
da ampla cidadania.

A Coordenacado Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsavel pela gestdo da infraestrutura da Fiocruz e esta presente
em todas as atividades da Instituicdo. Sua missdo é de prover conhecimentos e solugdes sustentdveis de infraestrutura para a
Fiocruz.

Nesse contexto, a COGIC é a responsavel pela contratagdo da empresa que sera responsavel pelo fornecimento de energia elétrica
para seus campi.

A Ampla Energia e Servicos S.A/ENEL, estabelecida na Avenida Oscar Niemeyer n° 2000, sala 701, parte Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro- RJ, CEP - 20220-297, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.050.071/0001-58 é responsavel pela
distribuicdo de energia elétrica dos locais publicos de Petrépolis e a demanda do Pal4cio Itaborai/ Fiocruz é para a Unidade
Consumidora pertencente a esta area de concessdao da AMPLA/ENEL.

A presente contratagdo teria o fito de trazer os elementos formais imprescindiveis a edicdo do ato de reconhecimento de
inexigibilidade na contratacdo direta da Companhia Ampla Energia e Servicos S.A / ENEL, por tempo indeterminado e atender a
necessidade de instruir novo processo de acordo com a nova Lei 14.133 / 2021 - Artigo 74 inciso I e a Portaria SEGES n° 1.769
/2023 de 25/04/2023, que diz que: Art. 5° Os contratos celebrados com vigéncia por prazo indeterminado, como os servicos
publicos essenciais de energia elétrica, agua e esgoto, conforme dispde a Orientacdo Normativa AGU n° 36, de 13 de dezembro
de 2011, deverdo ser extintos até 31 de dezembro de 2024.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacéo de Engenharia de Manutengdo Luiz Fernando da Silva
Coordenacdo de Engenharia de Manutencgao Bruno Amorim de Souza
Coordenacdo de Engenharia de Manutencg&o Alex Eric Weil
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A prestacdo de servigo possui natureza continuada, pois se trata de atividade que influencia diretamente na execugdo das funcées
institucionais e sua interrupgao afeta diretamente os nossos objetivos institucionais, dessa forma, a pretensa contratacdo dos
servigcos proporcionara as condi¢des necessdrias para que o Campus Palacio Itaborai tenha em suas instalagcdes o fornecimento de
energia elétrica necessarios para as atividades institucionais.

O contrato sera celebrado com fundamento no art. 109 da Lei n° 14.133/2021, que estabelecer a vigéncia por prazo indeterminado
nos contratos em que seja usudria de servigo publico oferecido em regime de monopdlio, desde que comprovada, a cada exercicio
financeiro, a existéncia de créditos orgamentdrios vinculados a contratagdo.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

A presente contratagdo terd objetivo de trazer os elementos formais imprescindiveis a edicdo do ato de reconhecimento de
contratacdo direta da Empresa AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A (ENEL), por tempo indeterminado na forma do anexo IX
item 1.1 da IN 05 de 26 de maio 2017.

Em suma, a empresa AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A (ENEL), é a tnica que estd em condi¢des de atender as
necessidades do PALACIO ITABORAI, localizado em Petrépolis. O pressuposto aqui é a prépria impossibilidade de
concorréncia.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9507, de 2018, constituindo-se em atividades
materiais acessorias, instrumentais ou complementares a rea de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias

funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

Ndo se aplica a questdo de transferéncia de conhecimento.

5. Levantamento de Mercado

Nao se aplica, pois se trata de um contrato de adesao.

6. Descricao da solucao como um todo

Trata-se de um servigo exclusivo de fornecimento pela concessiondria AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A. (ENEL) devido a
localizacdo geogréfica do ponto da execugdo do servigo ser pertencente a concessao desta empresa.

Cabe a contratada seguir os dispositivos legais regulamentados no dmbito nacional, estadual e municipal, sendo regulada pela sua
correspondente Agéncia Reguladora.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa realizada teve como base o histérico de consumo em valores pagos nos anos de 2021, 2022 e 2023, conforme visto
na tabela abaixo:

2021 2022 2023 2024
JAN R$ 4.639,39 R$ 4.180,74 R$ 3.803,04 R$ 4.075,17
FEV R$4.360,55 R$ 4.357,65 R$ 3.574,85 R$ 3.806,22
MAR R$ 3.719,24 R$ 3.805,03 R$ 3.729,83 R$ 3.810,92
ABR R$ 4.620,26 R$ 4.401,58 R$ 4.337,36 R$ 3.971,85
MAI R$ 4.675,94 R$ 4.559,53 R$ 3.718,74 R$ 3.967,35
JUN R$ 3.911,20 R$ 4.557,94 R$ 4.943,23 R$ 3.854,34
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JUL R$ 3.938,60 R$ 3.812,68 R$ 4.254,74 R$ 3.776,94
AGO R$ 3.927,63 R$ 3.258,14 R$ 3.993,27 -
SET R$ 3.780,14 R$ 3.843,20 R$ 5.104,25 -
ouT R$ 4.166,01 R$ 3.923,49 R$ 3.719,59 -
NOV R$ 4.070,35 R$ 4.003,97 R$ 3.756,33 -
DEZ R$ 3.995,74 R$ 3.993,22 R$ 4.303,69 -

TOTAL R$ 49.805,06 RS 48.697,17 R$ 49.238,92 R$ 27.262,79

Média R$ 4.150,42 R$ 4.058,09 R$ 4.103,24 R$ 3.894,68

Portanto, considerando a média dos 3 dltimos anos, determinou-se que o valor a ser contratado é de R$ 49.247,05.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 49.247,05

As tarifas de Energia sdo reguladas pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL referente a estimativa de precos, o valor
anual pressuposto para fornecimento de energia elétrica para o PALACIO ITABORAI - PETROPOLIS é de R$ 49.247,05
(quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto é indivisivel por possuir apenas 01 (um) item de contratagdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo hé contratagdo correlata e/ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Dotagdo orcamentéria

Subunidade: ESCRITORIO PALACIO ITABORAI

Projeto: 0032.2000.565 .00002 - Processo: 490/23-62 - Servico de Fornecimento de Energia Elétrica, com provimento de
infraestrutura elétrica de entrada, na 4rea de concessdo do Palécio Itaborai/Fiocruz - Petrépolis.
Iniciativa/Programa Tematico: 0032 — Programa de Gestdo e Manutencao do Poder Executivo.
Acao Orcamentaria: 2000 — Administragdo da Unidade de Custeio.

Finalidade: 565 — Gestao Administrativa.

Programa de Trabalho: 10122003220000033

Fonte de Recurso: 1001000000

Elemento de Despesa: 339039 — Servigos de Terceiros - PJ

Subelemento: 339039 - 43

Classe: 691

Cod PDM: 4120

DFD: 332/2024

Contratacao: 46/2024
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Assegurar e garantir o fornecimento de energia elétrica no Paldcio Itaborai, essenciais a manutencdo das atividades exercidas
neste espaco institucional.

13. Providencias a serem Adotadas

O atual ambiente nédo necessita de modifica¢oes, sendo assim ndo ha providéncias a serem tomadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O servico de fornecimento de energia elétrica é amplamente regulado e as distribuidoras devem seguir os critérios de
sustentabilidade pertinentes estabelecidos pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

O contrato resultante desta inexigibilidade tem previsdo de gestdo e fiscalizagcdo por parte de agente ptiblico, posteriormente

designado que deverdo, em conjunto com outras areas, providenciar medidas cabiveis de prevencdo e diminui¢do de desperdicio e
/ou redugdo de consumo de energia elétrica.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos, com base neste estudo preliminar, que a contratacao pleiteada é vidvel, necesséria e adequada para a Instituicdo,
razdo pela qual ndo ha ébices técnicos pela continuidade do processo

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUIZ FERNANDO DA SILVA

Agente de contratagdo
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BRUNO AMORIM DE SOUZA

Agente de contratagdo

ALEX ERIC WEIL

Agente de contratagdo

THAISA DO CARMO RIBEIRO SANTOS
Equipe de apoio

EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA
Equipe de apoio
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