

Fortalecer a capacidade institucional do Conselho Nacional de Saúde para o processo de monitoramento e avaliação da gestão do SUS.

[illegible]

Tipo: Informação Restrita

			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
Material de Consumo				
Produto Nacional	Quantidade	Valor unitário	Valor total	

</

Tipo: Informação Restrita

			0,00	R\$	-	R\$	-
			0,00	R\$	-	R\$	-
			0,00	R\$	-	R\$	-
			0,00	R\$	-	R\$	-
						R\$	-
Custo de Implementação						R\$	23.044.500,00
Custo de Implementação Anual						R\$	4.608.900,00
Despesa Operacional e Administrativa (DOA)*						B4	R\$ 1.945.500,00
Descontos						-R\$	326.516,52
FUNDO DE INOVAÇÃO				0%		R\$	-
ISS				2%		R\$	510.000,00
Valor Total do Projeto						R\$	25.500.000,00

Obs1: Poderá haver incidência de impostos sobre remessas ao exterior (IOF, IR), independente da natureza da despesa.
*DOA- Despesa Operacional e Administrativa (DOA) a ser validada com a Fiotec.

Os valores aqui calculados poderão sofrer alterações após a validação do setor de Iniciação.



Memória de cálculos para arranjo contratual do item 5

DADOS BÁSICOS DO PROJETO

PREENCHIMENTO DO COORDENADOR DO PROJETO

NOME DO PROJETO:	Fortalecer a capacidade institucional do Conselho Nacional de Saúde para o processo de monitoramento e avaliação da gestão do SUS.			
VIGÊNCIA (MESES):	60			
NATUREZA DO PROJETO:	☐ ENSINO	☒ EXTENSÃO	☐ x	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
	☐ PESQUISA	☐ ESTÍMULO À INOVAÇÃO		DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
FONTE DE RECURSO:	TED			
QUANTIDADE DE COORDENADORES DE SUBPROJETOS:				
EDITAL FIOCRUZ (PROGRAMA)?	☐ SIM	☒ NÃO		
QUANTIDADE DE PARCELAS DE DESEMBOLSO:	15			