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Edital 379/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
379/2024 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM GEYSA FERNANDES 20/12/2024 15:18 (v
IMUNOBIOLOGICOS PORTO 2.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.002454/2024-44

1. Do Objeto

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
PREGAO ELETRONICO N° 90320/2024

(Processo Administrativo n°25386.002454/2024-44)

Torna-se publico que a Fundacdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS) sediado(a) Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos — RJ, realizard licitagio, para
registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigGes estabelecidas
neste Edital.

Data da sessdo: 09/01/2025

Horario: 09:00.

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor preco do item

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisicdo de Material Eletronico de marcas
diversas, conforme condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos itens forem de seu interesse.
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2. Do Registro de Precos

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de
Ata de Registro de Precos.

3. Da Participacao na Licitacao

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condig¢Oes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia titil anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior
e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;

3.7.3.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancédo que lhe foi imposta;

3.7.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.7.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.7.8. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢oes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio, tendo em vista que o objeto a ser licitado nao envolve servico de
grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

3.7.10. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
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3.8. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.5 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10.A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.3
e 3.7.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptiblicos do érgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.12.0 disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do contratado
a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.13.Em licita¢Ges e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional,

ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

4. Do Orcamento Estimado Sigiloso
4.1. O orgamento estimado da presente contratagdo serd de carater sigiloso.

4.2. Para fins do disposto no item anterior, o orcamento estimado para a contratagdo ndo sera tornado publico antes de definido o
resultado do julgamento das propostas.

4.3. O caréter sigiloso do orcamento estimado para a contratagdo ndo prevalecera para os 6rgdos de controle interno e externo

5. Apresentacdo Prop. e Doc. de habilitacao

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
ptblica.

5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no
prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

5.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

5.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;
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5.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5.0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.5.2 Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagcdo
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
2006, a pessoa juridica:

5.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja socia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.4 cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela
Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3°
da referida lei;

5.6.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.6.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.6.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

5.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendério anteriores;

5.6.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.6.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade,
subordinacgdo e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021,
e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo ptblica.

5.9. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo ptiblica e da fase de envio de lances.
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5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apo6s a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2 os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

5.12.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.13 possuird carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela

Administragdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. Do Preenchimento da Proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitario .
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Descricao detalhada do objeto, devendo respeitar o previsto o0 Termo de Referéncia;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagio.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos dltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributacao
pelo Simples Nacional.
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5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢des publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico

5.12.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao;
ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.3.0 sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo e 0s
licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema. 7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de cinco (5%).

7.9. O licitante poder4, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no
sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com prorrogagoes.

7.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
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7.11.2 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

7.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificacao.

7.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

7.11.5 Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

7.12.Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

7.13. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serad suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.18.1.Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.18.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de
um pregdo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.19. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que,
no ano-calendério de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Ptblica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20,. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, nesta ordem:
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7.21.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagdo; 7.23.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

7.21.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

7.21.3.. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgédos de controle.

7.21.4. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

7.21.5. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

7.21.6.. empresas brasileiras;
7.21.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.21.8. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo podera negociar
condi¢Ges mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.23.1 Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigird prévia pesquisa de mercado
e demonstracdo de sua vantagem para o érgdo ou a entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos
unitdrios maximos definidos no Termo de Referéncia.

7.23.2 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificac@o inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

7.23.4 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.5 O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério. 7.25.5 O
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessérios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.23.6 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.24. Apbs a negociacao do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. Da Fase de Julgamento

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de
2021, legislacdo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CNEP quanto as sang¢des previstas na Lei n° 8.429, de1992, também ocorrera no nome e no CPF do
s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de
Contratagcdo/Comissdo diligenciaré para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
8.3.3 Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participagéo.

8.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participacao, serd iniciado o
procedimento de habilitagdo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME
/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante faz jus ao beneficio aplicado.

8.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de
preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de preferéncia.

8.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratacao
/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
8.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1 contiver vicios insanaveis;

8.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

8.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagdo;

8.7.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administragao.

8.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Pregoeiro/Agente de
Contrata¢cdo/Comissdo, que comprove:

8.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar serd
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.
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8.12. Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nédo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢Ges na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13.Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacao
escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto

9. Da Fase de Habilitacao

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdomico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

9.5.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacGes prestadas, na forma da lei.

9.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
proposta.

9.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

9.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da habilitacdo

9.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
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9.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao.

9.12.2 Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todos os licitantes.

9.14. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresenta¢do de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1 complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6ds a data de recebimento das propostas;

9.15. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.16. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicao para participacao na licitagdo.

9.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao caberd excluséo de licitante por
motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

10. Do Termo de Contrato

10.1. Apds a homologacéo e adjudicag@o, caso se conclua pela contratacéo, serd firmado termo de contrato, ou outro instrumento
equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminhé-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez dias) tteis, a contar da data de seu recebimento;
b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias titeis; ou c)
outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administragdo.
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10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e
aceita pela Administragdo.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condic¢Oes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdao
ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fatoer impeditive para a contratacao.

11. Da Ata de Registro de Precos

11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da
data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais bem
classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1 a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.
11.3. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de precos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens constantes
no Termo de Referéncia/Projeto Bésico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condigoes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da ata
de registro de precos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a
Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condiges propostas pelo primeiro classificado.

12. Da Formacao do Cadastro de Reserva

12.1. Apés a homologacéo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério, observada a classificagdo na
licitacao :e

12.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original
12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao
licitante mais bem classificado.

12.2.2 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao
do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12de 17



UASG 254445 Edital 379/2024

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo
dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

12.3.1 quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no
edital; ou

12.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipéteses previstas nos art.
28 e art. 29 do Decreto n° 11.462, de 2023.

12.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario concordar com a
contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condigéo.

13. Dos Recursos

13.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:
13.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
13.3.2 o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitacéo ou inabilitagdo; 13.3.4 na hipétese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis, contados da data da
intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicado do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico https://www. gov.br/pncp/pt-
br.

14. Das Infracoes Admininistrativas e Sancoe

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital.

14.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

14.1.5 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitagao;
14.1.6 fraudar a licitagdo;
14.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, ap6s regular processo administrativo, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;
14.2.2 multa;
14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacgdo das sanc¢des serdo considerados:
14.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle. 14.4. A multa sera recolhida no prazo méximo de XX (xxxxx) dias tteis, a contar da comunicacao oficial.
14.4.1 Para as infraces previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado. 14.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.
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14.5. As sanc¢oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
de sua intimagao.

14.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao
ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
préatica das infra¢Oes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total
da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangoes de adverténcia, multa e impedimento de licitar
e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis,
contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente. 14.14. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicag¢des a eles comprovadamente enviadas.

14.16. Serdo observados os termos a Portaria n° 185/2024-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicacdo das penalidades
de impedimento de licitar e contratar, previstas art. 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito da Fiocruz

15. Da Impugnacado ao Edital e do Pedido de E

DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés)
dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, e-mail licitacao@bio. fiocruz.br,

ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Brasil, 4.365 — Bairro: Manguinhos — Rio de Janeiro — RJ, secéo de
compras nacionais (SECOM).
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15.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

16. Das Disposicoes Gerais

16.1. Sera divulgada ata da sessdo ptiblica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a
sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecerd as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e endereco
eletrdbnico www.gov.br/compras.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
16.11.1.1 - Apéndice - Estudo Técnico Preliminar
16.11.2. ANEXO II — Minuta da Ata de Registro de Precos
16.11.3. ANEXO IIT - Minuta do Termo de Contrato
16.11.4. ANEXO IV — Especificacdo Complementar

16.11.5. ANEXO V - Portaria COGEAD - Doseimetria de Sansoes

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Logistica
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - 2 - TERMO DE REFERENCIA.pdf (143.8 KB)

Anexo Il - 2.1 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf (717.6 KB)
Anexo Il - 3 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS.pdf (194.88 KB)
Anexo IV - 4 - Contrato.pdf (819.41 KB)

Anexo V - 5 - ESPECIFICACAO COMPLEMENTAR.pdf (134.02 KB)
Anexo VI - 6 - Portaria COGEAD_185.pdf (72.74 KB)
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Termo de Referéncia 853/2024

Termo de Referéncia 853/2024

Informacoées Basicas

Numero do
artefato

853/2024

Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria

UASG

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de Material Eletronico de diversas marcas , nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS

Numero da Contratagdo

Editado por

GEYSA FERNANDES
PORTO

Atualizado em

19/12/2024 09:23 (v

3.0)

[tem ) ) ) Valar Valar
ltem Mat. Desp Material / Senvico LInid Citd L
RCO Lnitario Total
VOLTIMETRO, ANALOGICO; DA
1 36437 26 IV FQ0Z0T UN 10
PLACA CONTROLE,CELULA;PC
2 38167 25 BCELMKN OZONLAAPL GAP UN 10
FONTE ALIMENTACAD MONQ,
3 47082 25 404 24DC 2866780 PHOEND UN 10
APL REW K32
SENSOR, TEMP;PT100;3x248WW
4 55E19 25 G;RTD-3-3-24-TR- UN 10
30000TT MIMEXACTA
TRAMNSKISSOR TEMP,URMID: -
404+860°C;4-
[ = c
- 58340 26 2042804000101 HOVUS UN 10
CONTROLADOR TEMPERATUR
[+ 58211 25 AcH1030,8103000002 NOVUS UN 10
PC,PAINEL; INDUSTRIAL WL3-
T 60434 25 PPC; 1376758 PHOENLX UN 10
CONTACT
TRANSWISSOR SANTARIO: PR
] G0E246) 25 ESSAD; 0-10BAR;9- UM 10

JWCC;1.1/2"

Processo Administrativo
25386.002454/2024-44

1.2. Trata-se de aquisi¢do de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de

2021.
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1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ
/BIOMANGUINHOS para as entregas decorrentes da ata de registro de precos ou da data consignada na clausula de vigéncia
contratual quando utilizado o termo de contrato, prorrogavel na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacdo da Contratacao

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual elaborado 2023, para execucdo em 2024, conforme
consta das informacdes bésicas desse termo de referéncia.

Iy Data de | 1) 1D do
1) ID pca PNCP publicagio | ltem no
no PNCP PCA

V) Classe | V) ldentificador da
IGrupo Futura Contratagio

33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 118 5962 254445-30001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20405/2023 180 6130 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 a5 6350 254445-30001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20405/2023 117 BEES 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 76 6625 254445-30001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20405/2023 7 9999 |254445-90002/2023

3. Descricdo da Solucao

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia

4. Requisitos da Contratacdo

Sustentabilidade:

4.1. Em consulta ao Guia Pratico de Licitagdes Sustentdveis da AGU, bem como ao sitio Compras Governamentais, ndo
encontramos quaisquer critérios de sustentabilidade que se apliquem aos produtos aqui pretendidos.

Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo serd admitida a indicagcdo das marcas OZONIA, PHOENIX, MITEXACTA e NOVUS, de acordo
com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares

Subcontratagao
4.3. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.4. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacado dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.
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5. Modelo de Execucao do Objeto

Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da tltima assinatura aposta no
instrumento contratual, em virtude de sua eletronica, em remessa tnica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso
fortuito e forca maior

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Almoxarifado de Bio Manguinhos — Fundagdo Oswaldo Cruz - Avenida
Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ — Hordrio: 08:00 as 11:30 e de 13:00 as 16:00. As
entregas s6 poderdo ser feitas com agendamento prévio junto ao Almoxarifado de BioManguinhos através dos telefones: (21)
3882-7017 ou (21) 3882-9468, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. Entregas ndo agendadas ndo serdo
recebidas. Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento nos ultimos 03 (trés) dias uteis do més

5.4. Todas as demais condi¢des de entrega estardo descritas no edital em forma de anexo.

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor)

6. Modelo de Gestao de Contrato

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apb6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacao

6.6. A fiscalizagdo da execugdo do objeto serd efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE na Portaria de Fiscal
de Contrato a ser acostada ao processo administrativo .

7. Infracoes e Sancoes Administrativas
7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
puiblicos ou ao interesse coletivo;
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¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infra¢gdes acima descritas as seguintes sangoes:

7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g”
e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

7.2.4 Multa:

11.2.4.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.4.2. compensatdria de 8 % (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

11.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral do  dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

7.3. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

7.4. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

7.5.. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.6. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (xxxxx) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.7. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.7.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos
de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.7.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicac¢des a eles comprovadamente enviadas.

7.8. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
7.9. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.10. as peculiaridades do caso concreto;

7.11 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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7.12 os danos que dela provierem para o Contratante; e
7.13 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.14. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.15. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia.

7.16. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

7.17. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.18. Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o0 mesmo 0rgao ora
Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. Critério de Medicdo e Pagamento

Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no praze de 15 (quinze) dias, a
contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 30 (trinta) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado

8.4. Para as contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. . No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servi¢o nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
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8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77/2022.

8.10. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.11.1. o prazo de validade;

8.11.2. a data da emissdo;

8.11.3. os dados do contrato e do drgédo contratante;

8.11.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.11.5. o valor a pagar; e

8.11.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.12. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem onus ao contratante;

8.13. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicéo de contratar com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.19. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA /IBGE de corre¢do monetéria.

Forma de pagamento
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8.21. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
8.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

8.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

8.27. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cuamprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragao do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

8.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragio. (INSTRUGAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos)

8.30. A cessao de crédito ndo afetarad a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

Reajuste

8.31. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do mapa de
compras, 10/10/2024.

8.32. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade.

8.33. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
dltimo reajuste.

8.34. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

8.35. Nas aferig0es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.36. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais
ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.37. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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8.38. O reajuste serda realizado por apostilamento.

9. Critério de Selecao de Fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto seréd integral a partir do pedido da FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS, quando enviado por
endereco eletronico, formulado sob Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento e/ou Autorizagdo de entrega, em remessa
unica, a cada pedido formulado pela contratante.

Exigéncias de habilitacao
9.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

9.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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9.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.18. . Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

10. Estimativas do valor da Contratacao

10.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apds o julgamento
das propostas.

11. Valor Estimado da Contratacao

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: A decisdo de manter o orgamento em sigilo se justifica pela busca de apresentagdo das propostas dos Licitantes em
consondncia com o prego praticado no mercado e por entender que um possivel orcamento aberto ocasionaria pregos que ndo se afastariam do valor

inicial, prejudicando a apresentagdo da melhor proposta a Administragdo Publica.]

12. Adequacdo Orcamentaria

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral
da Unido.

12.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacdo:
I) Gestao/Unidade: 254432
IT) Fonte de Recursos: 1001000000
IIT) Programa de Trabalho: 10303511747050001

IV) Elemento de Despesa: 339030

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA
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Gerente de Logistica
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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Estudo Teécnico Preliminar 1323/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.002454/2024-44

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e analisar cenarios para o
atendimento da demanda descrita no Documento de Formalizacdo da Demanda, além de
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucdes identificadas. O ETP subsidia o
respectivo processo de contratagdo, conforme preceitua o artigo 18, inciso I, da Lei 14.133/2021,
e estd em conformidade com o artigo 6° da Instru¢cdo Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo
as informag¢des necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade e sustentabilidade da
contratagdo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo
Cruz/Fiocruz, é responsavel pela pesquisa, desenvolvimento, producdo e fornecimento de
vacinas, kits para diagnostico e biofarmacos para o Sistema Unico de Saude (SUS) e outros
Orgaos publicos. Sua missdo € garantir acesso a produtos essenciais para a saude publica,
contribuir para a autonomia tecnolégica do Brasil e promover inovacao no setor de biotecnologia.
A instituicdo desempenha um papel estratégico na protecéo e prevencdo de doencas por meio da
oferta de solug¢des biotecnoldgicas. Vem investindo na ampliacdo do seu parque industrial,
vacinas, biofarmacos e reativos para diagndéstico, bem como na area de desenvolvimento
tecnoldgico de novos produtos de alto valor agregado. Essa estratégia visa a prevencéo,
diagnostico e tratamento de doencas de grande impacto na saude publica do pais. As linhas de
atuacdo de Desenvolvimento Tecnolégica e Inovacdo sdo definidas a partir de critérios como:
situacdo epidemioldgica do pais, demanda definida pelos diferentes programas do Ministério da
Saude, o avanco tecnoldgico do projeto, projecéo tecnoldgica, viabilidade econdmica e existéncia
de capacidade cientifica e tecnolégica e de financiamento e gerenciamento.

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de materiais de
consumo. Os itens constam do Planejamento Anual Orcamentario que estd associado as
iniciativas estratégicas da unidade. A aquisicdo de materiais para Bio-Manguinhos é fundamental
para garantir a continuidade da producdo de vacinas, kits de diagnéstico e biofarmacos que
atendem o Sistema Unico de Saude (SUS). Esses insumos permitem a instituicdo cumprir sua
missdo de proteger a saude publica, promovendo a prevencao, diagndstico e tratamento de
doencas de grande impacto no Brasil. Além disso, o investimento em materiais assegura o
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos de alto valor agregado, ampliando a capacidade
de resposta do pais frente a desafios epidemiolégicos.

PEDIDO DE COMPRA N° 195867

Para o cumprimento da programacao de forma satisfatéria, se faz necessaria a aquisicao do item
36437 para o Laboratério Piloto Procariotos (LABPP). O material solicitado sera utilizado em
processos laboratoriais padronizados e somente sua manutengdo pode garantir a reprodutibilidade
dos resultados, essencial para o planejamento de producdo e projetos de desenvolvimento
tecnolodgico, assegurando, com isso, o0 atendimento as demandas do Ministério da Saude.
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Este item ser utilizado para afericdo de voltagem para os equipamentos.

O material solicitado visa cumprir o planejamento de producgdo e projetos de desenvolvimento
tecnoldgico, assegurando com isso, o atendimento as demandas do Ministério da Saude.

PEDIDO DE COMPRA N° 194241

Da aquisicdo 38167 no referido processo, de forma de contribuir na justificativa técnica e sua
necessidade, trata-se de um material de consumo/componente que é utilizado no Sistema de Aguas
do Parque Fabril para fins Farmacéuticos e compreende equipamentos/utilidades.

Corroborando com a necessidade, reforcamos que a manutengdo periddica contribui para
desenvolvimento das atividades fins desse Instituto, criando capacidade produtiva para prolongar a
vida Gtil e 0 aumento das taxas de operacionalidade das instalacdes e equipamentos, sendo assim,
justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no modelo e referéncia indicada, e
informamos que a PLACA,CONTROLE;CELULA;PCBCELMKIV,0ZONIA;APL GAP ¢ a Unica que
atende aos interesses dessa Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas de dimenséo
/voltagem possibilitard realizar as manutencdes do que temos ativo e em operacdao no Parque
Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para novas adaptacdes mecanicas/elétricas,
remocdo de maquinas de &reas controladas e solicitacdbes de mudancas para registro das
alteracdes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area sem impacto em
Nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Salde.

Da escolha da marca OZONIA, também justificamos é a Unica que atende aos interesses dessa
Administracdo, ndo cabendo ao oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez
que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das manutencdes das areas/equipamentos
operacionais em Bio-Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 193915

Justificamos tecnicamente a aquisicdo do material 47082, para atendimento a Ordem de
Manutencdo Suspensa n° 200044609, que tem como objetivo restabelecer o Sistema Elétrico do
Centro Henrique Penna - CHP de Bio-Manguinhos.

Da escolha da marca PHOENIX, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no modelo e
referéncia indicada, e informamos que o0 sdo o0s Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manuten¢bes do
gue temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas
para novas adaptacfes, remocdo de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas
para registro das alteracdes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizacdo das manutencBes das éareas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 193907

Justificamos tecnicamente a aquisicdo do material 55819, para atendimento a Ordem de
Manutencdo Suspensa n° 200031183, que tem como objetivo restabelecer o Sistema Elétrico da
Céamara Frigorifica de Refrigeracao Industrial - TAG CRF093 de Bio-Manguinhos.

Da escolha da marca MITEXACTA, justificamos a aquisicdo do componente em questdo, no modelo
e referéncia indicada, e informamos que o0 sdo os Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manuten¢bes do
gue temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas
para novas adaptacfes, remocao de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudangas
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para registro das altera¢des de fabrica, e o principal, na liberacao e restabelecimento da area sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizagdo das manutencbes das areas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 193914

Justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais 58340 e 59211, para atendimento as Ordens
de Manutencdo Suspensas n°s 200035316 e 200041310, que tem como objetivo restabelecer os
Sistemas Elétricos de diversos Equipamentos/Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da escolha da marca NOVUS, justificamos a aquisicdo dos componentes em questdo, nos modelos
e referéncias indicadas, e informamos que sdo os Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutencfes do
gue temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas
para novas adaptacfes, remocao de maquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas
para registro das altera¢des de fabrica, e o principal, na liberacao e restabelecimento da area sem
impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizagdo das manutencdes das areas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 194995

Justificamos tecnicamente a aquisicdo do material 60434, para atendimento a Ordem de
Manutencdo Suspensa sob o n® 200055882, que tem como objetivo restabelecer o Sistema de
Automacdo do Tanque de Preparo Meios e Solugdes — Biotecnologicos - TAG TAQO68,
Equipamento/Utilidade Operacional no Parque Fabril de Bio-Manguinhos.

Da escolha da marca PHOENIX CONTACT, justificamos a aquisicdo do componente em questao,
no modelo e referéncia indicada, e informamos que o sédo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutencdes
do que temos ativo e em operacdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas
longas para novas adaptacdes, remocdo de maquinas de areas controladas e solicitagbes de
mudancas para registro das alteracdes de fabrica, e o principal, na liberacéo e restabelecimento da
area sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, néo
cabendo ao oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a
possibilidade de realizacdo das manutencbes das areas/equipamentos operacionais em Bio-
Manguinhos.

PEDIDO DE COMPRA N° 195027

Justificamos tecnicamente a aquisicdo do material 60846, para atendimento a Ordem de
Manutenc@o Suspensa sob o n° 200059310, que tem como objetivo restabelecer o Sistema
Mecatronico do Cleaning in Place - TAG's CIP018, Equipamento/Utilidade Operacional no Parque
Fabril de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que o componente sera aplicado exclusivamente para realizacéo
da recuperacdo e conservagdo dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos
descritos acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagdo do patrimdnio
publico, considerando que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios
ao seu alcance para protegé-los, sabendo que a aquisicdo do material € imprescindivel para
manutengfes preventivas e corretivas das instalagdes publicas, além de proporcionar condi¢des
adequadas e indispensaveis para a realizacdo das atividades que compdem nossa missao, dadas
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as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalacdes prediais
industriais.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacfes constantes no contrato e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugéo do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF),
assim como, todos os niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou
defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
LABPE MARCIA CHRISTINA VASCONCELOS ARCHER DA
MOTTA
DIMAP ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado levantamento de solucdes do mercado junto a diversos fornecedores e sites publicos.
Os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo também foram levados em
conta.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por
meio de metodologias de célculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de consumo
informada pelos usuarios. E importante ressaltar que tais quantidades sdo estimativas e, portanto,
a CONTRATANTE néo estara obrigada a requisitar a entrega em sua totalidade. O fornecimento
sera realizado sob demanda, mediante emissdo de Nota de Empenho e documento de
Autorizacdo de Entrega de Material (AEM).
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A solucdo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:
a. Etapas da gestdo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que
compdem um produto ou atividade;

c. Analise do histérico de consumo dos itens nos Ultimos 24 meses, 12 meses e nos
ultimos 3 meses;

d. Consideragdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos
e Ministério da Saude para o ano sequente;

e. Avaliagdo do Saldo em Aquisi¢cdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma analise
criteriosa dos dados disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacdo do fornecimento as
necessidades da CONTRATANTE.

Pedido | Item Material/Servigco Unidade| Qtd
195867 | 36437 VOLTIMETRO;ANALOGICO;0A300V;FQ0207 UN 10
194241 | 38167 PLACA,CONTROLE;CELULA;PCBCELMKIV,0ZONIA;APL GAP UN 10

193915 | 47082 [FONTE,ALIMENTACAO;MONO;40A;24VDC;2866789,PHOENIX;APL REV K32| UN 10
193907 | 55819 | SENSOR,TEMP;PT100;3X24AWG;RTD-8-3-24-TR-30000TT,MITEXACTA UN 10

193914 | 58340 TRANSMISSOR, TEMP,UMID;-40A+60°C;4-20A;8804000101,NOVUS UN 10
193914 | 59211 CONTROLADOR, TEMPERATURA;N1030;8103000002,NOVUS UN 10
194995 | 60434 PC,PAINEL;INDUSTRIAL;VL3-PPC;1376798, PHOENIX CONTACT UN 10
195027 | 60846 TRANSMISSOR,SANITARIO;PRESSAQO;0-10BAR;9-30VCC;1.1/2" UN 10

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por
exercicio. Diante do aumento da demanda identificado pelos programas do Ministério da Saude e
da producdo de vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos, a estimativa de quantidades de
materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base nos dados histéricos das aquisi¢cdes
anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos devido ao aumento
da capacidade de producado da unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do
Sistema Unico de Salde (SUS). O material é necessario para garantir a continuidade das
operacdes e o cumprimento das metas estabelecidas. Assim, a projecdo para o periodo contempla
um aumento dos quantitativos, a fim de atender plenamente as novas exigéncias operacionais e 0s
programas de saude publica.

ITEM DESCRICAO UN | Exercicio 2022 | Exercicio 2023 | Exercicio 2024
PLACA,CONTROLE;CELULA;
38167 | PCBCELMKIV,0ZONIA;APL | UN 0 4 10
GAP

Como se trata de um item recentemente cadastrado, sem historico de aquisi¢des anteriores, a
estimativa das quantidades sera baseada em projecdes técnicas e nos parametros estabelecidos
pela demanda do Ministério da Salde. A definicdo das quantidades levou em consideracao as
previsdes de utilizacdo no processo produtivo de Bio-Manguinhos/Fiocruz, alinhadas ao plano de
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expansdo industrial e as necessidades do SUS. A projec¢éo inicial foi elaborada com base em
estudos de demanda, levando em conta a capacidade produtiva da unidade, o cronograma de
implementac¢éo de novos produtos e o impacto esperado desse item na cadeia de producéo.

ITEM DESCRICAO UN | Exercicio 2022 Exercicio 2023 Exercicio 2024

VOLTIMETRO;ANALOGICO;
36437 UN 0 0 10
0A300V;FQ0207

FONTE,ALIMENTACAO;MONO;
47082 | 40A;24VDC;2866789,PHOENIX; | UN 0 0 10
APL REV K32

SENSOR,TEMP;PT100;
55819 3X24AWG;RTD-8-3-24-TR- UN 0 0 10
30000TT,MITEXACTA

TRANSMISSOR, TEMP,UMID;-40

58340 A+60°C;4-20A;8804000101, UN 0 0 10
NOVUS
CONTROLADOR,
59211 TEMPERATURA;N1030; UN 0 0 10

8103000002,NOVUS

PC,PAINEL;INDUSTRIAL;VL3-
60434 PPC;1376798,PHOENIX UN 0 0 10
CONTACT

TRANSMISSOR,SANITARIO;
60846 | PRESSAQ;0-10BAR;9-30VCC; | UN 0 0 10
1.1/2"

7. Descricao da solucao como um todo

A solucdo especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em
operacdo todo o parque Fabril do Instituto de Tecnhologia em Imunobiolégicos Bio-Manguinhos,
assim como, seus projetos e os Laboratérios nos quais séo realizadas as analises fisicoquimicas
e estudos. Acredita-se que este modelo, ja utilizado, torna o processo mais enxuto e reduz
desperdicios de tempo e informacdo, facilitando a gestédo contratual e o gerenciamento de riscos,
com reducéo de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como,
viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administracao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.567.976,20
O valor dessa contratacao esta estimado em R$2.567.976,20.

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de
mercado realizada para fins de estimativas de valores e planejamento orcamentéario da contratacao,
possibilitando a avaliacao da viabilidade econémica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a
ser realizada para afericdo da conformidade/aceitacdo da proposta, que sera realizada de acordo
com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao mercado fornecedor para obtencéo do
preco de referéncia.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Informamos que a definicdo quanto ao parcelamento ou ndo da solugdo serd realizada na fase
interna da licitacéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisicdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades
sdo planejadas anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os
pedidos inseridos em sistema interno sdo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As
contratacdes sdo consolidadas por guardar relacdo com o objeto principal. Nao havendo vinculagéo
ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizagdo de demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Os itens estao previstos no PGC da unidade para 2024.

A demanda constante neste documento estara contemplada no Plano Anual de Contratacdes da
Fiocruz — PAC 2024, estdo devidamente registrados no Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratagbes — PGC.

Il) Datade | Ill) ID do
1) ID pca PNCP publicagdo | Item no
no PNCP PCA

IV) Classe | V) Identificador da
/Grupo Futura Contratacéo

33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 118 5962 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 180 6130 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 85 6350 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 117 6685 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 76 6625 254445-90001/2023
33781055000135-0-000005/2024 | 20/05/2023 7 9999  (254445-90002/2023

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na cadeia de inovacdo e em desenvolvimento tecnolégico € uma marca do
instituto, assim como o dominio de tecnologias de ponta e avancados processos de producéo.
Parcerias com outras instituicdes publicas e privadas- garantem acordos de transferéncia de
tecnologia e de desenvolvimento tecnolégico, contribuindo para a evolug¢édo dos projetos do instituto.
O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) assim como a
certificacdo de qualidade de seus laboratérios fazem do Instituto um importante agente para a
melhoria da saude publica do pais. Os resultados esperados com a aquisicdo € a manutencdo da
capacidade produtiva, garantir o bom funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos
resultados, atendendo assim as exigéncias de boas préaticas de fabricacdo. Manter o parque
industrial operacional durante todo o ano. Evitar parada na rotina dos laboratérios e o atraso na
liberacdo de lotes de produtos.
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13. Providencias a serem Adotadas

N&o h& providéncias necessarias para adequacdo do local de execucéo das aquisi¢cbes, visto
gue, o consumo do objeto a ser adquirido ja contempla o espago necessério para o Uso,
Ambiente de Producao e Laboratérios do referido Instituto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acdes
voltadas para o baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos. Abaixo estdo algumas das principais acdes incluidas
no PLS:

1. Reducao do Consumo de Energia:

* Promocao de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribuicao de
informes fisicos e digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a
realizacao de seminarios.

* Retrofit nas Demandas de Adequagles: Execucdo de estudos de viabilidade e servigos de
retrofit para melhorar a eficiéncia energética das instalacdes.

® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e
substituicdo de lampadas por LED.

* |nstalacdo de Sensores e Temporizadores: Implementacdo de sensores de presenca e
temporizadores para otimizar o uso de energia.

2. Gestao de Residuos e Logistica Reversa:

* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos
restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando
cerca de 8.880,3 kg de pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinagdo para coprocessamento, transformando-os
em combustivel para a inddstria cimenteira.

* Residuos Eletroeletrdonicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos
por meio de cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papelao, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que
destinou, entre 2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papeldo, 130,5
toneladas de pléstico, e 20,6 toneladas de vidro para reciclagem.

Essas acbes fazem parte de um esforco continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais,
promover a sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producdo em saude
publica, adota praticas de mitigacdo e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas
atividades. Exemplo disso é seu programa de gerenciamento de residuos, procedimentos de
biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com uma Estacdo de Tratamento
de Esgoto prépria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre outros. Essas
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praticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz,
resultando em uma conducgédo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado
com a saude publica.

Em consulta ao Guia Nacional de Contratac6es Sustentaveis (42 edicdo, agosto de 2021),
verificamos que a licitagcdo/contratacdo sustentavel € um instrumento significativo para que a
Administracdo Pdublica exija que as empresas cumpram requisitos de sustentabilidade
socioambiental, desde a producéo até a distribuicdo de bens, prestacdo de servicos e realizagcéo de
obras de engenharia.

Conforme a Instrucdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os 6rgaos da Administracdo Publica
podem exigir critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo,
aplicam-se os requisitos desta Instrucdo Normativa. Deverdo ser observados os critérios de
sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos no artigo 5° da IN mencionada,
que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtengcdo de certificagdo do
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

Ill — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a
maxima protegdo durante o transporte e armazenamento, e

IV — Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragd0o acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de
declaracdes que sua politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade
ambiental, com acdes nas areas de reducéo da geracao de residuos sélidos, emissfes de gases de
efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, e apoio a diversidade étnica, cultural e de
género.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais
informacdes, considero viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a
realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de
todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracdo do ETP, com base nas informactes
fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera a autoridade
competente decidir pela viabilidade da contratacdo, bem como o seu alinhamento com a
necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCIA CHRISTINA VASCONCELOS ARCHER DA MOTTA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
EQUIPE DE PLAANEJAMENTO

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA
EQUIPE DE FISCALIZAGCAO

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI
EQUIPE DE FISCALIZAGCAO
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pdf



™Y Fiocruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA: 195867
REF.:
36437 - VOLTIMETRO;ANALOGICO;0A300V;FQ0207

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para o fornecimento de
imunobiologicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um planejamento para a aquisicdo de
materiais de consumo. O item consta do Planejamento Anual Or¢camentario que esta associado
as iniciativas estratégicas da unidade.

Para o cumprimento da programacdo de forma satisfatoria, se faz necessaria a aquisicao dos
itens descritos acima para o Laboratorio Piloto Procariotos (LABPP). Os materiais solicitados
serdo utilizados em processos laboratoriais padronizados e somente sua manutengdo pode
garantir a reprodutibilidade dos resultados, essencial para o planejamento de producdo e
projetos de desenvolvimento tecnologico, assegurando, com isso, o atendimento as demandas
do Ministério da Saude.

Este item serd utilizado para aferi¢cdo de voltagem para os equipamentos.

O material solicitado visa cumprir o planejamento de produgdo e projetos de desenvolvimento
tecnoldgico, assegurando com isso, o atendimento as demandas do Ministério da Satde.

I Documento assinado eletronicamente por MARCIA CHRISTINA VASCONCELOS ARCHER DA MOTTA,
_ﬂgl ] Lj Especialista em Saude Publica, em 23/07/2024, as 14:11, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015

Referéncia: Processo n® 25386.001804/2023-74 SEI n° 4088674
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 194241/2024.
REF.:

ltem Descricao

38167 | PLACA,CONTROLE;CELULA;PCBCELMKIV,0ZONIA;APL GAP

Diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos,
sistemas de utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da
Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, o Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos - Bio-
Manguinhos com objetivo de atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o
fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu
Departamento de Manuten¢do, desenvolve atualmente o planejamento de todas as demandas
necessarias dos materiais de consumo/componentes a serem utilizados adquiridos para manter
operacional, garantir a disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os nossos ativos.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missdo do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e produc¢do de imunobiolégicos e prestacdao de servicos
para atender prioritariamente as demandas de saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais, muitos de nossos
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um maior
desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de producao,
aonde recomenda-se por meio de Planos de Manutenc¢des recomendados pelo fabricante dos mesmos, a
substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das manutencgGes
preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral. Neste contexto, atualmente temos
aproximadamente 4.900m? (quatro mil e novecentos metros quadrados) de area de produgdo com
classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo construida para manter em condi¢des de utilizacdo e
classificadas, e um ativo de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar
e manter, sendo que 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) sdo Sistemas de Utilidades, 5.406 (cinco
mil, quatrocentos e seis) sdo equipamentos ligados diretamente aos processos de producdo de
Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para Diagndsticos, disponiveis para que sejam
operadas/manutenidas em conformidade com a RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Da(s) aquisicao(s) lista(s) no referido processo, de forma de contribuir na justificativa técnica e sua
necessidade, trata-se de um material de consumo/componente que é utilizado no Sistema de Aguas do
Parque Fabril para fins Farmacéuticos compreende os equipamentos/utilidades, sendo: Abrandador,
(Equipamento utilizado para tratamento de dgua potdvel); Geradores de Agua Purificada (responsavel



pela transformacdo da agua potdvel em d4gua purificada, utilizando o principio de osmose reversa);
Tanque PW (Responsavel pelo armazenamento de 4gua purificada); Loop de PW (Linha de distribuicdo
para abastecimento dos consumidores de agua purificada); Destiladores (Equipamento responsavel pela
transformacdo da 34gua purificada em agua para injetdveis — WFI); Tanques WFI (Responsavel pelo
armazenamento de agua para injetaveis); Loop de WFI (Linha de distribuicdo para abastecimento dos
consumidores de agua para injetaveis); Gerador de Vapor Puro (Equipamento responsavel pela
transformacdo da agua purificada em vapor puro); Linha de Distribuicdo de vapor puro (Responsavel pela
distribuicdo do vapor puro para os consumidores); Trocadores de calor (Equipamento responsavel pelo
controle de temperatura no ponto de uso para atender ao usuario).

Na oportunidade, reforcamos o papel dos equipamentos em questdo, ja que trata-se de um insumo
altamente critico, com rigoroso controle de qualidade, submetido a especificacdes e inspecdes de drgao
regulatorios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de
Saude - OMS, de tal forma que a operacdo inadequada poderad acarretar geracdo de WFI fora de
especificacdo e com isto gerar perdas de lotes, riscos de contaminac¢do microbiolégica e também sancées
regulatdrias com descumprimento da nossa atividade finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico
de Saude, pondo em risco, inclusive, a Saude da populacdo/sociedade.

Dito, por sermos uma IndUstria Farmacéutica cumprimos requisitos de qualidade no uso de Aguas
Farmacéuticas “WFI” estabelecidos em normas técnicas de Boas Prdticas de Fabricacdo de
Medicamentos, aonde o processo consiste na purificagdo da dgua para uso farmacéutico que é baseado
na eliminagdo de impurezas fisico-quimicas, bioldgicas e microbianas até se obterem niveis
preestabelecidos em compéndios oficiais aprovados pelas autoridades sanitarias. O controle da
contaminagdo da agua para uso farmacéutico é fundamental, uma vez que a agua tem grande
susceptibilidade para agregar compostos diversos e para sofrer recontamina¢do, mesmo apods a etapa de
purificagdo. O controle de qualidade microbiolégico é prioridade, uma vez que alguns tipos de
microrganismos podem se proliferar nos componentes dos sistemas de tratamento e de distribuicao da
agua para uso farmacéutico. Portanto, é importante minimizar a contaminac¢do microbioldgica por meio
de tecnologias e a¢des apropriadas. A tecnologia a ser empregada na purificacdo da agua depende do
tipo de 4dgua que se pretende obter. Os requisitos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) aplicados a elas
estdo em constante atualizagdo com o intuito de reduzir o risco de contaminagao, seja quimica, bioldgica
ou microbiolégica. De forma genérica, pode-se dizer que os métodos mais comuns e confidveis para
obtencdo de dgua purificada (AP ou PW) sdo a troca iGnica, a osmose reversa e a ultrafiltracdo. Para
obtencdo de dgua para injetaveis (APl ou WFI) utiliza-se o processo de destilacdo ou outro método de
tecnologia igual ou superior.

Portanto, é de suma importancia a compra dos componentes sobressalentes com as caracteristicas
técnicas validadas nos processos em curso, pois o0 mesmo tem sistema de parada de emergéncia sem
retardo, monitor de porta de protecdo e monitor de barreira de luz, onde faz parte do projeto de
construcdo das maquinas, além de possuir todas as caracteristicas necessarias para o funcionamento do
equipamento dentro dos niveis de controle, evitando assim, ajustes continuos, paradas intermitente no
sistema, processo fora de padrdo e consequentemente atraso da produgao de Imunobioldgicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos e no cronograma de entregas ao Ministério da Saude.

Corroborando com a necessidade, reforcamos que a manutencdo periddica contribui para
desenvolvimento das atividades fins desse Instituto, criando capacidade produtiva para prolongar a vida
util e o aumento das taxas de operacionalidade das instalacdes e equipamentos, sendo assim,
justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s) modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e
informamos que a PLACA,CONTROLE;CELULA;PCBCELMKIV,0ZONIA;APL GAP é a Unica que atende aos
interesses dessa Administra¢do, aonde suas caracteristicas técnicas de dimensdo/voltagem possibilitara
realizar as manuten¢des do que temos ativo e em operagdo no Parque Fabril, sem que tenhamos que



realizar paradas longas para novas adapta¢des mecanicas/elétricas, remoc¢do de maquinas de areas
controladas e solicitacdes de mudancas para registro das altera¢des de fabrica, e o principal, na liberacdo
e restabelecimento da drea sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da
Saude.

Da escolha da marca OZONIA, também justificamos é a Unica que atende aos interesses dessa
Administracdo, ndo cabendo ao oficio a aquisi¢do componentes similares e/ou substitutos, uma vez que
ird inviabilizar a possibilidade de realizacdo das manutencdes das areas/equipamentos operacionais em
Bio-Manguinhos.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manuteng¢ao

'I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
ﬁgll lil! Publica, em 06/06/2024, as 13:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015

eletrbnica

'I Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
ﬁglz lil' Servico, CPF: 931.332.197-15, em 06/06/2024, as 14:07, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrénica

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEIn°® 3932413
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pdf



Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 193915/2024.
REF.:

ITEM | DESCRICAO

47082 | FONTE,ALIMENTACAO;MONO;40A;24VDC;2866789,PHOENIX;APL REV K32

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter



também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo do material em epigrafe, para atendimento a Ordem
de Manutengdo Suspensa n? 200044609, que tem como objetivo restabelecer o Sistema Elétrico do
Centro Henrique Penna - CHP de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manuteng¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Da escolha da marca PHOENIX, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s)
modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdao, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutenc¢des do
gue temos ativo e em operagao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para
novas adaptacdes, remocao de mdaquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas para registro
das alteracbes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da drea sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao oficio a aquisicao
componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das
manutenc¢des das areas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva
SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutengao

'I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
;ﬁgln‘ L'ﬁ Publica, em 19/06/2024, as 14:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
| eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015




sel

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 19/06/2024, as 15:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 19/06/2024, as 18:16, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1.
Sel: o
assinatura L
eletrénica

ot acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3972468 e o
e codigo CRC 7746AAAA.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n® 3972468



UASG 254445 Estudo Técnico Preliminar 1323/2024

Anexo 1V -
SEI_3972381_Justificativa_Tecnica_para_material_de_consui
pdf



Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 193907/2024.
REF.:

ITEM | DESCRICAO

55819 | SENSOR,TEMP;PT100;3X24AWG;RTD-8-3-24-TR-30000TT,MITEXACTA

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter



também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo do material em epigrafe, para atendimento a Ordem
de Manutengdao Suspensa n2 200031183, que tem como objetivo restabelecer o Sistema Elétrico da
Camara Frigorifica de Refrigera¢ao Industrial - TAG CRF093 de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para manuteng¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Da escolha da marca MITEXACTA, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s)
modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos interesses
dessa Administracdao, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutenc¢des do
gue temos ativo e em operagao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para
novas adaptacdes, remocao de mdaquinas de areas controladas e solicitacdes de mudancas para registro
das alteracbes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da drea sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao oficio a aquisicao
componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das
manutenc¢des das areas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,

Marcos Henrique Silva
SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutengao

'I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
;ﬁgln‘ L'ﬁ Publica, em 19/06/2024, as 14:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
| eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015




sel

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 19/06/2024, as 15:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servico, CPF: 931.332.197-15, em 19/06/2024, as 18:03, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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ot acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3972381 e o
fe codigo CRC 71693A88.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n® 3972381
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 193914/2024.
REF.:

ITEM | DESCRICAO

58340 | TRANSMISSOR, TEMP,UMID;-40A+60°C;4-20A;8804000101,NOVUS

59211 | CONTROLADOR,TEMPERATURA;N1030;8103000002,NOVUS

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovac¢do, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagGes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao



construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Produgdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos Orgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢coes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, sangdes dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo dos materiais em epigrafe, para atendimento as
Ordens de Manutengdo Suspensas n2s 200035316 e 200041310, que tem como objetivo restabelecer os
Sistemas Elétricos de diversos Equipamentos/Utilidades de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizacao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Da escolha da marca NOVUS, justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo, no(s) modelo(s)
e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos interesses dessa
Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitara realizacdo das manutenc¢des do que
temos ativo e em operacao no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar paradas longas para novas
adaptacdes, remocao de maquinas de dreas controladas e solicitacdes de mudancgas para registro das
alteracdes de fabrica, e o principal, na liberagdo e restabelecimento da drea sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo ao oficio a aquisicao
componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ira inviabilizar a possibilidade de realizacdo das
manutenc¢des das areas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,
Marcos Henrique Silva

SIAPE: 462423
DEMAN - Departamento de Manutengao
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
Publica, em 19/06/2024, as 14:43, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servigo CPF:
078.799.157-02, em 19/06/2024, as 15:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHAO, Prestador de
Servigo, CPF: 931.332.197-15, em 19/06/2024, as 18:15, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 3972454
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA
PEDIDO DE COMPRA N2 194995/2024.
REF.:

ltem Descrigao

60434 | PC,PAINEL;INDUSTRIAL;VL3-PPC;1376798,PHOENIX CONTACT

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutengdao, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operagdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovagdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalacdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢ées e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizagdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de edificacdo
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e



Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgido Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sancdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Sautde, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condi¢cdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos 6rgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo do material em epigrafe, para atendimento a Ordem
de Manutengdo Suspensa sob o n2 200055882, que tem como objetivo restabelecer o Sistema de
Automacdao do Tanque de Preparo Meios e Solugdes — Biotecnoldgicos - TAG TAQO6S,
Equipamento/Utilidade Operacional no Parque Fabril de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutengdes preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instala¢des prediais industriais.

Da escolha da marca PHOENIX CONTACT justificamos a aquisicdo do(s) componente(s) em questdo,
no(s) modelo(s) e referéncia(s) indicada(s), e informamos que o sdo os Unicos que atendem aos
interesses dessa Administracdo, aonde suas caracteristicas técnicas possibilitard realizacdo das
manutenc¢des do que temos ativo e em opera¢do no Parque Fabril, sem que tenhamos que realizar
paradas longas para novas adaptacdes, remocdao de maquinas de areas controladas e solicitacbes de
mudancas para registro das alteracdes de fabrica, e o principal, na liberacdo e restabelecimento da area
sem impacto em nossos processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saldde, ndo cabendo ao
oficio a aquisicdo componentes similares e/ou substitutos, uma vez que ird inviabilizar a possibilidade de
realizacdo das manutencgGes das dreas/equipamentos operacionais em Bio-Manguinhos.

Cordialmente,
Alexandre de Campos Franca

SIAPE: 2235460
DEMAN - Departamento de Manuteng¢ao

'I Documento assinado eletronicamente por JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, Fiscal de
Je'n ﬁ Contrato, em 17/06/2024, as 13:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, §

assnatura I‘

| eletrénica 19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015




I Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
;;TEI ] L‘:l’ Publica, em 17/06/2024, as 13:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, §
trnic 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

eletrbnica

http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

F81 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 3965773 e o
1 cédigo CRC SFBDFA7S.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n° 3965773
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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

JUSTIFICATIVA

PEDIDO DE COMPRA N2 195027/2024.
REF.:

ltem Descricao

60846 | TRANSMISSOR,SANITARIO;PRESSAO;0-10BAR;9-30VCC;1.1/2

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdrio - ANVISA. Seguindo essa linha, diante
da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os equipamentos, sistemas de
utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no Campus da Fiocruz em
Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de atender as demandas
pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobioldgicos, Biofdrmacos e Reativos
para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencdo, desenvolve anualmente o
planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de consumo/componentes e
permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a disponibilidade e o
prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Ainda, tais demandas de operacdo e manutencdo além de constarem no Planejamento Anual
Orgcamentario da Unidade, estdo associadas diretamente as iniciativas estratégicas firmadas e ratificam
com a missao do Instituto, que é contribuir para a melhoria dos padrdes de Saude Publica Brasileira, por
meio de inovacdo, desenvolvimento tecnoldgico e producdo de Imunobioldgicos, Biofarmacos,
Reagentes para Diagndsticos e prestacdo de servicos para atender prioritariamente as demandas de
saude do pais.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagbes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realiza¢do das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de edificacdao
construida para operar e manter em condi¢des de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter



também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Na oportunidade, reforcamos o papel das manutengcdes em nossas Linhas de Producdo
Industrial/Utilidades em questdo, ja que temos um rigoroso controle de qualidade, submetido a
especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatdrios, tais como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria -
ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a opera¢do inadequada poderd
acarretar riscos de contaminacao microbiolégica e também sangdes regulatérias com descumprimento
da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude, aonde as execucdes de
manutencdes em dissondncia com os regulamentos e padrdes dos drgdos reguladores poderd afetar
diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar em risco ao exercicio das nossas atividades,
servidores, colaboradores e usudrios, além de comprometer as condicdes de classificacdo das areas,
ensejando, consequentemente, san¢ées dos orgaos reguladores.

Sendo assim, justificamos tecnicamente a aquisicdo do material em epigrafe, para atendimento a Ordem
de Manutengdao Suspensa sob o n? 200059310, que tem como objetivo restabelecer o Sistema
Mecatronico do Cleaning in Place - TAG's CIP018, Equipamento/Utilidade Operacional no Parque Fabril
de Bio-Manguinhos.

Da empregabilidade, declaramos que os componentes serdao aplicados exclusivamente para realizagao da
recuperagao e conservagao dos equipamentos de utilidades pertencentes a Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservagao do patrimonio publico, considerando
que a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para manutenc¢des preventivas e
corretivas das instalages publicas, além de proporcionar condi¢des adequadas e indispensdveis para a
realizacdo das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a
diversidade e a complexidade das instalagdes prediais industriais.

Cordialmente,

Alexandre de Campos Franca

SIAPE: 2235460

DEMAN - Departamento de Manutencdo

Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Satde

Publica, em 19/06/2024, as 14:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MAICON RODRIGUES DO NASCIMENTO, Prestador(a) de
Servico, em 19/06/2024, as 14:44, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015




-1' A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

! http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 3969655 e o
codigo CRC D959D71B.

Referéncia: Processo n° 25386.001806/2023-63 SEI n® 3969655



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - BIO-MANGUINHOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 ...../2024

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos — Bio-Manguinhos, com sede na Av. Brasil, 4365 - Bairro: Manguinhos - CEP:
21.040-900, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o n2 33.781.055/0015-30, neste ato representada por
seu Diretor, Sr. Mauricio Zuma Medeiros, designado pela Portaria do Ministro da Satide n2 181 de 24/01/2018, publicada
no DOU, Secdo 2, de 26/01/2018, no uso das atribuicdes que lhe confere a Portaria n2 10 de Janeiro de 2024, do Sr.
Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Secdo 1, publicada em 24/01/2024, portador da Matricula Funcional n2 0767012,
considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n?
90320/2024, publicada no PNCP de ..../...../2024, processo administrativo n.2 25386.002454/2024-44, RESOLVE registrar
os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na
(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢Bes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade
com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisicao de Material Eletronico de marcas
diversas especificados no Termo de Referéncia, anexo |, do edital de Licitacdo n? 90320/2024, que é parte
integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de
transcrigdo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condigBes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor:
Endereco:
Telefone:
CNPJ: Inscricdo estadual:
ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Unidade Quantidade | Valor Un
X
(se exigida no edital)

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.



3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 Ndo serd admitida a adesdo a ata de registro de prec¢os decorrente desta licitacdo ou desta contratagdo direta,
conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

4.1 A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente
a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor,
desde que comprovado o prego vantajoso.

4.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de pregos terd sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

4.1.2 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

4.2 A contratagdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo d6rgao ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverd ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

4.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei
n? 14.133, de 2021.

4.4 Apbs a homologacéo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢Ges para
formalizagdo da ata de registro de precos:

4.4.1 Serdo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
edital ou no aviso de contratagdo direta e se obrigar nos limites dela;

4.4.2 Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitagdo; e

4.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

4.4.3 Serd respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

4.5 O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

4.6 Para fins da ordem de classifica¢do, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.7 A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

4.7.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo direta; e

4.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 8.

4.8 O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

4.9 Apds a homologacado da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor,
no caso da contratacgdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢Ges
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo
das sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021.



4.9.1 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada,
e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

4.10 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Pregos.

4.11 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital
ou no aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado
a Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

4.12 Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item
anterior, a Administracdao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital ou do
aviso de contratagdo direta, podera:

4.12.1 Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor,
mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

4.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

4.13 A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

5. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

5.1 Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situagdes:

5.1.1 Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

5.1.2 Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

5.1.3 Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de cldusula de reajustamento ou
repactuagao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021.

5.1.3.1 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratacao;

5.1.3.2 No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagdo.

6. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

6.1 Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente,
0 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugdo do preco registrado.

6.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplica¢do de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado
e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

6.1.4 Na hipdtese de reducgdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgdos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia



e a oportunidade de diligenciarem negocia¢do com vistas a altera¢do contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.2 Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir
as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do preco
registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentacgado
comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagdo as
condigGes inicialmente pactuadas.

6.2.2 Ndo hipdtese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverd cumprir
as obrigacGes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sang¢Oes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

6.2.3 Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 4.7.

6.2.4 Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pregos, nos termos do item 8.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtengdo da
contratagdo mais vantajosa.

6.2.5 Na hipdtese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o prego
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6 O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos d6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do preco registrado, para
gue avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de
2021.

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

7.1 As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de pregos poderao ser
remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os érgdos ou as entidades participantes e ndo
participantes do registro de precos.

7.2 O remanejamento somente podera ser feito:
7.2.1 De 6rgdo ou entidade participante para érgao ou entidade participante; ou
7.2.2 De 6rgdo ou entidade participante para érgao ou entidade nao participante.

7.3 0 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

7.4 Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n? 11.462, de 2023.

7.5 Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do
quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do
6rgdo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

7.6 Caso o remanejamento seja feito entre drgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as condi¢Ges nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

7.7 Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a distribuicdo das quantidades
para a execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS



8.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor.
8.1.1 Descumprir as condi¢cGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

8.1.2 Ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragao sem justificativa razoavel;

8.1.3 Ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n?
11.462, de 2023; ou

8.1.4 Sofrer sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.4.1 Na hipédtese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art.
156 da Lei n? 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse
0 prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, poderda o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de pregos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sangdo.

8.2 O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 8.1 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou
da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

8.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgao ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

8.4 O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1 Por razdo de interesse publico;
8.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

8.4.3 Se ndo houver éxito nas negociac¢oes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior
ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto n? 11.462,
de 2023.

9. DAS PENALIDADES
9.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precgos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1 As sang¢Oes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que, convocados,
ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2 E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata
de registro de preco (art. 79, inc. XIV, do Decreto n? 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento
disser respeito as contratagGes dos 6rgaos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo érgao participante
a aplicagdo da penalidade (art. 89, inc. IX, do Decreto n2 11.462, de 2023).

9.3 O drgdo ou entidade participante deverad comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item
9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDICOES GERAIS

10.1 As condigOes gerais de execuc¢do do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigacGes
da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢gdes do ajuste, encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
eletronicamente pelas partes.



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagéo O Ido Cruz

Processo n2 25386.002454/2024-44
Unidade Gestora: [254445]

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2
0XX/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAGAO OSWALDO CRUZ ATRAVES
DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS
(BIO-MANGUINHOS) E XXXXXXXXXXXXX.

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ, entidade publica criada e mantida pela Uni3o Federal, na forma da Lei n® 5.019/1966
e do Decreto n? 66.624/1970, com Estatuto aprovado pelo Decreto n2 11.228/2022, integrante da Administracdo
Publica Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saude, "ex vi" da Lei n2 7.596/1987, sediada na Av. Brasil n2
4.365, Manguinhos, nesta cidade doRio de Janeiro - RJ, através do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS), com sede na Av. Brasil, 4365 - Bairro: Manguinhos -
CEP: 21.040-900, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o n2 33.781.055/0015-30, neste
ato representado pelo por seu Diretor MAURICIO ZUMA MEDEIROS, designado pela Portaria do Ministro da Satide n?
181 de 24/01/2018, publicada no DOU, Segdo 2, de 26/01/2018, no uso das atribuicdes que lhe confere a Portaria n2
10, de 10/01/2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Sec¢do 1, publicada em 24/01/2024, portador da

Matricula Funcional n? 0767012, doravante denominado CONTRATANTE € 0(a) ....cccccvvevveerveennnnns , inscrito(a) no
CNPJ/MFsobon?.....cccceeeveuereeenneen. ,sediado(a) Na .eececveeeeeciiieeeeee e, , doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr .....ccccceeveeeeeciieeeennennnn. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n2 25386.002454/2024-44¢
em observancia as disposi¢coes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. 90320/2024, mediante as clausulas e condicbes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisicdo de Material Eletronico de marcas diversas, nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacgao:

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1
2
3

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:



1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacdo;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é até 150 (cento e cinquenta) dias , contados a partir do pedido da
FIOCRUZ/ BIO-MANGUINHOS para as entregas decorrentes da ata de registro de precos ou da data consignada na
clausula de vigéncia contratual quando utilizado o termo de contrato , prorrogavel na forma do Art 105 da lei
14.133 de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢Oes de
conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. PRECO
5.1.1. O valor total da contratac3o é de RS.......... (eeed)-

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Oes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;



8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao Contratado as san¢Oes previstas na Lei e neste contrato;

8.1.7. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagGes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.1.8.1. A Administracdo terda o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugado do objeto, observando, ainda,
as obrigagOes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados; 9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para
fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certidOes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determina¢cdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condigGes exigidas para habilitagdo na licitagdo;



9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagado

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

10.1.1. A administragdo avaliou que os objetos desta aquisicdo ndo sdo complexos e enquadram-se na
classificagdo de bens comuns. Por esse motivo, optou pela ndo exigéncia da garantia contratual uma vez que
aumentaria o valor contratado.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugao do contrato sdo aquelas definidas
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n214.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

12.8. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serad precedido:
12.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.8.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos



13.

12.8.3. Das indenizag¢des e multas

12.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

12.10. O CONTRATANTE poderd ainda:

12.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada
a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

12.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administra¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.11. O contrato poderad ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alterag¢Ges contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

13.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragGes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n2 14.133, de 2021).

13.5.. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.

16.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

|. Gestdo/Unidade: 254432

Il. Fonte de Recursos: 1001000000

IIl. Programa de Trabalho: 10303511747050001
IV. Elemento de Despesa: 339030

V. Plano Interno: XXXXXXX

V1. Nota de Empenho: 2024NEOOOXXX

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078,
de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA REGULARIDADE DA CONTRATADA



17.

18.

16.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e CADIN em XX/XX/2024, anexadas
ao processo n2 25386.002454/2024-44.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal cidade do Rio de Janeiro, para dirimir os Litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da
Lei n2 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente com seu(s)
anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.



ESPECIFICAGAO COMPLEMENTAR

Item : 1

Material: VOLTIMETRO;ANALOGICO;0A300V;FQ0207

VOLTIMETRO ANALOGICO;

FAIXA: 0 A 300V;

MODELO: FQ0207

Item : 2

Material: PLACA,CONTROLE;CELULA;PCBCELMKIV,0ZONIA;APL GAP

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DE CONTROLE DA CELULA GERADORA DE
0ZONIO MEMBREL MKIV ;

REFERENCIA COMERCIAL: PCBCELMKIV,O0ZONIA:; APLICACAO: GAP?S DO CHP
ltem: 3

Material: FONTE,ALIMENTACAO;MONO;40A;24VDC;2866789,PHOENIX;APL REV
K32

FONTE DE ALIMENTAGCAO: QUINT POWER; MONOFASICA,;

TEMPERATURA AMBIENTE: -25 °C ... 70 °C;

FAIXA DE TENSAO NOMINAL DE ENTRADA: 100 V AC ... 240 V AC;

TENSAO DE SAIDA NOMINAL: 24 V DC 1 %;

CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 40A;

PART. NUMBER: 2866789;

FABRICANTE: PHOENIX CONTACT,

APLICACAO: REVISORA BREVETTI K32

Item : 4

Material: SENSOR, TEMP;PT100;3X24AWG;RTD-8-3-24-TR-30000TT,MITEXACTA

SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 OHMS A 0°C, NORMA DIN 43760 / IEC 751
CLASSE B, LIGACAO

SIMPLES A 3 FIOS, PROTEGIDA E LACRADA COM TEFLON RETRATIL, RABICHO
EM TEFLON

COMPRIMENTO DE 30.000 MM, BITOLA 3X24AWG;

REF. RTD -8-3-24-TR-30000TT:

FABRICANTE: MIT EXACTA SOLUCAO EM MEDICAO DE TEMPERATURA;
APLICACAO: CAMARA FRIA -20°C.

Iltem: 5



Material: TRANSMISSOR, TEMP,UMID;-40A+60°C;4-20A;8804000101,NOVUS
TRANSMISSOR

TIPO: TEMPERATURA E UMIDADE

TEMPERATURA: -40°C A +60°C

UMIDADE RELATIVA: 0,0 A 100,0% UR (SEM CONDENSACAO)

PONTO ORVALHO: -90°C A +100°C

INTERVALO AMOSTRAGEM: 3 SEG

SAIDAS ANALOGICAS: DUAS 0-10 V OU 4-20 MA

TENSAO: 12 VCC A 30 VCC

DISPLAY: LCD

TECLAS: 3 TECLAS COM FEEDBACK

ALARMES: DUAS SAIDAS DIGITAIS E UM BUZZEER INTERNO
TEMPERATURA OPERACAOQ: -40°C A +60°C

DIMENSOES: 100,3 X 80 X 45,1 MM

REFERENCIA: RH CLIMATE WM-485-LCD - 8804000101

FABRICANTE: NOVUS

ltem: 6

Material: CONTROLADOR, TEMPERATURA;N1030;8103000002,NOVUS
CONTROLADOR DE TEMPERATURA; N1030;

TIPOS DE ENTRADAS: J, K, T E PT100;

CONECTOR REMOVIVEL: SIM;

TIPO DE CONTROLE: PID ON/OFF;

TIPOS DE SAIDA: PULSO SSR RELE;

TAXA DE AMOSTRAGEM: 200 MS;

QUANTIDADE DE ALARMES: 1;

FONTE DE ALIMENTACAO: 100-240 VCA / 48-240 VCC OU 12-24 VCC / 24 VCA;
CONSUMO MAXIMO: 5 VA,

GRAU DE PROTECAO FRONTAL: IP65;
MATERIAL ANTI-CHAMAS: UL94 V2;
ESPESSURA PAINEL FRONTAL : 3,3 MM;
DIMENSOES: 48 X 48 X 35 MM (1/16 DIN);



PESO: 60 G;

PART. NUMBER: 8103000002;

FABRICANTE: NOVUS.

Item : 7

Material: PC,PAINEL;INDUSTRIAL;VL3-PPC;1376798,PHOENIX CONTACT
PC DE PAINEL INDUSTRIAL: VL3 PPC;

PROCESSADOR: INTEL® CORE? 17-1185G7E, 2.8 GHZ (TDP-UP);
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS® 10 I0OT ENTERPRISE LTSC 2021 X64;
MEMORIA: 16 GB DDR4 SODIMM;

MEMORIA DE DADOS: 480 GB, M.2 2280 SSD, M KEY, SATA 3;

TIPO DE TELA: 54,6 CM/21,5" TFT;

RESOLUGCAO DE TELA: 1920 X 1080 PIXEL (FULL HD);

TECNOLOGIA TATIL: PROJETIVO E CAPACITIVO, OPERACAO COM DEZ PONTOS
MTBF: 50000 H;

VIDA UTIL DA BATERIA: 5 ANOS;

TENSAO DE ALIMENTAGAO: 24 V CC;

INTERFACES OPCIONAIS: 1X 1000 MBIT/S, 2X COM (RS-232/422/485), 2X USB;
REDE: 2X ETHERNET (10/100/1000 MBIT/S), RJ45;

GRAU DE PROTECAO: IP66 / IP30;

TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO: -20 °C ... 50 °C;
ALTITUDE: 2000 M;

MEDIDAS EXTERNAS: 532 X 346 X 89 MM;

PART. NUMBER: 1376798;

FABRICANTE: PHOENIX CONTACT.

APLICACAO: TAQO68 - TANQUE.

Item : 8

Material: TRANSMISSOR,SANITARIO;PRESSAO;0-10BAR;9-30VCC;1.1/2"
TRANSMISSOR SANITARIO DE PRESSAQ;

MATERIAL DO INVOLUCRO: INOX AISI 304;

FAIXA: 0 A 10 BAR;

SINAL DE SAIDA: 4 - 20 MA (2 FIOS);

ALIMENTACAO: 9 A 30 VCC;



CLASSE DE PRECISAO: A3 +/- 0,25% F.E;
SOBREPRESSAO: 2 VEZES F.E;

CONEXAO AO PROCESSO TRI-CLAMP: 1.1/2";
MEMBRANA: INOX AIS| 316L;

CONEXAO ELETRICA: M12;

TEMPERATURA DO FLUIDO: -10 A 100°C;

VEDACOES: ANEL TIPO O'RING E BORRACHA NITRILICA;
GRAU DE PROTECAO: IP 65;

APLICACAO: CIP018 - SISTEMA CIP DE LAVAGEM.



Ministério da Sadde Boletim de Servigo Eletronico em 10/06/2024

FIOCRUZ
Fundacgéo Oswaldo Cruz

COORDENAGAO GERAL DE ADMINISTRAGAO

PORTARIA N2 185, de 10 de junho de 2024

A Coordenadora Geral de Administracdo,
no uso de suas atribuicGes que lhes sdo
conferidas pela Portaria do Ministério da
Saude n° 1.978 de 01/08/2017 — DOU
02/08/2017,

RESOLVE:

1. PROPOSITO

Art. 1° Estabelecer no ambito da Fiocruz, as infracdes, da praticadas durante os procedimentos
licitatorios e os subsequentes a sessdo competitiva, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e a dosimetria na aplica¢do da san¢dao, com dolo ou culpa:

I. O licitante que deixar de entregar a documentacdao exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro e equipe de apoio/Comissdo de
LicitacGes durante o certame;

Il. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

[ll. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagado,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Fiocruz;

IV. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

V. fraudar a licitacdo.

VI. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:



a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013 ;

Art. 2° Com base no art. .156 da Lei n? 14.133, de 2021, a Fiocruz poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

|. adverténcia;
Il. impedimento de licitar e contratar e

lll. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

Art.32 Na aplicacdo das sangbes estabelecidas no Art. 29, desta Portaria serdao
considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

I. As sancGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac3o.

II. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serda aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas, quando ndo se justificar, que impedirda o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo, a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, na forma
estabelecida no art. 156, § 4°, da Lei n? 14.133/2021.

lll. caberd ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas em edital, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, na forma prevista no art. 156, §59, da Lei n.2

14.133/2021.

IV. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢Ges de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Art. 4° Com base na Lei n? 14.133, de 2021, podera ser aplicada aos licitantes e/ou adjudicatarios,
garantida a prévia defesa, a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 04(quatro)meses sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.




Art. 5° As penas previstas no art. 42 desta portaria, poderdo ser substituida por penalidade menos
gravosa de Adverténcia, caso o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em
decorréncia de quaisquer condutas tipificadas na presente norma, ocorrido em procedimentos
licitatérios e que ndo tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 6° A pena prevista no art. 42 desta portaria, poderd ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), uma
Unica vez, quando ndo tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 7° Deverdo ser consideradas e avaliadas as seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de
falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacdo que contenha
vicios ou omissdes para os quais nao tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde
gue devidamente comprovado; ou

c) A conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo
atendeu as exigéncias do edital, desde que evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia
de dolo.

d) A penalidade a que se refere ao Art. 42 desta portaria sera afastada quando a entrega
da documentagdo ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo tenha acarretado prejuizos a
Fiocruz, observando-se ainda, cumulativamente, que:

- A documentacgdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;
- O eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;

- O licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da
pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em
contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do qual serd aplicada a
penalidade.

Art. 82 A sangdo prevista no art. 4° podera ser majorada em 50% (cinquenta por cento), para cada
agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorréncia do seguinte:

a) Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em
decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que
antecederam o fato em decorréncia do qual serd aplicada a penalidade;

b) Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado
por ndo atender as condi¢bes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido;

c) Quando o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucao do processo licitatdrio; ou

d) Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaracdo falsa de que é
beneficidrio do tratamento diferenciado concedido em legislagdao especifica.

Art. 9° Quando a acdo ou omissao do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 60(sessenta)meses, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.

Art. 10° A aplicacdo das penas previstas nesta portaria ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras
sancOes previstas no edital, no contrato ou na legislacdo vigente, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, inclusive por perdas e danos causados a Administracao.

Art. 11° Na apuracdo dos fatos de que trata a presente Portaria, a Administracdo atuard com base no
principio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditdrio,



o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessario a sua defesa, podendo, inclusive, requerer
diligéncias.

Art. 12° No estabelecimento da pena, havendo concomitantemente fatores agravantes e atenuantes
descritos nesta portaria. O cdlculo para dosimetria da sancdo considerara primeiro os fatores para

majoracdo da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma Unica vez, conforme descrito no
caput do Art. 6° para reducdo da pena.

Art. 13° Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte de todos os editais de licitagdo na como um
de seus Anexos publicados por todas as Unidades da Fiocruz, que deverdao ser submetidos a aprecia¢do
de parecer juridico da Procuradoria Federal.

Art. 142 A Autoridade Competente formara sua conviccdo com base na livre apreciacdo dos fatos e
condutas praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuracdao da veracidade
das informacgoes e provas apresentadas pela defesa.

2. VIGENCIA
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo e REVOGA a Portaria n° 150/2019-Cogead.

Flavia Silva
Coordenadora Geral de Administragao
FIOCRUZ
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