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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
167/2025 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM ANA PAULA DA ROCHA 08/07/2025 10:09
IMUNOBIOLOGICOS FRANCO (v 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001261/2025-57
1. Do objeto

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
PREGAO ELETRONICO N° 90169/2025

(Processo Administrativo n°® 25386.001261/2025-57)

Torna-se publico que a Fundagdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por meio do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS) sediado(a) Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos — RJ, realizara licitac&o,
para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 21/07/2025

Horario: 09:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal - https:/lwww.gov.brlcompras/pt-br

Critério de Julgamento: Menor prec¢o por item e menor preco do grupo.

Modo de disputa: Aberto

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcdo € registro de pregos para a aquisicdo de itens da marca ABB, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo serd composta de 13 (Treze) itens isolados e 08 (Oito) lotes, conforme tabela constante do Termo
de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens/lotes forem de seu interesse.

1.3. Em caso de divergéncia entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema de compras governamentais
e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.
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2. Do registro de precos

2.1. As regras referentes aos 0rgados gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. Da participacado na licitacao

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da
licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para 0
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

3.7. N&o poderdo disputar esta licitacéo:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

3.7.3. sociedades cooperativas, tendo em vista que 0 objeto a ser licitado se trata de bens de consumo e nao
envolve servigo.

3.7.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da
licitagcdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

3.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

3.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.12. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.7.5 e 3.7.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
3.12. O disposto nos itens 3.7.5 e 3.7.6 ndo impede a licitacdo ou a contrata¢éo de servi¢o que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto

executivo, nos demais regimes de execucéo.

3.13. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade

de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. Do orcamento estimado sigioloso

4.1. O orgamento estimado da presente contrata¢éo sera de carater sigiloso.

4.2. Para fins do disposto no item anterior, 0 orgamento estimado para a contratacdo ndo sera tornado publico antes
de definido o resultado do julgamento das propostas.

4.3. O caréter sigiloso do orgamento estimado para a contratacdo ndo prevalecerd para os 6rgédos de controle
interno e externo.

5. Da apresentacdo da proposta
5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.
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5.2. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo
e a proposta com o preco, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

5.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢gGes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

5.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.6.1.Nos itens em que a participacéo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacéo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.7. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sOcia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.7.5 cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagédo ou de previdéncia complementar;
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5.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
gue tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.7.11 cujos titulares ou soOcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de
pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

5.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.5 sujeitara o licitante as sang¢8es previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

5.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de habilitagédo
pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de
lances.

5.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
qguando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacéo aos lances intermediérios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

5.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco;

5.14. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.13 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgédos de controle externo e interno.

5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. Do Preenchimento da Proposta

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario do item isolado e valor unitario dos itens que compdem o lote e valor total do lote;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacées descritas no Anexo IV deste edital
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6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacé@o de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seré@o retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢éo.

6.8.1. O prazo de validade da proposta ndo seréa inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratag6es publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.8.3. Caso o critério de julgamento seja 0 de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos
previstos no Termo de Referéncia;

6.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢do por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessdarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa

contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepre¢o na execugado do contrato.

7. Da abertura da sessao, classificacao
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizarad campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (Um por cento).

7.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessao publica.

7.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagédo, inclusive no
caso de lances intermediérios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo, sem
prejuizo da aplicagcdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital,
guando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.12. Apé6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.13 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacé@o do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgéo dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacédo do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei
14133/21.

7.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a
proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificacéo, para fins de aceita¢éo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

7.18.2. Nestas situagBes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal ou
adicional, conforme o caso, tornar-se-4 a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relac@o a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos 8§81° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133,
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de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do
critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas de
microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°,
899, |, do Decreto n° 8538, de 2015).

7.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistirA no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razdo da aplicacdo da margem de preferéncia.

7.19.3. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco
por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢éo automatica para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

7.21.2 avaliacéo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacBes previstos nesta Lei;

7.21. 3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

7.21.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.

7.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

7.22.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.22.2. empresas brasileiras;

7.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.
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7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comisséo podera negociar condigées mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéo.

7.24.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.24.4. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.24.5. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. AplOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissédo iniciard a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

8. Da Fase de Julgamento

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacéo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no nome
e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situac&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2. O licitante ser& convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

8.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participacéo,
sera iniciado o procedimento de habilitagao.

8.5. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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8.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1. contiver vicios insanaveis;
8.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
8.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;
8.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro
/Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9. Da Fase de Habilitacao

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacéo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n® 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderédo ser apresentados em original, por copia.

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

9.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

9.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.7. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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9.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°,
caput).

9.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

9.9. A verificagcdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidGes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

9.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do pregoeiro.

9.9.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.10. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor..

9.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.10.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

9.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

9.11.1. complementacédo de informacgOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

9.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissédo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nédo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

9.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.9.1.

9.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.15. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condic¢éo para participacao na licitagao
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10. Do Termo do Contrato

10.1. Apés a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou
outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgéo, para assinar
o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderad: a) encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que
seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias Uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administracao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

10.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo séo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administra¢@o previstos nos artigos 137 a 139 da mesma
Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagdo das condigbes de habilitagdo e contratagdo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. Da Ata de Registro de Precos

11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacédo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de
registro de pregos.

11.4. Serado formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.
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11.5. O prego registrado, com a indicacédo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢gfes estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracéo a contratar, facultada a realizacéo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

11.7. Na hip6tese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢fes estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. Da formacao do Cadastro de Reserva

12.1. Apos a homologacgao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitacdo excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto nao
atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
12.2. Serarespeitada, nas contrata¢fes, a ordem de classificacédo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1 .A apresentacéo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederdo agueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cfes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

12.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prec¢o igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, a

Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagcdo, na ordem de
classificacéo, com vistas a obtencao de pregco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

13. Dos recursos

13.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagédo de licitantes, a
anulacao ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagédo ou de lavratura da ata.
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13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

13.3.1. aintengédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.3.2. o prazo para a manifestagao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagéo ou inabilitagao;

13.3.4. na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacgao da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico https://www.
gov.br/pncp/pt-br.

14. Das infracoes administrativas e sancoes

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacgao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagédo
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14.1.6. fraudar a licitagé@o

14.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1.adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacao das sang¢8es serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgéos de controle.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias , a contar da comunicacéao oficial.

14.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado

14.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas
infracbes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais
grave gque a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133/2021.
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14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracédo, descrita no item 14.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitarda as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagédo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73,

de 2022.

14.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacéo da sancéo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacgao
integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderec¢os de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serédo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

15. Da impugnacao do edital e do pedido

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica, e-mail licitacao@bio.
fiocruz.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Brasil, 4.365 — Bairro: Manguinhos — Rio de
Janeiro — RJ, se¢do de compras nacionais (SECOM).

15.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacao

15.5. Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

16. Das disposicoes gerais

16.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.
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16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sesséo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacéo em contrério, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
- DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitacéo nédo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranc¢a da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragao
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do
processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico www.gov.br/compras.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice - Estudo Técnico Preliminar
16.11.2. ANEXO Il — Termo de Contrato;
16.11.3. ANEXO lll — Ata de Registro de Precos;
16.11.4. ANEXO IV — Especificacdo Complementar;

16.11.5. ANEXO V - Portaria COGEAD.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MAURICIO ZUMA MEDEIROS

Autoridade competente
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JUNILTON BARBOSA SILVA

Pregoeiro
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Termo de Referéncia 483/2025

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
483/2025 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM ANA PAULA DA ROCHA 01/07/2025 15:34
IMUNOBIOLOGICOS FRANCO (v8.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 25386.001261/2025-57

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
(Processo Administrativo n° 25386.001261/2025-57)
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Aquisicéo de itens da marca ABB, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITENS:
:;?ch]) Cabd. Bio Material Und Qtde

6 33478 INVERSOR,FREQUENCIA;150HP;440/480VAC;ACS580-01-206A-4,ABB UN 2
7 33479 INVERSOR,FREQUENCIA;200HP;440/480VAC;3AUA0000080508,ABB UN 2
9 42084 BLOCO,CONTATO;AUXILIAR;1POLO;1NA;1SBN019010R1010,ABB UN 5
13 42100 CONTATORA;18-27A;200-220V;1NA;1SBL921074R7510,ABB UN 5
25 43066 INVERSOR,FREQUENCIA;440/480V;15HP;3BBR50000038960P01,ABB UN 5
27 56495 CONTATORA;190A;1NA+1NF;3POLOS;1SFL487002R1311,ABB UN 5
29 57483 DISJUNTOR;BIPOLAR;2A;230V;CURVA C;2TAZ144200R0024,ABB UN 10
30 57513 INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;3KW;3AXD50000417377,ABB UN 2
31 57526 INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;7,5KW;5KW;3AXD50000417407,ABB UN 2
32 57527 INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;4KW;3AXD50000417384,ABB UN 1
36 58056 DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA;125A;1SDA066521R1,ABB UN 5
48 62799 KIT TERMINAL,BARRAMENTO;4PCS;FB;XT;XT1,1SDA066958R1;ABB KT 6
49 64540 CHAVE,SEGURANCA;OTP16T3M;1SCA022400R9910,ABB UN 1

LOTE 01

[Tem | T
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RCO | Cad. Bio Material Und Qtde
1 7665 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;CURVA C;2TAZ110300R1164,,ABB UN 10
34 57871 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;100A;230/400VCA;2CDS253001R0824,ABB UN 5
35 58049 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;80A;400/440VCA;2CDS253001R0804,ABB UN 5
39 59236 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;400/440VCA;2TAZ110300R1634,ABB UN 5
40 59237 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;400/440VCA;2TAZ111300R1324,ABB UN 5
41 59239 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144300R0164,ABB UN 11
43 59241 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;440VCA;2TAZ144300R0634,ABB UN 5
46 59313 MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;50A;400/440VCA;2TAZ110300R1504,ABB UN 10
LOTE 02:
Item . .
Caéd. Bio Material Und tde
RCO Q
2 15975 DISJUNTOR;CAIXA MOLDADA;3P;250A;1SDA066553R1,ABB UN 1
8 37353 DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;160A;1SDA066809R1,ABB UN 8
33 57763 DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA;80A;1SDA066717R1,ABB UN 2
LOTE 03:
Iltem . .
Caéd. Bio Material Und tde
RCO Q
3 23804 CONTATOR,AUX;BOBINA;220V;60HZ;3NA+1NF;GJH1211001R8310,ABB UN 5
5 27115 CONTATOR,AUXILIAR;220V;2NA+2NF;GJH1211001R8220,ABB UN 5
LOTE 04:
Item . .
Caéd. Bio Material Und tde
RCO Q
4 23817 CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NF;1SBL177001R1301,ABB UN 5
28 57156 CONTATOR;TRIPOLAR;AX50-30-11-81;1SBL351074R8111,ABB UN 2
LOTE 05:
Item . .
Caéd. Bio Material Und tde
RCO Q
10 42088 DISJUNTOR;3POLOS;250A;380V;18KA;1SDA066553R1,ABB UN 2
16 42109 DISJUNTOR,MOTOR;1,6-2,5A;1SAM250000R1007,ABB UN 5
17 42111 DISJUNTOR,MOTOR;8-12A;208-690VAC;1SAM250000R1012,ABB UN 5
26 54810 DISJUNTOR,MOTOR;4-6,3A;400V;1SAM350000R1009,,ABB UN 5
LOTE 06:
Item . .
Caod. Bio Material Und tde
RCO Q
11 42097 CONTATORA;12-25A;200-220VCA;1NA;1SBL911074R7510,ABB UN 5
12 42098 CONTATORA;18-27A;200-220VCA;1NF;1SBL921074R7501,ABB UN 5
14 42102 CONTATORA;25-32A;200-220V;1NA;1SBL931074R7510,ABB UN 5
15 42108 CONTATORA;25-32A;200-220VAC;1NF;1SBL931074R7501,ABB UN 10
LOTE 07:
Iltem . .
Caod. Bio Material Und tde
RCO Q
18 42113 RELE, TERMICO:;1,0-1,4A;1SAZ211201R2023,ABB UN 5
19 42114 RELE, TERMICO;1,3-1,8A;1SAZ211201R2025,ABB UN 5
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21 42123 RELE,TERMICO;2,8-4,0A;1SAZ211201R2033,ABB UN 5

22 42124 RELE, TERMICO;7,5-11A;1SAZ211201R2043,ABB UN 5

23 42125 RELE, TERMICO;29-42A;1SAZ321201R2003,ABB UN 5

24 42126 RELE, TERMICO;36-52A;1SAZ321201R2004,ABB UN 5
LOTE 08:

:;ecn(; Cad. Bio Material Und Qtde
20 42121 MINI,CONTATORA;4P;4A;4NA;200-240VCA;GJH1211001R8400,ABB UN 5
37 59233 MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;25A;2TAZ110300R1254,ABB UN 10
38 59234 MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;40A;2TAZ110300R1404,ABB UN 10
42 59240 MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;25A;400/440V;2TAZ144100R0254,ABB UN 5
44 59247 MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;20A;400/440VCA;2TAZ144100R0204,ABB UN 5
45 59248 MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144200R0164,ABB UN 5
47 59315 MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;10A;400/440VCA;2TAZ144200R0104,ABB UN 20

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sédo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27
de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir do pedido da FIOCRUZ
/BIO-MANGUINHOS para as entregas decorrentes da ata de registro de precos ou da data consignada na clausula
de vigéncia contratual quando utilizado o termo de contrato. Esse prazo é prorrogavel nos termos do artigo 105 da
Lei n® 14.133/2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacéo da Contratagdo e de seus gquantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento
a segquir:
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) ID pca PNCP:33781055000135-0-000007/2025

[y Data de publicagdo no PNCP: 27/0372024

identificador da IIL?:
Classe Desc da Classe Futura o
Contratacio PCA
9455 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9455 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
5945 RELES E SOLENOIDES  |284445-3/2025 68
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
9959 ITENS DIVERSOS 254445 5/2025 5
CONVERSORES
ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 43
CONVERSORES
ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 43
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 a1
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5925 DISJUNTORES 264445-3/2025 a1
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
54930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5830 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 a1
5925 DISJUNTORES 254445.3/2025 a1
5945 RELES E SOLEMOIDES 254445-3/2025 68
5945 RELES E SOLENGIDES 254445-3/2025 68
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 a1
5945 RELES E SOLENGIDES 254445-3/2025 68

Termo de Referéncia 483/2025
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5045 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 | 68
5045 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 | 68
5045 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 | 68

CONVERSORES ELETRICOS

ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43
0999 ITENS DIVERSOS 254445.5/2025 5
5830 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5025 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
9955 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5

COMVERSORES

ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43

COMVERSORES

ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445.-3/2025 | 43
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5025 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5025 DISJUNMTORES 254445.3/2025 | @1
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9980 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5
9950 ITENS DIVERSOS 25444552025 5

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Termo de Referéncia 483/2025

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Os critérios de sustentabilidades estéo previstos no ETP.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021):
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4.2. Na presente contratacdo sera admitida apenas a indicagdo da marca ABB, de acordo com as justificativas
contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Subcontratacao
4.3. N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.4. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Entrega:

5.1. O prazo de entrega dos bens serd de até 45 (Quarenta e cinco) dias, contados do pedido da Contratante,
quando enviado por enderecgo eletrénico, formulado sob Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento e/ou
Autorizacdo de entrega, ou da data consignada na clausula de vigéncia contratual, quando utilizado termo de
contrato, em remessa Unica.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situacdes de caso fortuito e for¢a maior.

5.3. Os bens deverédo ser entregues no seguinte endereco: Almoxarifado de Bio Manguinhos — Fundagdo Oswaldo
Cruz - Avenida Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ — Horario: 08:00 as 11:30 e
de 13:00 as 16:00. As entregas sO poderdo ser feitas com agendamento prévio junto ao Almoxarifado de Bio-
Manguinhos através dos telefones: (21) 3882-7017 ou (21) 3882-9468 ou do e-mail: agendarecebimento@bio.fiocruz.
br, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. Entregas ndo agendadas ndo serdo recebidas.
Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento nos ultimos 03 (trés) dias Uteis do més.

5.4. Todas as demais condi¢8es de entrega estardo descritas no edital em forma de anexo.
Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢éo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalenteo 6rgédo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagédo, que contera informagGes
acerca das obriga¢Bes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizacao:

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracé@o. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcbes para a
correcdo da execug¢édo do contrato, determinando prazo para a correc¢édo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengcdo das condi¢cbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucé@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Bes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato contendo todos
0s registros formais da execug¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragBes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.
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6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagcdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com men¢édo ao seu desempenho na
execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.16.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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7.2.4.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. compensatoria de 8 % (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto;

7.3 .A aplicacéo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacgéo integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sang0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sangfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢é@o de inidoneidade para licitar ou
contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificagfes serdo enviadas eletronicamente para
os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgéos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢8es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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7.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.15. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serédo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagBes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

8.2. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagBes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagcdo das
penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao mediante termo detalhado.

8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucédo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a
liquidacéo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.8. As atividades de montagem, instalagéo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem
correrdo por conta do Contratado e séo condi¢do para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.10. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no
caso de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.

75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.11.1. o prazo de validade;
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8.11.2. a data da emisséo;

8.11.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.11.4. o periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

8.11.5. o valor a pagar; e

8.11.6. eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

8.12. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

8.13. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.14. A Administracéo deverd realizar consulta ao SICAF para:

8.14.1 verificar a manutengédo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

8.14.2 identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, que
implique proibicéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

8.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.19. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacéo da liquidacéo da
despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA
/IBGE de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

8.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

8.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
qguando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
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pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
8.26. As cess0es de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

8.26.1. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagcdo a Administracdo, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.26.2.. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as condi¢es
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.26.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucédo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO
DE 2020 e Anexos).

8.26.4. A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

Reajuste

8.27. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, em 17/06/2025.

8.28. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado , os precos iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade .

8.29. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.30. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.31. Nas aferigfes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.32. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela

legislacéo entdo em vigor.

8.33. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.34. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento:
9.2. O fornecimento do objeto serd integral.
Critérios de aceitabilidade de preco

9.3. Em se tratando de contratagdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor prego
ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de precos unitarios maximos sera :

9.3.1Valores unitarios: conforme tabela constante no item 10 deste Termo de Referéncia.
Exigéncias de habilitacao

9.4. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

9.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

9.12 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

9.14. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;
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9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢cdo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.22. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.23. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nédo funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.24 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.25. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz

9.26. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: A decisdo de manter o orgamento em sigilo se justifica pela busca de apresentagdo das propostas dos Licitantes em
consondncia com o prego praticado no mercado e por entender que um possivel orcamento aberto ocasionaria pregos que ndo se afastariam do valor

inicial, prejudicando a apresentagdo da melhor proposta a Administragdo Publica.]

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apos
0 julgamento das propostas.
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11.2. Em caso de licitag@o para Registro de Pregos, os precos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

11.2.1. em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.2.2. em caso de criagdo, alteragcdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

11.2.3. serdo reajustados os prec¢os registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto
para a contratagdo; ou

11.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unié&o.

12.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacgéo:
I) Gestao/Unidade: 254432;

II) Fonte de Recursos: 1001000000

1) Programa de Trabalho:10305512320YEQ001

IV) Elemento de Despesa: 339030;

V) Plano Interno: 234038

12.3.A indicagao da dotagdo orcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. As informagfes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas, exceto o custo
estimado da contratacéo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Divisdo Logistica
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Estudo Teécnico Preliminar 644/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.001261/2025-57

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e
analisar cenarios para o atendimento da demanda descrita no
Documento de Formalizacdo da Demanda, além de demonstrar a
viabilidade técnica e econdbmica das solucdes identificadas. O ETP
subsidia o respectivo processo de contratacao, conforme preceitua o
artigo 18, inciso Il, da Lei 14.133/2021, e esta em conformidade com
0 artigo 6° da Instrucdo Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo
as informacbes necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade
e sustentabilidade da contratacéo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos,
unidade da Fundacdo Oswaldo Cruz/Fiocruz, é responsavel pela
pesquisa, desenvolvimento, producdo e fornecimento de vacinas, kits
para diagnéstico e biofarmacos para o Sistema Unico de Satde
(SUS) e outros orgaos publicos. Sua missdo é garantir acesso a
produtos essenciais para a saude publica, contribuir para a
autonomia tecnoldgica do Brasil e promover inovacdo no setor de
biotecnologia.

A instituicdo desempenha um papel estratégico na protecédo e
prevencao de doencas por meio da oferta de solugbes
biotecnoldgicas. Vem investindo na ampliacdo do seu parque
industrial, vacinas, biofarmacos e reativos para diagndstico, bem
como na area de desenvolvimento tecnoldgico de novos produtos de
alto valor agregado. Essa estratégia visa a prevencao, diagndéstico e
tratamento de doencas de grande impacto na saude publica do pais.
As linhas de atuacdo de Desenvolvimento Tecnologica e Inovacéao
sao definidas a partir de critérios como: situacdo epidemiologica do
pais, demanda definida pelos diferentes programas do Ministério da
Saude, o avanco tecnolégico do projeto, projecdo tecnoldgica,
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viabilidade econbmica e existéncia de capacidade cientifica e
tecnoldgica e de financiamento e gerenciamento.

Visando o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude para
o fornecimento de imunobioldgicos, Bio-Manguinhos desenvolveu um
planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo. Os itens
constam do Planejamento Anual Orcamentario que esta associado as
iniciativas estratégicas da unidade. A aquisicdo de materiais para Bio-
Manguinhos é fundamental para garantir a continuidade da producéao
de vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos que atendem o Sistema
Unico de Saude (SUS). Esses insumos permitem a instituicio cumprir
sua missdo de proteger a saude publica, promovendo a prevencao,
diagnostico e tratamento de doencas de grande impacto no Brasil.
Além disso, o investimento em materiais assegura o desenvolvimento
de novas tecnologias e produtos de alto valor agregado, ampliando a
capacidade de resposta do pais frente a desafios epidemioldgicos.

PEDIDO DE COMPRA N° 204491,204492,211466,211418 e 210755

Em conformidade com o Art. 41, inciso | da Lei 14.133/2021,
justificamos a necessidade de aquisicdo da marca ABB pelos
seguintes motivos:

« Manutencé&o da Linha de Producé&o: Os equipamentos da linha
de producéo utilizam componentes ABB. A falta destes impede a
realizacdo de manutencdes corretivas e preventivas,
aumentando o risco de falhas e paradas na producéo.

« Preservacdo de Caracteristicas Técnicas: A marca ABB
garante a manutencao das certificacbfes, qualidade e
desempenho dos componentes, sem impactar a validacao do
processo produtivo.

« Conformidade com Padrdes de Qualidade: Os produtos ABB
atendem aos niveis de aceitacdo e confiabilidade exigidos pela
ANVISA, Ministério da Saude e OMS para a fabricacdo de
imunobioldgicos.

« Compatibilidade com Sistemas Existentes: A utilizacdo de
outras marcas poderia causar impactos nos padroes
estabelecidos e no controle de qualidade dos produtos.
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« Prevencao de Custos Adicionais: A aquisicdo de materiais de
outras marcas poderia gerar custos extras devido a necessidade
de nova padronizacéo e validacao.

« Cumprimento de Compromissos: Para atender as demandas
do Ministério da Saude e o6rgdos de controle, é necessario
manter as condi¢des exatas de producao existentes.

Conclusao

A opcéo pela marca ABB é amparada por razdes técnicas solidas,
sendo a Unica capaz de satisfazer plenamente o interesse publico
neste contexto. Reiteramos que esta escolha € essencial para manter
a qualidade, eficiéncia e confiabilidade dos processos produtivos de
Bio-Manguinhos. Por isso a marca € a Unica que atende.

A justificativa técnica detalhada por pedido de compra sera acrescida
ao Estudo Teécnico Preliminar (ETP) por meio de documento anexo
ao artefato.

3. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deverd cumprir integralmente todas as obrigacdes previstas no contrato e em sua proposta, assumindo
exclusivamente os riscos e despesas decorrentes da execucdo adequada do objeto contratado. Ademais, deverd manter atualizado
o seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), incluindo todos os niveis de credenciamento,
durante toda a vigéncia do contrato.

O objeto contratado devera ser entregue em perfeitas condi¢des, conforme as especificagdes estabelecidas, acompanhado da
respectiva nota fiscal, contendo as seguintes informagdes:

Marca; Fabricante; Modelo; Procedéncia; Prazo de garantia ou validade.

A Contratada sera responsavel por quaisquer vicios e danos decorrentes do objeto fornecido, conforme estabelecido nos artigos
12,13 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

Caso haja qualquer impedimento para o cumprimento do prazo de entrega, a Contratada devera comunicar a Contratante com no
minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, apresentando a devida justificativa e comprovagéo.

Caso o objeto entregue apresente avarias ou defeitos, a Contratada deverd substitui-lo, repara-lo ou corrigi-lo as suas expensas,
dentro do prazo estipulado pela Contratante.

A Contratada devera indicar um preposto para representa-la durante a execucdo do contrato, garantindo o atendimento adequado
as exigéncias contratuais.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEMEL Alexandre de Campos Franga

3de 18



UASG 254445 Estudo Técnico Preliminar 644/2025

SELET MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

5. Levantamento de Mercado

Para aprovagdo da especificacdo foram levadas em consideracéo todas as necessidades sinalizadas pela area requisitante de Bio-
Manguinhos. Néo foi possivel realizar levantamento de solu¢cdes do mercado junto a diferentes fontes possiveis, através de
contratacdes similares feitas por outros érgdos, consulta a sitios na internet, consulta a publica¢des especializadas e pesquisa
junto a fornecedores, uma vez que o material pode ser fabricado apenas por fornecedores aprovados em processo de
padronizacdo instaurado e de acordo com a especificagdo enviada por Bio-Manguinhos.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1.Método da estimativa da demanda.

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas
por meio de metodologias de calculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de
consumo informada pelos usuarios.

A solucdo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes
atividades:

a. Etapas da gestdo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades
gue compdem um produto ou atividade (quando couber);

c. Analise do histérico de consumo dos itens nos ultimos 24 meses, 12 meses e nos
ultimos 3 meses;

d. Consideragcdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-
Manguinhos e Ministério da Saude para o ano sequente;

e. Avaliacdo do Saldo em Aquisi¢cdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma
analise criteriosa dos dados disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacédo do
fornecimento as necessidades da CONTRATANTE.

Pedido [Cddigo Material / Servico Unid otd
204491 | 7665 '\C/';';\'T'EZIEJBJQIOB(;I‘I’;JST’PAoBléAR;leA;CURVA N 0
e S S |
o e e PR I
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2. Estimativa da quantidade a ser contratada

Contratacoes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Analisando a
necessidade de contratacdo do ultimo ciclo, decorrente de ajustes nos programas de satide publica e estabilizacdao
epidemioldgica, a estimativa de aquisicdo de materiais de consumo serd reduzida proporcionalmente. Analisando os dados
histéricos de consumo e as projegdes revisadas do Ministério da Satde, prevemos uma diminuicdo, conforme tabela abaixo, na
quantidade de materiais em comparacdo aos periodos anteriores. Essa reducéo visa ajustar os estoques e evitar desperdicios,
mantendo a eficiéncia no uso dos recursos sem comprometer a capacidade produtiva e a qualidade dos servicos prestados por
Bio-Manguinhos/Fiocruz ao SUS.

Cadigo Material / Servico Unid{pom2021|pom2022(pom2023|pom2024(pom2025
MINI,DISJUNTOR;
TRIPOLAR;100A;
230/400VCA,
2CDS253001R0824,ABB
57871 UN (0 0 20 0 5

MINI,DISJUNTOR;
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58049

TRIPOLAR;80A,
400/440VCA,

2CDS253001R0804,ABB

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

42109

DISJUNTOR,
MOTOR;1,6-2,5A

; 1SAM250000R1007,ABB

UN

10 5

42100

CONTATORA;
18-27A;200-220V;

1NA;1SBL921074R7510,ABB

UN

10 5

42084

BLOCO,CONTATO;
AUXILIAR;1POLO;
INA;

1SBNO019010R1010,ABB

UN

10 5

42088

DISJUNTOR;3POLOS
;250A;380V;18KA,;

1SDA066553R1,ABB

UN

33479

INVERSOR,
FREQUENCIA,
200HP;440/480VAC;
3AUA0000080508,

ABB

UN

0

1

1

0 2

Como se trata de um item recentemente cadastrado, sem histérico de aquisi¢des anteriores, a estimativa das quantidades sera
baseada em projecdes técnicas e nos parametros estabelecidos pela demanda do Ministério da Saude. A definicdo das quantidades
levou em consideracdo as previsdes de utilizagdo no processo produtivo de Bio-Manguinhos/Fiocruz, alinhadas ao plano de
expansdo industrial e as necessidades do SUS. A projecdo inicial foi elaborada com base em estudos de demanda, levando em
conta a capacidade produtiva da unidade, o cronograma de implementagdo de novos produtos e o impacto esperado desse item na

cadeia de

producéo.

Caédigo

Material / Servigo

Unid

pom2021

pom2022

pom2023

pom2024 |pom2025
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7665

MINI DISJUNTOR;
TRIPOLAR;16A;
CURVA C;

2TAZ110300R1164,ABB

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

59248

MINI,DISJUNTOR,;
BIPOLAR;16A;
400/440VCA;

2TAZ144200R0164,ABB

UN

59313

MINI,DISJUNTOR;
TRIPOLAR;50A,
400/440VCA,

2TAZ110300R1504,ABB

UN

59315

MINI,DISJUNTOR;
BIPOLAR;10A;
400/440VCA,

2TAZ144200R0104,ABB

UN

59236

MINI,DISJUNTOR,;
TRIPOLAR;G3A,
400/440VCA,

2TAZ110300R1634,ABB

UN

59237

MINI,DISJUNTOR;
TRIPOLAR,;
32A;400/440VCA,;

2TAZ111300R1324,ABB

UN

MINI,DISJUNTOR
;MONOPOLAR;25A,

400/440V;
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59240

2TAZ144100R0254,ABB

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

59241

MINI,DISJUNTOR,;
TRIPOLAR;G3A;
440VCA;

2TAZ144300R0634,ABB

UN

59247

MINI,DISJUNTOR;
MONOPOLAR;
20A;400/440VCA,

2TAZ144100R0204,ABB

UN

59233

MINI,DISJUNTOR,;
CURVA C;3POLO;25A

;2TAZ110300R1254,ABB

UN

59234

MINI,DISJUNTOR,;
CURVA C;3POLO;
40A;2TAZ110300R1404,

ABB

UN

57483

DISJUNTOR;BIPOLAR,;
2A;230V;CURVA C;

2TAZ144200R0024,ABB

UN

57513

INVERSOR,FREQUENCIA;
200/240V;3KW;3

AXD50000417377,ABB

UN

INVERSOR,FREQUENCIA
;200/240V;7,5KW,
SKW;

3AXD50000417407,ABB
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57526

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

57527

INVERSOR,FREQUENCIA,;
200/240V;4KW;

3AXD50000417384,ABB

UN

57763

DISJUNTOR,
CAIXA-MOLDADA
;80A;1SDA066717R1

,ABB

UN

54810

DISJUNTOR,
MOTOR;4-6,3A;
400V;1SAM350000R1009,

ABB

UN

56495

CONTATORA,;
190A;1INA+1NF;3POLOS;

1SFL487002R1311,ABB

UN

57156

CONTATOR;TRIPOLAR;
AX50-30-11-81,

1SBL351074R8111,ABB

UN

43066

INVERSOR,FREQUENCIA;
440/480V;15HP;
3BBR50000038960P01,

ABB

UN

42114

RELE,TERMICO;1,3-1,8A;

1SAZ211201R2025,ABB

UN

RELE, TERMICO;29-42A;

1SAZ321201R2003,

10 de 18



UASG 254445

42125

ABB

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

42126

RELE, TERMICO;36-52A;

1SAZ321201R2004,ABB

UN

42108

CONTATORA;
25-32A;200-220VAC;
INF;1SBL931074R7501

,ABB

UN

23817

CONTATOR;TRIPOLAR;
BOBINA;220V;60HZ;1NF;

1SBL177001R1301,ABB

UN

27115

CONTATOR,AUXILIAR;
220V;2NA+2NF,;

GJH1211001R8220,ABB

UN

15975

DISJUNTOR,;
CAIXA MOLDADA;
3P;250A;1SDA066553R1,

ABB

UN

23804

CONTATOR,AUX;BOBINA;
220V:60HZ;:3NA+1NF;

GJH1211001R8310,ABB

UN

64540

CHAVE,SEGURANCA;
OTP16T3M,;

1SCA022400R9910,ABB

UN

KIT TERMINAL,
BARRAMENTO;

4PCS;FB;XT;XT1,
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1SDA066958R1;ABB

62799 KT |0 0 0 0 6 ‘

Contratagdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Diante do aumento da
demanda identificado pelos programas do Ministério da Sadde e da producgdo de vacinas, kits de diagnéstico e biofarmacos, a
estimativa de quantidades de materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base nos dados histéricos das aquisigdes
anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos devido ao aumento da capacidade de producao da
unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do Sistema Unico de Satide (SUS). O material é necessario para
garantir a continuidade das operacdes e o cumprimento das metas estabelecidas. Assim, a projecdo para o periodo contempla um
aumento dos quantitativos, a fim de atender plenamente as novas exigéncias operacionais e os programas de satide publica.

Cadigo Material / Servico Unidjpom2021{pom2022|pom2023|pom2024(pom2025

DISJUNTOR,
CAIXA-MOLDADA,;

125A;1SDA066521R1,ABB
58056 UN |0 0 2 0 5

MINI,CONTATORA,;
4P;AA;4NA;200-240VCA

;GJH1211001R8400,ABB
42121 UN |3 0 4 0 5

RELE, TERMICO;
7,5-11A;1SAZ211201R2043,

ABB
42124 UN (3 0 4 1 5

DISJUNTOR,
MOTOR;8-12A;
208-690VAC;

1SAM250000R1012,ABB
42111 UN |5 0 4 1 5

CONTATORA;
12-25A;200-220VCA;

1INA;1SBL911074R7510,ABB
42097 UN |3 0 6 4 5

CONTATORA,;
18-27A;200-220VCA;1NF;

1SBL921074R7501,ABB
42098 UN |3 0 6 4 5

CONTATORA,;
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42102

25-32A;200-220V;,

1INA;1SBL931074R7510,ABB

UN

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

37353

DISJUNTOR;CAIXA,
MOLDADA;160A;

1SDA0O66809R1,ABB

UN

1

0

2 3

8

Contratagdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Com base nos dados
histéricos de consumo e no planejamento estratégico de Bio-Manguinhos/Fiocruz, a demanda por insumos para a producdo de

vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos tem se mantido estavel nos tiltimos anos. Dessa forma, a estimativa de quantidades a
serem contratadas para este ciclo segue o padrdo médio observado anteriormente, sem variagdes significativas. O planejamento

para a aquisicdo de materiais de consumo considera as demandas dos programas do Ministério da Satide e as necessidades

operacionais da unidade, de modo a garantir a continuidade da producdo e o atendimento integral ao SUS, mantendo a estimativa
de compra alinhada aos volumes previamente adquiridos. .

Cadigo

Material / Servigco

Unid

pom2021

pom2022

pom2023

pom2024

pom2025

42123

RELE, TERMICO,;
2,8-4,0A;

1SAZ211201R2033,ABB

UN

42113

RELE, TERMICO;
1,0-1,4A;

1SAZ211201R2023,ABB

UN

33478

INVERSOR,
FREQUENCIA;150HP
:440/480VAC;

ACS580-01-206A-4,ABB

UN

7. Descricao da solucao como um todo

Nesta secdo, descreve-se a solugdo técnica proposta para atender a necessidade
administrativa, incluindo as caracteristicas essenciais e 0s requisitos preliminares. A solugéo
especificada visa manter em operacdo todo o parque fabril do Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos Bio-Manguinhos, bem como seus projetos e laboratérios onde sado realizadas
analises fisico-quimicas e estudos. Esse modelo, ja em uso, otimiza o processo, reduzindo
desperdicios de tempo e de informagdes, o que facilita a gestdo contratual e o gerenciamento

de riscos, além de simplificar procedimentos administrativos e reduzir custos financeiros.
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A fundamentacédo legal especifica para a aquisicdo sera devidamente detalhada no Termo de
Referéncia (TR), em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis.
No TR, serdo definidos os dispositivos legais que sustentam esta contratacdo, incluindo a
modalidade licitatéria e os critérios de economicidade e eficiéncia observados. A justificativa
para cada etapa serd embasada nos principios de conformidade com a administragéo publica
e na aderéncia as normas vigentes, garantindo clareza e seguranca juridica ao processo
licitatorio, além de viabilizar critérios de economicidade e sustentabilidade para a
Administragéo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 480.605,67

O valor dessa contratacé@o esti estimado em R$480.605,67 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos
e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de

mercado realizada para fins de estimativas de valores e planejamento or¢camentario da
contratagdo, possibilitando a avaliagdo da viabilidade econémica, portanto, ndo se confunde com
a pesquisa a ser realizada para afericdo da conformidade/aceitacdo da proposta, que sera
realizada de acordo com a Instru¢cdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao mercado fornecedor
para obtenc¢do do preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A definicdo sobre o parcelamento do objeto sera avaliada e decidida na Fase Interna, onde a equipe responsavel analisard a
viabilidade, a natureza do objeto e as implicagdes para a execugdo do contrato.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se da aquisicdo de itens de uso comum, com o objetivo de atender as demandas e necessidades operacionais de Bio-
Manguinhos. Essas necessidades sdo cuidadosamente planejadas de forma anual, abrangendo uma variedade de areas e setores da
organizacdo. Com base nesse planejamento, os pedidos sdo inseridos em um sistema interno, sendo processados e liberados
conforme a prioridade estabelecida para cada aquisi¢do. As contratagdes realizadas sdo consolidadas, pois estdo diretamente
relacionadas ao objeto principal de compra. Vale destacar que ndo ha vinculo ou dependéncia com o objeto de outros documentos
que formalizem a demanda, garantindo que cada processo seja tratado de maneira independente, mas sempre alinhado as
necessidades estratégicas da instituicao.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

Os itens desta contratacdo foram devidamente previstos no Plano de Gestdo de Contratacfes
(PGC) das respectivas unidades, tendo sido lancados em 2024, com a previsao de execucao
no exercicio de 2025, em conformidade com o Decreto n® 10.947/2022. A demanda
apresentada neste documento esta contemplada no Plano Anual de Contrata¢des (PAC) para o
ano de 2025, alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz, e foi registrada
no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), dentro dos prazos e
requisitos estabelecidos pela legislacdo vigente.

) ID pca PNCP:33781055000135-0-000007/2025

I) Data de publicagdo no PNCP: 27/03/2024

Identificador da l.d do
Classe Desc da Classe Futura |tne(r)n
Contratacéao PCA
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
5945 RELES E SOLENOIDES ([254445-3/2025 | 68
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
CONVERSORES
ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43
CONVERSORES
ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 43
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 91
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 91
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 91
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 91
5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 68
5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 68
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 91
5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 68
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5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 | 68
5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 68
5945 RELES E SOLENOIDES 254445-3/2025 68

CONVERSORES ELETRICOS

ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 102
5930 CHAVES ELETRICAS 254445-3/2025 | 102
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5

CONVERSORES

ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43

CONVERSORES

ELETRICOS ESTATICOS
6130 254445-3/2025 | 43
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
5925 DISJUNTORES 254445-3/2025 | 91
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5
9999 ITENS DIVERSOS 254445-5/2025 5

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Estudo Técnico Preliminar 644/2025

O investimento continuo na cadeia de inovacdo e em desenvolvimento tecnoldgico € uma
marca do instituto, assim como o dominio de tecnologias de ponta e avangados processos
de producdo. Parcerias com outras instituicdes publicas e privadas- garantem acordos de
transferéncia de tecnologia e de desenvolvimento tecnoldgico, contribuindo para a
evolucdo dos projetos do instituto. O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de
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Fabricacdo (BPF) assim como a certificacdo de qualidade de seus laboratérios fazem do
Instituto um importante agente para a melhoria da salude publica do pais. Os resultados
esperados com a aquisicdo € a manutencdo da capacidade produtiva, garantir o bom
funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos resultados, atendendo assim as
exigéncias de boas préticas de fabricacdo. Manter o parque industrial operacional durante
todo o ano. Evitar parada na rotina dos laboratérios e o atraso na liberacao de lotes de
produtos.

13. Possiveis Impactos Ambientais

Em consulta aos normativos e orientagdes relacionadas a sustentabilidade em contratagoes ptiblicas, incluindoo Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis (4° edi¢do, agosto de 2021) e o Guia Préatico de LicitagdesSustentaveis da Advocacia-Geral da Unido
(AGU), verificou-se a existéncia de diretrizes gerais orientadas ainclusdo de critérios de sustentabilidade ambiental em processos
licitatorios.

No entanto, foi constatado que,no caso especifico do objeto pretendido neste processo, ndo ha aplicabilidade direta ou critérios
especificosrelacionados a sustentabilidade que possam ser exigidos, considerando as particularidades dos bens em questdo.Essa
andlise considerou fatores como:

® Inviabilidade técnica de vinculagdo dos produtos pretendidos a critérios de certificacdo ambiental,como os referentes a
materiais reciclados, atéxicos ou biodegradaveis;
Inexisténcia de requisitos normativos ou mercadolégicos diretamente aplicaveis aos bens descritos notermo de referéncia.
A auséncia de critérios de sustentabilidade especificos que assegurassem a competitividade entrefornecedores ou fossem
tecnicamente pertinentes ao objeto da contratagdo.

Conclui-se, portanto, que, para os bens pretendidos no presente processo licitatorio, ndo foram identificadoscritérios de

sustentabilidade aplicaveis.

14. Providencias a serem Adotadas

Nao ha providéncias necessarias para adequacdo do local de execucdo das aquisi¢cbes, visto
gue, o consumo do objeto a ser adquirido jA contempla o espaco necessario para o Uso,
Ambiente de Producao e Laboratérios do referido Instituto.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais informagdes, considero viavel, tanto
nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de atender as demandas de Bio-
Manguinhos. Diante de todas as informagdes colhidas nas etapas de elaboragdo do ETP, com base nas informacoes fornecidas
pelos respectivos usudrios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera a autoridade competente decidir pela viabilidade da
contrata¢do, bem como o seu alinhamento com a necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da
organizacao.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de fiscalizacdo

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de fiscalizagao

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Equipe de planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

Equipe de planejamento
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JUSTIFICATIVA TECNICA

solicitagbes com marca

Identificacdo do Material:
Pedido de Compra: 204491

12722 | DISJUNTOR;TRIPOLAR;CAIXA MOLDADA;TMAX T1;3X125A,ABB

15644 | MINI DISJUNTOR;MONOFASICO;20A;CURVA C;S261-C20;ABB

15645 | MINI DISJUNTOR;MONOFASICO;25A;CURVA C;S261-C25;ABB

15659 | MINI DISJUNTOR;MONOFASICO;32A;CURVA C;S261-C32;ABB

15877 | DISJUNTOR,TRIPOLAR;320A;TAN320R320TMA3P,ABB

15878 | DISJUNTOR;TRIPOLAR;630A;T5SN630R630TMA3P,ABB

7674 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;CURVA C;S253C32,ABB

7675 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;CURVA C;S263C32,ABB

7676 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;CURVA C;S203M-C32,ABB

7677 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;CURVA C;S63C32,ABB

7681 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR;80A;CURVA C;S253C80,ABB

7666 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;CURVA C;S63C16,ABB

7667 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;20A;CURVA C;S203MC20,ABB

7668 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;20A;CURVA C;S253C20,ABB

7669 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;20A;CURVA C;S263C20,ABB

7670 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;20A;CURVA C;S203M-C20,ABB

7671 MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;20A;CURVA C;S63C20,ABB

7651 CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A75-30-22,ABB

7653 CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A9-30-11,ABB

7654 CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A9-30-12,ABB




7655

CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A9-30-21,ABB

7664

MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;CURVA C;S263C10,ABB

7665

MINI DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;CURVA C;S203M-C16,ABB

7467

DISJUNTOR;TRIPOLAR;CX MOLDADA;TMAX T.4;T4N320R32TMD,ABB

7498

CONTATO,AUXILIAR;CA5-10(1NA),ABB;APL CONTATORA

7499

CONTATO,AUXILIAR;CA5-01(1NF), ABB;APL CONTATORA

7648

CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A63-30-10,ABB

7649

CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A63-30-22,ABB

7650

CONTATOR;TRIPOLAR;220V;A75-30-10,ABB

59248

MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144200R0164,ABB

59313

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;50A;400/440VCA;2TAZ110300R1504,ABB

59315

MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;10A;400/440VCA;2TAZ144200R0104,ABB

59662

DISJUNTOR;TRIP;63A;380V;1SDA066805R1;ABB

59777

MINI,DISJUNTOR;20A;SJ203T-C20;2TAZ144300R0204,ABB

59783

CONTATOR;TRIPOLAR;AFC09-30-10-80;1SBL131001R8010,ABB

59236

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;400/440VCA;2TAZ110300R1634,ABB

59237

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;400/440VCA;2TAZ111300R1324,ABB

59239

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144300R0164,ABB

59240

MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;25A;400/440V;2TAZ144100R0254,ABB

59241

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;440VCA;2TAZ144300R0634,ABB

59247

MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;20A;400/440VCA;2TAZ144100R0204,ABB

57863

DISJUNTOR;TRIP;32A;440V;CURVA C;S203-C32,ABB

57871

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;100A;230/400VCA;2CDS253001R0824,ABB

58049

MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;80A;400/440VCA;2CDS253001R0804,ABB

58056

DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA;125A;1SDA066521R1,ABB

59233

MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;25A;2TAZ110300R1254,ABB

59234

MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;40A;2TAZ110300R1404,ABB

57482

DISJUNTOR,MOTOR;TRIP;54A;380V;MS16554;ABB




57483

DISJUNTOR;BIPOLAR;2A;230V;CURVA C;SJ202TC2;ABB

57513

INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;3KW;ACS580-01-012A-2,ABB

57526

INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;7,5KW;ACS580-01-032A-2,ABB

57527

INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;4KW;ACS580-01-018A-2,ABB

57763

DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA;80A;1SDA066717R1,ABB

43126

INVERSOR,FREQUENCIA;380/480VAC;4KW;ACS355-03E-08A8-4,ABB

45834

MINI,DISJUNTOR;10A;SH201T-C10;2CDS231001R0104,ABB;APL UPS113

50563

DISJUNTOR;BIPOLAR;2A;NOMINAL;SH202T-C2,ABB

54810

DISJUNTOR,MOTOR;4-6,3A;400V;MS132-6.3,ABB

56495

CONTATORA;190A;1NA+1INF;3POLOS;1SFL487002R1311,ABB

57156

CONTATOR;TRIPOLAR;AX50-30-11-81;1SBL351074R8111,ABB

42146

CONTATORA,AUXILIAR;6A;127VCA;2NA/2NF;1SBH137001R1322,ABB

43060

PAINEL,CONTROLE;BASICO(IHM);ACS-CP-C,ABB;APL INVERSOR

43066

INVERSOR,FREQUENCIA;440/480V;15HP;ACS580-01-026A-4,ABB

43067

INVERSOR,FREQUENCIA;440/480V;30HP;R3;ACS580-01-046A-4,ABB

43072

INVERSOR,FREQUENCIA;380/440V;22KW;ACS355-03E-44A0-4,ABB

43075

INVERSOR,FREQUENCIA;380/440V;11KW;ACS355-03E-23A1-4,ABB

42114

RELE,TERMICO;1,3-1,8A;1SAZ211201R2025,ABB

42121

MINI,CONTATORA;4P;4A;4NA;200-240VCA;GJH1211001R8400,ABB

42123

RELE,TERMICO;2,8-4,0A;1SAZ211201R2033,ABB

42124

RELE,TERMICO;7,5-11A;1SAZ211201R2043,ABB

42125

RELE,TERMICO;29-42A;1SAZ321201R2003,ABB

42126

RELE,TERMICO;36-52A;1SAZ7321201R2004,ABB

42105

MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;16A;2CDS243001R0164,ABB

42106

MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;20A;2CDS243001R0204,ABB

42108

CONTATORA;25-32A;200-220VAC;1NF;1SBL931074R7501,ABB

42109

DISJUNTOR,MOTOR;1,6-2,5A;1SAM250000R1007,ABB

42111

DISJUNTOR,MOTOR;8-12A;208-690VAC;1SAM250000R1012,ABB




42113 | RELE,TERMICO;1,0-1,4A;1SAZ211201R2023,ABB

42089 | DISJUNTOR;CX;MOLDADA;32A;36KA;690VAC/500VDC;1SDA068082R1,ABB

42093 | MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;32A;440VCA;2CDS233001R0324,ABB

42097 | CONTATORA;12-25A;200-220VCA;1NA;1SBL911074R7510,ABB

42098 | CONTATORA;18-27A;200-220VCA;1NF;1SBL921074R7501,ABB

42100 | CONTATORA;18-27A;200-220V;1NA;1SBL921074R7510,ABB

42102 | CONTATORA;25-32A;200-220V;1NA;1SBL931074R7510,ABB

38051 | MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;40A;CURVA C;S263C40,ABB

42084 | BLOCO,CONTATO;AUXILIAR;1POLO;1NA;1SBN019010R1010,ABB

42085 | DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;3POLOS;320A;1SDA054117R1,ABB

42086 | DISJUNTOR;CX;MOLDADA;3P;1250A;690VAC/750VDC;1SDA062867R1,ABB

42087 | DISJUNTOR;CX;MOLDADA;3POLO;630A;690VAC;1SDA054396R1BR,ABB

42088 | DISJUNTOR;3POLOS;250A;380V;18KA;1SDA066553R1,ABB

32140 | DISJUNTOR;TRIPOLAR;25A;5203C25,ABB

32141 | DISJUNTOR;TRIPOLAR;40A;S203C40,ABB

33093 | INVERSOR,FREQUENCIA;208/240V;15KW;ACS550-01-059A-2,ABB

33478 | INVERSOR,FREQUENCIA;150HP;440/480VAC;ACS580-01-206A-4,ABB

33479 | INVERSOR,FREQUENCIA;200HP;440/480VAC;ACS580-01-293A-4,ABB

37353 | DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;160A;1SDA0O66809R1,ABB

23817 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NF;A16-30-01,ABB

23818 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NF;A26-30-33,ABB

23819 | CONTATOR;TRIPOLAR;IN-32A;220V;1NA;A32-30-10,ABB

27115 | CONTATOR,AUXILIAR;220V;2NA+2NF;K6-22Z,ABB

27141 | CHAVE,CONTATORA;22A 1NA;220V;26A;11KW;A26DA301075,ABB

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA.



Seguindo essa linha, diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no
Campus da Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de
atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobiolégicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagnésticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencao,
desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas necessdrias dos materiais de
consumo/componentes e permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a
disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutencdes e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realiza¢do das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Or¢camentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de produgdao com classificagdo em Grau “B” ou “C” de Edifica¢des
construidas para operar e manter em condicGes de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Necessidade da aquisi¢cao:

Problema a ser resolvido: Promover a recuperacdo e conserva¢cdo dos componentes elétricos dos
Equipamentos e Utilidades Industriais e Administrativos de Bio-Manguinhos descritas acima, garantindo
assim a qualidade no atendimento e conservagdo do patrimoénio publico, considerando que a
necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los,
sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para realizacgdo das manutengdes
preventivas e corretivas, além de proporcionar condi¢cdes adequadas e indispensaveis para a realizacdao
das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a
complexidade das instalagdes industriais, uma vez que temos um rigoroso controle de qualidade,
submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagao
inadequada poderd acarretar riscos de contaminacdo microbioldgica e também sangdes regulatérias com
descumprimento da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude.

Local de Uso: Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Objetivo da Contratagdao: Atendimento as Ordens de Manutengdao Suspensas, que tem como objetivo
restabelecer os Equipamentos e Utilidades Industriais de Bio-Manguinhos para os préoximos 12 (doze)
meses.

Relevancia Cientifica e Estratégica: Execucdo de manutenc¢des em dissonancia com os regulamentos e
padroes dos érgdos reguladores podera afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar
em risco ao exercicio das nossas atividades, servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer
as condicdes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Justificativa da Escolha de Marca Especifica:



Da escolha da marca ABB justificamos que é o Unica que atende aos nossos interesses, aonde em funcao
das caracteristicas técnicas das nossas Edificacdes, Equipamentos e/ou Utilidades Industriais,
possibilitara realizacdo das manutencdes/operagdes do que temos, sem que tenhamos que realizar novas
reformas/obras e descaracterizacdo dos equipamentos com longas paradas para solicitacio de mudanca
para registro das alteracbes de fabrica ja validados;

Ainda, o principal, a liberacdo da 4rea e restabelecimento dos equipamentos sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo a aquisicido componentes
similares e/ou substitutos.

Estimativa de Quantidades:

Com relacdo a quantidade estimada descrita na respectiva RCO, informamos que levamos em
consideracdo o indicado pelo fabricante com relacdo ao seu desgaste por uso dos referidos
componentes, e o que temos a manutenir no Parque Fabril em 2025 em atenc¢do a programacdo da
producdo. Ainda, nossas instalacdes/equipamentos possuem planos de manutencdes preventivas
"PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO BP'x", aonde é recomendado que alguns componentes sejam
inspecionados e/ou substituidos semestralmente.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 17/01/2025, as 16:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
sel B
assinatura
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHADO, Prestador(a) de
Servico, em 21/01/2025, as 14:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015

1
Selk o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 21/01/2025, as 15:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015

il
Sel o
assinatura
eletrénica

b cao:documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4632500 e o
1 cédigo CRC 357EASAC.

SEI n®

PR o .
Referéncia: Processo n? 25386.001903/2024-37 4632500

Gestor: BIO
Versdo 02-outubro/2024


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

YFi0cRUZ

JUSTIFICATIVA TECNICA

solicitagbes com marca

Identificacdo do Material:

Pedido de Compra: 204492

15902 | DISJUNTOR;CX MOLDADA;3P;1250A;T75S1250R1250PR231PLSI3PFF,ABB

15975 | DISJUNTOR;CAIXA MOLDADA;3P;250A;A2B250R250TMF3PFF,ABB

23801 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;IN-91;220V;60HZ;1NA;A9-30-10,ABB

23802 | CONTATOR;BOBINA;220V;60HZ;2NA+1NF;A16-30-21,ABB

23803 | CONTATOR,AUXILIAR;BOBINA;220V;2NA+2NF;N22E,ABB

23804 | CONTATOR,AUXILIAR;BOBINA;220V;60HZ;3NA+1NF;K6-31 Z,ABB

27175 | CONTATOR;40A;18,5KW;A403010,ABB

23811 | CONTATOR;BOBINA;220V;60HZ;2NA+1NF;A26-30-21,ABB

23812 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NA;A40-30-10,ABB

23813 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NA;A50-30-10,ABB

23814 | CONTATOR;BOBINA;220V;60HZ;2NA+2NF;A50-30-22,ABB

23815 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;1NF;A9-30-33,ABB

23816 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NF;A09-30-01,ABB

23805 | CONTATOR,AUXILIAR;BOBINA;220V;60HZ;K6-40 E,ABB

23806 | CONTATOR,AUXILIAR;220V;3NA+1NF;N31E,ABB

23807 | CONTATOR,AUXILIAR;BOBINA;220V;60HZ;2NA+2NF;A12-30-22,ABB

23808 | CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NA;A16-30-10,ABB

23809 | CONTATOR;BOBINA;220V;60HZ;2NA+2NF;A16-30-22,ABB

23810 | CONTATOR:BOBINA;220V;60HZ;1NA;A26-30-10,ABB




Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria - ANVISA.

Seguindo essa linha, diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no
Campus da Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de
atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobiolégicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencao,
desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas necessdrias dos materiais de
consumo/componentes e permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a
disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalagbes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagGes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
produc¢do, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicdo de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutengdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de Edifica¢Oes
construidas para operar e manter em condicGes de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producao de Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.

Necessidade da aquisi¢cao:

Problema a ser resolvido: Promover a recuperacdo e conservacdao dos componentes elétricos dos
Equipamentos e Utilidades Industriais e Administrativos de Bio-Manguinhos descritas acima, garantindo
assim a qualidade no atendimento e conservacdo do patrimonio publico, considerando que a
necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los,
sabendo que as aquisicdes dos materiais sdo imprescindiveis para realizacdo das manutencdes
preventivas e corretivas, além de proporcionar condi¢cdes adequadas e indispensaveis para a realizacdao
das atividades que compdem nossa missao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a
complexidade das instalagdes industriais, uma vez que temos um rigoroso controle de qualidade,
submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de
Vigildncia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada poderd acarretar riscos de contaminacdo microbioldgica e também sancdes regulatérias com
descumprimento da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Saude.

Local de Uso: Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Objetivo da Contrata¢ao: Atendimento as Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo
restabelecer os Equipamentos e Utilidades Industriais de Bio-Manguinhos para os préoximos 12 (doze)
meses.



Relevancia Cientifica e Estratégica: Execucdo de manutencdes em dissonancia com os regulamentos e
padroes dos érgdos reguladores podera afetar diretamente a seguranca dos produtos, podendo colocar
em risco ao exercicio das nossas atividades, servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer
as condicdOes de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, sancdes dos érgdos reguladores.

Justificativa da Escolha de Marca Especifica:

Da escolha da marca ABB justificamos que é o Unica que atende aos nossos interesses, aonde em funcdo
das caracteristicas técnicas das nossas Edificacdes, Equipamentos e/ou Utilidades Industriais,
possibilitara realizacdo das manutencdes/operagdes do que temos, sem que tenhamos que realizar novas
reformas/obras e descaracterizacdo dos equipamentos com longas paradas para solicitacio de mudanca
para registro das alteracdes de fabrica ja validados;

Ainda, o principal, a liberacdo da area e restabelecimento dos equipamentos sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo a aquisicido componentes
similares e/ou substitutos.

Estimativa de Quantidades:

Com relagdo a quantidade estimada descrita na respectiva RCO, informamos que levamos em
consideragdo o indicado pelo fabricante com relagdo ao seu desgaste por uso dos referidos
componentes, e 0 que temos a manutenir no Parque Fabril em 2025 em atengao a programacgdo da
producdo. Ainda, nossas instalagdes/equipamentos possuem planos de manutengdes preventivas
"PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO BP’x", aonde é recomendado que alguns componentes sejam
inspecionados e/ou substituidos semestralmente.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador de Servico CPF:
078.799.157-02, em 17/01/2025, as 16:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO RAIMUNDO ABRAHADO, Prestador(a) de
Servico, em 21/01/2025, as 14:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Fiscal de
Contrato, em 21/01/2025, as 15:07, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4632502 e o
codigo CRC ADB60B73.
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YFi0cRUZ

JUSTIFICATIVA TECNICA

solicitagbes com marca

Identificacdo do Material:

Pedido de Compra: 21755

64540 | CHAVE,SEGURANCA;OTP16T3M;1SCA022400R9910,ABB

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA.

Seguindo essa linha, diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e nossas instalacdes industriais fabris, localizados no
Campus da Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de
atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobiolégicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencao,
desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas necessdrias dos materiais de
consumo/componentes e permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a
disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orcamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de area de producdo com classificacdo em Grau “B” ou “C” de EdificacGes
construidas para operar e manter em condicdes de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisérios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Produgdao Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da produgao de Imunobioldgicos, Biofarmacos e Reativos para
Diagnosticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.



Necessidade da aquisicao:

Problema a ser resolvido: Promover a recuperacdo e conservacdo dos componentes mecanicos de
refrigeragdo dos Equipamentos e Utilidades Industriais e Administrativos de Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para realizacdo das manutengoes
preventivas e corretivas, além de proporcionar condi¢cbes adequadas e indispensaveis para a realizacdo
das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a
complexidade das instalacdes industriais, uma vez que temos um rigoroso controle de qualidade,
submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada podera acarretar riscos de contaminacdo microbioldgica e também sancdes regulatérias com
descumprimento da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde.

Local de Uso: Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Objetivo da Contrata¢ao: Atendimento as Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo
restabelecer os Equipamentos Industriais de Produgao de Bio-Manguinhos de imediato em 2025.

Relevancia Cientifica e Estratégica: Execu¢cdo de manuteng¢Ges em dissonancia com os regulamentos e
padrbes dos drgaos reguladores podera afetar diretamente a seguran¢a dos produtos, podendo colocar
em risco ao exercicio das nossas atividades, servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer
as condic¢Oes de classificagdo das areas, ensejando, consequentemente, san¢bes dos érgaos reguladores.

Justificativa da Escolha de Marca Especifica:

Da escolha da marca ABB justificamos que é a Unica que atende aos nossos interesses, aonde em fungao
das caracteristicas técnicas das nossas Edificacdes, Equipamentos e/ou Utilidades Industriais,
possibilitara realizagdo das manutengdes/operagdes do que temos, sem que tenhamos que realizar novas
reformas/obras e descaracterizacdo dos equipamentos com longas paradas para solicitacdo de mudanca
para registro das alteragGes de fabrica ja validados;

Ainda, o principal, a liberacdo da area e restabelecimento dos equipamentos sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo a aquisicado componentes
similares e/ou substitutos.

Estimativa de Quantidades:

Com relagdo a quantidade estimada descrita na respectiva RCO, informamos que levamos em
consideracdo o indicado pelo fabricante com relacdo ao seu desgaste por uso dos referidos
componentes, e o que temos a manutenir no Parque Fabril em 2025 em atengdo a programacao da
producdo. Ainda, nossas instalagdes/equipamentos possuem planos de manutengdes preventivas
"PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO BP’x", aonde é recomendado que alguns componentes sejam
inspecionados e/ou substituidos semestralmente.

'I Documento assinado eletronicamente por MARCIO JUNGER AMADEU VIDAURRE, Prestador de
Je'n L'ﬁ Servico CPF: 070.768.457-92, em 29/04/2025, as 13:58, conforme horério oficial de Brasilia, com

| eletronica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015
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"I Documento assinado eletronicamente por MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, Tecnologista em
ﬂgl; Llil’ Saude Publica, em 29/04/2025, as 19:13, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.
eletrénica 69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015

- & acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 4952255 e o
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JUSTIFICATIVA TECNICA

solicitagbes com marca

Identificacdo do Material:

Pedido de Compra: 211418

62799 | KIT TERMINAL,BARRAMENTO;4PCS;FB;XT;XT1,1SDA066958R1;ABB

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Seguindo essa linha, diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisdrios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no
Campus da Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de
atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobiolégicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencgao,
desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de
consumo/componentes e permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a
disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orgamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de Edifica¢Oes
construidas para operar e manter em condicBes de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.



Necessidade da aquisicao:

Problema a ser resolvido: Promover a recuperacdo e conservacdo dos componentes elétricos dos
Equipamentos e Utilidades Industriais e Administrativos de Bio-Manguinhos descritas acima, garantindo
assim a qualidade no atendimento e conservacdo do patrimoOnio publico, considerando que a
necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-los,
sabendo que as aquisicbes dos materiais sdo imprescindiveis para realizacdo das manutengoes
preventivas e corretivas, além de proporcionar condi¢cbes adequadas e indispensaveis para a realizacdo
das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a
complexidade das instalacdes industriais, uma vez que temos um rigoroso controle de qualidade,
submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada podera acarretar riscos de contaminacdo microbioldgica e também sangdes regulatérias com
descumprimento da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde.

Local de Uso: Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Objetivo da Contrata¢ao: Atendimento as Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo
restabelecer os Equipamentos Industriais e/ou Utilidades de Bio-Manguinhos de imediato no ano de
2025.

Relevancia Cientifica e Estratégica: Execucdo de manuteng¢des em dissonancia com os regulamentos e
padrbes dos drgaos reguladores podera afetar diretamente a seguran¢a dos produtos, podendo colocar
em risco ao exercicio das nossas atividades, servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer
as condic¢des de classificagdo das areas, ensejando, consequentemente, san¢bes dos érgaos reguladores.

Justificativa da Escolha de Marca Especifica:

Da escolha da marca ABB justificamos que é o Unica que atende aos nossos interesses, aonde em fungao
das caracteristicas técnicas das nossas Edificacdes, Equipamentos e/ou Utilidades Industriais,
possibilitara realizacdo das manuten¢Ges/operagGes do que temos, sem que tenhamos que realizar novas
reformas/obras e descaracteriza¢do dos equipamentos com longas paradas para solicitagdo de mudanca
para registro das alteracdes de fabrica ja validados;

Ainda, o principal, a liberacdo da area e restabelecimento dos equipamentos sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo a aquisicado componentes
similares e/ou substitutos.

Estimativa de Quantidades:

Com relagdo a quantidade estimada descrita na respectiva RCO, informamos que levamos em
consideracdo o indicado pelo fabricante com relacdo ao seu desgaste por uso dos referidos
componentes, e o que temos a manutenir no Parque Fabril em 2025 em atencgdo a programacado da
producdo. Ainda, nossas instalacbes/equipamentos possuem planos de manutengdes preventivas
"PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO BP'x", aonde é recomendado que alguns componentes sejam
inspecionados e/ou substituidos semestralmente.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BURLAMAQUI MANAO, Prestador(a) de Servico,
em 19/05/2025, as 08:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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JUSTIFICATIVA TECNICA

solicitagbes com marca

Identificacdo do Material:

Pedido de Compra: 211466

59239 | MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144300R0164,ABB

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do Pais, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos - Bio-Manguinhos obrigatoriamente deve cumprir regulamentos e utilizar
procedimentos operacionais padrdao, de forma a garantir a incolumidade dos resultados de todos os
processos de desenvolvimento tecnoldgico, producdo e controle de qualidade, devendo cumprir os
normativos expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Seguindo essa linha, diante da necessidade de operar e manutenir preventivamente e corretivamente os
equipamentos, sistemas de utilidades, supervisdrios e nossas instalagdes industriais fabris, localizados no
Campus da Fiocruz em Manguinhos/Rio de Janeiro — RJ, Instituto Bio-Manguinhos com objetivo de
atender as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de Imunobiolégicos,
Biofarmacos e Reativos para Diagndsticos, por intermédio de seu Departamento de Manutencgao,
desenvolve anualmente o planejamento de todas as demandas necessarias dos materiais de
consumo/componentes e permanentes a serem utilizados adquiridos para manter operacional, garantir a
disponibilidade e o prolongando a vida util de todos os ativos da fabrica.

Neste sentido, em decorréncia das nossas caracteristicas técnicas industriais de instalacdes, muitos de
nossos equipamentos, sistemas de utilidades, supervisérios e instalagdes industriais sofrem com um
maior desgaste de sua vida Util, seja por seu uso rotineiro ou ligado diretamente aos processos de
producdo, aonde recomenda-se por meio de planos de manutenc¢des e/ou direcionados pelo manual do
fabricante, a substituicio de alguns materiais de consumo/componentes durante a realizacdo das
manutencdes preventivas programadas, muitos com periodicidade semestral.

Neste contexto, e corroborando com a necessidade do Planejamento Anual Orgamentdrio da Unidade
em projetar as demandas existentes, atualmente dispomos de aproximadamente 4.900m? (quatro mil e
novecentos) metros quadrados de drea de producdo com classificagdo em Grau “B” ou “C” de Edifica¢Oes
construidas para operar e manter em condicBes de utilizacdo, e um ativo de equipamentos/sistemas e
supervisorios de aproximadamente 10.777 (dez mil e setecentos e setenta e sete) para operar e manter
também, sendo que destes, 5.371 (cinco mil, trezentos e setenta e um) equivalente Utilidades e 5.406
(cinco mil, quatrocentos e seis) ligados diretamente aos processos de Linhas de Producdo Industrial e
Controle de Qualidade, com o objetivo da producdo de Imunobiolégicos, Biofdrmacos e Reativos para
Diagndsticos que devem seguir o exposto na RDC n2 658/2022 da ANVISA.



Necessidade da aquisicao:

Problema a ser resolvido: Promover a recuperacdo e conservacdao dos componentes dos Equipamentos
de Producdo Industriais dos Laboratdrios Fisico-Quimicos e de Controle de Bio-Manguinhos descritos
acima, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservacao do patrimonio publico, considerando
gue a necessidade de zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegé-
los, sabendo que as aquisicGes dos materiais sdo imprescindiveis para realizacdo das manutengoes
preventivas e corretivas, além de proporcionar condi¢cdes adequadas e indispensaveis para a realizacdo
das atividades que compdem nossa missdao, dadas as caracteristicas, o porte, a idade, a diversidade e a
complexidade das instalacdes industriais, uma vez que temos um rigoroso controle de qualidade,
submetido a especificacdes e inspecdes de Orgdo Regulatérios, tais como a Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA e a Organizacdo Mundial de Saude - OMS, de tal forma que a operagdo
inadequada podera acarretar riscos de contaminacdo microbioldgica e também sancdes regulatérias com
descumprimento da nossa atividades finalisticas e o desabastecimento do Sistema Unico de Satde.

Local de Uso: Laboratdrios do Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Objetivo da Contrata¢ao: Atendimento as Ordens de Manutencdo Suspensas, que tem como objetivo
restabelecer os Equipamentos Industriais de Laboratérios de Bio-Manguinhos de imediato no ano de
2025.

Relevancia Cientifica e Estratégica: Execu¢cdo de manuteng¢des em dissonancia com os regulamentos e
padrdes dos drgaos reguladores podera afetar diretamente a seguran¢a dos produtos, podendo colocar
em risco ao exercicio das nossas atividades, servidores, colaboradores e usuarios, além de comprometer
as condic¢des de classificacdo das areas, ensejando, consequentemente, san¢bes dos érgaos reguladores.

Justificativa da Escolha de Marca Especifica:

Da escolha da marca ABB justificamos que é o Unica que at ende aos nossos interesses, aonde em fungao
das caracteristicas técnicas das nossas Edificacdes, Equipamentos e/ou Utilidades Industriais,
possibilitara realizacgdo das manuten¢des/operacées do que temos instalado, sem que tenhamos que
realizar novas reformas/obras e descaracterizacgdo dos equipamentos com longas paradas para
solicitacdo de mudanca para registro das alteracdes de fabrica ja validados;

Ainda, o principal, a liberacdo da area e restabelecimento dos equipamentos sem impacto em nossos
processos de entrega dos produtos ao Ministério da Saude, ndo cabendo a aquisicado componentes
similares e/ou substitutos.

Estimativa de Quantidades:

Com relagdo a quantidade estimada descrita na respectiva RCO, informamos que levamos em
consideracdo o indicado pelo fabricante com relacdo ao seu desgaste por uso dos referidos
componentes, e o que temos a manutenir no Parque Fabril em 2025 em atenc¢do a programacdo da
producdo. Ainda, nossas instalagdes/equipamentos possuem planos de manutengdes preventivas
"PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO BP’x", aonde é recomendado que alguns componentes sejam
inspecionados e/ou substituidos semestralmente.

eil Documento assinado eletronicamente por Alexandre de Campos Franga, Tecnologista em Saude
:jmm:‘ L'ﬁ Publica, em 19/05/2025, as 16:00, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
| eletrénica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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"I Documento assinado eletronicamente por ALINE DE ARAUJO PEREIRA, Prestadora de Servigo:
JEI- Llil! 102.210.727-56, em 19/05/2025, as 19:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
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Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagéo O Ido Cruz

ANEXO I

Processo n2 25386.001261/2025-57
Unidade Gestora: [254445]

CONTRATO ADMINISTRATIVO N@
0XX/2025 QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAGAO OSWALDO CRUZ ATRAVES
DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS
(BIO-MANGUINHOS) E XXXXXXXXXXXXX.

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ, entidade publica criada e mantida pela Unido Federal, na forma da Lei n2 5.019/1966
e do Decreto n? 66.624/1970, com Estatuto aprovado pelo Decreto n? 11.228 de 07/10/2022, integrante da
Administracdo Publica Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saude, "ex vi" da Lei n® 7.596/1987, sediada na
Av. Brasil n2 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, através do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS DE MANGUINHOS (BIO-MANGUINHOS), com sede na Av. Brasil, 4365 - Bairro: Manguinhos -
CEP: 21.040-900, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o n2 33.781.055/0015-30, neste ato
representado por sua Diretora ROSANE CUBER GUIMARAES, portadora da Matricula Funcional n? 1353412, designada
pela Portaria do Ministro da Saude n2 547 de 17/06/2025, publicada no DOU, Segdo 2, de 23/06/2025, no uso
das atribui¢cGes que lhe confere a Portaria n2 10 de 10 de janeiro de 2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, publicada no
DOU, Secdo 2, em 24/01/2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, portador da Matricula Funcional n? 0767012, doravante
denominado CONTRATANTE € € 0(3) ccceveveevveercieenivennnns , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n2 ......ovveiiiennnns ,
sediado(a) N .cveecceeeecee e , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? 25386.001261/2025-57 e em observancia as
disposicOes da Lein? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n. 90169/2025, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas..

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de itens da marca ABB conforme tabela constante
no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compde, nas condigGes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacgao:

ITEM ESPECIFICAGCAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
1
2




1.3. Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir do pedido da
FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS para as entregas decorrentes da ata de registro de precos ou da data consignada na
clausula de vigéncia contratual quando utilizado o termo de contrato. Esse prazo é prorrogavel nos termos do
artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢Ges de
conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. PRECO
5.1.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (.....).

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e V)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigGes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. S30 obrigacGes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia;



8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sangGes previstas na Lei e neste contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagbes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9. A Administragdo terad o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.2. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugado do objeto, observando, ainda,
as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢ao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para
fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢do do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as
condigGes exigidas para habilitagdo na licitagdo;



9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagado

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucgao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. As regras acerca de infragGes e san¢Ges administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas
no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.2.1.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancées
administrativas; e

12.2.1.2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extin¢ao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6.  Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteragdo subjetiva.

12.7. Otermo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.7.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7.2. Darela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.7.3. Das indeniza¢Ges e multas.

12.8. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio.



12.9. O CONTRATANTE podera ainda:

12.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada
a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

12.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.

15.

16.

17.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gest3o/Unidade: 254432

Il. Fonte de Recursos: 1001000000

Ill. Programa de Trabalho: 10305512320YE0001
IV. Elemento de Despesa: 339030

V. Plano Interno: XXXXXXX

VI. Nota de Empenho: 2025NEO0OXXX

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2 8.078,
de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alterag¢Ges contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alteragGes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n2 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alterag¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

16.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e CADIN em XX/XX/2025, anexadas
ao processo n2 25386.001261/2025-57.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO



17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢ées Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal cidade do Rio de Janeiro, para dirimir os Litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da
Lei n? 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haver, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente com seu(s)
anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagéo O Ido Cruz

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS — BIO-MANGUINHOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2....../2025

O Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos — Bio-Manguinhos, com sede na Av. Brasil, 4365 - Bairro: Manguinhos - CEP:
21.040-900, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o n? 33.781.055/0015-30, neste ato representado por
sua Diretora ROSANE CUBER GUIMARAES, portadora da Matricula Funcional n? 1353412, designada pela Portaria do
Ministro da Saude n2 547 de 17/06/2025, publicada no DOU, Sec¢do 2, de 23/06/2025, no uso das atribui¢cdes que lhe
confere a Portaria n2 10 de Janeiro de 2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Sec¢do 1, publicada em
24/01/2024, portador da Matricula Funcional n? 0767012, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n? 90169/2025, publicada no PNCP de ..../...../2025, processo
administrativo n.2 25386.001261/2025-57, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na (s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicGes
previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no
Decreto n.2 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposicdes a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisicdo de itens da marca ABB
especificados no Termo de Referéncia, anexo |, do edital de Licitagdo n2 90169/2025, que é parte integrante desta
Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricdo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢Ges ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor:

Endereco:

Telefone:

CNPJ: Inscricdo estadual:

Item Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Unidade Quantidade | Valor Un
X
(se exigida no edital)

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTCIPANTE(S)



3.1. 0 d6rgdo gerenciador sera o Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos.

3.2. Além do gerenciador, ndo ha érgdos e entidades publicas participantes do registro de precos.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1 Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo ou desta contratacgdo direta,
conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente
a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor,
desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacao de
compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n2 14.133, de 2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei
n2 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condigdes
para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigcos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitagdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para
o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratacao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; e

5.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 8.

5.8. O preco registrado com indicac¢do dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologacdo da licitagcdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor,
no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condicdes



estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo
das sancdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada,
e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢ées estabelecidos no edital
ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado
a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdao, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Oes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item
anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor,
mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precgos registrados;

6.1.3 Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de cldusula de reajustamento ou
repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratacgdo;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1 Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente,
o drgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducdo do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado
e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratacdo
mais vantajosa.



7.1.4. Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos érgdos e as entidades
gue tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir
as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego
registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condicdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Ndo hipétese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigagGes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sang¢Oes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagGes, o dérgdao ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotarad as medidas cabiveis para a
obtenc¢do da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragao do prego de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6 O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragdo do precgo registrado, para
que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de
2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo drgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdaos ou as entidades participantes e nao
participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade participante; ou
8.2.2 De 6rgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade ndo participante.

8.3. 0 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar serd considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdétese de remanejamento de érgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade ndo participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n2 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do
guantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do
6rgdo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades
para a execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.



9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor.
9.1.1 Descumprir as condi¢Ges da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2 N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragdo sem justificativa razoavel;

9.1.3 N3o aceitar manter seu precgo registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n?
11.462, de 2023; ou

9.1.4 Sofrer sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipétese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art.
156 da Lei n2 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse
o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, poderd o érgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sangdo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 serd formalizado por despacho do 6rgdo ou
da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgado ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagdo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negocia¢ées, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-se superior
ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto n? 11.462,
de 2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1 As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
ata de registro de preco (art. 72, inc. XIV, do Decreto n2 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento
disser respeito as contratagdes dos drgdos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgao participante
a aplicacdo da penalidade (art. 89, inc. IX, do Decreto n? 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item
10.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1 As condig¢bes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigacdes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
eletronicamente pelas partes.
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Especificacoes:

Item : 1
Material: MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR;16A;CURVA C;2TAZ110300R1164,,ABB
MINIDISJUNTOR TRIPOLAR; 16A; CURVA C; REF 2TAZ110300R1164 - MODELO S203M-C16 ABB

ltem: 2

Material: DISJUNTOR;CAIXA MOLDADA;3P;250A;1SDA066553R1,ABB

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA; 3P; CORRENTE 250A;REF. 1SDA066553R1 - MODELO
A2B250R250MTF3PFF; ATUACAO MANUAL; MARCA ABB.

APLICACAO: SUBESTACAO DA FEBRE AMARELA.

Item: 3

Material: CONTATOR,AUX;BOBINA;220V;60HZ;3NA+1NF;GJH1211001R8310,ABB
DESCRICAO: CONTATOR AUXILIAR; BOBINA; TIPO K6; 220V; 60HZ; 3NA+1NF
REFERENCIA COMERCIAL: GJH1211001R8310 - MODELO K6-31 Z
FABRICANTE: ABB

ltem: 4

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;BOBINA;220V;60HZ;1NF;1SBL177001R1301,ABB
CONTATOR TRIPOLAR; BOBINA; 220V; 60HZ; 1NF

REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL177001R1301 - MODELO A16-30-01
FABRICANTE: ABB

Item:5

Material: CONTATOR,AUXILIAR;220V;2NA+2NF;GJH1211001R8220,ABB

CONTATOR AUXILIAR; TENSAO: 220V;ENTRADA E SAIDA:2NA+2NF:REFRENCIA:GJH1211001R8220 -
MODELO K6-22Z,ABB

Item: 6

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;150HP;440/480VAC;ACS580-01-206A-4,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA;POTENCIA 150HP;ALIMENTACAO 440/480VAC;REFRENCIA
3AUA0000232421 - MODELO ACS580-01-206A-4, FABRICANTE ABB

Item:7

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;200HP;440/480VAC;3AUA0000080508,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA;POTENCIA 200HP;ALIMENTACAO 440/480VAC;REFRENCIA
3AUA0000080508 - MODELO ACS580-01-293A-4,FABRICANTE ABB

Item: 8

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;160A;1SDA066809R1,ABB
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR

CORRENTE NOMINAL (I N ):160 A

FREQUENCIA NOMINAL (F):50/60 HZ

TENSAO NOMINAL (U R ):690 V

TENSAO NOMINAL SUPORTAVEL DE IMPULSO (U IMP ):8 KV
AJUSTE DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO INSTANTANEO NOMINAL (I 1):1600 A
TENSAO NOMINAL DE ISOLAMENTO (U 1 ):800 V

TENSAO OPERACIONAL NOMINAL:690 V CA

500V DC

CURVAC

MODELO: XT1B-160-TMD-160-1600-3P-FF

REFERENCIA: 1SDA066809R1

FABRICANTE: ABB

Item: 9

Material: BLOCO,CONTATO;AUXILIAR;1POLO;1NA;1SBN019010R1010,ABB

BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES; LINHAS AX, NX; INSTALACAO: FRONTAL, 1 POLO; CONTATOS
AUXIILIARES: 1NA (NORMALMENTE ABERTO); PARA CONTATORES: AX09...AX150 E NX 4 POLOS;
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REFERENCIA COMRCIAL: 1SBN019010R1010,ABB; APLICAGAO: DIVERSOS

Iltem : 10

Material: DISJUNTOR;3POLOS;250A;380V;18KA;1SDA066553R1,ABB

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA AJUSTE FIXO; LINHA FORMULA; N° DE POLOS: 3; CORRENTE
NOMINAL: 250A; CAPACIDADE DE RUPTURA (LCU) EM 380V: 18KA; TIPO DE RELE: TMF
(TERMOMAGNETICO).; REFERENCIA COMERCIAL: 1SDA066553R1,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

ltem : 11

Material: CONTATORA;12-25A;200-220VCA;1NA;1SBL911074R7510,ABB

CONTATORA DE BOBINA CONVENCIONAL (CA); LINHA AX; N° DE POLOS: 3; CORRENTE NOMINAL
(AC-3): 12A; CORRENTE NOMINAL (AC-1): 25A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1
CONTATO NA (NORMALMENTE ABERTO); TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 200...220VCA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL911074R7510,ABB; APLICACAQO: DIVERSOS

Item : 12

Material: CONTATORA;18-27A;200-220VCA;1NF;1SBL921074R7501,ABB

CONTATORA DE BOBINA CONVENCIONAL (CA); LINHA AX; N° DE POLOS: 3; CORRENTE NOMINAL
(AC-3): 18A; CORRENTE NOMINAL (AC-1): 27A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1
CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO); TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 200...220VCA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL921074R7501,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

Item : 13

Material: CONTATORA;18-27A;200-220V;1NA;1SBL921074R7510,ABB

CONTATORA DE BOBINA CONVENCIONAL (CA); LINHA AX; N° DE POLOS: 3; CORRENTE NOMINAL
(AC-3): 18A; CORRENTE NOMINAL (AC-1): 27A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1
CONTATO NA (NORMALMENTE ABERTO); TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 200...220VCA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL921074R7510,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

Item : 14

Material: CONTATORA;25-32A;200-220V;1NA;1SBL931074R7510,ABB

CONTATORA DE BOBINA CONVENCIONAL (CA); LINHA AX; N° DE POLOS: 3; CORRENTE NOMINAL
(AC-3): 25A; CORRENTE NOMINAL (AC-1): 32A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1
CONTATO NA (NORMALMENTE ABERTO); TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 200...220VCA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL931074R7510,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

ltem: 15

Material: CONTATORA;25-32A;200-220VAC;1NF;1SBL931074R7501,ABB

CONTATORA DE BOBINA CONVENCIONAL (CA); LINHA AX; N° DE POLOS: 3; CORRENTE NOMINAL
(AC-3): 25A; CORRENTE NOMINAL (AC-1): 32A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1
CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO); TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 200...220VCA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SBL931074R7501,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

ltem: 16

Material: DISJUNTOR,MOTOR;1,6-2,5A;1SAM250000R1007,ABB

DISJUNTOR MOTOR; LINHA MS116; DISJUNTOR-MOTOR LINHA EFICIENTE; N° DE POLOS: 3; FAIXA
DE AJUSTE TERMICO: 1,6...2,5A; CAPACIDADE DE RUPTURA (LCU) EM 440VCA: 50KA;
REFERENCIA COMERCIAL: 1SAM250000R1007,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

Iltem : 17

Material: DISJUNTOR,MOTOR;8-12A;208-690VAC;1SAM250000R1012,ABB

DISJUNTOR DE MOTOR; POTENCIA MAX. DO MOTOR: 5.5KW; MONTAGEM DIN; DEFINIR CONJUNTO DE
SETOR DE SOBRECARGA: 8...12A; CONEXAO ELETRICA: GRAMPOS DE TORCAO; DISPARO DE
SOBRE-CORRENTE: 180A; CLASSE DE RESISTENCIA: IP20; TEMPERATURA DE TRABALHO:

-25...55°C; TENSAO DE TRABALHO: 208...690V AC; REFERENCIA COMERCIAL:

1SAM250000R1012,ABB; APLICACAO DIVERSOS

Item : 18
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Material: RELE, TERMICO;1,0-1,4A;1SAZ211201R2023,ABB

RELE TERMICO PARA CONTATORES AX; LINHA TA...DU; FAIXA DE AJUSTE: TERMICO:
1,0...1,4A; PARA CONTATORES: AX09...AX40; REFERENCIA COMERCIAL: 1SAZ211201R2023,ABB;
APLICACAO: DIVERSOS

Item : 19

Matejrial,: RELE,TERMICO;1,3-1,8A;1SAZ211201R2025,ABB )

RELE TERMICO PARA CONTATORES AX; LJNHA TA...DU; FAIXA DE AJUSTE TERMICO: 1,3...1,8A; }
PARA CONTATORES: AX09...AX40; REFERENCIA COMERCIAL: 1SAZ211201R2025,ABB; APLICACAO:
DIVERSOS

Item : 20

Material: MINI,CONTATORA;4P;4A;4NA;200-240VCA;GJH1211001R8400,ABB

MINI CONTATORA BOBINA COMUM (CA); LINHA K6; N° DE POLOS: 4; CORRENTE NOMINAL

(AC-15): 4A; CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 4 CONTATOS NA (NORMALMENTE ABERTO);
TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 220...240VCA; REFERENCIA COMERCIAL:
GJH1211001R8400,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

Item : 21

Matejrial,: RELE, TERMICO;2,8-4,0A;1SAZ211201R2033,ABB )

RELE TERMICO PARA CONTATORES AX; LII\IHA TA...DU; FAIXA DE AJUSTE TERMICO: 2,8...4,0A; 3
PARA CONTATORES: AX09...AX40; REFERENCIA COMERCIAL: 1SAZ211201R2033,ABB; APLICACAOQO:
DIVERSOS

Item : 22

Material: RELE, TERMICO;7,5-11A;1SAZ211201R2043,ABB

RELE TERMICO PARA CONTATORES AX; LJNHA TA...DU; FAIXA DE AJUSTE TERMICO: 7,5...11A; 3
PARA CONTATORES: AX09...AX40; REFERENCIA COMERCIAL: 1SAZ211201R2043,ABB;APLICACAO:
DIVERSOS

Item : 23

Matejrial,: RELE,TERMICO;29-42A;1SAZ321201R2003,ABB A

RELE TERMICO; (UL/CSA) 600; 6 KV; (UI)690 V; 29-42 A;REFERENCIA COMERCIAL:
1SAZ321201R2003,ABB; APLICACAO: DIVERSOS

Item : 24

Material: RELE, TERMICO;36-52A;1SAZ321201R2004,ABB

RELE TERMICO PARA CONTATORES AX; LJNHA TA...DU; FAIXA DE AJUSTE TERMICO: 36...52A; B
PARA CONTATORES: AX50...AX80; REFERENCIA COMERCIAL: 1SAZ321201R2004,ABB; APLICACAO:
DIVERSOS

Item : 25

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;440/480V;15HP;3BBR50000038960P01,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA

POTENCIA: 15HP

ALIMENTACAO 440/480VAC

REFERENCIA: 3BBR50000038960P01 - MODELO ACS580-01-026A-4
FABRICANTE: ABB

Item : 26

Material: DISJUNTOR,MOTOR;4-6,3A;400V;1SAM350000R1009,,ABB
DISJUNTOR PARTIDA DE MOTOR

NUMERO POOS: 3

FAIXA DE AJUSTE: 4 - 6,3A

CAPACIDADE INTERRUPCAO CURTO-CIRCUITO SERVICO (ICU):
230 VAC) 75 KA

(400 V AC) 75 KA

(440 V AC) 18 KA

(500 V AC) 15 KA
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(690 V AC) 3 KA
POTENCIA NOMINAL: (400 V) TRIFASICO 2,2 KW

TENSAO NOMINAL: 690 VCA

FREQUENCIA NOMINAL: 50 HZ

GRAU DE PROTECAO: IP20 E IP10

MONTAGEM: DIN TH35-15 (35 X 15 MM) E TH35-7.5 (35 X 7,5 MM)
DIMENSOES: 45 X 90 X 86,75MM (L X A X P)

REFERENCIA: 1SAM350000R1009

MODELO: MS132-6.3

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: MAQUINAS AUTOMATICAS PRODUCAO

Item : 27

Material: CONTATORA;190A;1NA+1NF;3POLOS;1SFL487002R1311,ABB
LINHA AF;

- CONTATORA DE BOBINA ELETRONICA (CA/CC);

- N° DE POLOS: 3;

- CORRENTE NOMINAL (AC-3): 190A;

- CORRENTE NOMINAL (AC-1): 275A;

- CONTATOS AUXILIARES INCORPORADOS: 1 CONTATO NA (NORMALMENTE ABERTO) E 1 CONTATO NF
(NORMALMENTE FECHADO);

- TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA: 100...250VCA/CC.
DIMENSOES 105 X 196 152MM (L X A X P)

REFERENCIA: 1SFL487002R1311

FABRICANTE: ABB

Item : 28

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;AX50-30-11-81;1SBL351074R8111,ABB
CONTATOR; TRIPOLAR; AX50-30-11-81;

TENSAO OPERACIONAL NOMINAL: 690 V;

FREQUENCIA NOMINAL: 50 / 60 HZ;

TENSAO DE COMANDO: 24VCA;

NUMERO DE POLOS: 3;

CORRENTE NOMINAL (AC-3): 50A;

CORRENTE NOMINAL (AC-1): 100A;

CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF;

LARGURA: 82 MM;

PROFUNDIDADE: 110 MM;

ALTURA: 108 MM;

PESO: 1,05 KG;

PART. NUMBER: 1SBL351074R8111;

FABRICANTE: ABB;

APLICACAO: GAP001 / GAP002 - GERADOR DE AGUA PURIFICADA

Item : 29

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;2A;230V;CURVA C;2TAZ144200R0024 ,ABB
DISJUNTOR

TIPO: MINI

NUMERO POLOS: 2 - BIPOLAR

CORRENTE NOMINAL: 2 A

TENSAO NOMINAL: 230/400 VAC

CURVA DISPARO: C

FREQUENCIA: 50/60 HZ

CAPACIDADE INTERUPCAO: 230V/ 5KA - 400V/ 3KA
REFERENCIA: 2TAZ144200R0024

MODELO: SJ202T-C2

FABRICANTE: ABB
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Item : 30

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;3KW;3AXD50000417377,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA;

NUMERO DE FASES: 3;

TENSAO DE ENTRADA: 200...240V;

FREQUENCIA: 47.5 ... 63 HZ;

POTENCIA DE SAIDA: 3 KW;

GRAU DE PROTECAO: IP21;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS ANALOGICAS: 2/ 2;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS DIGITAIS: 6 / 3;

ALTURA: 373 MM;

LARGURA: 125MM;

PESO: 4,6 KG;

PART. NUMBER: 3AXD50000417377 MODELO: ACS580-01-012A-2;
FABRICANTE: ABB

Item : 31

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;7,5KW;5KW;3AXD50000417407,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA;

NUMERO DE FASES: 3;

TENSAO DE ENTRADA: 200...240V;

FREQUENCIA: 47.5 ... 63 HZ;

POTENCIA DE SAIDA: 7.5 KW;

GRAU DE PROTECAO: IP21;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS ANALOGICAS: 2/ 2;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS DIGITAIS: 6 / 3;

ALTURA: 473 MM;

LARGURA: 125MM;

PESO: 6,6 KG;

PART. NUMBER: 5KW;3AXD50000417407 - MODELO: ACS580-01-032A-2;
FABRICANTE: ABB

Item : 32

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;200/240V;4KW:3AXD50000417384,ABB
INVERSOR DE FREQUENCIA;

NUMERO DE FASES: 3;

TENSAO DE ENTRADA: 200...240V;

FREQUENCIA: 47.5 ... 63 HZ;

POTENCIA DE SAIDA: 4 KW;

GRAU DE PROTECAO: IP21;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS ANALOGICAS: 2/ 2;

NUMERO DE ENTRADAS / SAIDAS DIGITAIS: 6 / 3;

ALTURA: 373 MM;

LARGURA: 125MM;

PESO: 4,6 KG;

PART. NUMBER: 3AXD50000417384 MODELO : ACS580-01-018A-2;
FABRICANTE: ABB

Item : 33

Material: DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA:80A;1SDA066717R1,ABB
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA;

NUMERO DE POLOS: 3;

CORRENTE NOMINAL: 80 A;

DURABILIDADE ELETRICA: 1500 CICLOS;

TENSAO OPERACIONAL NOMINAL:550 V AC / 250 VV DC;
NiVEL DE DESEMPENHO DE CURTO-CIRCUITO: C;
LARGURA: 76,2 MM;

ALTURA: 130 MM;

PART. NUMBER: 1SDA066717R1;
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FABRICANTE: ABB.

Item : 34

Material: MINI,DISJUNTOR; TRIPOLAR;100A;230/400VCA;2CDS253001R0824,ABB
MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR; S203C100;

MONTAGEM: TRILHO (DIN) ;

CONEXAO: BORNE PARAFUSO;

CURVA: C;

CORRENTE: 100A;

TENSAO NOMINAL: 230 / 400VCA;

TENSAO DE RESISTENCIA DO IMPULSO NOMINAL: 4 KV;
CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO NOMINAL: 6 KA;
FREQUENCIA NOMINAL: 50 / 60 HZ;

TIPO: TERMOMAGNETICO;

GRAU PROTECAO: IP20;

PART. NUMBER: 2CDS253001R0824;

FABRICANTE: ABB.

Item : 35

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;80A;400/440VCA;2CDS253001R0804,ABB
MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR; S203C80;

CURVA: C;

CORRENTE: 80A;

TENSAO NOMINAL: 400 / 440 V CA;

TENSAO DE RESISTENCIA DO IMPULSO NOMINAL: 4 KV;
CAPACIDADE DE CURTO CIRCUITO NOMINAL: 10 KA;
FREQUENCIA NOMINAL: 50 / 60 HZ;

GRAU PROTECAO: IP20;

PART. NUMBER: 2CDS253001R0804;

FABRICANTE: ABB.

Item : 36

Material: DISJUNTOR,CAIXA-MOLDADA;125A;1SDA066521R1,ABB
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA; A1A 125 TMF 125-1250 3P F F;
NUMERO DE POLOS: 3;

CORRENTE NOMINAL: 125 A;

DURABILIDADE ELETRICA: 1500 CICLOS;

TENSAO OPERACIONAL NOMINAL: 550 V AC / 250 V DC;
NIVEL DE DESEMPENHO DE CURTO-CIRCUITO: A;
LARGURA: 76,2 MM;

ALTURA: 130 MM;

PART. NUMBER: 1SDA066521R1;

FABRICANTE: ABB.

Iltem : 37

Material: MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;25A;2TAZ110300R1254,ABB
MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;25A;2TAZ110300R1254,ABB

LINHA S200;

MINI DISJUNTOR CURVA C;

N° DE POLOS: 3;

CORRENTE NOMINAL: 25A;

CAPACIDADE DE RUPTURA (LCN): 20KA EM 230V / 10KA EM 400V.

Item : 38

Material: MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POLO;40A;2TAZ110300R1404,ABB
MINI,DISJUNTOR;CURVA C;3POL0O;40A;2TAZ110300R1404,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ110300R1404

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: DIVERSOS

Item : 39
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Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;400/440VCA;2TAZ110300R1634,ABB
MINLDISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;400/440VCA;2TAZ110300R1634,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ110300R1634
FABRICANTE: ABB
APLICACAO: DIVERSOS

Item : 40

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;400/440VCA;2TAZ111300R1324,ABB
MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A;400/440VCA;2TAZ111300R1324,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ111300R1324

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: DIVERSOS

ltem : 41

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144300R0164,ABB
MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144300R0164,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144300R0164

FABRICANTE: ABB

APLICACAOQO: DIVERSOS

Iltem : 42

Material: MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;25A;400/440V;2TAZ144100R0254,ABB
MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;25A;400/440V;2TAZ144100R0254,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144100R0254

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: DIVERSOS

Iltem : 43

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;440VCA;2TAZ144300R0634,ABB
MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;440VCA;2TAZ144300R0634,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144300R0634

FABRICANTE: ABB

APLICACAOQO: DIVERSOS

Item : 44

Material: MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;20A;400/440VCA;2TAZ144100R0204,ABB
MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;20A;400/440VCA;2TAZ144100R0204,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144100R0204

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: DIVERSOS

Item : 45

Material: MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144200R0164,ABB
MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;16A;400/440VCA;2TAZ144200R0164,ABB
REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144200R0164

FABRICANTE: ABB

APLICACAO: DIVERSOS

Item : 46

Material: MINI,DISJUNTOR; TRIPOLAR;50A;400/440VCA;2TAZ110300R1504,ABB
MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;50A;400/440VCA;2TAZ110300R1504,ABB
REFERENCIA: 2TAZ110300R1504

FABRICANTE: ABB

AMPERAGEM: 50A

TENSAO: 400/440VCA
3 POLOS
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Item : 47

Material: MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;10A;400/440VCA;2TAZ144200R0104,ABB
MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;10A;400/440VCA;2TAZ144200R0104,ABB
FABRICANTE: ABB

REFERENCIA COMERCIAL: 2TAZ144200R0104

TENSAO: 400/440VCA

AMPERAGEM: 10A

2 POLOS

Item : 48

Material: KIT TERMINAL,BARRAMENTO;4PCS;FB;XT;XT1,1SDA066958R1;ABB

KIT CONTENDO 4 PECAS DO TERMINAL PARA BARRAMENTOS FRONTAL; FLEXIVEIS (FB); GAMA (XT)
PARA USO CAIXA MOLDADA "ISOMAX-TMAX" (XT1); REFERENCIA COMERCIAL: 1SDA066958R1;
MARCA/FABRICANTE ABB; APLICACAO EM CABOS DE COBRE NA EXPANSAO CONEXAO DE FASE

Item : 49

Material: CHAVE,SEGURANCA;OTP16T3M;1SCA022400R9910,ABB
CHAVE DE SEGURANCA; OTP16T3M;

NUMERO DE POLOS; TRIPOLAR;

MATERIAL INVOLUCRO: PLASTICO;

CORRENTE: 16 A;

TENSAO: 400 V;

CONTATOS: 2NA+2NF;

GRAU DE PROTECAO: IP65;

PART. NUMBER: 1SCA022400R9910;

FABRICANTE: ABB;

APLICACAO: SEC061, SEC062, SEC063 - SELF-CONTAINED.
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FIOCRUZ
Fundagéo Oswaldo Cruz

COORDENAGAO GERAL DE ADMINISTRAGAO

PORTARIA N2 185, de 10 de junho de 2024

A Coordenadora Geral de Administracdo,
no uso de suas atribuicdes que lhes sao
conferidas pela Portaria do Ministério da
Saude n° 1.978 de 01/08/2017 - DOU
02/08/2017,

RESOLVE:

1. PROPOSITO

Art. 1° Estabelecer no ambito da Fiocruz, as infracGes, da praticadas durante os procedimentos
licitatérios e os subsequentes a sessdo competitiva, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e a dosimetria na aplicacdo da san¢ao, com dolo ou culpa:

I. O licitante que deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro e equipe de apoio/Comissdo de
LicitacBes durante o certame;

Il. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital;

Ill. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Fiocruz;

IV. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo;

V. fraudar a licitagao.

VI. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:



a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013 ;

Art. 2° Com base no art. .156 da Lei n? 14.133, de 2021, a Fiocruz podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

|. adverténcia;
Il. impedimento de licitar e contratar e

Ill. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

Art.32 Na aplicagdo das sanglOes estabelecidas no Art. 292, desta Portaria serdao
considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

I. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

II. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas, quando ndo se justificar, que impedirda o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo, a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, na forma
estabelecida no art. 156, § 4°, da Lei n? 14.133/2021.

[ll. caberd ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracdao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da prdtica das infragdes dispostas em edital, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, na forma prevista no art. 156, §52, da Lei n.2

14.133/2021.

IV. A apurac¢do de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura¢do de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Art. 4° Com base na Lei n? 14.133, de 2021, poderd ser aplicada aos licitantes e/ou adjudicatarios,
garantida a prévia defesa, a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 04(quatro)meses sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.




Art. 5° As penas previstas no art. 42 desta portaria, poderdo ser substituida por penalidade menos
gravosa de Adverténcia, caso o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em
decorréncia de quaisquer condutas tipificadas na presente norma, ocorrido em procedimentos
licitatérios e que ndo tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 6° A pena prevista no art. 42 desta portaria, podera ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), uma
Unica vez, quando nao tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 7° Deverao ser consideradas e avaliadas as seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de
falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacao que contenha
vicios ou omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde
que devidamente comprovado; ou

c) A conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacdo que ndo
atendeu as exigéncias do edital, desde que evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia
de dolo.

d) A penalidade a que se refere ao Art. 42 desta portaria sera afastada quando a entrega
da documentacdo ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que n3do tenha acarretado prejuizos a
Fiocruz, observando-se ainda, cumulativamente, que:

- A documentacdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;
- O eventual atraso no cumprimento dos prazos nao seja superior a sua quarta parte;

- O licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da
pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatorios ou em
contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do qual sera aplicada a
penalidade.

Art. 82 A sancdo prevista no art. 4° poderd ser majorada em 50% (cinquenta por cento), para cada
agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorréncia do seguinte:

a) Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em
decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que
antecederam o fato em decorréncia do qual serd aplicada a penalidade;

b) Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado
por ndo atender as condi¢cbes do edital, quando for notéria a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido;

c) Quando o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucao do processo licitatério; ou

d) Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaracdo falsa de que é
beneficidrio do tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

Art. 9° Quando a acdo ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 60(sessenta)meses, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.

Art. 10° A aplicacdo das penas previstas nesta portaria ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de outras
sang0es previstas no edital, no contrato ou na legislagao vigente, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, inclusive por perdas e danos causados a Administracdo.

Art. 11° Na apuracdo dos fatos de que trata a presente Portaria, a Administracdo atuara com base no
principio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditério,



o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessdrio a sua defesa, podendo, inclusive, requerer
diligéncias.

Art. 12° No estabelecimento da pena, havendo concomitantemente fatores agravantes e atenuantes
descritos nesta portaria. O cdlculo para dosimetria da sancdo considerara primeiro os fatores para

majoracdo da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma Unica vez, conforme descrito no
caput do Art. 6° para reducdo da pena.

Art. 13° Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte de todos os editais de licitagdo na como um
de seus Anexos publicados por todas as Unidades da Fiocruz, que deverao ser submetidos a aprecia¢do
de parecer juridico da Procuradoria Federal.

Art. 142 A Autoridade Competente formara sua conviccdo com base na livre apreciacdo dos fatos e
condutas praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuracdo da veracidade
das informacdes e provas apresentadas pela defesa.

2. VIGENCIA

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdo e REVOGA a Portaria n° 150/2019-Cogead.

Flavia Silva
Coordenadora Geral de Administragdo
FIOCRUZ

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SILVA, Coordenador(2) Geral de Administragdo, em
10/06/2024, as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015
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gl acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3945213 e o
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