



NOTAS	
01	O MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE COPA <u>NÃO SÃO ESCOPO</u> DE FORNECIMENTO DA EMPRESA QUE IRÁ FORNECER OS MÓDULOS HABITACIONAIS, APENAS ESTÃO REPRESENTADOS NAS PLANTAS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO DA POSIÇÃO DAS TOMADAS NECESSÁRIAS.
02	OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO <u>SÃO ESCOPO</u> DE FORNECIMENTO DA EMPRESA QUE IRÁ FORNECER OS MÓDULOS HABITACIONAIS.

16. (EN) Descrição: 17. Inscrição em Renda:		18. DATA: 28/07/2019 19. PROLEGADO:		20. DATA: 28/07/2019 21. DELEGADO:		22. DATA: 28/07/2019 23. VOTO:		24. DATA: 28/07/2019 25. SÍ:		26. DATA: 28/07/2019 27. NÃO:	
28. Ministério da Saúde 29. FICHAZ 30. Fundação Oswaldo Cruz		31. Instituto de Tecnologia 32. em Microbiologia		33. Bio-Manginhos		34.		35.		36.	
37. DEENEG				38. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
39. NOME DO PREÇO 40. ROUPARIA E SETOR DE TRANSPORTES				41. NÚMERO DO PREÇO 42. 528		43. FASE DO PROJETO 44. ESTUDO					
45. DESCRIÇÃO 46. MÚLTIPLOS ESPECIALIDADES				47. FORM 48. A1+		49. Nº FOLHAS 50. 01/01					
51. TÍTULO DO DESMHO 52. PLANTA DE LAYOUT CONTAINERS SETRA/ROUPARIA E CONTAINERS MULTIPROJETOS											