



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 27/08/2025

Mês Base: ago/25

Título: Contratação de serviço técnico para elaboração de orçamento detalhado para obra de reforma com ampliação da Subestação Principal de 138kV e rede de média tensão, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ

Unidade: Campus Manguinhos

Pavilhão: -

ORIGEM	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	SUBTOTAL
		01	LEVANTAMENTOS					
FIOCRUZ	COTAÇÃO	1.1	Levantamento de quantitativos e apresentação da EAP	CJ	1,00	4.557,23	4.557,23	
		Sub Total						4.557,23

		02	ORÇAMENTO EXECUTIVO					
FIOCRUZ	COTAÇÃO	2.1	Elaboração do Orçamento Executivo, constando de todos os elementos exigidos no Caderno de Encargos Gerais da contratação	CJ	1,00	18.228,91	18.228,91	
		Sub Total						18.228,91

		Total Parcial	22.786,14
		LDI 23,54%	5.363,86
		Total Geral	28.150,00