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90011/2025

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DA MULHER, DA CRIANGA E DO
ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (254447)

OBJETO

SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA COM DEDICAGCAO EXCLUSIVA DE
MAO DE OBRA - INTERVENCOES TECNICAS, APLICACAO DE
PECAS/MATERIAIS DE REPOSICAO /SUBCONTRATACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS, CALIBRAGCAO, TESTES DE DESEMPENHO E
SEGURANCA E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS AOS
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA INSTITUICAO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
SIGILOSO

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/02/2026 as 09:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

[menor preco]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

TRATAMENTO FAVORECIDO MEIEPP/EQUIPARAD@ .y
[NAO] E

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

[NAO] E

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DA MULHER, DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE
FERNANDES FIGUEIRA

PREGAO ELETRONICO N° 90011/2025

(Processo Administrativo n° 25384.001184/2024-74)

Torna-se publico que a Fundagcdo Oswaldo Cruz, por meio do INSTITUTO NACIONAL DE
SAUDE DA MULHER, DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, sediado
na Av. Rui Barbosa, 716 Bairro: Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, realizard licitagdo, na modalidade
PREGAO ELETRONICO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA COM DEDICAGAO
EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - INTERVENGOES TECNICAS, APLICAGAO DE PEGAS/MATERIAIS DE
REPOSICAO /SUBCONTRATAGCAO DE SERVIGOS ESPECIALIZADOS, CALIBRAGCAO, TESTES DE
DESEMPENHO, SEGURANCA E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS AOS EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES DA INSTITUIGAO, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.

1.3. CASO DE DISCORDANCIA EXISTENTE ENTRE AS ESPECIFICACOES DESTE OBJETO
DESCRITAS NO SISTEMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E AS ESPECIFICACOES CONSTANTES
DESTE EDITAL, PREVALECERAO AS ULTIMAS.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao,
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devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Nao poderéao disputar esta licitagao:

2.6.1 aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.6.3 empresas estrangeiras que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

264 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

2.6.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio, pois a experiéncia pratica demonstra que as
licitagbes que permitem essa participagdo sdo aquelas que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta
complexidade técnica;

2.6.11 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagado ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

Processo n2 25384.001184/2024-74 — Pregéo Eletronico (PE) n2 90011/2025-IFF

Pagina 4|20



/N

ﬂ n Ministério da Saude z\ ‘E 'Tf I F F

Fundacao Oswaldo Cruz INSTITUTO NACIONAL | FERNANDES FIGUEIRA

EDITAL — PREGAO ELETRONICO N° 90011/2025

2.9. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacgao,
de execucgao da licitagdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. Odisposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.13. A vedagao de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagédo sera de carater sigiloso.

3.2. Para fins do disposto no item anterior, o orgamento estimado para a contratagdo nao sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

3.3. A justificativa para o orgamento sigiloso € evitar que as propostas dos licitantes gravitem em torno do
valor estimado pela administragao, incentivando assim a apresentacdo de propostas mais competitivas e
realistas. Isso é especialmente util em certames com concorréncia reduzida, onde o conhecimento prévio do
orcamento pode influenciar negativamente as ofertas. Além disso, o sigilo do orgamento ndo prevalece para
os 6rgaos de controle interno e externo, garantindo a transparéncia e a fiscalizagdo adequada do processo.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
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4.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao;

4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

44, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou Erro! Fonte de referéncia nido encontrada.
sujeitara o licitante as sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.9.1 a aplicagado do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.9.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

4.10.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

511 valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagcdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo,
por documentos de Escrituragao Fiscal Digital da Contribuigdo (EFD-Contribui¢cdes) para o PIS/PASEP e
COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de
Contas da Uniao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da
Constituigdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do
contrato.
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5.13. Em se tratando de servicos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicagao exclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que
regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com
base na Classificagado Brasileira de Ocupacgdes — CBO.

5.14. Os custos minimos relevantes e demais informagbes referentes aos beneficios trabalhistas
encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagéo.
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6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacgao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.18.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.18.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;

6.18.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de
2024.

6.19. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.19.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.19.2 empresas brasileiras;
6.19.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro
processo.
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6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o Pregoeiro
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.1 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

6.21.2 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.21.3 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.21.4 O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.21.5 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagédo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a participagcdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 Sicaf;

71.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.21 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.41 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

742 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
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74.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.
7.5. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.6. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva, a
fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes
acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no célculo do valor estimado pela Administracao:

7.6.1 [indicar os acordos, dissidios ou conven¢oées coletivas];

7.7. Os acordos, dissidios ou convengdes coletivas indicado(s)no subitem acima nao é (s&o) de utilizagédo
obrigatdria pelos licitantes, mas, ao longo da execug¢ao contratual, sempre se exigird o cumprimento dos
acordos, dissidios ou convengdes coletivas adotados por cada licitante/contratado, obedecidos os custos
minimos relevantes fixados pela Administragao.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1 contiver vicios insanaveis;

7.8.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.8.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.8.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.8.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.9. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.10. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do
Pregoeiro, que comprove:

7.10.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.10.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.11.  Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7111 Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratagdo semi-integrada ou contratagdo integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado;

7.11.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,

7.11.3 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

7.11.4
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7.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.13.1 Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13.2 Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

7.13.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.13.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagcdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.13.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneragao do servigo.

7.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.14 1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

7.16. No caso de servigcos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com
sua proposta de pregos, os seguintes documentos:

7.16.1 declaracdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica
preponderante e a justificativa para adog¢do do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua
proposta;
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7.16.2 cépia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razéo
do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por for¢ca de deciséo judicial;

7.16.3 cépia do Acordo, Convencgéao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante
para a elaboragéo da planilha de custos e formagéo de pregos que embasam o valor global ofertado; e

7.16.4 declaragéo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento
sindical, ou fraude pela utilizagdo de instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical
declarado ou no qual a empresa ndo tenha sido representada por 6rgéo de classe de sua categoria, que
dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as
sancgodes previstas no art. 156, incisos Ill e IV, da Lei n® 14.133, de 2021;

7.17.  Na hipétese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territério correspondente a mais de
uma base sindical da categoria profissional, deverdo ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas
para o calculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.18. O pregoeiro realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em
primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragao, além dos
demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do prego.

7.19. O pregoeiro de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagao da
proposta quando esta nao observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagao, na
forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.20. O pregoeiro de contratacéo deve verificar se as previsées do Acordo, Convencgao Coletiva de Trabalho
ou Dissidio Coletivo indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e
Formacao de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convencéao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.21. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo,
Convencgao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de
remuneragao, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagcado e de beneficios superiores aos do
Acordo, Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que néo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugcao
livre.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por cépia
digitalizada.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133, de 2021.
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8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A habilitagcao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1 Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corregcédo
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.9.1 A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

8.10. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.10.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Pregoeiro.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagcéo ao licitante vencedor.

8.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.12. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 02 (duas) horas, para:

8.12.1 a aferigdo das condigdes de habilitagao do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.12.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.12.4 suprimento da auséncia de certiddao e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.
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8.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissédo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.12.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condi¢do para participagao na licitagao.

8.18. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou so6
conhecidos apos o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 dias uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 15 dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo
eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 15 dias uteis; ou c) outro meio eletrdnico, assegurado
o prazo de 15 dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragao.

94. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.41 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negécios ali estabelecida
as disposicées da Lei n° 14.133, de 2021;

9.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137

e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.
Processo n2 25384.001184/2024-74 — Pregéo Eletronico (PE) n2 90011/2025-IFF
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9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgao das condi¢des de habilitagdo e contratagdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.71 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

9.8. Na contratagao de servigos com dedicagao exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da empresa, como
condigao para assinatura do contrato, a comprovagéao de capital social integralizado compativel com o nimero
de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n® 6.019/1974.

9.9. Na contratac&o de servigos com dedicagao exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da empresa, como
condigcdo para assinatura do contrato, a comprovagéao de capital social integralizado compativel com o nimero
de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n® 6.019/1974.

9.91 Caso se trate da contratagao de servigos de vigilancia ou transporte de valores com dedicagéo
exclusiva de mao de obra, a empresa devera comprovar, como condigao para assinatura do contrato, que
possui capital social minimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.°
14.967/2024.

9.10. Na contratagao de servigos com dedicagao exclusiva de mao-de-obra para contratos com quantitativo
igual ou superior a 25 (vinte e cinco) colaboradores, sera exigida da empresa, como condi¢ao para assinatura
do contrato, a comprovagao, nos termos do disposto no art. 6°, caput, inciso XVI, da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, do emprego de mao de obra constituida por mulheres vitimas de violéncia doméstica, a partir
da indicacao do 6rgao responsavel pela politica publica, em percentual igual ou superior a 8% (oito por cento)
das vagas.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagc&o ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2 0 prazo para a manifestacédo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4 na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
Processo n2 25384.001184/2024-74 — Pregéo Eletronico (PE) n2 90011/2025-IFF
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10.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.11 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a negociagéo;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.5 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;
11.1.7 comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.
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11.2.  Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3.  Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

11.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uUteis, a contar da comunicagéo oficial.

11.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagio da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragado Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem
a imposigcao de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pregco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
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da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacédo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: pregao.iff@fiocruz.br.

12.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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13. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;

13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.2 Anexo Il — Modelo Planilha de Custo e Formacéao de Precos;
13.11.3 Anexo lll — Minuta do Termo de Contrato;

13.11.4 Anexo |V —Modelo Proposta Pro - Forma,;
13.11.5 Anexo V — Portaria n® 185/2024 — COGEAD - FIOCRUZ

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2026.
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1.1.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA CLINICA, a serem
executados com regime de dedicacéo exclusiva de méo de obra, no Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA
COM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO
DE OBRA - INTERVENCOES TECNICAS,
APLICACAO DE PECAS/MATERIAIS DE

REPOSICAO/SUBCONTRATACAO DE

SERVICOS ESPECIALIZADOS,

1 CALIBRACAO, TESTES DE
DESEMPENHO E SEGURANCA, E
DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS
AOS EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES DA
INSTITUICAO.

5428 més 12
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Quadro resumo do valor mensal e anual do servico
td de Valor mensal
L. . . Q L. Valor mensal de [Valor Anual de
Profissionais/Categorias|empregados | Salario Base por
cada posto cada posto
por posto empregado
Engenheiro Eletricista,
Eletronico, Mecanico ou 1 R$ 16.447,50 | R$47.458,90 | R$47.458,90 | R$569.506,80
Biomédico Sénior
/Gerente de engenharia
Engenheiro Eletricista,
Eletrénico, Mecanico ou
Biomédico Junior com 1 R$ 12.387,86 38.078,14 R$ 38.078,14 R$ 456.937,68
mestrado ou pos
graduagdo
Técnico de Manutengéo
de Equipamentos Médico- 5 R$ 6.000,00 26.301,54 R$ 131.507,68 |R$ 1.578.092,40
hospitalares Sénior
Técnico em eletricidade
[eletrotécnica ou técnico 1 R$ 6.000,00 26.301,53 R$ 26.301,53 R$ 315.618,36
eletricista Sénior
Suporte ﬁ?:]:'s”a"vo 2 R$ 3.554,44 | 18.017,48 R$ 36.034,96 | R$ 432.419,52
VALOR GLOBAL
DESCRICAO VALOR (R$)
A Valor proposto por unidade de medida* Postos
B Valor mensal do servigco R$ 279.381,20
c \1/2)Ior global da proposta (Valor mensal do servigo multiplicado por R$ 3.352.574.43

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo séo caracterizados como comuns, conforme a definigdo do inciso XllII do art. 6° e do caput do
art. 29 da Lei n°® 14.133 de 2021.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 5 anos contados da data de assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma
dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4.0 servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que se trata de manutencao preventiva e corretiva com aplicagédo de pegas,
qualificacéo, certificacdo e servigos especializados, quando necessario de calibracéo, testes de desempenho, seguranca, treinamento de
operadores, apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares para o IFF, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa.

1.5. A presente contratacdo estd contemplada no Plano de ContratagGes Anual (PCA) da unidade e linhada com o Plano Diretor de
Logistica Sustentavel (PLS) da instituicao.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagéao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) € uma instituicdo publica
gue presta assisténcia de média e alta complexidade nos niveis hospitalar, ambulatorial, domiciliar e realiza procedimentos diagnésticos e
terapéuticos com enfoque em agdes especializadas na saude da mulher, da crianca e do adolescente.

2.2. Como instituicdo de referéncia do MS para o tratamento de diversas patologias pediatricas e assisténcia a criancas e recém-nascidos
em terapia intensiva, dependentes de diversos equipamentos, como respiradores, oxigénio, bombas de infusédo, além do suporte de
exames laboratoriais e de imagem, cumpre um papel relevante ao aperfeicoamento do Sistema Unico de Saltde (SUS), na promocéo da
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salide e ampliacéo do acesso e garantia dos direitos da populacédo aos servigos de saude.

2.3. O perfil institucional engloba um vasto processo de interacdo entre saberes profissionais, sendo a assisténcia multidisciplinar
prestada por especialistas nas areas de obstetricia, ginecologia e nas seguintes especialidades pediatricas: alergia e imunologia,
cardiologia, cirurgia, dermatologia, endoscopia digestiva e respiratéria diagnésticas, enfermagem especializada, fisioterapia,
fonoaudiologia, genética médica, infectologia, neurocirurgia, neurologia, nutricdo, pneumologia, psicologia, servigo social, terapia intensiva
pediatrica e neonatal e terapia ocupacional.

2.4. O IFF/Fiocruz possui uma estrutura assistencial composta por 122 leitos instalados e 13 leitos de hospital-dia distribuidos nas
seguintes areas de atuagao:

« Area de Atencdo Clinico-cirtrgica & Mulher: possui atendimento ambulatorial especializado, 10 leitos de enfermaria e 3 leitos
de hospital-dia. A assisténcia ginecologica é parte integrante do sistema de regulacédo assistencial com a oferta de consultas,
procedimentos diagndsticos e cirdrgicos as mulheres com patologias ginecolégicas, investigagdo, confirmacdo e tratamento das
lesbBes precursoras do cancer de colo do Utero e detecgdo precoce do cancer de mama. A assisténcia as mulheres tem sido
marcada pelo incremento de procedimentos cirdrgicos minimamente invasivos, através de técnicas que exigem habilidades
especificas e trazem menor risco de complicagéo para as mulheres, qualificando a assisténcia com menor risco;

- Area de Atencdo Clinico-cirtrgica a Gestante: possui atendimento ambulatorial com pré-natal, 14 leitos de alojamento
conjunto e 12 leitos de enfermaria para gestantes. A assisténcia obstétrica, por meio da Medicina Fetal, foi reconhecida como
referéncia para risco fetal no Sistema Estadual de Gestagdo de Alto Risco, sendo Centro de Referéncia Estadual para o manejo
das pacientes isoimunizadas;

- Area de Atencao Clinica ao Recém-Nascido: possui 14 leitos de UTI Neonatal, 8 leitos de Unidade de Cuidados Intermediarios
Convencionais (UCINCo), 4 leitos de Unidade de Cuidados Intermediarios Canguru (UCINCa) e acompanhamento ambulatorial
especializado para o seguimento de criancas prematuras. Utilizam as melhores préaticas disponiveis baseadas em evidéncias
cientificas, principalmente aos prematuros com peso de nascimento inferior a 1.500 gramas e aos recém-nascidos portadores de
malformacgdes congénitas;

« Area de Atencio Clinica a Crianca e ao Adolescente: possui atendimento ambulatorial especializado e 40 leitos dispostos da
seguinte forma: 18 leitos de Enfermaria Pediatrica (Unidade de Pacientes Internos - UPI), 11 leitos de Enfermaria em Doencas
Infecciosas Pediatricas (DIPe), 6 leitos de terapia intensiva (Unidade de Pacientes Graves - UPG), 5 leitos de Unidade
Intermediaria (Ul) e 3 leitos hospital-dia no Centro de InfusGes Venosas e Terapia de Reposicdo Enzimética. Presta uma
assisténcia aos agravos mais comuns da infancia e, sobretudo, atencdo especializada para criangcas com condi¢des cronicas
complexas de saude no ambito da terapia intensiva, cuidados intermediarios e aqueles continuos e diarios nas enfermarias, assim
como seu segmento ambulatorial. Possui o Programa de Assisténcia Domiciliar Interdisciplinar (Padi), que realiza atendimento
domiciliar por meio de uma equipe multiprofissional para aquelas criancas e adolescentes que se tornaram dependentes de
tecnologias;

- Area de Atencdo Cirirgica a Crianca e ao Adolescente: possui atendimento ambulatorial especializado, 12 leitos de
enfermaria pediatrica, 6 leitos de terapia intensiva neonatal e 6 leitos de hospital-dia. Realiza procedimentos cirirgicos de média e
alta complexidade de neonatos a adolescentes portadores de malformacdes do aparelho gastrointestinal, como as gastrosquises,
as anomalias anorretais, megacélon e atresias, cirurgias toracicas, urolégicas e do aparelho genital; com grande aporte
tecnoldgico para cirurgias videolaparoscopicas. A neurocirurgia realiza procedimentos de média e alta complexidade de neonatos
a adolescentes, através de microcirurgia e neuronavegacao; destacando o atendimento a pacientes sindrobmicos e malformados
junto ao Servico de Doencas Raras do IFF/Fiocruz, em especial aos acondroplasicos, portadores de craniossinostoses,
mielomeningoceles, encefaloceles, hidrocefalia e portadores de malformagfes da coluna vertebral, como disrafismos, lipomas,
espinha bifida, dentre outros.

2.5. Para atendimento a area de manutencdo de equipamentos; aquisicdo de equipamentos hospitalares, mobiliario hospitalar e
administrativo; aquisicdo de pecas e componentes, acessorios médicos e pequenos equipamentos, a contratacdo de servicos de
manutencgdo, calibracdo e certificacdo entre outros, além de apoio ao Servico de Farmacia no que se refere a aquisicdo de gases
medicinais bem como contratacéo de servigos relacionados, tais como, locagdo de equipamentos de ar comprimido medicinal e vacuo
hospitalar, a Engenharia Clinica da instituicdo dispde de um quadro composto de servidores do préprio IFF, e de funcionérios
terceirizados.

2.5.1. Até 2023, o quadro de servidores era composto por engenheiro eletricista responsavel pela chefia do setor bem como pela
elaboracdo de grande parte dos Termos de Referéncia, um engenheiro eletrdnico responsavel pelo acompanhamento de
contratos de manutencdo bem como pelo levantamento de insumos e elaboracdo de termos de referéncia de servigos, um
engenheiro biomédico responsavel pela adequag¢édo, acompanhamento de instalacdo e modificacdo de equipamentos e dois
técnicos responsaveis por manutengdo em equipamentos de baixa e média complexidade.

2.5.2. O quadro de funcionarios terceirizados € composto de cinco técnicos, responsaveis pela manutencdo e acompanhamento
de contratos de manutencéo de equipamentos de baixa, média e alta complexidade; um engenheiro responséavel, principalmente,
pela elaboragédo de Termos de Referéncia, com enfoque em equipamentos de imagem e um funcionario administrativo.
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2.6. Com a aposentadoria do engenheiro responsavel pela chefia da Engenharia Clinica do IFF em fevereiro de 2024 e a futura
aposentadoria, em data relativamente proxima, do engenheiro biomédico e de dois técnicos, foi verificada a impossibilidade da gestdo da
area de Engenharia Clinica do IFF, em data proxima, sem prejuizo da area de assisténcia do hospital e por conseguinte do atendimento
aos pacientes.

2.7. Um outro problema relativo a area de Engenharia Clinica é aquele que se refere ao contrato dos funcionarios terceirizados,
atualmente contratados por outra unidade da FIOCRUZ. Embora a contratagao tenha sido de grande utilidade para o IFF na época de sua
implementagdo, contrato que é partilhado com diversas outras unidades da FIOCRUZ, ocorreram alguns conflitos e dificuldades de
gestao tendo em vista as caracteristicas muito préprias de uma unidade hospitalar, que diverge de forma consideravel das demais areas
da FIOCRUZ.

2.8. A contratacdo de uma empresa para a execucdo dos servicos de Engenharia Clinica descrito no presente Termo de Referéncia,
incluindo o fornecimento de pecas e servicos complementares, além de fundamental ao funcionamento do IFF, agilizaria a realizagdo dos
servigcos e por conseguinte melhoraria a prestacao dos servigos de assisténcia e o atendimento aos pacientes e objetivos preconizados
pelo SUS.

2.9. A estimativa dos quantitativos objeto da presente contratagdo foi realizada a partir de analise técnica da estrutura assistencial do
Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), da dimensédo do parque tecnoldgico médico-hospitalar, da capacidade operacional atual da
Engenharia Clinica e da necessidade de garantir a continuidade assistencial, considerando a natureza continua e essencial dos servigos.

O dimensionamento considerou, de forma integrada:

a) O numero de leitos instalados e setores assistenciais criticos, conforme descrito nos itens 2.4 e seguintes deste Termo de
Referéncia, incluindo UTIs neonatal e pediatrica, enfermarias, centro cirdrgico, unidades intermediarias e atendimento domiciliar
(PADI);

b) A diversidade e criticidade dos equipamentos médico-hospitalares em operagao, utilizados de forma intensiva nos setores
assistenciais, cuja indisponibilidade impacta diretamente a seguranca do paciente e a continuidade do atendimento;

¢) O histérico recente de recursos humanos da Engenharia Clinica, considerando aposentadorias efetivadas e previstas de
servidores efetivos, bem como as limitacdes do modelo atual de terceirizacdo compartilhada com outras unidades da Fiocruz;

d) A experiéncia pretérita da Administracao na execucdo das atividades de engenharia clinica, manutencéo, calibracdo e gestao
tecnoldgica, que evidenciou a necessidade de equipe dedicada e dimensionada de forma compativel com o porte e a
complexidade do hospital;

e) A necessidade de cobertura continua dos servigos, inclusive para atendimento de demandas corretivas emergenciais,
manutencao preventiva, gestao de contratos, apoio técnico as aquisicdes e suporte as areas assistenciais.

2.9.1. A definicdo do quantitativo contratado buscou equilibrio entre suficiéncia operacional e economicidade, néo se
tratando de superdimensionamento, mas do minimo necessario para assegurar a adequada gestéo do parque tecnolégico
e evitar riscos assistenciais decorrentes da insuficiéncia de recursos técnicos.

2.10. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

® Documento de Formalizagdo da Demanda: 14/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. SERVICO

3.1.1. O servigo objeto deste contrato é a execugdo de a¢bes que garantam a disponibilidade, confiabilidade e seguranca dos
equipamentos médico-hospitalares, incluindo, entre outras atividades, a execugao de rotinas periddicas de inspegéo,
monitoramento e manutengado preventiva, esclarecimento de davidas junto aos usuarios, recebimento, registro, analise,
diagnéstico e atendimento presencial as solicitagdes de manutengdo ou apoio.

3.1.2. A descricao dos servicos apresentada a seguir € apenas uma referéncia das atividades a serem desempenhadas pela
CONTRATADA, que deve seguir as recomendacdes dos manuais técnicos dos fabricantes e da literatura especifica, em especial
as recomendacdes dos organismos: Emergency Care Research Institute (ECRI), Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); cabendo a CONTRATADA propor e implementar as agdes
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especificas de cuidado para com os equipamentos, alinhado com a descrigdo e periodicidade minima estabelecida no Anexo |
(Descri¢a@o dos Servicos a serem executados).

3.2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

® A prestacdo dos servicos de Engenharia Clinica envolve as atividades de gerenciamento e/ou manutencéo de todo parque
tecnolégico do IFF durante todo o seu ciclo de vida.

Realizar manutengdes preventivas e corretivas nos equipamentos que ndo possuirem contrato de manutengao especifico.
Acompanhar a realizagdo das manutencdes preventivas e corretivas dos equipamentos pertencentes a unidade e
equipamentos em comodato disponibilizados a unidade;

® Realizar cadastramento, elaboragdo de manutengéo preventiva, corretiva, calibracdo e qualificacdo, bem como
organizagao, rastreabilidade e atualizagdo destes, por meio do software de gestao que estiver em uso na instituicao;
Manter constantemente atualizado banco de dados informando a disponibilidade operacional dos equipamentos;
Acompanhar o recebimento e aceitacdo de equipamentos, conforme procedimento operacional padrédo aprovado pelo
CONTRATANTE;
Realizar acdes que possibilitem a disponibilidade operacional dos equipamentos;
Elaborar estudos de avaliagdo do parque tecnoldgico, visando subsidiar a CONTRATANTE de informacgdes para
atualizagdo e substituicdo do parque tecnolégico;
Participar dos processos de qualidade, tecnovigilancia e gerenciamento de riscos.
Instalagdo (montagem e desmontagem) de Equipamentos Médicos Hospitalares, quando necessario;
Calibracéo dos equipamentos, com emissao de Certificado de Calibra¢éo, acompanhado da rastreabilidade do padréo
utilizado.

® Teste de segurancga elétrica dos equipamentos; com emisséo de laudo conforme a IEC60601, acompanhado da
rastreabilidade do padréo utilizado;

Qualificacdo dos equipamentos, conforme exigéncia em legislacéo;

Elaboracgao de procedimentos operacionais de Manuten¢do Preventiva, Calibracdo, Teste de Seguranca Elétrica e
Qualificacao;
Elaboracgdo de Plano Anual de Manutengéo Preventiva, Calibragdo, Teste de Seguranca Elétrica e Qualificacao;
Realizar aquisi¢céo de pecas e contratagdo de servicos especializados quando necessario, conforme regras constantes
neste Termo de Referéncia;
® Realizar acompanhamento de todas as intervencdes técnicas em Equipamentos Médico-hospitalares, incluindo os servigos
realizados por empresas terceirizadas, seja em equipamentos proprios ou comodatos;
Gestéo do Servigo via software utilizado pelo IFF para gestdo do parque de Equipamentos Médicos Hospitalares;
Criacéo de indicadores gerenciais para monitorar os trabalhos de gestéo de equipamentos, realizando o acompanhamento
on-line dos indicadores, e criando planos de acédo, sempre que necessario, buscando viabilizar os ajustes necessarios;
® Criagdo de indicadores de custo para promover o controle efetivo e reducéo dos custos na manutengéo do parque de
Equipamentos Médicos Hospitalares;
Apoio no planejamento, selecdo e aquisi¢cdo de novos equipamentos;
Apoio na elaboracao de especificagcdes técnicas de equipamentos, partes, pecgas e acessorios de equipamentos;
Assessoria em processos de incorporacgao tecnolégica;
Assessoramento em questdes que envolvam as tecnologias médico-hospitalares;
Apoio em estudos de viabilidade técnica e econémica, para incorporagéo de novas tecnologias, para pareceres de
obsolescéncia tecnoldgica e para indicacdo atualizacdes etc., referentes a Equipamentos Médicos Hospitalares;
® Auvaliar possiveis obsolescéncias, indicando os equipamentos a serem substituidos, fornecendo apoio e orientacéo,
inclusive quanto aos riscos ecoldgicos e os critérios de sustentabilidade, para o descarte de equipamentos, gerando laudos
pertinentes. Emisséo de laudos técnicos, quando necessario;
Assessorar nos servicos de instalacao de novas tecnologias envolvendo equipamentos médicos assisténcias englobando:
Apoio em processos de qualidade, tecnovigilancia e gerenciamento de riscos;
Emissao de Relatérios Periédicos;

3.2.1. Entretanto, a natureza dos servi¢os requer o atendimento tempestivo as demandas dos usuarios, as quais muitas nao
podem ser previamente planejadas por decorrerem de falhas que geram parada ndo programada dos equipamentos. Por esse
motivo, seré exigida da CONTRATADA a disponibilidade permanente de equipe qualificada de forma compativel com o resultado
esperado. Com isso, configura-se um modelo hibrido de contratagéo, no qual a remuneragdo maxima é estabelecida com base na
disponibilidade esperada do servi¢o, porém os valores efetivamente pagos séo calculados em funcao do cumprimento de metas
de desempenho e qualidade associada aos servigos.

3.3. EQUIPE DEDICADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

3.3.1. A equipe dedicada na prestacéo do servico devera atender planilha abaixo: Todos os profissionais deverao possuir cursos
de capacitacdo periddicos em suas areas de atuagado.

EQUIPE DEDICADA
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Profissionais/Categorias

Quantitativo

Cédigo
CBO

Experiéncia profissional

Engenheiro Eletricista,
Eletrdnico, Mecanico ou
Biomédico Sénior

01

2143-05
12143-30
12144-05
/2143-80

Registro no CREA, Experiéncia minima de
07 (sete) anos na area de engenharia
clinica ou equipamentos médico-
hospitalares, sendo imprescindivel ter
experiéncia com equipamentos cirdrgicos
de alta complexidade e tecnologias de
diagnostico por imagem, tais
como: Tomégrafos computadorizados,
aparelhos de ultrassonografia, aparelhos
de raio-X, mamografos, equipamentos de
radiologia digital, etc; Vivéncia na
implementacéo, integracéo e
acompanhamento de sistemas PACS, RIS
e HIS voltados a gestédo de imagens e
informagdes hospitalares.
Experiéncia comprovada no apoio técnico
especializado a Administracéo Publica,
fornecendo subsidios e analises para a
elaboragéo e revisdo de Termos de
Referéncia, Estudos Técnicos Preliminares
e pareceres técnicos, conforme a Lei n°
14.133/2021 e a IN SEGES/ME n° 58
/2022; elaboracéo e implantacéo de Planos
de Gerenciamento de Tecnologias em
Saude (PGTS), Procedimentos
Operacionais Padrdo (POP) e Formuléarios
Operacionais Padrdo (FOP); especificacdo
técnica, planejamento e execucao de
projetos de aquisi¢ao e substituicdo de
equipamentos médico-hospitalares; gestéo
e fiscalizagdo de contratos de manutengéo
e calibragdo, com andlise técnica de
propostas, verificacdo de conformidade e
controle de SLA; supervisdo de equipes
técnicas e administrativas; emisséo de
laudos, relatérios e estudos de viabilidade
técnico-econdmica; gestéo de inventario e
controle do parque tecnolégico hospitalar;
elaboragéo e acompanhamento de
cronogramas de manutencéo preventiva e
corretiva; participacdo em auditorias
internas e externas; atestagdes técnicas de
servigos prestados; Interlocugdo técnica
com fabricantes e fornecedores nacionais
e internacionais, Inglés fluente para leitura
e interpretagcdo de documentagéo técnica,
escrita e conversagao com fabricantes e
fornecedores internacionais.

Engenheiro Eletricista,
Eletrénico, Mecéanico ou

01

2143-05
12143-30
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Registro no CREA, Pos graduagéo em
Engenharia Clinica ou mestrado em
Engenharia Biomédica;
Experiéncia minima de 02 (dois) anos na
area de engenharia clinica ou
equipamentos médico-hospitalares,
atuando no suporte técnico e operacional
das atividades de manutencéo e gestédo do
parque tecnologico;
Experiéncia em distribui¢éo e
acompanhamento de chamados técnicos,
alinhamento de atendimentos com
usuarios e monitoramento das atividades
de campo realizadas por equipes
técnicas; Experiéncia em administragdo de
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Biomédico Junior

12144-05
/2143-80

estoque de pecas e materiais, aprovacao
de relatérios de campo, analise de
solicita¢cdes de manutengéo e
acompanhamento da aplicacéo de pecas e
servigos especializados;
Vivéncia em elaboragédo de
laudos, relatérios técnicos de manutencao,
treinamentos, coordenacéo e
acompanhamento de intervencdes
preventivas e corretivas, auditoria de
servicos realizados, controle de chamados
internos e externos e garantia do
cumprimento de prazos e niveis de servigo
(SLA);

Técnico de Manutengéo de
Equipamentos Médico-hospitalares
Sénior

05

3132-15/
3131-05/
3003-05/

9153-05

Registro no CFT, Experiéncia minima
comprovada de 07 (sete) anos na area de
manutencéo de equipamentos médico-
hospitalares, abrangendo execucao de
manutencdes preventivas, corretivas e
calibracGes em dispositivos de suporte a
vida, diagndstico e terapia. Experiéncia em
interpretacdo de manuais técnicos, leitura
de diagramas elétricos e eletronicos,
utilizacdo de instrumentos de medicdo e
simuladores biomédicos, bem como
registro e emissao de relatérios técnicos de
manutencao.; Experiéncia em ambiente
hospitalar de média ou alta complexidade.

Técnico em eletricidade
/eletrotécnica ou técnico eletricista
Sénior

01

3131/3131-
30

Registro no CFT, Experiéncia minima
comprovada de 07 (sete) anos na area
elétrica, sendo pelo menos 02 (dois) anos
em ambiente hospitalar. Experiéncia em
instalagdo, manutencéo e inspecao de
sistemas elétricos prediais e industriais,
incluindo quadros de forga, circuitos
estabilizados, sistemas de aterramento e
redes de energia dedicadas a
equipamentos médico-hospitalares. Deve
comprovar atuacao em testes de
continuidade, isolamento e medi¢cbes de
resisténcia, além de elaboracao de
relatorios técnicos e execugao de servigos
conforme as normas da ABNT (NBR 5410,
NBR 13534 e correlatas). Desejavel
experiéncia com sistemas de emergéncia,
nobreaks e geradores hospitalares.

Suporte Administrativo Pleno

02

4110-05

Experiéncia minima comprovada de
03 (trés) anos em gestdo administrativa de
equipamentos hospitalares e/ou
elaboracgéo e controle de documentagéo de
processos administrativos em 6rgdos
publicos ou entidades governamentais.
Experiéncia em registro e
acompanhamento de contratos, gestdo de
planilhas e relatérios administrativos,
controle de fluxos de documentos técnicos,
alimentacéo de sistemas corporativos e
apoio as rotinas de compras de insumos,
manutencao e controle
patrimonial; Conhecimento em gestéo de
indicadores, planilhas eletronicas e
procedimentos administrativos aplicaveis
ao setor publico.
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3.3.2. Cabera as equipes dedicadas a execuc¢do das atividades elencadas neste Termo de Referéncia, seguindo a programacgéo
estipulada neste Termo de Referéncia.

3.3.3. A equipe diarista devera cumprir carga horéria semanal de 40hs, sendo de segunda a sexta- feira no horario 08:00 as 17:00
horas.

3.3.3.1.A presente contratacdo tera a possibilidade de uso do regime de TELETRABALHO (home office), desde que a
atividade do profissional possibilite tal op¢do, como também deve ser autorizada pela CONTRATANTE, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

3.3.3.2. S6 poderé aderir ao regime de TELETRABALHO (home office) o profissional cuja atividade permita a realizagdo da
tarefa fora das dependéncias da contratante, que séo tarefas administrativas ligadas a funcédo do profissional.

3.3.4. As atribuigdes e qualifica¢cdes minimas de trabalho estdo detalhadas neste Termo de Referéncia.

3.3.5. A CONTRATADA devera apresentar para aprovacgéo da FISCALIZACAO o curriculo de cada profissional ou copia da
carteira profissional que demonstre habilidade ao cargo que ira exercer na unidade. Sempre que houver substituicdo do
profissional, este procedimento devera ser feito.

3.3.6. Todos os profissionais deverdo possuir cursos de capacitacao periddicos em suas areas de atuacao.

3.3.7. A substituicdo durante o periodo de férias aplica-se exclusivamente aos Técnicos de Manutencéo de Equipamentos Médico-
Hospitalares e aos Assistentes Administrativos, devendo a Contratada assegurar a continuidade dos servigos por meio de
profissionais substitutos com qualificacdo e experiéncia equivalentes as do titular do posto.

3.3.7.1. No caso de alguma substituicdo de profissionais, 0 novo profissional devera ter no minimo a mesma capacidade
comprovada do anterior, tendo que ser apresentado pela contratada toda a documentacdo anteriormente solicitada.

3.3.8. Alteracdes na distribuicdo dos funcionarios, nas jornadas de trabalho ou na configuragao das equipes com o objetivo de
atender as demandas da Unidade, somente poderdo ser realizadas com aprovagao prévia da fiscalizacdo e desde que avaliados
0s seus impactos na prestacédo do servico e nos custos e apoés as devidas formalizagGes contratuais.

3.3.8.1. Altera¢gBes na composicao da equipe dedicada que ndo tenham cumprido as etapas descritas no item anterior
estardo passiveis de glosas e de san¢do administrativa.

3.4. DA DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA
3.4.1. Consideracdes Gerais

3.4.1.1. A méo de obra dedicada fornecida pela empresa para a prestagdo do servigo devera respeitar quantidades,
valores e jornadas de trabalho descritas na proposta da empresa.

3.4.1.1.1. Alteragbes na equipe dedicada e/ou alocagéo de profissionais que ndo estejam de acordo com a proposta da
empresa, com as especificacdes deste Termo de Referéncia ou com os custos detalhados e efetivamente comprovados
serdo consideradas inadequacdes e, portanto, ndo serdo consideradas para fins de medicgéo.

3.4.1.2. A Unidade pagara somente pelos funcionérios disponibilizados no més de referéncia, descontando faltas e férias
sem substituicBes e quaisquer outras inadequagdes na disponibilizacdo da mé&o de obra

3.4.1.3. Os custos com méao de obra detalhados na proposta da CONTRATADA deverédo ser comprovados mensalmente
através da apresentagao dos documentos listados neste Termo de Referéncia, dos documentos previstos da IN 05/2017 e
de outros que se facam necessarios.

3.4.1.3.1. A CONTRATANTE somente pagara pelos custos efetivamente comprovados e dentro das especificacBes deste
Termo de Referéncia, respeitando o limite da proposta da empresa.

3.4.1.4. As equipes/funcionarios fixos, com dedicacgdo integral, somente poderdo executar atividades relacionadas ao
servico prestado no IFF, ndo podendo atuar na prestacdo de servicos para outros clientes da Contratada.

3.4.1.4.1. O descumprimento do item acima sera considerado como descumprimento de contrato, estando &
empresa sujeita as san¢gfes administrativas previstas neste Termo de Referéncia.

3.4.2. CONTROLE DE FREQUENCIA E SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIOS
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3.4.2.1.

O controle de frequéncia devera ser realizado por meio de ponto eletrénico online, com sistema hospedado em

servidor seguro, que registre data, horario das marcages, permitindo & CONTRATANTE o acompanhamento remoto, a
extracao de relatdrios e a verificacéo da assiduidade dos empregados da CONTRATADA.

3.4.2.2.
se resp

3.4.2.3.

O registro da frequéncia dos empregados da CONTRATADA devera ser controlado pela CONTRATADA , a qual
onsabilizara, ainda, pela fiscalizacéo diaria dos mesmos.

Fica a cargo da CONTRATADA, providenciar, as suas expensas, a disponibilidade do Sistema de Registro

Eletrdnico de Ponto (SREP), em meio online, conforme previsto no art. 74, § 2°, da Consolidacéo das Leis do Trabalho
(CLT), e disciplinado pela Portaria MTP n° 671, de 8 de novembro de 2021, que regulamenta o registro eletrénico de
jornada por sistemas alternativos, garantindo a autenticidade, integridade e rastreabilidade dos registros.

3.4.2.4.

3.4.25.

3.4.2.6.

Eventuais falhas no funcionamento do ponto eletrénico online deverdo ser comunicadas a fiscalizacéo.

3.4.2.4.1. Nesses casos, 0 ponto eletronico online devera ser substituido por ponto manual até que seja
solucionado o problema;

3.4.2.4.2. A empresa devera solucionar o problema relatado em no maximo 48 horas.

Observar os horérios de trabalho estabelecidos pela CONTRATANTE, em conformidade com as leis trabalhistas.
A CONTRATADA devera fornecer relatérios de frequéncia solicitados pela Fiscalizagdo do Contrato.

3.4.2.6.1. Os relatdrios de frequéncia fardo parte da documentacao necessaria para medicao do servico prestado.
3.4.2.6.2. Os relatdrios deverao estar assinados pelos funcionarios;

3.4.2.6.3. Os relatdrios seréo utilizados para identificar as faltas sem reposicao e demais inconformidades na
disponibilizagdo da mao de obra, de forma a viabilizar o célculo do valor que devera ser pago a empresa pela
prestagdo do servigo.

3.4.2.6.4. Os relatdrios deverao ter identificagdo clara dos funcionarios que se encontram de férias, das faltas
ocorridas, dos funcionarios de cobertura de férias e faltas.

3.4.2.6.5. As coberturas de faltas e férias serdo desconsideradas caso o funciondrio ndo apresente a qualificacéo
necessaria para o exercicio da atividade, conforme estabelecido neste TR, e caso a jornada de trabalho ndo estiver
de acordo com o posto que esta sendo coberto.

3.4.2.7. A Equipe devera acionar a empresa até 60 minutos apos o inicio do turno de trabalho, solicitando
reposicéo de méo-de-obra, caso seja observada a falta de funcionario.

3.4.2.8. A Contratada devera realizar em até trés horas as solicitagdes quanto as substituicGes da méo de-obra em
caso de faltas;

3.4.2.9. A CONTRATADA devera realizar no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, as substituicdes de funcionarios
que apresentem desempenho insatisfatorio e/ou por comportamento considerado inadequado a atividade e
politicas internas da Unidade.

3.4.2.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para atender eventuais necessidades de
substituicdo ou reposi¢éo de posto pela CONTRATANTE.

3.4.2.11. Inspecionar a unidade através de seu preposto, no minimo 01 (uma) vez por més, conforme as
peculiaridades do Contrato.

3.4.3. DA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

3.4.3.1.

Sera utilizado o software de gerenciamento effort do qual atualmente s&o disponiveis 08 (oito) licencgas de

utilizagdo, expansiveis até 10 (dez). O 6nus financeiro de utilizagéo do software é de responsabilidade direta do IFF.

3.4.3.2.

Na utilizacdo do software de gerenciamento deverao ser executados 0s seguintes itens:

3.4.3.2.1. As intervengdes de manutengao realizadas em equipamentos de grande porte e/ou criticos deveréo ser
inseridas no sistema e ser contabilizadas nas estatisticas em no maximo 3 dias depois de executadas.
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3.4.3.2.2. O software devera permitir a inser¢éo para justificativa de interveng8es de manutencdo em ambientes,
equipamentos e sistemas priorizados pelo IFF.

3.4.3.2.3. A justificativa supracitada devera ser parte integrante dos relatérios de servigos executados a serem
emitidos por meio do sistema de manutencéo.

3.4.3.2.4 O sistema de gerenciamento da manutengdo devera permitir a extragéo de relatérios estatisticos relativos
aos equipamentos priorizados pelo
IFF

3.4.3.2.5. O software devera permitir a avaliagdo do planejamento e gerenciamento da manutencao através de
paré@metros estatisticos e indices de desempenho — referente as a¢des de manutencgéo.

3.4.3.2.6. E ainda emitir Relatério Mensal de Manuteng&o contendo:

Servigos preventivos executados

Servigos corretivos executados

Servigos em andamento

Servigos a executar com cronograma aprovado pela fiscalizacdo

Estudos e levantamentos realizados

Avaliagbes dos equipamentos

Relatorios de alerta

Fichas de inspec¢éo

Quadro resumo de apropria¢éo por ordem de servico

Relatorio de vistoria mensal da CONTRATADA

Painel de Controle com OS'’s abertas, pendentes, em execucao e executadas (Em tempo real).
Relatério com status do desenvolvimento dos servigos extras, contendo 0s servigos previstos para o
semestre, estimativa de custos, servicos em desenvolvimento de escopo, servigos em fase de
orgamento, Servicos em execucao e Servigos previstos.

3.4.4. PREPOSTO

3.4.4.1. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pelo IFF durante o periodo de vigéncia do contrato, para
representa-la administrativamente, sempre que for necessario, o qual devera ser indicado mediante declaracdo em que
devera constar o nome completo, n°® CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificacédo
profissional.

3.4.4.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo IFF, devera apresentar-se a unidade fiscalizadora, tdo
logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorréncias, destinado a registrar as principais ocorréncias durante a execug¢ao do contrato, bem como para tratar dos
demais assuntos pertinentes a implantagéo de postos e a execugao do contrato, relativos a sua competéncia.

3.4.4.3. O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos prestados:

3.4.4.3.1. O preposto devera ser responsavel por reunir e apresentar documentagéo necessaria para a
comprovagédo de custos executados;

3.4.4.3.2. Relatérios de medicdo mensal.

3.4.4.4. A empresa orientara o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administragao, inclusive
guanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

3.4.4.5. O proposto devera manter contato com o fiscal do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na
area de administracéo de pessoal, de fornecimento de material, objetos deste contrato.

3.4.4.6. Para a formacéo da equipe, a CONTRATADA devera submeter os respectivos curriculos & FISCALIZACAO que
avaliara a adequacéo dos profissionais aos servicos necessarios.

3.4.4.7. O PREPOSTO designado pela empresa CONTRATADA devera comparecer a Unidade, pelo menos, 01 (uma)
vez / més ou em qualquer momento que seja solicitado pela Administragéo para:

3.4.4.7.1. Resolver questdes de RH com os funcionarios;
3.4.4.7.2. Fiscalizar a frequéncia;

3.4.4.7.3. Fiscalizar a utilizagdo dos uniformes;
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3.4.4.7.4. Demais servigos administrativos e relativos a gestdo do contrato.

3.4.4.8. Destaca-se que o PREPOSTO néo é posto dedicado a execugdo dos servigos, configurando-se como custo
administrativo e indireto da CONTRATADA, portanto seu custo ndo constara no detalhamento de méo-de-obra.

3.5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

3.5.1. A CONTRATADA devera apresentar um cronograma para implantacédo do servico com as etapas do inventario,
planejamento de preventivas, calibragcdes.

3.5.2. As manutencgdes corretivas deverdo ser feitas em paralelo a este cronograma e iniciadas imediatamente apds o inicio da
vigéncia do contrato.

3.5.3. ACONTRATADA devera seguir a seguinte agenda de atividades:

Dias
181 até
Ne Descricéo das Atividades 01 |16 31 ofim
afafa 91 a 180 do
15 |(30/90
contrato
1 Levantamento das necessidades e condi¢es de trabalho e < I x
apresentacao da ferramenta de software
5 Adequacéao do espaco fisico disponibilizado pelo < | x
HOSPITAL para desenvolvimento dos servigos contratados
3 Levantamento, cadastramento (fisico e sistema) e « || x
atualizacgéo inicial do inventario de equipamentos
4 Execuc¢do da manutencgéo corretiva X || x X X
5 Elaboragao do Plano Anual de Manutengéo Preventiva, x X X
Calibracéo, Teste de seguranca elétrica e Qualificagao
6 Execucdo da manutencéo preventiva, calibracéo, teste de X X
seguranga elétrica e qualificacédo
Execucédo do Plano de Gestédo Tecnoldgica X X
8 Execucdo do Plano Anual de Treinamento X

3.5.4. O periodo em destaque que permeia as fases é o maximo aceitavel para funcionamento pleno da atividade, ou seja, para
fim de implantacéo e execucdo sem deficiéncias da mesma. As atividades devem ser desenvolvidas de modo concomitante,
podendo este cronograma ser readequado a critério da CONTRATANTE.

3.6. ASSESSORIA TECNICA

3.6.1. A ASSESSORIA TECNICA compreendera:

Confeccédo de especificacéo técnica de novos equipamentos;

Confeccédo de projetos basicos para a contratacédo de servicos de manutengéo de equipamentos, incluindo auxilio
em pesquisa de pregos;

Assessoria em Processos de Acreditacdo Hospitalar relacionados ao gerenciamento e manutengéo de
equipamentos médicos;

Avaliagdo da obsolescéncia com emisséo de parecer técnico para alienacao de equipamentos;

Treinamentos para usuarios e profissionais de saude;

Acompanhamento de manutencdes de contratos terceirizados e comodatos;

Apresentacao de relatdrios técnicos.

Avaliagdo de Infraestrutura Hospitalar no que se refere as condi¢cdes ambientais dos equipamentos (aterramento,
refrigeracao, iluminagéo, protecao radioldgica, planejamento e incorporacéo), conforme Resolucédo RDC n° 50, de
21 de fevereiro de 2002, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA.

3.7. INVENTARIO E CADASTRO DE EQUIPAMENTOS
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3.7.1. O cadastro utilizara o sistema informatizado existente na Engenharia Clinica do hospital e incorporara as seguintes
atividades:

® O cadastro inicial deveré ser precedido de inventario; o inventario devera ter suporte do Servigo de Patrim6nio do
IFF;
O inventario total devera ser realizado anualmente;
O cadastro devera conter informacgdes de identificacdo do equipamento, sua condigéo e sua localizagao.
Os equipamentos deverdo receber uma etiqueta, de alta resisténcia e durabilidade apropriada, indicando o codigo
de identificacéo especifico desse cadastro.

® Esta etiqueta de identificacao deve ser fornecida pela empresa e conterd o cddigo de identificacdo do equipamento
e identificacdo apenas do CONTRATANTE;
O cadastro devera ser atualizado periodicamente;
Todas as movimentag8es, manutengdes e a baixa dos equipamentos deverdo constar no cadastro;
Deverao constar no cadastro todos 0s equipamentos presentes na Instituicao, incluindo comodatos.

3.8. RELATORIOS

3.8.1. Apresentacao de Relatérios, conforme modelo definido pelo CONTRATANTE, encaminhado por e-mail e cOpia impressa
devidamente assinada pelo Engenheiro Responsavel, detalhando informag¢des quantitativas e qualitativas relativas as
manutencgdes preventivas, corretivas e calibra¢des, bem como, custo envolvendo manutencgdes ( servicos e aquisicdo de pecas e
acessorios) e qualquer outro aspecto que a CONTRATANTE considere pertinente ou necessario;

3.8.1.1. Mensalmente, devera ser apresentado relatdrio, conforme modelo definido pela CONTRATANTE, e disponibilizada
em PDF e cOpia impressa devidamente assinada pelo Engenheiro Responsavel da CONTRATADA, com a apresentagdo
dos itens sugeridos abaixo e demais que julgar pertinentes :

a) Quantitativo de ordens de servigo corretiva e preventiva,;

b) Percentual de ordens de servigo abertas X ordens de servigo concluidas por tipo de servico e quantidade
(recebimento, instalagdo, manutencéo corretiva, manutencdo preventiva e calibracéo);

c¢) Grafico de Tendéncia indicando o percentual de manutengfes preventivas realizadas X planejadas, com andlise
de resultados;

d) Grafico de Tendéncia indicando o percentual de manuteng8es corretivas realizadas X solicitadas, com analise de
resultados;

e) Quantitativo de manutengdes preventivas realizadas em comparag¢do com as programadas;

f) Quantitativo de calibracdes realizadas X quantitativo de calibra¢des planejadas;

g) Pendéncias, as razfes de sua existéncia e os que dependam de solugdo por parte da

h) Indicacdo dos custos dos servicos realizados;

i) CONTRATANTE; Desativacéo de equipamentos;

j) Lista de equipamentos que compensam serem substituidos por conta dos custos de manutencgéo;

k) Problemas operacionais para realizar as atividades do contrato e demais consideragdes pertinentes aos servigos
executados;

[) Relagcdo de pegas, componentes e materiais substituidos por defeito ; desgaste;

m) Apresentagdo de dados referente aos indicadores de monitoramento do processo, definidos e no padréo
estabelecido pela CONTRATANTE.

3.9. FERRAMENTAS DA EQUIPE RESIDENTE

3.9.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutencao e/ou a reposi¢éo quando necessario, de
ferramentas para execug¢do do servigo técnico especializado de engenharia clinica, ndo incidindo nenhum énus adicional para a
CONTRATANTE;
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3.9.2. Sobre o conceito de ferramentas subtende-se todo e qualquer dispositivo fisico que fornega uma vantagem de trabalho, e
/ou acessério ou consumivel deste, necessaria para reparar um equipamento Médico-hospitalar e fazer com que este
desempenhe a funcéo para a qual foi concebido.

3.9.3. Seréo consideradas Ferramentas de uso Individual, aquelas comumente utilizadas, tais como: alicate universal, alicate de
corte, alicate de bico chato, chaves de fenda, chaves philips, chaves de preciséo, chaves allen, chaves torx, estilete, pin¢a, ferro
de solda, solda, sugador de solda, multimetro digital, lanterna, pincel, limpa contato, etc.;

3.9.4. Seréo consideradas Ferramentas de uso Coletivo, aquelas eventualmente utilizadas, tais como: alicate de presséo, alicate
crimpador, chaves canhéo, furadeira, brocas, mini retifica, soprador térmico, espaguetes termo retrateis, aspirador de p6 portatil,
martelo comum, martelo de borracha, morsa de bancada, alicate amperimetro, abracadeiras de nylon, colas, alcool isopropilico,

lubrificantes, graxas, etc.;

3.9.5. A CONTRATADA devera disponibilizar as Ferramentas de uso Individual e de uso Coletivo, de forma fixa, no Local de
Prestacéo do Servigo, e ainda disponibilizar uma Maleta com Ferramentas de uso Individual para cada Técnico em Equipamentos
Médico-Hospitalares da Equipe Residente;

3.9.6. Estas Ferramentas séo propriedade da CONTRATADA, e poderao, a critério desta, serem recolhidas ao fim da vigéncia do
contrato.

3.9.7. Caberéa exclusivamente a CONTRATADA, a responsabilidade pela guarda e vigilancia dos materiais, inclusive ferramental e
instrumentos de sua propriedade utilizado no desempenho das tarefas de manutencdo da CONTRATADA.

3.10. INSTALACOES FiSICAS
3.10.1. O IFF j& possui area fisica e mobiliario para atendimento a area de Engenharia Clinica.

3.10.2. A CONTRATADA, se o desejar, poderd complementar com o mobiliario que achar necessério para a realizacéo das
atividades contratuais, porém, o 6nus financeiro desse mobiliario sera de responsabilidade da CONTRATADA.

3.10.2.1. Em caso de encerramento ou rescisdo contratual, a CONTRATADA néo podera retirar imediatamente o mobiliario
complementar por ela disponibilizado, devendo manté-lo em uso até a efetiva entrada da nova contratada, de forma a
garantir a continuidade das atividades e evitar prejuizos a execugéo dos servicos. A retirada dos bens somente podera
ocorrer mediante autorizacédo expressa do gestor do contrato, apés a substituicdo do mobiliario pela nova contratada ou
pela Administragéo.

3.10.2.1.1. A manutencéo temporéaria do mobiliario de propriedade da CONTRATADA néo implica em incorporacéo
ao patriménio da Administracdo, sendo apenas medida de carater provisorio e de interesse publico, até que a nova
empresa assuma o contrato.

3.10.3. Os computadores, tablets, impressoras e demais dispositivos eletrénicos necessarios a execuc¢édo das atividades de
engenharia clinica, bem como o acesso a rede de Internet , serdo fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.11. EXIGENCIAS CONCEITUAIS DE MANUTENGOES E CALIBRAGOES
3.11.1. MANUTENGAO PREVENTIVA:

® Desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutencdes Preventivas de modo a reduzir a necessidade de
manutencdo corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais.

® A CONTRATADA devera elaborar um Plano de Manutengdo Preventiva para os equipamentos e apresentar o
calendario correspondente ao Fiscal do Contrato no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato, e com revisao anual.

® Devera ser desenvolvido um Planejamento Anual de Manutengdes Preventivas e que devera ser divulgado para os
responsaveis de cada setor assistencial, de modo que sejam disponibilizados os equipamentos quando na data
programada.

® O Planejamento devera ser desenvolvido com base na andlise da criticidade do parque, considerando as
recomendagfes do fabricante e avaliando o risco fisico associado ao paciente, a funcdo do equipamento e
requisitos de manutencéo.

® Critérios adicionais, além destes especificados, poderdo ser aplicados, mediante aprovagdo do responsavel pelo
Setor de Engenharia Clinica.

® Toda manutencgéo preventiva realizada deve gerar um documento denominado “Ordem de Servi¢co de Manutencao
Preventiva”, ou similar, com no minimo as seguintes informacdes: Numero da Ordem de Servi¢o; Dados de
identificacdo do equipamento; Data de realizagdo da preventiva; Data de realizagcao da préxima preventiva; Codigo
dos equipamentos/instrumentos de medi¢éo utilizados; checklist contendo as rotinas de manutencgéo realizadas;
Indicacdo do Técnico responséavel pela execu¢éo da manutencao;

® A CONTRATADA devera colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos submetidos
a manutencgao, contendo, obrigatoriamente, a data de realizagdo da preventiva e a data da préxima preventiva.
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® Deve existir Procedimento Operacional Padrdo (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais dos
fabricantes, descrevendo a sistemética para manutencao preventiva de cada tipo de equipamento. Estes POP’s
deverdo ser entregues em até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato.

® As Manuteng8es Preventivas deverdo ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e de acordo
com um cronograma anual elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalizacdo do contrato.

® A periodicidade das Manutencdes Preventivas deverd obedecer as recomendagfes técnicas do fabricante dos
equipamentos. Na auséncia desta recomendagao, a periodicidade sera definida em conjunto com o responsavel
pelo Setor de Engenharia Clinica.

3.11.2. RONDA PERIODICA:

® Caberd a CONTRATADA, quando aplicavel, a realizacéo de um plano de ronda periddica, dos equipamentos de
modo a garantir que todos os equipamentos disponiveis no IFF possam executar suas fungdes de forma plena e
segura. Destas inspecdes serdo geradas Ordens de Servigo atestando que a CONTRATADA esteve no Setor no
intuito de verificar se os equipamentos contemplados estdo atendendo de forma satisfatéria, com atesto do
Representante do Setor.

® Além de visitas periddicas a todos os setores, o técnico devera visitar 0s setores assistenciais e verificar, junto ao
enfermeiro responsavel, ou a quem por ele for designado, se ha algum equipamento que tenha apresentado algum
tipo de falha para, se necessario, encaminha-lo a manutengdo ou a sua substituigao.

® As rondas periédicas compreendem identificar irregularidades no funcionamento dos equipamentos.

3.11.3. MANUTENGCAO CORRETIVA:

® A CONTRATADA sera responsavel pelo atendimento inicial de todos os equipamentos gerenciados e cadastrados,
referentes aos chamados para avaliagcao de defeitos.

® Entende-se por atendimento inicial a prestagdo de servigos basicos nos equipamentos, independente da
complexidade tecnoldgica envolvida ou existéncia de contrato terceirizado, a verificagdo das condi¢Ges de
utilizacéo do equipamento, analisando eventuais problemas relacionados com as instalag6es ordinarias e
especiais, verificando acessorios e eventuais procedimentos inadequados por parte dos usuarios, incluindo a
execucado de testes operacionais, limitando-se a procedimentos que ndo envolvam a abertura do equipamento ou
gue violem as responsabilidades exclusivas, caso haja empresa terceirizada para manutencao preventiva e
corretiva.

® Os servigos de maior especificidade que exigem conhecimento ou mao-de-obra especializada de fabrica e que
exigem a substituicdo de pecas ndo disponiveis em estoque ou que ndo possam ser encontradas no mercado
comum, cuja manutencéo pela CONTRATADA néo seja viavel por questdes de limitagdo técnica e/ou riscos a
integridade do equipamento, deverdo ser providos pela CONTRATADA admitindo-se sua subcontratagéo
pontual, mediante aprovacgéo do Fiscal do Contrato.

® As Ordens de Servico de Manutengdes Corretivas deverdo ser abertas sempre que houver um chamado ou quando
uma falha for detectada durante as rondas periédicas e execu¢do das Manutencdes Preventivas ou Calibracgdes.
Devem ser executadas conforme orientagdo dos manuais dos fabricantes dos equipamentos e registradas, sendo
posteriormente assinadas pelos responséaveis (ou por quem estes designarem) dos setores nos quais 0s
equipamentos encontram-se ou sdo utilizados.

® O prazo para inicio de todas as atividades referentes a Execuc¢do de Corretivas é imediato apés a assinatura do
contrato.

® Os servicos serdo executados, mediante uma solicitagdo de manutencgédo corretiva, por parte da fiscalizagéo,
direcdo do hospital, chefe ou funcionario do setor, por telefone, software de gerenciamento, e-mail ou por escrito.

® A CONTRATADA sera responséavel pelos servigos e mao-de-obra para a solugéo integral dos defeitos provenientes
de todas as Manutencdes Corretivas realizadas nos equipamentos. Havendo necessidade de troca de pecas,
insumos ou acessorios, estas deverdo ser substituidas pela CONTRATADA, respeitando-se o limite mensal
disponivel para gasto com materiais e que sera pago o que efetivamente for comprovado e aplicado em ordem de
servigo assinada pelo setor e apresentagdo da nota fiscal, comprovando o valor do material.

® Todas as atividades de Manutengéo Corretiva deverdo ser documentadas registradas em sistema informatizado
(software) utilizado pelo IFF.

3.11.4. CALIBRACAO, TESTE DE SEGURANCA ELETRICA E QUALIFICACAO

® Desenvolver e implantar um Plano Anual de Calibragéo, Teste de Seguranca Elétrica e de Qualificagdo (QI,QO e
QD) quando aplicavel, de modo a estabelecer uma revisdo frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no
intuito de garantir que os equipamentos médico-assistenciais sejam utilizados dentro de sua normalidade de
operacao, atendendo plenamente as fungdes especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade e
seguranga de pacientes e operadores.
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® Realizar levantamento das datas de Calibragdo, Teste de Seguranca Elétrica e de Qualificacédo que deverdo
constar do Plano Anual, apontando as datas previstas para a realizagdo dos novos procedimentos.

® O Plano Anual devera ser revisado mensalmente e nele deveréo constar: novos equipamentos, equipamentos
excluidos, procedimentos realizados e novos agendamentos.

® (Calibragéo: Operacdo que estabelece, sob condi¢Bes especificadas, numa primeira etapa, uma relagdo entre os
valores e as incertezas de medicéo fornecidos por padrdes rastreados e as indicacdes correspondentes com as
incertezas associadas e emissao dos certificados apropriados.

® Teste de Seguranca elétrica: Conjunto de testes que avaliam a resisténcia de isolacao, a resisténcia de
aterramento e fuga de corrente elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um equipamento
eletrénico. Os testes de seguranca elétrica deverdo ser aplicados conforme a classe do equipamento e o tipo de
suas partes aplicadas, determinando respectivamente o tipo e o grau de protecao contra choque elétrico.

® Qualificacéo: Processo que corresponde a agao de verificagdo, quando um equipamento trabalha corretamente e
produz os resultados esperados. Deveréo ser aplicaveis dois tipos de qualificagéo.

1. Qualificagdo de instalagdo: € um processo documentado que garante que um equipamento,
sistema ou instalagdo foi recebido e instalado corretamente, de acordo com as especificacdes
técnicas pré-estabelecidas pelo fabricante e as necessidades do usuario.

2. Qualificagdo operacional: comprovagdo, mediante testes, que o equipamento esta funcionando
como previsto e atende as necessidades do processo ao qual se destina. A qualificagédo operacional
devera incluir: calibracdo de parametros especificados; avaliacdo dos parametros criticos;
verificagdo dos itens de segurancga,; testes nas condicdes limite especificados; verificagéo dos itens
especificados; treinamento de pessoal.

3. Qualificacdo de desempenho: devera consistir na verificacao sisteméatica da eficacia do(s)
equipamento(s) no processo, com a finalidade de garantir que o(s) produto(s) final(is) possa(m) ser
produzido(s) e reproduzido(s) conforme a qualidade exigida. Ou seja, verificar se o equipamento
funciona como previsto durante o seu uso rotineiro.

3.11.4.1. A CONTRATADA devera realizar, as suas expensas, a calibragdo e/ou qualificacdo dos instrumentos e
equipamentos listados abaixo, observando os paradmetros de temperatura (-80°C a 250°C), umidade relativa do ar,
peso, pressao e volume, quando aplicavel:

Aparelho de presséo
autoclaves

Balanca antropométrica
Balanca de precisdo
Balanca pediatrica

Banho maria

Calibrador de termémetro
Estufas

Freezer cientifico

Freezer doméstico
Incubadora B.O.D.
Infravermelho

Pesos (50g -20kg)

Pipetas

Refrigerador

Refrigerador doméstico
Termo-higrometro digital
Termo-higrémetro digital com sensor externo
Termdmetro quimico de expansao de liquido
Termdmetro digital 02 canais
Termdmetro digital 04 canais
Ultrafreezer
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Todos os padrées de medigéo (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados pela
CONTRATADA deveréo ser devidamente calibrados em laboratérios acreditados pelo INMETRO ou, quando néo
for possivel, rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibracéo), devendo a CONTRATADA manter as cépias dos
certificados de calibragcdo desses padrdes disponiveis para verificagdo da CONTRATANTE.

Os servicos de calibracéo e teste de seguranca elétrica (quando aplicavel) deverdo ser realizados nos
equipamentos, ho minimo uma vez no ano, obedecendo as recomendacdes técnicas do fabricante, com excecéo
das centrifugas, que deverao possuir frequéncia quadrimestral. Ainda, deverdo estar em conformidade com as
portarias e legislacdes vigentes.

Os servicos de qualificacéo operacional e de desempenho deverdo ser realizados nos equipamentos referenciados
pela ANVISA, de acordo com as Resolugdes N° 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como demais legislacGes
vigentes, no minimo uma vez no ano.

A CONTRATADA devera analisar os resultados das calibragGes, comparando-os com os desvios maximos
admitidos para o equipamento, atestando sua conformidade ou ndo conformidade e, se necessario, alterando as
periodicidades com base em métodos para ajuste de intervalos de calibragdo, ou devera tomar as providéncias
necessarias conforme o caso. Caso ocorra uma ndo conformidade que necessite de ajustes e/ou manutencgéo, a
CONTRATADA devera sinalizar a CONTRATANTE, providenciar devida manutencao corretiva e, quando este for
reparado, devera ser novamente calibrado.

Os servicos realizados dever&o gerar um documento denominado de “Certificado de Calibragédo”, “Laudo de
Seguranca Elétrica” ou “Relatério de Qualificagdo”, de acordo com o respectivo servico executado, com no minimo
as seguintes informacdes: Niumero do Documento; Tipo do Documento, Data de execugédo do servi¢o; Codigo do
equipamento/instrumento; Cédigo do padrao de referéncia; Indicacdo de no minimo 03 (trés) leituras, se aplicavel,
comparando com as leituras do padrao; Indicagdo do erro da leitura e da incerteza da leitura, se aplicavel,
Indicacdo do Técnico responsavel pela execugéo do servigo e assinatura do engenheiro responsavel;

Os certificados de calibragdo deveréo ser emitidos conforme a norma vigente.

A CONTRATADA devera colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos, de acordo
com o tipo de servigo que foi executado, contendo, no minimo, o nimero do documento, a data de realizagao do
servico e a data da proxima execucao deste.

Devera existir Procedimento Operacional Padrdo (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais
dos fabricantes, descrevendo a sistematica para calibracdo, teste elétrico e qualificacdo de cada tipo de
equipamento aplicavel. Estes POPs deverao ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias da data de assinatura
do contrato.

Todas as atividades de Calibracéo, Teste de Seguranca Elétrica e Qualificacdo deverdo ser documentadas e
registradas em sistema informatizado utilizado no IFF.

3.12. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

3.12.1. ANALISADORES E SIMULADORES DE EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES: A proponente deve disponibilizar,
conforme solicitacdo da unidade hospitalar, os equipamentos padrdes de teste, com calibracdo valida e rastreaveis a RBC,
necessarios para realizar manutengdes, validacdes ou calibrages, conforme lista abaixo:

EQUIPAMENTO

Amperimetro (DC)

Amperimetro tipo alicate

Analisador de bisturi elétrico digital

Analisador de desfibrilador/ cardioversor/ marcapasso

Analisador de parametros ventilatérios

Analisador de pressao digital

Analisador de pressao invasiva — Pl

Analisador de pressdo néo invasiva — PNI

OlojlN]jJojalbwN]|F-

Analisador de seguranca elétrica

=
o

Anemometro

BN
[EEN

Balanca de preciséo

[EnY
N

Calibrador de presséo

[EnY
w

Camera termogréfica

[E=Y
n

Capacimetro

[EnY
a1

Conjunto de pesos padrédo calibrados
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16 Conjunto de pesos padrédo de no minimo 200Kg
17 Contador de particulas

18 Datalogger para qualificagéo térmica
19 Decibelimetro

20 Dinambmetro

21 Fluxémetro para gases

22 Forno de calibracédo

23 Fotémetro

24 Manémetro eletrdnico

25 Medidor de concentracdo de CO2
26 Medidor de vibracéo

27 Mocrémetro

28 Luximetro para foco cirdrgico

29 Radiémetro para fototerapia

30 Osciloscopio de 4 canais

31 Oximetro de linha

32 Paquimetro

33 Pulmé&o de teste

34 Simulador de desfibrilador e cardioversor digital
35 Simulador de ECG

36 Simulador de oximetria

37 Simulador para esfigmomandmetro
38 Tacbmetro

39 Termohigrometro digital para incubadora
40 Termometro digital

41 Terrdmetro

42 analisador de bomba infusora

43 Teste de lavadora ultrassénica
44 Teste de nebulizador ultrassénico
45 Teste de qualidade de agua

46 Teste de seguranca elétrica

47 Teste para desfribilador

48 Teste para eletroestimulador

49 Teste para foco cirdrgico

50 Teste para fototerapia

51 Teste para ventilador pulmonar
52 Torquimetro

3.12.2. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, calibracdo, e a manutencéo e/ou a reposicéo quando
necessario, de analisadores e/ou simuladores para execug¢do do servico de Manutengdo em Equipamentos Médico-Hospitalares,
ndo incidindo nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

3.12.3. Todos os analisadores e/ou simuladores fornecidos deverao estar calibrados e deverao sempre ser fornecidos juntamente

com cOpia do respectivo certificado de calibracao valido e rastreavel &8 RBC — Rede Brasileira de Calibracéo.

3.12.4. Sobre o conceito de analisadores e/ou simuladores subtende-se todo e qualquer instrumento necessario para simular e/ou
aferir parametros de um Equipamento médico- hospitalar, e/ou calibrar este.

3.12.4.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte de Analisadores e/ou Simuladores para execugio

do servico em Equipamentos Médico-Hospitalares, ndo incidindo nenhum énus adicional para a CONTRATANTE.

3.12.4.2. Estes analisadores séo propriedade da CONTRATADA, e poderao, a critério desta, serem recolhidos ao fim da

vigéncia do contrato.
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3.13. PECAS E ACESSORIOS

3.13.1. A CONTRATADA devera realizar a reposicao de todos os itens acessorios e kits preventivos - como soquetes, lampadas,
filtros, pilhas, baterias, e demais que se fagam necessarios - para os equipamentos de propriedade do IFF.

3.13.1.1. A CONTRATADA deve possuir estoque minimo dos itens acima.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢édo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles estabelecidos na RDC n° 222, de 28 de margo de 2018, que regulamenta as
boas praticas de gerenciamento dos residuos de servigcos de saude e da outras providéncias, principalmente, aqueles previstos no
Artigo n° 68, onde prevé que os residuos soélidos contendo metais pesados, quando ndo submetidos a tratamento, devem ser
dispostos em aterro de residuos perigosos, bem como, o descarte de pilhas, baterias, acumuladores de carga e lampadas devem
ser feitos de acordo com as normas ambientais vigentes.

4.1.1.1. As diretrizes de sustentabilidade deverao ser atendidas com base também na Lei n° 12.349, de 2010; Art. 4°,
incisos |, I, VI, Art.5° do Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos |, Il, 1ll, do Art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI
IMPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Cabe
destacar também os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, em seus artigos 5° e 6°, quais
sejam:

“Art. 5° Os 6rgédos e entidades da Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional, quando da aquisi¢édo de
bens, poderado exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

| — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao
aos seus similares;

Il — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢édo durante o transporte e o armazenamento;

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva ROHS
(Restric on of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES)".

“Art. 6° Os editais para a contratacéo de servicos deverao prever que as empresas contratadas adotarédo as seguintes
praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber":

| — use produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagcdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA,

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de
2003;

Il — observe a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servicos;

V —realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execug¢do contratual,
para reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de 4gua e redugéo de produgéo de residuos soélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
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VI — realize a separacgado dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades da Administragédo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagéo as associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/IMARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
sélidos;

e VIIl — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolu¢cdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999".

4.1.2. Para a presente contratacdo em tela, cabe o atendimento de forma concomitante aos dispositivos abaixo:

® Lein® 10.295, de 2001 (Disp&e sobre a Politica Nacional de Conservacgéo e Uso Racional de Energia e da outras

providéncias.);

Decreto n° 9.864, de 2019 (Regulamenta a Lei n° 10.295, de 2001);

Decreto n° 4.508, de 2002 — art. 2° (Dispde sobre a regulamentacéo especifica que define os niveis minimos de

eficiéncia energética de motores elétricos trifasicos de inducéo rotor gaiola de esquilo, de fabricagdo nacional ou

importados, para a comercializagéo ou uso no Brasil, e da outras providéncias.);

Portaria INMETRO n° 7, de 04/01/2011;

Portaria INMETRO n.° 643, de 30/11/ 2012;

Portaria INMETRO n.° 410, de 16/08/2013; Portaria INMETRO n.° 517, de 29/10/2013;

Portaria INMETRO n° 20, de 18/01/2012;

Lei n° 6.938, de 1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente);

Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013 (Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras);

® |ein°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos Decreto 9.177, de 2017 (Regulamenta o art. 33 da
Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, e complementa os art.
16 e art. 17 do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e d& outras providéncias);

® Resolugdo CONAMA n° 362, de 3/06/2005 (Dispde sobre o recolhimento, coleta e destinacao final de 6leo
lubrificante usado ou contaminado);

® Resolucéo n° 804, de 2019 da ANP, (Estabelece critérios para obtencao do registro de graxas e 6leos lubrificantes
a serem comercializados no territério nacional).

4.1.3. Devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as
normas ISO n° 14.000 da Organizagéo Internacional para a Padronizacéo (Internacional Organization for Standardization),
relativas a sistemas de gestdo ambiental;

4.1.4. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

4.1.5. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admiti
dos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdes do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

4.1.7. Cumprir o estabelecido na Resolugdo CONAMA n° 362/2005 que determina que: “Todo 6leo lubrificante usado ou
contaminado devera ser recolhido, coletado e ter destinacéo final, de modo que ndo afete negativamente o meio ambiente e
propicie a méaxima recuperag¢do dos constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolugao”.

4.1.8. Além disso, na execugdo do contrato, deverdo ser observados as indicagdes abaixo:

| - Observar que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento;

Il - N&o utilizar materiais que contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restric on of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs),éteres difenil-polibromados(PBDESs);

Il - Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138/2003;
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IV - Observar a Resolugdo CONAMA n° 20,de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruido no seu funcionamento;

V - Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

VI - Utilizar maquinas que atendam ao Programa de Eficiéncia Energética da Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL);

VII - Causar menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
VIII - Dar preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

IX - N&o lancar fragmentos ou material par culado no ambiente; X - Nao fazer a queima de combustiveis ndo renovaveis,
exceto imprescindivel para a execugdo dos servicos;

XI - Priorizar Equipamentos de Protecao Individual e uniformes produzidos por empresas ambientalmente responsaveis,
evitando agueles que em uso ou durante a lavagem lancem elementos nocivos as pessoas e a natureza, bem como
providenciar destinacdo adequada aos mesmos apdés transcurso do periodo de uso pelos profissionais.

4.1.9. Além dos critérios previstos, faz-se necessario observar as recomendacdes de solugdes economicamente viaveis previstas
no Guia Nacional de Licitag6es Sustentaveis (GNLS).

Subcontratacao

4.2. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigbes:

4.2.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratagao.
4.2.2. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.2.2.1. Calibracéo de equipamentos;

4.2.2.2. Qualificacdo de equipamentos;

4.2.2.3. Servigos de oficina especificos tais como: servigos de tornearia, confec¢éo de pegas de materiais plasticos,
enrolamento de motores; etc;

4.2.2.4. Servigos de transporte de equipamentos ou pecas especiais;

4.2.2.5. Servigos ndo inclusos no presente contrato como atribuigdo do contratante, mas que pela sua urgéncia ou
especificidade se fagam necessarios para a concluséo de reparo de equipamentos médicos.

4.2.3.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucgao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgédo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificacé@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.2.5. O Contratado apresentara a Administragdo documentagao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.2.6. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungéo na contratacdo ou atue na fiscalizacéo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.2.7. Em se tratando de servigos continuos com regime de dedicagéo exclusiva de mao de obra, o Contratado tera
responsabilidade solidaria por atos e omissdes do subcontratado que resultem em descumprimento da legislacéo trabalhista (art.
29, inciso 1V, do Decreto n® 12.174, de 2024).

Garantia da contratacao
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4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar
pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagcao, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratacéo.

4.3.1. A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término
deste prazo d e vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.3.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusédo
do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.3.3. A apodlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.3.4.Ser& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.3.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de caugao em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacgao.

4.4. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetéria.

4.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.7. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagao, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagcao regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

4.7.1. O titulo de capitalizagéo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0 numero do
processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11
de marco de 2022).

4.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitagcdo, o pagamento de:
4.8.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigag6es nele previstas;
4.8.2. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.8.3. obrigag0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.
4.9. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s deciséo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente

de transito em julgado de decisdo judicial.

4.10. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

4.11. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o0 adimplemento pela Administracéo.

4.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagéo e
comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
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respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

4.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fian¢a, autorizagéo para a liberagéo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracéo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.14.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.14.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.15.1. Em se tratando de servigos executados com dedicacéo exclusiva de méo de obra, a garantia somente serd liberada ante a
comprovacgao de que o Contratado pagou todas as verbas rescisdrias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para
0 pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislacdo que rege a matéria;

4.15.2. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra
atividade de prestacao de servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

4.15.3. Por ocasido do encerramento da prestacao dos servigos Contratados, a Administragdo Contratante poderd utilizar o valor
da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de
Servigos.

4.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e
/ou aplicar sang6es a contratada.

4.18. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia
Vistoria

4.19. A avaliacao prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 15:30 horas.

O agendamento da vistoria deverd ser feito através dos telefones 2554-1791/1792.
4.20. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.21. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.22. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢gBes e peculiaridades da contratacao.

4.23. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, ddvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

Instalacado de escritério

4.24. Considera-se imprescindivel para a adequada execug¢do dos servigcos contratados que o fornecedor possua ou venha a instalar
escritorio contendo estrutura administrativa minima, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, de forma a permitir 0 apoio administrativo com a
velocidade necesséria as peculiaridades do servigo contratado.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 22 de 69
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



5. MODEL

O DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucgéo

do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. A execucgdo de servi¢os de Engenharia Clinica caracteriza-se pelo gerenciamento do parque tecnolégico durante todo o seu

ciclo de vida segundo orientacdes do fabricante. Este gerenciamento da-se pela manutengéo dos equipamentos médico-

hospitalares, participacdo em processos de aquisi¢do, recebimento, treinamento, desativagéo e todos os assuntos referentes aos
equipamentos visando a maxima seguranca e disponibilidade operacional dos equipamentos. Incluem-se também nas atividades

da engenharia clinica a participacdo em processos de qualidade (ONA, ISO 9000, Joint Commission), tecnovigilancia e

gerencial

Local e horario

mento de riscos.

da prestacao dos servicos

5.2. Local e horéario:

5.2.1. Os servigos deverdo ser realizados na localidade abaixo especificada:

LOCAL

ENDERECO

Instituto Nacional de Sadude da Mulher, da Crianga e do
Adolescente Fernandes Figueira (IFF)

Av. Rui Barbosa, n® 716 -
Bairro: Flamengo - CEP:

22.250-020 — Rio de
Janeiro — RJ

5.2.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: De segunda-feira a sexta-feira de 8:00 as 17:00 horas.

Rotinas a serem cumpridas

5.3. Inicio da execuc¢éo dos servicos:

5.3.1. A execucéo dos servicos tera inicio na data de assinatura do contrato, e vigorara por 5 (cinco) anos, podendo ser

prorrogado por até 10 (dez) anos, conforme determinagéo legal.

5.3.2. A CONTRATADA devera seguir a seguinte cronograma de implantagéo das atividades a contar da data de assinatura do

contrato:
Dias
N° Descricao das Atividades 01 (16 || 31 ll9o1a 1?_1 a(tje °
im do
al5||a30(a90| 180
contrato

1 Levantamento das necessidades e condi¢des de trabalho e apresentacéo « «

da ferramenta de software
2 Adequacao do espaco fisico disponibilizado pelo HOSPITAL para « X

desenvolvimento dos servi¢os contratados

3 Levantamento, cadastramento (fisico e sistema) e atualizagédo inicial do « x

inventario de equipamentos
4 Execuc¢do da manutencgéo corretiva X X X X
5 Elaboracdo do Plano Anual de Manutencéo Preventiva, Calibracdo, Teste X X "

de seguranca elétrica e Qualificagdo
6 Execucdo da manutencéo preventiva, calibracéo, teste de seguranga X "
elétrica e qualificagdo

7 Execuc¢éo do Plano de Gestéo Tecnoldgica X X
8 Execucgéo do Plano Anual de Treinamento X

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025

23 de 69



5.3.3. O periodo em destaque que permeia as fases € o maximo aceitavel para funcionamento pleno da atividade, ou seja, para
fim de implantacéo e execucdo sem deficiéncias da mesma. As diversas atividades devem ser desenvolvidas de modo
concomitante, podendo este cronograma ser readequado a critério da CONTRATANTE.

5.4. Cadastro de equipamentos médico-hospitalares

5.4.1. A CONTRATADA devera manter um cadastro atualizado do parque de equipamentos meédico-hospitalares, em software
dedicado de gestdo do parque de equipamentos médico-hospitalares (EMHSs). Esse cadastro devera conter informagdes como
caodigo de identificacdo, nomenclatura, situacao, localizagdo, marca, modelo, série, patrimdnio, qualificagdo, custo de substituicdo,
data de aquisi¢do, data de instalacdo, cobertura de garantia ou contrato de manutenc¢&o, entre outros;

5.4.2. Os equipamentos deverdo receber etiqueta, de resisténcia e durabilidade apropriadas, indicando o c6digo de identificagédo
especifico desse cadastro.

5.4.3. Esta etiqueta (TAG) de identificagdo devera ser fornecida pela CONTRATADA e contera o codigo TAG de identificagdo do
equipamento. A forma de codificacdo dos equipamentos devera ser definida em comum acordo com a CONTRATANTE.

5.4.4. A CONTRATADA devera elaborar, junto ao cadastro de EMH, uma qualificacdo dos EMHs em 03 (trés) niveis de criticidade,
acordada com a CONTRATANTE, realizando a qualificacdo dos EMHs nos niveis de criticidade BAIXA, MEDIA e ALTA. Esta lista
de niveis de criticidade sera utilizada para estabelecer prioridades, periodicidades e rotinas ha execuc¢do do servigo técnico.

5.4.5. A elaboragéo da qualificagdo dos EMHs em niveis de criticidade devera ser baseada conjuntamente nos seguintes critérios
minimos:

5.4.5.1. Classe de risco, conforme RDC ANVISA N° 185/01;
5.4.5.2. Importancia estratégica;
5.4.5.3. Recomendagtes de normas técnicas/fabricante.

5.4.6. A CONTRATANTE podera optar, a qualquer tempo, pela utilizagdo de alguma outra metodologia de qualificagdo do nivel de
criticidade dos equipamentos médico-hospitalares, devendo a CONTRATANTE formalizar junto a CONTRATADA 0s novos
critérios a serem adotados para a realizagdo da qualificagdo dos equipamentos médico-hospitalares.

5.4.7. No ato de eventuais renovacdes de contrato e no fim de vigéncia deste, a CONTRATADA devera realizar a conferéncia total
do cadastro de equipamentos médico-hospitalares, que inclui a atualizagdo da qualificacdo dos EMHs, a verificacéo fisica dos
EMHs, e caso necessario a atualizagdo das informagdes cadastrais e/ou reposicéo da etiqueta de identificacdo dos EMHSs.

5.4.8. A CONTRATADA devera concluir a conferéncia total do cadastro de equipamentos médico-hospitalares em até 30 (trinta)
dias corridos a contar a partir da data de eventuais renova¢des anuais de contrato ou da data de fim de vigéncia do contrato,
devendo entregar & CONTRATANTE, dentro deste prazo, o referido Cadastro, documento em midia digital contendo arquivo
digital em formato de tabela totalmente editavel (compativel com Microsoft Excel).

5.4.9. Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA néo realize a conferéncia total do cadastro de equipamentos médico-
hospitalares, e respectiva entrega a CONTRATANTE do cadastro de equipamentos médico-hospitalares digital, conforme
pactuado neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA ficara sujeita a sang8es contratuais, além disto, a CONTRATANTE
podera vincular o pagamento da Ultima fatura a concluséo deste servico.

5.4.10. A CONTRATADA sera responsavel pelo registro de todo e qualquer servico referente ao parque de equipamentos médico-
hospitalares da CONTRATANTE, devendo registrar no software dedicado de gestdo do parque de EMH todas as informacgdes
referentes aos servigos realizados.

5.5. Recebimento e aceitacdo dos equipamentos

5.5.1. A cada equipamento médico-hospitalar adquirido pela CONTRATANTE, ou a cada EMH que retorne de servigo externo, a
CONTRATADA devera apoiar a CONTRATANTE na realizagdo do recebimento, conferéncia, instalacéo e testes de aceitagao
destes EMH.

5.5.2. O processo de recebimento, conferéncia, instalagéo e testes de aceitagdo de equipamentos médico-hospitalares devera
contemplar o recebimento dos EMHSs, a verificacao da integridade de embalagem de modo a garantir que o equipamento médico-
hospitalar ndo sofreu avaria no transporte, a conferéncia da compatibilidade da ordem de compra ou ordem de servigo para
verificar que o item entregue esta de acordo com o demandado, sempre que tratar-se de aquisi¢éo o item devera ser aberto e
conferido em conjunto e na presenga do fornecedor, a execugdo ou acompanhamento da instalacdo do EMH, e a realiza¢édo ou
acompanhamento dos testes de aceitacéo do equipamento médico-hospitalar, inserindo sempre todas as informag6es no software
dedicado de gestédo do parque de EMH.

5.6. Manutencao preventiva, calibracao, teste de seguranca elétrica e qualificacéo

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 24 de 69
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



5.6.1. A CONTRATADA devera elaborar procedimentos operacionais de manutengéo preventiva, calibracéo, teste de segurancga
elétrica e qualificacao para o parque de equipamentos médico hospitalares da CONTRATANTE, disposto no Anexo A.

5.6.2. Manutengéo Preventiva é o conjunto de agfes realizadas em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios
prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagéo do funcionamento de um item, tendo como resultado um
Certificado de Manutenc¢édo Preventiva;

5.6.3. Calibragéo é a operagdo que estabelece, sob condi¢des especificadas, numa primeira etapa, uma relagéo entre os valores e
as incertezas de medicéo fornecida por padrdes rastreados e as indicagfes correspondentes com as incertezas associadas.
Numa segunda etapa, utiliza esta informacgéo para estabelecer uma relacéo visando a obtengdo de um resultado de medicao a
partir de uma indicacao, tendo como resultado um Certificado de Calibracao rastreavel a Rede Brasileira de Calibragédo (RBC -
INMETRO);

5.6.4. Teste de Seguranca Elétrica é o conjunto de testes que avaliam a resisténcia de isolacéo, a resisténcia de aterramento e
fuga de corrente elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um equipamento eletrénico. Os testes de seguranca
elétrica deverdo ser aplicados conforme a classe do equipamento e o tipo de suas partes aplicadas, determinando
respectivamente o tipo e o grau de protegdo contra choque elétrico, tendo como resultado um Laudo de Segurancga Elétrica;

5.6.5. Qualificagdo é o processo que corresponde a acéo de verificagdo, quando um equipamento trabalha corretamente e produz
os resultados esperados. Devera ser aplicavel a qualificacdo de desempenho que consisti na verificagdo sistematica da eficacia do
(s) equipamento(s) no processo, com a finalidade de garantir que o(s) produto(s) final(is) possa(m) ser produzido(s) e reproduzido
(s) conforme a qualidade exigida. Ou seja, verifica-se se o equipamento funciona como previsto durante o seu uso rotineiro.

5.6.6. A CONTRATADA devera desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutencao Preventiva, Calibracéo, teste de
segurancga elétrica e qualificacdo do parque de equipamentos médico-hospitalares da CONTRATANTE, de modo a reduzir a
incidéncia de manutencao corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais, e aumentando a
confiabilidade e seguranca do parque de EMH, assim como, de modo a estabelecer uma reviséo frequente dos sistemas de
medidas e desempenhos no intuito de garantir que os equipamentos médico-hospitalares sejam utilizados dentro de sua
normalidade de operagéo, atendendo plenamente as fungdes especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade e
seguranca de pacientes e operadores, devendo o plano anual ser divulgado para os responsaveis de cada setor envolvido, de
modo que sejam disponibilizados os equipamentos quando no periodo programado.

5.6.7. ApOs a realizacéo de cada procedimento de manutencao preventiva, calibracéo, teste de seguranca elétrica e/ou
qualificacdo em equipamento médico-hospitalar da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera colocar uma etiqueta no EMH,
contendo no minimo o tipo de servigo, o numero do certificado gerado, e do técnico executor, a data de execucgédo e a data da
proxima intervengéo programada. A etiqueta devera ser fornecida e substituida quando necessario pela CONTRATADA, devendo
ser utilizada etiqueta de material resistente a rotina de higienizagao.

5.6.8. A CONTRATADA devera em até 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da data de eventuais renovagGes anuais de
contrato ou da data de fim de vigéncia do contrato, entregar a CONTRATANTE, o banco de procedimentos operacionais de
manutencao preventiva, calibragéo, teste de seguranca elétrica e qualificacéo elaborado, em formato digital, sendo no minimo 01
(um) volume do Banco de Procedimentos Operacionais em midia digital contendo arquivos digitais totalmente editaveis.

5.6.9. Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA n&o realize a entrega a CONTRATANTE do Banco de Procedimentos
Operacionais, em formato digital, conforme pactuado neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA ficara sujeita a san¢fes
contratuais, além disto a CONTRATANTE podera vincular o pagamento da ultima fatura a concluséo deste servigo.

5.6.10. Todos os padrdes de medicdo (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados pela
CONTRATADA deveréo ser devidamente calibrados em laboratérios acreditados pelo INMETRO ou, quando néao for possivel,
rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibragédo), devendo a CONTRATADA manter as copias dos certificados de calibragdo
desses padrdes disponiveis para verificagdo da CONTRATANTE.

5.6.11. Os servicos de calibragdo (quando aplicavel) deverdo ser realizados, no minimo uma vez no ano, obedecendo as
recomendagdes técnicas do fabricante, com excecao das centrifugas, que deverao possuir calibragdo com frequéncia
quadrimestral.

5.6.12. Os servicos de teste de seguranca elétrica deverdo ser realizados nos equipamentos referenciados pela ABNT NBR IEC
60601-1, bem como demais legisla¢es vigentes, no minimo uma vez no ano.

5.6.13. Os servicos de qualificacdo de desempenho deverdo ser realizados nos equipamentos referenciados pela ANVISA e de
acordo com as Resolugdes N° 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como demais legislagfes vigentes, no minimo uma vez no ano.

5.6.14. A CONTRATADA devera analisar os resultados das calibragdes, comparando-os com os desvios maximos admitidos para
0 equipamento, atestando sua conformidade ou ndo conformidade e, se necessario, alterando as periodicidades com base em
métodos para ajuste de intervalos de calibracéo, ou devera tomar as providéncias necessarias conforme o caso. Caso ocorra uma
ndo conformidade que necessite de ajustes e/ou manutencédo, a CONTRATADA devera sinalizar a CONTRATANTE, providenciar
devida manutencdo corretiva e, quando este for reparado, devera ser novamente calibrado.
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5.6.15. Os servicos realizados deverdo gerar um documento denominado de “Certificado de Calibragéo”, “Laudo de Seguranca
Elétrica” ou “Relatério de Qualificagdo”, de acordo com o respectivo servico executado, com no minimo as seguintes informacdes:
nimero do documento; tipo do documento data de execugao do servigo; codigo do equipamento/instrumento; codigo do padréo de
referéncia; indicacdo de no minimo 03 (trés) leituras, se aplicavel, comparando com as leituras do padréo; indicagao do erro da
leitura e da incerteza da leitura, se aplicavel; indicagdo do técnico responsavel pela execugéo do servigo.

5.6.16. A CONTRATADA devera colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos 0s equipamentos, de acordo com o
tipo de servico que foi executado, contendo, no minimo, o nimero do documento, a data de realizacéo do servico e a data da
proxima execucgado deste.

5.6.17. Os certificados de calibra¢@o deverdo ser emitidos conforme norma NBR/ISO 17025.

5.6.18. Devera existir Procedimento Operacional Padrdo (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais dos
fabricantes, descrevendo a sistematica para manutencgdo preventiva de cada tipo de equipamento disponivel no IFF e, quando
aplicavel, para calibracao, teste elétrico e qualificacdo. Estes POPs deverdo ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias da
assinatura do contrato.

5.6.19. Toda manutencao preventiva, calibracdo, teste elétrico e qualificacdo realizada deve gerar um documento denominado
“Ordem de Servigo”, com no minimo as seguintes informagdes: nimero da ordem de servico; dados de identificagédo do
equipamento; data de realizagdo da intervencao; data de realizagcdo da préxima intervengéo; cédigo dos equipamentos
/instrumentos de medigao utilizados; checklist contendo as rotinas de procedimentos realizados; indicagao do técnico responsavel
pela execugdo da intervengao; qualificacdo ou avaliagdo do servigo executado; assinatura legal do funcionario responséavel pelo
setor de lotag&o vigente do equipamento.

5.6.20. Todas as atividades de manutengéo preventiva, calibracao, teste de seguranca elétrica e qualificacdo deverao ser
documentadas e registradas em sistema informatizado (software) especifico.

5.7. Manutengéo corretiva

5.7.1. Os chamados técnicos deverdo ser abertos mediante uma solicitacdo de servico de manutencao corretiva por parte de
qualquer profissional da institui¢do ou por qualquer profissional da CONTRATADA, via comunicacéo presencial, telefone, software
de gerenciamento, sistema interno, e-mail e/ou outro meio determinado pela CONTRATANTE, devendo sempre a CONTRATADA
inserir todas as informacdes no software dedicado de gestdo do parque de EMH.

5.7.2. Para TODA manutengao seja preventiva ou corretiva efetuada devera ser expedida ordem de servico, que conterd pelo
menos as seguintes informacdes:

a) Dados do Equipamento;

b) Data e hora do inicio da manutencéo;

Cc) Testes efetuados;

d) Operac¢Bes de manutencao realizadas, se houver;

e) Especificagbes dos componentes substituidos, se houver;

f) Diagndstico das condicdes fisicas e de operacéo dos equipamentos biomédicos;
g) Nome, identidade e assinatura do usuario/chefia do setor;

h) Nome, identidade e assinatura do técnico responsavel.

5.7.3. A CONTRATADA seré responsavel pelo atendimento técnico de todo e qualquer chamado técnico referente ao parque de
equipamentos médico-hospitalares da CONTRATANTE.

5.7.4. A CONTRATADA seré responsavel pela execu¢do de manutencgdo corretiva de baixa e média complexidade no parque de
equipamentos médico-hospitalares da CONTRATANTE, que séo caracterizadas por ndo exigirem conhecimento do projeto de
fabricagcdo do equipamento médico-hospitalar, ndo exigirem conhecimento ou méo de obra especializada de fabrica, e somente
exigirem a substituicio de pecas disponiveis em estoque ou que possam ser encontradas no mercado. E de inteira
responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicacao de pecas para execucdo de manutencao corretiva de baixa e média
complexidade, utilizando para isso o valor previsto para aplicagdo de pegas e servigos especializados, conforme pactuado.

5.7.5. Para a execucdo de manutencao corretiva de alta complexidade, que séo caracterizadas por exigirem conhecimento do
projeto de fabricacdo do equipamento médico-hospitalar, exigirem conhecimento ou méo de obra especializada de fabrica, ou a
substituicio de pecas n&o disponiveis no mercado, a CONTRATADA podera realizar a aplicacio de servicos especializados. E de
inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicagéo de servi¢os especializados para execugdo de manutengéo
corretiva de alta complexidade, utilizando para isso o valor previsto para pecas e servicos especializados, conforme pactuado.
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5.7.6. Em se tratando da utilizag&o do valor previsto para eventualidades no que diz respeito a servigos especializados, a
CONTRATADA devera emitir um Parecer Técnico com justificativa embasada que caracterize se tratar de uma manutencéo de
alta complexidade, sendo esse emitido pelo Supervisor de Engenharia Clinica da CONTRATADA.

5.7.7. A aplicacao de acessorios podera ser considerada eventual em casos emergenciais que impliguem diretamente na
prestagdo do servigo, na qual sem o equipamento em pleno funcionamento néo é possivel oferecé-lo.

5.7.8. A aplicacéo de pecas/materiais de reposicao sera considerada eventual em casos que impactem diretamente na prestagéo
de servico. A CONTRATADA devera emitir um Parecer Técnico com justificativa embasada, sendo esse emitido pelo Supervisor
de Engenharia Clinica da CONTRATADA.

5.7.9. Ap6s toda e qualquer manutengédo corretiva, cuja intervengéo possa resultar em alteragdo dos parametros do equipamento
médico-hospitalar, a CONTRATADA devera realizar a respectiva calibracdo do EMH antes de devolver o mesmo ao setor de
origem.

5.7.10. Todas as atividades de manutencao corretiva deverdo ser documentadas registradas em sistema informatizado (software)
especifico, informando, no minimo: identificacdo do equipamento, o defeito apresentado, o diagnéstico do problema, descricao
clara das a¢6es tomadas para sua correcdo, identificagdo do executor de cada uma das agdes, horario de abertura, atendimento e
encerramento da ordem de servico, intervalo inicio-fim de cada atividade, material aplicado e seus valores, bem como cépia da
referida nota fiscal.

5.8. Substituicdo eventual de pecas e subcontratagdo de servigos especializados

5.8.1. A CONTRATADA seréa responsavel pela aquisicdo e aplicacdo de pecas/materiais de reposicdo e acessorios necessarios
para a manuteng¢do dos equipamentos, bem como aplicagdo de pe¢as/materiais eventuais e de servigcos especializados
autorizados pela CONTRATANTE (incluindo custos de envio de equipamento para or¢amento e conserto) limitados aos valores
previstos neste Termo de Referéncia, acumulativo no periodo de 12 (doze) meses, com as respectivas demonstragdes de gastos.

5.8.2. Devido a natureza do objeto deste Termo de Referéncia, que inclui a manutengdo de uma vasta gama de EMHSs, de
distintas marcas e modelos, e diversos graus de complexidade, risco, impacto, categoria e fabricante, cujo detalhamento seria de
dificil preciséo far-se-ia necessario uma amplitude de conhecimentos técnicos e a especificacdo de uma lista infinita de pecas de
diversas naturezas e servi¢os para atender totalmente a demanda de manutenc¢fes dos setores da institui¢cdo, inviabilizando desta
forma a especificagdo desta lista, motivo este pelo qual foi previsto um valor anual para eventual aplicagdo de pegas e de servicos
especializados.

5.8.3. O valor anual méaximo previsto, a ser aplicado sob demanda da CONTRATANTE, para eventual aplicacédo de pecas
eventuais e de servigos especializados sera de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil reais), sendo estimado o valor mensal de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.8.4. O valor previsto para aplicacdo de pecas e de servicos especializados ndo sera considerado para o pagamento mensal da
CONTRATADA e sera faturado somente quando da eventual aplicagdo de pega e/ou servigo, no valor global referente ao total de
pecas e servicos efetivamente aplicados, que devera ser comprovado por meio de relatério mensal, ordem de servigo e copia da
nota fiscal e com o devido atesto da CONTRATANTE.

5.8.5. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicacio de pegas para execucéo de manutenco corretiva de
baixa e média complexidade em EMHSs, utilizando para isso o valor previsto para aplicacédo de pecgas e servigos especializados,
conforme pactuado neste Termo de Referéncia.

5.8.6. Sobre o conceito de pecas subtende-se toda e qualquer peca, componente, acessorio e/ou material auxiliar, consumiveis ou
ndo, necessarios para reparar um EMH e fazer com que este desempenhe a funcéo para a qual foi concebido.

5.8.7. A CONTRATADA assumira a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos 0s insumos necessarios a reviséo,
limpeza, testes, recarga, calibragao, lubrificacéo e conservacédo dos equipamentos. Entende-se por itens de insumo, de forma
exemplificativa: alcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxas, lixas, 6leo lubrificante, vaselina, gas, produto de
limpeza ndo abrasivel e biodegradavel, necessarios a manutengdo dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e
correlatos.

5.8.8. CondicBes e prazos para aplicacdo de pecas:

a) Quando a CONTRATADA julgar necessario o emprego de peca, esta devera indicar a necessidade de aplicagdo de
peca para a CONTRATANTE;

b) A CONTRATANTE fard imediatamente a verificagdo da real necessidade de aplicacéo da(s) peca(s) indicada(s) pela
CONTRATADA e mediante a confirmagéo desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizara o inicio do
processo de aplicagdo desta(s) peca(s) pela CONTRATADA,;

c) A CONTRATADA devera apresentar 3 (trés) orcamentos, visando a aplicacdo das pecas, podendo a CONTRATANTE
realizar orcamento complementar para verificagdo do preco or¢ado pela CONTRATADA,;
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d) A CONTRATANTE devera aprovar formalmente a aplicacéo das pecas referente aos orcamentos apresentados, ficando
a CONTRATADA obrigada a aplicar a pec¢a pelo menor valor, dentre os precos or¢ados;

e) Visando a celeridade no processo de manutencdo e antevendo-se a aplicagcdo de algumas pecgas ordinérias, a
CONTRATANTE poderé indicar a CONTRATADA a necessidade de antecipacéo da entrega destas pecas para agilizar
futuras aplicacdes;

f) Deverdo ser aplicadas e/ou antecipadas apenas pec¢as novas, sendo vedado o uso material improvisado ou pecgas
adaptadas, recondicionadas, recicladas, enfim, provenientes de reutilizacdo de material ja empregado. Nos casos
extraordindrios, considerando a impossibilidade de aquisicdo de peca original, sera admitida a aplicagéo de pega genérica,
desde que garantida sua compatibilidade e segurancga;

g) No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de exclusividade do
fabricante e uma do fornecedor, bem como cépia de uma nota fiscal de venda ja realizada desse componente para outrem.
Caso o componente nunca tenha sido vendido, devera ser fornecido um documento constando que tal componente nunca
foi anteriormente vendido pelo fornecedor;

h) As pecas a serem aplicadas e/ou antecipadas deverao ser entregues a CONTRATANTE, com cépia da nota fiscal da
peca para simples conferéncia do valor de aplicacéo;

i) As pecas deverao ser fornecidas no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, ou 30 (trinta) dias corridos para pegas com
importacdo comprovada, contados a partir da data de autorizagdo do inicio do processo de aplicacdo das pecas e/ou
solicitac@o de antecipacéo das pecas pela CONTRATANTE. Caso nédo seja possivel o cumprimento dos prazos acima,
para algum equipamento, a CONTRATADA devera apresentar justificativa, por escrito, ao Fiscal do Contrato, cabendo a
este a concordancia ou ndo. No caso de concordancia, sera estabelecido um novo prazo.

5.8.9. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicagéo de servicos especializados para execucéo de
manutencdo corretiva de alta complexidade em EMH, utilizando para isso o valor previsto para pegas e servigos especializados,
conforme pactuado neste Termo de Referéncia.

5.8.10. Sobre o conceito de servigos especializados subtende-se todo e qualquer servigo que exigir conhecimento ou méo de obra
especializada de fabrica, ou a substituicdo de pecas nado disponiveis no mercado, necessarios para reparar um EMH e fazer com
gue este desempenhe a funcdo para a qual foi concebido.

5.8.11. Condic¢Bes e prazos para aplicacéo de servigos especializados:

a) Quando a CONTRATADA julgar necessario o emprego de servigo especializado, esta deverd indicar a necessidade de
aplicacéo de servico especializado para a CONTRATANTE;

b) A CONTRATANTE fara imediatamente a verificagdo da real necessidade de aplicagdo do(s) servico(s) especializado(s)
indicado(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmagao desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizara
o inicio do processo de aplicacédo deste(s) servigo(s) especializado(s) pela CONTRATADA,;

c) A CONTRATADA devera apresentar orgamento, visando a aplicacédo dos servicos especializados, podendo a
CONTRATANTE realizar orcamento complementar para verificagdo do preco or¢ado pela CONTRATADA,;

d) A CONTRATANTE devera aprovar formalmente a aplicacéo dos servigos especializados referente aos orcamentos
apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar o servi¢o especializado pelo menor valor, dentre os precos
or¢ados;

e) No caso de representante exclusivo, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de exclusividade do fabricante e
uma do representante, bem como cépia de uma nota fiscal de servigo ja prestado para outrem. Caso o servi¢go nunca
tenha sido prestado, devera ser fornecido um documento constando que tal servico nunca foi anteriormente executado
pelo representante. e) Os servi¢os especializados a serem aplicados deverao ser prestados a CONTRATANTE, com cépia
da nota fiscal do servico especializado para simples conferéncia do valor de aplicacao;

f) Os servicos especializados deverdo ser fornecidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
autorizacédo do inicio do processo de aplicagdo dos servigos especializados pela CONTRATANTE. Caso néo seja possivel
0 cumprimento dos prazos acima, para algum equipamento, a CONTRATADA devera apresentar justificativa, por escrito,
ao Fiscal do Contrato, cabendo a este a concordancia ou ndo. No caso de concordancia, sera estabelecido um novo prazo.

5.8.12. O pagamento do valor de aplicagdo de pecas e servigcos especializados, sera efetuado mensalmente, somente quando da
aplicacé@o e/ou antecipagdo de peca e quando da aplicacdo de servigo especializado, nos valores referentes ao total de pecas
aplicadas e/ou antecipadas no periodo e o total de servicos especializados aplicados no periodo mais respectivo BDI incidente,
mediante apresentagdo a CONTRATANTE, de respectivo relatério de aplicacéo de pecas e servigos especializados do periodo, e
apos o devido atesto deste pela CONTRATANTE.
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5.8.13. O valor de aplicacdo de pecas e servicos especializados devera ser faturado mensalmente, em conjunto ao valor mensal
do servico, através de NOTA FISCAL DE SERVICO Unica para cada periodo. A aplicagcdo de pecas nunca sera considerada pela
CONTRATANTE como aquisi¢ao de material, devido a natureza do objeto contratado, que se trata exclusivamente de servi¢o de
manutencdo com aplicacdo de pecas e como tal devera sempre ser faturado pela CONTRATADA através de NOTA FISCAL DE
SERVICO.

5.8.14. O relatério de aplicacéo de pecas e servicos especializados devera conter, a relagédo de aplicagdes e/ou antecipacdes de
pecas e de aplicacdes de servicos especializados, com os itens aplicados e/ou antecipados, aplicagdo, data, valor unitario e total
dos itens, mais o respectivo BDI incidente sobre pecas e servigos especializados, respectivas cépias das notas fiscais das pecas e
servicos especializados, e o valor total despendido no periodo com as aplicacdes e/ou antecipacdes de pecas e as aplicacdes de

servicos especializados, além do “VALOR GLOBAL MENSAL DA APLICACAO DE PECAS E/OU DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS", com o respectivo BDI incidente.

5.8.15. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestacio de garantia total, de no minimo 03 (irés) meses, para toda e
qualquer pec¢a aplicada e/ou antecipada e para todo e qualquer servigo especializado aplicado para execucdo de manutencdo em
EMHs da CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peca ou da data de prestacéo do servigo especializado.

5.9. Rondas periddicas:

5.9.1. A CONTRATADA devera desenvolver e implantar um Plano Anual de Rondas Gerais do parque de EMHs da
CONTRATANTE cuja qualificacéo de criticidade seja alta, de modo a reduzir a incidéncia de manutencéo corretiva, prevendo e
evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais, e aumentando a confiabilidade e seguran¢a do parque de EMH.

5.9.2. No Plano Anual de Rondas do parque de EMHSs, a periodicidade de rondas sera definida pelo CONTRATANTE, podendo, a
qualquer tempo, solicitar formalmente a alteracao destas periodicidades.

5.9.3. Compreendem a verificagdo da normalidade de funcionamento do equipamento, se esta corretamente instalado e regulado
para uso, por meio do uso e aplicagdo de uma lista de checagem (check-list), devidamente documentada, buscando identificar
irregularidades no funcionamento dos equipamentos.
5.9.4. A CONTRATADA seréa responsavel pela execucéo de rondas periddicas no parque de EMHs da CONTRATANTE.

5.10. Software dedicado de gestdo do parque de EMH

5.10.1. A gestdo do servigo técnico especializado de engenharia clinica devera, obrigatoriamente, ser executada através do
software de gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares, denominado EFFORT, ja adquirido pelo IFF.

5.10.2. O software sera disponibilizado pela CONTRATANTE durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

5.10.3. ACONTRATANTE devera disponibilizar login e senha, para todos os usuérios do software, com niveis de acesso diversos,
conforme indicac6es da CONTRATANTE. Dentre os usuarios do sistema estao:

a) da CONTRATADA,;
b) A equipe de Fiscalizacdo do Contrato da CONTRATANTE;
5.10.5. Treinamento do Software:

a) E de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a qualificagéio dos usuarios do software, de acordo com o nivel de
acesso indicado;

b) Os treinamentos serdo realizados em datas agendadas entre o Fiscal do Contrato e o fornecedor.
5.11. Indicadores
5.11.1. A CONTRATADA devera monitorar os seguintes indicadores minimos:
a) Tempo Médio de Atendimento (TMA);
b) Tempo Médio de Reparo (TMR);
c¢) Performance de Manutencdes Programadas (PMP);
d) Percentual de Resolutividade Interna (PRI);
e) Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDOE);

f) Percentual de Manutencdo Executada (PME);
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g) Percentual de Rechamado de Manutencao (PRM);
h) Percentual de Obsolescéncia do Parque tecnolégico;

i) Produtividade por Tipo de Servigo executado (desempenho de manutengdes corretivas e preventivas, calibracdes, testes
de seguranga elétrica, qualificagdes, treinamentos, dentre outros);

j) Tempo Médio entre Falhas (MTBF - Mean Time Between Failures);
k) Percentual do custo de manutengéo pelo custo de substituicdo, geral e por equipamento.
5.12. Planejamento, sele¢éo e aquisi¢do de tecnologias

5.12.1. A empresa CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico
em relacdo aos EMHs da CONTRATANTE. Este planejamento deve demonstrar a situagdo desses equipamentos em contraste
com a necessidade de aparelhagem existente para atendimento as demandas reais e previstas. O planejamento deve sugerir
estratégias de novas aquisigdes, substituicdo de equipamentos obsoletos, remanejamento e manutengao dos equipamentos,
visando satisfazer as referidas demandas da melhor forma.

5.12.2. Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a CONTRATANTE, um fluxo para incorporagdo
tecnoldgica, que devera contemplar, no minimo, as seguintes atividades:

5.12.2.1. Definicdo de compra para a sele¢éo de equipamentos;
5.12.2.2. Avaliacéo de necessidades clinicas;
5.12.2.3. Elaboracao de especifica¢des técnicas de equipamentos;
5.12.2.4. Definicdo de condicdes de entrega e exigéncias a serem solicitadas nos processos de compra;
5.12.2.5. Busca mercadologica;
5.12.2.6. Confeccao de pareceres técnicos;
5.12.2.7. Acompanhamento de instalac@es e testes de funcionamento;
5.12.2.8. Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos.
5.13. Desativagao

5.13.1. A CONTRATADA deverd estabelecer e documentar critérios para o descarte, alienacéo ou desativacdo dos equipamentos
médico-hospitalares. Devera ser gerado laudo de desativacédo para cada equipamento que necessite ser desativado, com no
minimo as seguintes informacdes técnicas: identificagdo do equipamento (série, patrimdnio, marca, modelo e foto real), data,
motivo e responsavel pela de desativacao.

5.13.2. A decisdo para realizar a desativagdo devera ser, obrigatoriamente, baseada em analise técnica e financeira (custos
envolvidos), devendo o laudo ser submetido e assinado pelo gestor local do equipamento (setor fim) e pelo Engenheiro
Coordenador da CONTRATADA, de modo que possa ser decidido com maior rapidez e menor sobrecarga da alta administracao.

5.13.3. A necessidade de desativagdo de um equipamento deve possuir uma ou mais das razfes descritas a seguir:

5.13.3.1. Obsolescéncia do equipamento, podendo ser substituido por outro com desempenho superior ou com custo de
operagcao/manuten¢do menor;

5.13.3.2. Altera¢bes nos padrdes de tratamento médico que exigem tecnologia distinta;
5.13.3.3. Fatores de seguranca que resultam em aumento do risco para operadores ou pacientes;

5.13.3.4. Materiais e pecas de reposi¢éo pararam de ser fornecidos ou se tornaram indisponiveis no mercado; 5.13.3.5.
Alteracdes em exigéncias de legislacdes e normas, desde que estas sejam citadas.

5.13.4. Os equipamentos desativados deverdo estar separados e devidamente identificados quanto a sua condig&o e destino. A
sugestdo da definicdo quanto a destinagdo pds-alienacdo de um equipamento sera orientada pela CONTRATADA.

5.13.5. A aprovacao da desativagdo de um equipamento sera encaminhada ao Setor de Patriménio da CONTRATANTE, que se
encarregara dos procedimentos administrativos do descarte.

5.14. Acompanhamento de servicos terceirizados
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5.14.1. A CONTRATADA devera realizar o atendimento ao setor solicitante e acompanhamento de quaisquer atividades
executadas por outrem e testes de funcionalidade em todos 0s equipamentos relacionados no Anexo A. Existindo a necessidade,
a CONTRATANTE solicitara a CONTRATADA que realize o primeiro atendimento ao setor solicitante, mesmo que o0 EMH, motivo
da solicitacéo, esteja no periodo de garantia ou coberto por contrato de manutengdo ou comodato, para averiguacéo da
necessidade de acionamento da empresa prestadora do servigo.

5.14.2. Para o caso dos equipamentos disponiveis na instituicdo em carater de cessdo de uso/comodato, locagcdo ou empréstimo
cuja responsabilidade de manutencao preventiva/corretiva e calibracdo seja de terceiros, caberd a CONTRATADA o
acompanhamento, registro e apoio técnico aos agentes publicos responsaveis pela fiscalizacdo da execugdo do contrato, bem
como o primeiro atendimento aos Usuarios.

5.14.3. A CONTRATADA deverd elaborar planilha de prestadores de servicos de manutengdo preventiva e corretiva (home,
telefone, equipamentos atendidos), com lista de contratos de manutencgédo preventiva e corretiva (data inicio e término, empresa,
n° contrato, equipamentos cobertos identificando o n° de série e patrimdnio), assim como indicadores de producao, destacando
desconformidades contratuais que impliquem em descontos nas respectivas faturas mensais.

5.14.4. Os equipamentos enquadrados como de alta tecnologia, exemplificado, Tomografo Computadorizado, Ressonancia
Magnética, Sistema de Digitalizagdo de Imagens de Raio-X (CR), Aparelhos de Raios-X (Arco-C, Fixo, Telecomandado,
Transportavel), Ultrassonografia Convencional e outros similares ou que porventura sejam incorporados, serdo submetidos a
contrato com empresa especializada, cabendo a CONTRATADA o acompanhamento e registro dos servigos executados, bem
como o primeiro atendimento aos usuarios para solugdo de problemas de baixa complexidade, com vistas a aumentar o “uptime”
de maquina.

5.14.5. Demais equipamentos relacionados, estardo sujeitos a intervencgdo preventiva e corretiva direta pela CONTRATADA,
ficando facultado a CONTRATANTE a formalizacéo de contrato de manutencéo com terceiros, para equipamentos enquadrados
como de alto impacto nas rotinas institucionais e que exigem altas taxas de disponibilidade, ou que sejam equipamentos de alto
risco, como 0s de apoio ou substituicdo a um 6rgdo, ou que exijam méao de obra especializada.

5.14.6. Documentar e implementar critérios, em conjunto com a CONTRATANTE, na avaliagdo e qualificacéo de fornecedores de
modo a promover a melhor aquisi¢do de produtos e servigos, em termos técnicos e econémicos.

5.15. Relatérios

5.15.1. A CONTRATADA devera entregar e apresentar Relatério Mensal do servico a CONTRATANTE, com as seguintes
informagdes minimas do periodo:

a) Quantidade de ordens de servi¢o abertas, pendentes e fechadas, geral e por tipo de servigo (recebimento, instalagdo e
manutencao corretiva), incluindo percentual de fechadas por abertas/pendentes no periodo;

b) Grafico de tendéncia indicando o percentual de manutengdes corretivas abertas por fechadas ao longo dos meses e
acumulado por trimestre e do ano, com analise de resultados e justificativa das principais pendéncias;

¢) Quantidade de Manutenc¢des Programadas abertas, pendentes e fechadas, geral e por tipo de servigo (manutengéo
preventiva, calibracéo, teste de segurancga elétrica e/ou qualificacéo), incluindo percentual de Manutengdes Programadas
executadas por planejadas no periodo;

d) Gréfico de tendéncia indicando o percentual de Manutenc¢des Programadas executadas por planejadas ao longo dos
meses e acumulado por trimestre e do ano, com analise de resultados e justificativa das principais pendéncias;

e) Relagao sintética dos contratos de manutencdo de EMHs, incluindo o valor destes;

f) Indicacédo dos custos com pecas e servicos pontuais em EMH, geral e por tipo de servico;

g) Comparativo do custo total de manutencao pelo custo de substituicdo dos EMHs, com analise de resultados;
h) Quantidade e Percentual de Treinamentos realizados por planejados;

i) Avaliagdo do servigo técnico especializado de engenharia biomédica;

j)Relagédo sintética de pecas adquiridas e/ou servigos especializados subcontratados, juntamente com o servigo de
alocacéo dos mesmos;

k) Apresentacao dos indicadores minimos monitorados, definidos neste Termo de Referéncia, com andlise de cada
resultado, principalmente em relacéo as metas internas definidas pela CONTRATANTE, e elaboracdo de Plano de A¢éo
para os indicadores que estéo fora da meta acumulada.

5.15.2. A CONTRATADA deverd entregar e apresentar Relatério Trimestral do servico 8 CONTRATANTE, com as seguintes
informagdes minimas do periodo:
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a) Todos as informacgdes solicitadas nos Relatérios Mensais, estratificados por més e acumulado por trimestre e do ano;
b) Relacéo sintética de equipamentos desativados;
c¢) Planejamento Estratégico com a situagao atual dos EMHs qualificados com nivel de criticidade ALTA.

5.15.3. A CONTRATADA devera entregar e apresentar Relatério Anual do servico a CONTRATANTE, com as seguintes
informagdes minimas do periodo:

a) Todos as informag8es dos Relatérios Trimestrais, estratificados por més e acumulado por trimestre e por ano;

b) Apresentacgédo dos indicadores minimos monitorados, definidos neste Termo de Referéncia, com andlise de cada
resultado, principalmente em relac@o as metas internas definidas pela CONTRATANTE, e elaboracédo de estudo detalhado
para os indicadores que ndo atingiram a meta anual definida pela CONTRATANTE.

c¢) Planejamento Estratégico com a situagao atual do parque de equipamentos médico hospitalares.

5.15.4. Os Relatorios Mensais, Trimestrais e Anuais, supracitados, deveréo ser entregues a CONTRATANTE, impreterivelmente,
até o dia 10 (dez) do més subsequente ao fim do periodo do respectivo relatorio.

5.16. Apoio ao gerenciamento do parque de EMH’s

5.16.1. A CONTRATADA devera entregar e apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento
Estratégico com a situagdo atual do parque de EMHs, demonstrando a situacédo dos equipamentos em contraste com a
necessidade de aparelhagem existente para atendimento as demandas reais e previstas do HOSPITAL, além de baseado em
dados técnicos e/ou gerenciais sugerir estratégias de novas aquisi¢fes, substituicdo de equipamentos obsoletos (abrange EMH
com custo de manutengéo excessivo), alternativas disponiveis, remanejamento e manutencéo dos equipamentos, visando atender
da melhor forma possivel as demandas da CONTRATANTE.

5.16.2. A CONTRATADA devera apoiar a CONTRATANTE no gerenciamento do parque de EMHs, devendo acompanhar o
andamento e a qualidade dos servigos, e manter o registro de todas as intervencdes realizadas nos EMHs da CONTRATANTE.

5.16.3. Esse processo de gestéo deve ser efetivado por meio de Ordens de Servico e devera ser utilizado software especifico para
gestao do parque tecnolégico.

5.16.4. A CONTRATADA devera dar suporte a instituicdo na elaboracao dos procedimentos operacionais, bem como na
elaboracédo de editais para aquisicdo de equipamentos e pegas para manutencao.

5.16.5. A empresa CONTRATADA devera participar da discusséo dos processos de qualidade desenvolvidos no ambito do
HOSPITAL, contribuindo com sua experiéncia. Todas as rotinas desenvolvidas pela empresa CONTRATADA deveréao ser
apresentadas sob a forma de POP’s, tendo em vista 0s processos de qualidade. Tais procedimentos deverdo ser apresentados e
aprovados pelo Fiscal de Contrato do HOSPITAL.

5.16.6. Todas as intervencgdes técnicas que necessitem dos servigos externos as instalacdes da CONTRATANTE so6 seréo
realizadas apds autorizacéo prévia do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE.

5.16.7. Apoiar a CONTRATANTE na elaboragdo dos mecanismos de controle de entrada/saida de equipamentos, de acessorios e
de materiais médico-hospitalares dos setores do HOSPITAL.

5.16.8. A CONTRATADA deverd aucxiliar na elaboracéo de uma lista de pecas, acessorios e materiais de reposi¢do para compor o
estoque minimo necessario para os EMHs cadastrados. Os itens (com suas especificacdes detalhadas) e as quantidades dessa
lista devem ser sugeridas pela CONTRATADA e acordadas com o Fiscal do Contrato. Apés a elaboragdo dessa lista, a
CONTRATADA devera manter atualizado o estoque e enviar relatério mensal a CONTRATANTE.

5.16.9. Sempre que necessario, a CONTRATADA devera providenciar a remogao, deslocamento e o transporte de equipamentos
de pequeno e médio porte (peso igual ou inferior a 200kg) de um setor a outro local, visando dar maior agilidade no processo de
instalagdo, descarte, calibracdo, qualificacdo ou manutencéo dos aparelhos. Quanto aos equipamentos de grande porte, a
CONTRATADA prestara toda a assessoria para a contratacéo de transportadora especializada, se esta for necessaria, cujo custo
do transporte correra pela CONTRATANTE, para a remocao e transporte do equipamento ao novo setor ou localidade em que
este seré instalado, descartado, calibrado, qualificado ou reparado.

5.16.10. A CONTRATADA devera elaborar procedimento escrito com critério para registro documentado e em software de todas
as transferéncias realizadas. O histérico da transferéncia deve ficar registrado no registro histérico do equipamento, indicando o
periodo de tempo, informando a data (dia/més/ano) de entrada e saida em que o equipamento esteve alocado em cada setor
assistencial.
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5.16.11. A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, ou sempre que solicitado, relatério técnico, conforme modelo a ser
definido pela CONTRATANTE, e disponibilizado copia eletrénica e copia impressa devidamente assinada pelo coordenador da
equipe técnica, com a apresentacao dos itens sugeridos abaixo:

5.16.11.1. Quantitativo de Ordens de Servico Corretivas e Preventivas no periodo;

5.16.11.2. Gréfico de Tendéncia indicando o percentual de manutencdes preventivas realizadas x planejadas, com analise
de resultados;

5.16.11.3. Gréfico de Tendéncia indicando o percentual de manutencdes corretivas realizadas x solicitadas, com andlise
de resultados;

5.16.11.4. Quantitativo de calibracdes, testes elétricos e qualificagbes realizadas x planejados;

5.16.11.5. Pendéncias, as razfes de sua existéncia e os que dependam de solucéo por parte das CONTRATADA e
CONTRATANTE;

5.16.11.6. Indicacé@o dos custos dos servigos realizados;

5.16.11.7. Outras considerag8es pertinentes aos servigos executados, incluindo falha em infraestrutura fisica;
5.16.11.8. Atividades gerenciais realizadas ou programadas;

5.16.11.9. Problemas operacionais para realizar as atividades do contrato;

5.16.11.10. Apresentacéo de dados referentes aos indicadores de monitoramento do processo, definidos e no padréo
estabelecido pela CONTRATANTE.

5.16.12. A CONTRATADA mantera c6pia dos relatérios mensais de que trata o item anterior, arquivados por um periodo nédo
inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de emissdo do mesmo.

5.16.13. A CONTRATADA devera manter histérico documentado dos problemas e incidentes relacionados aos eventos adversos
causados, ou potencialmente causados, por falhas dos equipamentos. Devera existir evidéncia da acédo tomada (encaminhamento
da acéo para a Fiscalizacéo, com o intuito de que essa notifique a administracdo, 6rgédo sanitario competente ou fornecedor,
guando pertinente).

5.16.14. Todos os registros histéricos, pertinentes aos equipamentos, deverdo ser arquivados pelo tempo em que o aparelho
estiver em operacgdo pela CONTRATANTE, acrescido de, pelo menos, 02 (dois) anos.

5.16.15. A CONTRATADA devera auxiliar no desenvolvimento e na implantagdo de um processo de melhoria de desempenho
qguanto ao gerenciamento do parque de equipamentos médico hospitalares.

5.16.16. A CONTRATADA devera auxiliar na implantagido de um processo que vise assegurar a integridade e o armazenamento
dos equipamentos médico-hospitalares, respeitando as condi¢des ambientais de cada produto. Para garantir a seguranga
patrimonial, a CONTRATADA devera sinalizar a CONTRATANTE no caso de equipamentos armazenados de forma inadequada.
No que tange a identificacdo do equipamento, a CONTRATADA devera implementar modelos de rotulagem, que indique
claramente a situacdo do produto (se em manutencao, se reprovado em ensaio de aceita¢do, se liberado para uso, etc.).

5.17. Materiais a serem disponibilizados

5.17.1. Para a perfeita execuc¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, em quantidade suficiente para atendimento de toda equipe, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

5.17.1.1. Materiais de Consumo: A CONTRATADA assumira a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos os
iNsumos necessarios a revisao, limpeza, testes, recarga, calibracéo, lubrificagdo e conservagéo dos equipamentos.
Entende-se por itens de insumo, de forma exemplificativa: alcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, bracadeiras
plasticas, soldas, graxas, lixas, dleo lubrificante, vaselina, gas, produto de limpeza néo abrasivel e biodegradavel,
necessarios a manutencao dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos.

5.17.2. Segue abaixo lista ndo exaustiva, das ferramentas a serem disponibilizadas.

FERRAMENTAS

arco de serra

chave de correia

conjunto de limas
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4 escovas/pincéis para limpeza

5 estacdo de solda com ar quente

6 estacéo de solda com temperatura ajustavel

7 estilete com protecéo (tamanho grande)

8 ferro de solda

9 fonte de alimentacéo d.c dupla ajustavel

10 furadeira

11 gerador de sinais com controle de formato de onda, frequéncia e intensidade
12 jogo de chaves de fenda

13 jogo de alicates

14 jogo de chaves ajustaveis

15 jogo de chaves allen

16 jogo de chaves de boca

17 jogo de chaves de relojoeiro

18 jogo de chaves de teste elétrico

19 jogo de chaves de torque

20 jogo de chaves em "|"

21 jogo de chaves inglesas

22 jogo de chaves philips

23 jogo de chaves soquete

24 jogo de martelos

25 jogo de pincas

26 luminaria associada ao microscépio

27 luminaria com lupa para avaliagéo de circuitos
28 maleta de ferramentas

29 marcador de centro

30 martelo tipo vidraceiro

31 matriz de contatos para montagem de circuito e testes
32 microretifica

33 microscopio (camera) para observacéo de circuitos impressos eletronicos
34 multimetro

35 paquimetro

36 saca polias

37 soprador térmico com temperatura ajustavel
38 sugador de solda

39 suporte para placa de circuito impresso eletrénico
40 teste de circuito integrado

5.18. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.18.1. Equipe residente sugerida

5.18.1.1. A contratada disponibilizara no ato da assinatura do contrato uma equipe minima, que desempenhara suas
atividades nos dias Uteis no horario de 8:00 as 17:00 horas, no IFF, composta de:

® 01 (Um) Engenheiro Eletricista, Eletrénico, Mecéanico ou Biomédico Sénior/Gerente de engenharia de 40 horas

semanais;
® 01 (Um) Engenheiro Janior com pos-graduagao ou mestrado em engenharia clinica ou biomédica de 40 horas
semanais;

05 (cinco) Técnicos em Eletrénica Seniores de 40 horas semanais;
01 (um) Técnico em Eletrotécnica Sénior de 40 horas semanais;
02 (dois) Assistente Administrativos Plenos de 40 horas semanais.
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5.18.1.2. Cargos

A definicdo dos postos de trabalho a serem contratados decorre da necessidade de garantir a gestao plena, segura e
eficiente do parque tecnoldgico médico-hospitalar, composto por equipamentos de alta complexidade, cuja
indisponibilidade ou falha operacional impacta diretamente a seguranca do paciente, a continuidade assistencial e o
cumprimento das responsabilidades institucionais do hospital.

A engenharia clinica, em ambientes de média e alta complexidade, demanda uma estrutura profissional multidisciplinar,
com competéncias técnicas, administrativas e gerenciais complementares, capazes de atender a requisitos legais,
normativos e assistenciais cada vez mais rigorosos, conforme estabelecem a Lei 14.133/2021, a IN SEGES/ME n° 58
/2022, as normas da ANVISA, da ABNT, bem como os referenciais de qualidade e segurancga preconizados para
instituicdes publicas de saude.

O dimensionamento destes cargos considera:

A quantidade e a diversidade de tecnologias em operacao;

A criticidade assistencial dos setores atendidos;

A necessidade de supervisdo continua e resposta rapida a falhas;

A obrigatoriedade de conformidade técnica, documental e contratual;

A complexidade crescente dos equipamentos modernos, que exigem profissionais altamente qualificados;
A necessidade de interagdo permanente com fabricantes, fornecedores e equipes internas;

As exigéncias de rastreabilidade, auditoria e controle operacional impostos aos hospitais publicos.

Cada funcédo prevista desempenha um papel especifico e indispensavel para que o hospital mantenha alta disponibilidade
tecnoldgica, redugéo de riscos clinicos, conformidade normativa, eficiéncia operacional e seguranga do paciente.

A estrutura proposta assegura que:

haja gestdo estratégica da tecnologia (pelo engenheiro sénior),

coordenacao técnica e operacional das rotinas de manutencéo (pelos engenheiros e técnicos),
sustentacgao elétrica especializada para areas criticas (técnico eletrotécnico),

e suporte administrativo qualificado para garantir conformidade processual, documental e contratual
(assistentes administrativos).

A composicao de uma equipe qualificada, atendendo aos requisitos técnicos minimos necessarios, torna-se imprescindivel
para que o hospital cumpra sua missao institucional com seguranca, qualidade e plena aderéncia as normativas vigentes.

Trata-se de estrutura que reflete ndo apenas a complexidade dos equipamentos e sistemas sob responsabilidade da
engenharia clinica, mas também o nivel de rigor requerido por auditorias, pelos 6rgéos de controle e pela legislacao
aplicavel aos servicos publicos de saude.

5.18.1.2.1. A remuneracgédo proposta para o posto de Engenheiro Sénior/Gerente de engenharia encontra pleno
respaldo técnico, diante da complexidade das atividades a serem desempenhadas e do elevado grau de
responsabilidade associado ao cargo, que supera em muito as atribuicdes de engenheiros remunerados pelo piso
da categoria.

5.18.1.2.2. Trata-se de um profissional que atuara ndo apenas como engenheiro de apoio, mas como Gerente de
Engenharia Clinica, assumindo fun¢8es estratégicas e de alta criticidade institucional, sendo responsavel por:

Gestao integral do parque tecnolégico hospitalar:

1. Responsabilidade técnica sobre todo os equipamentos médico-hospitalares, incluindo tecnologias
de suporte a vida, equipamentos de diagndéstico por imagens avancgados e dispositivos de alta
preciséo.

2. Planejamento, controle e execucao do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saude (PGTS),
com impacto direto na seguranca do paciente, disponibilidade dos equipamentos e continuidade
assistencial.

3. Andlise de risco, priorizagdo de investimentos, definicdo de estratégias de substituicédo tecnolégica e
avaliacdo de viabilidade técnico-econémica de novas aquisi¢ées.

Responsavel direto pela coordenacgao e supervisao de toda a equipe técnica:

1. Lideranca operacional e técnica sobre engenheiros, técnicos biomédicos, técnicos eletricistas
/eletrotécnicos e assistentes administrativos, garantindo o cumprimento de SLA, padrdes de
conformidade, normas técnicas e protocolos internos.
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2. Distribuicao estratégica de demandas, definicdo de prioridades, mediacéo técnica com
fornecedores, validacéo de atividades e acompanhamento de indicadores de desempenho da
engenharia.

Responsavel pela engenharia em ambiente hospitalar de alta complexidade:

1. Tomada de decisdo, com impacto direto na seguranca do paciente e no funcionamento de setores
criticos (UTI, Centro Cirtrgico, UCIN, Radiologia, Diagndstico por Imagem, etc.).

2. Gestéo de crises tecnoldgicas, resposta rapida a falhas, suporte a continuidade assistencial e
mitigacao de riscos clinicos decorrentes de indisponibilidade tecnoldgica.

Responsavel pela coordenacéo de sistemas integrados e infraestrutura de tecnologia médica:

1. Integragéo, operacao e supervisédo de sistemas PACS, RIS e HIS, essenciais a circulagéo da
informacao hospitalar e ao diagndstico.

2. Coordenacéo técnica com equipes de TI, radiologia, suprimentos e manutencao predial, garantindo
interoperabilidade e seguranca tecnolégica.

Responsavel técnico junto a Administracdo Publica:

1. Elaboragéo de pareceres técnicos, memdrias de célculo, especificacbes técnicas e analises de
conformidade, em estrita conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, IN SEGES n° 58/2022 e
normativos correlatos.

2. Acompanhamento e fiscalizacdo de contratos de manutenc¢éo, calibracdo e servi¢os especializados,
com andlise técnica de propostas e verificagdes de SLA.

3. Interlocugdo com érgédos de controle, auditorias internas e externas.

Responsabilidade técnica e comunica¢cdao com fabricantes:

1. Obrigatoriedade de dominio de inglés técnico fluente, para leitura, interpretagdo e dialogo com
fabricantes internacionais de equipamentos de alta tecnologia (exigéncia frequentemente ausente
em cargos-piso).

2. Atuacao como referéncia técnica para fabricantes nacionais e estrangeiros, acompanhando
atualizacgGes, recalls, diretrizes técnicas e processos de garantia.

5.18.1.2.3. A remuneracéo proposta para o cargo de Engenheiro com mestrado ou pés graduacgao Junior justifica-
se pela necessidade de um profissional com formacéo e experiéncia superiores ao perfil de engenheiros de nivel
inicial remunerados pelo piso salarial da categoria. Ainda que classificado como “jlnior”, o cargo exige pos-
graduacdo em Engenharia Clinica ou mestrado em Engenharia Biomédica, além de experiéncia comprovada em
ambiente hospitalar.

5.18.1.2.4 O Engenheiro Junior atuara diretamente nas rotinas essenciais da engenharia clinica, sendo
responsavel por:

Gestdo operacional do parque tecnolégico:

1. Distribuicdo técnica de chamados de manutengao.

2. Monitoramento de atendimentos especializados e execuc¢éo de intervenc¢des de campo.
3. Analise e validacao de relatérios de manutencao, verificando conformidade técnica.

4. Responsabilidade por administrar estoque especializado de pecas e materiais criticos.

Apoio técnico avancado a geréncia de engenharia:

1. Suporte técnico ao Engenheiro Sénior na tomada de decisdes estratégicas.

2. Participacdo na elaboragéo de laudos, pareceres e relatérios técnicos destinados a auditorias e
fiscalizacéo.

3. Interface permanente com equipes de manutencéo, usuarios clinicos, fornecedores e setores
internos.
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Atuacao direta na manutencao da continuidade assistencial:

1. Acompanhamento de atendimentos em &reas criticas, garantindo cumprimento de SLA.
2. Avaliacéo técnica de solicitacdes de manutengdo para mitigagcdo de riscos assistenciais.
3. Execucéo de rotinas de auditoria técnica, verificando qualidade dos servigos especializados.

5.18.1.2.5. O cargo de Técnico Sénior em Equipamentos Médico-Hospitalares envolve atividades de extrema
relevancia para a segurancga do paciente e continuidade operacional de equipamentos criticos, justificando
remuneracao superior aquela atribuida a técnicos com formacgéo geral, sobretudo a cargos de nivel junior.

5.18.1.2.6. O profissional devera possuir minimo de 7 anos de experiéncia, registro no CFT e dominio técnico
especifico em:

Equipamentos de suporte a vida e diagndstico:

1. Ventiladores pulmonares, incubadoras, monitores multiparamétricos, desfibriladores,
eletrocirurgicos, bombas de infuséo, bisturis eletrénicos, etc.

2. Equipamentos de diagndstico, como ultrassons, eletrocardiogramas, dopplers e analisadores
especificos.

3. Utilizacéo de simuladores biomédicos, analisadores de seguranca elétrica, testadores de
desempenho e ferramentas avancadas de metrologia.

Execucdo de manutencdes complexas:

1. Interpretacdo de diagramas eletrdnicos e elétricos avancados.
2. Execuc¢do de manutencdo corretiva com abertura de equipamentos de alta sensibilidade.
3. Realizacgao de calibracdes e validagGes funcionais que requer experiéncia pratica.

Atuacdao em ambiente hospitalar de alta complexidade:

1. Intervencdo em setores como UTI, Centro Cirargico, Maternidade, UCIN e Laboratorios.
2. Atendimento a chamados emergenciais, evitando interrup¢des assistenciais.
3. Registro de rastreabilidade técnica e emissédo de relatérios especializados.

® O carater critico do cargo, associado ao risco clinico decorrente de falhas de manutencao, torna
inadequado o enquadramento salarial no piso da categoria, visto que este piso contempla técnicos
recém-formados ou profissionais com pouca experiéncia, sem especializa¢ado técnica em
equipamento biomédicos ou experiéncia hospitalar.

5.18.1.2.7. o profissional ocupante do cargo de Técnico em Eletricidade/Eletrotécnica Sénior, devera possuir
minimo de 7 anos de experiéncia, sendo ao menos 2 anos em ambiente hospitalar, além de registro no CFT e
dominio das normas mais importantes do setor elétrico, como NBR 5410, NBR 13534, NBR 5419, entre outras.

5.18.1.2.8. O trabalho consistira nas atribuicdes descritas abaixo:

Instalagdes elétricas criticas em ambiente hospitalar

1. Manutencgéo de circuitos estabilizados, redes dedicadas, painéis clinicos, aterramento hospitalar e
sistemas isolados.

2. Execucdo de testes de continuidade, isolacao, resisténcia 6hmica e medi¢do de tensdes criticas.

3. Garantia da integridade elétrica de areas cirlrgicas e salas de equipamentos de diagndstico.

Responsabilidade sobre infraestrutura que impacta diretamente a seguranca do paciente

1. Sistemas de emergéncia hospitalar, quadros de forga, geradores, nobreaks e linhas de vida elétrica.
2. Correcdo imediata de falhas que podem comprometer setores essenciais como centro cirtrgico, UTI
e imagem.

Conformidade com normas técnicas e requisitos de seguranca
1. Emissao de relatérios técnicos de conformidade.

2. Atuacao conforme padrdes da ABNT, regulamentagfes da NR-10 e protocolos internos de
seguranga.
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® O trabalho exige competéncia especializada ndo encontrada em técnicos recém-formados ou com
pouca experiéncia, justificando remuneracdo acima do piso.

5.18.1.2.9. O cargo de suporte técnico administrativo pleno exige um conjunto de competéncias técnicas e
operacionais significativamente ampliadas, que vao muito além das rotinas administrativas basicas. Trata-se de
uma funcdo que requer experiéncia prévia em ambiente hospitalar privado ou publico, dominio de ferramentas
corporativas e capacidade de lidar com processos administrativos sensiveis, diretamente relacionados a execugao
contratual e a gestdo tecnolégica institucional.

5.18.1.2.10. As atribui¢Bes para este profissional incluirdo:
Gestédo de documentacdo técnica e processos administrativos:

Acompanhamento de contratos, anélise documental, controle de vigéncias e aditivos.
Alimentacgéo de sistemas corporativos utilizados por hospitais e 6rgaos publicos.

Registro, conferéncia e organizagdo de ordens de servico, notas técnicas, relatorios e fluxos
internos.

Controle administrativo do parque tecnolégico:

® Auxilio na gestéo de inventério, controle patrimonial, estoque e atualizagdo de bases de dados
técnicas.
Emisséo de planilhas estruturadas, relatérios gerenciais e indicadores de desempenho.
Atuacdo conjunta com engenheiros e técnicos, garantindo preciséo nos registros administrativos.

Atividades que ultrapassam o escopo de cargos administrativos basicos e que corroboram
para que o profissional seja remunerado acima do estipulado para um profissional de nivel
junior:

Suporte a fiscalizacdo contratual, anélise de SLA e conferéncia de evidéncias técnicas.
Elaboracao de documentos padronizados (FOP/POP).
Interface com fornecedores, setores internos e unidades assistenciais.

5.18.1.3. Salarios

No custo dos postos de trabalho foi estimado um percentual de 40% do salario minimo, referente aos adicionais de
insalubridade para os engenheiros e assistentes administrativos, e de 30% do salario para os técnicos de
manutencdo, referente ao adicional de periculosidade, que seréo validados apds a emisséo do laudo por
profissional competente e proceder os ajustes nos postos através do devido termo de apostilamento. A base de
calculo para defini¢édo do valor foi o salario minimo nacional.

Os salérios indicados foram estabelecidos com base em referéncias salariais compativeis com o mercado e
proporcionais a complexidade das atividades a serem desempenhadas.

O método utilizado para estimativa de pregos referenciais foi estabelecido com base em pesquisas salariais,
convencdes coletivas de trabalho, manual de preenchimento de planilha do MPOG, Instru¢cdo Normativa n® 05/2017
e pesquisas de mercado realizadas no sistema do banco de precos e na internet. Os valores de remuneragdo dos
profissionais a serem contratados foram definidos a partir de pesquisas salariais em sites especializados, pois é
necessario que estes tenham habilidades e experiéncias diferenciadas e superiores aquelas que usualmente sédo
praticadas no mercado, além de alguns postos ndo terem pisos salariais definidos por convencao coletiva de
trabalho.

Em que pese a IN 05/2017 vedar a defini¢cdo por parte da Administragdo do valor da remuneracéo, ha uma
excecao, desde que contenha justificativa, sendo vejamos: ".....Art. 5° E vedado a Administragio ou aos seus
servidores praticar atos de ingeréncia na administracéo da contratada, a exemplo de:

[...] “VI - definir o valor da remuneragéo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo
nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo /experiéncia superior a daqueles
gue, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente”;

Portanto merecem ainda destaque os seguintes ac6rdaos:
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“A jurisprudéncia do TCU firmou-se no sentido de ser admitida a exigéncia de piso salarial minimo acima daquele
estabelecido em convencao coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital
da licitacdo sdo compativeis com os pregos pagos pelo mercado, para servicos com tarefas de complexidade
similar" (Acérddo n° 2.758/2018-Plenario).

“A necessidade de fixagdo de salarios em valores superiores aos pisos estabelecidos em Convencgdes Coletivas de
Trabalho, fundamentada em estudos e pesquisas de mercado que considerem objetivamente a complexidade das
atividades e as aptidfes necessarias para seus exercicios (...);

A realizacdo de pesquisa de precos, demonstrando que 0s precos sdo compativeis com aqueles pagos para
servicos com tarefas de complexidade similar, abstendo-se de tomar como referéncia apenas os pregos praticados
em contratos anteriores da propria Agéncia.” (ANTT) (Acérdao n° 1097/2019)";

“E preciso consignar, com clareza, as atividades que seriam, efetivamente, mais complexas do que aquelas
comumente oferecidas pelo mercado, a fim de justificar a elevagéo dos salarios paradigma para a contratagao
(TCU, Acordédo n°® 2101/2020, do Plenario, Relator Ministro Augusto Nardes)”.

As referéncias salariais adotadas estdo amplamente respaldadas pelo mercado, considerando que os sindicatos,
no intuito de impedir o aviltamento, garantem uma referéncia minima, porém néo asseguram a qualificacéo técnica
necessaria para determinadas funcgées, sendo estabelecidos salarios para profissionais em inicio de carreira. Os
valores praticados refletem ndo apenas a exigéncia de expertise e experiéncia, mas também a necessidade de
atrair e reter profissionais altamente qualificados, evitando prejuizos a continuidade e a qualidade dos servigos
prestados a sociedade.

A contratagado de profissionais sem a devida especializagdo compromete diretamente a eficiéncia operacional,
gerando impactos negativos na execuc¢do das atividades e aumentando a vulnerabilidade dos servigos essenciais.
Ademais, permitir que a empresa contratada reduza salarios a fim de garantir sua vitéria no certame pode resultar
na selecéo de prestadores desalinhados com os padrdes de mercado, prejudicando a qualidade da execugéo
contratual e fomentando uma alta rotatividade de mao de obra. Esse cenario compromete a estabilidade e a
eficiéncia dos servigos, tornando a contratacdo menos vantajosa para a administragao publica.

Portanto, a fixagdo de salarios compativeis com o nivel de complexidade das fun¢des desempenhadas € uma
medida essencial para garantir a manutenc¢do da qualidade e a continuidade das operagfes , alinhando-se as
melhores praticas do setor e resguardando o interesse publico.

Deste modo, conforme Pesquisa salarial em anexo, foram realizadas consultas as fontes seguras e especializadas,
a fim de fixar salarios compativeis com o praticado mercado, através dos seguintes canais: Comprasnet.com,
Glassdoor, Salarios.com, Indeed e Robert Half.

Segue abaixo quadro esquematico com a estrutura salarial minima dos postos de trabalho previstos da nova
contratacdo, onde a base de célculo utilizada foi a média aritmética entre os salarios dos sites especializados.

O salério proposto para os engenheiros, nédo se baseou na referéncia indicada pelo Sindicato dos Engenheiros do
Rio de Janeiro (SENGE), prevista para jornadas definidas na Lei n® 4.950-A/66, em razdo do nivel de
especialidade, complexidade técnica e experiéncia comprovada exigidos para os cargos.

O escalonamento feito no posto de Engenheiro Janior x Engenheiro Pleno x Engenheiro Sénior, foi de 15% entre
faixas, que é o percentual adotado pela maioria das firmas que oferecem servi¢os de engenharia. A proposta atual
para o IFF ndo contempla o cargo de engenheiro pleno.

Profissionais ... _|Cédigo L. Valor por Valor total do
. Quantitativo Salario Base .
ICategorias CBO empregado Servico
2143-05
Engenheiro Eletricista, /2143
Eletrbnico, Mecéanico 30
ou Biomédico Sénior 1 12144- R$ 16.447,50 R$ 47.458,90| R$  47.458,90
/Gerente de 05
engenharia 12143-
80
2143-05
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Engenheiro Eletricista, [2143-
Eletrdnico, Mecénico 30
ou Biomédico Junior /2144- R$ 12.387,86 R$ 38.078,14|R$ 38.078,14
com mestrado ou pés 05
graduacéo 12143-
80
3132-
Técnico de 15/
Manutenc&o de 3131-
. ¢ n 05/ R$ 6.000,00 R$ 26.301,54| R$ 131.507,68
Equipamentos Médico- 3003-
hospitalares Sénior 05/
9153-05
Técnico em
eletricidade 3131
/eletrotécnica ou /3131- R$ 6.000,00 R$ 26.301,53|R$ 26.301,53
técnico eletricista 30
Sénior
Suporte /;\,?;]';“S“a“vo 4110-05 R$ 3.554,44 R$  18.017,48|R$  36.034,96
Valor Mensal dos Servicos: R$ 279.381,20

A partir da definicdo dos saléarios dos profissionais se deu a montagem da Planilha de custos e formag&o de precos, onde foram trazidas

os elementos e rubricas previstos na IN n° 05/2017 e do Manual de preenchimento da planilha de custo. Portanto sera possivel

estimarmos os valores dos postos de trabalho dentro de pardmetros predefinidos. Os valores estimados de cada posto de trabalho estédo
anexos a este Termo de referéncia, de acordo com a planilha em excel modelado para este fim.

5.18.2. Substituicdo eventual de pecas e subcontratagdo de servigos especializados

5.18.2.1. O valor anual maximo previsto, a ser aplicado sob demanda da CONTRATANTE, para eventual aplicacdo de
pecas eventuais e de servigos especializados sera de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil reais).

Especificagcdo da garantia do servi¢co

5.19. Da garantia do servigo

5.19.1. A garantia consiste na prestacdo pela empresa, de todas as obrigacdes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 — Codigo
de Defesa do Consumidor - e alteragdes subsequentes.

5.19.2. A empresa contratada sera responsavel por reparar o servigo que nao esteja compativel com as especificagdes do Termo
de Referéncia, realizando a substitui¢cdo ou reposicao de eventuais pegas que porventura tenham sido entregues com defeito,
danificados, ou ndo compativeis com as especificagfes dos equipamentos.

5.19.3. Na substituicdo de materiais defeituosos, a reposicao sera por outro material com especificagdes técnicas iguais, ou
superiores com aprovacgéao prévia da Contratante.

5.5.19.4. Os servigos e as pecgas deverdo ter a garantia minima de 90 (noventa) dias ou a garantia do fornecedor, a contar do
recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao mencionado, sem custo a Administracao.

5.19.5. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestacéo de garantia total, de no minimo 03 meses, para toda e
qualquer peca aplicada para execugdo de Manutencédo em Equipamentos Médico-Hospitalares, a contar da data de aplicagéo da
pega, inclusive, apoés o término do contrato.

5.20. Uniformes

5.20.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA deveréo ser utilizados exclusivamente pelos técnicos de eletronica e
eletrotécnicos, responsaveis pela execugdo dos servigos no 6rgdo Contratante. Esses uniformes devem ser adequados a natureza
das atividades desempenhadas e incluir pecas para todas as estacgdes climaticas do ano, sem qualquer repasse de custo aos
empregados, conforme as disposi¢des dos itens seguintes:
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5.20.1.1. O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:

Item|[ Artigo | Material Sugerido ||Unidade Quantitativo Anual Observacdes
. - ~ . Identificacdo da
Camlsa Algodéo ou 02 (duas) no inicio da prestagéo dos servicos CONTRATADA e
1 |[[Social ou peca e 1 (um) a cada semestre ou conforme ~
semelhante ) e funcéo do
Polo necessidade de reposicdo USUATio

02 (duas) no inicio da prestagéo dos servigos Identificacao da

Calca |f. CONTRATADA e
2 . _|ljeans ou semelhante || peca e 1 (um) a cada semestre ou conforme =
Comprida . " funcédo do
necessidade de reposicao. USUATio

02 (dois) no inicio da prestacao dos servigos
3 Jaleco || Brim ou semelhante || peca e 1 (um) a cada semestre ou conforme
necessidade de reposicao.

Couro com solado 1 (um) no inicio da prestacdo dos servicos e 1
4 | Calcado em borracha ou par |(um) a cada ano ou conforme necessidade de
semelhante reposicao.

5.20.1.2. Deverao ser fornecidos os conjuntos completos ao empregado, descritos na tabela acima, no inicio da execugéo
do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época,
no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas Uteis, apds comunicacao escrita do contratante, sempre que ndo atendam
as condig6es minimas de apresentacao;

5.20.1.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre
gue estiverem apertados;

5.20.1.4. Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original para
conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato.

5.21. EPI/EPC

5.21.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutenc&o e/ou a reposi¢éo quando necessario, de
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) para a equipe residente do servigo, condizente com a atividade a ser desempenhada e
conforme as disposi¢fes da NR 6, ndo incidindo nenhum 6énus adicional para a CONTRATANTE nem para os empregados da
CONTRATADA;

5.21.2. ACONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE a relacao de EPIs para cada classe profissional da equipe
residente.

5.22. Procedimentos de transi¢&o e finalizagdo do contrato
5.22.1. Os procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.22.1.1. Relacéo do parque de EMH, incluindo localizacdo e demais dados inerentes ao mesmo devidamente atualizado;
5.22.1.2. Banco de dados do respectivo software utilizado na gestéo deste contrato;

5.22.1.3. Transferéncia de conhecimentos técnicos para 0s novos funcionarios da nova Contratada, inclusive demais
regras atinentes a ordem técnica deste;

5.22.1.4. Histérico de manutengdo realizado durante a vigéncia deste.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢éo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgédo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacéo, que contera informacdes acerca das obriga¢des contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo dos servicos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagédo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢éo do objeto no minimo 01 (uma) vez por més ou quando
solicitado durante o periodo total do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa, hipotese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigfes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descri¢céo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcéo da execucgéo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar decisdo ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual

6.16. A fiscalizacédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.17. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.18. Para a compensacao da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de
setembro de 2024, na hip6tese de os trabalhadores prestarem servigos para unidades distintas, cabera ao fiscal setorial fazer a
interlocucédo com os responsaveis pelas unidades de execugéo onde o trabalhador presta os servigos, para o fim da avaliacdo sobre a
compensagao pretendida. Em ndo havendo designacéo de fiscal setorial, a competéncia recaira no fiscal técnico.

6.19. O controle das horas compensadas sera feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrénico da contratada ou outros meios
admitidos pela legislacéo trabalhista.

6.20. O fiscal técnico devera incluir no relatério mensal ou no termo de recebimento provisorio a informacéo consolidada sobre
compensacdo de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.
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6.21. Caso o periodo de auséncia corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observara se foi efetuado o desconto do pagamento do vale
transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensagédo recair em um dia no qual o trabalhador ndo exerceria
suas atividades.

6.22. O desconto do valor referente ao vale-alimentacéo s6 devera ser realizado se as horas de auséncia ndo venham a ser
compensadas posteriormente e a convencéao coletiva ou o acordo coletivo aplicavel estabelecer que o beneficio esta vinculado ao dia
trabalhado.

6.23. Caso a auséncia seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentagdo ser& proporcional ao periodo ndo
compensado.

6.24. Na hipotese de diminui¢éo excepcional e temporéaria dos servicos, inclusive em razédo de recesso de final de ano, o fiscal do
contrato, apoiado na decisao do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferira se a escala apresentada atende
as necessidades de manutengdo dos servigos de cada unidade, dando ciéncia ao gestor do contrato.

6.25. O total de horas calculadas para o recesso devera ser compensado a partir da fixacdo da escala de revezamento, com cumprimento
integral até o0 més subsequente ao do recesso.

6.26. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisdrio, com as seguintes informacdes:
6.26.1. se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda nédo usufruido o recesso;

6.26.2. se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruido, mas a compensagéo nédo tenha sido
concluida;

6.26.3. se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensacao tenha sido concluida; ou

6.26.4. se ha saldo em aberto, com sugestédo de glosa no pagamento da fatura, caso a compensacéo nao tenha sido concluida até
0 més imediatamente subsequente ao recesso.

6.27. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensagéo de jornada por necessidade de auséncia eventual, devera informar
previamente ao responsavel pela unidade de execucdo onde desempenha suas atividades. Em havendo concordancia, este informara ao
fiscal do contrato, que avisara o preposto da empresa sobre a compensacao pretendida e a previsdo da data de auséncia do trabalhador.

6.28. Neste caso, o fiscal do contrato podera efetuar o recebimento provisorio, informando o saldo de horas a compensar para fins de
controle, sem indicagdo de glosa.

6.29. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério com as seguintes informacgdes:

6.29.1. se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensacéo tenha sido
concluida; ou

6.29.2. se o saldo de horas nao foi integralmente compensado, com a sugestéo de glosa no pagamento da fatura.
Fiscalizacdo Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigag@es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.32. A fiscalizacéo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracao falhas que
impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

6.33. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigag6es trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovacdes:
6.33.1. No caso de empresas regidas pela Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT):
6.33.1.1. no primeiro més da prestacéo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentacéo:

6.33.1.1.1. relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horéario do posto de trabalho,
numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagéo dos
responsaveis técnicos pela execugéo dos servigos, quando for o caso;
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6.33.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugéo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.33.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos; e

6.33.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢cos ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato dos seguintes documentos, quando néo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro
de Fornecedores (Sicaf):

6.33.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

6.33.1.2.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

6.33.1.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.33.1.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.33.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
6.33.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administracéo contratante;

6.33.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagéo dos servicos, em que conste como
tomador a parte contratante;

6.33.1.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacao dos servicos ou,
ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.33.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacéo, entre outros),
a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencao ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més
da prestacéo dos servigos e de qualquer empregado; e

6.33.1.3.5. comprovantes de realiza¢do de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei
ou pelo contrato.

6.33.1.4. entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingéo ou rescisdo do contrato, apos o
ultimo més de prestacéo dos servigos, no prazo definido no contrato:

6.33.1.5. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servi¢o, devidamente
homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.33.1.6. guias de recolhimento da contribui¢do previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
6.33.1.7. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
6.33.1.8. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.33.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.33.1.1 acima
deverdo ser apresentados.

6.33.3. A Administracéo devera analisar a documentacao solicitada no item 6.33.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias apds o
recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.33.4. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera encaminhar termo de quitagéo anual
das obrigacdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adogéo de providéncias voltadas a sua obtencéo,
relativamente aos empregados alocados, em dedicagdo exclusiva, na prestacéo de servigos contratados.

6.33.5. O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecera ao
disposto no art. 507-B, paragrafo Unico, da CLT.

6.33.6. Para fins de comprovacao da ado¢ao das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito qualquer meio de
prova, tais como: recibo de convocacao, declaracédo de negativa de negociacéo, ata de negociacéo, dentre outros.

6.33.7. Ndo havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigacdes previstas neste
item..
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6.33.8. No caso de sociedades diversas, tais como as Organiza¢des Sociais Civis de Interesse Publico (Oscip’s) e as
Organizacdes Sociais, serd exigida a comprovacédo de atendimento a eventuais obrigagdes decorrentes da legislacdo que rege as
respectivas organizagoes.

6.33.9. Os documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas poderdo ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administragéo.

6.33.10. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigdes previdenciarias, os fiscais ou gestores de
contratos de servicos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.33.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de
servigos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra deveréao oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.33.12. O descumprimento das obrigacgdes trabalhistas ou a ndo manutencéo das condi¢Bes de habilitacdo pelo contratado
podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sanc¢ées.

6.33.13. A Administragcdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas obriga¢@es trabalhistas ou
suas condi¢Bes de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando néo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de
corrigir.

6.33.14. Caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias
e para com 0 FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

6.33.15. N&o havendo quitacéo das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execug¢édo dos servi¢os objeto
do contrato.

6.33.16. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante para acompanhar o
pagamento das verbas mencionadas.

6.33.17. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncéo de responsabilidade por quaisquer
obrigagbes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.33.18. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagéo, pela Contratada, do pagamento de todas
as obrigag6es trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes & mao de obra alocada em sua execugao,
inclusive quanto as verbas rescisorias.

6.33.19. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do
contrato.

6.33.20. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.33.21. A fiscalizagcdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instru¢éo
Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por for¢a da Instrugdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

6.33.22. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo devera verificar a efetiva
realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

6.33.23. A fiscalizagdo administrativa verificara a possibilidade de compensagéo de jornada de trabalho, que podera ser adotada
nas seguintes hipéteses:

6.33.23.1. diminuicdo excepcional e temporaria da demanda de trabalho na unidade de execucéo, inclusive na hipétese de
recesso de final de ano, quando houver; e

6.33.23.2. necessidade eventual de carater pessoal dos trabalhadores, em que ndo se mostre eficiente ou conveniente convocar
trabalhadores substitutos.

6.33.24. As compensages de jornada limitam-se:
6.33.24.1. ajornada diaria maxima de 10 (dez) horas; e

6.33.24.2. ao acréscimo de 2 (duas) horas a jornada diaria do trabalhador.
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6.33.25. A compensacéao de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliagdo do responsavel pela
unidade de execucao.

Gestor do Contrato
6.34. Cabe ao gestor do contrato

6.34.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucdao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

6.34.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.34.3. acompanhar a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liqguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.34.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢gBes assumidas pelo contratado, com mencgédo ao seu desempenho na execucgado contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.34.5. tomar providéncias para a formalizac&o de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicagdo de
sanc¢0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.34.6. elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.34.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagédo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.35.8 Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razao de recesso de fim de ano, o
gestor avaliard a conveniéncia e oportunidade de elaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas
as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessao (artigo 11 da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de
setembro de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto abaixo, ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestac@o dos servigos.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

VTD = Percentual do desconto a
Nome do Indicador Analise do Desempenho ser aplicado sobre a fatura mensal
(sobre a parcela de servicos)

TMR £ 7,0 dias, para no minimo
75% dos servicos.

Tempo Médio de Reparo TMR > 7,0 dias, de 26% a 50%
(TMR) dos servigos.

=0

= - (Valor da Fatura * 0,01)

TMR > 7,0 dias, para mais de

= . *
50% dos servicos. (Valor da Fatura * 0,02)
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PMP = 90% =0
70% < PMP < 90% - (Valor da Fatura * 0,01)
PMP < 70% - (Valor da Fatura * 0,02)

Performance da Manutengéo
Preventiva (PMP)

Observacdes:

® Entende-se por servigos internos aqueles sob responsabilidade total da CONTRATADA, isto &, para equipamentos ndo
cobertos por contrato terceirizado de manutengéo, garantia ou comodato.

® Valor Pagamento Mensal (Aprovado) = Valor a ser pago no més, com os descontos relativos ao ndo atendimento dos
niveis de servigo acordados (ANS)
Valor Contratado = Valor Mensal Contratado mensalmente se todos os ANS forem atendidos
Valor VTD = Valor Total a ser Descontado do Valor Contratado, em funcéo das medi¢des dos ANS.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢8es cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

7.2.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

7.3. A utilizacédo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacéo da prestacéo dos servicos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. unidade de medida para faturamento e mensuracgédo do resultado;

7.4.2. produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual; e

7.4.3. indicadores minimos de desempenho para aceitagao do servigo ou eventual glosa.
Do recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao
da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento cada periodo mensal.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

7.11.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato.
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7.12. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do Ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢8es resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizacé@o ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusédo
acerca das ocorréncias na execug¢ado do contrato, em relagdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagédo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacéo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢fes, conforme regulamento

7.18.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

7.18.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.18.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢éo dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucgao
do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucéo
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguran¢a do servigco nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucado do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.24.1. o prazo de validade;
7.24.2. a data da emissao;
7.24.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
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7.24.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.24.5. o valor a pagar; e

7.24.6. eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.
7.25. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem

onus a contratante;

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.27. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1 verificar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital;

7.27.2. identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucgéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato,
caso o contratado néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias (teis, contados da finalizacédo da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do indice IPCA/IBGE de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.35. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.37. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacé@o de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Repactuacao

7.38. Os precos contratados serdo repactuados para manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, apos o interregno de um ano,
mediante solicitagdo do Contratado.

7.39. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacéo sera contado:
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7.39.1. Para os custos relativos a méo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir da data de inicio dos
efeitos financeiros do acordo, convencgéo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.39.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacédo da proposta

7.40. Nas repactuacOes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir da data da Ultima repactuagéo
correspondente & mesma parcela objeto da nova solicitagcéo.

7.40.1. Entende-se como Ultima repactuacgao a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
apostilada.

7.41. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o principio da anualidade do reajuste
de precos da contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagédo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de méo de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos
Servicos.

7.42. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacdo dos custos contratuais decorrentes da mao de
obra poderé ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.43. E vedada a inclusdo, por ocasifo da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatorios por forca de lei, acordo, convengédo ou dissidio coletivo de trabalho.

7.44. Na repactuacgédo, o Contratante ndo se vinculara as disposi¢des contidas em acordos, convencgdes ou dissidios coletivos de trabalho
que tratem de obrigacOes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragcao Publica, de matéria ndo trabalhista, de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabele¢cam direitos ndo previstos em lei,
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

7.45. Quando a repactuagao solicitada se referir aos custos da méo de obra, o Contratado efetuara a comprovacéo da variagédo dos
custos por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Pregos, acompanhada da apresenta¢do do novo acordo, convencgao ou sentenca
normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

7.45.1. A repactuacdo para reajustamento do contrato em razao de novo Acordo, Convencéo ou Dissidio Coletivo de Trabalho
deve repassar integralmente o aumento de custos da méo de obra decorrente desses instrumentos.

7.45.2. A repactuacéo dos valores do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de natureza trabalhista ou social indicados
neste Termo de Referéncia terd como base o acordo, convengéo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver
vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitacéo) e ndo o instrumento paradigma.

7.45.2.1. Os indices aplicados para aumento do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de natureza trabalhista ou
social indicados neste Termo de Referéncia serdo aqueles constantes no instrumento coletivo ao qual esta vinculado o
Contratado, e esses indices serdo aplicados sobre os valores do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de
natureza trabalhista ou social constantes na proposta apresentada pela empresa ho momento da licitagéo.

7.45.3. A repactuacéo dos demais custos relativos a mao de obra tera como base o acordo, convencgéo ou dissidio coletivo de
trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitagao).

7.46. Quando a repactuagao solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento serd apurado
mediante a aplicacdo do indice de reajustamento [indicar o indice a ser adotado], com base na seguinte férmula:

R=V (I =1°/1I° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

I1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data de apresentac¢éo da proposta;
| = indice relativo ao més do reajustamento

7.47. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.48. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos custos decorrentes do mercado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.49. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o
que vier a ser determinado pela legislagcao entao em vigor.
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7.50. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.51. Independentemente do requerimento de repactuacéo dos custos decorrentes do mercado, o Contratante verificara, a cada
anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducao dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.52. Os efeitos financeiros da repactuacéo decorrente da variagdo dos custos contratuais de méo de obra vinculados aos acordos, as
convengdes ou aos dissidios coletivos de trabalho retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo,
convengao ou sentenca hormativa que fundamenta a repactuacéo.

7.53. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagfes poderéo se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as
partes, sem prejuizo da contagem da anualidade para concessao das repactuacdes futuras.

7.54. Os efeitos financeiros da repactuacao ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relacéo a diferenca
porventura existente.

7.55. O pedido de repactuacao devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo ou encerramento
contratual, sob pena de preclusao.

7.56. Caso, na data da prorrogagéo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, convencao ou dissidio coletivo da
categoria, ou ainda nao tenha sido possivel ao Contratante ou ao Contratado proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula
no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro a repactuacéo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de precluséo.

7.57. A extingdo do contrato nao configurara 6bice para o deferimento da repactuacao solicitada tempestivamente, hipétese em que sera
concedida por meio de termo indenizatorio.

7.58. O Contratante decidira sobre o pedido de repactuacao de pregos em até [indicar o prazo], contado da data do fornecimento, pelo
Contratado, da documentagdo comprobatéria da variagdo dos custos a serem repactuados.

7.59. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o Contratado ndo cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao
solicitada pelo Contratante para a comprovagao da variagdo dos custos.

7.60. A repactuacao de precos sera formalizada por apostilamento.

7.61. As repactuagfes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengdo do equilibrio econémico dos
contratos com base no disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.62. O Contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporgéao inicial em
relacdo ao valor contratado.

7.63. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovagédo das aliquotas médias
efetivas de recolhimento devera ser feita no momento da prorrogagéo contratual ou da repactuacéo de precos, a fim de que sejam
promovidos os ajustes necessarios decorrentes das oscilages dos custos efetivos dessas contribuigdes.

7.64. A majoragédo da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de reviséo do item relativo aos valores pagos a titulo de vale-
transporte, constante da Planilha de Custos e Formacéo de Pregos do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua
efetiva repercusséo sobre os precos contratados.

7.64.1. A revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.
Cessdo de crédito

7.65. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.66. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, dependerdo de prévia
aprovagédo do contratante.

7.67. A eficacia da cessao de crédito, ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, em relagédo a
Administracao, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.68. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condi¢8es de habilitagdo por parte do
contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessédo de crédito e a realiza¢do dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
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7.69. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execug¢do do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.70. A cesséo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

Conta-Depdsito Vinculada
7.71. Na presente contratacdo, a conta-depdsito vinculada € isenta de tarifas bancarias.

7.72. O futuro contratado deve autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicGes
previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até 0 momento da
regularizacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

7.73. Quando néo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administragcdo (ex.: por falta da documentacao pertinente,
tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados
junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribui¢cdes sociais e FGTS decorrentes.

7.74. O contratado autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisao contratual dos
trabalhadores alocados a execugédo do contrato, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serdo
depositados pelo contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para
movimentacgéo, e que somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas
no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.75. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017 sera igual ao somatario
dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragéo, cuja movimentacao dependera de autorizacéo do
6rgao ou entidade promotora da contratagado e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagées:

7.75.1  13° (décimo terceiro) salario;
7.75.2  Férias e um tergo constitucional de férias;
7.75.3 Multa sobre o FGTS; e
7.75.4  Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.
7.76. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados no Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.77. O saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanca pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperagédo Técnica firmado entre o promotor desta contratagdo e instituigdo financeira. Eventual alteracéo da forma de correcéo
implicara a revisédo do Termo de Cooperacgéo Técnica.

7.78. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam retidos por meio da conta-deposito
deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0S Servigos.

7.79. O contratado podera solicitar a autoriza¢@o do 6rgao ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depdésito para o
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados,
decorrentes de situac¢des ocorridas durante a vigéncia do contrato.

7.80. Na situagdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia das obrigagées
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apos a confirmacao da ocorréncia da situacédo pela Administragéo, sera
expedida a autorizagdo para a movimentagéo dos recursos creditados na conta-deposito vinculada, que sera encaminhada a Instituicao
Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

7.81. A autorizagdo de movimentacao devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou
de eventual indenizagao trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.82. O contratado devera apresentar ao contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da movimentacéo, o comprovante
das transferéncias bancarias realizadas para a quitagdo das obrigag6es trabalhistas.

7.83. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depésito sera liberado a respectiva titular no momento do encerramento
do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e ap6s a comprovacao da
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quitacdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 do Anexo Xll da IN SEGES
/MP n. 05/2017.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcBes acima descritas as seguintes san¢des:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug¢édo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima,
sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do

”ow

subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave.
8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infrag6es descritas no item “d”, de 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

8.2.4.2. Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da
garantia.

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢éo da garantia autoriza
a Administracdo a promover a extin¢gdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
do valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecuc¢éo total do contrato prevista na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoéria, para a infracéo descrita na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo & multa moratéria para a infragao descrita na alinea “d”, de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infragéo descrita na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
contratacao

8..3. A aplicacéo das sanc¢8es previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparagéo integral do
dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
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8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente

8.8. A aplicagdo das sancfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serédo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo
da empresa, ndo cabendo alegagéo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagfes e contratos da
Administracdo Puablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conj
untamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo menor preco.

Regime de Execugéo

9.2. O regime de execucao do contrato sera de empreitada por preco global.
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Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario,
o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao.

9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, planilha
que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administracdo, para efeito de avaliacao de exequibilidade.

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:

9.5.1. valor global: conforme valor estimado da contratacéo;

9.6. Em se tratando de servigos continuos executados em regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra, somente serdo aceitas, nos
termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formacdo de precos, valores iguais ou superiores aos orgcados pela
Administragdo para as seguintes parcelas:

9.6.1.
Profissionais/Categorias Caddigo CBO Salario Base
Engenheiro Eletricista, Eletrdnico, Mecanico ou 2143-05/2143-30 RS 16.447 50
Biomédico Sénior/Gerente de engenharia /2144-05/2143-80 Y
Engenheiro Eletricista, Eletrdnico, Mecénico ou 2143-05/2143-30 R$ 12.387.86
Biomédico Janior com mestrado ou pés graduacgdo | /2144-05/2143-80 T
Técnico de Manutengdo de Equipamentos Médico- | 3132-15/3131-05/ RS 6.000.00
hospitalares Sénior 3003-05 / 9153-05 U
Técnico em eletnmdgde/eletAroFecn|ca ou técnico 3131/3131-30 R$ 6.000.00
eletricista Sénior
Assistente Administrativo Pleno 4110-05 R$ 3.554,44

9.6.2. conforme estimativa baseada no (Acordo Coletiva de Trabalho n° 5510279, anexado no processo 25384.001184/2024-
74 utilizado(a) como paradigma:

9.6.2.1. auxilio-alimentacéo, no valor de R$ 47,08 (quarenta e sete reais e oito centavos) por dia efetivo de trabalho, a
partir de 1° de maio de 2025, com desconto de até 1 (hum) valor facial (R$ 47,08), e de 20% (vinte por cento) sobre o valor
para os casos em que haja pagamento proporcional inferior a 5 dias efetivos de trabalho

9.7. Auxilio transporte e auxilio creche

9.7.1. Auxilio-transporte: sera concedido no valor de R$ 4,70 liquidos por modal, limitado a até 4 modais diarios (2 por trajeto — ida
e volta).

9.7.2. auxilio-creche: As EMPRESAS reembolsardo integralmente as empregadas ou aos seus empregados ainda que, vilvas(os),
solteiras(os), separadas(os), desde que detentores da guarda legal de seus/suas filhos(as), os gastos com creche dos(as) filhos
(as) legitimos e inclusive os(as) adotivos(as) legalmente comprovados, até 06 (seis) meses de idade, nos termos da Portaria n°.
671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdéncia. Apos os 06 (seis) meses, as EMPRESAS concederdo um Auxilio Creche de
R$672,08 (seiscentos e setenta e dois reais e 0ito centavos), a partir de 1° de maio de 2025;

Exigéncias de habilitacéo
9.8. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica

9.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagcdo em
todo o territério nacional;

9.10. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.16. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

9.17. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Puablico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de
constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administragdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.18. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de engenharia clinica e manutencdo de equipamentos médico-hospitalares,
expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), nos termos do art. 59 da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de
1966, e da Resolucdo CONFEA n° 1.121, de 10 de setembro de 2019, que dispde sobre as atribui¢cdes profissionais e a responsabilidade
técnica pelas atividades de engenharia clinica.

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢8es ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.20. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante
a apresentacgdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.28. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica,
desde que admitida a sua participacéo na licitagcdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.29. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.30. balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstrages contabeis dos dois Gltimos exercicios sociais,

ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = ) ) ) .
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral(LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patrimdnio liquido minimo de 10% valor total ofertado pelo licitante.

9.31.1. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo para o periodo de doze meses, tendo por base
o balanco patrimonial e as demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social; e

9.31.2. Patrimdnio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo para o periodo de doze meses, por meio da
apresentacéo do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social;

9.32. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacao ;

9.33. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

9.34. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao
da Escrituracéo Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaracéo assinada por
profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.36. Declaragéo do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo de Declaracdo de Capacidade
Econdmico-Financeira, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes
na data apresentagdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.36.1. a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio
social; e

9.36.2. caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE)
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.
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9.37. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagcao Técnica

9.38. As exigéncias de qualificagdo técnico-operacional e econdmico-financeira descritas nos subitens 9.39 a 9.44 foram dimensionadas
de forma proporcional & complexidade do objeto, considerando a essencialidade do servigo para a segurancga assistencial e os riscos
operacionais envolvidos na gestéo do parque tecnoldgico hospitalar. Trata-se de contratagdo continua com dedicacao exclusiva de méo
de obra especializada, envolvendo engenharia clinica, manutencéo, calibragdo e gestdo de equipamentos de alta criticidade.

9.38.1. As parcelas de maior relevancia foram identificadas e delimitadas de forma objetiva, sendo exigida comprovagdo minima
de até 50% das quantidades, conforme autorizado pelo art. 67, 88 1° e 2° da Lei n® 14.133/2021.

9.38.2. A exigéncia de experiéncia minima de 3 (trés) anos foi fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e na experiéncia
pretérita da Administracéo, tendo como base o grau de risco institucional, a complexidade das tecnologias gerenciadas e a
necessidade de garantir continuidade assistencial sem desassisténcia tecnoldgica.

9.38.3. As exigéncias foram formuladas com base no principio da razoabilidade, sem restricdes indevidas a competitividade, com
0 objetivo de assegurar a capacidade técnica efetiva da futura contratada para a prestacéo de servicos estratégicos a misséo
institucional

9.38.4. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig8es locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da contratacao.

9.38.5. Essa declaracado podera ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contratagao.

9.39. Certiddo valida de registro da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) a jurisdicdo da empresa, minimamente nas areas de elétrica, eletrbnica e mecénica, comprovado estar habilitada a executar a
atividade relacionada com o objeto deste termo de referéncia, em plena validade, nos termos do art. 59 da Lei n°® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e da Resolugdo CONFEA n° 1.121, de 10 de setembro de 2019, que regulamenta as atividades de engenharia clinica
e as respectivas atribui¢cfes profissionais.

9.39.1. A empresa devera demonstrar possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) engenheiro eletricista e 01 (um) engenheiro
mecanico, devidamente registrados no CREA. os profissionais deverdo possuir ART (anotacdes de responsabilidade técnica) de
execucdo de servico igual ou similar ao objeto do contrato, comprovado através da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), também
emitida pelo CREA, onde constem as parcelas de maior relevancia técnica, conforme descrito abaixo, de acordo com a sua area
de atuagéo:

® Engenharia Clinica, com gerenciamento e manutencdo de parque tecnoldégico. composto por no minimo
700 (setecentos) equipamentos médico-hospitalares.
Manutencdao corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares.
Calibracédo e qualificagcdo de equipamentos médico-hospitalares com emisséo de certificados.
Montagem, desmontagem e instalagédo de equipamentos médico-hospitalares.

9.39.2. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagcao Técnico-Operacional

9.41. Comprovacao de aptiddo para execucgédo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do
objeto desta contratacao, ou do item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.41.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com
as seguintes caracteristicas minimas:

9.4.1.1.1. Comprovagédo de aptidao para a prestagdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagcdo, por periodo ndo inferior a 3 (trés) anos, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.4.1.1.1.1. E admitida a apresentacéo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, para fins da
comprovacgao, ndo havendo obrigatoriedade de os 3 (trés) anos serem ininterruptos.
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9.4.1.1.1.2. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

9.4.1.1.1.3. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente. Serdo consideradas parcelas de maior relevancia com
relacdo ao objeto:

® Engenharia Clinica, com gerenciamento e manutengdo de parque tecnolégico composto por no minimo
700 (setecentos) equipamentos médico-hospitalares.
Manutencéo corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares
Calibracéo e qualificacdo de equipamentos médico-hospitalares com emisséo de certificados
Montagem, desmontagem e instalacédo de equipamentos médico-hospitalares

9.4.1.1.1.2. Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos apos a concluséo integral do contrato
ou, alternativamente, quando decorrido, no minimo, 1 (um) ano de sua execuc¢do, salvo nos casos em que O
contrato tenha sido firmado para execucdo em prazo inferior. Conforme disposto no item 10.8 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, e no art. 21, §2°, da IN SEGES/ME n° 58, de 8 de setembro de
2022.

9.4.1.1.2. contrato(s) que comprove(m) a execucdo, pelo fornecedor, de servigos de engenharia clinica e manutencéo de
equipamentos médico-hospitalares envolvendo o nimero de postos equivalentes ao da contratacao.

9.41.1.2.1 Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale,
para fins de comprovacgéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.4.1.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.4.1.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacédo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual do

Contratante e local em que foram prestados os servi¢os, entre outros documentos.

9.4.1.1.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no admbito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.42. Declaragéo de que o fornecedor possui ou instalara escritério no municipio do Rio de Janeiro., 0 que devera ser comprovado no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do contrato.

9.43. Seréo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para
0 portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.44. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consdrcio do qual tenha
feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.45. Apresentagédo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es)
de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.45.1. Para os engenheiros: Registro junto ao CREA (conselho regional de engenharia e agronomia)

9.45.2. Para os técnicos: Registro junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou em seus Conselhos Regionais
(CRT)

9.45.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.46. Apresentacado da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminui¢éo
da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no Anexo.

9.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo
proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.48. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposi¢cOes gerais sobre habilitagdo
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9.49. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.50. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro
de precgos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.51. N&o seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.52. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.53. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.54. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar:

9.54.1. . A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.54.2. A declaragédo de regularidade de situag¢&o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.54.3. A comprovacéao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;

9.54.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.54.5. A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;
9.54.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

9.54.6.1. ata de fundacéo;

9.54.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.54.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.54.6.4. editais de convocacéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.54.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.54.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagdo; e

9.54.6.7. dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispée o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador .

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado da contratagcdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente ap6s o julgamento das
propostas.

10.2.. Quando as propostas permanecerem com precos acima do orgamento estimado, o custo estimado da contratacdo sera tornado
publico apo6s a fase de lances.

10.3 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacdo entre Contratante e Contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
Unié&o.

11.2. A contratagdo seréd atendida pela seguinte dotacéo:
Programa: 1201 - Ciéncia Tecnologia e Inovagédo em Salde
Acéo: 8305
Objetivos: 0045 Atencéo integral a saude da mulher
0046 — Atencdo integral a salde de gestantes e recém-nascidos.
0047 — Atencdo integral a salde de criancas e adolescentes com patologia de alta complexidade.

Setor: Departamento de Assisténcia

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas [exceto o custo estimado da contratagéo,
gue possui carater sigiloso até o julgamento das propostas].

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2026.

13. ANEXO 1
ANEXO |
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacdes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orienta¢@o Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024 )
1. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de sua convocacao, para aceitar o instrumento equivalente ao
contrato na forma de Carta Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢fes previstas.

1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicita¢éo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
1.3.. . O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:
1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021;

1.3.2 o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos,
conforme Termo de Ciéncia e Concordancia (Anexo Il).

2. VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢cdes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociacdo com o Contratado , atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucao contratual, com informag8es de que os servigos tenham sido prestados
regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizagéo do servico;
2.2.4. Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que o Contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.3. O Contratado nédo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.4. A prorrogagdo contratual devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogac8es contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia
da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a renovagéo.

2.6. A contratacdo ndo podera ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sancdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagédo.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1. S&o obriga¢Bes do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢ces assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus
anexos;

3.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condi¢fes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas
expensas, certificando-se de que as solug¢des por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagédo a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, no prazo, forma e condi¢cGes
estabelecidos no Termo de Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execugdo contratual, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

3.1.9.1. A Administracéo terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo
méaximo de 60 (sessenta) dias corridos.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.
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3.1.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.1.13. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

3.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢Bes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.15. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo, assumindo como exclusivamente
Seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

4.1.1. O PREPOSTO designado pela empresa CONTRATADA devera comparecer ao IFF, pelo menos, 01( uma ) vez no més ou
em qualquer momento que seja solicitado pela Administracao.

4.1.2. A indicagdo ou a manutengcdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

4.1.3. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacéo por eles solicitados;

4.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicdes do Termo de Referéncia e deste Anexo, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os
servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢&o ou finalizacdo do servi¢co no
prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.

4.1.8 N&o contratar, durante a vigéncia da contratacdo, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei
n° 14.133, de 2021;

4.1.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos,
0s seguintes documentos:

4.1.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

4.1.9.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.1.9.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4.1.9.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pela contratacéo, por todas as obrigag®es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacado especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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4.1.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.

4.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

4.1.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto,
durante a vigéncia contratual.

4.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

4.1.17. Cumprir as normas de protecéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saide no trabalho;

4.1.18. Nao submeter os trabalhadores a condices degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou
trabalhos for¢ados;

4.1.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo;

4.1.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢des perigosas e insalubres e
a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de
junho de 2008;

4.1.21. Receber e dar o tratamento adequado a denincias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

4.1.22. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificacéo, na contratagao direta;

4.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucgédo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

4.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucéo do objeto;

4.1.26 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a do
Contratante;

4.1.28. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no Instituto Fernandes Figueira (IFF), no endereco: Av. Rui
Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-020

4.28.1. Os profissionais vinculados ao contrato exercerdo suas atividades nas dependéncias do CONTRATANTE, em regime de
dedicacéo exclusiva, ndo sendo previsto deslocamento rotineiro para outras unidades .

4.29. Realizar a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagcao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

4.30. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

4.30.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a
cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informagao pertinentes a tecnologia de concepgédo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao
da obra.
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4.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
4.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugdo do
servigo.

4.34. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

4.35. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagfes relativas a execug¢do do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

4.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

4.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades néo
abrangidas na contratac@o, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcgéo.

4.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas do Contratante.

4.39. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessério for, a fim de que nédo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

4.40. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas no Termo de Referéncia,
em plena validade.

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislacé@o aplicavel.

4.42. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagcbes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo.

4.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

4.43.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

4..43.2. supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

4.43.3. florestas plantadas; e
4.43.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.44.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

4.44.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

4.44.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

4.44.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.44.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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4.44.6. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgado competente, conforme o caso.

4.44.7. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

4.47.7.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.

4.47.7.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢éo ou reciclagem futura.

4.47.7.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacado): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

4.47.7.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.48. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

4.49. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.49.2. Qualquer instala¢é@o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.49.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar o0s niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagédo correlata.

4.49.4. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

4.49.5. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

4.49.6. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacfes.

4.49.7. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos
para a obtencgéo de licencas e regularizacédo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao
etc.).

4.49.8. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds o aceite do instrumento equivalente, o
Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execug¢édo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de
referéncia, o gestor, o fiscal técnico, o fiscal administrativo, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executarao 0s servi¢cos contratados.

5. OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD
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5.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao da licitagdo ou da contratagdo, a partir da apresentacéo da proposta no certame, independentemente de declaracéo ou
de aceitacdo expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

5.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

5.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacéo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excecéo das hipéteses
do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obriga¢8es legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacges.

5.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
[A20]

5.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

5.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovacao formulados.

5.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

5.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.
6. DA EXTINQAO CONTRATUAL

6.1. A contratagdo sera extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de
ambas as partes contraentes.

6.2. A contratacdo podera ser extinta antes do prazo fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos
orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que a contratacdo ndo mais lhe oferece vantagem.

6.3. A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario da contratagédo, desde que haja a notificagdo do Contratado pelo
Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

6.4. Caso a notificacdo da ndo-continuidade da contratacdo de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingao contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacéo.

6.5. A contratacdo podera ser extinta antes de cumpridas as obriga¢des nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

6.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.5.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingao se nao restringir sua
capacidade de concluir o objeto.

6.5.3. Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteragédo
subjetiva.
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6.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
6.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
6.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
6.6.3. Indenizacdes e multas.

6.7. A extincdo contratual ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera
concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio.

6.7. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na
licitacdo ou na contratacao direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor —
€ normas e principios gerais dos contratos.

8. ALTERACOES
8.1. Eventuais alterac¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacéo e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da
consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacado do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que nao caracterizam altera¢des contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracéo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal no Estado do Rio de Janeiro, Se¢do Judiciaria do Rio de Janeiro, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo contratual e que ndo puderem ser compostos por conciliagdo, conforme o art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14. ANEXO II
ANEXO Il
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
Por meio deste instrumento, ...........cccccvvereeeeiiinnnenn. declara que esta ciente e concorda com as disposi¢des e obrigagbes previstas no
Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo n°........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as

penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo de contratacéo.

Local-UF, ........ (o [T de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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2020.

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MEIRELLES

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 28/01/2026 as 10:40:53.

DINAH ROMANO BERNARDES
Equipe de apoio

&"F Assinou eletronicamente em 28/01/2026 as 11:00:38.
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@ Compras.gov.br UASG 254447

MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ

Estudo Técnico Preliminar 153/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25384.001184/2024-74

2. Descricao da necessidade

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA, a
serem executados com regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra, no Instituto Nacional de Saude da Mulher, da
Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA

VALOR |[VALOR
UNITARIO| TOTAL

SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA COM
DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA -
INTERVENGOES TECNICAS, APLICAGAO DE

PECAS/MATERIAIS DE REPOSICAO
ISUBCONTRATACAO DE SERVICOS
1 ESPECIALIZADOS, CALIBRAGAO, TESTES DE 5428
DESEMPENHO E SEGURANCA, E DEMAIS
SERVIGOS RELACIONADOS AOS
EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA
INSTITUICAO.

O Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) é uma
instituicdo publica que presta assisténcia de média e alta complexidade nos niveis hospitalar, ambulatorial, domiciliar
e realiza procedimentos diagnésticos e terapéuticos com enfoque em acgdes especializadas na salde da mulher, da
crianca e do adolescente.

Como instituicdo de referéncia do MS para o tratamento de diversas patologias pediatricas e assisténcia a criancas e
recém-nascidos em terapia intensiva, dependentes de diversos equipamentos, como respiradores, oxigénio, bombas
de infusado, além do suporte de exames laboratoriais e de imagem, cumpre um papel relevante ao aperfeicoamento do
Sistema Unico de Satde (SUS), na promocéo da satde e ampliagdo do acesso e garantia dos direitos da populacéo
aos servigos de saude.

O perfil institucional engloba um vasto processo de interacdo entre saberes profissionais, sendo a assisténcia
multidisciplinar prestada por especialistas nas areas de obstetricia, ginecologia e nas seguintes especialidades
pediatricas: alergia e imunologia, cardiologia, cirurgia, dermatologia, endoscopia digestiva e respiratéria diagnésticas,
enfermagem especializada, fisioterapia, fonoaudiologia, genética médica, infectologia, neurocirurgia, neurologia,
nutricdo, pneumologia, psicologia, servi¢o social, terapia intensiva pediatrica e neonatal e terapia ocupacional.
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O IFF/Fiocruz possui uma estrutura assistencial composta por 122 leitos instalados e 13 leitos de hospital-dia
distribuidos nas seguintes areas de atuacgao:

« Area de Atencdo Clinico-cirtirgica a Mulher: possui atendimento ambulatorial especializado, 10 leitos de
enfermaria e 3 leitos de hospital-dia. A assisténcia ginecoldgica é parte integrante do sistema de regulacdo
assistencial com a oferta de consultas, procedimentos diagnosticos e cirlrgicos as mulheres com patologias
ginecoldgicas, investigacdo, confirmacao e tratamento das lesdes precursoras do cancer de colo do Utero e detecgéo
precoce do cancer de mama. A assisténcia as mulheres tem sido marcada pelo incremento de procedimentos
cirdrgicos minimamente invasivos, através de técnicas que exigem habilidades especificas e trazem menor risco de
complicacdo para as mulheres, qualificando a assisténcia com menor risco;

« Area de Atencdo Clinico-cirirgica a Gestante: possui atendimento ambulatorial com pré-natal, 14 leitos de
alojamento conjunto e 12 leitos de enfermaria para gestantes. A assisténcia obstétrica, por meio da Medicina Fetal, foi
reconhecida como referéncia para risco fetal no Sistema Estadual de Gestacdo de Alto Risco, sendo Centro de
Referéncia Estadual para 0 manejo das pacientes isoimunizadas;

« Area de Atencao Clinica ao Recém-Nascido: possui 14 leitos de UTI Neonatal, 8 leitos de Unidade de Cuidados
Intermediarios Convencionais (UCINCo), 4 leitos de Unidade de Cuidados Intermediarios Canguru (UCINCa) e
acompanhamento ambulatorial especializado para o seguimento de criancas prematuras. Utilizam as melhores
praticas disponiveis baseadas em evidéncias cientificas, principalmente aos prematuros com peso de nascimento
inferior a 1.500 gramas e aos recém-nascidos portadores de malformacdes congénitas;

« Area de Atencao Clinica a Crianca e ao Adolescente: possui atendimento ambulatorial especializado e 40 leitos
dispostos da seguinte forma: 18 leitos de Enfermaria Pediatrica (Unidade de Pacientes Internos - UPI), 11 leitos de
Enfermaria em Doencgas Infecciosas Pediatricas (DIPe), 6 leitos de terapia intensiva (Unidade de Pacientes Graves -
UPG), 5 leitos de Unidade Intermediaria (Ul) e 3 leitos hospital-dia no Centro de Infusbes Venosas e Terapia de
Reposicdo Enzimatica. Presta uma assisténcia aos agravos mais comuns da infancia e, sobretudo, atencéo
especializada para criancas com condi¢des crbnicas complexas de salude no &mbito da terapia intensiva, cuidados
intermediérios e aqueles continuos e diarios nas enfermarias, assim como seu segmento ambulatorial. Possui o
Programa de Assisténcia Domiciliar Interdisciplinar (Padi), que realiza atendimento domiciliar por meio de uma equipe
multiprofissional para aquelas criancas e adolescentes que se tornaram dependentes de tecnologias;

« Area de Atencdo Cirtrgica a Crianca e ao Adolescente: possui atendimento ambulatorial especializado, 12 leitos
de enfermaria pediatrica, 6 leitos de terapia intensiva neonatal e 6 leitos de hospital-dia. Realiza procedimentos
cirargicos de média e alta complexidade de neonatos a adolescentes portadores de malformacdes do aparelho
gastrointestinal, como as gastrosquises, as anomalias anorretais, megacoélon e atresias, cirurgias toracicas, urolégicas
e do aparelho genital; com grande aporte tecnologico para cirurgias videolaparoscépicas. A neurocirurgia realiza
procedimentos de média e alta complexidade de neonatos a adolescentes, através de microcirurgia e
neuronavegacao; destacando o atendimento a pacientes sindrédmicos e malformados junto ao Servico de Doencgas
Raras do IFF/Fiocruz, em especial aos acondroplasicos, portadores de craniossinostoses, mielomeningoceles,
encefaloceles, hidrocefalia e portadores de malforma¢des da coluna vertebral, como disrafismos, lipomas, espinha
bifida, dentre outros.

Y

Para atendimento a &rea de manutencdo de equipamentos; aquisicdo de equipamentos hospitalares, mobiliario
hospitalar e administrativo; aquisicdo de pecas e componentes, acessérios médicos e pequenos equipamentos, a
contratacdo de servicos de manutencdao, calibracao e certificacdo entre outros, além de apoio ao Servico de Farmacia
no que se refere a aquisi¢cdo de gases medicinais bem como contratagédo de servigcos relacionados, tais como, locacao
de equipamentos de ar comprimido medicinal e vacuo hospitalar, a Engenharia Clinica da instituicdo disp6e de um
guadro composto de servidores do préprio IFF, e de funcionarios terceirizados.

Até 2023, o quadro de servidores era composto por engenheiro eletricista responséavel pela chefia do setor bem como
pela elaboracdo de grande parte dos Termos de Referéncia, um engenheiro eletrbnico responsavel pelo
acompanhamento de contratos de manutencdo bem como pelo levantamento de insumos e elaboracdo de termos de
referéncia de servigcos, um engenheiro biomédico responsavel pela adequacdo, acompanhamento de instalacédo e
modificacdo de equipamentos e dois técnicos responsaveis por manutengdo em equipamentos de baixa e média
complexidade.
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O quadro de funcionarios terceirizados é composto de cinco técnicos, responsaveis pela manutencdo e
acompanhamento de contratos de manutencdo de equipamentos de baixa, média e alta complexidade; um
engenheiro responsavel, principalmente, pela elaboracdo de Termos de Referéncia, com enfoque em equipamentos
de imagem e um funcionario administrativo.

Com a aposentadoria do engenheiro responsavel pela chefia da Engenharia Clinica do IFF em fevereiro de 2024 e a
futura aposentadoria, em data relativamente proxima, do engenheiro biomédico e de dos técnicos, foi verificada a
impossibilidade da gestdao da area de Engenharia Clinica do IFF, em data préxima, sem prejuizo da area de
assisténcia do hospital e por conseguinte do atendimento aos pacientes.

Um outro problema relativo & 4rea de Engenharia Clinica é aquele que se refere ao contrato dos funcionérios
terceirizados, atualmente contratados por outra unidade da FIOCRUZ. Embora a contratagdo tenha sido de grande
utilidade para o IFF na época de sua implementagcdo, contrato que é partilhado com diversas outras unidades da
FIOCRUZ, ocorreram alguns conflitos e dificuldades de gestdo tendo em vista as caracteristicas muito préprias de
uma unidade hospitalar, que diverge de forma consideravel das demais areas da FIOCRUZ.

A contratacdo de uma empresa para a execucdo dos servicos de Engenharia Clinica descrito no presente ETP,
incluindo o fornecimento de pecas e servicos complementares, além de fundamental ao funcionamento do IFF,
agilizaria a realizacdo dos servicos e por conseguinte melhoraria a prestacdo dos servicos de assisténcia e o
atendimento aos pacientes e objetivos preconizados pelo SUS.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Servigo de Manutengao/Engenharia Clinica CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MEIRELLES

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente previstos na descrigdo do objeto, devem ser observados os requisitos estabelecidos
no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis. Os critérios de sustentabilidade aplicaveis incluem aqueles previstos na RDC n° 222
/2018, especialmente o disposto no Art. 68, que trata da correta destinacéo de residuos soélidos contendo metais pesados, os quais,
guando ndo submetidos a tratamento, devem ser dispostos em aterros de residuos perigosos. O descarte de pilhas, baterias,
acumuladores de carga e lampadas deve seguir as normas ambientais vigentes.

As diretrizes de sustentabilidade também devem observar a Lei n° 12.349/2010; o Art. 49, incisos I, Ill e VI, e o Art. 5° do Decreto n° 7.746
/2012; os incisos I, Il e 11l do Art. 5° da Instru¢&o Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010; e o Art. 225 da Constituicdo Federal. Devem ser
incorporados os critérios dos artigos 5° e 6° da Instru¢céo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, que tratam de requisitos ambientais aplicaveis a
aquisicao de bens e a execucéo de servicos, incluindo a utilizagdo de materiais reciclaveis, conformidade com certificagdes ambientais,
embalagens adequadas, restricdes a substancias nocivas, uso racional de recursos naturais, controle de ruido, uso de EPIs adequados,
treinamento ambiental, segregacéo de residuos e observancia das normas técnicas da ABNT.

Para esta contratacdo, devem ser observados, de forma concomitante, os dispositivos da Lei n°® 10.295/2001 e do Decreto n° 9.864/2019,
relacionados a Politica Nacional de Conservagado e Uso Racional de Energia. Também devem ser atendidos o Art. 2° do Decreto n° 4.508
/2002, diversas portarias do INMETRO (Portarias n° 7/2011, 643/2012, 410/2013, 517/2013 e 20/2012), além da Lei n® 6.938/1981
(Politica Nacional do Meio Ambiente), da Instru¢gdo Normativa IBAMA n°® 06/2013, da Lei n° 12.305/2010 e do Decreto n°® 9.177/2017,
referentes a Politica Nacional de Residuos Sélidos. Também devem ser observadas as disposi¢Ges da Resolugdo CONAMA n° 362/2005,
que regulamenta o recolhimento, coleta e destinacao final de 6leo lubrificante usado ou contaminado, e da Resolugdo ANP n° 804/2019,
que trata de critérios de registro para 6leos e graxas lubrificantes.

As normas do INMETRO e as normas ISO 14.000, relativas a sistemas de gestdo ambiental, devem ser integralmente observadas. Em
nenhuma hipotese sera admitida a disposi¢cdo de residuos da contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de descarte
irregular, encostas, corpos d’'agua, lotes vagos ou areas ambientalmente protegidas, nem em locais néo licenciados.

Qualquer instalacéo, equipamento ou processo que emita matéria para a atmosfera deve respeitar os limites maximos de emisséo
definidos pela Resolugdo CONAMA n° 382/2006. A emissao de ruidos deve observar os limites estabelecidos pelas Normas ABNT NBR
10.151 e 10.152, além da Resolugdo CONAMA n° 01/1990. Durante a execugao contratual, deve ser respeitado o que estabelece a
Resolugdo CONAMA n° 362/2005 quanto ao recolhimento e destina¢do ambientalmente adequada de 6leo lubrificante usado ou
contaminado.
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Devem ser observadas, ainda, as recomendagdes adicionais de sustentabilidade: utilizacdo de embalagens individuais reciclaveis e com
0 menor volume possivel; ndo utilizagdo de substancias acima dos limites da diretiva RoHS; ado¢&o de medidas para evitar desperdicio
de agua; observancia das normas de ruido para equipamentos de limpeza; fornecimento de EPIs necessérios; utilizacdo de maquinas que
atendam ao Programa de Eficiéncia Energética da ANEEL; reducdo de impactos ambientais sobre fauna, flora e recursos naturais;
preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas locais; prevencao de langcamento de particulas no ambiente; restricdo a queima
de combustiveis ndo renovaveis, salvo quando indispensavel; uso de EPIs e uniformes ambientalmente responsaveis, com descarte
adequado ao fim da vida til.

Além desses critérios, devem ser observadas as solugées economicamente vidveis previstas no Guia Nacional de Licitagfes Sustentaveis.

E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, limitada a 30% do valor total do contrato, desde que n&o inclua a parcela principal da
contratagcdo. Poder&o ser subcontratados servigos como calibracéo, qualificagdo de equipamentos, servi¢os de oficina especificos (como
tornearia e confecgdo de pecgas), transporte de equipamentos ou pecas especiais e servigos emergenciais necessarios a conclusao de
reparos. Em qualquer hipétese, permanece com a contratada a responsabilidade integral pela execucéo perfeita do objeto, cabendo-lhe
supervisionar e coordenar as atividades subcontratadas. A subcontratagdo exige autorizagdo prévia da Administracéo, que devera avaliar
a capacidade técnica da empresa subcontratada, cuja documentaco sera juntada aos autos. E vedada a subcontratagéo de pessoas ou
empresas que mantenham vinculos conflitantes com o 6rgédo contratante. Em contratos de méo de obra com dedicacéo exclusiva, a
contratada é solidariamente responsavel por descumprimentos trabalhistas do subcontratado.

Seré exigida garantia contratual conforme os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, podendo ser apresentada nas modalidades
previstas em lei. A garantia devera cobrir prejuizos por inadimplemento, multas, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, e deve
permanecer valida por todo o periodo contratual, com possibilidade de execugdo nos termos da legislagdo aplicavel. A garantia somente
sera liberada apds a plena execucgao do contrato e regular pagamento de todos os encargos trabalhistas, observadas as condi¢gfes
especificas para servigos com dedicacgao exclusiva de mao de obra.

A vistoria prévia do local de execucéo é imprescindivel para conhecimento das condi¢8es e peculiaridades da contratagdo. Sera
assegurada aos interessados a possibilidade de agendamento, acompanhados por servidor designado. Caso o licitante opte por ndo
realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo formal de conhecimento pleno das condi¢gdes da execugao, ndo podendo alegar
desconhecimento posteriormente.

Para a adequada execucgéo dos servicos, a contratada devera possuir, ou instalar, escritério com estrutura administrativa minima no
municipio do Rio de Janeiro, garantindo o suporte necessario as demandas do contrato.

Cadastro de equipamentos médico-hospitalares

A contratada devera manter cadastro atualizado do parque de equipamentos médico-hospitalares em software dedicado de gestdo
(EMHSs). Esse cadastro devera conter, no minimo, informacdes como: cédigo de identificagdo, nomenclatura, situacéo, localizagdo, marca,
modelo, série, patriménio, qualificacéo, custo de substituicdo, data de aquisi¢cao, data de instala¢éo, cobertura de garantia ou contrato de
manutencéo, entre outros.

Os equipamentos deverdo receber etiqueta, de resisténcia e durabilidade apropriadas, indicando o codigo de identificacédo especifico
desse cadastro. Essa etiqueta (TAG) de identificacdo devera ser fornecida pela contratada e contera o cédigo TAG de identificacdo do
equipamento. A forma de codificacdo devera ser definida em comum acordo com a contratante.

A contratada devera elaborar, junto ao cadastro de EMH, uma qualificacdo dos equipamentos em trés niveis de criticidade (BAIXA,
MEDIA e ALTA), acordada com a contratante. Esta lista de criticidade sera utilizada para estabelecer prioridades, periodicidades e rotinas
na execuc¢do do servico técnico.

A gualificac@o em niveis de criticidade devera ser baseada, no minimo, nos seguintes critérios:
® (Classe de risco, conforme RDC ANVISA n° 185/01;
® Importancia estratégica,;
® Recomendacdes de normas técnicas e do fabricante.

A contratante podera optar, a qualquer tempo, pela utilizagdo de outra metodologia de qualificagdo de criticidade dos equipamentos,
devendo formalizar junto a contratada os novos critérios a serem adotados.

No ato de eventuais renovagdes de contrato e no fim de vigéncia, a contratada devera realizar conferéncia total do cadastro de
equipamentos, incluindo a atualizagao da qualificagdo dos EMHSs, verificacéo fisica e, se necessario, atualizacdo das informacdes
cadastrais e/ou reposicéo de etiquetas de identificacao.

A contratada devera concluir essa conferéncia total em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da renovacgao anual ou do término da vigéncia,
entregando a contratante o cadastro em midia digital, em tabela totalmente editavel (compativel com Microsoft Excel).
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Caso ndo realize a conferéncia e a entrega do cadastro digital conforme pactuado, a contratada ficara sujeita a san¢8es contratuais,
podendo a contratante vincular o pagamento da Gltima fatura a concluséo deste servigo.

A contratada sera responsavel pelo registro de todo e qualquer servigo referente ao parque de equipamentos, devendo registrar no
software dedicado todas as informacgdes referentes aos servigos realizados.

Recebimento e aceitacdo dos equipamentos

A cada equipamento adquirido pela contratante, ou a cada EMH que retorne de servigo externo, a contratada devera apoiar a contratante
na realiza¢do do recebimento, conferéncia, instalagdo e testes de aceitacao.

Esse processo devera contemplar:
® recebimento dos equipamentos;
® verificagdo de integridade da embalagem;
® conferéncia de compatibilidade com a ordem de compra/servico;
® abertura e conferéncia em conjunto com o fornecedor, quando se tratar de aquisicao;
® execucdo ou acompanhamento da instalacéo;
® realizacdo ou acompanhamento dos testes de aceitacao;

® registro de todas as informacg@es no software dedicado.
Manutencao preventiva, calibracao, teste de seguranca elétrica e qualificacao

A contratada deverd elaborar procedimentos operacionais de manutencgdo preventiva, calibracéo, teste de seguranca elétrica e
qualificac@o para o parque de equipamentos da contratante.

Manutencg&o preventiva é o conjunto de ag@es realizadas em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada
a reduzir a probabilidade de falha ou degradacgéo do funcionamento de um item, resultando em Certificado de Manutencédo Preventiva.

Calibracéo é a operacgao que estabelece, sob condi¢bes especificadas, a relacéo entre padrdes rastreados e as indicagdes do
equipamento, com incertezas associadas, resultando em Certificado de Calibragado rastreavel a RBC/INMETRO.

Teste de Seguranca Elétrica é o conjunto de testes que avaliam resisténcia de isolagao, resisténcia de aterramento e fuga de corrente
elétrica, conforme classe do equipamento e tipo de parte aplicada, resultando em Laudo de Seguranca Elétrica.

Qualificagao é o processo de verificagdo da eficacia do equipamento no processo, garantindo que produza resultados conforme a
qualidade exigida, especialmente na qualificacdo de desempenho.

A contratada devera desenvolver e implantar Plano Anual de Manutencéo Preventiva, Calibracédo, Teste de Seguranca Elétrica e
Qualificacéo, visando reduzir manutencéo corretiva, prever danos futuros, aumentar confiabilidade e seguranca, garantindo que os
equipamentos sejam utilizados dentro da normalidade de operacdo e conforme especifica¢cdes do fabricante. O plano deve ser divulgado
aos responsaveis de cada setor para permitir a disponibilidade dos equipamentos no periodo programado.

ApOs cada procedimento de manutencdo preventiva, calibracéo, teste de segurancga elétrica ou qualificagdo, a contratada devera fixar
etiqueta no equipamento com, no minimo: tipo de servigo, nimero do certificado, identificagcéo do técnico executor, data de execucgéo e
data da proxima intervencéo programada. As etiquetas devem ser resistentes a rotina de higienizacéo.

A contratada devera, em até 30 (trinta) dias corridos contados da renovagdo anual ou do término da vigéncia do contrato, entregar a
contratante o banco de procedimentos operacionais em formato digital, contendo arquivos totalmente editaveis. A ndo entrega sujeitara a
contratada a sangGes e podera vincular o pagamento da Ultima fatura a conclusao do servigo.

Todos os padrdes de medi¢&o utilizados pela contratada deverdo ser calibrados em laboratérios acreditados pelo INMETRO ou
rastreados pela RBC, mantendo-se copias dos certificados disponiveis para verificacéo.

Os servicos de calibracédo deveréo ser realizados, no minimo, uma vez por ano, conforme recomendacdes técnicas do fabricante, com
excec¢do das centrifugas, que deverao ser calibradas quadrimestralmente.

Os testes de segurancga elétrica deverao ser realizados nos equipamentos referenciados pela ABNT NBR IEC 60601-1 e demais
legislagdes vigentes, no minimo uma vez ao ano.

Os servicos de qualificacdo de desempenho deverao ser realizados nos equipamentos referenciados pela ANVISA, de acordo com as
Resolugdes n® 57/2010, 15/2012, 51/2013 e demais legisla¢des, também no minimo uma vez ao ano.
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A contratada devera analisar os resultados das calibrag8es, comparando-os com os desvios maximos admitidos, atestando conformidade
ou ndo conformidade, ajustando periodicidades quando necessério e tomando as providéncias cabiveis. Ocorrendo ndo conformidade,
deverd ser providenciada manutengéo corretiva e, apds reparo, nova calibracéo.

Os servicos realizados deverdo gerar documentos especificos (“Certificado de Calibragao”, “Laudo de Seguranca Elétrica” ou “Relatério
de Qualificagdo”), contendo, no minimo: nimero e tipo de documento, data, identificacdo do equipamento, do padrao de referéncia,
leituras, erros e incertezas (quando aplicavel), e identificacao do técnico responsavel.

Ao final de cada procedimento devera ser colocada etiqueta em todos os equipamentos, contendo, no minimo, niumero do documento,
data de realizagdo do servigo e data da préxima execucao programada.

Os certificados de calibracdo deverao ser emitidos conforme a norma NBR/ISO 17025.

Devera existir Procedimento Operacional Padrédo (POP), baseado em normas nacionais e manuais dos fabricantes, descrevendo a
sistematica de manutencgdo preventiva, calibracéo, teste elétrico e qualificacéo para cada tipo de equipamento disponivel no IFF. Esses
POPs deverao ser entregues em até 120 dias da assinatura do contrato.

Toda manutengéo preventiva, calibracéo, teste elétrico e qualificacéo devera gerar Ordem de Servigo com, no minimo: namero, dados do
equipamento, data da intervengéo, data da proxima intervencao, codigos dos instrumentos de medigao utilizados, checklist das rotinas,

identificagdo do técnico responsavel, avaliagédo do servico executado e assinatura do responsavel pelo setor.

Todas as atividades deverédo ser registradas em sistema informatizado especifico.
Manutencéao corretiva
Os chamados técnicos poderao ser abertos por qualquer profissional da instituicdo ou da contratada, via comunicagédo presencial,
telefone, software de gerenciamento, sistema interno, e-mail ou outro meio definido, devendo sempre ser registrado no software de
gestdo de EMH.
Para toda manutencao, preventiva ou corretiva, devera ser expedida Ordem de Servigo contendo, no minimo:

® Dados do equipamento;

® Data e hora do inicio da manutencao;

® Testes efetuados;

® Operagdes de manutencdo realizadas;

® Especificagdo de componentes substituidos;

® Diagnéstico das condigdes fisicas e operacionais;

® Nome, identidade e assinatura do usuério/chefia;

® Nome, identidade e assinatura do técnico responsavel.
A contratada sera responsavel pelo atendimento técnico de todos os chamados e pela execugdo de manutencéo corretiva de baixa e
média complexidade, utilizando, quando necessario, o valor previsto para aplicacao de pecas e servigcos especializados, conforme

pactuado.

Manutencdes de alta complexidade poderdo demandar servigos especializados, também custeados dentro do limite previsto. Nesses
casos, a contratada deverd emitir Parecer Técnico com justificativa, assinado pelo Supervisor de Engenharia Clinica.

A aplicacéo de acessorios e de pecas eventuais serd considerada em situagGes emergenciais que impactem diretamente a prestagdo do
Servigo.

Apo6s qualquer manutencéo corretiva que possa alterar parametros do equipamento, devera ser realizada nova calibracéo antes da
devolugéo ao setor de origem.

Todas as atividades de manutengao corretiva deverao ser registradas em sistema informatizado, com identificacdo do equipamento,

defeito, diagnéstico, acdes tomadas, executores, horarios de abertura e fechamento, tempo de execucéo, materiais aplicados, valores e
copia da nota fiscal.

Substituicao eventual de pecas e subcontratacdo de servicos especializados
A contratada sera responsavel pela aquisi¢éo e aplicagdo de pegas/materiais de reposicao e acessoérios necessarios, bem como pela

aplicacao de servigos especializados, quando autorizados pela contratante, até o limite de valor anual previsto, com demonstragéo de
gastos.
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Devido a grande diversidade de equipamentos, marcas, modelos e complexidades, néo é viavel especificar previamente todas as pecas e
servigos possiveis, razdo pela qual foi previsto um valor anual para aplicagdes eventuais de pecas e servigos especializados.

O valor anual maximo previsto, a ser aplicado sob demanda da contratante, para pecas eventuais e servigos especializados, sera de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), estimando-se valor mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esse valor ndo seréa considerado no pagamento mensal fixo do servigo e sera faturado somente quando houver efetiva aplicagdo de pecas
/servigos, mediante relatérios, OS, notas fiscais e atesto da contratante.

E de inteira responsabilidade da contratada a aplicacdo de pecas em manutencdes de baixa e média complexidade, e de servigos
especializados em manutencdes de alta complexidade, utilizando o valor previsto.

Entende-se como pegas: qualquer peca, componente, acessorio ou material auxiliar, consumivel ou ndo, necessario ao reparo de um
equipamento.

A contratada assumira a responsabilidade pelo fornecimento de todos os insumos necessarios a revisao, limpeza, testes, recarga,
calibragdo, lubrificacé@o e conservacao dos equipamentos (como alcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, graxas, lixas, 6leo
lubrificante, vaselina, produtos de limpeza biodegradaveis, etc.).

Para aplicagéo de pecgas, a contratada devera indicar a necessidade a contratante, que verificara a pertinéncia e, se de acordo, autorizara
formalmente o inicio do processo. A contratada devera apresentar trés orgamentos, podendo a contratante realizar orcamento
complementar. A aplicagao devera ocorrer pelo menor valor apresentado, salvo justificativa aceita.

As pecas deverdo ser novas, vedado uso de materiais improvisados ou recondicionados, exceto em casos extraordinarios com
justificativa técnica e garantia de seguranca.

As pecas deverao ser fornecidas em até 10 dias Uteis ou, em caso de importacdo comprovada, em até 30 dias corridos, a contar da
autorizacdo, admitida justificativa e redefinicdo de prazo pelo fiscal do contrato se necessério.

Servigos especializados deverdo seguir l6gica semelhante, com indica¢éo, autorizagdo, orgamento, aprovagao e aplicagao, respeitando
prazos e apresentacéo de notas fiscais e relatérios. A contratada devera garantir, no minimo, 3 meses de garantia para pegas aplicadas e
servigos especializados.

Rondas periddicas

A contratada devera desenvolver e implantar Plano Anual de Rondas Gerais para equipamentos de criticidade alta, visando reduzir
manutencao corretiva, identificar falhas em estagios iniciais e aumentar a confiabilidade e segurancga.

A periodicidade das rondas sera definida pela contratante, que poderd altera-la formalmente a qualquer tempo.

As rondas compreendem verificacdo da normalidade de funcionamento do equipamento, correta instalacdo e ajuste para uso, com
utilizacdo de checklist para identificagdo de irregularidades.

A contratada sera responsavel pela execugdo destas rondas e pelo registro das atividades no sistema.
Software dedicado de gestao do parque de EMH

A gestéo do servigo de engenharia clinica devera ser executada obrigatoriamente por meio do software de gerenciamento de
equipamentos (EFFORT), ja adquirido pelo IFF.

O software sera disponibilizado pela contratante durante toda a vigéncia contratual.
A contratante disponibilizara logins e senhas com diferentes niveis de acesso para usuarios da contratada e para a equipe de fiscalizagao.
A responsabilidade pelo treinamento no software é da contratante, que definirda datas em conjunto com o fornecedor.
Indicadores
A contratada devera monitorar, no minimo, os seguintes indicadores:
® Tempo Médio de Atendimento (TMA);
® Tempo Médio de Reparo (TMR);
® Performance de Manutengfes Programadas (PMP);

® Percentual de Resolutividade Interna (PRI);
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® Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDOE);
® Percentual de Manutengéo Executada (PME);

® Percentual de Rechamado de Manutengéo (PRM);

® Percentual de Obsolescéncia do Parque Tecnoldgico;

® Produtividade por tipo de servigo executado;

® Tempo Médio entre Falhas (MTBF);

® Percentual do custo de manutencéo pelo custo de substituicdo, geral e por equipamento.
Planejamento, selecao e aquisicao de tecnologias
Sempre que solicitado, a contratada devera apresentar Planejamento Estratégico em relagdo aos EMHs da contratante, demonstrando a
situacdo dos equipamentos frente as demandas reais e previstas, sugerindo aquisi¢des, substituicdes, remanejamentos e estratégias de

manutencao.

Deverao ser estabelecidos e documentados, em conjunto com a contratante, procedimentos para incorporacao tecnoldgica, incluindo:
definicdo de compras, avaliacdo de necessidades clinicas, elaboragéo de especificacdes técnicas, definicdo de condi¢des de entrega,
busca mercadolégica, confec¢éo de pareceres, acompanhamento de instalagdes e testes de funcionamento, e acompanhamento do ciclo
de vida dos equipamentos.

Desativacao

A contratada devera estabelecer e documentar critérios para descarte, alienagéo ou desativagao de equipamentos, gerando laudo de
desativagdo para cada equipamento, com identificagdo completa, data, motivo e responsavel.

A decisdo pela desativagao deve ser baseada em analise técnica e financeira, submetida ao gestor do equipamento e ao engenheiro
coordenador da contratada.

As razdes para desativagdo incluem: obsolescéncia, mudangas em padr8es de tratamento, riscos de seguranga, indisponibilidade de
pecas, alteracdes legais e normativas, entre outras.

Equipamentos desativados deveréo ser separados e identificados quanto a condicédo e destino. A sugestdo de destinagdo péds-alienagéo
sera orientada pela contratada, cabendo a contratante, via setor de Patrimdnio, os procedimentos administrativos.

Acompanhamento de servicos terceirizados

A contratada devera acompanhar as atividades executadas por terceiros, realizando primeiro atendimento quando necessario, mesmo
para equipamentos em garantia, comodato ou cobertos por outros contratos.

Para equipamentos em cesséo de uso, locagdo ou empréstimo cuja manutencgdo seja de terceiros, caberd a contratada acompanhar,
registrar e apoiar a fiscalizagado da execucgédo contratual.

A contratada devera elaborar planilha de prestadores de servicos, listar contratos de manutencéo e produzir indicadores de producéo,
destacando desconformidades que impliquem descontos em faturas.

Equipamentos de alta tecnologia deverao ter manutengdo contratada a empresas especializadas, cabendo a contratada o
acompanhamento técnico e o primeiro atendimento de baixa complexidade, para aumento do uptime.

Demais equipamentos poderédo ser atendidos diretamente pela contratada, ficando a critério da contratante celebrar contratos especificos
para equipamentos de alto impacto, alto risco ou que exijam mao de obra altamente especializada.

A contratada devera auxiliar na avaliagéo e qualificacdo de fornecedores, em conjunto com a contratante, visando melhor aquisicdo de
produtos e servigos.

Relatérios

A contratada devera entregar Relatério Mensal do servigo a contratante até o dia 10 do més subsequente, com as seguintes informagdes
minimas:

® Quantidade de ordens de servigo abertas, pendentes e fechadas, geral e por tipo de servico;
® Grafico de tendéncia de manutencao corretiva;

® Quantidade de manutencg8es programadas abertas, pendentes e fechadas, por tipo de servico;
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® Grafico de tendéncia de manutencdes programadas;

® Relacéo sintética de contratos de manutengéo;

® Custos com pecas e servi¢os pontuais;

® Comparativo do custo de manutencgéo pelo custo de substitui¢éo;

® Quantidade e percentual de treinamentos realizados por planejados;

® Avaliacdo do servico técnico especializado;

® Relacao sintética de pecgas e servicos especializados;

® Apresentagdo e andlise dos indicadores monitorados, com plano de acédo para metas néo alcangadas.

Deverdo ser apresentados também Relatérios Trimestrais e Anuais, estratificando as informacdes ao longo do periodo, incluindo
equipamentos desativados e planejamento estratégico atualizado do parque tecnolégico.

Apoio ao gerenciamento do parque de EMHs

Sempre que solicitado, a contratada devera apresentar Planejamento Estratégico com a situacgao atual do parque, sugerindo aquisi¢coes,
substituicdes, remanejamentos e ag8es de manutencéo, visando a melhor adequacéo as demandas assistenciais.

A contratada devera apoiar a contratante no gerenciamento do parque, registrando todas as intervengdes, utilizando ordens de servico e
software especifico.

Devera dar suporte a instituicdo na elaboragdo de procedimentos operacionais, editais para aquisicdo de equipamentos e pegas,
participar de processos de qualidade, elaborar POPs, e submeté-los ao fiscal do contrato.

Intervengdes que exijam servigos externos s6 poderdo ser realizadas com autorizagao prévia do fiscal do contrato.

A contratada devera apoiar a elaboracdo de mecanismos de controle de entrada e saida de equipamentos e materiais, auxiliar na
definicéo de lista de pecas, acessorios e materiais de reposicao para estoque minimo, manter esse estoque atualizado e enviar relatérios
mensais.

Quando necessério, devera providenciar remogéo e transporte de equipamentos de pequeno e médio porte, prestando assessoria para
transporte de grandes equipamentos, cujo custo correrd por conta da contratante.

Deverd elaborar procedimento escrito para registro de transferéncias de equipamentos, mantendo histdrico da movimentacao.

Devera apresentar relatérios técnicos periddicos com quantitativos, graficos, pendéncias, custos, problemas operacionais e dados dos
indicadores, mantendo copia dos relatérios por no minimo 24 meses.

Devera manter histérico documentado de eventos adversos relacionados a falhas de equipamentos, incluindo as a¢g6es tomadas e as
comunicagdes necessarias aos 6rgdos competentes.

Todos os registros historicos de equipamentos deverdo ser arquivados enquanto o equipamento estiver em operagdo, acrescido de, pelo
menos, dois anos.

A contratada devera auxiliar na implantacao de processos de melhoria de desempenho da gestéo tecnoldgica e na implantacdo de
processos que assegurem integridade e armazenamento adequado dos equipamentos, incluindo rotulagem com status (em manutencéo,
reprovado, liberado para uso, etc.).

5. Levantamento de Mercado

A contratada disponibilizara no ato da assinatura do contrato uma equipe minima, que desempenhara suas atividades nos dias Uteis no
horério de 8:00 as 17:00 horas, no IFF, composta de:

01 (Um) Engenheiro Eletricista, Eletrdnico, Mecanico ou Biomédico Sénior/Gerente de engenharia de 40 horas semanais;
01 (Um) Engenheiro Junior com pos-graduagdo ou mestrado em engenharia clinica ou biomédica de 40 horas semanais;
05 (cinco) Técnicos em Eletrénica Seniores de 40 horas semanais;

01 (um) Técnico em Eletrotécnica Sénior de 40 horas semanais;

02 (dois) Assistente Administrativos Plenos de 40 horas semanais.
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Cargos

A definicdo dos postos de trabalho a serem contratados decorre da necessidade de garantir a gestéo plena, segura e eficiente do parque
tecnolégico médico-hospitalar, composto por equipamentos de alta complexidade, cuja indisponibilidade ou falha operacional impacta
diretamente a seguranca do paciente, a continuidade assistencial e o cumprimento das responsabilidades institucionais do hospital.

A engenbharia clinica, em ambientes de média e alta complexidade, demanda uma estrutura profissional multidisciplinar, com
competéncias técnicas, administrativas e gerenciais complementares, capazes de atender a requisitos legais, normativos e assistenciais
cada vez mais rigorosos, conforme estabelecem a Lei 14.133/2021, a IN SEGES/ME n° 58/2022, as normas da ANVISA, da ABNT, bem
como os referenciais de qualidade e seguranga preconizados para instituicdes publicas de saude.

O dimensionamento destes cargos considera:

A quantidade e a diversidade de tecnologias em operacao;

A criticidade assistencial dos setores atendidos;

A necessidade de supervisdo continua e resposta rapida a falhas;

A obrigatoriedade de conformidade técnica, documental e contratual;

A complexidade crescente dos equipamentos modernos, que exigem profissionais altamente qualificados;
A necessidade de interagdo permanente com fabricantes, fornecedores e equipes internas;

As exigéncias de rastreabilidade, auditoria e controle operacional impostos aos hospitais publicos.

Cada funcédo prevista desempenha um papel especifico e indispensavel para que o hospital mantenha alta disponibilidade tecnolégica,
reducgéo de riscos clinicos, conformidade normativa, eficiéncia operacional e seguranga do paciente.

A estrutura proposta assegura que:

® haja gestdo estratégica da tecnologia (pelo engenheiro sénior),

® coordenacao técnica e operacional das rotinas de manutencao (pelos engenheiros e técnicos),

® sustentagdo elétrica especializada para areas criticas (técnico eletrotécnico),

® e suporte administrativo qualificado para garantir conformidade processual, documental e contratual (assistentes administrativos).

A composigdo de uma equipe qualificada, atendendo aos requisitos técnicos minimos necessarios, torna-se imprescindivel para que o
hospital cumpra sua missao institucional com seguranca, qualidade e plena aderéncia as normativas vigentes.

Trata-se de estrutura que reflete ndo apenas a complexidade dos equipamentos e sistemas sob responsabilidade da engenharia clinica,
mas também o nivel de rigor requerido por auditorias, pelos 6rgéos de controle e pela legislagdo aplicavel aos servigos publicos de salde.

A remuneracgao proposta para o posto de Engenheiro Sénior/Gerente de engenharia encontra pleno respaldo técnico, diante da
complexidade das atividades a serem desempenhadas e do elevado grau de responsabilidade associado ao cargo, que supera em muito
as atribuicdes de engenheiros remunerados pelo piso da categoria.

Trata-se de um profissional que atuara ndo apenas como engenheiro de apoio, mas como Gerente de Engenharia Clinica, assumindo
funcdes estratégicas e de alta criticidade institucional, sendo responséavel por:

Gestdo integral do parque tecnolégico hospitalar:

1. Responsabilidade técnica sobre todo os equipamentos médico-hospitalares, incluindo tecnologias de suporte a vida,
equipamentos de diagndstico por imagens avangados e dispositivos de alta precisdo.

2. Planejamento, controle e execucgdo do Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Salde (PGTS), com impacto direto na
seguranga do paciente, disponibilidade dos equipamentos e continuidade assistencial.

3. Analise de risco, priorizagdo de investimentos, definicdo de estratégias de substitui¢cdo tecnoldgica e avaliacédo de viabilidade
técnico-econdmica de novas aquisicoes.

Responsavel direto pela coordenacao e supervisao de toda a equipe técnica:

1. Lideranca operacional e técnica sobre engenheiros, técnicos biomédicos, técnicos eletricistas/eletrotécnicos e assistentes
administrativos, garantindo o cumprimento de SLA, padrdes de conformidade, normas técnicas e protocolos internos.

2. Distribuicdo estratégica de demandas, definicdo de prioridades, mediacéo técnica com fornecedores, validacéo de atividades e
acompanhamento de indicadores de desempenho da engenharia.

Responsavel pela engenharia em ambiente hospitalar de alta complexidade:

1. Tomada de decisao, com impacto direto na seguranca do paciente e no funcionamento de setores criticos (UTI, Centro Cirlrgico,
UCIN, Radiologia, Diagndstico por Imagem, etc.).
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2. Gestéo de crises tecnoldgicas, resposta rapida a falhas, suporte a continuidade assistencial e mitigacéo de riscos clinicos
decorrentes de indisponibilidade tecnolégica.

Responsavel pela coordenacéo de sistemas integrados e infraestrutura de tecnologia médica:

1. Integragéo, operacao e superviséo de sistemas PACS, RIS e HIS, essenciais a circulagdo da informacao hospitalar e ao
diagnéstico.

2. Coordenacdao técnica com equipes de TI, radiologia, suprimentos e manutengao predial, garantindo interoperabilidade e seguranca
tecnologica.

Responsavel técnico junto a Administracdo Publica:

1. Elaboracao de pareceres técnicos, memdrias de calculo, especificagdes técnicas e andlises de conformidade, em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, IN SEGES n° 58/2022 e normativos correlatos.

2. Acompanhamento e fiscalizacéo de contratos de manutencao, calibragdo e servigos especializados, com andlise técnica de
propostas e verificacbes de SLA.

3. Interlocu¢@o com 6rgaos de controle, auditorias internas e externas.

Responsabilidade técnica e comunicagcdo com fabricantes:

1. Obrigatoriedade de dominio de inglés técnico fluente, para leitura, interpretacédo e dialogo com fabricantes internacionais de
equipamentos de alta tecnologia (exigéncia frequentemente ausente em cargos-piso).

2. Atuagao como referéncia técnica para fabricantes nacionais e estrangeiros, acompanhando atualizacdes, recalls, diretrizes
técnicas e processos de garantia.

A remuneracao proposta para o cargo de Engenheiro com mestrado ou pos graduacgdo Junior justifica-se pela necessidade de um
profissional com formacé&o e experiéncia superiores ao perfil de engenheiros de nivel inicial remunerados pelo piso salarial da categoria.
Ainda que classificado como “junior”, o cargo exige pos-graduagédo em Engenharia Clinica ou mestrado em Engenharia Biomédica, além
de experiéncia comprovada em ambiente hospitalar.

O Engenheiro Janior atuara diretamente nas rotinas essenciais da engenharia clinica, sendo responséavel por:

Gestao operacional do parque tecnolégico:

1. Distribui¢&o técnica de chamados de manutengéo.

2. Monitoramento de atendimentos especializados e execugao de intervenc¢des de campo.
3. Andlise e validacéo de relatorios de manutencao, verificando conformidade técnica.

4. Responsabilidade por administrar estoque especializado de pegas e materiais criticos.

Apoio técnico avancado a geréncia de engenharia:

1. Suporte técnico ao Engenheiro Sénior na tomada de decisdes estratégicas.
2. Participacdo na elaboragédo de laudos, pareceres e relatérios técnicos destinados a auditorias e fiscalizagao.
3. Interface permanente com equipes de manutencéo, usuarios clinicos, fornecedores e setores internos.

Atuacao direta na manutencao da continuidade assistencial:

1. Acompanhamento de atendimentos em &reas criticas, garantindo cumprimento de SLA.
2. Avaliacéo técnica de solicitagdes de manutengdo para mitigagcdo de riscos assistenciais.
3. Execucéo de rotinas de auditoria técnica, verificando qualidade dos servigos especializados.

O cargo de Técnico Sénior em Equipamentos Médico-Hospitalares envolve atividades de extrema relevancia para a seguranca do
paciente e continuidade operacional de equipamentos criticos, justificando remuneragéo superior aquela atribuida a técnicos com
formacé&o geral, sobretudo a cargos de nivel junior.

O profissional devera possuir minimo de 7 anos de experiéncia, registro no CFT e dominio técnico especifico em:
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Equipamentos de suporte a vida e diagndstico:

1. Ventiladores pulmonares, incubadoras, monitores multiparamétricos, desfibriladores, eletrocirirgicos, bombas de infuséo, bisturis
eletrdnicos, etc.

2. Equipamentos de diagndstico, como ultrassons, eletrocardiogramas, dopplers e analisadores especificos.

3. Utilizacéo de simuladores biomédicos, analisadores de seguranca elétrica, testadores de desempenho e ferramentas avancadas
de metrologia.

Execucdo de manutencdes complexas:
1. Interpretagdo de diagramas eletrdnicos e elétricos avangados.

2. Execuc¢do de manutencgédo corretiva com abertura de equipamentos de alta sensibilidade.
3. Realizacgao de calibracdes e validagGes funcionais que requer experiéncia pratica.

Atuacao em ambiente hospitalar de alta complexidade:

1. Intervengdo em setores como UTI, Centro Cirargico, Maternidade, UCIN e Laboratdrios.
2. Atendimento a chamados emergenciais, evitando interrupg8es assistenciais.
3. Registro de rastreabilidade técnica e emisséo de relatérios especializados.

® O cardter critico do cargo, associado ao risco clinico decorrente de falhas de manutencao, torna inadequado o enquadramento
salarial no piso da categoria, visto que este piso contempla técnicos recém-formados ou profissionais com pouca experiéncia, sem
especializacéo técnica em equipamento biomédicos ou experiéncia hospitalar.

o profissional ocupante do cargo de Técnico em Eletricidade/Eletrotécnica Sénior, devera possuir minimo de 7 anos de experiéncia,
sendo ao menos 2 anos em ambiente hospitalar, além de registro no CFT e dominio das normas mais importantes do setor elétrico, como
NBR 5410, NBR 13534, NBR 5419, entre outras.

O trabalho consistira nas atribuicdes descritas abaixo:
Instalacdes elétricas criticas em ambiente hospitalar

1. Manutencao de circuitos estabilizados, redes dedicadas, painéis clinicos, aterramento hospitalar e sistemas isolados.
2. Execucdo de testes de continuidade, isolagao, resisténcia 6hmica e medigdo de tensdes criticas.
3. Garantia da integridade elétrica de areas cirlrgicas e salas de equipamentos de diagnéstico.

Responsabilidade sobre infraestrutura que impacta diretamente a seguranca do paciente

1. Sistemas de emergéncia hospitalar, quadros de for¢a, geradores, nobreaks e linhas de vida elétrica.
2. Correcéo imediata de falhas que podem comprometer setores essenciais como centro cirdrgico, UTI e imagem.

Conformidade com normas técnicas e requisitos de seguranca

1. Emisséo de relatdrios técnicos de conformidade.
2. Atuacao conforme padrdes da ABNT, regulamentagfes da NR-10 e protocolos internos de seguranca.

® O trabalho exige competéncia especializada ndo encontrada em técnicos recém-formados ou com pouca experiéncia, justificando
remuneracao acima do piso.

O cargo de suporte técnico administrativo pleno exige um conjunto de competéncias técnicas e operacionais significativamente
ampliadas, que vao muito além das rotinas administrativas basicas. Trata-se de uma funcdo que requer experiéncia prévia em ambiente
hospitalar privado ou publico, dominio de ferramentas corporativas e capacidade de lidar com processos administrativos sensiveis,
diretamente relacionados a execucédo contratual e a gestdo tecnoldgica institucional.

As atribui¢gBes para este profissional incluirdo:
Gestédo de documentacéo técnica e processos administrativos:
® Acompanhamento de contratos, analise documental, controle de vigéncias e aditivos.

® Alimentacao de sistemas corporativos utilizados por hospitais e érgéaos publicos.
® Registro, conferéncia e organizacao de ordens de servi¢o, notas técnicas, relatorios e fluxos internos.
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Controle administrativo do parque tecnolégico:

® Auxilio na gestéo de inventério, controle patrimonial, estoque e atualizagdo de bases de dados técnicas.
® Emisséo de planilhas estruturadas, relatorios gerenciais e indicadores de desempenho.
® Atuacdo conjunta com engenheiros e técnicos, garantindo precisdo nos registros administrativos.

Atividades que ultrapassam o escopo de cargos administrativos basicos e que corroboram para que o profissional seja
remunerado acima do estipulado para um profissional de nivel janior:

® Suporte a fiscalizacéo contratual, anélise de SLA e conferéncia de evidéncias técnicas.
® Elaboragao de documentos padronizados (FOP/POP).
® |nterface com fornecedores, setores internos e unidades assistenciais.

Salarios

No custo dos postos de trabalho foi estimado um percentual de 40% do salario minimo, referente aos adicionais de insalubridade para os
engenheiros e assistentes administrativos, e de 30% do salario para os técnicos de manutencao, referente ao adicional de periculosidade,
gue serao validados apds a emissédo do laudo por profissional competente e proceder 0s ajustes nos postos através do devido termo de
apostilamento. A base de célculo para definicdo do valor foi o salario minimo nacional.

Os salarios indicados foram estabelecidos com base em referéncias salariais compativeis com o mercado e proporcionais a complexidade
das atividades a serem desempenhadas.

O método utilizado para estimativa de pregos referenciais foi estabelecido com base em pesquisas salariais, convencdes coletivas de
trabalho, manual de preenchimento de planilha do MPOG, Instrucdo Normativa n° 05/2017 e pesquisas de mercado realizadas no sistema
do banco de precos e na internet. Os valores de remuneracgdo dos profissionais a serem contratados foram definidos a partir de pesquisas
salariais em sites especializados, pois € necessario que estes tenham habilidades e experiéncias diferenciadas e superiores aquelas que
usualmente séo praticadas no mercado, além de alguns postos néo terem pisos salariais definidos por convencao coletiva de trabalho.

Em que pese a IN 05/2017 vedar a defini¢cdo por parte da Administragdo do valor da remuneracéo, ha uma excegédo, desde que contenha
justificativa, senfo vejamos: ".....Art. 5° E vedado & Administrag&o ou aos seus servidores praticar atos de ingeréncia ha administragéo da
contratada, a exemplo de:

[...] “VI - definir o valor da remuneragéo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos
em que se necessitam de profissionais com habilitagdo /experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sédo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente”;

Portanto merecem ainda destaque os seguintes acérdaos:

“A jurisprudéncia do TCU firmou-se no sentido de ser admitida a exigéncia de piso salarial minimo acima daquele estabelecido em
convencao coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital da licitagdo sdo compativeis com os
precos pagos pelo mercado, para servicos com tarefas de complexidade similar" (Ac6rdédo n° 2.758/2018-Plenario).

“A necessidade de fixacdo de salarios em valores superiores aos pisos estabelecidos em Convencgdes Coletivas de Trabalho,
fundamentada em estudos e pesquisas de mercado que considerem objetivamente a complexidade das atividades e as aptiddes
necessarias para seus exercicios (...);

A realizacdo de pesquisa de precos, demonstrando que 0s precos sdo compativeis com aqueles pagos para servicos com tarefas de
complexidade similar, abstendo-se de tomar como referéncia apenas os pregos praticados em contratos anteriores da prépria Agéncia.”
(ANTT) (Acérdéo n° 1097/2019)";

“E preciso consignar, com clareza, as atividades que seriam, efetivamente, mais complexas do que aquelas comumente oferecidas pelo
mercado, a fim de justificar a elevacéo dos salarios paradigma para a contratagdo (TCU, Acérddo n° 2101/2020, do Plenério, Relator
Ministro Augusto Nardes)”.

As referéncias salariais adotadas estdo amplamente respaldadas pelo mercado, considerando que os sindicatos, no intuito de impedir o
aviltamento, garantem uma referéncia minima, porém néo asseguram a qualificacéo técnica necessaria para determinadas func¢des,
sendo estabelecidos saléarios para profissionais em inicio de carreira. Os valores praticados refletem ndo apenas a exigéncia de expertise
e experiéncia, mas também a necessidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, evitando prejuizos a continuidade e a
qualidade dos servigos prestados a sociedade.

A contratacdo de profissionais sem a devida especializacdo compromete diretamente a eficiéncia operacional, gerando impactos
negativos na execucdo das atividades e aumentando a vulnerabilidade dos servigos essenciais. Ademais, permitir que a empresa
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contratada reduza salarios a fim de garantir sua vitéria no certame pode resultar na selegdo de prestadores desalinhados com os padrdes
de mercado, prejudicando a qualidade da execuc¢éo contratual e fomentando uma alta rotatividade de mao de obra. Esse cenério
compromete a estabilidade e a eficiéncia dos servigos, tornando a contratagdo menos vantajosa para a administragéo publica.

Portanto, a fixacdo de salarios compativeis com o nivel de complexidade das fun¢gfes desempenhadas € uma medida essencial para
garantir a manutencao da qualidade e a continuidade das operagdes , alinhando-se as melhores praticas do setor e resguardando o
interesse publico.

Deste modo, conforme Pesquisa salarial em anexo, foram realizadas consultas as fontes seguras e especializadas, a fim de fixar salarios
compativeis com o praticado mercado, através dos seguintes canais: Comprasnet.com, Glassdoor, Salarios.com, Indeed e Robert Half.

Segue abaixo quadro esqueméatico com a estrutura salarial minima dos postos de trabalho previstos da nova contratacdo, onde a base de
calculo utilizada foi a média aritmética entre os salarios dos sites especializados.

O salario proposto para os engenheiros, ndo se baseou na referéncia indicada pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
(SENGE), prevista para jornadas definidas na Lei n° 4.950-A/66, em raz&o do nivel de especialidade, complexidade técnica e experiéncia
comprovada exigidos para os cargos.

O escalonamento feito no posto de Engenheiro Junior x Engenheiro Pleno x Engenheiro Sénior, foi de 15% entre faixas, que € o
percentual adotado pela maioria das firmas que oferecem servigos de engenharia. A proposta atual para o IFF ndo contempla o cargo de
engenheiro pleno.

Valor por Valor total do
Profissionais/Categorias Quantitativo|Cédigo CBO Salario Base g .
empregado Servico
Engenheiro Eletricista, Eletrénico, Mecénico ou 2143-05/2143-30
Biomédico Sénior/Gerente de engenharia ! /2144-05/2143-80 R$16.447,50 | RS 47.458,90| RS 47.458,90
Engenheiro Eletricista, Eletrénico, Mecénico ou 2143-05/2143-30
Biomédico Junior com mestrado ou pés graduacao /2144-05/2143-80 R$12.387,86 | RS 3807814/ R$  38.078,14
P ~ . - 3132-15/ 3131-
Tecnico de Manutengdo de Equipamentos Medico- | 05/3003-05/ |R$6.000,00 |R$  26.301,54|R$ 131.507,68
hospitalares Sénior
9153-05
Técnico em eletricidade/eletrotécnica ou técnico
. .. 1 3131/3131-30 R$ 6.000,00 |R$ 26.301,53] R$ 26.301,53
eletricista Sénior
Suporte Administrativo Pleno 2 4110-05 R$ 3.554,44 | R$ 18.017,48] R$  36.034,96
Valor Me.nsal R$ 279.381.20
dos Servicos:

A partir da definicdo dos salarios dos profissionais se deu a montagem da Planilha de custos e formacéo de precos, onde foram trazidas
os elementos e rubricas previstos na IN n° 05/2017 e do Manual de preenchimento da planilha de custo. Portanto sera possivel
estimarmos os valores dos postos de trabalho dentro de parametros predefinidos. Os valores estimados de cada posto de trabalho estédo
anexos a este Termo de referéncia, de acordo com a planilha em excel modelado para este fim.

Substituicdo eventual de pecas e subcontratagéo de servigos especializados

O valor anual maximo previsto, a ser aplicado sob demanda da CONTRATANTE, para eventual aplicacdo de pecas eventuais e de
servigos especializados sera de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil reais).

Especificacdo da garantia do servico
Da garantia do servigo

A garantia consiste na prestacdo pela empresa, de todas as obrigagdes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor - e alteragBes subsequentes.

A empresa contratada sera responsavel por reparar o servigo que ndo esteja compativel com as especificagfes do Termo de Referéncia,
realizando a substituicdo ou reposicao de eventuais pecas que porventura tenham sido entregues com defeito, danificados, ou ndo
compativeis com as especificagfes dos equipamentos.

Na substituicdo de materiais defeituosos, a reposi¢éo sera por outro material com especificagdes técnicas iguais, ou superiores com
aprovacéo prévia da Contratante.
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Os servicos e as pecgas deverdo ter a garantia minima de 90 (noventa) dias ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento
definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao mencionado, sem custo a Administragéo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestacéo de garantia total, de no minimo 03 meses, para toda e qualquer peca
aplicada para execucdo de Manutencao em Equipamentos Médico-Hospitalares, a contar da data de aplicagcdo da peca, inclusive, apés o
término do contrato.

Custos de materiais, ferramentas e insumos foram obtidos na Internet ou de pregdes realizados pelo proprio IFF.

6. Descricao da solucao como um todo

Condicdes de execucao

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

A execucdo de servigos de Engenharia Clinica caracteriza-se pelo gerenciamento do parque tecnoldgico durante todo o seu ciclo de vida
segundo orientacBes do fabricante. Este gerenciamento da-se pela manutencéo dos equipamentos médico-hospitalares, participagdo em
processos de aquisi¢do, recebimento, treinamento, desativacdo e todos os assuntos referentes aos equipamentos visando a maxima
seguranca e disponibilidade operacional dos equipamentos. Incluem-se também nas atividades da engenharia biomédica a participacédo
em processos de qualidade (ONA, 1ISO 9000, Joint Commission), tecnhovigilancia e gerenciamento de riscos.

Local e horario da prestacao dos servigcos

Local e horario:

Os servicos deverdo ser realizados na localidade abaixo especificada:

LOCAL ENDERECO

Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Criangca e do Adolescente(Av. Rui Barbosa, n° 716 - Bairro: Flamengo - CEP: 22.250-020
Fernandes Figueira (IFF) — Rio de Janeiro — RJ

5.2.2. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: De segunda-feira a sexta-feira de 8:00 as 17:00 horas.
Rotinas a serem cumpridas
Inicio da execugdo dos servigos:

A execugdo dos servigos tera inicio na data de assinatura do contrato, e vigorara por 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por até 10
(dez) anos, conforme determinacao legal.

A CONTRATADA devera seguir a seguinte cronograma de implantagdo das atividades a contar da data de assinatura do contrato:

Dias
N° Descricdo das Atividades 0Ola(16a ||31a| 91a | 181 até o fim do
15 30 90 180 contrato
1 Levantamento das necessidades e condigBes de trabalho e apresentacdo da « x
ferramenta de software
2 Adequacdo do espago fisico disponibilizado pelo HOSPITAL para desenvolvimento X X
dos servigos contratados
3 Levantamento, cadastramento (fisico e sistema) e atualizacéo inicial do inventario « «
de equipamentos
4 (|Execucgdo da manutencéo corretiva X X X X
5 Elaboracdo do Plano Anual de Manutencdo Preventiva, Calibracdo, Teste de " X X
segurancga elétrica e Qualificagao
6 Execucdo da manutengdo preventiva, calibracdo, teste de seguranca elétrica e X X
qualificacao
7 ||Execucdo do Plano de Gestdo Tecnoldgica X X
8 ||[Execucéo do Plano Anual de Treinamento X
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O periodo em destaque que permeia as fases € o maximo aceitavel para funcionamento pleno da atividade, ou seja, para fim de
implantacéo e execug¢do sem deficiéncias da mesma. As diversas atividades devem ser desenvolvidas de modo concomitante, podendo
este cronograma ser readequado a critério da CONTRATANTE.

Cadastro de equipamentos médico-hospitalares

A CONTRATADA devera manter um cadastro atualizado do parque de equipamentos médico-hospitalares, em software dedicado de
gestao do parque de EMH. Esse cadastro devera conter informag¢des como cédigo de identificagcdo, nomenclatura, situagdo, localizacéo,
marca, modelo, série, patrimdnio, qualificacdo, custo de substituicdo, data de aquisi¢do, data de instalagcdo, cobertura de garantia ou
contrato de manutengéo, entre outros;

Os equipamentos deverdo receber etiqueta, de resisténcia e durabilidade apropriadas, indicando o cédigo de identificagdo especifico
desse cadastro.

Esta etiqueta (TAG) de identificagdo devera ser fornecida pela CONTRATADA e contera o cddigo TAG de identificacdo do equipamento.
A forma de codificagdo dos equipamentos devera ser definida em comum acordo com a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera elaborar, junto ao cadastro de EMH, uma qualificagdo dos EMHs em 03 (trés) niveis de criticidade, acordada
com a CONTRATANTE, realizando a qualificacdo dos EMHs nos niveis de criticidade BAIXA, MEDIA e ALTA. Esta lista de niveis de
criticidade sera utilizada para estabelecer prioridades, periodicidades e rotinas na execugéo do servico técnico.

A elaboracéo da qualificagdo dos EMHs em niveis de criticidade devera ser baseada conjuntamente nos seguintes critérios minimos:
Classe de risco, conforme RDC ANVISA N° 185/01;

Importancia estratégica;

Recomendagdes de normas técnicas/fabricante.

A CONTRATANTE podera optar, a qualquer tempo, pela utilizacdo de alguma outra metodologia de qualificacéo do nivel de criticidade
dos equipamentos médico-hospitalares, devendo a CONTRATANTE formalizar junto a CONTRATADA 0s novos critérios a serem
adotados para a realizagdo da qualificagdo dos equipamentos médico-hospitalares.

No ato de eventuais renovagdes de contrato e no fim de vigéncia deste, a CONTRATADA deverd realizar a conferéncia total do cadastro
de equipamentos médico-hospitalares, que inclui a atualizagdo da qualificagdo dos EMHSs, a verificagdo fisica dos EMHs, e caso
necessario a atualizacdo das informacdes cadastrais e/ou reposicao da etiqueta de identificagdo dos EMHs.

A CONTRATADA devera concluir a conferéncia total do cadastro de equipamentos médico-hospitalares em até 30 (trinta) dias corridos a
contar a partir da data de eventuais renovac¢des anuais de contrato ou da data de fim de vigéncia do contrato, devendo entregar a
CONTRATANTE, dentro deste prazo, o referido Cadastro, documento em midia digital contendo arquivo digital em formato de tabela
totalmente editavel (compativel com Microsoft Excel).

Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA néo realize a conferéncia total do cadastro de equipamentos médico-hospitalares, e
respectiva entrega a CONTRATANTE do cadastro de equipamentos médico-hospitalares digital, conforme pactuado neste ETP, a
CONTRATADA ficara sujeita a sanc¢des contratuais, além disto, a CONTRATANTE podera vincular o pagamento da ultima fatura a
concluséo deste servigo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo registro de todo e qualquer servico referente ao parque de equipamentos meédico-hospitalares da
CONTRATANTE, devendo registrar no software dedicado de gestdo do parque de EMH todas as informacdes referentes aos servigos
realizados.

Recebimento e aceitacdo dos equipamentos

A cada equipamento médico-hospitalar adquirido pela CONTRATANTE, ou a cada EMH que retorne de servigo externo, a CONTRATADA
devera apoiar a CONTRATANTE na realizacédo do recebimento, conferéncia, instalagdo e testes de aceitacéo destes EMH.

O processo de recebimento, conferéncia, instalacao e testes de aceitacdo de equipamentos médico-hospitalares devera contemplar o
recebimento dos EMHSs, a verificacdo da integridade de embalagem de modo a garantir que o equipamento médico-hospitalar ndo sofreu
avaria no transporte, a conferéncia da compatibilidade da ordem de compra ou ordem de servigo para verificar que o item entregue esta
de acordo com o demandado, sempre que tratar-se de aquisicdo o item devera ser aberto e conferido em conjunto e na presenca do
fornecedor, a execucdo ou acompanhamento da instalagdo do EMH, e a realizagdo ou acompanhamento dos testes de aceitacao do
equipamento médico-hospitalar, inserindo sempre todas as informag6es no software dedicado de gestdo do parque de EMH.

Manutencéo preventiva, calibragao, teste de seguranca elétrica e qualificacéo

A CONTRATADA deveréa elaborar procedimentos operacionais de manutencdo preventiva, calibracdo, teste de seguranca elétrica e
qualificacé@o para o parque de equipamentos meédico hospitalares da CONTRATANTE, disposto no Anexo A.
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Manutencéo Preventiva é o conjunto de agdes realizadas em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada
a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo do funcionamento de um item, tendo como resultado um Certificado de Manutengéo
Preventiva,;

Calibragdo € a operacdo que estabelece, sob condi¢cdes especificadas, numa primeira etapa, uma relacdo entre os valores e as
incertezas de medicdo fornecida por padrdes rastreados e as indica¢gfes correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda
etapa, utiliza esta informacado para estabelecer uma relagdo visando a obtencdo de um resultado de medi¢édo a partir de uma indicacéo,
tendo como resultado um Certificado de Calibracéo rastreavel & Rede Brasileira de Calibracéo (RBC - INMETRO);

Teste de Seguranga Elétrica € o conjunto de testes que avaliam a resisténcia de isolacéo, a resisténcia de aterramento e fuga de corrente
elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um equipamento eletrénico. Os testes de seguranca elétrica deverdo ser
aplicados conforme a classe do equipamento e o tipo de suas partes aplicadas, determinando respectivamente o tipo e o grau de
protecéo contra choque elétrico, tendo como resultado um Laudo de Seguranca Elétrica;

Qualificagdo é o processo que corresponde a acéo de verificagdo, quando um equipamento trabalha corretamente e produz os resultados
esperados. Devera ser aplicavel a qualificagcdo de desempenho que consisti na verificagdo sistematica da eficicia do(s) equipamento(s)
no processo, com a finalidade de garantir que o(s) produto(s) final(is) possa(m) ser produzido(s) e reproduzido(s) conforme a qualidade
exigida. Ou seja, verifica-se se o equipamento funciona como previsto durante o seu uso rotineiro.

A CONTRATADA devera desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutengdo Preventiva, Calibracéo, teste de seguranca elétrica e
qualificagdo do parque de equipamentos médico-hospitalares da CONTRATANTE, de modo a reduzir a incidéncia de manutencgao
corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais, e aumentando a confiabilidade e seguranga do
pargue de EMH, assim como, de modo a estabelecer uma revisdo frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no intuito de
garantir que os equipamentos médico-hospitalares sejam utilizados dentro de sua normalidade de operagdo, atendendo plenamente as
funcdes especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade e seguranca de pacientes e operadores, devendo o plano anual ser
divulgado para os responséaveis de cada setor envolvido, de modo que sejam disponibilizados os equipamentos quando no periodo
programado.

Apbs a realizacdo de cada procedimento de manutencdo preventiva, calibragdo, teste de seguranca elétrica e/ou qualificagdo em
equipamento médico-hospitalar da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera colocar uma etiqueta no EMH, contendo no minimo o tipo
de servico, o nimero do certificado gerado, e do técnico executor, a data de execucéo e a data da proxima intervencao programada. A
etiqueta devera ser fornecida e substituida quando necessério pela CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta de material resistente
a rotina de higienizacéo.

A CONTRATADA devera em até 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da data de eventuais renovagfes anuais de contrato ou da data
de fim de vigéncia do contrato, entregar & CONTRATANTE, o banco de procedimentos operacionais de manutengdo preventiva,
calibracdo, teste de seguranca elétrica e qualificacdo elaborado, em formato digital, sendo no minimo 01 (um) volume do Banco de
Procedimentos Operacionais em midia digital contendo arquivos digitais totalmente editaveis.

Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA nao realize a entrega a CONTRATANTE do Banco de Procedimentos Operacionais, em
formato digital, conforme pactuado neste ETP, a CONTRATADA ficard sujeita a san¢des contratuais, além disto a CONTRATANTE
podera vincular o pagamento da Ultima fatura a conclus&o deste servico.

Todos os padrdes de medicdo (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados pela CONTRATADA deverdo ser
devidamente calibrados em laboratérios acreditados pelo INMETRO ou, quando néo for possivel, rastreados pela RBC (Rede Brasileira
de Calibracao), devendo a CONTRATADA manter as copias dos certificados de calibracdo desses padrbes disponiveis para verificagao
da CONTRATANTE.

Os servigos de calibragdo (quando aplicavel) deverdo ser realizados, no minimo uma vez no ano, obedecendo as recomendacdes
técnicas do fabricante, com excecao das centrifugas, que deverdo possuir calibragdo com frequéncia quadrimestral.

Os servicos de teste de seguranca elétrica deverdo ser realizados nos equipamentos referenciados pela ABNT NBR IEC 60601-1, bem
como demais legisla¢des vigentes, no minimo uma vez no ano.

Os servicos de qualificacdo de desempenho deverdo ser realizados nos equipamentos referenciados pela ANVISA e de acordo com as
Resolugdes N° 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como demais legisla¢des vigentes, no minimo uma vez no ano.

A CONTRATADA devera analisar os resultados das calibragdes, comparando-os com os desvios maximos admitidos para o equipamento,
atestando sua conformidade ou ndo conformidade e, se necessario, alterando as periodicidades com base em métodos para ajuste de
intervalos de calibragcdo, ou devera tomar as providéncias necessarias conforme o caso. Caso ocorra uma nao conformidade que
necessite de ajustes e/ou manutencéo, a CONTRATADA devera sinalizar a CONTRATANTE, providenciar devida manutencao corretiva
e, quando este for reparado, devera ser novamente calibrado.

Os servicos realizados deverdo gerar um documento denominado de “Certificado de Calibragdo”, “Laudo de Seguranca Elétrica” ou
“Relatorio de Qualificacdo”, de acordo com o respectivo servigo executado, com no minimo as seguintes informacdes: nimero do
documento; tipo do documento data de execucdo do servico; cddigo do equipamento/instrumento; cédigo do padrdo de referéncia;
indicacéo de no minimo 03 (trés) leituras, se aplicavel, comparando com as leituras do padréo; indicacédo do erro da leitura e da incerteza
da leitura, se aplicavel; indicagao do técnico responsavel pela execugdo do servigo.
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A CONTRATADA devera colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos 0s equipamentos, de acordo com o tipo de servigco
que foi executado, contendo, no minimo, o numero do documento, a data de realiza¢éo do servico e a data da préxima execucao deste.

Os certificados de calibra¢do deverdo ser emitidos conforme norma NBR/ISO 17025.

Devera existir Procedimento Operacional Padrdo (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais dos fabricantes,
descrevendo a sistematica para manutencao preventiva de cada tipo de equipamento relacionado no Anexo A e, quando aplicavel, para
calibragéo, teste elétrico e qualificagdo. Estes POPs deverdo ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias da assinatura do contrato.

Toda manutengdo preventiva, calibragcdo, teste elétrico e qualificacdo realizada deve gerar um documento denominado “Ordem de
Servigo”, com no minimo as seguintes informagfes: niumero da ordem de servigco; dados de identificacdo do equipamento; data de
realizacdo da intervencdo; data de realizacdo da proxima intervencdo; codigo dos equipamentos/instrumentos de medi¢éo utilizados;
checklist contendo as rotinas de procedimentos realizados; indicacéo do técnico responsavel pela execugdo da intervencéo; qualificagdo
ou avaliagdo do servigo executado; assinatura legal do funcionario responséavel pelo setor de lotagéo vigente do equipamento.

Todas as atividades de manutengdo preventiva, calibragdo, teste de seguranca elétrica e qualificacdo deverdo ser documentadas e
registradas em sistema informatizado (software) especifico.

Manutencéo corretiva

Os chamados técnicos deverdo ser abertos mediante uma solicitagdo de servico de manutengdo corretiva por parte de qualquer
profissional da instituicdo ou por qualquer profissional da CONTRATADA, via comunicagdo presencial, telefone, software de
gerenciamento, sistema interno, e-mail e/ou outro meio determinado pela CONTRATANTE, devendo sempre a CONTRATADA inserir
todas as informacdes no software dedicado de gestédo do parque de EMH.

Para TODA manutencgdo seja preventiva ou corretiva efetuada devera ser expedida ordem de servigo, que conterd pelo menos as
seguintes informag6es:

a) Dados do Equipamento;

b) Data e hora do inicio da manutencéo;

c) Testes efetuados;

d) Operac¢Bes de manutencéo realizadas, se houver;

e) Especificagfes dos componentes substituidos, se houver;

f) Diagndstico das condicdes fisicas e de operacéo dos equipamentos biomédicos;
g) Nome, identidade e assinatura do usuario/chefia do setor;

h) Nome, identidade e assinatura do técnico responsavel.

A CONTRATADA sera responsavel pelo atendimento técnico de todo e qualquer chamado técnico referente ao parque de equipamentos
médico-hospitalares da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugdo de manutencéo corretiva de baixa e média complexidade no parque de equipamentos
médico-hospitalares da CONTRATANTE, que sdo caracterizadas por ndo exigirem conhecimento do projeto de fabricacdo do
equipamento médico-hospitalar, ndo exigirem conhecimento ou mao de obra especializada de fabrica, e somente exigirem a substituicdo
de pecas disponiveis em estoque ou que possam ser encontradas no mercado. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
eventual aplicac@o de pecas para execucéo de manutengdo corretiva de baixa e média complexidade, utilizando para isso o valor previsto
para aplicacdo de pecas e servigos especializados, conforme pactuado.

Para a execucdo de manutencdo corretiva de alta complexidade, que sdo caracterizadas por exigirem conhecimento do projeto de
fabricacdo do equipamento médico-hospitalar, exigirem conhecimento ou mao de obra especializada de fabrica, ou a substituicdo de
pecas ndo disponiveis no mercado, a CONTRATADA podera realizar a aplicacdo de servicos especializados. E de inteira
responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicagdo de servigos especializados para execugdo de manutencdo corretiva de alta
complexidade, utilizando para isso o valor previsto para pegas e servigos especializados, conforme pactuado.

Em se tratando da utilizagdo do valor previsto para eventualidades no que diz respeito a servigos especializados, a CONTRATADA
devera emitir um Parecer Técnico com justificativa embasada que caracterize se tratar de uma manutencgéo de alta complexidade, sendo
esse emitido pelo Supervisor de Engenharia Clinica da CONTRATADA.

A aplicacdo de acessdrios podera ser considerada eventual em casos emergenciais que impliguem diretamente na prestacéo do servico,
na qual sem o equipamento em pleno funcionamento nao é possivel oferecé-lo.
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A aplicacdo de pecas/materiais de reposicdo sera considerada eventual em casos que impactem diretamente na prestagdo de servigo. A
CONTRATADA devera emitir um Parecer Técnico com justificativa embasada, sendo esse emitido pelo Supervisor de Engenharia Clinica
da CONTRATADA.

ApOs toda e qualguer manutencéo corretiva, cuja intervencdo possa resultar em alteracdo dos parametros do equipamento médico-
hospitalar, a CONTRATADA devera realizar a respectiva calibragdo do EMH antes de devolver o mesmo ao setor de origem.

Todas as atividades de manutencdo corretiva deverdo ser documentadas registradas em sistema informatizado (software) especifico,
informando, no minimo: identificagdo do equipamento, o defeito apresentado, o diagnéstico do problema, descricdo clara das acdes
tomadas para sua correcao, identificacdo do executor de cada uma das acdes, horario de abertura, atendimento e encerramento da
ordem de servico, intervalo inicio-fim de cada atividade, material aplicado e seus valores, bem como cépia da referida nota fiscal.

Substituicdo eventual de pecas e subcontratagéo de servicos especializados

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e aplicacdo de pecas/materiais de reposicdo e acessorios necessarios para a
manutencdo dos equipamentos, bem como aplicagdo de pecas/materiais eventuais e de servicos especializados autorizados pela
CONTRATANTE (incluindo custos de envio de equipamento para orgcamento e conserto) limitados aos valores previstos neste ETP,
acumulativo no periodo de 12 (doze) meses, com as respectivas demonstragdes de gastos.

Devido a natureza do objeto deste ETP, que inclui a manutengdo de uma vasta gama de EMHs, de distintas marcas e modelos, e
diversos graus de complexidade, risco, impacto, categoria e fabricante, cujo detalhamento seria de dificil precisdo far-se-ia necessério
uma amplitude de conhecimentos técnicos e a especificacdo de uma lista infinita de pecas de diversas naturezas e servigos para atender
totalmente a demanda de manutenc¢8es dos setores da instituicdo, inviabilizando desta forma a especificagédo desta lista, motivo este pelo
qual foi previsto um valor anual para eventual aplicacdo de pecas e de servi¢os especializados.

O valor anual maximo previsto, a ser aplicado sob demanda da CONTRATANTE, para eventual aplicacdo de pecas eventuais e de
servigos especializados serd de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil reais), sendo estimado o valor mensal de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).

O valor previsto para aplicacdo de pecas e de servicos especializados ndo sera considerado para 0 pagamento mensal da
CONTRATADA e seré faturado somente quando da eventual aplicacéo de peca e/ou servico, no valor global referente ao total de pegas e
servigos efetivamente aplicados, que devera ser comprovado por meio de relatério mensal, ordem de servico e cépia da nota fiscal e com
o devido atesto da CONTRATANTE.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicacdo de pecas para execucdo de manutencéo corretiva de baixa e média
complexidade em EMHSs, utilizando para isso o valor previsto para aplicagdo de pecas e servigos especializados, conforme pactuado
neste ETP.

Sobre 0 conceito de pecas subtende-se toda e qualquer peg¢a, componente, acessorio e/ou material auxiliar, consumiveis ou néo,
necessarios para reparar um EMH e fazer com que este desempenhe a fungdo para a qual foi concebido.

A CONTRATADA assumira a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos 0s insumos necessarios a revisdo, limpeza, testes,
recarga, calibracéo, lubrificagdo e conservagdo dos equipamentos. Entende-se por itens de insumo, de forma exemplificativa: alcool,
benzina, estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxas, lixas, 6leo lubrificante, vaselina, gas, produto de limpeza n&o abrasivel e
biodegradavel, necessarios a manuten¢éo dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos.

CondicBes e prazos para aplicacdo de pecas:

a) Quando a CONTRATADA julgar necessério o emprego de peca, esta deverda indicar a necessidade de aplicagdo de peca para a
CONTRATANTE;

b) A CONTRATANTE fard imediatamente a verificagdo da real necessidade de aplicacdo da(s) peca(s) indicada(s) pela
CONTRATADA e mediante a confirmacgéo desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizara o inicio do processo de
aplicacao desta(s) peca(s) pela CONTRATADA;

c) A CONTRATADA devera apresentar 3 (trés) orcamentos, visando a aplicagcao das pecas, podendo a CONTRATANTE realizar
or¢camento complementar para verificacdo do preco or¢ado pela CONTRATADA;

d) A CONTRATANTE devera aprovar formalmente a aplicacdo das pegas referente aos orcamentos apresentados, ficando a
CONTRATADA obrigada a aplicar a pe¢a pelo menor valor, dentre os pregos or¢ados;

e) Visando a celeridade no processo de manutencao e antevendo-se a aplicagcdo de algumas pecas ordinarias, a CONTRATANTE
poderéa indicar a CONTRATADA a necessidade de antecipagdo da entrega destas pegas para agilizar futuras aplicacdes;
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f) Deverdo ser aplicadas e/ou antecipadas apenas pecas novas, sendo vedado o uso material improvisado ou pecas adaptadas,
recondicionadas, recicladas, enfim, provenientes de reutilizagdo de material jA empregado. Nos casos extraordinarios,
considerando a impossibilidade de aquisi¢cdo de pega original, sera admitida a aplicacdo de pega genérica, desde que garantida
sua compatibilidade e seguranca;

g) No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de exclusividade do fabricante
e uma do fornecedor, bem como cépia de uma nota fiscal de venda ja realizada desse componente para outrem. Caso o
componente nunca tenha sido vendido, devera ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi
anteriormente vendido pelo fornecedor;

h) As pecas a serem aplicadas e/ou antecipadas deverdo ser entregues a CONTRATANTE, com copia da nota fiscal da peca para
simples conferéncia do valor de aplicacéo;

i) As pecas deverdo ser fornecidas no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, ou 30 (trinta) dias corridos para pecas com importacao
comprovada, contados a partir da data de autorizagdo do inicio do processo de aplicacdo das pecas e/ou solicitagdo de
antecipacao das pecas pela CONTRATANTE. Caso néo seja possivel o cumprimento dos prazos acima, para algum equipamento,
a CONTRATADA devera apresentar justificativa, por escrito, ao Fiscal do Contrato, cabendo a este a concordancia ou nédo. No
caso de concordancia, sera estabelecido um novo prazo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aplicaco de servicos especializados para execugéo de manutenco corretiva
de alta complexidade em EMH, utilizando para isso o valor previsto para pecgas e servigos especializados, conforme pactuado neste ETP.

Sobre o conceito de servigos especializados subtende-se todo e qualquer servigo que exigir conhecimento ou méo de obra especializada
de fabrica, ou a substituicdo de pecas ndo disponiveis no mercado, necessarios para reparar um EMH e fazer com que este desempenhe
a funcéo para a qual foi concebido.

Condicdes e prazos para aplicagdo de servigos especializados:

a) Quando a CONTRATADA julgar necessario o emprego de servico especializado, esta devera indicar a necessidade de
aplicacéo de servico especializado para a CONTRATANTE;

b) A CONTRATANTE fara imediatamente a verificagao da real necessidade de aplicacéo do(s) servi¢o(s) especializado(s) indicado
(s) pela CONTRATADA, e mediante a confirmacao desta necessidade a CONTRATANTE prontamente autorizard o inicio do
processo de aplicagdo deste(s) servico(s) especializado(s) pela CONTRATADA,;

c) A CONTRATADA devera apresentar orgamento, visando a aplicagdo dos servigos especializados, podendo a CONTRATANTE
realizar orgamento complementar para verificacdo do preco or¢cado pela CONTRATADA,

d) A CONTRATANTE devera aprovar formalmente a aplicagcdo dos servicos especializados referente aos orgamentos
apresentados, ficando a CONTRATADA obrigada a aplicar o servi¢o especializado pelo menor valor, dentre os pre¢os or¢ados;

e) No caso de representante exclusivo, a CONTRATADA devera apresentar uma carta de exclusividade do fabricante e uma do
representante, bem como cépia de uma nota fiscal de servigo ja prestado para outrem. Caso o servigo nunca tenha sido prestado,
devera ser fornecido um documento constando que tal servico nunca foi anteriormente executado pelo representante. ) Os
servicos especializados a serem aplicados deverdao ser prestados a CONTRATANTE, com cépia da nota fiscal do servico
especializado para simples conferéncia do valor de aplicagéo;

f) Os servigos especializados deverdo ser fornecidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
autorizacdo do inicio do processo de aplicagdo dos servigos especializados pela CONTRATANTE. Caso ndo seja possivel o
cumprimento dos prazos acima, para algum equipamento, a CONTRATADA devera apresentar justificativa, por escrito, ao Fiscal
do Contrato, cabendo a este a concordancia ou ndo. No caso de concordancia, sera estabelecido um novo prazo.

O pagamento do valor de aplicacdo de pecas e servicos especializados, sera efetuado mensalmente, somente quando da aplicacdo e/ou
antecipacdo de peca e quando da aplicacdo de servigo especializado, nos valores referentes ao total de pegas aplicadas e/ou
antecipadas no periodo e o total de servigos especializados aplicados no periodo mais respectivo BDI incidente, mediante apresentacéo a
CONTRATANTE, de respectivo relatério de aplicacdo de pecas e servigos especializados do periodo, e apds o devido atesto deste pela
CONTRATANTE.

O valor de aplicacdo de pegas e servicos especializados devera ser faturado mensalmente, em conjunto ao valor mensal do servigo,
através de NOTA FISCAL DE SERVICO unica para cada periodo. A aplicagdo de pegas nunca sera considerada pela CONTRATANTE
como aquisicdo de material, devido a natureza do objeto contratado, que se trata exclusivamente de servico de manutencdo com
aplicacdo de pecas e como tal devera sempre ser faturado pela CONTRATADA através de NOTA FISCAL DE SERVICO.

O relatério de aplicacdo de pecas e servigos especializados devera conter, a relacdo de aplicagdes e/ou antecipacdes de pecas e de
aplicacBes de servigos especializados, com os itens aplicados e/ou antecipados, aplica¢éo, data, valor unitario e total dos itens, mais o
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respectivo BDI incidente sobre pecas e servicos especializados, respectivas copias das notas fiscais das pegas e servi¢os especializados,
e o valor total despendido no periodo com as aplicagcdes e/ou antecipacBes de pecas e as aplicacdes de servigos especializados, além do
“VALOR GLOBAL MENSAL DA APLICAQAO DE PECAS E/OU DE SERVICOS ESPECIALIZADOS”, com o respectivo BDI incidente.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestacéo de garantia total, de no minimo 03 (trés) meses, para toda e qualquer peca
aplicada e/ou antecipada e para todo e qualquer servico especializado aplicado para execucdo de manutencdo em EMHs da
CONTRATANTE, a contar da data de entrega da peca ou da data de prestacao do servigo especializado.

Rondas gerais e rondas setoriais:

A CONTRATADA devera desenvolver e implantar um Plano Anual de Rondas Gerais e Rondas Setoriais do parque de EMHs da
CONTRATANTE cuja qualificacé@o de criticidade seja alta, de modo a reduzir a incidéncia de manutencéo corretiva, prevendo e evitando
danos futuros, observando falhas em estégios iniciais, e aumentando a confiabilidade e seguranga do parque de EMH.

No Plano Anual de Rondas Gerais e Rondas Setoriais do parque de EMHs a periodicidade de rondas gerais devera ser semanal e a
periodicidade de rondas setoriais devera ser mensal, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, solicitar formalmente a alteragao
destas periodicidades.

Compreendem a verificagdo da normalidade de funcionamento do equipamento, se esta corretamente instalado e regulado para uso, por
meio do uso e aplicagdo de uma lista de checagem (check-list), devidamente documentada, buscando identificar irregularidades no
funcionamento dos equipamentos.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugéo de rondas gerais e rondas setoriais no parque de EMHs da CONTRATANTE.

Software dedicado de gestdo do parque de EMH

A gestéo do servigo técnico especializado de engenharia clinica devera, obrigatoriamente, ser executada com o auxilio de ferramenta de
software dedicado de gestédo do parque de EMH.

O software devera ser disponibilizado pela CONTRATANTE durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

O software possui sistema 100% Web e interface intuitiva, sendo executado inteiramente no navegador de Internet, devendo ser
compativel com os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, e com 0s sistemas operacionais Windows, MacOS,
Linux e Unix, permitindo niveis de segurancga e acesso diferenciado para usuarios por senhas, possibilitando o acesso dos profissionais

responsaveis pela fiscalizagédo dos servigos as informagdes alimentadas e compiladas.

A CONTRATANTE devera disponibilizar login e senha, para todos os usuarios do software, com niveis de acesso diversos, conforme
indicagbes da CONTRATANTE. Dentre os usuarios do sistema estao:

a) da CONTRATADA;
b) A equipe de Fiscalizacdo do Contrato da CONTRATANTE;
Treinamento do Software:

a) E de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a qualificacdo dos usuérios do software, de acordo com o nivel de acesso
indicado;

b) Os treinamentos serdo realizados em datas agendadas entre o Fiscal do Contrato e o fornecedor.
Indicadores
A CONTRATADA devera monitorar os seguintes indicadores minimos:
a) Tempo Médio de Atendimento (TMA);
b) Tempo Médio de Reparo (TMR);
c¢) Performance de Manutencdes Programadas (PMP);
d) Percentual de Resolutividade Interna (PRI);
e) Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDOE);
f) Percentual de Manutencdo Executada (PME);
g) Percentual de Rechamado de Manutengéo (PRM);

h) Percentual de Obsolescéncia do Parque tecnol6gico;

21 de 32



i) Produtividade por Tipo de Servigo executado (desempenho de manutengBes corretivas e preventivas, calibracdes, testes de
segurancga elétrica, qualificag6es, treinamentos, dentre outros);

j) Tempo Médio entre Falhas (MTBF - Mean Time Between Failures);
k) Percentual do custo de manutencgédo pelo custo de substituicdo, geral e por equipamento.
Planejamento, selecdo e aquisi¢do de tecnologias

A empresa CONTRATADA deveréa apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico em relacdo aos
EMHs da CONTRATANTE. Este planejamento deve demonstrar a situacdo desses equipamentos em contraste com a necessidade de
aparelhagem existente para atendimento as demandas reais e previstas. O planejamento deve sugerir estratégias de novas aquisi¢oes,
substituicdo de equipamentos obsoletos, remanejamento e manutencéo dos equipamentos, visando satisfazer as referidas demandas da
melhor forma.

Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a CONTRATANTE, um fluxo para incorporacéo tecnolégica, que
devera contemplar, no minimo, as seguintes atividades:

Definicdo de de compra para a selecdo de equipamentos;

Avaliacdo de necessidades clinicas;

Elaboracao de especificagdes técnicas de equipamentos;

Definicdo de condicdes de entrega e exigéncias a serem solicitadas nos processos de compra;
Busca mercadologica;

Confeccédo de pareceres técnicos;

Acompanhamento de instalagfes e testes de funcionamento;

Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos.

Desativacao

A CONTRATADA devera estabelecer e documentar critérios para o descarte, alienagdo ou desativacdo dos equipamentos médico-
hospitalares. Devera ser gerado laudo de desativagéo para cada equipamento que necessite ser desativado, com no minimo as seguintes
informag@es técnicas: identificacdo do equipamento (série, patrimdnio, marca, modelo e foto real), data, motivo e responséavel pela de
desativacgéo.

A decisdo para realizar a desativagéo devera ser, obrigatoriamente, baseada em andlise técnica e financeira (custos envolvidos), devendo
o laudo ser submetido e assinado pelo gestor local do equipamento (setor fim) e pelo Engenheiro Coordenador da CONTRATADA, de
modo que possa ser decidido com maior rapidez e menor sobrecarga da alta administracao.

A necessidade de desativacdo de um equipamento deve possuir uma ou mais das razdes descritas a seguir:

Obsolescéncia do equipamento, podendo ser substituido por outro com desempenho superior ou com custo de operacao
/manuteng&@o menor;

AlteracGes nos padrdes de tratamento médico que exigem tecnologia distinta;

Fatores de seguranca que resultam em aumento do risco para operadores ou pacientes;

Materiais e pecas de reposicao pararam de ser fornecidos ou se tornaram indisponiveis no mercado;
Alteracbes em exigéncias de legislagcdes e normas, desde que estas sejam citadas.

Os equipamentos desativados deverdo estar separados e devidamente identificados quanto a sua condigdo e destino. A sugestdo da
definicdo quanto a destinacéo pds-alienacao de um equipamento serd orientada pela CONTRATADA.

A aprovacao da desativagdo de um equipamento serd encaminhada ao Setor de Patrimonio da CONTRATANTE, que se encarregara dos
procedimentos administrativos do descarte.

Acompanhamento de servigos terceirizados

A CONTRATADA devera realizar o atendimento ao setor solicitante e acompanhamento de quaisquer atividades executadas por outrem e
testes de funcionalidade em todos os equipamentos relacionados no Anexo A. Existindo a necessidade, a CONTRATANTE solicitara a
CONTRATADA que realize o primeiro atendimento ao setor solicitante, mesmo que o EMH, motivo da solicitacdo, esteja no periodo de
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garantia ou coberto por contrato de manutencéo ou comodato, para averiguagdo da necessidade de acionamento da empresa prestadora
do servico.

Para o caso dos equipamentos disponiveis na instituicdo em carater de cessao de uso/comodato, locacdo ou empréstimo cuja
responsabilidade de manutengdo preventiva/corretiva e calibragdo seja de terceiros, caberd a CONTRATADA o acompanhamento,
registro e apoio técnico aos agentes publicos responsaveis pela fiscalizagdo da execugdo do contrato, bem como o primeiro atendimento
a0s USUarios.

A CONTRATADA devera elaborar planilha de prestadores de servicos de manutengdo preventiva e corretiva (nome, telefone,
equipamentos atendidos), com lista de contratos de manutencdo preventiva e corretiva (data inicio e término, empresa, n° contrato,
equipamentos cobertos identificando o n® de série e patriménio), assim como indicadores de producdo, destacando desconformidades
contratuais que impliguem em descontos nas respectivas faturas mensais.

Os equipamentos enquadrados como de alta tecnologia, exemplificado, Tomoégrafo Computadorizado, Ressonancia Magnética, Sistema
de Digitalizagdo de Imagens de Raio-X (CR), Aparelhos de Raios-X (Arco-C, Fixo, Telecomandado, Transportavel), Ultrassonografia
Convencional e outros similares ou que porventura sejam incorporados, serdo submetidos a contrato com empresa especializada,
cabendo a CONTRATADA o acompanhamento e registro dos servi¢cos executados, bem como o primeiro atendimento aos usudrios para
solugdo de problemas de baixa complexidade, com vistas a aumentar o “uptime” de maquina.

Demais equipamentos relacionados no Anexo A, estardo sujeitos a intervencéo preventiva e corretiva direta pela CONTRATADA, ficando
facultado a CONTRATANTE a formalizagéo de contrato de manutengdo com terceiros, para equipamentos enquadrados como de alto

impacto nas rotinas institucionais e que exigem altas taxas de disponibilidade, ou que sejam equipamentos de alto risco, como os de
apoio ou substituicdo a um érgdo, ou que exijam mao de obra especializada.

Documentar e implementar critérios, em conjunto com a CONTRATANTE, na avaliacdo e qualificacdo de fornecedores de modo a
promover a melhor aquisi¢do de produtos e servi¢os, em termos técnicos e econdmicos.

Relatérios

A CONTRATADA devera entregar e apresentar Relatério Mensal do servico & CONTRATANTE, com as seguintes informa¢des minimas
do periodo:

a) Quantidade de ordens de servigo abertas, pendentes e fechadas, geral e por tipo de servi¢co (recebimento, instalacdo e
manutencgéo corretiva), incluindo percentual de fechadas por abertas/pendentes no periodo;

b) Gréafico de tendéncia indicando o percentual de manutengdes corretivas abertas por fechadas ao longo dos meses e acumulado
por trimestre e do ano, com analise de resultados e justificativa das principais pendéncias;

¢) Quantidade de Manuten¢des Programadas abertas, pendentes e fechadas, geral e por tipo de servigo (manutencdo preventiva,
calibracéo, teste de seguranca elétrica e/ou qualificagdo), incluindo percentual de Manutencdes Programadas executadas por
planejadas no periodo;

d) Grafico de tendéncia indicando o percentual de Manuteng8es Programadas executadas por planejadas ao longo dos meses e
acumulado por trimestre e do ano, com analise de resultados e justificativa das principais pendéncias;

e) Relacao sintética dos contratos de manutencao de EMHSs, incluindo o valor destes;

f) Indicacéo dos custos com pecas e servi¢cos pontuais em EMH, geral e por tipo de servico;

g) Comparativo do custo total de manutengéo pelo custo de substituicdo dos EMHs, com andlise de resultados;
h) Quantidade e Percentual de Treinamentos realizados por planejados;

i) Avaliagdo do servigo técnico especializado de engenharia biomédica;

j)Relacao sintética de pecas adquiridas e/ou servigos especializados subcontratados, juntamente com o servico de alocagdo dos
mesmos;

k) Apresentacdo dos indicadores minimos monitorados, definidos neste ETP, com andlise de cada resultado, principalmente em
relacdo as metas internas definidas pela CONTRATANTE, e elaboracdo de Plano de Acdo para os indicadores que estdo fora da
meta acumulada.

A CONTRATADA devera entregar e apresentar Relatdrio Trimestral do servico & CONTRATANTE, com as seguintes informagfes
minimas do periodo:

a) Todos as informacgdes solicitadas nos Relatérios Mensais, estratificados por més e acumulado por trimestre e do ano;

b) Relacéo sintética de equipamentos desativados;
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c¢) Planejamento Estratégico com a situagdo atual dos EMHs qualificados com nivel de criticidade ALTA.

A CONTRATADA devera entregar e apresentar Relatério Anual do servico a CONTRATANTE, com as seguintes informag6es minimas do
periodo:

a) Todos as informacgdes dos Relatérios Trimestrais, estratificados por més e acumulado por trimestre e por ano;

b) Apresentacdo dos indicadores minimos monitorados, definidos neste ETP, com analise de cada resultado, principalmente em
relacdo as metas internas definidas pela CONTRATANTE, e elaboracdo de estudo detalhado para os indicadores que néo
atingiram a meta anual definida pela CONTRATANTE.

c¢) Planejamento Estratégico com a situagdo atual do parque de equipamentos médico hospitalares.

Os Relatérios Mensais, Trimestrais e Anuais, supracitados, deverdo ser entregues a CONTRATANTE, impreterivelmente, até o dia 10
(dez) do més subsequente ao fim do periodo do respectivo relatério.

Apoio ao gerenciamento do parque de EMH’s

A CONTRATADA devera entregar e apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico com a
situacdo atual do parque de EMHs, demonstrando a situagdo dos equipamentos em contraste com a necessidade de aparelhagem
existente para atendimento as demandas reais e previstas do HOSPITAL, além de baseado em dados técnicos e/ou gerenciais sugerir
estratégias de novas aquisigfes, substituicdo de equipamentos obsoletos (abrange EMH com custo de manutencdo excessivo),
alternativas disponiveis, remanejamento e manutencdo dos equipamentos, visando atender da melhor forma possivel as demandas da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apoiar a CONTRATANTE no gerenciamento do parque de EMHs, devendo acompanhar o andamento e a
qualidade dos servigos, e manter o registro de todas as intervengdes realizadas nos EMHs da CONTRATANTE.

Esse processo de gestdo deve ser efetivado por meio de Ordens de Servigo e devera ser utilizado software especifico para gestédo do
parque tecnoldgico.

A CONTRATADA devera dar suporte a instituicdo na elaboragédo dos procedimentos operacionais, bem como na elaboracao de editais
para aquisicdo de equipamentos e pe¢as para manutengao.

A empresa CONTRATADA devera participar da discussdo dos processos de qualidade desenvolvidos no ambito do HOSPITAL,
contribuindo com sua experiéncia. Todas as rotinas desenvolvidas pela empresa CONTRATADA deverdo ser apresentadas sob a forma
de POP’s, tendo em vista os processos de qualidade. Tais procedimentos deverdo ser apresentados e aprovados pelo Fiscal de Contrato
do HOSPITAL.

Todas as interveng8es técnicas que necessitem dos servigcos externos as instalacdes da CONTRATANTE s6 serdo realizadas apés
autorizagédo prévia do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE.

Apoiar a CONTRATANTE na elaboragdo dos mecanismos de controle de entrada/saida de equipamentos, de acessoérios e de materiais
médico-hospitalares dos setores do HOSPITAL.

A CONTRATADA devera auxiliar na elaboracdo de uma lista de pegas, acessoérios e materiais de reposicdo para compor o estoque
minimo necessario para 0s EMHs cadastrados. Os itens (com suas especifica¢fes detalhadas) e as quantidades dessa lista devem ser
sugeridas pela CONTRATADA e acordadas com o Fiscal do Contrato. Apés a elaboragdo dessa lista, a CONTRATADA devera manter
atualizado o estoque e enviar relatério mensal a CONTRATANTE.

Sempre que necessario, a CONTRATADA devera providenciar a remocao, deslocamento e o transporte de equipamentos de pequeno e
médio porte (peso igual ou inferior a 200kg) de um setor a outro local, visando dar maior agilidade no processo de instalagédo, descarte,
calibracéo, qualificagdo ou manutencdo dos aparelhos. Quanto aos equipamentos de grande porte, a CONTRATADA prestara toda a
assessoria para a contratacdo de transportadora especializada, se esta for necessaria, cujo custo do transporte correra pela
CONTRATANTE, para a remogéao e transporte do equipamento ao novo setor ou localidade em que este sera instalado, descartado,
calibrado, qualificado ou reparado.

A CONTRATADA devera elaborar procedimento escrito com critério para registro documentado e em software de todas as transferéncias
realizadas. O histérico da transferéncia deve ficar registrado no registro histérico do equipamento, indicando o periodo de tempo,
informando a data (dia/més/ano) de entrada e saida em que o equipamento esteve alocado em cada setor assistencial.

A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, ou sempre que solicitado, relatdrio técnico, conforme modelo a ser definido pela
CONTRATANTE, e disponibilizado copia eletronica e copia impressa devidamente assinada pelo coordenador da equipe técnica, com a
apresentacao dos itens sugeridos abaixo:

Quantitativo de Ordens de Servico Corretivas e Preventivas no periodo;

Gréfico de Tendéncia indicando o percentual de manutengdes preventivas realizadas x planejadas, com analise de resultados;
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Gréfico de Tendéncia indicando o percentual de manutencg@es corretivas realizadas x solicitadas, com analise de resultados;
Quantitativo de calibracgdes, testes elétricos e qualificacdes realizadas x planejados;

Pendéncias, as razdes de sua existéncia e os que dependam de solucéo por parte das CONTRATADA e CONTRATANTE;
Indicacéo dos custos dos servigos realizados;

Outras consideragdes pertinentes aos servigcos executados, incluindo falha em infraestrutura fisica;

Atividades gerenciais realizadas ou programadas;

Problemas operacionais para realizar as atividades do contrato;

Apresentacdo de dados referentes aos indicadores de monitoramento do processo, definidos e no padrdo estabelecido pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera cépia dos relatérios mensais de que trata o item anterior, arquivados por um periodo nédo inferior a 24 (vinte e
guatro) meses, a contar da data de emissdo do mesmo.

A CONTRATADA devera manter histérico documentado dos problemas e incidentes relacionados aos eventos adversos causados, ou
potencialmente causados, por falhas dos equipamentos. Devera existir evidéncia da a¢do tomada (encaminhamento da agdo para a
Fiscalizacé@o, com o intuito de que essa notifique a administragdo, 6rgdo sanitario competente ou fornecedor, quando pertinente).

Todos os registros histdricos, pertinentes aos equipamentos, deverao ser arquivados pelo tempo em que o aparelho estiver em operacéo
pela CONTRATANTE, acrescido de, pelo menos, 02 (dois) anos.

A CONTRATADA devera auxiliar no desenvolvimento e na implantagdo de um processo de melhoria de desempenho quanto ao
gerenciamento do parque de equipamentos médico hospitalares.

A CONTRATADA devera auxiliar na implantagdo de um processo que vise assegurar a integridade e o armazenamento dos
equipamentos médico-hospitalares, respeitando as condi¢gbes ambientais de cada produto. Para garantir a seguranga patrimonial, a
CONTRATADA devera sinalizar a CONTRATANTE no caso de equipamentos armazenados de forma inadequada. No que tange a
identificacdo do equipamento, a CONTRATADA devera implementar modelos de rotulagem, que indique claramente a situagdo do
produto (se em manutencao, se reprovado em ensaio de aceitagdo, se liberado para uso, etc.).

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidade suficiente para atendimento de toda equipe, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Materiais de Consumo: A CONTRATADA assumird a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos os insumos necessarios a
revisdo, limpeza, testes, recarga, calibracéo, lubrificacdo e conservacéo dos equipamentos. Entende-se por itens de insumo, de forma
exemplificativa: alcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, bragadeiras plasticas, soldas, graxas, lixas, 6leo lubrificante, vaselina, gas,
produto de limpeza ndo abrasivel e biodegradavel, necessarios a manutengdo dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e
correlatos.

Segue abaixo lista ndo exaustiva, das ferramentas a serem disponibilizadas.

FERRAMENTAS
1 arco de serra
2 chave de correia
3 conjunto de limas
4 escovas/pincéis para limpeza
5 estacdo de solda com ar quente
6 estacdo de solda com temperatura ajustavel
7 estilete com protecao (tamanho grande)
8 ferro de solda
9 fonte de alimentacéo d.c dupla ajustavel
10 furadeira
11 gerador de sinais com controle de formato de onda, frequéncia e intensidade
12 jogo de chaves de fenda
13 jogo de alicates
14 jogo de chaves ajustaveis
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15 jogo de chaves allen

16 jogo de chaves de boca

17 jogo de chaves de relojoeiro

18 jogo de chaves de teste elétrico

19 jogo de chaves de torque

20 jogo de chaves em "I"

21 jogo de chaves inglesas

22 jogo de chaves philips

23 jogo de chaves soquete

24 jogo de martelos

25 jogo de pincas

26 luminaria associada ao microscopio

27 luminaria com lupa para avaliagéo de circuitos
28 maleta de ferramentas

29 marcador de centro

30 martelo tipo vidraceiro

31 matriz de contatos para montagem de circuito e testes
32 microretifica

33 microscopio (camera) para observacao de circuitos impressos eletronicos
34 multimetro

35 paquimetro

36 saca polias

37 soprador térmico com temperatura ajustavel
38 sugador de solda

39 suporte para placa de circuito impresso eletrénico
40 teste de circuito integrado

A contratada disponibilizara no ato da assinatura do contrato uma equipe minima, que desempenhara suas atividades nos dias Uteis no
horério de 8:00 as 17:00 horas, no IFF, composta de:

01 (Um) Engenheiro Eletricista, Eletrdnico, Mecanico ou Biomédico Sénior/Gerente de engenharia de 40 horas semanais;
01 (Um) Engenheiro Janior com pés-graduacédo ou mestrado em engenharia clinica ou biomédica de 40 horas semanais;
05 (cinco) Técnicos em Eletrénica Seniores de 40 horas semanais;

01 (um) Técnico em Eletrotécnica Sénior de 40 horas semanais;

02 (dois) Assistente Administrativos Plenos de 40 horas semanais

No custo dos postos de trabalho foi estimado um percentual de 40% do salario minimo, referente aos adicionais de insalubridade para os
engenheiros e assistentes administrativos, e de 30% do salario para os técnicos de manutencao, referente ao adicional de periculosidade,
que serdo validados ap6s a emisséo do laudo por profissional competente e proceder os ajustes nos postos através do devido termo de
apostilamento. A base de célculo para definicdo do valor foi o salario minimo nacional.

Os salérios indicados foram estabelecidos com base em referéncias salariais compativeis com o mercado e proporcionais a complexidade
das atividades a serem desempenhadas.

O método utilizado para estimativa de precgos referenciais foi estabelecido com base em pesquisas salariais, convencdes coletivas de
trabalho, manual de preenchimento de planilha do MPOG, Instrucdo Normativa n°® 05/2017 e pesquisas de mercado realizadas no sistema
do banco de precos e na internet. Os valores de remuneracgdo dos profissionais a serem contratados foram definidos a partir de pesquisas
salariais em sites especializados, pois € necessario que estes tenham habilidades e experiéncias diferenciadas e superiores aquelas que
usualmente séo praticadas no mercado, além de alguns postos ndo terem pisos salariais definidos por convencao coletiva de trabalho.

Em que pese a IN 05/2017 vedar a definicdo por parte da Administra¢éo do valor da remuneracéo, ha uma excec¢édo, desde que contenha
justificativa, sendo vejamos: ".....Art. 5° E vedado a Administrac&o ou aos seus servidores praticar atos de ingeréncia na administracio da
contratada, a exemplo de:
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[...] “VI - definir o valor da remuneragéo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos
em que se necessitam de profissionais com habilitagdo /experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sédo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente”;

Portanto merecem ainda destaque os seguintes acérdaos:

“A jurisprudéncia do TCU firmou-se no sentido de ser admitida a exigéncia de piso salarial minimo acima daquele estabelecido em
convencao coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital da licitagdo sdo compativeis com os
precos pagos pelo mercado, para servicos com tarefas de complexidade similar" (Ac6rdédo n° 2.758/2018-Plenario).

“A necessidade de fixacdo de salarios em valores superiores aos pisos estabelecidos em Convencgdes Coletivas de Trabalho,
fundamentada em estudos e pesquisas de mercado que considerem objetivamente a complexidade das atividades e as aptiddes
necessarias para seus exercicios (...);

A realizacdo de pesquisa de precos, demonstrando que 0s precos sdo compativeis com aqueles pagos para servicos com tarefas de
complexidade similar, abstendo-se de tomar como referéncia apenas os pregos praticados em contratos anteriores da propria Agéncia.”
(ANTT) (Acérdéo n° 1097/2019)";

“E preciso consignar, com clareza, as atividades que seriam, efetivamente, mais complexas do que aquelas comumente oferecidas pelo
mercado, a fim de justificar a elevacéo dos salarios paradigma para a contratagdo (TCU, Acérddo n° 2101/2020, do Plenério, Relator
Ministro Augusto Nardes)”.

As referéncias salariais adotadas estdo amplamente respaldadas pelo mercado, considerando que os sindicatos, no intuito de impedir o
aviltamento, garantem uma referéncia minima, porém néo asseguram a qualificacéo técnica necessaria para determinadas func¢des,
sendo estabelecidos saléarios para profissionais em inicio de carreira. Os valores praticados refletem ndo apenas a exigéncia de expertise
e experiéncia, mas também a necessidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, evitando prejuizos a continuidade e a
qualidade dos servigos prestados a sociedade.

A contratacdo de profissionais sem a devida especializacdo compromete diretamente a eficiéncia operacional, gerando impactos
negativos na execucdo das atividades e aumentando a vulnerabilidade dos servigos essenciais. Ademais, permitir que a empresa
contratada reduza salarios a fim de garantir sua vitdria no certame pode resultar na selecdo de prestadores desalinhados com os padrdes
de mercado, prejudicando a qualidade da execugéo contratual e fomentando uma alta rotatividade de mao de obra. Esse cenario
compromete a estabilidade e a eficiéncia dos servigos, tornando a contratagdo menos vantajosa para a administragéo publica.

Portanto, a fixagdo de salarios compativeis com o nivel de complexidade das fun¢des desempenhadas € uma medida essencial para
garantir a manutencao da qualidade e a continuidade das operagdes , alinhando-se as melhores praticas do setor e resguardando o
interesse publico.

Deste modo, conforme Pesquisa salarial em anexo, foram realizadas consultas as fontes seguras e especializadas, a fim de fixar salarios
compativeis com o praticado mercado, através dos seguintes canais: Comprasnet.com, Glassdoor, Salarios.com, Indeed e Robert Half.

Segue abaixo quadro esquematico com a estrutura salarial minima dos postos de trabalho previstos da nova contratacédo, onde a base de
calculo utilizada foi a média aritmética entre os salérios dos sites especializados.

O salério proposto para os engenheiros, ndo se baseou na referéncia indicada pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
(SENGE), prevista para jornadas definidas na Lei n°® 4.950-A/66, em razéo do nivel de especialidade, complexidade técnica e experiéncia
comprovada exigidos para 0s cargos.

O escalonamento feito no posto de Engenheiro Junior x Engenheiro Pleno x Engenheiro Sénior, foi de 15% entre faixas, que é o
percentual adotado pela maioria das firmas que oferecem servicos de engenharia. A proposta atual para o IFF ndo contempla o cargo de
engenheiro pleno.

Valor por Valor total do
Profissionais/Categorias Quantitativo|C6digo CBO Salario Base P .
empregado Servico
Engenheiro Eletricista, Eletrénico, Mecéanico ou 2143-05/2143-30
Biomédico Sénior/Gerente de engenharia ! /2144-05/2143-80 R$16.447,50 | RS 47.458,90| RS 47.458,90
Engenheiro Eletricista, Eletrdnico, Mecénico ou 2143-05/2143-30
Biomédico Junior com mestrado ou pés graduacéo ! /2144-05/2143-80 R$12.387,86 | RS 38.078,14|R$  38.078,14
o B ) o 3132-15/3131-
Técnico de Manutengéo de Equipamentos Médico- 5 05 / 3003-05 / R$6.000,00 |R$ 26.301.54| R$ 131.507,68
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hospitalares Sénior 9153-05

Técnico em eletricidade/eletrotécnica ou técnico

. . 1 3131/3131-30 R$ 6.000,00 |R$ 26.301,53| R$ 26.301,53
eletricista Sénior
Suporte Administrativo Pleno 2 4110-05 R$ 3.554,44 | R$ 18.017,48| R$  36.034,96
Valor Mensal

R$ 279.381,20

dos Servicos:

Da garantia do servigo

A garantia consiste na prestacao pela empresa, de todas as obrigagdes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor - e altera¢des subsequentes.

A empresa contratada sera responsavel por reparar o servico que nao esteja compativel com as especificagées do Termo de Referéncia,
realizando a substituicdo ou reposicdo de eventuais pecas que porventura tenham sido entregues com defeito, danificados, ou néo
compativeis com as especifica¢cdes dos equipamentos.

Na substituicdo de materiais defeituosos, a reposicéo sera por outro material com especificagdes técnicas iguais, ou superiores com
aprovagdo prévia da Contratante.

Os servicos e as pecas deverdo ter a garantia minima de 90 (noventa) dias ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento
definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao mencionado, sem custo a Administracdo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestacdo de garantia total, de no minimo 03 meses, para toda e qualquer peca

aplicada para execucao de Manutencdo em Equipamentos Médico-Hospitalares, a contar da data de aplicagédo da peca, inclusive, apds o
término do contrato.

Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverado ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no
orgao Contratante, compreendendo pecas para todas as estacOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
observando o disposto nos itens seguintes:

O uniforme devera compreender as seguintes pec¢as do vestuario:

1.[|ltem| Artigo Material Sugerido |[Unidade Quantitativo Anual Observacoes
Camisa Algodao ou 02 (duas) no inicio da prestacdo dos servigos e 1lfIdentificacao da
1 Social ou g peca (um) a cada semestre ou conforme necessidade de|CONTRATADA e
semelhante o ~ L.
Polo reposicdo funcdo do usuario.
Calca 02 (duas) no inicio da prestacdo dos servicos e 1ffldentificacdo da
2 Comg rida jeans ou semelhante |[peca (um) a cada semestre ou conforme necessidade de[|CONTRATADA e
P reposicao. funcéo do usuério.
02 (dois) no inicio da prestacdo dos servicos e 1
3 Jaleco Brim ou semelhante peca (um) a cada semestre ou conforme necessidade de
reposicao.

Couro com solado em
4 Calcado |borracha oufpar
semelhante

1 (um) no inicio da prestacéo dos servicos e 1 (um)
a cada ano ou conforme necessidade de reposicéo.

Deverdo ser fornecidos os conjuntos completos ao empregado, descritos na tabela acima, no inicio da execucgdo do contrato, devendo
ser substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas Uteis, apés comunicagao escrita do contratante, sempre que ndo atendam as condi¢cdes minimas de apresentagao;
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No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem
apertados;

Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser
enviada ao servidor responséavel pela fiscalizagéo do contrato.

EPI/EPC
E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, e a manutencdo e/ou a reposi¢io quando necessario, de Equipamentos
de Protecdo Individual (EPI) para a equipe residente do servigo, condizente com a atividade a ser desempenhada e conforme as

disposicdes da NR 6, ndo incidindo nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE nem para os empregados da CONTRATADA;

A CONTRATADA deveréa apresentar a CONTRATANTE a relacédo de EPIs para cada classe profissional da equipe residente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

EQUIPE DEDICADA

Profissionais Cédigo

. uantitativo Experiéncia profissional
ICategorias Q CBO P P

Registro no CREA, Experiéncia minima de 07 (sete) anos na area de engenharia clinica
ou equipamentos médico-hospitalares, sendo imprescindivel ter experiéncia com
equipamentos cirdrgicos de alta complexidade e tecnologias de diagnéstico por imagem,
tais como: Tomografos computadorizados, aparelhos de ultrassonografia, aparelhos de
raio-X, mamagrafos, equipamentos de radiologia digital, etc; Vivéncia na implementagao,
integragdo e acompanhamento de sistemas PACS, RIS e HIS voltados a gestéo de
imagens e informacdes hospitalares.
Experiéncia comprovada em elaboragéo e reviséo de Termos de Referéncia, Estudos
2143-05|[Técnicos Preliminares e pareceres técnicos de apoio técnico especializado a
/2143- [[Administracéo Publica, conforme a Lei n° 14.133/2021 e a IN SEGES/ME n° 58/2022;
30 |elaboracdo e implantacdo de Planos de Gerenciamento de Tecnologias em Saude
01 [2144- |[(PGTS), Procedimentos Operacionais Padrdo (POP) e Formularios Operacionais Padrédo
05 [|(FOP); especificagdo técnica, planejamento e execucgédo de projetos de aquisigdo e
/2143- | substituicdo de equipamentos médico-hospitalares; gestdo e fiscalizagdo de contratos de
80 [|manutencéo e calibragdo, com analise técnica de propostas, verificacdo de conformidade
e controle de SLA; supervisdo de equipes técnicas e administrativas; emisséo de laudos,
relatérios e estudos de viabilidade técnico-econdmica; gestdo de inventario e controle do
parque tecnoldgico hospitalar; elaboragédo e acompanhamento de cronogramas de
manutencao preventiva e corretiva; participagdo em auditorias internas e externas;
atestacdes técnicas de servicos prestados; Interlocugdo técnica com fabricantes
e fornecedores nacionais e internacionais, Inglés fluente para leitura e interpretacéo de
documentacao técnica, escrita e conversacdo com fabricantes e fornecedores
internacionais.

Engenheiro
Eletricista,
Eletrénico, Mecéanico
ou Biomédico Sénior

Registro no CREA, P6s graduagdo em Engenharia Clinica ou mestrado em Engenharia
Biomédica;

Experiéncia minima de 02 (dois) ano na area de engenharia clinica ou equipamentos
médico-hospitalares, atuando no suporte técnico e operacional das atividades de

2143-05 ~ ~ -
manutencéo e gestdo do parque tecnoldgico;

Engenheiro /2233_ Experiéncia em distribuicdo e acompanhamento de chamados técnicos, alinhamento de
Eletricista, o1 /2144- atendimentos com usuarios e monitoramento das atividades de campo realizadas por
Eletrénico, Mecanico 05 equipes técnicas; Experiéncia em administracdo de estoque de pecas e materiais,
ou Biomédico Junior 12143- aprovacéo de relatorios de campo, andlise de solicitagfes de manutencéo e
80 acompanhamento da aplicacdo de pecas e servigos especializados;
Vivéncia em elaboragéo de laudos, relatérios técnicos de manutencao,
treinamentos, coordenacado e acompanhamento de intervencdes preventivas e corretivas,
auditoria de servicos realizados, controle de chamados internos e externos e garantia do
cumprimento de prazos e niveis de servigo (SLA);
3132- [|Registro no CFT, Experiéncia minima comprovada de 07 (sete) anos na area de
Técnico de 15/ |[manutencdo de equipamentos médico-hospitalares, abrangendo execugéo de
Manutencéo de 3131- [[manutencdes preventivas, corretivas e calibragdes em dispositivos de suporte a vida,
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Equipamentos 05 05/ |diagnéstico e terapia. Experi€éncia em interpretacdo de manuais técnicos, leitura de
Médico-hospitalares 3003- |diagramas elétricos e eletrdnicos, utilizacdo de instrumentos de medig&o e simuladores
Sénior 05/ |[biomédicos, bem como registro e emissédo de relatérios técnicos de
9153-05||manutencao.; Experiéncia em ambiente hospitalar de média ou alta complexidade.

Registro no CFT, Experiéncia minima comprovada de 07 (sete) anos na area elétrica,
sendo pelo menos 02 (dois) anos em ambiente hospitalar. Experiéncia em instalagéo,

Técnico em manutencéo e inspecao de sistemas elétricos prediais e industriais, incluindo quadros de
eletricidade 3131 |forca, circuitos estabilizados, sistemas de aterramento e redes de energia dedicadas a
[eletrotécnica ou 01 /3131- |[equipamentos médico-hospitalares. Deve comprovar atuagdo em testes de continuidade,

técnico eletricista 30 |lisolamento e medigdes de resisténcia, além de elaboracéo de relatorios técnicos e
Sénior execucgéao de servigos conforme as normas da ABNT (NBR 5410, NBR 13534 e
correlatas). Desejavel experiéncia com sistemas de emergéncia, nobreaks e geradores
hospitalares.

Experiéncia minima comprovada de 02 (dois) anos em gestao administrativa de
equipamentos hospitalares e/ou elaboragéo e controle de documentacgdo de processos
administrativos em 6rgéos publicos ou entidades governamentais. Experiéncia em registro

Suporte 02 4110-05 e acompanhamento de contratos, gestéo de planilhas e relatérios administrativos, controle
Administrativo Pleno de fluxos de documentos técnicos, alimentagéo de sistemas corporativos e apoio as
rotinas de compras de insumos, manutencao e controle patrimonial; Conhecimento em
gestdo de indicadores, planilhas eletrdnicas e procedimentos administrativos aplicaveis ao
setor publico.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.352.574,40

9.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e imediatamente apds o
julgamento das propostas.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e
contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra a ser observada pela Administracao nas licitacdes € a do parcelamento do objeto, conforme disposto no paragrafo 1° do artigo 23
da Lei n° 8.666/93, mas é imprescindivel que a divisdo seja técnica e economicamente vidvel e ndo represente perda de economia de
escala. O Orgédo podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes quando tecnicamente e economicamente viavel, visando
maior competitividade, observada a quantidade minima o prazo e local de entrega.

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este ndo for adotado. Especialmente quanto ao ndo parcelamento do
objeto em servigos continuos de baixa complexidade técnica.

Este estudo visa a contratacdo de prestacdo de servigos de terceirizacdo, ou seja, cessdo de mao de obra em regime de dedicagéo
exclusiva, para atuar no apoio e na realizagdo de atividades ligadas a area de infraestrutura da Fiocruz, em seus diversos Campi
espalhados pelas Unidades da Federagao.

Ao todo serdo contratados 10 (dez) postos de trabalho que executardo diversas , atividades, algumas correlacionadas com outras, bem
como em diversas &reas de atuacéo na area de Engenharia Clinica.

Portanto pode-se considerar que se trata de um servico comum, a ser realizado por Pregdo Eletrénico e necessita de uma empresa
especificamente para gerenciamento dos Servicos de Engenharia Clinica, onde existem diversos tipos de equipamentos e servi¢cos
relacionados néo se vislumbrando qualquer perda de potencial vantagem nem de estimular o aumento da competitividade.

Podemos acrescentar que, o parcelamento, tecnicamente poderia causar algum conflito na execucgéo das tarefas, em razdo de alguns

servicos serem intrinsicamente correlacionados e a contratacdo de empresas distintas poderia causar algum descompasso na sua
realizacao.
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Outro ponto é que o ndo parcelamento do objeto trard a reducédo de custos de controle nas agBes de gestdo contratual, que engloba
controle diario sobre a méo de obra, avaliagdo do servigo, recebimento e checagem de guias de recolhimento, comprovantes e demais
documentos que comprovam a regularidade da empresa no cumprimento de suas obrigacdes legais e trabalhistas em relagdo aos seus
empregados, controle de beneficios e demais obriga¢des definidas por acordo ou convencao coletiva, bem como todas as outras agbes
de fiscalizacao.

Além disso entendemos que o ndo parcelamento do objeto da presente contratacdo € economicamente viavel, pois ha possibilidade de
diluicdo de alguns custos inerentes de uma contratacdo de mao de obra residente, tais como: custo com preposicdo e diminuicdo dos
percentuais de custos indiretos em razdo do ganho de escala”

Além disso, com o parcelamento da solugdo as acdes de fiscalizacdo e administrativas se tornariam muito maiores em razédo de
replicacdo de diversos documentos obrigatérios para a gestao.

Neste sentido e considerando todas as justificativas descritas acima, entendemos pelo ndo parcelamento do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Na&o se verificam contrata¢cdes que guardem relagdo ou afinidade com o objeto pretendido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
Unido.

11.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
Programa: 1201 - Ciéncia Tecnologia e Inovagédo em Salde
Acéo: 8305

Objetivos: 0045 — Atencéo integral a saude da mulher.

0046 — Atencdo integral a salide de gestantes e recém-nascidos.

0047 — Atencéo integral a saude de criancas e adolescentes com patologia de alta complexidade

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O objeto da contratagdo possui conexdo direta com as agbes do IFF, relacionadas a sua missdo. A utilizagcdo do mecanismo de
terceirizacdo de servicos como ferramenta de gestdo, visa conferir um grau de independéncia e agilidade operacional e a suprir uma
caréncia atual e futura para atendimento a area relacionada ao parque de equipamentos do hospital.

Portanto os resultados pretendidos com esta contratacdo, visa o atingimento pleno do funcionamento de todas as atividades do IFF

ligadas a area de equipamentos hospitalares, tornando-as mais eficientes e qualificando os servigcos prestados pelas empresas de
prestagéo de servigos.

13. Providencias a serem Adotadas

Todas as providéncias serdo adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitacéo de
servidores para fiscaliza¢do e gestédo contratual, bem como ao ambiente da organizacgéo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

De forma geral entendemos que a referida contratagdo ndo gera impacto ambiental, contudo deve a contratada observar as seguintes
diretrizes:
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No que diz respeito as politicas de sustentabilidade estabelecidas pelo Decreto n° 7.476/2012 e Instrugdo Normativa n® 01/2010, no
estudo em tela é importante citar que a mao de obra contratada deverd obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de
seguranca do trabalho, de acordo com as normas da Secretaria de Trabalho, realizando palestras com seus colaboradores
periodicamente.

Os critérios de pratica de sustentabilidade, devera estar alinhada com os projetos de Sustentabilidade e o Plano de Gerenciamento de
Residuos Sodlidos, que visa promover acdes com o foco ambiental, econdmico e social, por meio das a¢Ges devendo ser um dever no
cotidiano de todos.

Portanto deverd, ainda, elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus colaboradores durante a execugdo contratual,

para reducdo do consumo de insumos (papel, impressao, etc...), de energia elétrica e de agua, observados os planos de sustentabilidade
da Fiocruz e as normas ambientais vigentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O objeto em questéo é viavel, pois atende a uma demanda essencial para o adequado funcionamento do hospital, além de contribuir para
o aprimoramento da gestéo de equipamentos e da infraestrutura tecnolégica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE MEIRELLES

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2025 as 17:53:37.

DINAH ROMANO BERNARDES
Equipe de apoio

b
&f Assinou eletronicamente em 28/11/2025 as 17:53:01.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS POR CATEGORIA

Processo N° 25384.001184/2024-74

Licitagao

Data:

DETERMINAGAO DOS SERVIGCOS

A |Data de Apresentagdo da Proposta
B [Municipio/UF Rio de Janeiro
C |Ano Acordo, Convengdo ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo
D [N° de meses de execugdo contratual
Item Tipo de Servigo Unidade de medida Quantidade total a contratar
MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUCI'-\O CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIGAO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA Horas trabalhadas
1 |Tipo de servigo (mesmo servigo com caracteristicas distintas) Assistencia
2 |Classificagéo Brasileira de Ocupagdes Dias trabalhados
3 [Salédrio Normativo da Categoria Profissional
4 |Categoria profissional (vinculada a execugdo contratual) Adicional noturno
5 |[Data base da categoria (dia/més/ano)
Nota 1: Devera ser elaborado um quadro para cada tipo de servico.
Nota 2: A planilha sera calculada considerando o valor mensal do empregado.
MODULO 1 : COMPOSIGAO DA REMUNERAGAO
1 |REMUNERACAO % Valor (R$)
A |Salario Base
B |Adicional Periculosidade
Adicional Insalubridade - Quanto ao adicional de insalubridade: a planilha de
custos devera ser preenchida com o percentual de 40% (quarenta por
cento) por todos os licitantes até a emissdo do laudo técnico, devendo o
c salario minimo ser a base de calculo para o mesmo, (Relatério de Auditoria
Operacional n® 06/2006). Contudo, a vencedora da licitagdo, devera reformular
suas planilhas, tendo como base os percentuais definidos para cada perfil no laudo
Pericial que ela apresentara no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a assinatura
do contrato.
D |Adicional Noturno
VALOR TOTAL DO MODULO I
MODULO 2: ENCARGOS, BENEFiICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
SUBMODULO 2.1 - 13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS
2.1 [13° salério e adicional de férias % Valor (R$)

A |130° (décimo terceiro) Salario

B |Férias + Adicional de Férias

TOTAL DO SUBMODULO 2.1

Nota 1: Como a planilha de custos e formacgéo de precos € calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente

1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificagdo natalina e adicional de férias.

SUBMODULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, FGTS

2.2 |Encargos previdenciarios e FGTS % Valor (R$)
A |INSS 20,00%

B |Salario Educagdo 2,50%

C |SAT - Riscos Ambientais de Trabalho

D |SESC/SESI 1,50%

E |SENAC/SENAI 1,00%

F |SEBRAE 0,60%

G |[INCRA 0,20%

H |FGTS 8,00%

TOTAL DO SUBMODULO 2.2

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciarios, do FGTS e demais contribuiges sdo aqueles estabelecidos pela legislagdo vigente.

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do servigo ira variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3%de risco grave.

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Mddulo 1 e o Submoédulo 2.1.

SUBMODULO 2.3 -BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS

2.3 |Beneficios

Valor (R$)

Vale Transporte

Auxilio refeigdo/alimentacdo

Beneficio Social

Seguro de vida, invalidez e funeral

Plano de salde

mm|o|0|m|>

Auxilio Creche/Filho Excepcional

TOTAL DO SUBMODULO 2.3

Nota 1: O valor informado devera ser o custo real do beneficio (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).




Nota 2: Observar a previsdo dos beneficios contidos em Acordos, Convengoes e Dissidios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no
art. 69desta Instrugdo Normativa.

SUBMODULO 2.4 -Intervalo Intrajornada do Titular

A |Intervalo Intrajornada

TOTAL DO SUBMODULO 2.4

QUADRO RESUMO DO MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

Encargos e beneficios anuais, mensais e diarios % Valor (R$)

2.1 |13° Salério, Férias e Adicional de Férias

2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigdes

2.3 |Beneficios Mensais e Didrios

2.4 |Intervalo Intrajornada Titular

VALOR TOTAL DO MODULO 2

MODULO 3: PROVISAO PARA RESCISAO

MODULO 3: PROVISAO PARA RESCISAO

3 |Provisdo para rescisdo % Valor (R$)

Aviso prévio indenizado 0,42%

Incidéncia do FGTS sobre aviso prévio indenizado

Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso prévio trabalhado 1,94%

Incidéncia dos encargos do submaddulo 2.2 sobre o Aviso Prévio

mm|o|0|®m (>

Multa do FGTS sobre aviso prévio trabalhado

VALOR TOTAL DO MODULO 3

MODULO 4: CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMODULO 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 |Auséncias Legais % Valor (R$)

Férias

Auséncias Legais

Licenga paternidade

Auséncia por Acidente de trabalho

m|O|0O|m|>

Afastamento Maternidade

F |Outros

TOTAL DO SUBMODULO 4.1

Nota 1: Os itens que contemplam o moédulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir|
o empregado nos casos de Auséncias Legais (Submddulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submddulo4.2), a depender da prestagdo do servigo.

SUBMODULO 4.2 - INTRAJORNADA

4.2 |Intrajornada % Valor (R$)

A |Intervalo para repouso ou alimentagdo

TOTAL DO SUBMODULO 4.2

QUADRO RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Custo de reposicdo do profissional ausente % Valor (R$)

4.1 |Auséncias Legais

4.2 |Intrajornada

VALOR TOTAL DO MODULO 4

MODULO 5: INSUMOS DIVERSOS

MODULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5 |INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
Uniformes

A
B [Equipamento Individual
C |Equipamentos

VALOR TOTAL DO MODULO 5

TOTAL DE ENCARGOS |

MODULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MODULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 CUSTOS OPERACIONAIS % Valor (R$)
A |CUSTOS INDIRETOS
B [LUCRO
TRIBUTOS

PIS
¢ COFINS

ISS

VALOR TOTAL DO MODULO 6

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUGAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) Valor (R$)

Mddulo 1 - Composigdo da Remuneragao

Mddulo 2 - Encargos. Beneficios Anuais, Mensais e Diarios

Mddulo 3 - Provisdo para Rescisdo

Médulo 4 - Custo de Reposigdo do Profissional Ausente

m|O|jo(w|>

Moédulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D+E)

F [Mddulo 6 - Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POR EMPREGADO
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MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 25384.001184/2024-74

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2
XX/2026,
QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAGCAO OSWALDO
CRUZ A

EMPRESA XXX

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ, entidade publica criada e mantida pela Unido Federal, na forma da Lei n?
5.019/66 e do Decreto n2 11.228/2021 - Estatuto da FIOCRUZ, integrante da Administracdo Publica Federal
Indireta e vinculada ao Ministério da Saude, "ex vi" do Decreto Lei n? 200/1967, sediada na Av. Brasil n2 4.365,
Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n2 33.781.055/0001-35, através da
Unidade Instituto Nacional de Saude da Mulher da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira, inscrito no
CNPJ n2 33.781.055/0002-16, neste ato representada por seu Diretor DR. ANTONIO FLAVIO VITARELLI
MEIRELLES, matricula SIAPE n? 1210552, encontrado na Av. Rui Barbosa n? 716, nesta cidade, no uso das
atribuicdes que lhe confere a Portaria n? 666/2023-PR da Presidéncia da FIOCRUZ (documento SEI/Fiocruz ne
5699091) e nomeado pela Portaria n? 1.624/MS de 15/07/2021 e publicada no D.0.U., Sec¢3o 2 de 16/07/2021
(documento SEI/Fiocruz n? 5590676), doravante denominada FIOCRUZ e a empresa XXX, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2 XXX, sediada na XXXXX, [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADA, neste ato representada
por XXX, Sécio/Procurador, conforme Contrato Social/Procuracdo (documento SEI/Fiocruz n2 xxxx), tendo em
vista 0 que consta no Processo n? 25384.001184/2024-74 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n2 14.133,
de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletrénico n2 xxxx/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento de contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA, a serem executados com regime de dedicacdo exclusiva
de mao de obra, no Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira
(IFF), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e
Seus anexos.

1.2. Objeto da contratagao:

~ UNID VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANT
MEDIDA UNIT TOTAL
1 SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA COM | 5428 més 12 RS xxx RS xxx

DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA -
INTERVENCOES ~ TECNICAS,  APLICACAO  DE
PECAS/MATERIAIS DE REPOSICAO




/SUBCONTRATAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS,
CALIBRAGAO, TESTES DE DESEMPENHO E
SEGURANCA, E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS
AOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA

INSTITUICAO.
Quadro resumo do valor mensal e anual do servico

Qtd de Valor Mensal | Valor mensal

empregados Saldrio por por cada | Valor  Anual
Profissionais/Categorias por posto Base empregado posto de cada posto
Engenheiro Eletricista, Eletronico, Mecanico ou
Biomédico Sénior /Gerente de engenharia 1
Engenheiro Eletricista, Eletronico, Mecanico ou
Biomédico Junior com mestrado ou pds - - - -
graduagdo 1
Técnico de Manutengdo de Equipamentos
Médicohospitalares Sénior 5
Técnico em eletricidade /eletrotécnica ou
técnico eletricista Sénior 1
Suporte Administrativo Pleno 2 i i ) i

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura do Contrato,
prorrogavel sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicOes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza
continuada;

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacdes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;



2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo
do servico;

2.2.4. Haja manifestacao expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condicdes iniciais de habilitacdo; e

2.2.6. N3do haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).
2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.4. A prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis jd pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢cdo para a
renovacgao.

2.6. O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sancbes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

2.7. Sujeitando-se o CONTRATADO ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovacao das
aliguotas médias efetivas de recolhimento devera ser feita no momento da prorrogacdo contratual ou da
repactuacdo de precos, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessarios decorrentes das oscilacées dos
custos efetivos dessas contribuicdes.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condicdes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor mensal da contratacdo é de RS xxxx (xxx), perfazendo o valor total anual da contratacdo é de RS
XXX (XxX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes, inclusive quanto a
utilizacdo da Conta-Depdsito Vinculada - bloqueada para movimentacao ou do Pagamento pelo Fato Gerador,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUAGAO DOS PREGOS CONTRATADOS

7.1. As regras acerca da repactuacao dos precos contratados sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.



8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as soluc¢des por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacao com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funciondrio do CONTRATADO a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratacao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢ao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de cldusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteracdao do projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO



9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. O PREPOSTO designado pela empresa CONTRATADA deverd comparecer ao IFF, pelo menos, 01(uma) vez
no més ou em qualguer momento que seja solicitado pela Administracao.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
gualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.6.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.6.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.6.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

9.6.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.6.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributdrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de
24 (vinte e quatro) horas;

9.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cGes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou para qualificacdo na contratacdo direta;

9.11. Cumoprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao;

9.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n? 14.133,
de 2021;

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.16. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;



9.17. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.18. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo de regéncia;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.21. Cumprir as normas de protecdao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a salde no
trabalho;

9.22. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forcados;

9.23. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.24. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.25. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

9.26. Assegurar aos trabalhadores alocados a prestacdo do servico a previsibilidade da época de gozo de suas
férias, com vistas a conciliar o direito ao descanso e a garantia do convivio familiar com as necessidades do
Servigo;

9.27. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representd-lo na
execuc¢do do contrato;

9.27.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderad ser recusada pelo érgido ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.28. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fung¢do na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.29. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢do do contrato;

9.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.31. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.32. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protec¢do coletiva (EPC),quando
for o caso;

9.33. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execuc¢do do contrato;

9.34. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado;

9.35. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

9.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e



gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.37. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgao contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

9.38. Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

9.39. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de
Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes;

9.40. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o vale-
transporte;

9.41. Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execucao contratual mediante depdsito
na conta bancdria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido metropolitana
em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento por parte do
CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, o CONTRATADO deverd
apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizacdo
do pagamento.

9.42. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como
das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacdes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis;

9.43. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servicos no turno
imediatamente subsequente;

9.44. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

9.45. Instruir seus empregados, no inicio da execucdo contratual, quanto a obtenc¢do das informacdes de seus
interesses junto aos drgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigacbes a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:

9.46. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da
Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribui¢cdes previdenciarias
foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagdo dos servigos ou da
admissao do empregado;

9.47. Viabilizar a emissdo do cartdo cidadao pela Caixa Econémica Federal para todos os empregados, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

9.48. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

9.49. Nao se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das excec¢des
previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.49.1. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servicos
mediante cessdo de mao de obra, para fins de exclusdo obrigatéria do Simples Nacional, a contar do més
seguinte ao da contratacao, conforme previsao do art.17, XII, art. 30, §19, I, e do art. 31, I, todos da Lei
Complementar n? 123/2006, salvo quando se tratar das excec¢des previstas no § 52-C do art. 18 do
mesmo diploma legal;

9.49.2. Para efeito de comprovacao da comunicacdo, o CONTRATADO devera apresentar cdpia do oficio
enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mao de obra, até o ultimo dia util do
més subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacao.

9.50. Realizar os servicos de manutencdo preditiva nas redes de gases medicinais e vacuo, conforme
programacado prévia e aprovada pela Contratante e manutencdo corretiva nos pontos de abastecimento das



redes de gases medicinais e vacuo distribuidos pela Instituicdo no endereco: Av. Rui Barbosa, n? 716 —
Flamengo — Rio de Janeiro / RJ.

9.51. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, capital social integralizado compativel com o ndmero de
empregados, na forma do art. 42-B da Lei n? 6.019/1974, apresentando, quando solicitada, a respectiva
documentacdao comprobatdria, no prazo fixado pela fiscalizacao contratual.

10. CLAUSULA DECIMA - DA COMPENSACAO DA JORNADA DE TRABALHO

10.1 A compensacdo de jornada dos trabalhadores do CONTRATADO alocados a execuc¢do contratual em
regime de dedicacdo exclusiva, quando compativel com a natureza dos servicos prestados, sera realizada de
acordo com as regras constantes do Decreto n.2 12.174, de 11 de setembro de 2024, da Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n2 81, de 12 de setembro de 2024, e do Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1 As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracao ou
de aceitagdo expressa.

11.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

11.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

11.4 A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

11.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los,
com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

11.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7 O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

11.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

11.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdao nas hipoteses previstas na LGPD.

11.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
guando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

11.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUCAO



12.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 As regras acerca de infracGes e sancdes administrativas referentes a execucdo do contrato sdo aquelas
definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, mediante
justificativa formal de que nao dispbe de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou de que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

14.1.1. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, garantido um
prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183 da
Lei n2 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

14.2. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orcamentdrios ou na perda de
vantagem contratual antes da data de aniversdrio, desde que ocorra com 6nus para o CONTRATANTE,
conforme previsto no art. 138, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

14.4. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.5. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.6. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

14.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.7.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.7.2. Da relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.7.3. Das indenizacdes e multas.

14.8. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério.

14.9. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribui¢bes sociais,
previdencidrias e para com o FGTS poderd dar ensejo a extincdo do contrato por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades cabiveis.

14.10. O CONTRATANTE podera conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas obrigaces
trabalhistas ou suas condi¢des de habilitacao, sob pena de extingao contratual, quando nao identificar ma-fé
ou a incapacidade de correcao.

14.11. Quando da extingdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo CONTRATADO das
verbas rescisérias ou os documentos que comprovem que os empregados serdo realocados em outra
atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupcdo do contrato de trabalho.

14.12. Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE retera:

14.12.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigacdes
de natureza trabalhista e previdenciaria, incluidas as verbas rescisérias -, a qual sera executada para
reembolso dos prejuizos sofridos pela Administracdo, nos termos da legislacdo que rege a matéria; e

14.12.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situac¢do seja regularizada.



14.13. Na hipdtese do subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte do contratado no
prazo de 15 (quinze) dias, fica o CONTRATADO obrigado a emitir as guias de recolhimento de contribuicGes
previdencidrias e do FGTS e entregd-las ao CONTRATANTE, que poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
inadimplidas diretamente aos empregados que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato, bem como das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, deduzindo o respectivo valor do pagamento
devido ao contratado.

14.14. O CONTRATANTE poderd ainda:

14.14.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a
ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

14.14.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em
favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.15. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou na contratacdo direta, ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14.16. O contrato poderd ser extinto em caso de alteracdo da convencdo coletiva de trabalho em que se
baseia a planilha de custos e formacao de precos contratuais, em razao de erro ou fraude no enquadramento
sindical de que resulte a necessidade de repactuacdo ou imposicdo de 6nus financeiro para a Administracdo
Contratante, em cumprimento de decisdo judicial.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGULARIDADE DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA comprovou a regularidade respectiva, conforme consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNEP e
CNJ de xx/xx/2026, acostados em documento SEI/Fiocruz n2 XXXXXXX do processo n225384.001184/2024-74

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de
2021.

16.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4 As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més.

16.5 Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

I. Gestdo/unidade:25201 / 254447;
[I. Fonte de recursos: Xxxx;

IIl. Programa de trabalho/PTRES: xxx;



IV. Elemento de despesa: 33.90.39
V. Plano interno: xxx; e
VI. Nota de empenho: 2026NExxxxxx (documento SEI/Fiocruz n2 xxx)

17.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal em Foro da Subsecdo Judiciaria da Justica Federal no Rio de Janeiro
para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21.

Rio de Janeiro, xxx de xxxx de 2026.

PELA CONTRATANTE
DR. ANTONIO FLAVIO VITARELLI MEIRELLES
Diretor

Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira — IFF / FIOCRUZ

PELA CONTRATADA
XXX

Sdcio/Procurador

XXX

TESTEMUNHAS

1 —-JEFFERSON GONCALVES DE ALMEIDA
CPF: 053.*** ***.30

2 — RITA DE CASSIA FREITAS DA SILVA

CPF: 013.*** ***.39

AUTORIZAGAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N2 xx/2026 - CONTA VINCULADA



XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n? xxx, sediada na xxxx, [cidade]/[UF], por intermédio de seu representante
legal, Sr.(Sr2) xxxx (CONTRATADA), para os fins do Anexo VII-B da Instru¢do Normativa n° 05, de 26/05/2017,
da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo e dos dispositivos
correspondentes do Pregdo Eletronico n2 xx/2026 autoriza:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na
execucao do contrato acima mencionado os valores relativos aos salarios e demais verbas trabalhistas,
previdencidrias e fundidrias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execug¢do do contrato e
depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentacao, e aberta em nome da empresa xxxx
junto a instituicdo bancaria oficial, cuja movimentacdo dependera de autorizacdo prévia do Instituto Nacional
de Saude da Mulher da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira (CONTRATANTE), que também tera
permanente autorizacdo para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de
gualquer intervencao da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas
rescisérias aos trabalhadores alocados na execucdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo efetue tais
pagamentos até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

Rio de Janeiro, xx de xxx de 2026.
XXXXXX

Sdcio/Procurador

XXXXX

eil Documento assinado eletronicamente por Rachel Santos Silva, Assistente Técnico de Gestdo em Saude,
;ﬂ'mm;. lily em 30/01/2026, as 16:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrbnica

Referéncia: Processo n? 25384.001184/2024-74 SEI n2 5863700



Ministério da Saude A
/% IFF

FIOCRUZ
Fundacio Oswaldo Cruz INSTITUTO NACIONAL | FERNANDES FIGUEIRA
ANEXO IV
Modelo de Proposta Pro-forma
PROCESSO n° 25384.001184/2024-74 PREGAO ELETRONICO: N° 90011/2025-IFF
Data da Licitagao: 26/02/2026 Hora da Licitagado: 09:30 h
Proponente:
Enderegco Completo:
Tel: E-mail:
CNPJ: Inscrigado estadual:
Banco: | Agéncia: | Conta Bancaria:
Descrigdo do Material | Unidade Quantidade VIL.Unit. Vli.Total

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

Em caso de omisséo, sera considerado o prazo estabelecido neste Edital.

Rio de Janeiro, ....de .......ccevvvvivnneennnn.n. de 2026.

Representante Legal
RG n°
CPF n°

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagao: fevereiro/2023

Edital modelo para Pregéo Eletronico - Lei n°® 14.133, de 2021.

Revisado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovagéo
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Ministério da Salde Boletim de Servigo Eletronico em 10/06/2024

FIOCRUZ
Fundacédo Oswaldo Cruz

COORDENAGAO GERAL DE ADMINISTRACAO

PORTARIA N2 185, de 10 de junho de 2024

A Coordenadora Geral de Administragao, no
uso de suas atribuicbes que lhes sao
conferidas pela Portaria do Ministério da
Saude n° 1.978 de 01/08/2017 - DOU
02/08/2017,

RESOLVE:

1. PROPOSITO

Art. 1° Estabelecer no ambito da Fiocruz, as infracdes, da praticadas durante os procedimentos licitatorios
e os subsequentes a sessdao competitiva, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e
a dosimetria na aplicacdo da sang¢do, com dolo ou culpa:

I. O licitante que deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro e equipe de apoio/Comissdo de
LicitacGes durante o certame;

Il. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢es do edital;

lll. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Fiocruz;

IV. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao;

V. fraudar a licitacdo.
VI. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:
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a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013;

Art. 2° Com base no art. .156 da Lei n? 14.133, de 2021, a Fiocruz podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

|. adverténcia;
Il. impedimento de licitar e contratar e

lll. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

Art.32 Na aplicacdo das sangles estabelecidas no Art. 29, desta Portaria serdo
considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos érgdos de controle.

I. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

II. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas, quando ndo se justificar, que impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo,
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, na forma estabelecida no art.
156, § 4°, da Lei n2 14.133/2021.

[ll. caberd ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas em edital, que justifiqguem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, na forma prevista no art. 156, §52, da Lei n.2

14.133/2021.

IV. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
gue pretenda produzir.

Art. 4° Com base na Lei n? 14.133, de 2021, podera ser aplicada aos licitantes e/ou adjudicatarios,
garantida a prévia defesa, a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 04(quatro)meses sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.
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Art. 5° As penas previstas no art. 42 desta portaria, poderdao ser substituida por penalidade menos
gravosa de Adverténcia, caso o licitante faltoso nao tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em
decorréncia de quaisquer condutas tipificadas na presente norma, ocorrido em procedimentos licitatérios
e que nao tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 6° A pena prevista no art. 42 desta portaria, poderd ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), uma
Unica vez, quando ndo tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 7° Deverdo ser consideradas e avaliadas as seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de
falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacdo que contenha
vicios ou omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde
gue devidamente comprovado; ou

c) A conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que ndo
atendeu as exigéncias do edital, desde que evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia
de dolo.

d) A penalidade a que se refere ao Art. 42 desta portaria sera afastada quando a entrega da
documentacdo ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo tenha acarretado prejuizos a
Fiocruz, observando-se ainda, cumulativamente, que:

- A documentacdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;
- O eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;

- O licitante faltoso nao tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da
pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em
contratacdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do qual sera aplicada a
penalidade.

Art. 82 A sancdo prevista no art. 4° podera ser majorada em 50% (cinquenta por cento), para cada
agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorréncia do seguinte:

a) Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em
decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que
antecederam o fato em decorréncia do qual serd aplicada a penalidade;

b) Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado
por ndo atender as condicdes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido;

¢) Quando o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo licitatério; ou

d) Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaracdo falsa de que é
beneficidrio do tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

Art. 9° Quando a a¢do ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 60(sessenta)meses, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.

Art. 10° A aplicacdo das penas previstas nesta portaria ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras
sangdes previstas no edital, no contrato ou na legislacao vigente, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, inclusive por perdas e danos causados a Administracao.

Art. 11° Na apuracdo dos fatos de que trata a presente Portaria, a Administracdo atuarda com base no
principio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditério,
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o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessario a sua defesa, podendo, inclusive, requerer
diligéncias.

Art. 12° No estabelecimento da pena, havendo concomitantemente fatores agravantes e atenuantes
descritos nesta portaria. O calculo para dosimetria da san¢do considerard primeiro os fatores para

majoragao da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma uUnica vez, conforme descrito no
caput do Art. 6° para reducdo da pena.

Art. 13° Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte de todos os editais de licitagdo na como um

de seus Anexos publicados por todas as Unidades da Fiocruz, que deverao ser submetidos a apreciacdo de
parecer juridico da Procuradoria Federal.

Art. 142 A Autoridade Competente formara sua conviccdo com base na livre apreciacdo dos fatos e

condutas praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuracdo da veracidade
das informacgdes e provas apresentadas pela defesa.

2. VIGENCIA

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo e REVOGA a Portaria n°® 150/2019-Cogead.

Flavia Silva
Coordenadora Geral de Administragao
FIOCRUZ

eil Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SILVA, Coordenador(2) Geral de Administragao,
;{'mm& l':?__l] em 10/06/2024, as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
eletrbnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

; :-:-..-u: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

ﬁfﬁ-ﬁ&d =h http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

;].'j‘.'.r.' &1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3945213 e
e 0 c6digo CRC 8B371FA9.

Referéncia: Processo n? 25380.002346/2024-21 SEI n2 3945213
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