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Estudo Técnico Preliminar 5/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25792.000018/2025-20

2. Descricao da necessidade

2.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de abastecimento de 4gua e de coleta de
esgoto sanitario, para atender as necessidades do Instituto Lebénidas & Maria Deane - ILMD/Fiocruz
Amazonia, visando evitar a interrupcdo dos servigos e garantir o pleno funcionamento do Instituto,
com a manutencao das condi¢des de higiene e salubridade necessarias as atividades de pesquisa,
ensino e gestdo em saude publica, assegurando com isso a continuidade dos projetos de pesquisa,
a realizacdo de aulas, treinamentos e a seguranca de servidores, colaboradores, estudantes e o
publico em geral.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Servico de Gestdo da Infraestrutura - SEINFRA/ILMD Williams Cavalcante de Oliveira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Por tratar-se de servico continuado, oferecido por intermédio de concessao publica por
empresa exclusiva, a pretensa contratacdo se enquadra no processo de contratacdo direta, por
meio de inexigibilidade de licitacdo, conforme previsto no Inciso |, Art. 74, Secéo Il da Lei N.° 14.133
/2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1. N&o se aplica, conforme item 4.1. deste Estudo Técnico.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solugéo envolve a contratacdo de empresa especializada em fornecimento de agua e coleta
de esgoto sanitario, incluindo manutencdo preventiva e corretiva, para atender as necessidades do
Instituto Lebnidas & Maria Deane - ILMD Fiocruz Amazbnia. Essa medida garantira o
funcionamento do Instituto, a continuidade das atividades de pesquisa, ensino e gestdo em saude
publica, evitara interrupgdes nos servigos e ira prevenir prejuizos a salde publica. A escolha se
justifica pela essencialidade dos servicos para a salde publica e funcionamento do Instituto,
assegurando eficiéncia e sustentabilidade ao longo da execucao contratual.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa preliminar das quantidades a serem contratadas foi baseada no consumo de 4gua
dos ultimos 12 (doze) meses, para 01 (uma) Unidade Consumidora, conforme discriminado na
tabela abaixo:

Tabela 01 - Despesa com a contratacao de servigcos de fornecimento de agua potavel no ano de 2024 para 01 (uma)
Unidade Consumidora.

MES m? VALOR AGUA (R$)
Jan/24 12 R$ 300,68
Fev/24 12 R$ 307,89
Mar/24 12 R$ 300,68
Abr/24 12 R$ 300,68
Mai/24 12 R$ 300,68
Jun/24 12 R$ 300,68
Jul/24 12 R$ 300,68
Ago/24 12 R$ 300,68
Set/24 12 R$ 300,68
Out/24 12 R$ 300,68
Nov/24 12 R$ 300,68
Dez/24 12 R$ 300,68

Total Anual 144 R$ 3.615,37

7.2. Conforme a Tabela 01, o consumo total de agua do Instituto no ano de 2024 para 01 (uma)
Unidade Consumidora foi de 144m?, resultando em uma despesa consolidada no valor de R$
3.615,37 (valor acrescido de impostos), considerando um consumo tarifado de 0 a 12m3/més,
conforme tabela de tarifas praticadas no ano de 2024 pela companhia de abastecimento local,
disponivel em https.://www.aguasdemanaus.com.br/legislacao-e-tarifas/.

7.3. No entanto, devido ao reajuste efetivado na taxa de agua ainda no ano de 2024, a inclusao, a
partir de 2025, da cobranca referente a taxa de esgoto sanitario e, adicionalmente, a incorporacao
do consumo de uma segunda Unidade Consumidora — correspondente a um segundo imével,
também pertencente ao ILMD/Fiocruz Amazbnia —, a estimativa dos novos custos com a
contratacdo dos servigos alterar-se-a conforme discriminado na tabela abaixo:

Tabela 02 - Estimativa dos custos para a contratacdo de servigos de fornecimento de 4gua e esgoto para o ano de
2025 por Unidade Consumidora.

MES m*  |VALOR AGUA (R$)| VALOR ESGOTO (R$)
Jan/25 12 337,73 253,30
Fev/25 12 337,73 253,30
Mar/25 12 337,73 253,30
Abr/25 12 337,73 253,30
Mai/25 12 337,73 253,30
Jun/25 12 337,73 253,30
Juli25 12 337,73 253,30
Ago/25 12 337,73 253,30
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Set/25 12 337,73 253,30
Out/25 12 337,73 253,30
Nov/25 12 337,73 253,30
Dez/25 12 337,73 253,30
Total Anual 144 R$ 4.052,76 R$ 3.039,60
TOTAL AGUA + ESGOTO R$ 7.092,36

DESPESA AGREGADA

TOTAL R$ 14.184,72
(AGUA + ESGOTO x 2

Unidades Consumidoras)

7.4. De acordo com a Tabela 02, considerando a manutencdo do mesmo volume de consumo de
144m3lano para o ano de 2025, as estimativas dos valores anuais referentes ao pagamento de taxa
de consumo de agua serd de R$ 4.052,76 e de R$ 3.039,60 para esgotamento sanitario,
respectivamente, ambas somando uma despesa total estimada de R$ 7.092,36, por Unidade
Consumidora e de uma despesa agregada - considerando as 02 (duas) Unidades Consumidoras -
no valor de R$ 14.184,72, conforme tabela de tarifas em vigor para o ano de 2025, disponivel em
https:.//www.aguasdemanaus.com.br/legislacao-e-tarifas/.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 12.000,00

8.1. O valor estimado para a pretensa contratacéo foi de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), conforme
apresentado no Documento Formalizacdo de Demanda N.° 199/2024, anexo deste Estudo Técnico.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A solugdo ndo admite parcelamento, visto tratar-se de servigo continuo, prestado em carater de
exclusividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se aplica.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A pretensa contratacdo encontra-se vinculada ao Planejamento de Contratagbes Anuais -
PCA 2025 da instituicdo, conforme Documento Formalizagdo de Demanda N.° 199/2024, anexo
deste Estudo Técnico e disponivel no sistema Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes -
PGC do Portal Compras.gov.br.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagdo de empresa para fornecimento de servicos de abastecimento de agua e coleta
de esgoto sanitério trard beneficios significativos para o ILMD/Fiocruz Amazo6nia, tanto diretos
quanto indiretos. Além de garantir eficiéncia operacional e economicidade, a medida contribui para
o desenvolvimento sustentavel, a melhoria da salude publica e o fortalecimento das atividades de
pesquisa, alinhando-se aos objetivos estratégicos da instituicdo e as diretrizes governamentais.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao se aplica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. As medidas propostas a seguir visam antever e mitigar possiveis impactos ambientais durante
a execucao dos servicos de fornecimento de agua e coleta de esgoto. No entanto, é importante
destacar que ndo abrangem todos os riscos que possam ocorrer, exigindo monitoramento continuo
e adaptacdes conforme necessario. S8o possiveis impactos ambientais provenientes da contragdo:

14.1.1. Geragéo de residuos soélidos: Durante a execucdo dos servicos pode ocorrer a geracdo de
residuos como materiais de construcao, residuo de escavacéo ou aterro e lixo comum.

* Medida: Implementar coleta seletiva, promover a reciclagem, destinar residuos para aterros
licenciados e adotar praticas de logistica reversa para materiais reaproveitaveis.

14.1.2. Vazamento de esgoto: A possivel ocorréncia de vazamentos pode provocar contaminagao
do solo, corpos hidricos e, por consequéncia, afetar a satde publica.

* Medida: Realizar manutengdo preventiva, inspecdes periddicas com tecnologias de detecgdo
de vazamentos, e reparos imediatos para evitar danos ambientais.

14.1.3. Consumo excessivo de agua: O uso inadequado da agua oferecida pode levar ao
desperdicio e provocar sobrecarga na rede de abastecimento e dos recursos hidricos.

* Medida: Instalar sistemas de reliso de agua, hidrébmetros para monitoramento e tecnologias
de redugao de consumo, como torneiras e vasos sanitarios eficientes.

14.1.4. Poluicao hidrica: Efluentes mal tratados podem contaminar rios, lagos e lencois freaticos.

* Medida: Assegurar tratamento eficiente dos efluentes, com sistemas adequados e
monitoramento constante, garantindo a conformidade com normas ambientais vigentes.

14.1.5. Desestabilizacdo do solo: Obras podem causar compactacdo ou erosdo do solo,
provocando assim interferéncia em infraestruturas existentes no local.
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* Medida: Realizar estudos geotécnicos prévios para prevenir danos e integrar a execugdo a
infraestrutura existente, utilizar técnicas de escavagdo ndo destrutivas e sistemas de
drenagem sustentaveis para evitar alagamentos e infiltragcdes.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade
A viabilidade da contratacdo justifica-se por seu carater essencial ao pleno funcionamento e

manutencao das atividades de ensino, gestéo e pesquisa em saude publica realizadas pelo Instituto
Lebnidas & Maria Deane - ILMD/Fiocruz Amazénia.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO

Analista de Gestdo em Satide Publica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 11:42:32.

MARCELA PINHEIRO CIDADE
Analista Superior IV

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 11:48:43.
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WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Técnico em Sadde Publica

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/04/2025 as 10:57:10.
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