UASG 254462 Termo de Referéncia 82/2024

Termo de Referéncia 82/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
82/2024 254462-DIRETORIA DE ADMINISTRA¢A0 DO CAMPUS- REJANE MARIA 20/05/2025 16:16 (v
FIOCRUZ ROCHA 10.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Bens de 90122/2023 95389.000244/2024-91

TIC

1. Condicoes gerais da contratacao

1.1. Aquisicao de equipamentos de TIC, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE

ITEM UNIDADE ESPECIFICAGAO |CATMAT DE QTD. | VALOR VALOR

MEDIDA UNITARIO| TOTAL

Computador Avangado
para BIM.

Descrigdo: Gabinete
Torre - Processador
Intel® Core™ i9 da 14*

Geragdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO
7945WX ou superiores -
COGIC- R, i ime sspder
FIOCRUZ MATO S— e

TB PCle NVMe M.2. .
N 86
1 [ GROSSO DO SUL Nvidia REx 4000 Ada, 20 611689 | unidade R$ R$

MS, FIOCRUZ . 30.886,00
PARANA - IcC, |C Placa de rede sem fio 2.656.196,00
Intel® Wi-Fi 6E AX,
FIOCRUZ Teclado Multimidi
RONDONIA -RO, Nfc & (z ‘i ; 1; lat’ :
COGETIC -RJ ouse pre 0), ronte de

1000W, Trava de
segurancga, Monitor para
videoconferéncia com
camera integrada, no

/FIOCRUZ PIAUT -
PI, IAM - PE, ICICT -
RJ, FIOCRUZ
BAHIA- BA
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minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-
site de 60 meses.

Monitor de video para

computador — Sem
Camera.
COGIC - RJ, ’ Descrigdo Monitor
FIOCRUZ CEARA - Iminimo de 23.8° -
2 CE, FIOCRUZ FullHD (1920 x 1080) a| 619128 | unidade 188 R$ R$
PARANA -ICC, |60 Hz IPS — Vertical com 1.741,78 | 327.454,64
FIOCRUZ regulagem de altura,
RONDONIA RO, |rotagdo 90° - Hub USB —
FIOCRUZ PIAUI -PI, |Outlet. Entradas / Saidas:
IFF -RJ, IAM - PE, [VGA, D-Sub, Display
PREFEITURA  [port, HDMI. Com
MILITAR DA ZONA |garantia de 60 meses on-
SUL, FIOCRUZ site.
BAHIA -BA
R$
Valor Total 2.983.650,64

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgao gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s)

participante(s):

ORGAOS GERENCIADOR:

ITENS1e2
FIOCRUZ RIO DE JANEIRO - RJ

Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
CNPJ: 33.781.055/0003-05
UASG: 254462
Avenida Brasil 4365 Manguinhos, Rio de Janeiro -RJ. CEP: 21040-360

Responsaveis pelo Recebimento: Rodrigo Pantaledo
A entrega deverd ser agendada através do Telefone: (21) 2209-2002/97198-0531

Prédio COGIC, térreo, sala 11
Horarios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30.

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
Versdo: jul/2023
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UNIDADE DE
~ MEDIDA ~ <
ITEM ESPECIFICACAO REQUISICAO (REQUISICAO |  QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA
TOTAL
Computador Avangado para
BIM. Descrigdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14°
Geracdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDRS5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada,
20 Gb, Placa de rede sem fio Intel® unidade 49 51 51
Wi-Fi 6E AX, Teclado Multimidia,
1 |Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8
polegadas, ambos com garantia on-
site de 60 meses.
Monitor de video para computador —
Sem Camera. Quantidade: 91
unidades
Descri¢do Monitor minimo de 23.8”’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz
2 |1PS - Vertical com regulagem de
altura, rotagdo 90° - Hub USB — .
Outlet. Entradas / Saidas: VGA, D- unidade 83 1 1
Sub, Display Port, HDMI. Com
garantia de 60 meses on-site.
ORGAO PARTICIPANTES:
FIOCRUZ - COGEAD
Coordenacao-Geral de Administracdo
CNPJ: 33.781.055/0001-35
UASG: 254420
ITENS1E?2
FIOCRUZ - INSTITUTO CARLOS CHAGAS - PARANA - ICC
Instituto Carlos Chagas
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 — Cidade Industrial, - Cep: 81350-010 Curitiba/PR, Brasil
Setor: Setor De Logistica - Servidor Responséavel: Jodo Augusto
A entrega devera ser agendada através do Telefone: (41) 98800-6113 (41) 98897-9626
E-mail: logistica.icc@Fiocruz.br; joao.mischiatti@fiocruz.br
Horérios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00
UNIDADE DE
~ MEDIDA
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE
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REQUISICAO
MINIMA

Termo de Referéncia 82/2024

REQUISICAO
MAXIMA

TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descricdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geragdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi-
Fi 6E AX, Teclado Multimidia,
Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.

unidade 3 5 5

Monitor de video para computador —|
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades

Descri¢do Monitor minimo de 23.8’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS
— Vertical com regulagem de altura,
rotacdo 90° - Hub USB — Outlet.
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de
60 meses on-site.

unidade 3 5 5

ITEM 1
FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS
Escritdrio Técnico de Mato Grosso do Sul
Rua Gabriel Abrdo, 92 - Jardimdas Nag¢des, CampoGrande - MS - Cep: 79081-746
Responsével pelo Recebimento: Thiago Fernandes de Oliveira

E-mail: thiago.oliveira@fiocruz.br; gestao.ms@fiocruz.br
Horérios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30

ITEM

UNIDADE DE

MEDIDA REQUISICAO

MINIMA

REQUISICAO
MAXIMA

ESPECIFICACAO QUANTIDADE

TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descrigdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14°
Geracdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDRS5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20

Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi-

Fi 6E AX, Teclado Multimidia, unidade 1 2 2

Mouse (preto), Fonte de 1000W,

L ITrava de seguranca, Monitor para

videoconferéncia com camera

integrada, no minimo 23,8 polegadas,

ambos com garantia on-site de 60

meses.

ITEM 1
FIOCRUZ - COGETIC
Coordenacdo-Geral de Gestdo de Tecnologia de Informagdo
Av. Brasil, 4365 —Manguinhos, Rio de Janeiro CEP: 21040-900 Pavilhdo Figueiredo Vasconcelos—Quinino ,3°andar,
sala 303
Responsavel pelo Recebimento:Fernando Speich
Telefone para contato:(21) 3885-1724
E-mail: fernando.speich@fiocruz.br
Horéarios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30
UNIDADE DE
~ MEDIDA ~ .
ITEM ESPECIFICAGAO REQUISICAO |REQUISICAO | QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA
TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descricdo: Gabinete Torre -

Processador Intel® Core™ i9 da 14*

Geracgdo ou AMD Ryzen

Threadripper PRO 7945WX ou

superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)

4400MT/s — SSD de 1 TB PCle

NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20

Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi- unidade 4 6 6

Fi 6E AX, Teclado Multimidia,

1 |Mouse (preto), Fonte de 1000W,

Trava de seguranga, Monitor para

videoconferéncia com camera

integrada, no minimo 23,8 polegadas,

ambos com garantia on-site de 60

meses.

ITENS1E 2
FIOCRUZ RONDONIA
Escritério Técnico de Rond6nia - RO
Rua da Beira, 7671, Bairro Lagoa- CEP:76.812-245- Porto Velho - Rondonia.
Responsével pelo Recebimento: Manoel Andreilson Miranda da Silva
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E-mail:manoel.silva@fiocruz.br
Contato para agendamento da Entrega: (69) 99225- 4385

Setor de Recebimento: FIOCRUZ/RO/INFO - SERVICO DE INFORMATICA.
Periodo de entrega: Segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 13:00as16:00horas

UNIDADE DE

MEDIDA

ITEM ESPECIFICAGAO REQUISICAO |REQUISICAO | QUANTIDADE

MINIMA MAXIMA

TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descricdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geracgdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi-
Fi 6E AX, Teclado Multimidia,

1 |Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.

unidade 5 7 7

Monitor de video para computador —|
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades

Descri¢cdo Monitor minimo de 23.8’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS
— Vertical com regulagem de altura,
2 lrotagdo 90° - Hub USB — Outlet. unidade 18 20 20
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de
60 meses on-site.

ITENS1E?2
FIOCRUZ PIAUT - PI
Rua Magalhaes Filho, 519 Centro/Norte ( esquina com Rua Lizandro Nogueira), Teresina - Piaui
Responsavel pelo Recebimento: Hérida Jeyne de Oliveira Amaral
E-mail: herida.amaral@fiocruz.br
Telefone: (86) 3326-2101 (86)99924-0615

Hordério de Recebimento: Segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00 horas

UNIDADE DE
MEDIDA

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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ITEM ESPECIFICAGAO REQUISICAO |REQUISICAO | QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA

TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descricao: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geracgdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi-
Fi 6E AX, Teclado Multimidia,

1 |Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.

unidade 1 2 2

Monitor de video para computador —|
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades

Descricdo Monitor minimo de 23.8’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS
— Vertical com regulagem de altura,
2 |rotacdo 90° - Hub USB — Outlet. unidade 1 2 2
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de
60 meses on-site.

ITEM 2
FIOCRUZ CEARA
Escritdrio Técnico do Ceara - CE
Rua Sao José, S/N° Precabua - Eusébio - Ceara, CEP: 60.773-270
Responsavel pelo Recebimento: Luciano Pinto Zorzanelli
E-mail: luciano.zorzanelli@fiocruz.br
Contato para agendamento da Entrega: (85)3215-6454

Periodo de entrega: Segunda-feira a sexta-feira das 08:30 as 11:30 e das 13:00as16:30horas

UNIDADE DE

MEDIDA

ITEM ESPECIFICACAO REQUISICAO |REQUISICAO | QUANTIDADE

MINIMA MAXIMA

TOTAL

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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Monitor de video para computador —|
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades

Descricdo Monitor minimo de 23.8’ .
2 |- FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS unidade 23 25 25
— Vertical com regulagem de altura,
rotacdo 90° - Hub USB — Outlet.
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de

60 meses on-site.

ORGAOS PARTICIPANTES:

ITEM 2
FIOCRUZ -IFF
Instituto Nacional de Satide Fernandes Figueira
CNPJ: 33.781.055/0002-16
UASG: 254447
Av. Rui Barbosa, 716, Flamengo — Rio de Janeiro/RJ
Local de Entrega: Setor de informética
A entrega deverd ser agendada através do Telefone: (21) 2554-1892 ou
E-mail: igor.ferreira@fiocruz.br; ivan.araujo@fiocruz.br

Responsaveis pelo recebimento: Denilson de Aradjo Silva ou Ivan Gomes de Araujo
Horérios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00

UNIDADE DE

MEDIDA

ITEM ESPECIFICACAO REQUISICAO | REQUISICAO | QUANTIDADE

MINIMA MAXIMA

TOTAL

Monitor de video para computador
— Sem Camera. Quantidade: 91
unidades

Descri¢do Monitor minimo de
23.8”’ — FullHD (1920 x 1080) a 60
Hz IPS — Vertical com regulagem
de altura, rotagdo 90° - Hub USB —
Outlet. Entradas / Saidas: VGA, D-
Sub, Display Port, HDMI. Com
garantia de 60 meses on-site.

unidade 9 11 11

ORGAOS PARTICIPANTES:

ITENS 1
FIOCRUZ -10C
Instituto Oswaldo Cruz
CNPJ: 33.781.055/0012-98

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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UASG: 254463
Av. Brasil, 4365, Manguinhos — Rio de Janeiro/RJ
Local de Entrega: Almoxarifado do IOC - Pavilhdo Paulo Sarmento - Térreo
Responsével pelo recebimento: Edinaldo Pereira dos Santos
A entrega deverd ser agendada através do Telefone: (21) 2562-1862/1930
E-mail: almoxarifado@ioc.fiocruz.br
Horérios de Recebimento: 9:00 as 11:00 e das 13:00 as 15:00.
UNIDADE DE
~ MEDIDA ~ "
ITEM ESPECIFICAGAO REQUISICAO |REQUISICAO | QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA
TOTAL
Computador Avangado para
BIM. Descricdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geragao ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi- unidade 3 5 5

Fi 6E AX, Teclado Multimidia,

1 Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de segurancga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.
ORGAOS PARTICIPANTES:
ITENS1e2
FIOCRUZ PE - IAM
Instituto Aggeu Magalhdes
CNPJ: 33.781.055/0007-20
UASG: 254421
Av. Professor Moraes Rego, S/N, Campus da UFPE, Cidade Universitaria, Recife/PE CEP 50740-465
Responsaveis pelo Recebimento: Méarcio Aurélio de Barros Lima
A entrega devera ser agendada através do Telefone: (81) 2123-7825
E-mail: mércio.barros@gmail.com
Horérios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00.
UNIDADE DE
~ MEDIDA ~ ~
ITEM ESPECIFICACAO REQ(,JISICAO REQ(’JISICAO QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA
TOTAL
Computador Avangado para
BIM. Descricao: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14°
Geragdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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superiores - 64 GB DDRS5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi- )
Fi 6E AX, Teclado Multimidia, unidade 1 2 2
Mouse (preto), Fonte de 1000W,
1 Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.
Monitor de video para computador —
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades
Descri¢do Monitor minimo de 23.8”’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS
— Vertical com regulagem de altura, )
2 |rotacio 90° - Hub USB — Outlet. unidade 1 2 2
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de
60 meses on-site.
ORGAOS PARTICIPANTES:
ITENS1e2
FIOCRUZ BAHIA - BA
Centro de Pesquisas Gongalo Muniz
CNPJ: 33.781.055/0006-40
UASG: 254422
Rua Waldemar Falcdo, 121, Candeal, Salvador, Bahia. CEP: 40296-710
Responsaveis pelo Recebimento: Denilson N. G. Reis
A entrega devera ser agendada através do Telefone: (71) 31762383
Horérios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30.
UNIDADE DE
~ MEDIDA ~ <
ITEM ESPECIFICACAO REQUISICAO | REQUISICAO | QUANTIDADE
MINIMA MAXIMA
TOTAL
Computador Avangado para
BIM. Descricdo: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geracao ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi- unidade 1 5 2
Fi 6E AX, Teclado Multimidia,
1 |Mouse (preto), Fonte de 1000W,
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Trava de segurancga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.

Termo de Referéncia 82/2024

Monitor de video para computador —
Sem Camera. Quantidade: 91 unidades

Descri¢ao Monitor minimo de 23.8”’
— FullHD (1920 x 1080) a 60 Hz IPS
— Vertical com regulagem de altura,
rotagdo 90° - Hub USB - Outlet.
Entradas / Saidas: VGA, D-Sub,
Display Port, HDMI. Com garantia de
60 meses on-site.

unidade

ORGAOS PARTICIPANTES:

ITEM1

FIOCRUZ

Instituto de Comunicacdo Cientifica e Tecnolégica em Saude - ICICT

Responsaveis pelo Recebimento: Luciana Danielli de Aradjo e Aline da Silva Alves

CNPJ: 33.781.055/0014-50

UASG: 254431

A entrega devera ser agendada através do Telefone: (21) 3865-3206
Horérios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

Pavilhdo Haity Moussatché - CTIC/ICICT - Sala 220 - Av. Brasil 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21045-900

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE DE
MEDIDA

REQUISICAO
MINIMA

REQUISICAO
MAXIMA

QUANTIDADE

TOTAL

Computador Avangado para

BIM. Descricao: Gabinete Torre -
Processador Intel® Core™ i9 da 14*
Geracdo ou AMD Ryzen
Threadripper PRO 7945WX ou
superiores - 64 GB DDR5 (2x32GB)
4400MT/s — SSD de 1 TB PCle
NVMe M.2. Nvidia Rtx 4000 Ada, 20
Gb, Placa de rede sem fio Intel® Wi-
Fi 6E AX, Teclado Multimidia,
Mouse (preto), Fonte de 1000W,
Trava de seguranga, Monitor para
videoconferéncia com camera
integrada, no minimo 23,8 polegadas,
ambos com garantia on-site de 60
meses.

unidade

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
Versdo: jul/2023
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ORGAOS PARTICIPANTES:

ITEM 2
Prefeitura Militar da Zona Sul - PMZS
CNPJ: 09.640.404/0001-14
UASG: 160283
Praca General Tibtircio, n° 8 sala 111 — Urca, Rio de Janeiro - RJ
Responsavel pelo Recebimento: Almoxarifado — Marlon Luis da Conceicéo Pereira de Paula, Idt Militar: 0120738877
E-mail: salcpmzs@gmail.com

A entrega devera ser agendada através do Telefone:(21) 2519-4737
Horarios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

UNIDADE DE

MEDIDA

ITEM ESPECIFICACAO REQUISICAO | REQUISIGAO [ QUANTIDADE

MINIMA MAXIMA

TOTAL

Monitor de video para computador
— Sem Camera. Quantidade: 91
unidades

Descri¢ao Monitor minimo de
23.8’> — FullHD (1920 x 1080) a 60
2 |Hz IPS - Vertical com regulagem unidade 28 30 30
de altura, rotagdo 90° - Hub USB —
Outlet. Entradas / Saidas: VGA, D-
Sub, Display Port, HDMI. Com
garantia de 60 meses on-site.

1.2. Os bens objetos desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que possuem
padroes de mercado pré-estabelecidos, estdo disponiveis amplamente no mercado e séo
facilmente comparaveis quanto apreco e qualidade.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27de setembro de 2021

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 60 (sessenta) dias contados do (a) sua publicacao, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

1.6.Qualquer divergéncia entre as especificacdbes dos materiais no COMPRASNET/SIASG
ICATMAT e o Termo de Referéncia, prevalecera as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia.

1.7. A solugéo nao faz parte dos Catalogos de Solugdes de TIC com Condi¢Bes Padronizadas.

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC
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1.8. A solucgédo nao faz parte dos Catalogos Eletrénico de Padronizacéao.

1.9. A pretensa aquisi¢cdo se submete a lei n® 14.133 sec¢éo V - Do Sistema de Registro de Precos,
sendo
regulamentada pelo decreto n° 11.462/2023.

2.0. A especificagcdo adotada neste Termo de Referéncia, com uso de gabinete do tipo Micro Tower
e placa-mae micro-ATX (ou superior equivalente), esta tecnicamente justificada conforme permite o
préprio item 8.6.1 da Portaria, garantindo o atendimento a finalidade publica sem restringir a
competitividade entre os licitantes.

2.1. Em atendimento ao item 8.6.9 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n°® 2.715/2023, os
equipamentos objeto desta contratacdo (desktops, workstations e demais dispositivos de
processamento) deverdo dispor de recursos que assegurem a integridade fisica do chassi e
gabinete, de forma a evitar violagcdes ndo autorizadas e garantir rastreabilidade em eventuais
intervencgdes técnicas.

2.1.1. Gabinete lacravel ou com trava de seguranca mecanica: Devera ser possivel utilizar
lacre fisico ou sistema de trava por parafuso com suporte a cadeado, impedindo a abertura
sem ferramentas e sem o rompimento do selo de garantia.

2. Descricao da solucao

2.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. Fundamentacado e descricao da necessidade

3.1. Em conformidade com o Decreto N° 11.462, de 31 de margo de 2023, que regulamenta os art.
82 a art. 86 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 que dispde sobre 0 novo Sistema de Registro
de Precos para a contratacdo de bens e servigcos no ambito da Administracdo Publica federal,
todavia, esta modalidade é adequada para atender a demanda de forma mais eficiente e
econbmica, possibilitando a entrega parcelada dos itens conforme a necessidade da instituicéo,
sendo uma caracteristica especialmente vantajosa, amparada pelo artigo 3°, inciso Il, do referido

Decreto n° 11.462.

Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administracao julgar pertinente, em especial:

"II — quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de
servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou em
regime de tarefa";

3.2. A presente contratacdo justifica-se pelo motivo que a Coordenacdo-Geral de Infraestrutura
dos Campi (Cogic) é responsavel pelo gerenciamento do espaco fisico da Fundacdo Oswaldo
Cruz (Fiocruz). Sado mais de 800 mil m2 de area, no bairro de Manguinhos, suburbio do Rio de
Janeiro, presente em todas as atividades da instituicdo, prestando desde servi¢os basicos, como
jardinagem, limpeza, controle de pragas e vetores, até executando obras, manutencéo de civil e
equipamentos, e seguranca. Cerca de dois mil e seiscentos profissionais especializados trabalham
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para oferecer as condi¢cdes necessarias para o desenvolvimento das atividades. Além do campus
de Manguinhos, a Cogic atua em todos os Campi da Fundacdo no Rio de Janeiro, em Brasilia,
Mato Grosso do Sul e Ceara. Nos Centros de Pesquisa que ficam em Minas, Amazonas,
Pernambuco, Bahia, Parana e Rondonia, ela é responsavel pela area de projetos de engenharia e
seguranca eletrdnica. Para atender nossa demanda sdo necessarios equipamentos, softwares e
outras solucdes digitais e apesar das aquisi¢bes nos Ultimos anos, ainda temos um cenario de
defasagem e muitos equipamentos fora do escopo necessario para as atividades de nossos
profissionais somado a necessidade de contratacdes de licenciamento de softwares especialistas,
guem exigem um hardware mais robusto.

A Coordenacao Geral de Infraestrutura  dos Campi (COGIQC), busca
implantar novas ag¢fes no sentido de romper com o antigo processo, ja defasado, embarcando
em um processo mais produtivo baseado na modelagem da informacé&o da construcdo — BIM. Desta
forma, com base nas melhorias constantes da qualidade das informacdes das
edificagbes, em todo o ciclo de vida, e de aumento da eficiéncia nos processos de
desenvolvimento e de acompanhamento de projetos e obras, nos processos de operacdo e de
gestao de ativos, bem como, para atender as oportunidades estabelecidas pelo Governo Federal, a
partir da Estratégia BIM-BR, torna-se necessario intensificar os investimentos em novas tecnologias
que atendam esse desafio trazendo inovacao e transformacéo digital. Esse desafio, ja iniciado na
Coordenacéo de Projetos e Obras (CPO), tem sua continuidade em ac¢des que abrangem as outras
areas finalisticas da COGIC: Coordenacdo de Engenharia de Manutencdo (CEM) e Coordenacéao
de Servicos Operacionais (CSO), juntamente com departamentos que prestam apoio as
coordenacg0es citadas acima, sendo assim, a Assessoria de Comunicagdo da Cogic, que ao longo
de sua historia, vem se modernizando e enfrentando obstaculos constantes com relagdo aos
equipamentos de edicdo grafica necessita de justa atencdo para possa desempenhar suas
atividades, realizando um apoio de exceléncia nos projetos da COGIC, por inumeras
vezes computadores foram sendo substituidos, mas sempre nos deparamos com 0S MesSMos
problemas: lentiddo, travamentos e tela azul. Mesmo ap6s a aquisicdo do ultimo modelo HP, o
Elitedesk 800 G6, os problemas ndo cessaram. Softwares como lllustrator, CorelDraw, Photoshop,
Premiere e After Effects que sdo muito exigentes em termos de recursos do computador, utilizam
intensamente componentes como disco, memoria e processamento. O trabalho muitas vezes
envolve arquivos que ultrapassam 1 GB. Por isso esse estudo indica a necessidade de aquisi¢do de
um computador de maior aporte, oferecendo desempenho exigido pelas tarefas de edicao;
Resultando em renderizacdo mais rapida e menor tempo de processamento, decisdo que garante
alto desempenho, agilidade, confiabilidade e qualidade visual, fatores que combinados resultardo
em um aumento na eficiéncia e qualidade do trabalho produzido pelo departamento, com
valorizagéo profissional de seus colaboradores.

Apoiando-se nas necessidades de melhoria da qualidade das informacdes das edificagdes, em
todo o ciclo de vida, e de aumento da eficiéncia nos processos de desenvolvimento e de
acompanhamento de projetos e obras, nos processos de operacdo e de manutencdo de ativos,
torna-se necessério intensificar o investimento da Fiocruz no tema, com vistas ao aumento do
conhecimento do corpo técnico da COGIC. A implantagdo do BIM implica na necessidade de
capacitacdo das equipes e maior interacdo entre elas, no desenho de novos processos, nos
investimentos em tecnologia de hardware e de software, além da demanda de comunicacéo e
cooperacdo em plataforma com informacdes multidisciplinares dos empreendimentos da Fiocruz,
nao somente para desenvolvimento e contratacdo de projetos de Arquitetura e Engenharia, como
para o acompanhamento e fiscalizacdo de obras e para a gestdo de ativos de infraestrutura, no
ambito dos campus da Fiocruz. Nesse sentido, esse documento tem como intencdo apresentar
uma solucdo para modernizar, de forma eficiente, os processos digitais de gestdo de
infraestrutura, encontrando uma solucdo adequada para o desenvolvimento das habilidades e a
implantacdo do BIM de forma sistematizada dentro da Cogic.

Workstation Guide for Digital Design and Construction:
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Com base no guia “Workstation Guide for Digital Design and Construction”, ainda em 2022,
elaborado numa parceria entre gigantes da industria de tecnologia Intel, Dell e Nvidia, juntamente
com a BIM One, iremos destacar e justificar, com mais detalhes, o tipo de hardware que atende as
nossas necessidades. Faremos isso de forma simplificada, mas deixando clara a escolha das
melhores tecnologias de hardware necessarias. Alguns profissionais tendem a acreditar que a
escolha do hardware pode ser feita de maneira simples, apenas consultando os fabricantes dos
softwares BIM adotados e verificando quais sao os requisitos recomendados de hardware. No
entanto, essa € uma analise muito superficial que ignora a adog¢do de multiplas ferramentas e
multiplas finalidades de uso do BIM. Portanto, ter o conhecimento correto é essencial para
realizarmos investimentos solidos em hardware. Sendo assim, um ambiente de trabalho relacionado
a engenharia e arquitetura que trabalhe com softwares de modelagem, como o Revit, por exemplo,
desenvolvendo apenas projetos de arquitetura, teria uma demanda de hardware que poderia oscilar
com base na complexidade do projeto. No entanto, em uma estrutura como a nossa, que além de
desenvolver os projetos, verifica incompatibilidades, incorpora tecnologias de realidade virtual e
desenvolve modelos a partir de nuvem de pontos, tera a necessidade de ir muito além do que
simplesmente as recomendac¢8es para uso do Revit. Cientes desses possiveis cenarios que o BIM
promove, comecamos a entender a importancia dessa documentacdo para a nossa realidade. O
hardware BIM correto pode significar maior eficiéncia, sustentabilidade, planejamento, colaboragéo
no fluxo de trabalho e maior retorno. O software precisa ser devidamente alinhado com a
configuragdo do hardware. Para atender toda demanda desta grande quantidade de pessoas
consequentemente equipamentos sdo necessarios para a realizacdo de inimeras atividades e
apesar das aquisices nos Ultimos anos ainda temos muitos equipamentos fora do escopo
necessario para as atividades de nossos profissionais, somado as iniciativas do Governo Federal,
que jaA em de 2017, apontavam para a valorizacdo da implantacdo do Building Information Modelling
- BI M no ambito
dos investimentos publicos, com a criacdo do comité estratégico interministerial para a
disseminacdo do BIM no Brasil.

Pode-se citar, portanto, esta publicagdo e as subsequentes relacionadas:

® Portaria n°® 1734-SEI, de 8 de setembro de 2017, que designa os membros do Comité
Estratégico de Implementagéo do Building Information Modelling (CE-BIM);

®* Decreto n° 11.888 de janeiro de 2024, que dispbde sobre a Estratégia Nacional de
Disseminag¢do do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR e institui o
Comité Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR.

* Decreto n°® 10.306, de 2 de abril de 2020, que estabelece a utilizacdo do Building Information
Modelling na execucgdo direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos
orgdos e pelas entidades da administracéo publica federal;

® Portaria n® 1.014, de 6 de maio de 2020, que constitui o Comité BIM Infraestrutura no ambito
do Ministério da Infraestrutura e de suas vinculadas;

® Portaria Normativa no 56/GM-MD, de 6 de julho de 2020, do Ministério da Defesa, que
define os empreendimentos, programas e as iniciativas de média e grande relevancia para a
disseminac¢éo do BIM (Building Information Modelling) no a&mbito do 6rgao;

* Lei 14.133 (Licitagbes), de 1 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e
contratacdo para as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

® O Decreto n° 10.306, de 2 de abril de 2020, que estabelece a utilizagdo do BIM na execucédo
direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos érgaos e pelas entidades
da administracdo publica federal, no ambito da Estratégia Nacional de Disseminac¢édo do BIM
— Estratégia BIM BR, instituida pelo Decreto n® 9.983, de 22 de agosto de 2019. Segundo
este decreto, Art. 4°, a implementa¢&o do BIM ocorrera de forma gradual, em projetos pilotos
de organizacoes federais selecionadas, obedecendo trés fases, com marcos de utilizacdo em
2021, 2024 e 2028.
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Destaque:

Importante destacar ainda a nova Lei Federal n°® 14.133 de 01 de abril de 2021, que estabelece
normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administracfes Publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, que em seu Art. 19, § 3°
estabelece que “nas licitacbes de obras e servicos de engenharia e arquitetura, sempre que
adequada ao objeto da licitacdo, sera preferencialmente adotada a Modelagem da Informacéo da
Construcdo (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares
ou mais avancados que venham a substitui-la”. Sendo assim desde 2010, a Coordenacao Geral de
Infraestrutura dos Campi (COGIC), busca implantar novas ac¢fes no sentido deincrementar seu
processo produtivo baseado na modelagem da informacgéo da construcdo — BIM. Desta forma, com
base nas necessidades de melhoria constante da qualidade das informacdes das
edificagbes, em todo o ciclo de vida, e de aumento da eficiéncia nos processos de
desenvolvimento e de acompanhamento de projetos e obras, nos processos de operacdo e de
manutencdo de ativos, bem como, para atender as oportunidades estabelecidas pelo Governo
Federal, a partir da Estratégia BIM-BR, torna-se necessério intensificar o investimento em novos
equipamentos que atendam esse desafio, principalmente das equipes que compdem o CEM
(Coordenacao de Engenharia e Manutencgéo) e CPO (Coordenacao de Projetos e Obras).

Nesse sentido esse estudo tem como intengdo apresentar uma solucdo para modernizar de forma
eficiente o parque computacional da COGIC. Entendendo que é praticamente impossivel uma
atualizacdo completa de todos os computadores que hoje se encontram em desconformidade com
as atividades de nossos profissionais em um Unico momento ha a necessidade que tal evento
ocorra de forma gradual, em diversos momentos.

3.3. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

3.3.1. N° DFD: 33/2024

3.3.2. ID PCA no PNCP: 33781055000135-0-000011/2024
3.3.3. Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023

3.3.4.1d do item no PCA: 166

3.3.5. Classe/Grupo: 710

3.3.6. Id da Futura Contratacao: 254462-90122/2023

3.4. O objeto da contratacdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital - Plano
Estratégico de TIC da Fiocruz (PETIC) 2023 - 2026 (Doc. Sei 3972885) e em consonancia com o
Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacéo - Plano Diretor de TIC da Fiocruz -
PDTIC 2024 (Doc. Sei 4964533), conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTOS AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos

Estimular a transformacao digital nos servicos e processos da

OETIC 05 .
Fiocruz

PETIC
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Ciclo Principio e Diretriz

Objetivo Identificar os principios e as diretrizes que norteardo a elaboracdo do
PDTIC.
Responséavel Equipe de Elaboragdo do PDTIC

Entradas Documentos de Referéncia.

Tarefas

* Analisar e criar uma lista dos principios e diretrizes, aplicaveis e relacionados
a TIC, contidos

nos documentos de referéncia identificados.

2023 -2026 « Identificar possiveis necessidades ou demandas relacionadas a TIC, a partir
dos principios e

diretrizes identificados, e registra-las no Inventario de Necessidades.

Saidas

* Lista dos principios e diretrizes (compde a minuta do PDTIC e o Plano de
Trabalho);

» Critérios de priorizacdo das necessidades (compde o Plano de Trabalho);

« Inventario de Necessidades — Necessidades de TIC — identificadas a partir dos
principios e

diretrizes (compde a Minuta do PDTIC)

PDTIC
Ciclo Inicitaiva Cofh,g o.da Fonte de Receita Grupo
Inicitaiva
. TIC - Equip. e
2024/2025 Equipamentos / 2892.1 LOA Mat.
Materiais de Tic
permanente

3.5. Por tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratacdo sera integrado a
Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas
atualizacOes, de acordo com as especificacdes deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Requisitos de Negdcio:
4.1. A presente contratacdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negdcio:

a) Implementacdo da metodologia BIM (Building Information Modeling / Modelagem de
Informacé&o da Construcdo) na COGIC.

b) Assisténcia a servigos essenciais com suporte em recursos de TIC para os profissionais
das areas engenharia da COGIC;
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¢) Atendimento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo (PDTIC) e ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que preveem a necessidade de atualizagdo tecnoldgica;

d) Necessidade de prover e atualizar de forma constante 0s recursos e ferramentas de
Tecnologia da Informacé&o;

e) Necessidade de desenvolver o parque tecnolégico em uso na COGIC;

f) Necessidade de desenvolver os recursos tecnolégicos disponiveis aos usuarios,
proporcionando aumento da eficiéncia e produtividade.

0) Necessidade de mitigar possiveis riscos, danos ou indisponibilidade da prestacao de
servigos oriundos de problemas técnicos nos equipamentos;

h) Garantir a qualidade e agilidade aos projetos desenvolvidos pela COGIC;
Requisitos de Capacitacao

4.2. Nao faz parte do escopo da contratagéo a realizagdo de capacitacdo técnica na utilizacdo dos
recursos relacionados ao objeto da presente contratacéao;

Requisitos Legais

4.3. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n°®
14.133/2021, a Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
65, de 7 de julho de 2021, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — LGPD) e a outras legisla¢cbes aplicaveis.

4.4. Decreto n° 10.335/2020: Trata da contratacdo de bens e servicos de TIC pelo Poder Executivo
Federal, abordando a inovacao e a digitalizacao.

4.5. Decreto n° 10.024/2019: Regulamenta a modalidade de pregéo eletrénico, que é amplamente
utilizada para aquisicdes de TIC.

4.6. Decreto n° 7.579/2011: Estabelece diretrizes para a politica de compras de tecnologia da
informacao na administracao publica.

4.7. Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratagdes anual e instituir o
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacfes no ambito da administracao publica
federal direta, autarquica e fundacional.

4.8. Decreto N° 11.462, de 31 de marco de 2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n°®
14.133, de 1° de abril de 2021 - dispbe sobre o novo Sistema de Registro de Precos para a
contratacdo de bens e servicos.

4.9. Decreto n°® 7.174, de 12 de maio de 2010 - Regulamenta a contratacdo de bens e servigos de
informatica e automacdo pela administracdo publica federal, direta ou indireta, pelas fundagdes
instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizacGes sob o controle direto ou
indireto da Uni&o.

4.10. Instrucdo Normativa SGD/MGI n° 6, de 29 de marco de 2023 - Regulamenta os requisitos e
procedimentos para aprovacado de contratacGes ou de formacéo de atas de registro de precos, a
serem efetuados por érgéos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacgdo - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e servigos de
tecnologia da informag&o e comunicagéo - TIC.
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4.11. Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023 - Estabelece Modelo de Contratacéo e
Gestédo de Estacdes de Trabalho, no ambito dos érgaos e entidades integrantes do Sistema de
Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéao - SISP do Poder Executivo Federal.

4.12. Portaria SGD/MGI n° 1.070, de 1° de junho de 2023 - Estabelece modelo de contratacdo de
servicos de operacdo de infraestrutura e atendimento a usuéarios de Tecnologia da Informacao e
Comunicagdo, no ambito dos 6rgéos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos
Recursos de Tecnologia da Informacéo - SISP do Poder Executivo Federal.

4.13. Portaria SGD/MGI n° 750, de 20 de mar¢o de 2023- Estabelece modelo para a contratagédo de
servicos de desenvolvimento, manutencéo e sustentacdo de software, no ambito dos 6érgaos e
entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informagéo -
SISP do Poder Executivo Federal.

4.14. Portaria SGD/MGI n° 370, de 8 de marco de 2023 - Institui o0 Modelo de Contratacdo de
Servigos de Outsourcing de Impressao, no ambito dos érgdos e das entidades integrantes do
Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéo - SISP do Poder Executivo
Federal.

4.15. Portaria SGD/ME n° 6.432, de 15 de junho de 2021 - versdo compilada com a alteracéo
da Portaria SGD/ME n° 4.668, de 23 de maio de 2022 - Estabelece modelo de contratacdo de
servigos de operacdo de infraestrutura e atendimento a usuarios de Tecnologia da Informacéo e
Comunicacdo, no ambito dos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos
Recursos de Tecnologia da Informacéao - SISP do Poder Executivo Federal.

4.16. Portaria SGD/ME n° 844, de 14 de fevereiro de 2022 - Institui 0 Modelo de Contratagdo de
Servicos de Outsourcing de Impressédo, no ambito dos 6rgdos e das entidades integrantes do
Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacgéo - SISP do Poder Executivo
Federal.

Requisitos de Manutencao

4.17. Devido as caracteristicas da solugdo, ha necessidade de realizacdo de manutencdes
corretivas pela Contratada, visando a manutencéo da disponibilidade da solucao,

4.17.1. Todos os equipamentos devem possuir GARANTIA TECNICA do FABRICANTE por
periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, a contar a partir da emissao da nota de
empenho dos equipamentos e o efetivo recebimento dos itens pela contratante e suporte
técnico on-site em todas as localidades do pais.

4.17.2. O suporte técnico em GARANTIA devera estar disponivel para acionamento, no
minimo, no periodo de 08:00 as 17:00 em dias Uteis mediante telefone, e-mail ou sistema
informatizado.

Requisitos Temporais

4.18. Os equipamentos devem ser novos, conforme especificagées descritas neste documento, com
garantia (On Site) de 60 meses para os desktops e monitores. A Entrega dos equipamentos devera
ser efetivada no prazo de entrega de 45 dias corridos, ap6s o recebimento da nota de empenho.

4.19. Em conformidade com o item 8.6.3 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n° 2.715/2023, sera
aplicada penalidade a contratada em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos para
execucao dos servicos de garantia técnica, incluindo suporte on-site, reparo, substituicdo ou
manutencao corretiva.
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* Multa por descumprimento de SLA de garantia técnica: Ser4 aplicada multa de até 0,5%
(meio por cento) do valor total do item afetado, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor total da parcela do contrato correspondente, até a regularizacao do
atendimento.

* Multa por reincidéncia ou falha continuada: Em caso de reincidéncia no descumprimento das
obrigacdes de garantia por mais de 3 (trés) vezes consecutivas ou alternadas, podera ser
aplicada multa adicional de até 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado a empresa,
além da possibilidade de rescisdo contratual por inexecucao parcial.

* Reparacdo suplementar e responsabilizacdo: Caso o descumprimento da garantia técnica
acarrete danos materiais, perda de dados ou interrup¢do grave de servico institucional, a
contratada respondera por reparacao integral, sem prejuizo das penalidades administrativas
previstas na Lei n® 14.133/2021.

Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.20 A solucdo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca
da Informagé&o do Contratante.

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.21. Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnolégica
descritos a segquir:

4.21.1 Conforme Anexo - |, deste documento;

4.21.2 Oferecer um desempenho tecnolégico adequado aos aplicativos utilizados para
realizacdo de tarefas técnicas de alta complexidade;

4.21.3 Maximizar a eficiéncia energética dos recursos computacionais;

4.21.4. Oferecer compatibilidade tecnolégica com softwares da atualidade e demais
hardwares;

4.21.5 Observar os requisitos ambientais;
4.21.6. Assisténcia técnica com nivel de servigo on-site, Next Business Day (NBD);
4.21.7. Garantia estendida de no minimo 60 meses para desktops e monitores.

4.22. Os equipamentos devem estar aderente & Lei n°® 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui
a Politica Nacional de Residuos Sélidos

4.23. No que couber, visando a atender ao disposto na legislacdo aplicavel — em destaque as
Instrugbes Normativas n® 05/2017/SEGES e n° 01/2019/SGD — a CONTRATADA deverd priorizar,
para o fornecimento do objeto, a utilizacdo de bens que sejam no todo ou em parte compostos por
materiais reciclaveis, atdxicos e biodegradaveis.

Requisitos de Implantacao

4.24. Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacdo, instalagéo e
fornecimento descritos a seguir:

4.25. O processo de entrega dos equipamentos devera ser realizado pela CONTRATADA sob a
supervisdo do preposto, que dard conhecimento do andamento do fornecimento aos diversos locais
ao gestor do contrato.

Requisitos de Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica
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4.26. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 60
(sessenta) meses (On Site), se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

4.27. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condic¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

4.28. A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

4.29. Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

4.30. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

4.31. Ap6s ser notificado, o Contratado tera até 10 (dez) dias Uteis para reparar ou substituir o(s)
bem (ns) com vicio ou defeito. Esse prazo comecga a contar a partir da notificacéo e da retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica
autorizada. Apoés a retirada, o Contratado tera mais 10 (dez) dias Uteis para devolver o(s) bem (ns)
reparado(s) ou substituido(s) por outro(s) novo(s), igual(is) ou superior(es).

4.32. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

4.33. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.34. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

4.35. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia propria e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.36. Nos casos em que nao for possivel solucionar problemas remotamente e/ou por telefone, para
fins

de atendimento técnico presencial, a CONTRATADA devera observar o cumprimento dos prazos
maximos de solucdo estipulados neste documento, cuja contagem se iniciara a partir do registro da
solicitacdo do servico de assisténcia técnica.

4.37. Os danos provocados por impericia ou negligéncia (comprovado mau uso) dos usuarios estéo
compreendidos na hipétese de exclusao da garantia.

4.38. A movimentac&o dos equipamentos entre localidades NAO exclui a garantia.

4.39. A garantia ndo sera afetada caso a CONTRATANTE necessite instalar placas de rede locais,
interfaces especificas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidade de disco rigido
bem como alterar a capacidade de memdria, ressaltando-se que a garantia desses opcionais
adicionados sera de total responsabilidade da CONTRATANTE.
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Requisitos de Experiéncia Profissional

4.40. Os servicos de assisténcia técnica, suporte, garantia, deverdo ser prestados por técnicos
devidamente capacitados nos produtos em questdo, bem como com todos os recursos ferramentas
necessarios para a prestacdo dos servigos;

Requisitos de Formacao da Equipe
4.41. Nao serao exigidos requisitos de formacédo da equipe para a presente a contratacao.
Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.42. O fornecimento dos equipamentos esta condicionado ao recebimento pelo Contratado da Nota
de empenho emitida pela Contratante.

4.43. A nota de empenho indicara o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual os
equipamentos deverdo ser entregues.

4.44. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma:
com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrénica e 8 horas por dia e
5 dias por semana por via telefénica.

4.45. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pelo Contratado,
gue dara ciéncia de eventuais acontecimentos a Contratante.

Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.46. O Contratado devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacéo e
Privacidade descritos a seguir:

4.47. Requisitos especificos de Seguranca da Informacgdo, sob o ponto de vista da Area de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo, com a finalidade de garantir a disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade das informagdes e a privacidade dos dados.

4.48. No que couber, o “Guia de Requisitos e de Obrigacdes quanto a Seguranca da Informacéo e
Privacidade” devera ser observado (vide Sec¢do 7 do Anexo da IN SGD/ME n° 1/2019. Guia
disponivel em: //www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaRequisitosdeSIparaContratacoesdeTI.pdf).

Outros Requisitos Aplicaveis

4.49. Nos termos do Capitulo V (arts. 56 e 57) do Decreto n°® 11.129, de 12 de julho de 2022, é
fortemente recomendavel que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE
INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacao efetiva de cédigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracéo publica, nacional ou estrangeira”.

Sustentabilidade

4.50. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.50.1. Priorizar produtos com certificagcdes reconhecidas.

4.50.2. Priorizar produtos com selos de eficiéncia energética, como Energy Star, que indicam
baixo consumo de energia.
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4.50.3. Verificar a presen¢ga de modos de economia de energia e fun¢des de desligamento
automaético.

4.50.4. Optar por produtos que utilizam tecnologias que minimizam o impacto ambiental,
como componentes de baixo consumo e maior eficiéncia.

4.50.5. Avaliar o impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto, desde a
fabricacao até o descarte.

4.51. A contratacdo deste objeto estd plenamente alinhada com as diretrizes e objetivos
estabelecidos no Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PLS), visando a implementacdo de
solugBes que promovam a eficiéncia, a redugcdo de impactos ambientais e a sustentabilidade nas
operacdes logisticas.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental

4.52. A presente contratacdo observa as diretrizes estabelecidas na Instru¢do Normativa SLTI
IMPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, em especial:

* O art. 5° que autoriza a Administracdo Publica a exigir, nos instrumentos convocatorios,
critérios de sustentabilidade ambiental aplicaveis ao objeto contratado, incluindo:
© Eficiéncia energética;
Durabilidade e reciclabilidade de componentes;
Reducao de substancias toxicas ou perigosas;
Compatibilidade com politicas de logistica reversa e descarte adequado.
* O art. 6° que determina que, quando aplicavel ao objeto contratado, a empresa contratada
devera adotar praticas de sustentabilidade ambiental, como:
© Reducédo no consumo de recursos naturais e energia;
© Adocédo de embalagens reciclaveis ou reutilizaveis;
© Comprometimento com a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados;
© Preferéncia por equipamentos com certificacbes reconhecidas (ex: Energy Star,
EPEAT).

o O O

4.53. Com base nesses dispositivos, 0s equipamentos a serem fornecidos deverado atender aos
seguintes requisitos minimos de sustentabilidade:

4.53.1. Certificacdo Energy Star ou equivalente, demonstrando conformidade com
parametros de eficiéncia energética reconhecidos internacionalmente;

4.53.2. Certificacdo EPEAT Silver ou superior, priorizando modelos com menor impacto
ambiental no ciclo de vida do produto;

4.53.3. Disponibilizacdo, pela empresa contratada, de manual de logistica reversa ou
declaracdo formal de responsabilidade pela coleta, reaproveitamento ou destinacao
ambientalmente adequada dos equipamentos obsoletos e embalagens, conforme Lei n°
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos);

4.53.4. Declaracdo de conformidade com restricdo ao uso de substancias perigosas, com
base nos principios da diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), especialmente
em relacdo a presenca de chumbo, mercurio, cadmio e retardantes de chama bromados.

4.53.5. Esses requisitos visam garantir que a contratacdo esteja alinhada aos principios da
administracdo publica sustentavel, a responsabilidade socioambiental e ao gerenciamento
adequado do ciclo de vida do produto, conforme previsto na legislagdo supracitada e
reforcado pelo item 12 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n° 2.715/2023.
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Critérios de Acessibilidade e Ergonomia

4.54. Em conformidade com o item 13 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n° 2.715/2023, esta
contratacdo observa os critérios de acessibilidade e ergonomia aplicaveis a realidade institucional.

Subcontratacao
4.55. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da Contratacao

4.56. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Informacdes relevantes para o dimensionamento E/OU apresentacao da proposta
4.57. Todas as especificacdes necessarias estédo definidas corpo deste documento e no Anexo-|
ME/EPP

4.58. Com relagdo ao Decreto n° 8.538/2015, informamos a necessidade de aplicagcdo das
excecdes contidas no artigo 10, especificamente o inciso |, pois de acordo com o levantamento de
mercado as micro empresas e de pequeno porte ndo tem condi¢gfes as exigéncias estabelecidas no
instrumento convocatério, bem como o previsto no inciso Il do paragrafo Unico do mesmo artigo.

5. Papéis e responsabilidades
51. S&o obrigagcdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execucao dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de
Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspec¢des realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as san¢Bes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

Y

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o
fornecimento da solucéo de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC por
parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.2. Sao obrigag6es do CONTRATADO:
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5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera
responder pela fiel execucdo do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execugédo do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢ao dos servicos pela Contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo
representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo,
desde que motivadas as causas e justificativas desta decisao;

5.2.5. manter, durante toda a execucédo do contrato, as mesmas condi¢cdes da habilitacao;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica
composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da solucéo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento
da solucao de TIC durante a execucédo do contrato;

5.3. S&o obrigacbes do 6rgao gerenciador do registro de pregos:

5.3.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Precos;

5.3.2. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condi¢des, produtos
ou precos registrados;

5.3.3. definir mecanismos de comunicacdo com 0s 40rgaos participantes e ndo participantes,
contendo:

5.3.3.1. as formas de comunicacdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone,
e-mail, ou sistema informatizado, quando disponivel; e

5.3.3.2. definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgao gerenciador, com a
indicacéo de prazo e responsavel;

5.3.4. definir mecanismos de controle de fornecimento da solucdo de TIC, observando,
dentre outros:

5.3.4.1. a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da
solucéo de TIC;

5.3.4.2. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solucdo de TIC aos
Orgdos participantes e ndo participantes, contendo prazos e formas de negociacdo e
redistribuicdo da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a
capacidade minima de fornecimento e for requerida pelo contratado; e

5.3.4.3. as regras para a substituicdo da solucdo registrada na Ata de Registro de
Precos, garantida a verificacdo de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso
lll, alinea "c", item 2 deste artigo, em funcéo de fatores supervenientes que tornem
necessaria e imperativa a substituicdo da solucao tecnolégica.
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6. Modelo de execucao do contrato

Rotinas de execucao

Do Encaminhamento Formal de Demandas

61. Sera emitido a nota de empenho para a entrega dos bens desejados.

6.2. O Contratado devera fornecer equipamentos com as mesmas configuracdes e quantidades
definidas neste TR e nota de empenho.

6.3. O recebimento provisario e definitivo dos bens € disciplinado em tépico préprio deste TR.
Forma de execucdo e acompanhamento dos servicos
Condicdes de Entrega

6.4. O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta de cinco) dias corridos, contados a partir do
recebimento da nota de empenho, em remessa Unica, respeitando a totalidade do empenho emitido.

6.5. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

6.6. Os bens deverao ser entregues no seguinte endere¢o Fundacgéo Oswaldo Cruz - Coordenacao-
Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC, Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — RJ, Entrega de
segunda a sexta-feira, no horario de 08h00Omin as 12h00Omin e das 13h00Omin as 16h00min,
Telefone: (21) 2209-2002, E-mail: rodrigo.leal@fiocruz.br, Local de entrega : sala 11 térreo.

6.7. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forga maior.

6.8. Os bens deverao ser entregues nos seguintes enderecos:

ITEM LOCAL DE ENTREGA

FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO

Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — RJ
1e2 | Entrega de segunda a sexta-feira, no horario de 08h00min as 12h00min e das 13h00min as
16h00min.
Telefone: (21) 2209-2002
E-mail: rodrigo.leal@fiocruz.br
Local de entrega : sala 11 térreo

FIOCRUZ - CEARA

Escritério Técnico do Ceara
Rua S3o José, S/N - Precabura, Eusébio - CE. CEP: 61773-270.
Entrega de segunda a sexta-feira, no horario de 09h00Omin as 12h30min e das 13h00min as
16h30min.
Telefone: (85) 3215-6454
E-mail: luciano.zorzanelli@fiocruz.br
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FIOCRUZ - PARANA

Instituto Carlos Chagas - ICC/ PR
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba -
PR, Cep: 81310-020.
Entrega de segunda a sexta-feira, no horario de 09h0Omin as 11h00min e das 13h00min as
16h00min.
Telefone: (41) 3316-3230 / (41) 98800-6113 / (41) 98897-9626
E-mail: logistica.icc@Fiocruz.br; joao.mischiatti@fiocruz.br
Local de entrega: Setor De Logistica

le2

FIOCRUZ - PERNANBUCO

Instituto Aggeu Magalhdes - IAM/ PE
Av. Professor Moraes Rego, s/n — Cidade Universitaria — Recife/PE . CEP 50.740-465.
Entrega de segunda a sexta-feira, no horario de 08h00Omin as 11h30min e das 13h00min as
16h30min.
Telefone: (81) 2123-7825
E-mail: marcio.barros@gmail.com

FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO

Instituto Nacional de Satide Fernandes Figueira — IFF
Av. Rui Barbosa, 716, Flamengo — Rio de Janeiro/RJ
Entrega de segunda a sexta-feira, no horéario de 08h00min as 12h00min e das 13h00min as
16h00min.
Telefone: (21) 2554-1892
E-mail: igor.ferreira@fiocruz.br; ivan.araujo@fiocruz.br
Local de Entrega: Setor de informética

FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO

Instituto Oswaldo Cruz - IOC
Av. Brasil, 4365, Manguinhos — Rio de Janeiro/RJ
Entrega de segunda a sexta-feira, no horéario de 09h00min as 11h00min e das 13h00min as
15h00min.
Telefone: (21) 2554-1862/1930
E-mail: almoxarifado@ioc.fiocruz.br
Local de Entrega: Almoxarifado do IOC - Pavilhdo Paulo Sarmento - Térreo

FIOCRUZ - MATO GROSSO DO SUL

Escritdrio Técnico de Mato Grosso do Sul - MS
Rua Gabriel Abrdo, 92 - Jardimdas Nagdes, CampoGrande - MS - Cep: 79081-746
Responsavel pelo Recebimento: Thiago Fernandes de Oliveira
E-mail: thiago.oliveira@fiocruz.br; gestao.ms@fiocruz.br
Hordérios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30

FIOCRUZ - COGETIC
Coordenacado-Geral de Gestdo de Tecnologia de Informagdo

Av. Brasil, 4365 —Manguinhos, Rio de Janeiro CEP: 21040-900 Pavilhdo Figueiredo
Vasconcelos—Quinino, 3°andar, sala 303

Responsavel pelo Recebimento:Fernando Speich
Telefone para contato:(21) 3885-1724
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E-mail: fernando.speich@fiocruz.br
Horarios de Recebimento: 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30

le?2

FIOCRUZ - RONDONIA
Escritério Técnico de Ronddnia - RO
RuadaBeira, 7671, BairroLagoa- CEP:76.812-245- Porto Velho - Rondonia.
Responsavel pelo Recebimento: Manoel Andreilson Miranda da Silva
E-mail:manoel.silva@fiocruz.br
Contato para agendamento da Entrega: (69) 99225- 4385

Setor de Recebimento: FIOCRUZ/RO/INFO - SERVICO DE INFORMATICA.
Horérios de Recebimento: Segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 13:00as16:
OOhoras

le2

FIOCRUZ - PIAUI - PI

Rua Magalhaes Filho, 519 Centro/Norte ( esquina com Rua Lizandro Nogueira), Teresina
- Piaui

Responsavel pelo Recebimento: Hérida Jeyne de Oliveira Amaral
E-mail: herida.amaral@fiocruz.br
Telefone: (86) 3326-2101 (86)99924-0615

Horério de Recebimento: Segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:
00 horas

le?2

FIOCRUZ - BAHIA
Centro de Pesquisas Gongalo Muniz
Rua Waldemar Falcdo, 121, Candeal, Salvador, Bahia. CEP: 40296-710
Responsaveis pelo Recebimento: Denilson N. G. Reis

A entrega deverd ser agendada através do Telefone: (71) 31762383
Horarios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:30.

FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
Instituto de Comunicagdo Cientifica e Tecnoldgica em Saude - ICICT

Pavilhdo Haity Moussatché - CTIC/ICICT - Sala 220 - Av. Brasil 4365 - Manguinhos -
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21045-900

Responsaveis pelo Recebimento: Luciana Danielli de Aratjo e Aline da Silva Alves
A entrega devera ser agendada através do Telefone: (21) 3865-3206
Horérios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

Prefeitura Militar da Zona Sul - PMZS
Praca General Tibtrcio, n° 8 sala 111 — Urca, Rio de Janeiro - RJ

Responsavel pelo Recebimento: Almoxarifado — Marlon Luis da Conceigédo Pereira de
Paula, Idt Militar: 0120738877
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E-mail: salcpmzs@gmail.com

A entrega devera ser agendada através do Telefone:(21) 2519-4737
Hordérios de Recebimento: 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

Formas de transferéncia de conhecimento
6.9. Nao sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.
Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

6.10. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

Quantidade minima de bens ou servigcos para comparacao e controle

6.11. Cada nota de empenho contera a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localizacéo e o
prazo, conforme definicbes deste TR.

Mecanismos formais de comunicacao

6.12. Sao definidos como mecanismos formais de Comunicagdo, entre a Contratante e o
Contratado, os seguintes:

6.12.1. Ordem de Fornecimento de Bens;
6.12.2. Ata de Reuniao;
6.12.3. Oficio;
6.12.4. Sistema de abertura de chamados;
6.12.5. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.13. Os critérios de medigdo e pagamento serdo tratados no item 7.42 e seguintes deste Termo de
Referéncia.

Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

6.14. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacfes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento,
de que venha a ter conhecimento durante a execucdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de
sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

7. Modelo de gestdao do contrato

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

7.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN
SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalizacdo Técnica

7.6. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuicbes previstas no art. 33, I, da IN SGD
n°® 94, de 2022, acompanhara a execucgdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.6.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I);

7.6.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

7.6.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, IV).

7.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

7.7. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, IV, da IN
SGD n°® 94, de 2022, verificard a manutencdo das condicBes de habilitacdo do Contratado,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, I e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solug¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 23, IV).
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Gestor do Contrato

7.8. O gestor do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, |, da IN SGD n° 94,
de 2022, coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, IV).

7.9. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo do Contratado,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11I).

7.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11).

7.11. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.12.1. Para avaliagdo da proporcionalidade das sancdes, a autoridade competente
observara, no que couber em similaridade com a Lei 14.133/21, os critérios objetivos para
dosimetria de san¢des administrativas, no ambito da FIOCRUZ, dispostos na Portaria n° 185
/2024-COGEAD.

7.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.14. O gestor do contrato devera elaborara relatdrio final com informag8es sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Sanc¢des e Multas

7.15. Em conformidade com o item 8.6.3 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n°® 2.715/2023, sera
aplicada penalidade a contratada em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos para
execucao dos servicos de garantia técnica, incluindo suporte on-site, reparo, substituicdo ou

manutencao corretiva.

* Multa por descumprimento de SLA de garantia técnica: Sera aplicada multa de até 0,5%
(meio por cento) do valor total do item afetado, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por
cento) do valor total da parcela do contrato correspondente, até a regularizacdo do
atendimento.
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* Multa por reincidéncia ou falha continuada: Em caso de reincidéncia no descumprimento das
obrigacdes de garantia por mais de 3 (trés) vezes consecutivas ou alternadas, podera ser
aplicada multa adicional de até 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado a empresa,
além da possibilidade de rescisao contratual por inexecugao parcial.

* Reparacdo suplementar e responsabilizacdo: Caso o descumprimento da garantia técnica
acarrete danos materiais, perda de dados ou interrupgdo grave de servigo institucional, a
contratada respondera por reparacao integral, sem prejuizo das penalidades administrativas
previstas na Lei n® 14.133/2021.

Critérios de Aceitacao

7.16. A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitagdo, consiste na
verificacdo dos critérios relacionados a seguir:

7.17. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pecas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizagdo anterior), ndo
recondicionados e em fase de comercializacdo normal através dos canais de venda do fabricante
no Brasil (ndo serdo aceitos produtos end-of-life).

7.18. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser
compativeis entre si, sem a utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral,
furagBes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos nao previstos
nas especificacdes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados ou que visem
adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

7.19. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(ao) estar instalado(s) de forma
organizada e livres de pressdes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam
causar desconexoes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.20. O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e Unico, afixado em local visivel,
na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse nimero devera ser identificado
pelo fabricante, como valido para o produto entregue e para as condi¢des do mercado brasileiro no
gue se refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil.

7.21. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pecas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizagdo anterior), do
mesmo fabricante, ndo recondicionados e em fase de comercializacdo normal através dos canais
de venda do fabricante no Brasil (ndo serdo aceitos produtos end-of-life).

7.22. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitagdo, ndo poderdo estar
fora de linha comercial, considerando a data de LICITACAO (abertura das propostas). Os produtos
devem ser fornecidos completos e prontos para a utilizacdo, com todos os acessérios,
componentes, cabos etc.

7.23. Todas as licengas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados
para utilizacdo do Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo
admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante devera estar
em fase de producdo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsdo de encerramento de
producdo, até a data de entrega da proposta.

7.24. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou
uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo
de todos os documentos que evidenciem a realizacdo dos testes de aceitagdo em cada
equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.
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7.25. S6 havera o recebimento definitivo, apés a anélise da qualidade dos bens e/ou servigos, em
face da aplicacdo dos critérios de aceitacdo, resguardando-se ao Contratante o direito de néo
receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as
especificagdes definidas neste Termo de Referéncia — situagdo em que poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia e no CONTRATO.
Quando for o caso, a empresa sera convocada a refazer todos os servigos rejeitados, sem custo
adicional.

Procedimentos de Teste e Inspecao

7.26. Serdo adotados como procedimento de teste e inspecdo, para fins de elaboracdo dos Termo
de Recebimento Provisério e Definitivo:

7.26.1. Instruir os autos do processo administrativo, com o0s documentos afetos ao
recebimento provisorio e definitivo dos bens, tais como: termo de recebimento provisorio
(TRP) e definitivo (TRD), devidamente assinados pelo gestor do contrato; metodologia
adotada no recebimento definitivo dos bens, contendo a definicdo da amostra ou a totalidade
dos itens a serem testados e inspecionados, resultados dos testes atendimento aos critérios
de aceitacao e das verificagbes de conformidade aplicados em cada equipamento avaliado.

Critérios de medicao e de pagamento
Gerenciamento de Niveis de Servi¢o (SLA)

7.27. Em conformidade com o item 10.2 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n° 2.715/2023, o
processo de recebimento e fiscalizacdo da contratacéo contard com indicadores de nivel de servico
para assegurar o cumprimento das obriga¢des contratuais com eficiéncia, qualidade e pontualidade.

a) Indicador de Atraso na Entrega (IAE)

Avalia a pontualidade da entrega dos equipamentos pela contratada, conforme o0s prazos
estabelecidos no edital e no cronograma de fornecimento.

Formula:
IAE = (n° de entregas com atraso / total de entregas previstas) x 100

Meta recomendada: 0% de entregas em atraso.
b) Indicador de Tempo de Instalacao (ITI) - Aplicacao interna

Embora a instalacdo dos equipamentos ndo seja de responsabilidade da contratada, o TR registra,
para fins de planejamento e auditoria interna, a métrica de tempo de instalacdo a ser observada
pela equipe de Tl local, contada a partir do aceite provisério dos bens.

Objetivo:
Planejar a entrada em operagédo oportuna dos equipamentos, permitindo avaliacdo de capacidade
operacional interna e otimizag&o do cronograma de implantacao.

Formula:
ITI = (soma dos prazos de instalagéo realizados / total de equipamentos instalados)

Meta interna: Instalagéo preferencial em até 5 dias Uteis ap0s o aceite provisorio.

Penalidades e Avaliacdo Contratual
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7.28. O IAE sera utilizado como critério objetivo para aplicacdo de penalidades contratuais em caso
de descumprimento de prazos de entrega.

7.29. O ITI tera natureza apenas de indicador interno, sem implicar responsabilizacdo da contratada;

7.30. Os dados dos indicadores serdo acompanhados pela unidade requisitante e integrados ao
relatério de gestédo da execucédo contratual.

Simulacdo - Indicador de Atraso na Entrega (I1AE)
Cenario:
7.31. Total de equipamentos previstos no contrato: 142 unidades

© 51 workstations BIM + Monitores
© 91 monitores

7.32. A entrega foi pactuada em lote Unico, com prazo maximo de 45 dias corridos apos
recebimento da nota de empenho.

Consequéncias:

Se o TR ou contrato previr multa de 0,5% por dia de atraso, ou escalonamento progressivo acima
de 5% de IAE, a contratada podera ser:

* Notificada formalmente;
* Penalizada com multa contratual,
* Ter registro negativo no sistema de desempenho da administracéo.

Recebimento do objeto

7.33. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.34. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo do
Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

7.35. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, ap6s a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.36. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.37. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.38. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
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Administragdo durante a andlise prévia a liquidagcao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.39. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.40. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacado, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.40.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacbes decorrentes de despesas cujos
valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.41. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

7.41.1. o prazo de validade;

7.41.2. a data da emissao;

7.41.3. os dados do contrato e do 6érgao Contratante;

7.41.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.41.5. o valor apagar; e

7.41.6. eventual destaque do valor de retencges tributarias cabiveis.

7.42. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacado
da situacao, sem 6nus ao Contratante;

7.43. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.44. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicOes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.45. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.46. Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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7.47. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.48. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situag¢ao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.49. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagédo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.50. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo)

Forma de pagamento

7.51. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.52. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.53. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.54. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

7.55. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.56. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.57. As cessOes de crédito nao fiduciarias dependerao de prévia aprovacao do Contratante. Nota

(s)

7.58. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.59. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigac¢do contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
7.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
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7

7.60. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as
defesas e exce¢bes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

7.61. A cessédo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto Contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8. Do reajuste

8.1. Sera adotado como indice de reajuste do Contrato o indice de Custos de Tecnologia da
Informacéo — ICTI.

8.2. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 30/03/2025.

9. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
menor preco.

9.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por menor preco do total dos itens licitados..
Da Aplicacdo da Margem de Preferéncia

9.3. Aplica-se a margem de preferéncia conforme descrito a seguir:

ITEM OBJETO NCM MARGEM NORMAL [[MARGEM ADICIONAL
1 Computador Avangado para 8471 10% 10%
BIM.
9 Monitor de video para 8471 10% 10%

computador — Sem Camera.

Exigéncias de habilitagcao
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9.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao ob
jeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.24.Balango patrimonial, demonstracdo de resultados de exercicio e demais demonstracdes
contaveis dos 2 (dois) Ultimos exercicio sociais, comprovando:

9.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao UGltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.24.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

9.26. Apresentagdo de documentacdo atualizada do produto (folder e/ou catdlogo) com a marca,
fabricante, modelo, procedéncia, prazo de garantia do fabricante e manuais de instru¢cdes para
verificar se esta acordo com esta especificacao.

9.27. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC

Versdo: jul/2023 39 de 43
Aprovado pela Diretoria de Gestdo de Recursos de TI/SGD/MGI



UASG 254462 Termo de Referéncia 82/2024

publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for
0 caso.

9.27.1.Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.27.1.1. Devera demonstrar que possui a infraestrutura necessaria para atender ao contrato,
incluindo um estoque adequado e recursos técnicos para garantir a entrega dos
computadores dentro do prazo estipulado.

9.27.2 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

9.27.2.1. Devera apresentar atestados de capacidade técnica, comprovando o
fornecimento de computadores em projetos similares em quantidade igual ou superior
a 20 equipamentos.

9.27.3. O fornecedor disponibilizard todas as informa¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto Contratado, dentre outros documentos.

9.28. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

9.28.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 8§82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.28.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.28.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacdo do servico;

9.28.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.28.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

9.28.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;

9.28.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo o6rgao fiscalizador.
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10. Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 2.983.650,64

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.983.650,64 (dois milh8es, novecentos e
oitenta e trés mil, seiscentos e cinquenta reais e e sessenta e quatro centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela no subitem 1.1

11. Adequacdo or¢amentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido.

11.2. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacéo:
11.2.1. Gestdo/Unidade: Coordenacdo de Administracdo - CAD/ COGIC
11.2.2. Fonte de Recursos: 1001000004 - LOA - CAPITAL
11.2.3. Programa de Trabalho: 10122.0032.2000.0033
11.2.4. Elemento de Despesa: 449052
11.2.5 Plano Interno: A1GIC

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES

Integrante Requisitante

b
tf Assinou eletronicamente em 16/05/2025 as 15:49:40.
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HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/05/2025 as 08:16:18.

LUIZ FERNANDO DA SILVA

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/05/2025 as 11:19:54.

ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/05/2025 as 09:09:01.

FERNANDO JOSE RIBEIRO SPEICH

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/05/2025 as 10:53:10.

MISAEL SOUSA DE ARAUJO

Autoridade maxima da Area de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/05/2025 as 16:16:24.
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