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INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Estudo Técnico Preliminar 435/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.000855/2026-21

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e analisar cendrios para atender a demanda
descrita no Documento de Formalizacdo da Demanda, além de demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solugBes propostas. O ETP subsidia o processo de contratacdo, conforme estabelece o artigo 18, inciso Il, da Lei
14.133/2021, e est4d em conformidade com o artigo 6° da Instrucdo Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo as
informacdes necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade e sustentabilidade da contratagéo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo Cruz/Fiocruz, é
responsavel pela pesquisa, desenvolvimento, producdo e fornecimento de vacinas, kits para diagnéstico e
biofarmacos ao Sistema Unico de Salde (SUS) e a outros 6rgdos publicos. Sua missdo € garantir o acesso a
produtos essenciais para a saude publica, contribuir para a autonomia tecnoldgica do Brasil e promover inovagéo no
setor de biotecnologia. Bio-Manguinhos desempenha um papel estratégico na protecéo e prevencao de doencas por
meio da oferta de solucdes biotecnoldgicas.

A instituicdo tem investido na ampliacdo de seu parque industrial, na producdo de vacinas, biofarmacos e reativos
para diagnostico, além de desenvolver novas tecnologias e produtos de alto valor agregado. Essa estratégia visa a
prevencdo, diagnoéstico e tratamento de doencas que impactam a salde publica do pais. As diretrizes de
Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovacdo sdo definidas com base em critérios como a situagdo epidemioldgica do
Brasil, a demanda dos diferentes programas do Ministério da Saude, o avanc¢o tecnoldgico do projeto e sua
viabilidade econdmica, bem como a capacidade cientifica e tecnoldgica, além do financiamento e gerenciamento.

Para atender plenamente a demanda do Ministério da Saude por imunobioldgicos, Bio-Manguinhos elaborou um
planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo, 0s quais estdo incluidos no Planejamento Anual
Orcamentario e associados as iniciativas estratégicas da unidade. Essa aquisicdo é fundamental para garantir a
continuidade da producédo de vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos, permitindo a instituicdo cumprir sua missao
de proteger a saude publica e promover a prevencdo, diagndstico e tratamento de doencas de grande impacto no
Brasil. Além disso, o investimento em materiais assegura o desenvolvimento de novas tecnologias e aumenta a
capacidade de resposta do pais diante de desafios epidemiolégicos.

A contratacao de servicos e produtos no ambito da saude publica, como os oferecidos pelo Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, é de extrema importancia para garantir o acesso da populagéo a vacinas, kits de
diagnostico e biofarmacos. Essa essencialidade esta diretamente ligada a missdo da instituicdo de proteger a saude
publica, promovendo a prevencao, diagndstico e tratamento de doencas que afetam a qualidade de vida da populacdo
brasileira.

De acordo com o previsto no art. 3° do Decreto n° 8.540, de 9 de outubro de 2015, o interesse publico esta
intrinsecamente relacionado a necessidade de garantir a disponibilizacdo continua de produtos essenciais a saude. A
producédo e o fornecimento de imunobiolégicos ndo respondem apenas a uma demanda imediata, mas também ao
imperativo de inovac@o e autonomia tecnolégica do Brasil no setor de biotecnologia. Essa estratégia € vital para
enfrentar os desafios epidemiolégicos e assegurar que a populacdo tenha acesso a tratamentos eficazes e
preventivos.

Pedido de compra n° 226474
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O Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos (Bio-Manguinhos) é a unidade técnico-cientifica da Fundagcao Oswaldo
Cruz (Fiocruz) responsavel pela pesquisa, inovacdo, desenvolvimento tecnolégico e producdo de vacinas, kits para
diagnéstico e biofarmacos destinados prioritariamente ao atendimento das demandas estratégicas da salde publica
nacional. Nesse contexto, faz-se imprescindivel a manutencédo dos padrfes técnicos e operacionais dos materiais e
insumos empregados em seus processos produtivos, garantindo a continuidade das atividades em conformidade com
0s requisitos regulatorios, sanitarios e de Boas Praticas de Fabricacao (BPF).

A gestdo dos itens de Reposicdo Automatica é realizada pela Secdo de Planejamento e Controle de Materiais,
vinculada a Divisdo de Planejamento Logistico de Bio-Manguinhos, tendo como finalidade assegurar o abastecimento
continuo dos materiais de uso recorrente e essencial as atividades produtivas da instituicdo, garantindo o
cumprimento da programacdo de producgdo pactuada junto ao Ministério da Saulde, especialmente no ambito dos
contratos de fornecimento de vacinas e biofarmacos.

A presente solicitacdo de compra visa garantir a disponibilidade continua de abragadeiras de nylon, classificadas
como material de fixagdo e organizacdo de uso operacional e produtivo, indispensaveis a execugéo das atividades do
Centro de Processamento de Antigenos Virais (CPAV), especialmente no atendimento ao planejamento anual de
producao do IFA da Vacina Triplice Viral (TVV) destinado ao Ministério da Saude.

O item é utilizado diretamente nas etapas produtivas dos Insumos Farmacéuticos Ativos (IFA) de Sarampo, Caxumba
e Rubéola, desempenhando funcdo essencial na organizacao, fixacdo, identificacdo e acomodacdo segura de
materiais, componentes e sistemas auxiliares utilizados no processo produtivo, contribuindo para a manutencdo da
integridade operacional, rastreabilidade dos processos e conformidade sanitaria das opera¢cdes executadas em area
produtiva.

A definicdo da marca HELLERMAN como fornecedora especifica decorre de critérios técnicos previamente avaliados
e validados nos processos produtivos do CPAV. O material apresenta caracteristicas técnicas indispensaveis as
rotinas operacionais da area, especialmente elevada resisténcia aos ciclos de esterilizagdo por autoclavacao,
suportando exposicdo a temperatura de 121°C por periodo superior a 20 minutos sem perda de integridade fisica,
deformacdo ou comprometimento funcional.

Além disso, o item possui compatibilidade plena com os aplicadores manuais da mesma marca ja padronizados e
utilizados pelo setor, condicdo necesséria para assegurar correta aplicacdo, fixacdo adequada e manutencdo da
padronizagdo operacional estabelecida nos procedimentos internos vigentes. A utilizacdo de materiais de fabricantes
distintos podera comprometer a eficiéncia operacional, gerar incompatibilidade com os dispositivos atualmente
empregados e impactar diretamente a seguranca e a confiabilidade das atividades executadas.

Ressalta-se ainda que a marca HELLERMAN foi incorporada as rotinas produtivas apds avaliacfes técnicas e
validagbes de processo que demonstraram atendimento integral as especificacdes requeridas pela area, garantindo
desempenho adequado, seguranca operacional, conformidade regulatéria e aderéncia as Boas Praticas de
Fabricacdo (BPF). Ndo ha estudos de equivaléncia técnica que assegurem que materiais de outros fabricantes
apresentem comportamento funcional, resisténcia térmica e compatibilidade operacional equivalentes nas condi¢des
especificas de uso adotadas por Bio-Manguinhos.

Dessa forma, eventual substituicdo da marca atualmente padronizada demandaria nova etapa de avaliagéo técnica,
gualificacdo e validacdo operacional, com impacto em tempo, recursos, consumo de materiais e possivel
comprometimento do cronograma produtivo.

A indisponibilidade do item podera comprometer diretamente as atividades de producdo dos IFAs de Sarampo,
Caxumba e Rubéola, impactando o planejamento operacional do CPAV e, consequentemente, o fornecimento da
Vacina Triplice Viral ao Ministério da Saude.

Assim, a aquisicdo da abracadeira de nylon da marca HELLERMAN mostra-se imprescindivel para assegurar a
continuidade operacional, a manutencdo dos padrbes de qualidade, seguranca e conformidade regulatéria
estabelecidos por Bio-Manguinhos, bem como o cumprimento dos compromissos institucionais e sanitarios assumidos
perante o Ministério da Saude.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEPCM FLAVIO ISIDORO DA SILVA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacfes constantes no contrato e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), assim como, todos os
niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacbes, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s motivos
gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

5. Levantamento de Mercado

O presente levantamento teve como objetivo verificar e demonstrar que a solucdo proposta, Aquisicdo de Material
Quimico, representa, de forma inequivoca, a alternativa mais adequada e vantajosa para a Administracdo Publica,
superando outras possibilidades analisadas para suprir a necessidade identificada. A andlise realizada comprovou a
pertinéncia da escolha e evidenciou a racionalidade administrativa que fundamenta a deciséo.

A opcéao pela aquisicdo em questdo ndo se limita ao atendimento de uma demanda pontual, mas esta definitivamente
alinhada aos principios que regem a Administracdo Publica, em especial os da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servigo publico. Tais fundamentos consolidam a legitimidade do processo e demonstram, com
seguranca, que a decisdo adotada garante o melhor interesse coletivo, preservando a qualidade dos servigos
prestados e assegurando a correta aplicagcao dos recursos publicos.

6. Descricao da solucao como um todo

Nesta secdo, descreve-se a solugdo técnica proposta para atender & necessidade administrativa, incluindo as
caracteristicas essenciais e 0s requisitos preliminares. A solucdo especificada visa manter em operagdo todo o
parque fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos Bio-Manguinhos, bem como seus projetos e laboratorios
onde sdo realizadas andlises fisico-quimicas e estudos. Esse modelo, ja em uso, otimiza o processo, reduzindo
desperdicios de tempo e de informacfes, 0 que facilita a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, além de
simplificar procedimentos administrativos e reduzir custos financeiros.

A fundamentacéo legal especifica para a aquisicdo sera devidamente detalhada no Termo de Referéncia (TR), em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis. No TR, ser&o definidos os dispositivos legais
que sustentam a contratagdo, contemplando os critérios de economicidade, eficiéncia e sustentabilidade. A
justificativa para cada etapa serd embasada nos principios da Administracdo Publica e na aderéncia as normas
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vigentes, garantindo clareza, transparéncia e seguranca juridica ao processo, de modo a assegurar a solu¢cdo mais
vantajosa para o interesse publico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por meio de
metodologias de célculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de consumo informada pelos usuarios. E
importante ressaltar que tais quantidades sé@o estimativas e, portanto, a CONTRATANTE nao estard obrigada a
requisitar a entrega em sua totalidade. O fornecimento sera realizado sob demanda, mediante emissdo de Nota de
Empenho e documento de Autorizagdo de Entrega de Material (AEM).

A solucéo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:
a. Etapas da gestéo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que compdem um produto ou
atividade;

c. Analise do histérico de consumo dos itens nos ultimos 24 meses, 12 meses e nos ultimos 3 meses;

d. Consideracao do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos e Ministério da Saude para
0 ano sequente;

e. Avaliagdo do Saldo em Aquisi¢cdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma analise criteriosa dos dados
disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequac¢éo do fornecimento as necessidades da CONTRATANTE.

Pedido Cédigo Material / Servigo Unid | Qtd |
226474 3820 ABRAGADEIRA NYLON,AUTC,T-50-R;20,5CMX0,5MM; T-50-R,HELLERMAN MI 1.000,00

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Diante do
aumento da demanda identificado pelos programas do Ministério da Saude e da producdo de vacinas, kits de
diagnostico e biofarmacos, a estimativa de quantidades de materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base
nos dados histéricos das aquisi¢cdes anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos
devido ao aumento da capacidade de producédo da unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do
Sistema Unico de Sadde (SUS). O material € necessario para garantir a continuidade das operacées e o cumprimento
das metas estabelecidas. Assim, a projecao para o periodo contempla um aumento dos quantitativos, a fim de atender
plenamente as novas exigéncias operacionais e 0s programas de saude publica.

Cadigo Material / Servigo Unid pom2022 pom2023 pom2024 pom2025 pom2026

3820 ABRACADEIRA NYLON,AUTC,T-50-R;20,5CMX0,5MM;T-50-R,HELLERMAN Ml 0 1156 200 1000

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$):SIGILOSO
O valor dessa contratacao esta estimado em R$ SIGILOSO

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de mercado realizada
para fins de estimativas de valores e planejamento orgcamentario da contratacdo, possibilitando a avaliacdo da
viabilidade econbmica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a ser realizada para afericdo da conformidade /
aceitacdo da proposta, que serd realizada de acordo com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao
mercado fornecedor para obtencéo do preco de referéncia.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em atendimento ao art. 40, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, a opg¢do pelo parcelamento do objeto justifica-se pela
viabilidade técnica e pela vantajosidade econdmica da aquisicdo de materiais de consumo de forma fracionada,
considerando que os itens possuem natureza comum, caracteristicas independentes e podem ser fornecidos de
maneira autbnoma, sem prejuizo a funcionalidade, a qualidade ou ao atendimento da necessidade administrativa.

O parcelamento possibilita a ampliacdo da competitividade, favorece a participacdo de um maior nimero de
fornecedores e contribui para a obtencao de propostas mais vantajosas para a Administracdo, em consonancia com
0s principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico, conforme as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021 e
da Instrucdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisi¢cdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades sédo planejadas
anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os pedidos inseridos em sistema
interno séo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As contratacdes sédo consolidadas por guardar relacédo
com o objeto principal. Ndo havendo vinculagéo ou dependéncia com o objeto de outro documento de formaliza¢éo de
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens desta contratagcéo foram devidamente previstos no Plano de Gestdo de Contratagfes (PGC) das respectivas
unidades, tendo sido lancados em 2025, com a previsao de execucao no exercicio de 2026, em conformidade com o
Decreto n°® 10.947/2022. A demanda apresentada neste documento esta contemplada no Plano Anual de
Contratacdes (PAC) para o ano de 2026, alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz, e foi
registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), dentro dos prazos e requisitos
estabelecidos pela legislagédo vigente.

) ID pca PNCP: 33781055000135-0-000007/2026

[) Data de publicacdo no PNCP: 30/04/2025

Identificador da Id do

Classe Desc da Classe Futura item no
Contratacao PCA
5325 DISPOSITIVOS PARA FIXACAO 254445-23/2026 245

12. Prorrogacao da ARP e Quantitativos

Em conformidade com o Parecer n. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU, registra-se que, considerando que a vigéncia da
Ata de Registro de Precos podera alcancar até 24 (vinte e quatro) meses, mediante prorrogacao por igual periodo,
esta fase de planejamento prevé expressamente a possibilidade de renovagdo dos quantitativos originalmente
registrados, limitada ao quantitativo anual estimado para fins de planejamento. A renova¢do dos quantitativos
somente podera ocorrer caso sejam observadas simultaneamente as seguintes condi¢cdes: Comprovacdo da
manutencdo do preco vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021 e art. 22 do Decreto n°® 11.462 /2023,
Previsdo expressa no edital e na prépria Ata de Registro de Precos quanto a possibilidade de renovacao dos
guantitativos durante a prorrogacao; Tratamento prévio e justificado no planejamento, nos moldes do art. 18, §1°, IV, e
art. 40 da Lei n° 14.133/2021, assegurando alinhamento com o principio da anualidade e com as estimativas de
consumo; Formalizagdo por termo aditivo dentro do prazo de vigéncia original, conforme orientagdo consolidada no
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Parecer n. 00075/2024 e na ON AGU n° 89/2024. A presente previsdo visa garantir seguranca juridica ao
procedimento, assegurar transparéncia aos licitantes, preservar a fidedignidade das estimativas anuais de demanda e
evitar a necessidade de superdimensionamento de quantitativos no planejamento inicial, nos termos das conclusdes
consolidadas pela AGU. Dessa forma, fica consignado neste ETP que a eventual prorrogacdo da Ata podera
contemplar a renovacdo dos quantitativos definidos para a contratacdo, observando-se que as estimativas aqui
apresentadas poderédo ser refinadas ou ajustadas no Termo de Referéncia, respeitados sempre os limites legais e as
condicdes estabelecidas para renovacéo.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na cadeia de inovagdo e em desenvolvimento tecnolégico € uma marca do instituto, assim
como o dominio de tecnologias de ponta e avancados processos de producdo. Parcerias com outras instituicdes
publicas e privadas- garantem acordos de transferéncia de tecnologia e de desenvolvimento tecnolégico, contribuindo
para a evolugao dos projetos do instituto. O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF)
assim como a certificacdo de qualidade de seus laboratérios fazem do Instituto um importante agente para a melhoria
da salde publica do pais. Os resultados esperados com a aquisicdo é a manutencdo da capacidade
produtiva, garantir o bom funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos resultados, atendendo assim as
exigéncias de boas praticas de fabricacdo. Manter o parque industrial operacional durante todo o ano. Evitar parada
na rotina dos laboratérios e o atraso na liberacdo de lotes de produtos.

14. Providencias a serem Adotadas

N&do ha providéncias necessarias para adequacéo do local de execucao das aquisi¢bes, visto que, o consumo do
objeto a ser adquirido ja contempla o0 espa¢o necessario para o Uso, Ambiente de Producdo e Laboratorios do
referido Instituto.

15. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acfes voltadas para o
baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos. Abaixo estdo algumas das principais a¢des incluidas no PLS:

15.1. Redugéo do Consumo de Energia:

* Promocdo de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribuicdo de informes fisicos e
digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a realizacdo de seminarios.

* Retrofit nas Demandas de AdequacOes: Execucdo de estudos de viabilidade e servicos de retrofit para
melhorar a eficiéncia energética das instalacdes.

® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e substituicdo de
lampadas por LED.

* |nstalagdo de Sensores e Temporizadores: Implementacdo de sensores de presencga e temporizadores para
otimizar 0 uso de energia.

15.2. Gestédo de Residuos e Logistica Reversa:
* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando cerca de 8.880,3 kg de
pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinacdo para coprocessamento, transformando-os em combustivel
para a industria cimenteira.
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* Residuos Eletroeletrdnicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos por meio de
cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papeldo, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que destinou, entre
2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papeldo, 130,5 toneladas de plastico, e 20,6
toneladas de vidro para reciclagem.

Essas acbes fazem parte de um esfor¢co continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais, promover a
sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producdo em saude publica, adota praticas
de mitigacao e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Exemplo disso é seu programa de
gerenciamento de residuos, procedimentos de biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com
uma Estagcdo de Tratamento de Esgoto propria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre
outros. Essas praticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz, resultando
em uma conducéo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado com a salde publica.

Em consulta ao Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis em https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/Publicacoes
[cartilhas, verificamos que a licitagdo/contratacdo sustentavel € um instrumento significativo para que a Administracao
Publica exija que as empresas cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental, desde a producdo até a
distribuicdo de bens, prestagéo de servicos e realizagcdo de obras de engenharia.

Conforme a Instrucdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os érgaos da Administracao Publica podem exigir critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo, aplicam-se 0s requisitos desta Instrugédo
Normativa. Deverdo ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos
no artigo 5° da IN mencionada, que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagcdo do INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

Il — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 0 menor
volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a maxima protecdo durante o transporte e
armazenamento; e

IV — Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de declaracfes que sua
politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade ambiental, com a¢bes nas areas de reducéo da
geracao de residuos sélidos, emissfGes de gases de efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, e apoio a
diversidade étnica, cultural e de género.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as andlises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais informagdes, considero
viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de
atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracao do
ETP, com base nas informac¢des fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera
a autoridade competente decidir pela viabilidade da contratacdo, bem como o seu alinhamento com a necessidade
apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacao.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

FLAVIO ISIDORO DA SILVA

Equipe de Planejamento

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalizacdo

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalizacdo
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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