

APÊNDICE A - QUADRO DE ÁREAS DO IAM

BLOCO	PAVIMENTO	AMBIENTES	ÁREA (m2)
Bloco A			1.742,40
	Térreo	Lika / UFPE	1.465,45
	1º pavto	Lika / UFPE	276,95
Bloco B			6.543,95
	Térreo	Deptº Entomologia / Deptº Microbiologia	1.127,85
	1º Pavt. Técnico	Área técnica	226,35
	1º Pavimento	Deptº Parasitologia	1.089,65
	2º Pavimento	Deptº Imunologia	1.082,80
	2º Pavt. Técnico	Área Técnica	1.082,80
	3º Pavimento	Deptº Virologia (em construção)	967,25
	3º Pavt. Técnico	Área Técnica (em construção)	967,25
Bloco C			1.422,30
	Térreo	Protocolo / Ambulatório / Restaurante / NPT	761,05
	1º Pavimento	Direção / Administração	661,25
Bloco D			708,70
	Térreo	Almoxarifado / Informática	280,80
	Mezanino	Almoxarifado / Informática	198,10
	1º Pavimento	Lab. Esquistossomose	229,80
Bloco E			1.977,55
	Térreo	Biotério criação / Insetário	649,25
	1º Pavimento	Biotério experimentação / Insetário	664,15
	2º Pavt. Técnico	Área Técnica	664,15
Bloco F			684,00
	Térreo	Auditório / Banheiros	588,45
	1º Pavimento	Salas de apoio / Patrimônio	95,55
Bloco G			4.531,05
	Semi-enterrado	Área técnica	606,75
	Térreo	Recepção / Lavite / NB3 / Esterelização	786,55
	1º Pavt. Técnico	Área técnica/ Mezanino	710,75
	2º Pavimento	Biblioteca	606,75
	3º Pavimento	Salas de Aula	606,75
	4º Pavimento	Deptº Saúde Coletiva	606,75
	5º Pavimento	Deptº Saúde Coletiva	606,75
Bloco H			1.644,70
	Térreo	Passarela / NUST / Quadra / Vestiários	950,10
	1º Pavimento	Passarela / Administração	358,10

BLOCO	PAVIMENTO	AMBIENTES	ÁREA (m2)
	2º Pavimento	Administração	336,50
Bloco I			333,95
	Térreo	Oficinas de Manutenção	187,40
	1º Pavimento	Área técnica	146,55
Bloco J	Térreo	Depósito de químicos	77,20
Bloco K	Térreo	Sala de conferências	99,30
Bloco L	Térreo	Quiosque	142,10
Bloco M	Térreo	NBA3	91,05
Bloco N	Térreo	Subestação	124,75
TOTAL			20.123,00
		ÁREA DE CONSTRUÇÃO	20.123,00
		AREA EXTERNA	11.856,95