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INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

[PREGAO ELETRONICO] N° 90094/2026
(Processo Administrativo n° 25386.000303/2026-13)

Torna-se publico que Fundagdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio do INSTITUTO DE
TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS), sediado Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos —
RJ, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € aquisicdo de ferramentas em geral, para atendimento a Bio-
Manguinhos, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

21. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢cado ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do
Decreto n°® 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

271 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
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2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

2.7.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.7.11 sociedades cooperativas;

2.7.12 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.713 pessoas fisicas.

2.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcado ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacgao,
de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133,
de 2021.
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2.14. A vedagao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagédo sera de carater sigiloso.

3.2. Para fins do disposto no item anterior, o orgamento estimado para a contratagdo nao sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

3.3. O carater sigiloso do orgamento estimado para a contratagdo n&do prevalecera para os 6rgaos de
controle interno e externo.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. Caso a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.11.2 deste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao;

4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

44, No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n°® 12.546, de 2011, as propostas de pregos
deverao ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

441 A pedido da empresa contratada, o prego do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n® 14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de
transigcéo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redagéo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.5.1 Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5 cujo soécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

4.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8 que exercga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagao ou de previdéncia complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.6.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagao de

pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 e 4.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9, Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerad somente apds os procedimentos de abertura da sess&o publica e da
fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
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4111 a aplicagado do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.11.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4121 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 valor unitério e total do item
51.2 marca,;
5.1.3 fabricante;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.

54. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.
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5.7. O prazo de validade da proposta nido sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

5.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.9. Caso o critério de julgamento seja o de menor prec¢o, os licitantes devem respeitar os pregos maximos
previstos no Termo de Referéncia;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de
Contas da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da
Constituigdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execugdo do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcéo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 5%
(cinco por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessado publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagao.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

6.11.5 Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexado do sistema eletrbnico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacgdes dos §§1° e 2° do art. 4° da
Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo,
na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtencgao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.20.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.20.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto n® 11.430, de 2023, e da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n°® 382, de
17 de setembro de 2025;

6.20.4 declaragao do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.21.1 empresas brasileiras;
6.21.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.3 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Pregoeiro
podera negociar condigbes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.23.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

6.23.4 O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmag¢ao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.23.5 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagédo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apds a negociagao do precgo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagéo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao
que impeca a participagédo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

711 Sicaf,;

71.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e
71.4 Lista de licitantes iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unio.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.21 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

74. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.41 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4.2 O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
7.4.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigédo

de participagao.
7.5. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e & compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

774 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

775 nao cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
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7.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apoés diligéncia do
Pregoeiro, que comprove:

7.91 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7111 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacéo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cdpia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1 Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

8.11. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgédos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.11.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

8.11.2 Na hipétese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagédo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

8.12.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.12.2 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

8.13. Encerrado o prazo para envio da documentagcéo de que trata o item 8.11.1, podera ser admitida,
mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentagdo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 2 (duas) horas, para:

8.13.1 a afericao das condi¢des de habilitagao do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.13.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.13.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé publica.
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8.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissédo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragao de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condi¢do para participagao na licitagao.

8.19. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou so6
conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacédo e adjudicagcdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio
eletrbnico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administracéo.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.41 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negdcios ali estabelecida
as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

942 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137

e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condi¢des de habilitagdo e contratagdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.
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9.71 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentagcdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4 na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www.gov.br/pncp/pt-br

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.11 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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11.1.2.5. apresentar proposta eu-amestra em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;

11.1.7 comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

11.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3.  Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

11.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

11.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.
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11.6. Na aplicagido da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragado Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposigcao
de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pregco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagédo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de declaracado de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.151 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data da abertura do certame.
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12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: licitacao@bio.fiocruz.br

12.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

12.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagado serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato;
13.11.1.2. Apéndice do Anexo | — Termo de Ciéncia e concordancia;
13.11.1.3. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.2 Anexo Il — Especificagdo Complementar;
13.11.3 Anexo lll — Minuta de Termo de Contrato;

13.11.4 Anexo |V - Portaria n° 01/2026-Cogead
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@ Compras.gov.or

UASG 254445

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Termo de Referéncia 251/2026

Informacées Basicas

Numero do UASG

artefato

251/2026 254445-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS

Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo

1. Responsaveis

Numero da Contratacao

Editado por Atualizado em
ALBERTO DO NASCIMENTO 11/05/2026 16:08 (v
BEZERRA 0.5)

Processo Administrativo
25386.000303/2026-13

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Pregoeiro

1del


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
FUNDAGAO OSWALDO CRUZ
(Processo Administrativo n° 25386.000303/2026-13)
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Aquisicdo de ferramentas em geral, para atendimento a Bio-Manguinhos, nos termos da tabela
abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
Item . . . Coédigo Valor Unit Valor
RCO Item Material / Servigo Unid Qtd SIDEC (RS) Total (R$)

EXTENSAO; TERMOPLASTICO; PRETA,20 M;

1 7029 | COTENGIA110/220V UN 4 BR0395392

2 8187 | FITA, REFLETIVA; FRT-20, MINIPA UN 4 BR0095974
MALETA FERRAMENTAS; 45X33X15,2CM; MF

3 11205 | 931 VONDER UN 7 BR0266424
CHAVE FENDA E PHILLIPS; HASTE ACO

4 11608 | CROMO-VANAD; 232102B, BELZER JG 13 | BR0607136G
ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO CROMO-

5 11612 | \/ANAD; 6" 219.024, BELZER UN 2 BR0245570
CONJUNTO P/ SOLDA,; 35432, WHITE

6 14365 | \IARTINS; APL LIOFILIZADORES cJ 1| BR0324443
ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al;

7 19304 | BEciST AUTOCLAVE UN 2 BR0600655G
FERRO SOLDA; 40W; COMPLETO; PONTA

8 21643 | 501 DA NGT401 UN 3 BR0245254
FONTE BC430; 17,8V; 840MA, FLUKE; APL

9 22065 | ANALISADOR UN 1 BR0035440

10 99790 ||\:/| LEUDKI EOR TEMPERATURA; PORTATIL; 62MAX, | 5 BRO429322
CHAVE, ALLEN(JG); AC; VANADIO; HEX; L;

1 25157 | ABAULADA; 220990SBR, BELZER UN 3 | BR0321703
TENSOR; MANUAL; ABRACADEIRA PLASTICA,;

12 29002 | ASUSTAVEL UN 1 BR0476837G
SUGADOR, SOLDA; @20MM; COMPRIMENTO

13 41583 | J70MM: FURO @3MM: PTFE UN 3 BR0274784

14 43746 | NIVEL, ALUMINIO; 3 BOLHAS UN 10 BR0601642

15 43933 | CHAVE, COMBINADA(JG); CURTA; CATRACA; G ] BRO450449
8X19MM
VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123794,

16 46392 | 501 DOX: APL MACARICO UN 1 BR0447832
VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123796,

17 46393 | 55 DOX: APL MAGARICO UN 1 BR0447832

18 49933 | CHAVE, ALLEN(JG); AC; VANADIO; HEX; L; UN 3 BRO360064
7/6.4"-3/8

19 50013 | CHAVE, TORX(JG); TIPO L; 9 PECAS; T7TAT40 | JG 20 BR0245021
TERMOMETRO; FLUKE; -50 a 160°C; 1551A-9-

20 52273 | b | UKE UN 3 | BR0472832 G

21 54160 | ESTILETE SEGURANCA; LAMINA RETRATIL UN 500 | BR0485372
FIXADOR, AUTOADESIVO; INCOLOR;

22 56069 | po| |AMIDA; LKCS/A, HELLERMANN UN | 933 | BR0428468G

23 50517 ISEE&' AUTOADESIVA; 3M; ACO; FAL3M; UN 5 BRO393216G
INTERMEDIARIA, INTERNA; P/BOMBA,

24 60365 | bRATIKA: AP-3. DANCOR UN 3 BR0301589G
CORREDICA, SIMPLES; ROLDANAS; ACO,

25 | 63616 | | AMINADO: 400MM:; 3/4: 15KG UN 17| BRO359522
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1.2. Os bens objeto desta contratagdo s&do caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27
de setembro de 2021.

14. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 (cento e vinte) dias contados da ultima assinatura
aposta no instrumento de contrato ou recebimento de instrumento equivalente (Nota de Empenho), na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento
a seguir:

[) ID PCA no PNCP: 33781055000135-0-000007/2026;

II) Data de publicagdo no PNCP: 30/04/2025;

[ll) 1d do item no PCA: conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar n°® 200/2026;

IV) Classe/Grupo: conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar n® 200/2026;

V) Identificador da Futura Contratagéo: conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar n° 200/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:

411 preferéncia por materiais reciclaveis, embalagens reduzidas e logistica reversa obrigatéria; e

4.1.2 eficiéncia energética, durabilidade dos componentes e comprovagao de politicas ambientais
corporativas.

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2 Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou
modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares e informadas no Anexo
de Descritivos dos Itens.

Subcontratagao

4.3. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, pois a aquisicdo de ferramentas consiste
em fornecimento direto de bem padronizado, cuja qualidade e conformidade devem ser asseguradas pelo
proprio fornecedor. A participacdo de terceiros poderia fragmentar responsabilidades e comprometer
rastreabilidade, garantia e controle de qualidade. Assim, a vedagao reduz riscos e garante o atendimento
integral as especificagbes da contratagao.
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Garantia da contratagao

4.4, Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pois trata-se de aquisigdo de itens consumiveis, cujo desgaste natural decorre do uso continuo nos sistemas
industriais. Por sua natureza, esses materiais ndo possuem vida util prolongada, sendo impraticavel e
inadequada a aplicacéo de garantia contratual sobre o consumo operacional.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, em remessa Unica.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues no seguinte enderego: Almoxarifado de Bio-Manguinhos — Fundagéao
Oswaldo Cruz - Avenida Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ — Horario:
08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:00.

5.3.1 As entregas s6 poderao ser feitas com agendamento prévio junto ao Almoxarifado de Bio-
Manguinhos através do e-mail: agendarecebimento@pbio.fiocruz.br e pelos telefones: (21) 3882-7017 ou
(21) 3882-9468, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. Entregas ndo agendadas
ndo serdo recebidas. Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento nos ultimos 03 (trés)
dias uteis do més.

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizagao

6.5. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

Pagina 3|17
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



6.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados.

6.8. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizagao Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagcdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.14. A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.15. Cabe ao gestor do contrato:

6.15.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

6.15.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.15.3 acompanhar a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.15.4 emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.15.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para
fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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6.15.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracéo.

6.15.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcao e gestdo nos termos
do contrato.

7. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
71. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.21 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

724 Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,05% (cinco centésimos por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco)
dias;

7.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

7.2.4.3. Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratagao.

7.2.4.5. Compensatoria, em substituicdo & multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea
“d”, de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.6. Compensatodria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (meio por cento) a
10% (dez por cento) do valor da contratagéo.
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7.3. A aplicagédo das sancgbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancgdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa.

7.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagao das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

7.81 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacédo das san¢des serao considerados:

7.91 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

793 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

794 os danos que dela provierem para o Contratante; e

79.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgéos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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7121 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. Assangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o Contratado possua com o mesmo drgao ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

7.15. Serdo observados os termos a Portaria n® 1/2026-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na
aplicagao das penalidades de impedimento de licitar e contratar, no ambito da Fiocruz.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 15
(quinze) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante
a analise prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalagao e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso
do bem correréo por conta do Contratado e sao condigdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

8.12.1 0 prazo de validade;

8.12.2 a data da emissao;

8.12.3 os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

8.12.4 o periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.12.5 o valor a pagar; e

8.12.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus
ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administragcéo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1 verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

8.15.2 identificar possivel razao que impecga a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do
6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

8.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacao do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cesséo de Crédito
8.27. As cessbes de crédito dependerao de prévia aprovagao do Contratante.

8.27 1 A eficacia da cesséao de crédito, em relagao a Administracao, esta condicionada a celebragao
de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessao de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucgéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

8.27.4 A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8.28. O disposto nesta segdo nao afeta as operagbes de crédito de que trata a Instrugao Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.29. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 08/04/2026, data da assinatura do termo de atesto do Mapa Comparativo de Precos.

8.30. Apods o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os precgos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicagcdo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apo6s a ocorréncia da anualidade.
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8.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.32. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.34. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.35. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.37. A auséncia de solicitagdo antes da celebracdo de aditamento de vigéncia, bem como a formalizagdo
do aditivo sem a concessao do reajuste, ou ressalva de sua superveniente analise, sera considerada como
renuncia ou preclusdo légica do direito.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitagao

9.3. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

94. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territério nacional,;

9.5. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.8. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
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9.9. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

9.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Disposig¢oes gerais sobre habilitagao

9.20. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugcao
livre.

9.21. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.22. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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9.23. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.24. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigbes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e
imediatamente apods o julgamento das propostas.

10.11 Quando as propostas permanecerem com pregos acima do or¢gamento estimado, o custo
estimado da contratagado sera tornado publico apos a fase de lances.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao e sua alocagao entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacgao:

I) Gestao/unidade: 254432;

II) Fonte de recursos: 1001000000 e 1002000000;

[lI) Programa de trabalho: 10303511747050001 e 10305512320YE0001;
IV) Elemento de despesa: 339030; e

V) Plano interno: A1BIO.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas, exceto o
custo estimado da contratagao, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.

ANEXO |
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
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(Contratagoes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientagdo Normativa n°
84, de 17 de maio de 2024)

ou

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsao de obrigagdes
futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso Il, da
Lei n. 14.133/2021)

1. FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGAO

1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de sua convocagéo, para
aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de Empenho, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas.

1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita
pela Administragéo.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:

1.3.1 referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢des da Lei
n°® 14.133/2021;

1.3.2 o Contratado se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Edital, no Termo de
Referéncia e em seus anexos, conforme Termo de Ciéncia e Concordancia (Anexo ).

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagéo é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1. Sao0 obrigagdes do Contratante:

3.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
Termo de Referéncia e seus anexos;

3.1.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

3.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Anexo;

3.1.6 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.7 Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;
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3.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a
execugao contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

3.1.8.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

3.1.9 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

3.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

411 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

4.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor;

4.1.3 Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

414 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

4.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

51. A contratagdo sera extinta quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma fixado
para a contratagdo.

5.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
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53.2 podera a Administragdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

54. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigagcdes nela estipuladas, ou antes do
prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

541 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

54.2 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se aoperagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

5.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

5.51 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
55.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
55.3 Indenizagbes e multas.

5.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

5.7. A contratagdo poderéa ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

7. ALTERAGOES

71. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

7.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratagao.

7.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipdétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més.

7.5. Registros que ndo caracterizam alteragbes contratuais podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.
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8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justica Federal do Rio de Janeiro, Se¢ao Judiciaria da Capital para dirimir os
litigios que decorrerem da execugao contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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_ANEXO II -
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e
concorda com as disposi¢cdes e obrigagdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos
a que se refere o Pregédo n°........... /120....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela

veracidade e legitimidade das informagdes e documentos apresentados durante o processo de contratagéo.

Local-UF, ........ (o [T de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)
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@ Compras.gov.br UASG 254445

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Estudo Técnico Preliminar 200/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.000303/2026-13

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e analisar cenarios para atender a demanda
descrita no Documento de Formalizacdo da Demanda, além de demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das
solugBes propostas. O ETP subsidia o processo de contratagdo, conforme estabelece o artigo 18, inciso Il, da Lei
14.133/2021, e estd em conformidade com o artigo 6° da Instru¢do Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo as
informacdes necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade e sustentabilidade da contratagéo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundac¢do Oswaldo Cruz/Fiocruz, é
responsavel pela pesquisa, desenvolvimento, produgcdo e fornecimento de vacinas, kits para diagnéstico e
biofarmacos ao Sistema Unico de Salde (SUS) e a outros 6rgios publicos. Sua missdo € garantir o acesso a
produtos essenciais para a saude publica, contribuir para a autonomia tecnolégica do Brasil e promover inovagao no
setor de biotecnologia. Bio-Manguinhos desempenha um papel estratégico na protecao e prevenc¢éo de doencgas por
meio da oferta de solucdes biotecnoldgicas.

A instituicdo tem investido na ampliacdo de seu parque industrial, na produg¢éo de vacinas, biofarmacos e reativos
para diagnéstico, além de desenvolver novas tecnologias e produtos de alto valor agregado. Essa estratégia visa a
prevencdo, diagnéstico e tratamento de doencas que impactam a salde publica do pais. As diretrizes de
Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovacdo sao definidas com base em critérios como a situacao epidemioldgica do
Brasil, a demanda dos diferentes programas do Ministério da Saude, o avanco tecnoldgico do projeto e sua
viabilidade econdmica, bem como a capacidade cientifica e tecnoldgica, além do financiamento e gerenciamento.

Para atender plenamente a demanda do Ministério da Saude por imunobioldgicos, Bio-Manguinhos elaborou um
planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo, 0s quais estdo incluidos no Planejamento Anual
Orcamentario e associados as iniciativas estratégicas da unidade. Essa aquisicdo é fundamental para garantir a
continuidade da producéo de vacinas, kits de diagnéstico e biofarmacos, permitindo a instituicdo cumprir sua missao
de proteger a saude publica e promover a prevengao, diagnéstico e tratamento de doencas de grande impacto no
Brasil. Além disso, o0 investimento em materiais assegura o desenvolvimento de novas tecnologias e aumenta a
capacidade de resposta do pais diante de desafios epidemiolégicos.

A contratacdo de servigos e produtos no ambito da salde publica, como os oferecidos pelo Instituto de Tecnologia
em Imunobioldgicos/Bio-Manguinhos, é de extrema importancia para garantir o acesso da populacéo a vacinas, kits
de diagnostico e biofarmacos. Essa essencialidade esta diretamente ligada a missédo da instituicdo de proteger a
saude publica, promovendo a prevencéo, diagndstico e tratamento de doencas que afetam a qualidade de vida da
populagdo brasileira.

De acordo com o previsto no art. 3° do Decreto n® 8.540, de 9 de outubro de 2015, o interesse publico esta
intrinsecamente relacionado a necessidade de garantir a disponibilizacdo continua de produtos essenciais a saude.
A producéo e o fornecimento de imunobiolégicos ndo respondem apenas a uma demanda imediata, mas também ao
imperativo de inovacdo e autonomia tecnoldgica do Brasil no setor de biotecnologia. Essa estratégia é vital para
enfrentar os desafios epidemioldgicos e assegurar que a populacdo tenha acesso a tratamentos eficazes e
preventivos.
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Dessa forma, a contratacdo com Bio-Manguinhos fortalece a capacidade do Sistema Unico de Salde (SUS) em
atender as necessidades da populagdo, contribuindo para a implementagédo de politicas publicas de salde que
buscam aumentar a cobertura vacinal e a eficacia no diagndstico e tratamento de doencas. Assim, a esséncia dessa
contratacao reside em garantir ndo apenas a continuidade da produgdo de itens essenciais, mas também em
promover a saude e o bem-estar da sociedade como um todo.

Pedido de compra n° 220067

As valvulas corta-chamas (itens 46392 e 46393) sdo utilizadas como mecanismo de protecdo contra explosdes, no
magcarico de corte, utilizado no processo de coleta de embrides, para a produgdo de Insumo Farmacéutico Ativo de
Febre Amarela, utilizado pela Secao de Producéo de Virus (SEPVI/DIPOE).

Estes itens impactam diretamente no cronograma da producado do IFA de Febre Amarela, e, consequentemente no
fornecimento desta vacina que compdem o Programa Nacional de Imunizag&o.

Os itens sao constituidos pelos materiais empregados em processos ja validados por um procedimento operacional
padrdo, de forma a garantir a inalterabilidade dos resultados de todos os processos de producdo e controle de
gualidade. Portanto, torna-se necessaria a manutencao de todas as condi¢fes estabelecidas nestes procedimentos,
sendo fator imprescindivel para atendimento e preservacao das normas de boas préticas de fabricacdo (BPF). Os
materiais solicitados visam cumprir o planejamento, controle de qualidade e seguranca para os colaboradores.
Assegurando, com isso, 0 atendimento as demandas do Ministério da Saude. Desta forma a marca SOLDOX € a
Unica que atende as necessidades da unidade. A marca SOLDOX é a Unica que atende aos procedimentos
realizados, com 0s equipamentos ja existentes (macarico), e assegura a manutencdo dos padrbes estabelecidos
pelo controle de qualidade, além do fato de apresentar uma maior durabilidade, eficiéncia e confiabilidade dos
resultados nos processos de producdo do IFA de Febre Amarela, produzidos por Bio-Manguinhos. Nossos
processos sdo validados com estes materiais, tais como o0s descrito no protocolo PBP1363. Assim, suas
substituicdes consistem em grande risco a segurancga dos operadores, a qualidade do produto e reprodutibilidade do
processo, com impacto direto nas normas de Seguranca de Trabalho e Boas Praticas de Fabricacao.

Estes itens sdo parte integrante dos processos de coleta de embrides e preparo do insumo farmacéutico utilizados
para producao do IFA de Febre Amarela.

Pedido de compra n° 220232

A presente solicitacdo refere-se a aquisi¢cdo de conjunto de chaves Allen abauladas tipo L, em aco cromo-vanadio,
modelo 220990SBR, da marca Belzer, destinadas as atividades de manutencao corretiva e preventiva dos
equipamentos mecatrdnicos utilizados na Sec¢do de Testes Rapidos — SETER, no ambito de Bio-Manguinhos/Fiocruz.

A necessidade da aquisicao decorre do desgaste natural das ferramentas atualmente disponiveis, em razdo do uso
continuo nas rotinas de manutencdo e ajustes técnicos. Tal desgaste compromete a precisdo, a ergonomia e a
seguranca das intervencdes realizadas nos equipamentos produtivos, podendo ocasionar danos a componentes
sensiveis, imprecisdes em calibragbes e paralisa¢cdes ndo programadas das linhas de producao.

Os equipamentos empregados na producdo de testes rapidos possuem fixadores e interfaces padronizadas que
exigem ferramentas especificas no padrao Allen. A inexisténcia de conjuntos em condigbes adequadas de uso
inviabiliza intervencfes técnicas seguras e precisas, impactando diretamente a disponibilidade operacional e o
cumprimento dos cronogramas produtivos. Dessa forma, a aquisicdo de dois conjuntos compostos por nove pecas
nas medidas 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8" visa assegurar plena disponibilidade para
execucao simultanea de atividades técnicas, reduzindo o tempo de parada dos equipamentos e mitigando riscos
operacionais.

A escolha da marca Belzer, pertencente ao grupo Stanley Black & Decker, fundamenta-se em critérios técnicos de
gualidade, durabilidade e precisdao dimensional. O modelo especificado apresenta elevada resisténcia mecéanica,
tratamento térmico que assegura maior vida Util, acabamento anticorrosivo e extremidade abaulada que permite
acesso eficiente a parafusos em éangulo, facilitando intervencdes em espacos reduzidos e garantindo torque
adequado, sem comprometer a integridade dos componentes mecatronicos.
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Ressalta-se que a marca encontra-se consolidada no ambiente técnico-operacional da unidade, tendo sido
empregada em processos de transferéncia de tecnologia relacionados ao produto TR DPP HIV 1/2, registrado junto a
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, o que reforca sua compatibilidade com os requisitos técnicos previamente
qualificados.

A utilizacdo de ferramenta de marca diversa pode acarretar perda de precisdo no torque aplicado, desgaste
prematuro, risco de danos aos equipamentos e aumento do tempo de manutencdo, comprometendo a eficiéncia
operacional e a continuidade das atividades produtivas.

Assim, a aquisicdo do referido conjunto de chaves Allen mostra-se tecnicamente justificada e necessaria para
assegurar a integridade dos equipamentos, a confiabilidade das intervencdes técnicas e a continuidade dos
processos produtivos da unidade.

Pedido de compra n° 220234

A aquisicao de ferros de solda tem como objetivo primordial garantir a qualidade, a integridade e a confiabilidade dos
instrumentos e padrdes utilizados nos processos de calibracdo da Unidade de Bio-Manguinhos. Trata-se de item
essencial para assegurar a adequada manutencdo e recuperacdo de componentes eletrbnicos presentes em
equipamentos criticos, contribuindo diretamente para a precisdo das analises realizadas e para a conformidade com
as rigorosas normas de Boas Praticas de Laboratério (BPL) que regem as atividades da Unidade.

Embora seja um equipamento de baixo valor unitario, o ferro de solda possui relevancia técnica e estratégica
significativa, uma vez que possibilita intervencdes seguras e controladas em circuitos e conexdes elétricas, evitando
improvisacfes que possam comprometer a integridade fisica e funcional dos instrumentos. A adequada execuc¢éo de
soldagens garante estabilidade operacional, reduz falhas intermitentes e preserva o desempenho metrolégico dos
equipamentos.

Em um ambiente produtivo e de pesquisa como o de Bio-Manguinhos, a precisdo e a confiabilidade dos dados séo
fundamentais para a validagdo de processos, rastreabilidade metrolégica e desenvolvimento tecnolégico. A
disponibilidade de ferramentas apropriadas para manutencéo preventiva e corretiva fortalece a infraestrutura técnica
da Unidade, reduz o tempo de indisponibilidade dos equipamentos e minimiza riscos de retrabalho ou descarte
prematuro de componentes.

A solicitagdo das quantidades foi estimada considerando a frequéncia das demandas de manutencdo, a necessidade
de atendimento simultdneo em diferentes setores e a ampliacdo recente das atividades da Unidade, com aumento no
volume de instrumentos submetidos a calibracdo e ajustes internos. A disponibilidade de mais de um equipamento
também reduz o risco de interrupgéo das atividades em caso de falha ou necessidade de manutencao do préprio ferro
de solda.

Assim, a aquisicdo pretendida configura investimento estratégico de suporte técnico, promovendo eficiéncia
operacional, otimizagdo de recursos, reducdo de custos com servigcos externos e fortalecimento da confiabilidade dos
processos conduzidos pela Unidade.

Pedido de compra n° 220734

A aquisicdo de chave Allen tem por finalidade viabilizar a realizagdo de ajustes mecanicos necessarios a adequada
operacdo dos equipamentos utilizados no atendimento as demandas produtivas da SEBIV. Trata-se de ferramenta
essencial para garantir o correto aperto e regulagem de componentes estruturais e funcionais dos equipamentos
empregados no processo de cultivo celular, no ambito do Projeto de Terapias Avancgadas, na &rea de Biorreacéo.

O item 25157 sera utilizado na rotina operacional dos equipamentos instalados na SEBIV, sendo indispensavel para
assegurar o pleno funcionamento, estabilidade e seguranca das operagfes produtivas. A auséncia da ferramenta
adequada pode comprometer ajustes criticos, impactando diretamente o desempenho dos equipamentos e,
consequentemente, a continuidade das atividades relacionadas ao projeto.

A indicagdo da marca BELZER fundamenta-se na reconhecida qualidade e durabilidade do fabricante no mercado de
ferramentas profissionais, bem como na experiéncia pratica da equipe de manutencdo que atua rotineiramente na
area produtiva. A escolha da marca contribui para maior confiabilidade nos ajustes realizados, reduzindo riscos de
desgaste prematuro, deformacédo de parafusos e retrabalho técnico. Ressalta-se que a utilizagdo de ferramenta de
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gualidade inferior pode comprometer o resultado esperado e gerar impactos operacionais, inclusive com reflexos no
cumprimento das metas associadas ao Acordo de Transferéncia de Tecnologia pactuado. Sendo assim, a marca
indicada a Unica que atende a &rea.

A gquantidade estimada considera a demanda operacional prevista, em consonancia com o aumento das atividades
relacionadas ao Projeto de Terapias Avancadas, garantindo disponibilidade adequada para atendimento simultdneo
das rotinas produtivas e de manutencao.

Pedido de compra n° 221316

A aquisicdo do item em questdo € de extrema importancia, pois sera utilizado na medicdo de tubos de silicone
empregados nos processos de montagem de materiais que compdem 0s sistemas produtivos. A correta mensuragao
desses tubos é etapa critica para assegurar a conformidade dimensional dos conjuntos montados, impactando
diretamente a integridade dos sistemas utilizados nas etapas de formulacdo e envase.

Os itens serédo utilizados pela Divisao de Apoio a Formulagdo e Envase (DIAFE), vinculada ao Departamento de
Processamento Final (DEPFI), sendo essenciais na montagem dos sistemas de processo destinados a medicéo e
preparacdo dos tubos que entrardo em contato direto com o produto. A precisdo nas medicdes é indispensavel para
garantir que os materiais atendam aos padrbes estabelecidos pelo Controle e Garantia da Qualidade de Bio-
Manguinhos, em conformidade com as boas praticas aplicaveis.

A indicacao da marca LUFKIN fundamenta-se no fato de que é a Unica que atende integralmente as especificagfes
técnicas requeridas, tendo sido utilizada nos processos previamente validados, com resultados satisfatorios e
auséncia de variacao significativa. Os resultados registrados no procedimento PBP 0335 — Montagem de Materiais
para Envase e Formulacdo no Departamento de Processamento Final (DEPFI) foram obtidos com a utilizagdo da
referida marca, o que refor¢a a padronizagéo técnica adotada pela Unidade. A substituicdo por outra marca poderia
introduzir variabilidade nos resultados e comprometer a uniformizacdo de técnicas, protocolos e padrdes ja
consolidados, ndo havendo, até o momento, fonte alternativa que atenda as mesmas especificacdes com
equivaléncia comprovada.

A guantidade solicitada foi estimada com base no cronograma de producgdo e nas demandas produtivas previstas no
PMP, garantindo disponibilidade adequada para execucdo das atividades sem risco de interrupcdo. Assim, a
aquisicao do item mostra-se imprescindivel para assegurar a continuidade operacional e o atendimento as metas
produtivas da Unidade.

Pedido de compra n° 221383

A aquisicdo de adaptador, cabo de forca e extensdo tem como objetivo primordial garantir a qualidade e a integridade
dos instrumentos e padrdes utilizados nos processos de calibracdo da Unidade de Bio-Manguinhos. Essa medida é
fundamental para assegurar a precisdo das nossas andlises e a conformidade com as rigorosas normas de boas
praticas de laboratério (BPL) que regem nossas atividades. O transporte interno, armazenamento € manuseio
adequado desses materiais, utilizando fita dupla face, protege-os de danos, contaminacao e perda, contribuindo para
a confiabilidade dos nossos resultados.

A aquisicdo do item, embora possa parecer um item corriqueiro, possui uma relevancia cientifica e estratégica
significativa para a Unidade de Bio-Manguinhos. Essa pequena acgéo contribui diretamente para a consolidagéo de um
ambiente de trabalho eficiente, preciso e seguro, impactando positivamente diversos aspectos das operacdes da
unidade.

O item garante a protecdo dos instrumentos e padrBes de calibragéo, preservando sua integridade fisica e funcional.
Isso é crucial para a obtencdo de resultados precisos e confiaveis nas analises realizadas, assegurando a qualidade
dos produtos e servicos oferecidos pela unidade.

Em um ambiente de pesquisa como a Unidade de Bio-Manguinhos, a precisdo e a confiabilidade dos dados séo
essenciais para o desenvolvimento de novos produtos e processos. A utilizagdo do item contribui para a obtencéo de
dados mais precisos e confiaveis, fortalecendo a base cientifica das pesquisas realizadas.

A solicitagdo inicial foi estimada com base na frequéncia que apresenta algumas lacunas que podem comprometer a
eficiéncia do processo de embalagem e calibracdo. Uma analise mais detalhada revela que essa estimativa néo
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considera a diversidade de tamanhos e formatos dos instrumentos, o que implica em um consumo variavel de fita
adesiva por unidade. Além disso, o nimero de voltas de fita necessarias para garantir a seguranca e a integridade
dos equipamentos durante o transporte também n&o foi considerado. E importante ressaltar que, apesar do histérico
de solicitagdes anteriores ser relativamente baixo, observamos um aumento significativo no volume de equipamentos
utilizado durante o transporte interno para calibracdo nos Ultimos meses, em decorréncia do crescimento das
atividades da unidade e do aumento das demandas por servi¢os de calibracao.

Pedido de compra n° 221427

A aquisicéo de estiletes de segurancga tem como finalidade minimizar drasticamente o risco de acidentes e lesGes por
corte no ambiente de trabalho, garantindo a integridade fisica dos colaboradores e assegurando o cumprimento das
normas de salude e seguranc¢a ocupacional aplicaveis.

O problema identificado esta relacionado ao alto risco de laceragBes decorrentes da utilizagdo de estiletes
convencionais, que frequentemente apresentam laminas expostas ou mecanismos de trava ineficientes, aumentando
a probabilidade de acidentes durante o manuseio. Os estiletes de seguranca, especialmente os modelos
autorretrateis, solucionam essa questéo ao promover o recolhimento automatico da lamina quando esta perde contato
com a superficie de corte ou quando o botdo de acionamento é liberado, inclusive de forma acidental. Esse
mecanismo reduz significativamente o risco de cortes involuntarios.

O objetivo da aquisicdo é fortalecer a seguranca operacional, promover a prevencdo de acidentes de trabalho e
reduzir eventuais afastamentos, além de assegurar a conformidade com as normas internas e regulamentag¢des
vigentes de salde e seguranca do trabalho. Dessa forma, o investimento contribui para um ambiente laboral mais
seguro, eficiente e alinhado as boas praticas institucionais.

Pedido de compra n° 221721

A aquisicdo dos itens 22720, 52273 é essencial para a produgdo do biofarmaco Etanercept no Laboratério Piloto de
Eucariotos (LABPE). O material planejado contribui diretamente para a estabilidade, reprodutibilidade e desempenho
do processo produtivo, estando alinhado as estratégias institucionais de garantia da qualidade, seguranca e eficacia
dos produtos farmacéuticos fabricados pela Unidade.

A manutencdo da marca previamente utilizada ao longo do projeto constitui fator determinante para assegurar a
reprodutibilidade do processo produtivo validado, mitigar riscos regulatérios e preservar a conformidade técnica do
produto final. A substituicdo por marca diversa implicaria necessidade de reavaliagfes técnicas, estudos comparativos
e possivel revalidacdo de etapas do processo, com potencial impacto em prazo, custo e conformidade regulatéria.

Os resultados satisfatérios obtidos no desenvolvimento e na execugdo do processo produtivo foram alcangados com a
utilizacdo da marca FLUKE, a qual apresentou desempenho consistente, auséncia de variacéo critica e aderéncia as
especificacdes técnicas estabelecidas. A referida marca encontra-se aprovada no ambito da Transferéncia de
Tecnologia do Projeto Etanercept, conforme Contrato n® 27/2019 firmado com os parceiros privados Samsung Bioepis
e Bionovis S.A., sendo elemento integrante do arranjo técnico pactuado. Dessa forma, a marca indiada é a Unica que
atende as necessidades da area.

O alinhamento as especificacbes previamente aprovadas pelo parceiro tecnoldgico é essencial para garantir a
integridade da transferéncia de tecnologia, a inalterabilidade dos resultados e a manutencao do rigor no controle de
qualidade.

A quantidade requisitada foi estimada com base na projecdo de producdo prevista para o LABPE, considerando as
especificacdes técnicas do processo de fabricacdo e margens de seguranca para eventuais ajustes operacionais,
assegurando a continuidade das atividades essenciais do Projeto Etanercept.

Pedido de compra n° 221820

A aquisicdo de jogos de chave de fenda € indispensavel para a realizacdo das atividades de calibracdo dos
instrumentos utilizados nos processos produtivos de Bio-Manguinhos. A auséncia dessas ferramentas compromete
diretamente a execucdo adequada das calibracdes, colocando em risco a confiabilidade das medicbes, a
rastreabilidade metrolégica e a conformidade com as normas regulatérias e com as Boas Préaticas de Laborat6rio
(BPL).
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As chaves de fenda sédo utilizadas em conjunto com os padrdes de calibracdo para ajuste fino e regulagem de
instrumentos criticos. A ndo realizacdo ou execucdo inadequada das calibragbes pode gerar medi¢des incorretas,
retrabalho, atrasos no processo produtivo e eventual ndo conformidade regulatéria. Dessa forma, a aquisicdo dos
referidos jogos visa assegurar a manutencdo do status de calibragcdo dos equipamentos, garantindo sua correta
utilizacéo e a integridade dos resultados obtidos.

A indicacdo da marca BELZER fundamenta-se na padronizacdo técnica ja adotada pela Unidade, bem como na
comprovada robustez, precisdo dimensional e durabilidade dos instrumentos, caracteristicas essenciais para
atividades de calibracdo que exigem estabilidade e confiabilidade. A utilizacdo de marca diversa pode comprometer o
encaixe adequado nos dispositivos, gerar desgaste prematuro ou imprecisdo nos ajustes, impactando diretamente a
gualidade das calibracdes realizadas. Ressalta-se que a marca BELZER ja é utilizada nas rotinas de manutencéo e
calibracdo da Unidade, apresentando desempenho satisfatério e compatibilidade comprovada com os equipamentos
existentes. Sendo assim, a marca indicada é a Unica que atende aos interesses da area.

A quantidade estimada de 8 (oito) jogos foi definida com base na frequéncia das calibracdes realizadas, na
necessidade de atendimento simultdneo por diferentes setores e na prevencdo de interrupcdes nas atividades
técnicas. Tal quantitativo assegura a continuidade dos processos de calibracdo, evitando impactos na producao e
garantindo conformidade regulatoria.

Pedido de compra n° 221821

A aquisicdo de chave combinada e sugador é essencial para garantir a qualidade, integridade e confiabilidade dos
instrumentos e padrdes utilizados nos processos de calibracdo da Unidade de Bio-Manguinhos. Essas ferramentas
sdo indispensaveis para a execucdo adequada de ajustes mecanicos e intervencdes técnicas necessarias a
manutencao do correto funcionamento dos equipamentos submetidos a calibragao.

No contexto das atividades metroldgicas, a utilizacdo de ferramentas apropriadas assegura a precisdo dos ajustes
realizados em conjunto com os padrdes de calibragdo, contribuindo diretamente para a rastreabilidade das medicdes
e para a conformidade com as normas de Boas Préticas de Laboratdrio (BPL). A nado realizacdo ou execucao
inadequada das calibragGes pode resultar em medi¢des incorretas, retrabalho, atrasos nos processos produtivos e
potenciais ndo conformidades regulatdrias.

A aquisicdo dos referidos itens visa manter o adequado status de calibragdo dos equipamentos, assegurar a
confiabilidade dos resultados analiticos e evitar impactos nas rotinas produtivas dos diversos setores da Unidade.
Trata-se de medida preventiva que contribui para a continuidade operacional e para a manutencdo dos padrdes de
gualidade exigidos.

A quantidade estimada foi definida com base na frequéncia das calibracGes realizadas, na necessidade de
atendimento as demandas simultdneas dos setores e na prevencao de interrupcdes nas atividades técnicas,
garantindo suporte adequado as rotinas de manutencao e calibragéo.

Pedido de compra n°® 221823

A aquisicdo do item é de extrema importancia, pois sera utilizado na realizacdo de ajustes operacionais nos
equipamentos das linhas de envase Bosch frascos, Bosch ampolas e Groninger, sistemas criticos para o cumprimento
do cronograma produtivo da Unidade de Bio-Manguinhos. Tais ajustes sao indispensaveis para garantir o correto
funcionamento das linhas, a estabilidade operacional e a conformidade com os padrées de Controle e Garantia da
Qualidade.

A marca BELZER foi previamente avaliada e aprovada para a finalidade requerida, demonstrando desempenho
técnico compativel com os procedimentos operacionais executados nas referidas linhas. Conforme registros
constantes no PBP 4902 — Ajustes Operacionais e Intervenc¢des na Linha Groninger, os resultados satisfatorios foram
obtidos com a utilizacdo dessa marca, evidenciando robustez, precisdo dimensional, resisténcia mecanica e auséncia
de variagbes que possam comprometer 0s ajustes criticos.

A andlise técnica dos fabricantes disponiveis no mercado demonstrou que apenas a marca BELZER atende
integralmente aos requisitos operacionais exigidos para essas intervencgdes, especialmente quanto a durabilidade,
encaixe adequado e confiabilidade nos ajustes. A utilizacdo de marca diversa pode ocasionar imprecisdo nos ajustes,
desgaste prematuro de componentes e risco de falhas operacionais, podendo resultar em perdas de lote, interrupcdes
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produtivas e prejuizos significativos a Administracdo Publica, inclusive com impactos regulatérios. Sendo assim, a
marca indicada a Unica que atende aos necessidades da area.

A quantidade solicitada foi estimada com base no cronograma de producdo do PMP e na necessidade de
atendimento simultdneo das demandas de manutencdo e ajustes nas linhas de envase, garantindo continuidade
operacional e mitigacdo de riscos de paralisacéo.

Pedido de compra n° 221824

A aquisicdo das chaves da marca BELZER é necessaria para substituir e padronizar ferramentas utilizadas em
atividades de manutencdo e ajuste de equipamentos. as ferramentas atualmente disponiveis encontram-se
desgastadas, o que compromete a precisdo dos ajustes e aumenta o risco de danos a componentes sensiveis.

0 objetivo é garantir a execugdo segura, precisa e eficiente das atividades de manutencéo e regulagem de
instrumentos e dispositivos mecéanicos utilizados nos processos produtivos. o uso das chaves da marca BELZER
assegura maior durabilidade, torque adequado e resisténcia mecanica, reduzindo falhas operacionais e tempos de
parada de equipamentos.

O emprego de ferramentas de qualidade e com especificacdes técnicas confidveis, como as da marca BELZER,
contribui diretamente para a continuidade operacional das linhas de produgdo e manutengdo preventiva de
eguipamentos essenciais. a padronizacdo com a marca BELZER segue diretrizes internas que priorizam durabilidade,
seguranca e desempenho, alinhando-se as estratégias institucionais de eficiéncia, qualidade e redugéo de riscos
operacionais.

A escolha pela marca BELZER se justifica pela necessidade de padronizacdo do objeto e pela utilizacdo consolidada
dessa marca nos fluxos de manutencao e ajuste de equipamentos institucionais. As ferramentas BELZER apresentam
especificacdes técnicas compativeis com os requisitos estabelecidos nos procedimentos operacionais padrdo (pops)
do setor de manutenc¢édo, garantindo desempenho uniforme e confiavel.

Além disso, trata-se de um insumo utilizado rotineiramente em processos e metodologias ja estabelecidos, validados
e registrados internamente, o que assegura a reprodutibilidade das intervencdes técnicas realizadas pela equipe. O
uso de ferramentas de marca diversa poderia acarretar diferencas de torque, encaixe e resisténcia mecanica,
comprometendo a integridade dos equipamentos, a seguranca das operacdes e a padronizacdo das atividades de
manutengcdo. A substituicAo por marcas alternativas poderia gerar impactos negativos, como: Rico de
incompatibilidade dimensional que pode causar desgaste prematuro de parafusos e componentes sensiveis, aumento
da probabilidade de falhas operacionais decorrentes de ferramentas com menor precisdo ou durabilidade,
necessidade de novos testes ou revalidagfes internas para assegurar desempenho equivalente, resultando em maior
custo e tempo de adequacdo. Dessa forma, a manutencdo da marca BELZER €& necessaria para garantir
confiabilidade, seguranga, durabilidade e uniformidade das atividades de manutencdo, assegurando a continuidade

operacional dos equipamentos e a conformidade com as préticas técnicas estabelecidas pelo setor.
Pedido de compra n° 221825

A aquisicdo do item 11612 € necessdria para dar suporte as atividades relacionadas a producdo do biofarmaco
Etanercept no Laboratério Piloto de Eucariotos (LABPE). Trata-se de ferramenta utilizada nas atividades de
montagem, manutencéo e organizacdo dos sistemas de processo e da infraestrutura laboratorial que suportam o
desenvolvimento e a producédo do biofarmaco.

O alicate de corte diagonal em aco cromo-vanadio, 6" (219.024), da marca Belzer, é empregado no Projeto
Etanercept para o corte preciso de abracgadeiras, cabos, fios, lacres e outros materiais auxiliares utilizados na fixacéo
e organizacdo de mangueiras, tubulacdes, racks e equipamentos. Seu uso possibilita a execugdo segura e adequada
das atividades técnicas, prevenindo danos a componentes do processo, reduzindo riscos operacionais e contribuindo
para a manutencao da organizacao e funcionalidade das instalacdes, em conformidade com as Boas Préticas e os
requisitos de seguranca aplicaveis ao desenvolvimento e a producédo do biofarmaco.

O Alinhamento técnico das marcas utilizadas ao longo do projeto é fator relevante para assegurar uniformidade
operacional, confiabilidade dos procedimentos e rastreabilidade das atividades executadas em ambiente controlado. A
manutencdo da marca ja empregada evita variacdes de qualidade, ergonomia e desempenho da ferramenta, o que
pode impactar a eficiéncia das atividades técnicas e a seguranca dos operadores.
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Ressalta-se que a marca BELZER possui histérico de utilizacdo satisfatéria no projeto, sem registro de nao
conformidades associadas ao seu desempenho, estando alinhada as diretrizes estabelecidas no ambito da
Transferéncia de Tecnologia do Projeto Etanercept, conforme Contrato n° 27/2019 firmado com os parceiros privados
Samsung Bioepis e Bionovis S.A. A manutencdo dessa padronizacéo contribui para preservar a integridade técnica e
operacional do processo e assegurar a continuidade das atividades sem intercorréncias.

A quantidade requisitada foi calculada com base na projecdo das atividades a serem realizadas no LABPE,
considerando a demanda operacional do projeto e margem de segurancga para reposicdes e eventuais necessidades
de manutencao.

Pedido de compra n° 221826

A aquisicdo da maleta de ferramentas modelo MF931 é necessaria para assegurar 0 armazenamento, organizagéo e
transporte adequado das ferramentas utilizadas nas atividades de manutencéo, higienizacao e pequenos reparos na
Secdo de Testes R4pidos (SETER). A expansédo do portfélio de kits diagndsticos e a ampliacdo da operacdo em
multiplas salas paralelas aumentaram significativamente a demanda por organizacao, segregacgéo e rastreabilidade
das ferramentas utilizadas nas areas produtivas. A inexisténcia de maletas suficientes e adequadas compromete a
organizacao fisica dos instrumentos, dificulta o acesso rapido em intervencdes técnicas e eleva o risco de extravio,
danos e compartilhamento indevido entre ambientes distintos.

Considerando que a SETER opera sob diretrizes de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF), a segregacao de
ferramentas por sala constitui medida preventiva essencial para mitigar riscos de contaminag¢do cruzada, garantir
maior controle interno e assegurar conformidade com os procedimentos institucionais de organizacao e limpeza. A
disponibilizacdo de maletas exclusivas por ambiente produtivo fortalece a autonomia das equipes, reduz a
dependéncia de compartilhamento de instrumentos e contribui para maior eficiéncia operacional.

A escolha da marca Vonder fundamenta-se em critérios técnicos objetivos e na experiéncia prévia de uso
institucional. O modelo MF931 apresenta dimensdes adequadas (45 x 33 x 15,2 cm), estrutura reforcada, resisténcia
a impactos, sistema de travamento seguro e capacidade volumétrica compativel com o conjunto de ferramentas
utilizadas na area. A instituicdo ja utiliza produtos da marca em outros setores, com desempenho satisfatorio e
auséncia de registros de ndo conformidade, o que reforca a confiabilidade do fabricante e a adequacao técnica do
produto as rotinas operacionais. Dessa forma, a marca indicada € a Unica que atende aos interesses da area.

A manutenc¢do do padrao técnico adotado contribui para a uniformidade operacional, previsibilidade de desempenho,
reducdo de variagBes entre modelos, otimizacdo da reposicéo e racionalizacdo da gestdo de materiais. Ressalta-se
gue a indicacdo de marca decorre de justificativa técnica baseada em desempenho, durabilidade e adequacéao
funcional, ndo configurando direcionamento indevido, mas sim escolha fundamentada na solucdo mais segura e
eficiente para atendimento das necessidades da unidade.

A nédo aquisicdo das maletas podera comprometer a organizagéo e segregacao das ferramentas por sala, aumentar o
risco de compartilhamento entre ambientes distintos, elevar a probabilidade de extravio e danos, reduzir a agilidade
nas intervencdes técnicas e fragilizar a rastreabilidade interna, podendo inclusive gerar apontamentos em auditorias
de Boas Praticas de Fabricagdo. No contexto de expansdo da SETER para o campus de Jacarepagua, a
disponibilidade de maletas adequadas torna-se ainda mais relevante para garantir transporte seguro, organizado e
eficiente entre ambientes fabris.

A quantidade foi definida com base na necessidade de atendimento a salas operacionais distintas, considerando a
expansao produtiva da area e a exigéncia de segregacéo fisica das ferramentas.

Pedido de compra n°® 221827

A DIMOA - Divisdo de Armazenagem e Movimentacdo de Materiais e Produtos Acabados — é responsavel pelo
planejamento e execucdo das atividades relacionadas a armazenagem, organizacdo, movimentacdo interna e
expedi¢cdo de insumos e produtos acabados de Bio-Manguinhos. No contexto dessas atividades, a utilizagdo de
ferramentas adequadas € indispensavel para garantir a seguranca operacional, a organizacdo dos fluxos logisticos e

a integridade dos materiais movimentados.

A aquisicdo da maleta de ferramentas modelo MF 931, com dimensfes 45 x 33 x 15,2 cm, da marca Vonder, justifica-
se pela necessidade de assegurar acondicionamento adequado, transporte seguro e organizacao padronizada das
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ferramentas utilizadas nas rotinas operacionais e de manutencao da area logistica. A auséncia de maleta apropriada
compromete a organizacdo dos instrumentos, aumenta o0 risco de extravio, danos e improvisagbes no
armazenamento, podendo impactar a eficiéncia das atividades e a seguranca dos operadores.

A escolha da marca Vonder fundamenta-se em critérios técnicos objetivos, como resisténcia estrutural, durabilidade,
sistema de travamento seguro e dimensdes compativeis com o conjunto de ferramentas utilizadas na operacéo
logistica. A instituicdo j& possui historico de utilizacdo satisfatoria de produtos da referida marca, sem registros de nao
conformidade, o que refor¢a sua confiabilidade, robustez e adequacdo ao ambiente operacional de Bio-Manguinhos.
Dessa forma, a marca indicada é a Unica que atende aos interesses da area.

A manutenc¢éo do padréo técnico adotado contribui para uniformidade operacional, previsibilidade de desempenho e
racionalizacdo da gestdo de materiais, ndo configurando direcionamento indevido, mas sim escolha fundamentada na
solucao tecnicamente mais adequada as necessidades da DIMOA.

Dessa forma, a aquisicdo do item constitui medida necessaria para assegurar a organizagdo, seguranca e
continuidade das atividades logisticas da unidade.

Pedido de compra n° 221828

A aquisicao do item 43746 é utilizado na verificagdo do nivelamento das garrafas T175 e/ou suportes como CF2,
CF10 e CF40 utilizados na replicacéo celular, durante periodo de incubagédo nos processos de descongelamento,
renovacdo e passagens de células MRC-5 substrato para o Insumo Farmacéutico Ativo (IFA) da vacina contra
Rubéola, fabricado no Centro de Producgéo de Antigenos Virais (CPAV) sendo conduzidas pela Secdo de Producao de
Células de Linhagem e Inoculacgao Viral (SELIV).

A contratacdo visa garantir o pleno atendimento as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) e aos requisitos técnicos de
homogeneidade no desenvolvimento celular sendo compativel com processos validados. A escolha deste item
garante a integridade do material biolégico, assegurando a qualidade do produto intermediarios e finais, sem risco de
comprometimento da esterilidade, integridade ou rastreabilidade.

A guantidade esta de acordo com o planejamento anual e contempla tanto o uso regular quanto a reserva estratégica
aprovada pela UO, respeitando critérios de seguranca e eficacia na aplicagdo do instrumento nos processos
produtivos.

Pedido de compra n°® 221829

A aquisicéo do item 19304 é necessaria para vedacédo dos frascos de amostragem de poténcia (titulo de IFA vacinal)
dos IFAS de sarampo e caxumba.

Objetivo da Contratacdo é garantir que a etapa de amostragem para analise de Poténcia possa ocorrer dentro do
padréo requerido pelo Controle de Qualidade e preconizado em PBP do processo de producdo dos IFAS sarampo e
caxumba.

Este item é utilizado nos processos de COLHEITA E CLARIFICACAO DA SUSPENSAO VIRAL (CEPA RIT 4385) E
DISTRIBUICAO DE IFA DE CAXUMBA conforme PBP0418 e CLARIFICACAO DA SUSPENSAO VIRAL (CEPA
SCHWARZ) E DISTRIBUICAO DE IFA DE SARAMPO conforme PBP 0417 - realizados pela Secdo de Colheita,
Clarificagéo e IFA — Células Primarias — SECIP e utilizados na producdo dos Insumos Farmacéuticos Ativos (IFAs) de
Sarampo e Caxumba, ingredientes da vacina sarampo, caxumba. O item, portanto, atendem as especificacdes
técnicas e a qualidade exigidas pelas Boas Praticas de Fabricacdo, conforme RDC 658/2022 e RDC 654/2022,
garantindo seguranca, confiabilidade e reprodutibilidade nos resultados.

A falta ou falha relacionadas a este material poderd comprometer o cronograma de producdo de IFA e 0 nao
fornecimento de doses da vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) ao Ministério da Saude.

Pedido de compra n° 221830

A aquisicdo do tensor manual para abracadeira plastica resolve o problema de apoio na utilizacdo de forma eficaz e
segura de abracadeiras plasticas utilizadas durante o preparo de meios de cultivo, solu¢des e solu¢des sanitizantes
produzidos, pela SEMES-BT.
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A aquisicdo do material tem como objetivo apoiar na utilizacdo de forma eficaz e segura de abragadeiras plésticas
utilizadas durante a producdo de meios de cultivo e solugbes preparados na SEMES-BT em atendimento a
necessidade de producédo de solu¢Bes sanitizantes para manuten¢éo das areas produtivas do DEBIO e atendimento a
producdo de meios de cultivo e solugbes para o projeto de Terapias Avangadas.

O item 29002, adquirido pela SEMES-BT, sera utilizado na prépria SEMES-BT para aplicar, tensionar e, em alguns
casos, cortar abracadeiras plasticas de forma eficaz e segura, contribuindo para a prevenc¢do de contaminagdes e
garantindo o atendimento as boas praticas de fabricacao.

A quantidade estimada baseia-se na previsdo de utilizacao na rotina de producéo prevista para o ano de na SEMES-
BT, em atendimento as demandas de preparo de solugao sanitizantes e o atendimento ao processo do projeto de
Terapias Avancadas.

Pedido de compra n°® 221832

A aquisi¢do do insumo é essencial para Produgéo do biofarmaco ETANERCEPT, no Laboratério Piloto de Eucariotos
(LABPE). O material planejado contribui diretamente para a eficacia e estabilidade do produto e suas utiliza¢des estao
alinhadas com as estratégias institucionais de garantir a qualidade e eficacia dos produtos farmacéuticos fabricados.

O nivel de aluminio com trés bolhas é utilizado no Projeto Etanercept como instrumento de apoio a instalacéo,
verificacdo e ajuste de equipamentos e estruturas empregadas nas areas laboratoriais e produtivas. Esse insumo é
utilizado para assegurar o correto nivelamento de bancadas, suportes, racks, equipamentos de processo, sistemas de
filtracdo e dispositivos de apoio, condi¢cdo essencial para o funcionamento adequado, a seguranca operacional e a
estabilidade dos sistemas. O uso do nivel contribui para a prevencdo de falhas mecanicas, derramamentos ou
desalinhamentos que possam impactar as atividades, apoiando a organizacdo das instalacdes, a reprodutibilidade
das operacfes e o atendimento as Boas Praticas e aos requisitos de seguranca aplicaveis ao desenvolvimento e a
producéo do biofarmaco Etanercept.

O insumo nivel de aluminio com trés bolhas ndo possui marca especifica definida, contudo, suas especificacdes
técnicas ratificam o histérico de qualidade, desempenho consistente e auséncia de variacdo ao longo de sua
utilizagdo no Projeto Etanercept. O material encontra-se aprovado no ambito da Transferéncia de Tecnologia do
Projeto Etanercept, conforme a Fundamentacgéo Legal do Contrato n°® 27/2019, celebrado com os parceiros privados
Samsung Bioepis e Bionovis S.A.. Esse alinhamento técnico é essencial para garantir a inalterabilidade dos
resultados, a reprodutibilidade dos processos e a manutencdo do rigor exigido no controle de qualidade, em
conformidade com as Boas Préticas e os requisitos regulatérios aplicaveis.

A quantidade das matérias primas requisitadas foi calculada com base na proje¢éo da producao que sera realizada no
LABPE e nas especificagfes utilizadas no processo de fabricagcdo para atendimento ao Projeto Etanercepte e as
atividades essenciais do Laboratério Piloto de Eucariotos (LABPE). A quantidade também considera margens de
seguranga para eventuais ajustes de processo.

Pedido de compra n°® 221837

A fita refletiva sera utilizada no Programa de Calibragdo dos instrumentos em desenvolvimento tecnologico, controle
de qualidade e producao de vacinas em Bio-Manguinhos.

A medicao da velocidade é parametro critico a ser considerado durante o controle e a fabricagéo de imunobioldgicos,
neste sentido, a aquisicao das fitas refletivas € necessaria para que possa ser realizada a calibracdo das centrifugas,
trituradores, agitadores, bombas peristalticas.

Neste contexto, as fitas refletivas sdo imprescindiveis nas atividades de calibracéo, pois é através da utilizacdo destas
fitas juntamente com o padrdo de calibracdo que é possivel realizar estas calibragbes. A nao realizagdo das
calibragbes ocasiona medi¢cBes erradas que geram retrabalho e atrasam o processo produtivo de muitos setores da
Unidade de Bio-Manguinhos. A compra destas fitas visa atender as demandas destas calibracdes mantendo
adequadamente o status de calibracéo destes equipamentos e assegurando a sua correta utilizagéo.

A empresa MINIPA ¢é a Unica a fornecer resultados compativeis com o tacémetro padrédo, modelo MDT 2238A, de Bio-
Manguinhos para que seja possivel realizar as calibracdes dos medidores de velocidade. Dessa forma, € a Unica que
atende as necessidades da area.
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A auséncia da fita refletiva compromete a calibragdo dos instrumentos, colocando em risco a conformidade com as
normas regulatorias.

A guantidade foi estimada com base na frequéncia das calibracfes necessarias para o correto funcionamento dos
equipamentos de Bio-Manguinhos. Essa estimativa garante a continuidade dos processos de calibragdo e evita
interrupcdes que poderiam comprometer a producao.

Pedido de compra n° 222579

O item 35432, da marca White Martins, consiste em componente técnico essencial utilizado nas atividades de
manutencdo preventiva e corretiva dos liofilizadores industriais instalados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos,
Campus Manguinhos/RJ.

O referido conjunto é empregado na execuc¢ao de procedimentos de soldagem técnica em componentes metalicos e
conexdes dos sistemas associados aos liofilizadores, tendo como finalidade garantir a integridade estrutural e
funcional dos equipamentos durante intervencdes de manutencdo. Sua utilizacdo assegura condicbes adequadas de
operacdo, prevenindo vazamentos, falhas mecanicas e comprometimento do processo produtivo, além de possibilitar
a substituicdo de componente idéntico atualmente danificado, restabelecendo plenamente a funcionalidade do
sistema.

A disponibilidade deste conjunto é indispensavel para a operag¢do continua, segura e confiavel dos liofilizadores
industriais, para a adequada execucdo das rotinas de manutencao preventiva e corretiva, para a reducao de riscos de
falhas operacionais e paradas ndo programadas e para a preservacao da seguranca de operadores, técnicos e das
instalacbes. Ademais, contribui diretamente para o atendimento as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) e as
exigéncias regulatérias da ANVISA aplicaveis aos processos produtivos.

Os liofilizadores industriais constituem equipamentos criticos nos processos de producdo de imunobiol6gicos e
biofarmacos, sendo responsaveis pela estabilidade, conservacédo e qualidade dos produtos destinados ao Sistema
Unico de Saude (SUS). A indisponibilidade ou falha de componentes utilizados em sua manutencdo pode
comprometer a integridade dos processos produtivos, provocar interrup¢cdes operacionais ndo planejadas, gerar
desvios de qualidade e ndo conformidades regulatorias, além de impactar o cumprimento das entregas pactuadas
com o Ministério da Saude. Nesse contexto, o Conjunto para Solda configura-se como insumo estratégico e
indispensavel para a manutencdo da confiabilidade operacional, da seguranca dos processos industriais e da
capacidade produtiva institucional.

A escolha da marca WHITE MARTINS é tecnicamente justificada, nos termos dos arts. 41 e 43 da Lei n°® 14.133/2021,
qgue admitem a indicagcdo de marca quando tecnicamente motivada e vinculada & padronizacdo de bens pela
Administracdo Publica. Os sistemas e equipamentos instalados em Bio-Manguinhos foram projetados e operam com
componentes da referida marca, sendo esta a Unica que atende integralmente as especificacbes técnicas exigidas,
garantindo compatibilidade total com o0s equipamentos existentes, confiabilidade operacional durante os
procedimentos de soldagem e atendimento aos requisitos técnicos e normativos aplicaveis. A reposicdo de
componente idéntico ao originalmente instalado evita adaptagfes, ajustes técnicos ou necessidade de revalidagdo do
sistema.

A utilizagdo de conjuntos para solda de outras marcas pode resultar em incompatibilidade técnica, comprometimento
da qualidade da soldagem, riscos a integridade dos equipamentos e dos operadores, além de eventual necessidade
de testes adicionais e possivel ocorréncia de ndo conformidades regulatdrias. Sendo a Unica que atende as
necessidades da area.

A estimativa de quantitativo considera a necessidade imediata de substituicdo de componente idéntico danificado, o
histérico de manuten¢des em liofilizadores industriais, o desgaste natural decorrente do uso continuo dos
equipamentos, as recomendacdes técnicas do fabricante, a necessidade de manutencdo de estoque minimo para
atendimento emergencial e as demandas previstas para o Parque Fabril para o exercicio.

Pedido de compra n° 222874

Os item 56069 é necessério para assegurar a organizacgdo, fixagdo e seguranca de cabos, tubos e pequenos
componentes instalados em painéis elétricos e demais instalacfes industriais do Parque Fabril de Bio-Manguinhos
[Fiocruz, Campus Manguinhos — RJ.
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O fixador autoadesivo € utilizado para manter cabos e componentes devidamente organizados e firmemente
posicionados, prevenindo deslocamentos indevidos, desgaste prematuro, interferéncias operacionais e riscos de
acidentes. Sua aplicacao contribui diretamente para a integridade dos sistemas elétricos e de automacédo, bem como
para a seguranca das equipes técnicas que atuam nas rotinas de manuteng&o preventiva e corretiva.

A utilizacdo desse material é essencial para garantir a continuidade operacional dos equipamentos e sistemas
industriais, evitando falhas decorrentes de cabos soltos, mal posicionados ou submetidos a tenséo inadequada. Além
disso, sua aplicacdo atende as normas internas de manutencao e operagdo, em conformidade com os procedimentos
técnicos padronizados e com as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) adotadas pela Unidade.

O item é empregado em painéis elétricos e de automacao, linhas de producéo industrial, sistemas de utilidades e
supervisorios, bem como em outras instala¢des industriais e laboratoriais da Unidade, sendo considerado material de
consumo indispensavel a organizacao técnica e a seguranca das operacoes.

Embora se trate de insumo de baixo valor unitario, sua aquisicao possui relevancia operacional e estratégica, pois
contribui para manter a integridade e funcionalidade dos sistemas utilizados na producdo de imunobioldgicos,
biofarmacos e reagentes para diagnostico, evitando interrupgfes nas linhas produtivas e assegurando a manutencao
das boas praticas de operacao industrial e seguranca do trabalho.

A escolha da marca HELLERMANN fundamenta-se em critérios técnicos objetivos, tais como qualidade reconhecida,
confiabilidade no desempenho de fixacdo, compatibilidade com os sistemas e painéis existentes e histérico de
utilizacdo satisfatoria nas manutencdes realizadas na Unidade. A manutencdo do padréo técnico adotado favorece a
padronizacdo interna, facilita a reposicdo e reduz riscos associados ao uso de materiais com especificagdes
divergentes. Sendo assim, a marca indicada é a Unica que atende a area.

A estimativa de quantitativo considera o histérico de consumo durante manutengfes preventivas e corretivas, a
substituicdo de unidades desgastadas pelo uso continuo e a necessidade de manutencao de estoque minimo para
atendimento emergencial ao longo do exercicio de 2026, garantindo disponibilidade imediata de material essencial a
operacado segura e continua do Parque Fabril.

Pedido de compra n°® 222875

O item 56069, objeto deste pedido, consiste em componente de consumo essencial destinado a substituicdo de
trechos danificados de cabos, tubulacbes, sensores e conduites, mantendo a compatibilidade com as emendas
existentes, sem necessidade de substituicdo integral do trecho instalado, evitando desperdicio de recursos e
intervencdes estruturais desnecessarias.

O fixador tem como finalidade organizar e suportar cabos elétricos e tubulacdes em areas criticas do Parque Fabril,
reduzir riscos de desgaste mecéanico, vibracdo e atrito, garantir a integridade de cabos e tubula¢Bes sensiveis a
agentes quimicos e variagbes de temperatura, além de facilitar as rotinas de manutencdo preventiva, evitando
deslocamentos ou desconexdes acidentais. Sua utilizacdo é fundamental para preservar a seguranga operacional e a
confiabilidade dos sistemas industriais, evitar falhas elétricas e mecénicas decorrentes de cabos soltos ou mal
fixados, atender as rotinas programadas de manutencdo preventiva, assegurar conformidade com as Boas Préticas
de Fabricacdo (BPF) nas areas produtivas e garantir a continuidade das atividades criticas do Parque Fabiril.

A indisponibilidade desse fixador pode comprometer o desempenho dos sistemas elétricos e hidraulicos, gerar
retrabalho nas manutencdes e impactar negativamente a confiabilidade operacional das instala¢des industriais.

O item é utilizado no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz — Campus Manguinhos/RJ, abrangendo sistemas de
utilidades, equipamentos industriais e elétricos, painéis de controle, conduites, tubulacfes, areas produtivas e
técnicas, bem como instalacdes de suporte a producéo.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de fixadores autoadesivos compativeis com 0s
equipamentos e instalacbes existentes, assegurando organizacdo e protecdo de cabos, sensores e tubulagdes,
atendimento as manutencdes preventivas programadas, reducéo de falhas e retrabalho, preservacao da vida util dos
sistemas e continuidade das atividades produtivas estratégicas da Unidade.

Embora se trate de material de consumo, sua relevancia operacional e estratégica € significativa, pois a inadequacao
ou indisponibilidade desses fixadores pode comprometer a seguranca elétrica e operacional, gerar falhas mecénicas
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em equipamentos criticos, impactar a confiabilidade de sistemas industriais e de suporte, afetar a integridade de
linhas de processo e utilidades e comprometer o cumprimento das metas pactuadas com o Ministério da Saude.

A escolha da marca HELLERMANN é tecnicamente justificada, nos termos dos arts. 41 e 43 da Lei n°® 14.133/2021,
gue admitem a indicacdo de marca quando tecnicamente motivada e vinculada a padronizacdo de bens pela
Administracdo Publica. O item destina-se exclusivamente a substituicdo de trechos danificados, mantendo plena
compatibilidade com as emendas existentes e com as especificacdes originais do projeto das instalacbes e
equipamentos do Parque Fabril. A substituicdo por fixadores similares ou supostamente equivalentes ndo se mostra
tecnicamente viavel, pois ndo h4 garantia de equivaléncia plena quanto a adeséo, resisténcia mecanica e resisténcia
guimica, podendo diferencas construtivas comprometer a fixacdo de cabos e tubula¢des, ocasionar deslocamentos
em equipamentos sensiveis, aumentar a ocorréncia de falhas, desgaste prematuro e retrabalho, além de
potencialmente gerar ndao conformidades técnicas e regulatdrias, inclusive relacionadas as Boas Praticas de
Fabricacao.

Ressalta-se que nao se trata de inovacao ou alteracdo de projeto, mas de manutencdo preventiva e corretiva com
reposicdo de componente idéntico ao originalmente especificado, condi¢cdo essencial para preservar a confiabilidade
operacional dos sistemas, a integridade das instalagdes industriais, a seguranca operacional e patrimonial e a
continuidade das atividades produtivas estratégicas da Unidade. A indicagdo da marca, portanto, ndo decorre de
preferéncia comercial, mas de exigéncia técnica e operacional, sendo a Unica alternativa que assegura
compatibilidade plena com o projeto original das instalacdes e equipamentos, afastando riscos técnicos, operacionais,
regulatorios e sanitarios.

A estimativa de quantitativo considera o histérico de consumo e substituicdes, a criticidade dos equipamentos e
cablagens atendidas, as recomendacgfes técnicas do fabricante, a necessidade de manutencdo de estoque minimo
estratégico e as demandas previstas para o exercicio.

Pedido de compra n° 222898

A Intermediéaria Interna para Bomba Pratika AP-3, da marca Dancor, objeto deste pedido, consiste em componente
mecénico essencial ao correto funcionamento das bombas centrifugas instaladas nos sistemas de utilidades do
Parque Fabril de Bio-Manguinhos, Campus Manguinhos/RJ. Trata-se de peca integrante do conjunto hidraulico da
bomba, responsavel por assegurar o alinhamento interno, a vedacdo adequada e o correto desempenho operacional
do equipamento.

Esse componente tem como finalidade garantir o fluxo adequado do fluido bombeado, manter a eficiéncia hidraulica
do sistema, preservar as condicfes de operacao originalmente projetadas pelo fabricante e possibilitar a substituicdo
de peca danificada ou desgastada sem qualquer alteracdo no projeto original do equipamento. Sua utilizagédo é
indispensavel para assegurar a operacdo continua e confiavel dos sistemas de utilidades, permitir a execucao
adequada das manutencdes preventivas e corretivas, evitar falhas mecanicas e vazamentos, reduzir riscos de
paradas ndo programadas e preservar a integridade dos equipamentos e instalacfes atendidas.

A indisponibilidade ou falha da intermediaria interna pode comprometer diretamente o funcionamento das bombas
centrifugas, impactando sistemas de resfriamento, circulagdo e suporte térmico que atendem processos industriais
criticos. Eventuais falhas podem provocar interrupgdes operacionais ndo planejadas, afetar equipamentos vinculados
as areas produtivas e técnicas e gerar reflexos indiretos na producdo e no controle de qualidade, com potencial
impacto no cumprimento das demandas pactuadas com o Ministério da Saude.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de componente mecéanico idéntico ao
originalmente especificado, assegurando o pleno funcionamento das bombas centrifugas existentes, a manutencao
da confiabilidade operacional dos sistemas de utilidades, a preservacdo das caracteristicas técnicas do projeto
original e a continuidade das atividades produtivas estratégicas da Unidade.

A escolha da marca DANCOR é tecnicamente justificada, nos termos dos arts. 41 e 43 da Lei n® 14.133/2021, que
admitem a indicacdo de marca quando tecnicamente motivada e vinculada a padronizacdo de bens pela
Administracdo Publica. As bombas centrifugas instaladas foram projetadas, dimensionadas e operam com
componentes originais da marca DANCOR, sendo a intermediaria interna parte integrante do conjunto hidraulico com
tolerancias dimensionais, materiais e geometrias especificas definidas pelo fabricante. A substituicdo por componente
similar ou supostamente equivalente ndo é tecnicamente recomendavel, pois ndo ha garantia de compatibilidade
dimensional e funcional plena, podendo ocorrer desalinhamentos, vazamentos, perda de desempenho hidraulico,
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reducdo da vida util do equipamento ou necessidade de adaptacdes mecénicas indevidas, aumentando o risco de
falhas operacionais e paradas ndo programadas.

Ressalta-se que nao se trata de modernizacédo ou alteracdo de projeto, mas de manutencdo preventiva e corretiva
com reposicao de peca idéntica a originalmente especificada, condicdo essencial para preservar a confiabilidade, a
seguranca operacional, a padronizacdo do parque instalado e o interesse publico envolvido na continuidade dos
servicos essenciais da Unidade. A indicacdo da marca, portanto, ndo decorre de preferéncia comercial, mas de
exigéncia técnica e operacional indispensavel a manutencéo adequada dos sistemas existentes.

A estimativa de quantitativo considera o historico de falhas e substituicdes, o desgaste natural decorrente do uso
continuo, a criticidade dos sistemas atendidos, as recomendacgfes técnicas do fabricante, a necessidade de
manutencao de estoque minimo estratégico e as demandas previstas para o exercicio.

Pedidos de compras n° 222988, 223063

Os itens relacionados sdo indispensaveis para a execucdo das atividades de manutencdo preventiva e corretiva das
edificacdes, sistemas prediais, hidraulicos, sanitarios, civis e de apoio operacional das instalacbes industriais,
laboratoriais e administrativas de Bio-Manguinhos. Tratam-se de materiais de consumo e componentes permanentes
utilizados em intervengdes técnicas rotineiras e emergenciais, necessarios a preservacao das condi¢des estruturais,
funcionais e sanitarias das instalacdes.

Esses materiais abrangem sistemas hidraulicos e de esgotamento sanitario, sistemas de abastecimento e reservacao
de &gua, infraestrutura civil e predial, portas, divisérias, mobilidrios e ferragens, areas de circulagédo, banheiros,
vestiarios e demais areas de apoio, além de adequacfes fisicas necessarias a manutencao das condicdes
operacionais e sanitarias. Incluem, entre outros, tubos, conexdes, registros, valvulas, boias, sifdes, grelhas, metais
sanitarios, portas, dobradicas, fechaduras, puxadores, espelhos, revestimentos, forros, chapas, compensados,
ferragens, eletrocalhas e insumos destinados a construcao civil, todos essenciais para garantir a funcionalidade,
segurancga, integridade estrutural e conformidade sanitaria das instalacdes.

A utilizacdo desses materiais € tecnicamente necessaria para assegurar o atendimento as Boas Praticas de
Fabricacao (BPF), as normas técnicas aplicaveis as instalacdes industriais e laboratoriais e aos requisitos sanitarios e
regulatdrios expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), especialmente em ambientes com
controle sanitario rigoroso. Sua aplicacdo viabiliza a execucdo de manutengdes prediais preventivas e corretivas, a
recomposicdo e adequacdo de sistemas hidraulicos e sanitarios, a manutencdo de portas, divisdrias, mobiliarios e
ferragens, a preservacdo das condi¢des estruturais das edificacdes, a garantia da seguranca de colaboradores,
visitantes e prestadores de servigo, a manutengéo das condi¢des sanitarias, ambientais e operacionais dos ambientes
e a mitigacao de riscos estruturais, hidraulicos e operacionais.

A indisponibilidade desses materiais compromete a execucdo das manuten¢cdes programadas e emergenciais,
podendo resultar em falhas estruturais, vazamentos, degradacao das edificacdes, riscos a seguranca das pessoas,
ndo conformidades regulatérias e impactos diretos na continuidade operacional das atividades produtivas,
laboratoriais e administrativas.

Os materiais serdo utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, abrangendo areas produtivas, sistemas de
utilidades, laboratorios, areas classificadas, areas administrativas, banheiros, vestiarios, corredores técnicos,
almoxarifados e demais estruturas prediais de apoio.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de materiais essenciais as rotinas de manutencéo
predial, hidraulica, civil e de apoio operacional, assegurando o funcionamento adequado das edificacdes e sistemas
prediais, a seguranca estrutural e operacional das instala¢des, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacao,
o atendimento as normas técnicas, sanitarias e de seguranga do trabalho, a mitigagao de riscos sanitarios, estruturais
e operacionais e a continuidade das atividades produtivas, laboratoriais e administrativas da Unidade.

A indisponibilidade dos materiais especificados pode inviabilizar manutencdes prediais e hidraulicas criticas,
comprometer a integridade das edificagfes e sistemas de apoio, gerar riscos a seguranca de pessoas e instalacdes,
provocar ndo conformidades em auditorias sanitarias, técnicas e regulatérias, impactar indiretamente a continuidade
das atividades produtivas estratégicas e afetar o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Saude.
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A estimativa de quantitativos considera o desgaste natural dos componentes prediais e hidraulicos, o historico de
consumo e reposicao nas rotinas de manutencgao, a extensao, complexidade e diversidade das instalacdes do Parque
Fabril, a necessidade de manutencao de estoque minimo estratégico para atendimentos emergenciais e as demandas
previstas para o exercicio.

Pedido de compra n° 223195

O item em epigrafe, Fonte de Alimentagcdo BC430, da marca Fluke Corporation, constitui componente essencial para
o funcionamento adequado dos analisadores da mesma marca utilizados nas rotinas de manutencao, calibracéo,
testes e diagnoéstico de equipamentos elétricos e eletrbnicos empregados nas areas produtivas e de controle de
gualidade de Bio-Manguinhos.

A fonte de alimentacao tem como finalidade fornecer energia elétrica estavel, compativel e dentro das especificacbes
técnicas exigidas pelo fabricante do analisador, garantindo medi¢bes confiaveis e precisas durante ensaios e
verificacdes técnicas. Além disso, assegura a continuidade das atividades de calibracédo e diagnostico e preserva a
integridade eletrénica do equipamento analisador, evitando oscilagdes ou fornecimento inadequado de energia que
possam comprometer seu desempenho.

Sua utilizacdo é indispensavel para a execu¢do segura das rotinas de manutencdo preventiva e corretiva, para o
apoio as atividades de qualificacdo e validagédo de sistemas, para a reducédo de falhas de medi¢éo e diagndsticos
incorretos e para o atendimento as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) e as exigéncias regulatérias da ANVISA
aplicaveis as areas produtivas e laboratoriais. A auséncia ou falha da fonte de alimentacdo pode comprometer
diretamente o funcionamento do analisador, inviabilizando medi¢cfes criticas, impactando a confiabilidade dos
processos técnicos e gerando atrasos em intervencdes essenciais.

O equipamento é utilizado no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz — Campus Manguinhos/RJ, abrangendo &reas
de manutencéo elétrica e instrumentacao, laboratérios de apoio e controle de qualidade, linhas de producéo industrial,
sistemas elétricos e eletrdnicos industriais e demais instalagdes técnicas vinculadas aos processos produtivos.

A contratacao tem como objetivo garantir a disponibilidade continua da Fonte de Alimentacdo BC430, assegurando o
pleno funcionamento dos analisadores FLUKE, a confiabilidade das medicdes elétricas e diagndsticos técnicos, a
continuidade das rotinas de manutencédo, calibragcdo e testes, a reducdo de falhas operacionais e atrasos em
intervencdes técnicas, bem como o suporte as atividades produtivas estratégicas da Unidade.

A escolha da marca FLUKE é tecnicamente justificada, nos termos dos arts. 41 e 43 da Lei n°® 14.133/2021, que
admitem a indicacdo de marca quando tecnicamente motivada e vinculada a padronizacdo de bens pela
Administracao Publica. A fonte BC430 foi desenvolvida especificamente para utilizacdo com analisadores da marca,
garantindo total compatibilidade elétrica e funcional, atendimento as especificagdes técnicas originais do fabricante,
seguranca elétrica, estabilidade de alimentacdo e preservacdo da vida Gtil do equipamento. A utilizacdo de fontes de
outras marcas pode resultar em incompatibilidade elétrica, danos ao analisador, perda de precisdo das medicdes,
necessidade de testes adicionais e risco a confiabilidade dos resultados obtidos, além de potencial comprometimento
de atividades reguladas.

Dessa forma, justifica-se a aquisicao da fonte de alimentacdo BC430 como a Unica alternativa tecnicamente segura e
compativel para assegurar a manutencao adequada dos analisadores utilizados em Bio-Manguinhos.

A estimativa de quantitativo considera o histdrico de consumo e substituicdo de acessorios dos analisadores, o
desgaste natural decorrente do uso continuo, a necessidade de reposicédo imediata em caso de falha, a manutencéo
de estoque minimo para atendimento emergencial e as demandas previstas para o Parque Fabril no exercicio
correspondente.

Pedido de compra n° 223404

O item 49933, compostos por ferramentas manuais de uso técnico, é indispensavel para a execucao segura, precisa
e padronizada das atividades de manutencéo elétrica, mecéanica e eletromecanica realizadas no Parque Fabril de Bio-
Manguinhos. Tais ferramentas séo utilizadas rotineiramente em intervengdes técnicas programadas e emergenciais,
sendo essenciais para assegurar a confiabilidade operacional dos equipamentos e sistemas industriais.
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A chave de fenda tipo toco, isolada para até 1000 V, é aplicada em intervencdes em painéis elétricos, quadros de
comando e componentes eletromecéanicos, permitindo ajustes, reapertos e desmontagens com seguranca elétrica,
mitigando riscos de choque durante atividades de manutencgdo preventiva e corretiva. O jogo de chaves Allen em aco
vanadio, com diferentes dimensdes hexagonais, € amplamente empregado na montagem, desmontagem e regulagem
de equipamentos industriais, estruturas mecanicas, dispositivos de protecdo, motores, redutores e sistemas
produtivos, garantindo torque adequado, preciséo operacional e preservacdo dos componentes.

Essas ferramentas sao empregadas em manutencdes elétricas e eletromecanicas, painéis elétricos e sistemas de
automacdo, equipamentos produtivos e sistemas de utilidades, linhas de processo industrial e areas de controle de
gualidade. Por estarem continuamente sujeitas a esforcos mecanicos repetitivos, uso frequente em ambientes
industriais e exposi¢do a condi¢bes adversas como umidade, variagbes de temperatura e agentes quimicos, sofrem
desgaste natural de pontas, encaixes, superficies de contato e revestimentos de protecao.

No caso especifico das ferramentas isoladas, a integridade do isolamento elétrico constitui fator critico de seguranca,
sendo necessaria sua substituicdo sempre que houver desgaste, fissuras ou perda das caracteristicas dielétricas. Ja
as chaves Allen e demais ferramentas mecénicas sofrem depreciagdo decorrente do uso continuo, podendo
ocasionar escorregamentos, danos a parafusos e perda de precisdo nos ajustes, comprometendo a qualidade das
intervencdes técnicas.

A reposicdo periddica dessas ferramentas atende aos Planos de Manutencdo Preventiva, aos Procedimentos
Operacionais Padrdo (POPs), as Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, as boas préticas de
manutencao industrial e as exigéncias de auditorias internas e externas. O uso de ferramentas adequadas,
certificadas e em bom estado de conservacao garante a seguranca dos profissionais de manutencéo, a qualidade e
confiabilidade das intervencbes técnicas, a preservacdo da integridade dos equipamentos e instalacdes e a
conformidade com as Boas Préticas de Fabricacdo (BPF) e normas de seguranca aplicaveis.

A néo disponibilizacdo dessas ferramentas pode acarretar riscos a seguranca dos profissionais, comprometimento da
gualidade das intervencdes técnicas, atrasos na execucdo das manutencdes programadas, utilizacdo de ferramentas
inadequadas ou improvisadas, ocorréncia de ndo conformidades em auditorias de seguranca e inspecdes sanitarias e
impactos na disponibilidade e confiabilidade dos processos produtivos.

Os itens serdo utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz — Campus Manguinhos/RJ, abrangendo painéis
elétricos e quadros de comando, equipamentos produtivos e de utilidades, linhas de processo industrial, casas de
maquinas, areas técnicas e areas produtivas classificadas Grau “B” e “C".

A contratagdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de ferramentas manuais adequadas,
assegurando a execucao segura e eficiente das atividades de manutencéo, o atendimento tempestivo as Ordens de
Manutencdo Preventiva e Corretiva, a conformidade com as Boas Préaticas de Fabricacdo, a mitigacdo de riscos
elétricos, mecanicos e operacionais e a continuidade das atividades produtivas, laboratoriais e prediais da Unidade.

As ferramentas manuais de manutencao constituem itens estratégicos de suporte a infraestrutura industrial, pois séo
fundamentais para viabilizar intervencdes técnicas nos equipamentos que sustentam a producdo de imunobioldgicos,
biofarmacos e reagentes para diagndstico. Sua indisponibilidade ou inadequacdo impacta diretamente a seguranca
operacional das equipes, a confiabilidade das manutenc¢des, a estabilidade dos processos industriais € 0 cumprimento
das entregas pactuadas com o Ministério da Saude.

A estimativa de quantitativos considera o histérico de consumo e desgaste das ferramentas, a frequéncia das
manutencdes elétricas e mecanicas, a quantidade de equipamentos e sistemas instalados, o regime continuo de
operacdo industrial, a necessidade de reposicao por depreciacdo e perda de eficiéncia, a manutencédo de estoque
minimo para atendimento emergencial e as demandas previstas para o exercicio correspondente.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deverd cumprir todas as obrigacdes constantes no contrato e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.
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Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), assim como, todos os
niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificacbes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

4. Area requisitante

Area Requisitante
DESMA
DIAFE; SEBLQ
DIAPR-BT
DIEBI
DIMOA
LABPE
SECAL
SECIP
SEELT; SEMAC
SELET; SEMAP; SEMRE
SELIV
SEPMA-VIR
SEPVI
SETER

5. Levantamento de Mercado

Responsavel
CAROLINE MENDONCA HORATO
ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA
REGINA SANTOS DE AZEVEDO ALVES
ESTHER VINHAIS GUTIERREZ
MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA
MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES
WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
VICTOR LIMA DOS SANTOS
LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
WAGNER ALVES DA SILVA
ADRIANA ERLER VACCARI
JULIO CESAR RODRIGUES COELHO
RENATO BECHO MOURA
RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO

O presente levantamento teve como objetivo verificar e demonstrar que a solucdo proposta, aquisicdo de
Ferramentas, representa, de forma inequivoca, a alternativa mais adequada e vantajosa para a Administracao
Publica, superando outras possibilidades analisadas para suprir a necessidade identificada. A analise realizada
comprovou a pertinéncia da escolha e evidenciou a racionalidade administrativa que fundamenta a deciséo.

A opcéao pela aquisicdo em questao nao se limita ao atendimento de uma demanda pontual, mas esta definitivamente
alinhada aos principios que regem a Administracdo Publica, em especial os da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servico publico. Tais fundamentos consolidam a legitimidade do processo e demonstram, com
seguranca, que a decisdo adotada garante o melhor interesse coletivo, preservando a qualidade dos servigos
prestados e assegurando a correta aplicacdo dos recursos publicos.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. Método da estimativa da demanda.
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As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por meio de

metodologias de calculo que se fundamentam no histérico e na previsédo de consumo informada pelos usuarios.

A solucdo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:

a. Etapas da gestéo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que compéem um
produto ou atividade (quando couber);

c. Andlise do histdérico de consumo dos itens nos ultimos 24 meses, 12 meses e nos ultimos 3 meses;

d. Consideracdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos e Ministério da
Saude para o ano sequente;

e. Avaliacdo do Saldo em Aquisicbes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma andlise criteriosa dos dados

disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacédo do fornecimento as necessidades da CONTRATANTE.

2. Estimativa da quantidade a ser contratada:

Pedido Item Descricao Unid Qtd
221383 | 7029 | OO ooy | U |
221837 8187  |FITA,REFLETIVA;FRT-20,MINIPA UN 4
221826 11205 m/élézﬁlgi%igmENTAs;45x33x15,2C|v|; UN )
221827 11205 m/;L;I,AVgiIERE/;MENTAS;45x33x15,2CM; UN 5
221820 | 11608 | CLovoanspzanozneizer | | 8
221824 | 11608 |00 ansozamozmeizer | ° |
221823 | 11608 | oo ananzaiozooeizer | % |
el = N B
222579 | 14365 |\ 0 S apt LIOFILIZADORES o | o
s | o e oo | |
220234 21643 EI(E)FESS S(C)lT_EOA1;40W;COMPLETo;P0NTA UN 3
223195 22065 ;(NDEIIESABS:;SI;O;N,SV;MOMA,FLUKE;APL UN L
221721 22720 ?SAZE'\;DAII)D(?FFEJEEAPERATURA;PORTATM_; UN 6
el el el B
z2orsa | 215t [N onoesosemeeizer | N |
R e B I
SUGADOR,SOLDA;@20MM;
221821 41583 |COMPRIMENTO 170MM;FURO @3MM; UN 3
PTFE
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221832 43746 |NIVEL,ALUMINIO;3 BOLHAS UN
221828 43746 |NIVEL,ALUMINIO;3 BOLHAS UN 8

CHAVE,COMBINADA(JG);CURTA;
CATRACA,; 8X19MM

VALVULA,CORTA;CHAMA;40123794,
SOLDOX;APL MACARICO

VALVULA,CORTA;CHAMA;40123796,
220067 46393 SOLDOX;APL MACARICO UN 1

CHAVE,ALLEN(JG);AC;VANADIO;HEX;L;7

221821 43933 JG 1

220067 46392 UN 1

223404 49933 | UN 3
TERMOMETRO;FLUKE:;-50 a 160°C;1551A-

221721 52273 |9 01 kL uke UN 3
ESTILETE SEGURANCA;LAMINA

221427 54160 |2 o ol UN 500

929874 56069 | XADORAUTOADESIVO;INCOLOR; UN 420

POLIAMIDA;LKCS/A,HELLERMANN

FIXADOR,AUTOADESIVO;INCOLOR,;
222875 56069 POLIAMIDA;LKCS/A,HELLERMANN UN 513

TRENA,AUTOADESIVA;3M;ACO;FAL3M;

221316 59517 LUEKIN UN 5
INTERMEDIARIA,INTERNA;P/BOMBA,

222898 60365 PRATIKA;AP-3,DANCOR UN 8

229988 63616 CORREDICA,SIMPLES;ROLDANAS;ACO, UN 7

LAMINADO;400MM;3/4;15KG

CORREDICA,SIMPLES;ROLDANAS;ACO,
223063 63616 LAMINADO;400MM;3/4;15KG UN 10

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Diante
do aumento da demanda identificado pelos programas do Ministério da Saude e da producao de vacinas, kits de
diagnostico e biofarmacos, a estimativa de quantidades de materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base
nos dados histéricos das aquisi¢cdes anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos
devido ao aumento da capacidade de producao da unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do
Sistema Unico de Saude (SUS). O material é necessario para garantir a continuidade das operacdes e o cumprimento
das metas estabelecidas. Assim, a projecao para o periodo contempla um aumento dos quantitativos, a fim de atender
plenamente as novas exigéncias operacionais e 0s programas de saude publica.

Caodigo Material / Servico Unid | pom2022 | pom2023 [ pom2024 | pom2025 | pom2026
ESTILETE SEGURANCA;LAMINA
54160 RETRATIL UN 50 0 0 0 500

29720 MEDIDOR TEMPERATURA,; UN 10 20 0 5 6
PORTATIL;62MAX,FLUKE

CHAVE FENDA E PHILLIPS;HASTE
11608 ACO CROMO-VANAD;232102B, JG 23 38 0 7 13
BELZER

MALETA FERRAMENTAS;45X33X15,
11205 2CM:MF 931,VONDER UN 12 24 1 0 7

43746 NIVEL,ALUMINIO;3 BOLHAS UN 0 0 8 0 10

FIXADOR,AUTOADESIVO;INCOLOR;
56069 POLIAMIDA;LKCS/A,HELLERMANN UN 0 300 0 0 933

Contratagbes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio.
Analisando a necessidade de contratacdo do Ultimo ciclo, decorrente de ajustes nos programas de salde publica e
estabilizacdo epidemioldgica, a estimativa de aquisicdo de materiais de consumo sera reduzida proporcionalmente.
Analisando os dados histéricos de consumo e as projecdes revisadas do Ministério da Saude, prevemos uma
diminuicdo, conforme tabela abaixo, na quantidade de materiais em comparacdo aos periodos anteriores. Essa

19 de 27



reducdo visa ajustar os estoques e evitar desperdicios, mantendo a eficiéncia no uso dos recursos sem comprometer
a capacidade produtiva e a qualidade dos servicos prestados por Bio-Manguinhos/Fiocruz ao SUS.

Cadigo Material / Servigo Unid | pom2022 | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026
CHAVE,ALLEN(JG);AC;VANADIO;
25157 HEX;L;ABAULADA;220990SBR, UN 1 13 0 0 3
BELZER
59517 TRENA,AUTOADESIVA;3M;ACO; UN 0 0 15 0 5

FAL3M;LUFKIN

TERMOMETRO;FLUKE;-50 a 160°C;
52273 1551A-9-DL,FLUKE N 3 0 4 0 3

SUGADOR,SOLDA;@20MM;
41583 COMPRIMENTO 170MM;FURO UN 0 2 0 18 3
@3MM;PTFE

CHAVE,COMBINADA(JG);CURTA;
CATRACA; 8X19MM

43933 JG 0 0 0 4 1

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Com
base nos dados histéricos de consumo e no planejamento estratégico de Bio-Manguinhos/Fiocruz, a demanda por
insumos para a producdo de vacinas, kits de diagnoéstico e biofarmacos tem se mantido estavel nos ultimos anos.
Dessa forma, a estimativa de quantidades a serem contratadas para este ciclo segue o padrdo médio observado
anteriormente, sem variagdes significativas. O planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo considera as
demandas dos programas do Ministério da Saude e as necessidades operacionais da unidade, de modo a garantir a
continuidade da producéo e o atendimento integral ao SUS, mantendo a estimativa de compra alinhada aos volumes
previamente adquiridos.

Cadigo Material / Servigo Unid | pom2022 | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026

EXTENSAO; TERMOPLASTICO;
PRETA,20 M;POTENCIA110/220V

ALICATE RECRAVADOR

7029 UN 5 6 6 4 4

19304 MANUAL; 20MM; Al; RESIST UN 3 0 2 0 2
AUTOCLAVE
8187 |FITA,REFLETIVA;FRT-20,MINIPA | UN 12 80 0 4 4
CONJUNTO P/ SOLDA;35432,
14365 WHITE MARTINS;APL (ON ] 0 0 1 0 1

LIOFILIZADORES

Como se trata de um item recentemente cadastrado, sem histérico de aquisicdes anteriores, a estimativa das
guantidades sera baseada em proje¢Oes técnicas e nos parametros estabelecidos pela demanda do Ministério da
Saude. A definicdo das quantidades levou em consideracao as previsdes de utilizagdo no processo produtivo de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, alinhadas ao plano de expanséo industrial e as necessidades do SUS. A projec¢édo inicial foi
elaborada com base em estudos de demanda, levando em conta a capacidade produtiva da unidade, o cronograma
de implementacéo de novos produtos e o impacto esperado desse item na cadeia de producéo.

Caodigo Material / Servico Unid | pom2022 | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026

VALVULA,CORTA;CHAMA;40123794,
46392 SOLDOX;APL MACARICO UN 0 0 0 0 !

VALVULA,CORTA;CHAMA;40123796,
46393 SOLDOX;APL MACARICO UN 0 0 0 0 !

FERRO SOLDA;40W;COMPLETO;
21643 PONTA SOLDA NCT401 UN 0 0 0 0 3

ALICATE CORTE DIAGONAL;ACO

11612 N 2
6 CROMO-VANAD;6;219.024, BELZER v 0 0 0 0
TENSOR;MANUAL;ABRACADEIRA
29002 PLASTICA;AJUSTAVEL UN 21 0 0 0 !
INTERMEDIARIA,INTERNA;P
60365 ' ' UN 0 0 0 0 3

/BOMBA,PRATIKA;AP-3,DANCOR
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63616 | CORREDICA,SIMPLES;ROLDANAS; | UN 0 0 0 0 17
ACO,LAMINADO;400MM;3/4;15KG

FONTE BC430;17,8V;840MA,FLUKE;
22065 APL ANALISADOR UN 0 0 0 0 !

CHAVE,ALLEN(JG);AC;VANADIO;

49933 HEX;L;7/6.4-3/8

UN 0 0 0 6 3

7. Descricao da solucao como um todo

Nesta secdo, descreve-se a solucdo técnica proposta para atender a necessidade administrativa, incluindo as
caracteristicas essenciais e os requisitos preliminares. A solugdo especificada visa manter em operagdo todo o
parque fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos Bio-Manguinhos, bem como seus projetos e laboratorios
onde séao realizadas analises fisico-quimicas e estudos. Esse modelo, ja em uso, otimiza o processo, reduzindo
desperdicios de tempo e de informagfes, o que facilita a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, além de
simplificar procedimentos administrativos e reduzir custos financeiros.

A fundamentacao legal especifica para a aquisicdo sera devidamente detalhada no Termo de Referéncia (TR), em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis. No TR, serdo definidos os dispositivos
legais que sustentam a contrata¢éo, contemplando os critérios de economicidade, eficiéncia e sustentabilidade. A
justificativa para cada etapa serd embasada nos principios da Administracdo Publica e na aderéncia as normas
vigentes, garantindo clareza, transparéncia e seguranca juridica ao processo, de modo a assegurar a solucao mais
vantajosa para o interesse publico.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): SIGILOSO
O valor dessa contratacdo esta estimado em R$ SIGILOSO

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de mercado
realizada para fins de estimativas de valores e planejamento orgcamentario da contratagdo, possibilitando a avaliagao
da viabilidade econbmica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a ser realizada para afericdo da conformidade /
aceitagdo da proposta, que sera realizada de acordo com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao
mercado fornecedor para obtencéo do preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em atendimento ao art. 40, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, a opgdo pelo parcelamento do objeto mostra-se
tecnicamente adequada, considerando a natureza dos itens a serem adquiridos, a diversidade de fornecedores
existentes no mercado e a necessidade de ampliar a competitividade. A contratagdo parcelada, por item ou por
agrupamentos tecnicamente homogéneos, possibilita a participacdo de fornecedores especializados, favorece a
inclusédo de micro e pequenas empresas, evita a concentracdo de mercado e contribui para a selegcdo da proposta
mais vantajosa para a Administragao.

Adicionalmente, o parcelamento permite maior flexibilidade na execucdo da contratacdo, com melhor adequacédo as
necessidades reais de consumo, ao planejamento das entregas e a capacidade de armazenamento da Administracao.
Essa estratégia também contribui para a mitigacdo de riscos logisticos, operacionais e de desabastecimento, bem
como para o aprimoramento do controle contratual e do acompanhamento da execugdo, assegurando maior
eficiéncia, economicidade e atendimento ao interesse publico.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisi¢cdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades sédo planejadas
anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os pedidos inseridos em sistema
interno séo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As contratagdes séo consolidadas por guardar relagcéo
com o objeto principal. Nao havendo vinculacdo ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizagéo de
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens desta contratacdo foram devidamente previstos no Plano de Gestdo de Contratacfes (PGC) das respectivas
unidades, tendo sido lancados em 2025, com a previsdo de execug¢do no exercicio de 2026, em conformidade com o
Decreto n° 10.947/2022.

A demanda apresentada neste documento esta contemplada no Plano de Contratacdes Anual (PCA) para o ano de
2026, alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz, e foi registrada no Sistema de Planejamento
e Gerenciamento de Contrata¢cdes (PGC), dentro dos prazos e requisitos estabelecidos pela legislacédo vigente.

[) ID pca PNCP: 33781055000135-0-000007/2026

II) Data de publicacdo no PNCP: 30/04/2025

Identificador da | Id do
Cédigo [Classe Desc da Classe Futura item no
Contratacao PCA

46392 9999 ITENS DIVERSOS 254445-27/2026 1

FERRAMENTAS MANUAIS SEM
46393 5120 CORTE, NAO 254445-23/2026 239
ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ

SUPRIMENTOS E ACESSORIOS
25157 3439 | PARA SOLDAS DIVERSAS, FRACAS | 254445-23/2026 369
E FORTES

INSTRUMENTOS DE MEDIGAO PARA

21643 5210 ARTIFICES

254445-23/2026 242

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
59517 6150 GERACAO E DISTRIBUICAO DE 254445-23/2026 316
ENERGIA

ACESSORIOS E DISPOSITIVOS

7029 | 7520 PARA ESCRITORIO

254445-23/2026 223

EQUIPAMENTO PARA

54160 | 4110 REFRIGERACAO

254445-23/2026 306

FERRAMENTAS MANUAIS DE
22720 5110 CORTE, NAO ACIONADAS POR 254445-23/2026 289
FORCA MOTRIZ

CAIXAS PARA FERRAMENTAS E
52273 5140 FERRAGENS 254445-23/2026 279

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
11608 3590 SERVICOS PROFISSIONAIS 254445-23/2026 340
E COMERCIAIS

COMPONENTES DIVERSOS PARA

41583 2590 VEICULOS

254445-23/2026 243
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43933 6770 FILMES REVELADOS 254445-23/2026 380

FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE
11612 5975 ELETRICIDADE 254445-23/2026 333

UTENSILIOS COMERCIAIS E

DOMESTICOS DIVERSOS 254445-23/2026 | 373

11205 7290

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na instituicdo com enfoque na importancia de uma equipe com colaboradores atuantes
e eficientes é uma marca do Instituto. Os resultados esperados com esta aquisicdo € a manutencao da
capacidade produtiva, técnica e de inovacdo. Materiais e praticas que promovem o bem-estar ajudam na
eficiéncia e na produtividade dos colaboradores, permitindo que eles trabalhem de forma mais confortavel e
focada. Manter o parque industrial operacional durante todo o ano, evitando parada na rotina dos laboratérios e
0 atraso na liberacdo de lotes de produtos, dada a provavel reducdo do absenteismo, uma vez que
colaboradores mais saudaveis tendem a ter menos problemas de salde e, consequentemente, menos
auséncias.

13. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acfes voltadas para o
baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e

refugos. Abaixo estdo algumas das principais a¢des incluidas no PLS:

Reducéo do Consumo de Energia:

* Promocdo de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribuicdo de informes fisicos e

digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a realizacdo de seminarios.

* Retrofit nas Demandas de AdequacOes: Execucdo de estudos de viabilidade e servicos de retrofit para
melhorar a eficiéncia energética das instalacdes.
® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e substituicdo de
lampadas por LED.
* |nstalagdo de Sensores e Temporizadores: Implementacdo de sensores de presencga e temporizadores para
otimizar 0 uso de energia.

Gestao de Residuos e Logistica Reversa:

* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando cerca de 8.880,3 kg de
pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinagdo para coprocessamento, transformando-os em combustivel
para a industria cimenteira.

* Residuos Eletroeletrénicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos por meio de
cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papeldo, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que destinou, entre
2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papeldo, 130,5 toneladas de plastico, e 20,6
toneladas de vidro para reciclagem.

Essas acOes fazem parte de um esfor¢co continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais, promover a

sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producao em salde puUblica, adota praticas
de mitigacao e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Exemplo disso é seu programa de
gerenciamento de residuos, procedimentos de biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com
uma Estacdo de Tratamento de Esgoto propria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre
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outros. Essas praticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz, resultando
em uma conducéo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado com a saude publica.

Em consulta ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (42 edicdo, agosto de 2021), verificamos que a licitacao
/contratacdo sustentavel é um instrumento significativo para que a Administragdo Publica exija que as empresas
cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental, desde a producéo até a distribuicdo de bens, prestacdo de
servicos e realizacdo de obras de engenharia.

Conforme a Instrugdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os érgédos da Administracéo Publica podem exigir critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo, aplicam-se 0s requisitos desta Instrucéo
Normativa. Deverao ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos
no artigo 5° da IN mencionada, que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Ill — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a maxima protecdo durante o transporte e
armazenamento; e

IV — Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), como mercdrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)),
cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de declaragfes que sua
politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade ambiental, com ac¢des nas areas de reducdo da
geracgao de residuos sélidos, emissdes de gases de efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, e apoio a
diversidade étnica, cultural e de género.

14. Providencias a serem Adotadas

N&do ha providéncias necessarias para adequacéo do local de execucao das aquisi¢des, visto que, o consumo do
objeto a ser adquirido ja contempla o espaco necessario para o Uso, Ambiente de Producdo e Laboratérios do
referido Instituto.

15. Local E Data

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2026.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais informagdes, considero
viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de
atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracao do
ETP, com base nas informacdes fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas,
caberid a autoridade competente decidir pela viabilidade da contratagdo, bem como o seu alinhamento com a
necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacéo.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR

Equipe de Planejamento

RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO

Equipe de Planejamento

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento e Equipe de Fiscalizagdo

JULIO CESAR RODRIGUES COELHO

Equipe de Planejamento

ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA

Equipe de Planejamento

MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES
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Equipe de Planejamento

LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Equipe de Planejamento

VICTOR LIMA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

WAGNER ALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento

ESTHER VINHAIS GUTIERREZ

Equipe de Planejamento

REGINA SANTOS DE AZEVEDO ALVES

Equipe de Planejamento

ADRIANA ERLER VACCARI

Equipe de Planejamento
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RENATO BECHO MOURA

Equipe de Planejamento

CAROLINE MENDONCA HORATO

Equipe de Planejamento

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalizacdo
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@ Compras.gov.br UASG 254445

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Estudo Técnico Preliminar 260/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.000308/2026-46

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e analisar cenarios para atender a demanda
descrita no Documento de Formalizacdo da Demanda, além de demonstrar a viabilidade técnica e econbmica das
solugBes propostas. O ETP subsidia o processo de contratagdo, conforme estabelece o artigo 18, inciso Il, da Lei
14.133/2021, e estd em conformidade com o artigo 6° da Instru¢do Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo as
informacdes necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade e sustentabilidade da contratagéo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo Cruz/Fiocruz, é
responsavel pela pesquisa, desenvolvimento, produgcdo e fornecimento de vacinas, kits para diagnéstico e
biofarmacos ao Sistema Unico de Salde (SUS) e a outros 6rgios publicos. Sua missdo € garantir o acesso a
produtos essenciais para a saude publica, contribuir para a autonomia tecnolégica do Brasil e promover inovacao no
setor de biotecnologia. Bio-Manguinhos desempenha um papel estratégico na protecao e prevenc¢éo de doencgas por
meio da oferta de solucdes biotecnoldgicas.

A instituicdo tem investido na ampliacdo de seu parque industrial, na produg¢éo de vacinas, biofarmacos e reativos
para diagndstico, além de desenvolver novas tecnologias e produtos de alto valor agregado. Essa estratégia visa a
prevencdo, diagnéstico e tratamento de doencas que impactam a salde publica do pais. As diretrizes de
Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovacdo sao definidas com base em critérios como a situacao epidemioldgica do
Brasil, a demanda dos diferentes programas do Ministério da Saude, o avanco tecnoldgico do projeto e sua
viabilidade econdmica, bem como a capacidade cientifica e tecnoldgica, além do financiamento e gerenciamento.

Para atender plenamente a demanda do Ministério da Saude por imunobioldgicos, Bio-Manguinhos elaborou um
planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo, 0s quais estdo incluidos no Planejamento Anual
Orcamentario e associados as iniciativas estratégicas da unidade. Essa aquisicdo é fundamental para garantir a
continuidade da producéo de vacinas, kits de diagnéstico e biofarmacos, permitindo a instituicdo cumprir sua missao
de proteger a saude publica e promover a prevengao, diagnéstico e tratamento de doencas de grande impacto no
Brasil. Além disso, o0 investimento em materiais assegura o desenvolvimento de novas tecnologias e aumenta a
capacidade de resposta do pais diante de desafios epidemiolégicos.

A contratacdo de servigos e produtos no ambito da salde publica, como os oferecidos pelo Instituto de Tecnologia
em Imunobioldgicos/Bio-Manguinhos, é de extrema importancia para garantir o acesso da populacéo a vacinas, kits
de diagnostico e biofarmacos. Essa essencialidade esta diretamente ligada a missédo da instituicdo de proteger a
saude publica, promovendo a prevencéo, diagndstico e tratamento de doencas que afetam a qualidade de vida da
populagdo brasileira.

De acordo com o previsto no art. 3° do Decreto n® 8.540, de 9 de outubro de 2015, o interesse publico esta
intrinsecamente relacionado a necessidade de garantir a disponibilizacdo continua de produtos essenciais a saude.
A producéo e o fornecimento de imunobiolégicos ndo respondem apenas a uma demanda imediata, mas também ao
imperativo de inovacdo e autonomia tecnoldgica do Brasil no setor de biotecnologia. Essa estratégia é vital para
enfrentar os desafios epidemioldgicos e assegurar que a populacdo tenha acesso a tratamentos eficazes e
preventivos.
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Dessa forma, a contratacdo com Bio-Manguinhos fortalece a capacidade do Sistema Unico de Saide (SUS) em
atender as necessidades da populagdo, contribuindo para a implementagédo de politicas publicas de salde que
buscam aumentar a cobertura vacinal e a eficacia no diagndstico e tratamento de doencgas. Assim, a esséncia dessa
contratacao reside em garantir ndo apenas a continuidade da produgdo de itens essenciais, mas também em
promover a saude e o bem-estar da sociedade como um todo.

Pedidos de compras n° 223017, 223018, 221352, 221351, 223063, 223040

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do pais, o Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos — Bio-
Manguinhos/Fiocruz deve cumprir rigorosamente 0s regulamentos sanitérios e utilizar Procedimentos Operacionais
Padrdo (POPs) que assegurem a integridade, a rastreabilidade e a confiabilidade dos processos de producéao,
desenvolvimento tecnoldgico e controle de qualidade, em conformidade com as normas estabelecidas pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

Nesse contexto, o adequado funcionamento dos sistemas de utilidades e infraestrutura industrial é essencial para
garantir as condices operacionais das areas produtivas e laboratoriais. Entre esses sistemas, destacam-se as redes
de tubulacbes de agua gelada, climatizacéo, refrigeracdo e demais utilidades, que requerem materiais de isolamento
térmico apropriados para assegurar eficiéncia energética, controle de condensacéo e protecao das tubulagées.

Os materiais solicitados — tubos e mantas de isolamento elastomérico e isolante esponjoso blindado — séo utilizados
para revestimento e protecdo de tubulagbes e componentes de sistemas de utilidades, desempenhando fungdes
essenciais como:

isolamento térmico de tubulacbes e equipamentos, reduzindo perdas de energia e mantendo a estabilidade
térmica dos sistemas;

* prevencao da formacdo de condensacdo e gotejamento em linhas de agua gelada e climatizacéo, evitando
acumulo de umidade em areas produtivas;

* protecdo das tubulagbes contra corrosédo, impactos mecéanicos e degradacéo decorrente de variacdes térmicas;

* manutencdo das condigcBes ambientais adequadas em areas classificadas, contribuindo para o atendimento as
Boas Praticas de Fabricacao (BPF).

Devido as condi¢des de operacao continua dos sistemas industriais, bem como as variacdes de temperatura e
umidade presentes no ambiente fabril, os materiais de isolamento estao sujeitos a desgaste natural ao longo do
tempo, exigindo substituicdes periddicas previstas nos planos de manutencao preventiva e corretiva da unidade.

Dessa forma, a aquisicdo desses materiais € necessaria para garantir a integridade e a eficiéncia dos sistemas de
utilidades, preservar a vida 0til das tubulagbes e equipamentos, evitar riscos operacionais e assegurar a continuidade
das atividades produtivas e de suporte tecnolégico desenvolvidas por Bio-Manguinhos. A indisponibilidade desses
insumos pode ocasionar perda de eficiéncia energética, formacéo de condensacédo, danos estruturais as tubulacdes e
potenciais ndo conformidades em auditorias técnicas e regulatorias.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacbes constantes no contrato e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢éo do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), assim como, todos os
niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificagbes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade.
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEMRE Wagner Alves da Silva
LABPE MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES

5. Levantamento de Mercado

O presente levantamento teve como objetivo verificar e demonstrar que a solucédo proposta, aquisicdo de Material
para Manutencao, representa, de forma inequivoca, a alternativa mais adequada e vantajosa para a Administragao
Publica, superando outras possibilidades analisadas para suprir a necessidade identificada. A analise realizada
comprovou a pertinéncia da escolha e evidenciou a racionalidade administrativa que fundamenta a deciséo.

A opcéo pela aquisicdo em questdo nao se limita ao atendimento de uma demanda pontual, mas esta definitivamente
alinhada aos principios que regem a Administracdo Publica, em especial os da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servico publico. Tais fundamentos consolidam a legitimidade do processo e demonstram, com
seguranca, que a decisdo adotada garante o melhor interesse coletivo, preservando a qualidade dos servicos
prestados e assegurando a correta aplicacao dos recursos publicos.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. Método da estimativa da demanda.

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por meio de
metodologias de calculo que se fundamentam no histdrico e na previsdo de consumo informada pelos usuarios.

A solucéo definida para atender a demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:
a. Etapas da gestéo de estoque e validade dos materiais de consumo;

b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que compéem um
produto ou atividade (quando couber);

c. Anéalise do histérico de consumo dos itens nos ultimos 24 meses, 12 meses e nos ultimos 3 meses;

d. Consideragdo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos e Ministério da
Saude para o ano sequente;

e. Avaliagdo do Saldo em Aquisicbes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma andlise criteriosa dos dados
disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacgéo do fornecimento as necessidades da CONTRATANTE.

2. Estimativa da quantidade a ser contratada:
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Pedido | Item Descricao Unid| Qtd
| s [0 SOLEOEASTONEEO0 | |
| s [ EEAETOEATONERES | | e
s | s [ QRS EOEE SN | |
s s [s0ssoummrossronenco | |
| s [ | |
| s [ EAMEOBATONENES | |
| s [ QRO SO | |
| s [ e mTaeE |y |
| s [ rcE oo | |
s | s [ OB SO0 | |
223017 | 25856 ;EI?\I%'ASD%‘;/;Z;TZEPRT;ESPONJOSO; UN | 15
rzs0rt | sesza [[JBOISOLAVENTOELASTONERICO: | | o3
223017 | 38524 ;Légﬁ&s;%g\g;':ﬂm;ELASTOMER'CO; M| 12
20t | seszn [[JBOISOLAENTOELASTONERICO: | | o
223017 | 38528 ;Ligﬁ',\l/ls;g;/\ll\gmﬂm;ELASTOMERlco; vl e
223018 | 38530 g/lsA'vll\ll\'/ll';ASfi_SSTOMERICA;ISOLAMENTO; u | 1
223018 | 38531 g/IZANII\II\'/II';Ag;(El_QSTOMERICA;ISOLAMENTO; v | 167
. e e DY I
221351 | 54689 ;gf;’,:f@:ﬁ'\fE'é;%ﬁ‘ASTOMER'CO; M | 15
o e [ oo sRSTONEReS | |
e T L e
223018 | 50016 Izsé('?/ll;\,/lAQ/IlEMNQS?/;IELASTOMERICO;MANTA; w2 |6
223017 | 60701 ;’;J)I?lcg)),,:/lsl\j);léﬁ/ll\_f_ENTO;ELASTOMERICA; v | a0
223018 | 61565 ;sé('?ﬂl_MAylEMN;BﬁLASTOMERlco;MANTA; o | s
223017 | 62576 ;:E?,OI;SZC;I;(A:LI:\;/I'\IZ\I\/I'TO;ELASTOMERICO; v | s
e EIE
223040 | 63266 [PUTO:FLEXIVELALUM;3LAMM/L2" v | s

ISOLAMENTO;APL EXAUSTORES

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;364MM/14POL,;
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223040 | 63267 (ISOLAMENTO,APL EXAUSTOR M 3

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;200MM/8POL;
ISOLAMENTO,APL EXAUSTOR

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;263MM/10POL,;
223040 | 63269 ISOLAMENTO,APL EXAUSTOR M 3
TUBO,LA DE ROCHA;KRAFT

223017 | 64764 [ALUMINIZADO;1/2POLX25X900MM,APL UN 3

223040 | 63268

ISOLA
TUBO,LA DE ROCHA;KRAFT

223017 | 65557 [ALUMINIZADO;3?X25X914MM,APL UN 6
ISOLAMENT

223017 | 65726 TUBO,ISOLAMENTO;ELASTOMERICO; M 8

25MM;25X25MM

TUBO,ISOLAMENTO;ELASTOMERICO;
28MM;25X28MM

223017 | 65727 M 6

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Diante
do aumento da demanda identificado pelos programas do Ministério da Salde e da producdo de vacinas, kits de
diagndstico e biofarmacos, a estimativa de quantidades de materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base
nos dados histéricos das aquisi¢cdes anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos
devido ao aumento da capacidade de producao da unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do
Sistema Unico de Sadde (SUS). O material € necessario para garantir a continuidade das operacées e o cumprimento
das metas estabelecidas. Assim, a projecao para o periodo contempla um aumento dos quantitativos, a fim de atender
plenamente as novas exigéncias operacionais e 0s programas de saude publica.

Cédigo Material / Servico Unid | pom2023 | pom2024 [ pom2025 | pom2026

TUBO,ISOLAMENTO;
5016 ELASTOMERICO;@ 25MM,; M 10 0 0 138
19MMX25MM;-45°C/105°C

TUBO,ISOLAMENTO,;
5017 | ELASTOMERICO;@35MM;19X35MM; | M 0 10 0 44
-45/105°C;1.3/8

TUBO,ISOLAMENTO;
5010 | ELASTOMERICO;@76MM;25X76MM; | M 17 0 0 152
-45/105°C;TB 3

TUBO,ISOLAMENTO,;
38522 ELASTOMERICO;360MM;25X60MM M %0 0 0 103

Contratacfes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio.
Analisando a necessidade de contratacao do ultimo ciclo, decorrente de ajustes nos programas de saude publica e
estabilizagdo epidemiolégica, a estimativa de aquisicdo de materiais de consumo sera reduzida proporcionalmente.
Analisando os dados histéricos de consumo e as proje¢cdes revisadas do Ministério da Salde, prevemos uma
diminuicdo, conforme tabela abaixo, na quantidade de materiais em comparacdo aos periodos anteriores. Essa
reducdo visa ajustar os estoques e evitar desperdicios, mantendo a eficiéncia no uso dos recursos sem comprometer
a capacidade produtiva e a qualidade dos servigos prestados por Bio-Manguinhos/Fiocruz ao SUS.

Cadigo Material / Servigo Unid | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026
TUBO,ISOLAMENTO;
54689 ELASTOMERICO;25X13MM;APL M 0 24 0 18
TQPO0O0O4

TUBO,ISOLAMENTO;
5024 ELASTOMERICO;d 89MM,; M 17 0 0 6
19MMX89MM;-45°C/105°C

TUBO,ISOLAMENTO:
54691 | ELASTOMERICO;60X13MM;APL M 0 10 0 3
TQP004
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5012

TUBO ISOLAMENTO
ELASTOMERICO;@10MM;19X10MM;
-45/105°C;TB 3/8

10

5022

TUBO,ISOLAMENTO,;
ELASTOMERICO;@48MM;32X48MM,;
-45/105°C;1.7/8

10

5011

TUBO,ISOLAMENTO,;
ELASTOMERICO;@76MM;32X76MM,;
-45/105°C;TB 3

17

38524

TUBO,ISOLAMENTO;
ELASTOMERICO;@360MM;19X60MM

15

12

38528

TUBO,ISOLAMENTO;
ELASTOMERICO;@18MM;19X18MM

15

Como se trata de um item recentemente cadastrado, sem histérico de aquisicdes anteriores, a estimativa das
guantidades serd baseada em projecdes técnicas e nos parametros estabelecidos pela demanda do Ministério da
Saude. A definicdo das quantidades levou em consideracao as previsdes de utilizacdo no processo produtivo de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, alinhadas ao plano de expansédo industrial e as necessidades do SUS. A projecdo inicial foi
elaborada com base em estudos de demanda, levando em conta a capacidade produtiva da unidade, o cronograma

de implementacéo de novos produtos e o impacto esperado desse item na cadeia de producéo.

Caodigo Material / Servico Unid | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026
TUBO,LA DE ROCHA;KRAFT
64764 | ALUMINIZADO;1/2POLX25X900MM, [ UN 0 0 0 3
APL ISOLA
TUBO,LA DE ROCHA;KRAFT
65557 | ALUMINIZADO;3?X25X914MM,APL UN 0 0 0 6
ISOLAMENT
TUBO,ISOLAMENTO;
65726 ELASTOMERICO;25MM;25X25MM M 0 0 0 8
TUBO,ISOLAMENTO;
o572t ELASTOMERICO;28MM;25X28MM M 0 0 0 6
TUBO,ISOLAMENTO;
62576 ELASTOMERICO;PRETO;22X13MM M 0 0 0 3
TUBO,ISOLANTE;ESPONJOSO;
63107 BLINDADO,BRANCO;1,BARRA,2M UN 0 0 0 3
TUBO,ISOLAMENTO;
60701 ELASTOMERICA;28X19MM;2MT M 0 0 0 40
TUBO,ISOLAMENTO;
5015 |ELASTOMERICO;@18MM;32X18MM;| M 0 0 0 6
-45/105°C;TB 3/4
TUBO,ISOLAMENTO;
5018 |ELASTOMERICO;@35MM;25X35MM;| M 0 0 0 3
-45/105°C;1.3/8
TUBO,ISOLAMENTO;
5009 ELASTOMERICO;@ 22MM,; M 0 0 0 9
25MMX22MM;-45°C/105°C
TUBO,ISOLAMENTO;
38527 ELASTOMERICO;@35MM;13X35MM M 0 0 0 453
TUBO,ISOLANTE;PRT;ESPONJOSO;
25856 BLINDADO;3/4;2M UN 0 0 0 15
38530 MANTA,ELASTOMERICA; M 0 0 0 17

ISOLAMENTO;25MM;8X1M
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38531

MANTA,ELASTOMERICA;
ISOLAMENTO;32MM;6X1M

167

59016

ISOLAMENTO;ELASTOMERICO;
MANTA;25MMX1MX8M

M2

61565

ISOLAMENTO;ELASTOMERICO;
MANTA;3Z2MMX1MX10M

RL

28

57450

DUTO,FLEXIVEL;PVC;
EMBORRACHADO(CJ);DIA250MM,
COMPRIMENTO;3,0M

UN

10

57452

DUTO,FLEXIVEL;PVC;
EMBORRACHADO(CJ);DIA300MM,
COMPRIMENTO;3,5M

UN

57453

DUTO,FLEXIVEL;PVC;
EMBORRACHADO(CJ);DIA250MM,
COMPRIMENTO;2,4M

UN

63266

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;314MM/12;
ISOLAMENTO;APL EXAUSTORES

63267

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;364MM
/14POL;ISOLAMENTO,APL
EXAUSTOR

63268

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;200MM
/8POL;ISOLAMENTO,APL
EXAUSTOR

63269

DUTO,FLEXIVEL;ALUM;263MM
/10POL;ISOLAMENTO,APL
EXAUSTOR

59008

COLA,ADESIVA;ISOLAMENTO;
ELASTOMERICO;900ML

LT

135

7. Descricao da solucao como um todo

Nesta secdo, descreve-se a solugdo técnica proposta para atender a necessidade administrativa, incluindo as
caracteristicas essenciais e os requisitos preliminares. A solucdo especificada visa manter em operacao todo o
parque fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos Bio-Manguinhos, bem como seus projetos e laboratorios
onde séo realizadas analises fisico-quimicas e estudos. Esse modelo, ja em uso, otimiza o processo, reduzindo
desperdicios de tempo e de informacfes, 0 que facilita a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, além de

simplificar procedimentos administrativos e reduzir custos financeiros.

A fundamentacao legal especifica para a aquisicdo sera devidamente detalhada no Termo de Referéncia (TR), em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis. No TR, serdo definidos os dispositivos
legais que sustentam a contratacdo, contemplando os critérios de economicidade, eficiéncia e sustentabilidade. A
justificativa para cada etapa serd embasada nos principios da Administracdo Publica e na aderéncia as normas
vigentes, garantindo clareza, transparéncia e seguranca juridica ao processo, de modo a assegurar a solugao mais
vantajosa para o interesse publico.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): SIGILOSO

O valor dessa contratagdo esta estimado em R$ SIGILOSO

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de mercado
realizada para fins de estimativas de valores e planejamento orgcamentario da contratagéo, possibilitando a avaliacao
da viabilidade econbmica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a ser realizada para afericdo da conformidade /
aceitacdo da proposta, que sera realizada de acordo com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao
mercado fornecedor para obtencdo do preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em atendimento ao art. 40, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, a opcao pelo parcelamento do objeto justifica-se pela
viabilidade técnica e pela vantajosidade econémica da aquisicdo de materiais de consumo de forma fracionada,
considerando que os itens possuem natureza comum, caracteristicas independentes e podem ser fornecidos de
maneira autbnoma, sem prejuizo a funcionalidade, a qualidade ou ao atendimento da necessidade administrativa.

O parcelamento possibilita a ampliacdo da competitividade, favorece a participagcdo de um maior niumero de
fornecedores e contribui para a obtencdo de propostas mais vantajosas para a Administracdo, em consonancia com
os principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico, conforme as diretrizes da Lei n°® 14.133/2021 e
da Instrucdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisicdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades sdo planejadas
anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os pedidos inseridos em sistema
interno séo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As contratagfes sdo consolidadas por guardar relacdo
com o objeto principal. Ndo havendo vinculacdo ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizacdo de
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens desta contratacdo foram devidamente previstos no Plano de Gestédo de Contratacdes (PGC) das respectivas
unidades, tendo sido lancados em 2025, com a previsdo de execucdo no exercicio de 2026, em conformidade com o
Decreto n° 10.947/2022.

A demanda apresentada neste documento estd contemplada no Plano de Contratac6es Anual (PCA) para o ano de
2026, alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz, e foi registrada no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contrata¢gfes (PGC), dentro dos prazos e requisitos estabelecidos pela legislacao vigente.

[) ID pca PNCP: 33781055000135-0-000007/2026

II) Data de publicacdo no PNCP: 30/04/2025

Identificador da Id do item

Classe Desc da Classe
Futura Contratacao no PCA

ISOLADORES ELETRICOS E
5970 MATERIAIS ISOLANTES 254445-23/2026 319

9999 ITENS DIVERSOS 254445-27/2026 1
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9390 PRODUTOS DIVERSOS NAO 254445-23/2026 361
METALICOS
COMPOSTOS PRESERVATIVOS E
8030 VEDANTES 254445-23/2026 224
4710 CANOS E TUBOS 254445-23/2026 280
FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE
5975 ELETRICIDADE 254445-23/2026 333
8040 ADESIVOS 254445-23/2026 307

12. Prorrogacdo da ARP e Quantitativos

Em conformidade com o Parecer n. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU, registra-se que, considerando que a vigéncia da
Ata de Registro de Precos podera alcancar até 24 (vinte e quatro) meses, mediante prorrogacao por igual periodo,
esta fase de planejamento prevé expressamente a possibilidade de renovagdo dos quantitativos originalmente
registrados, limitada ao quantitativo anual estimado para fins de planejamento. A renovacdo dos quantitativos
somente podera ocorrer caso sejam observadas simultaneamente as seguintes condi¢cdes: Comprovacdo da
manutencdo do preco vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021 e art. 22 do Decreto n°® 11.462 /2023;
Previsdo expressa no edital e na prépria Ata de Registro de Precos quanto a possibilidade de renovacao dos
guantitativos durante a prorrogacao; Tratamento prévio e justificado no planejamento, nos moldes do art. 18, 81°, IV, e
art. 40 da Lei n° 14.133/2021, assegurando alinhamento com o principio da anualidade e com as estimativas de
consumo; Formalizagdo por termo aditivo dentro do prazo de vigéncia original, conforme orientagdo consolidada no
Parecer n. 00075/2024 e na ON AGU n° 89/2024. A presente previsdo visa garantir seguranca juridica ao
procedimento, assegurar transparéncia aos licitantes, preservar a fidedignidade das estimativas anuais de demanda e
evitar a necessidade de superdimensionamento de quantitativos no planejamento inicial, nos termos das conclusdes
consolidadas pela AGU. Dessa forma, fica consignado neste ETP que a eventual prorrogacdo da Ata podera
contemplar a renovacgdo dos quantitativos definidos para a contratacdo, observando-se que as estimativas aqui
apresentadas poderédo ser refinadas ou ajustadas no Termo de Referéncia, respeitados sempre os limites legais e as
condi¢Bes estabelecidas para renovagao.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na instituicdo com enfoque na importancia de uma equipe com colaboradores atuantes
e eficientes € uma marca do Instituto. Os resultados esperados com esta aquisicdo € a manutencdo da
capacidade produtiva, técnica e de inovacdo. Materiais e praticas que promovem o bem-estar ajudam na
eficiéncia e na produtividade dos colaboradores, permitindo que eles trabalhem de forma mais confortavel e
focada. Manter o parque industrial operacional durante todo o ano, evitando parada na rotina dos laboratérios e
0 atraso na liberacdo de lotes de produtos, dada a provavel reducdo do absenteismo, uma vez que
colaboradores mais saudaveis tendem a ter menos problemas de salde e, consequentemente, menos
auséncias.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acfes voltadas para o
baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos. Abaixo estdo algumas das principais acdes incluidas no PLS:

Reducéo do Consumo de Energia:

* Promocdo de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribuicdo de informes fisicos e
digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a realizacdo de seminarios.
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* Retrofit nas Demandas de Adequactes: Execucdo de estudos de viabilidade e servicos de retrofit para
melhorar a eficiéncia energética das instalacoes.

® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e substituicdo de
lampadas por LED.

* |nstalagdo de Sensores e Temporizadores: Implementacdo de sensores de presenca e temporizadores para
otimizar o uso de energia.

Gestédo de Residuos e Logistica Reversa:

* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando cerca de 8.880,3 kg de
pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinacdo para coprocessamento, transformando-os em combustivel
para a industria cimenteira.

* Residuos Eletroeletrdnicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos por meio de
cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papeldo, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que destinou, entre
2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papeldo, 130,5 toneladas de plastico, e 20,6
toneladas de vidro para reciclagem.

Essas acOes fazem parte de um esfor¢co continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais, promover a
sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producdo em saude publica, adota préaticas
de mitigacdo e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Exemplo disso € seu programa de
gerenciamento de residuos, procedimentos de biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com
uma Estacdo de Tratamento de Esgoto propria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre
outros. Essas praticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz, resultando
em uma conducéo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado com a saude publica.

Em consulta ao Guia Nacional de ContratagBes Sustentaveis (4% edi¢do, agosto de 2021), verificamos que a licitacéo
/contratacdo sustentavel € um instrumento significativo para que a Administracdo Publica exija que as empresas
cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental, desde a producao até a distribuicdo de bens, prestacédo de
servicgos e realizagdo de obras de engenharia.

Conforme a Instrucdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os érgaos da Administracao Publica podem exigir critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo, aplicam-se 0s requisitos desta Instrugéo
Normativa. Deverdo ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos
no artigo 5° da IN mencionada, que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Il — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a maxima protecdo durante o transporte e
armazenamento, e

IV — Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)),
cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de declaracfes que sua
politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade ambiental, com a¢bes nas areas de reducéo da
geracéo de residuos sélidos, emissdes de gases de efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, e apoio a
diversidade étnica, cultural e de género.
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15. Providencias a serem Adotadas

N&do ha providéncias necessarias para adequacéo do local de execucao das aquisi¢des, visto que, o consumo do
objeto a ser adquirido ja contempla o espa¢co necessario para o Uso, Ambiente de Producdo e Laboratérios do
referido Instituto.

16. Local E Data

Rio de Janeiro, 10 de marco de 2026.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as andlises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais informagdes, considero
viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a realizacdo da aquisicdo pretendida a fim de
atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracao do
ETP, com base nas informacdes fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas,
caberiq a autoridade competente decidir pela viabilidade da contratagdo, bem como o seu alinhamento com a
necessidade apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacgéo.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

WAGNER ALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento

MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES

Equipe de Planejamento

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI
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Equipe de Fiscalizacdo

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalizacdo
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Ministério da Satde
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- Data: 08/04/2026
Fundagao Oswaldo Cruz Bio I\/Iangumhos Folha: 1/4

ESPECIFICAGCOES TECNICAS:

ltem: 1

Material: EXTENSAOQ; TERMOPLASTICO; PRETA,20 M; POTENCIA110/220V
EXTENSAO; EM TERMOPLASTICO; DUPLA ISOLACAQO; COM CARRETEL; CONTATO DE LIGA EM LATAO;
COR PRETA; MEDIDA 20M; FREQUENCIA 1100/2200W; POTENCIA 110/220V
EXTENSAO

Material: em termoplastico

Possui dupla isolagao

Com carretel

Contatos de liga em latdo

Cor: preta

Medida: 20 metros

Com 3 tomadas 3P para pinos terra com medida 4mm

Frequéncia: 1100/2200W

Poténcia maxima: 110/220V

Item: 2
Material: FITA, REFLETIVA; FRT-20, MINIPA
FITA REFLETIVA; REF FRT-20, MINIPA

Item: 3
Material: MALETA FERRAMENTAS; 45X33X15,2CM; MF 931, VONDER
MALETA DE FERRAMENTAS; 45X33X15,2CM; MF 931, VONDER

ltem: 4

Material: CHAVE FENDA E PHILLIPS; HASTE ACO CROMO-VANAD; 232102B, BELZER
CHAVE FENDA E PHILLIPS; HASTE ACO CROMO-VANAD; 232102B, BELZER*******
HAVE FENDA E PHILLIPS (jogo)

Haste em ago cromo-vanadio temperado

Referéncia Comercial: 232102B, marca BELZER

Composicao:

Pontas Fenda: 0,3 x 7,6cm (1/8 x 3), 0,5 x 10cm (3/16 x 4), 0,6 x 10cm (1/4 x 4), 0,6 x
15cm (1/4 x 6)

Pontas Phillips: 3/16 x 3 (n° 1) e 1/4 x 5 (n° 2)

Item: 5

Material: ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO CROMO-VANAD; 6"; 219.024, BELZER

ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO CROMO-VANAD; 6"; 219.024, BELZER*******

ALICATE DE CORTE DIAGONAL; EM ACO CROMO-VANADIO; MEDIDA NOMINAL 6"; REF 219.024,
MARCA BELZER

Item: 6

Material: CONJUNTO P/ SOLDA; 35432, WHITE MARTINS; APL LIOFILIZADORES
CONJUNTO P/ SOLDA OXIGENIO/ACETILENO PPU FABRICANTE: WHITE MARTINS
REFERENCIA COMERCIAL: 35432

APLICACOES: LIOFILIZADORES

Item: 7

Material: ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al; RESIST AUTOCLAVE
ALICATE PARA RECRAVACAO MANUAL

MEDIDA: 20MM

EM ACO INOXIDAVEL

RESISTENTE A AUTOCLAVE

Item: 8

Material: FERRO SOLDA; 40W; COMPLETO; PONTA SOLDA NCT401

FERRO DE SOLDA 40W / 110V, COMPLETO COM PONTA DE SOLDA NCT401 E SUPORTE DE
SEGURANCA.
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TEMPO DE AQUECIMENTO: 180 SEGUNDOS
TEMPERATURA DA PONTA: 450°C

Item: 9

Material: FONTE BC430; 17,8V; 840MA, FLUKE; APL ANALISADOR

FONTE BC430; ENTRADA:115/230V; 50/60HZ; TENSAO DE SAIDA: 7,8V; CORRENTE DE SAIDA
:840MA; MARACA:FLUKE, APL ANALISADOR DE ENERGIA; SELET.

Item: 10

Material: MEDIDOR TEMPERATURA; PORTATIL; 62MAX, FLUKE
TERMOMETRO INFRAVERMELHO

FAIXA DE MEDICAO: -30 C° A 500 C°

RESOLUCAO OPTICA: 10:1

RESISTENTE A 3 METROS DE QUEDA

CLASSIFICACAO IP54

EMISSIVIDADE AJUSTAVEL: 0,10 A 1,00

Item: 11

Material: CHAVE, ALLEN(JG); AC; VANADIO; HEX; L; ABAULADA; 220990SBR, BELZER

CHAVE, ALLEN(JOGO) HEXAGONAL, PERFIL L ABAULADA; ACO CROMO VANADIO; CONTEM 9 PECAS DE
7/64"-3/8"; REFERENCIA 220990SBR, BELZER

CONTEM 9 PECAS:

- 7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4" ,5/16", 3/8".

Item: 12

Material: TENSOR; MANUAL; ABRACADEIRA PLASTICA; AJUSTAVEL

TENSOR MANUAL COM ABRACADEIRA PLASTICA AJUSTAVEL.

FERRAMENTA MANUAL PARA A APLICACAO E CORTE DE ABRACADEIRA PLASTICA.
APLICAVEL EM ABRACADEIRAS COM MEDIDAS DE 20,5 CM X 0,5 CM ENTRE OUTRAS.

Item: 13

Material: SUGADOR, SOLI?A; @20MM; COMPRIMENTO 170MM; FURO @3MM; PTFI;

SUGADOR DE SOLDA, DIAMETRO 20MM, COMPRIMENTO 170MM, FURO COM DIAMETRO 3MM,
FABRICANDO EM PTFE

Item: 14

Material: NIVEL, ALUMINIO; 3 BOLHAS

NIiVEL ALUMINIO, 3 BOLHAS

INDICADO PARA NIVELAR SUPERFICIES

DIMENSOES: ENTRE 25 E 30 CM DE COMPRIMENTO E ENTRE 4 E 8 CM DE ALTURA

POSSUI CORPO EM ALUMINIO, CONFERINDO MAIOR LEVEZA E 3 BOLHAS, SENDO UMA PARA
NIVELAMENTO VERTICAL, UMA PARA NIVELAMENTO HORIZONTAL E UMA PARA NIVELAMENTO 45°.

Item: 15

Material: CHAVE, COMBINADA(JG); CURTA; CATRACA; 8X19MM

JOGO CHAVE COMBINADA CURTA CATRACA 8 A 19MM

EMBALAGEM: CAIXA

DIMENSOES: 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM

MATERIAL: CROMO VANADIO

JOGO DE CHAVES CUJAS PONTAS TEM DIFERENTES ENCAIXES PARA FIXAR O PARAFUSO.

UM LADO DA PONTA E ABERTA SERVE PARA APERTAR E SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS OS QUAIS
POSSUEM A CABECA EM PONTAS, FORMANDO LOSANGO, DA OUTRA PONTA E FECHADA MAIS DELICADA
POREM COM MESMO OBJETIVO.

ILUSTRACAO EM ANEXO. ITEM SERA ACEITO MEDIANTE NOSSA APROVACAO NO ATO DA ENTREGA.
PECAS DEVEM SE APRESENTAR CONFORME ILUSTRACAO ANEXA E SEM RANHURAS OU DANIFICACOES.

Item: 16
Material: VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123794, SOLDOX; APL MACARICO
VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123794, SOLDOX; APL MACARICO
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VALVULA VSCM - OX_ OXIGENIO_CODIGO: 40123794 PARA USO COM MAGCARICO SOLDOX

Item: 17
Material: VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123796, SOLDOX; APL MACARICO
VALVULA, CORTA; CHAMA; 40123796, SOLDOX; APL MACARICO

VALVULA VSCM-GC_ ACETILENO_CODIGO: 40123796

Item: 18

Material: CHAVE, ALLEN(JG); AC; VANADIO; HEX; L; 7/6.4"-3/8"
JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN

CORPO DE ACO CROMO VANADIO

ABAULADA

COMPOSTO POR 09 PECAS, COM AS SEGUINTES MEDIDAS:
7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 POL

Item: 19

Material: CHAVE, TORX(JG); TIPO L; 9 PECAS; T7 AT40
JOGO DE CHAVES PERFIL TORX

CHAVES ALLEN TIPO "L"

ACO MOLIBDENIO-VANADIUM

COMPOSICAO:

JOGO COM 9 PECAS

MEDIDAS: T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40

Item: 20

Material: TERMOMETRO; FLUKE; -50 a 160°C; 1551A-9-DL, FLUKE
TERMOMETRO

ESCALA: -50 A 160°C

REFERENCIA COMERCIAL: 1551A-9-DL, FLUKE

THERMOMETER

SCALE: -50 TO 160°C

COMMERCIAL REFERENCE: 1551A-9-DL, FLUKE

Item: 21

Material: ESTILETE SEGURANCA,; LAMINA RETRATIL

ESTILETE DE SEGURANCA ACIONADO POR GATILHO;

DIMENSOES: COMPRIMENTO 161MM LARGURA 78MM ESPESSURA 26 MM
CABO ERGONOMICO

CORPO EM PAG6 + TPE

CURSOR PARA BLOQUEIO DO GATILHO

LAMINA SEMI RETRATIL (SOLTAR O GATILHO) POSICIONADA NA PARTE INFERIOR DO ESTILETE

SNDA DA LAMINA AJUSTAVEL COM 3 NiVEIS
LAMINA DE CARBONO REVESTIDA
LAMINA TIPO TRAPEIZODAL COMPRIMENTO 54MM LARGURA 19MM ESPESSURA 0,3MM

Iltem: 22

Material: FIXADOR, AUTOADESIVO; INCOLOR; POLIAMIDA; LKCS/A, HELLERMANN
FIXADOR AUTOADESIVO USO COM ABRACADEIRA POLIAMIDA INCOLOR;
LARGURA: 25MM

COMPRIMENTO: 32MM

ALTURA: 6MM

DIAMETRO DO FURO: 3,2MM

REFERENCIA: LKCS/A

FABRICANTE: HELLERMANN

Iltem: 23
Material: TRENA, AUTOADESIVA; 3M; ACO; FAL3M; LUFKIN
TRENA, AUTOADESIVA; ACO; FAL3M; LUFKIN; 3M

Data: 08/04/2026
Folha:3/4
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TRENA AUTOADESIVA COM 3 METROS LUFKIN. CORTE NO TAMANHO DESEJADO COM TESOURA.
APLIQUE EM BANCADA DE TRABALHO, MESAS DE MAQUINAS, DE DESENHO etc.; MARCA: LUFKIN;
MODELO: FAL3M; COMPRIMENTO: 3 METROS; - DIREGAO: DA ESQUERDA PARA A DIREITA; FITA

COM A LARGURA DE 1,2CM; FITA EM ACO FINO;

- FITAS GRADUADAS ADERENTES A QUASE TODAS AS SUPERFICIES DE TRABALHO, PARA MEDIGOES
NUM ABRIR-E-FECHAR DE OLHOS

OBS: SERA UTILIZADO PARA MEDIR OS SISTEMAS DE PROCESSOS NA AREA DA MONTAGEM DA
DIAFE.

Item: 24

Material: INTERMEDIARIA, INTERNA; P/BOMBA, PRATIKA; AP-3, DANCOR
INTERMEDIARIA INTERNA; PARA BOMBA DANCOR LINHA PRATIKA;
COMPATIVEL COM OS MODELOS DE BOMBA:

AP-3C; AP-3; CP-6R; CAM-W6; CAM-W10; EP 1-0 M;

EP 2-0 M; EP 2-1 M; EP 3-1;

REFERENCIA COMERCIAL: AP-3;

FABRICANTE: DANCOR;

APLICACAO: BOC125 - BOMBA CENTRIFUGA.

Item: 25

Material: CORREDICA, SIMPLES; ROLDANAS; ACO, LAMINADO; 400MM; 3/4; 15KG
CORREDICA SIMPLES DE ROLDANAS;

MATERIAL: ACO LAMINADO;

ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA EPOXI BRANCO;

COMPRIMENTO DA CORREDICA: 400 MM;

ABERTURA: 3/4 DO COMPRIMENTO NOMINAL;

FIXACAO: PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES;

APLICACAO: GAVETAS DE COZINHAS, BANHEIROS, LAVANDERIAS, PRATELEIRAS
RETRATEIS/EXTENSIVEIS, BASES DE TECLADO E MOBILIARIO EM GERAL.



Instituto de Tecnologia

. em Imunobioldgicos
j Bio-Manguinhos

Arte Final: (N&o aplicavel)

Faca: (No aplicavel)

Cédigo: 43933

Data: 18/10/2019

Dimensdes: (Nao aplicavel)

Texto: (Nao aplicavel)

Arte anterior: (N&o aplicavel)

Cadigo anterior:  (Nao aplicavel)

Cores: (Nao aplicavel)

Obs.:

Justificativa:

Iltem . i . Codigo
RCO ltem Material / Servigo LUnid Qtd Sidec
15 43933 CHAVE, COMEINADA (JG); CURTA,; CATRACA; 8X19MM JG 1,00 BRO450449

Chave Combinada Catraca Speedy Jogo 8 a 19mm com 12 pecas
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISIGOES - LICITAGAO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
(Processo Administrativo n°® 25386.000303/2026-13)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O |INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLOGICOS/FUNDAGAO OSWALDO CRUZ E

A Fundagao Oswaldo Cruz , por intermédio do(a) Instituto de Técnologia em Imunobioldgicos,
com sede no(a) Av. Brasil , 4365, na cidade de Rio de Janeiro - RJ , inscrito(a) no CNPJ sob o n°
33.781.055/0015-30, neste ato representado(a) pelo(a) Diretora , Sra. Rosane Cuber Guimaraes, nomeado(a)
pela Portaria n° 547, de 17 de Junho de 2025, publicada no DOU de 23 de Junho de 2025, portador da
Matricula Funcional n® 1353412, no uso das atribui¢des que |he confere a Portaria n® 10 de 10 de janeiro de
2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Secdo 2, em 24/01/2024, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [endere¢o],
na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos
autos], tendo em vista o que consta no Processo n° 25386.000303/2026-13 e em observancia as disposi¢des
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do(a) Pregao Eletrénico n°® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é aquisicdo de ferramentas em geral, para atendimento a Bio-
Manguinhos, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

UNIDADE
~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT DE QUANTIDADE .
MEDIDA UNITARIO TOTAL

1
2

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

Pagina 1|7
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato para Licitagdo e Contratagdo Direta — Compras — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 120 (cento e vinte) dias contados da Ultima assinatura
aposta no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxXXX (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao0 obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gées assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeigdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
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8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagéo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual, ndo ultrapassando
0 prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Pagina 3|7
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato para Licitagdo e Contratagdo Direta — Compras — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagao na contratagao direta;

9.10.  Cumoprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragédo ou
de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacées legais ou contratuais
e somente enquanto néo prescritas essas obrigagées.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE poderéa realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
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10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugé&o.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugédo do contrato sao
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a readequag¢ao do cronograma fixado
para o contrato.

13.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e

13.2.1.2. poderéa a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. Aalteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.6. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

13.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.7.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.7.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Das indenizagdes e multas.

13.8. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagcao por meio de termo indenizatorio.

13.9. O CONTRATANTE poderé ainda:

13.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestao/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

[lI) Programa de trabalho: [...];
IVV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

V1) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA REGULARIDADE FISCAL

17.1. A contratada comprovou a regularidade respectiva, conforme consultas ao SICAF, CADIN e consulta
consolidada de Pessoa Juridica do TCU (Lista de Iniddneos do TCU, CNJ e CEIS), em __ / /20
anexadas ao processo n° 25386.000303/2026-13.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Rio de Janeiro, Secao Judiciaria da Capital para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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Boletim de Servigo Eletronico em 24/02/2026

" Fi0cRUZ

Portaria da Diretoria Executiva

PORTARIA N2 1, de 24 de fevereiro de 2026

O Diretor Executivo da Fundacao Oswaldo
Cruz, no uso das atribuicdes que lhe sdo
conferidas pela Portaria n° 2.277, de 12 de
abril de 2023, da Casa Civil; pela Portaria n°
10, de 10 de janeiro de 2024, da Fiocruz e pelo
Decreto n°® 11.228, de 07 de outubro de 2022 -
Estatuto Fiocruz.

RESOLVE:

1.0 - PROPOSITO

Art. 12 Disciplinar, no ambito da Fundagdo Oswaldo Cruz — Fiocruz, o procedimento de apuracdo de responsabilidade
relacionado as infragGes praticadas nos certames licitatorios e nos atos subsequentes a sessdo competitiva, e a
dosimetria na aplicacdo das respectivas sanc¢des.

2.0 - OBJETIVO
CAPITULO |
DAS INFRACOES E SANCOES

Art. 22 Os licitantes ou contratados serdo responsabilizados administrativamente pelo cometimento de infragdes, e
penalizados com adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade sancionadora, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

§12 A san¢do de impedimento de licitar e contratar impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

§22 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

Art. 32 Garantido o contraditério e a ampla defesa, serdo consideradas infragdes, com possibilidade de aplicagdo das
respectivas sangoes:

I. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que nao tenha causado grave dano a Administra¢do, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, e ndo se justifique a imposi¢cao de penalidade mais grave:

a. adverténcia;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

II. dar causa a inexecugao parcial do contrato que tenha causado grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo, que justifique a imposi¢cao de penalidade mais grave:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagdo direta.

lIl. dar causa a inexecucgdo total do contrato:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;



b. multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta.

IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratacao direta.

V. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo manter a proposta, em especial quando
nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo, recusar-se a enviar o detalhamento
da proposta quando exigivel, solicitar desclassificacdo da proposta quando encerrada a etapa competitiva, deixar de
apresentar amostra quando exigido no instrumento convocatoério, ou apresentar proposta ou amostra em desacordo
com as especificacdes do edital:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VI. ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VII. ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VIII. apresentar declaragdao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

IX. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato:

a. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando agir em conluio ou
em desconformidade com a legislagdo em vigor, induzir deliberadamente a erro no julgamento das propostas, ou
apresentar amostra falsificada, deteriorada ou em desconformidade com as especificacdes do edital:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

XI. praticar atos ilicitos com vistas a fraudar os objetivos da licitacdo:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2. 12.846, de 12 de agosto de 2013 (que dispde sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica,
nacional ou estrangeira):

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do Ultimo exercicio anterior ao
da instauracdo do processo administrativo, excluidos os tributos, a qual nunca sera inferior a vantagem auferida,
quando for possivel sua estimacdo.

§12 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar também podera ser aplicada ao responsavel
pelas infragGes administrativas previstas nos incisos Il ao VII quando justificada a imposicdo de penalidade mais grave.
§22 A aplicagdao da sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de competéncia exclusiva da
Presidéncia da Fiocruz, serd precedida de analise juridica.

§32 A sanc¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sangGes previstas no caput do art. 22 desta
Portaria.

§49 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

§52 Respeitando os limites minimos e maximos das sangdes previstas para cada uma das infragdes, a dosimetria sera



calculada mediante utilizacdo da tabela presente no Anexo | desta Portaria.

§62 No caso de infragGes cometidas no ambito dos certames licitatérios, a aplicacdo da sang¢dao de multa terd como
base de calculo o valor estimado total do item ou lote pelo qual o licitante estd objetivando a contratacdo, a ser
expressa no edital/contrato.

§72 A aplicacdo das sang¢des ndo exclui a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Fiocruz.

Art. 42 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora que podera variar entre
0,05% (cinco centésimos por cento) e 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia sobre o valor da parcela
inadimplida, conforme previsdo do instrumento convocatdrio, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

§12 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Fiocruz a converta em compensatdria e promova a extin¢do
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Portaria.

§22 A conversdo prevista no § 12 serd analisada no caso concreto, até o prazo maximo de 25 (vinte e cinco) dias de
atraso, quando sera automaticamente convertida para compensatéria, podendo ensejar na extingdo do contrato.
§32 Na hipdtese de o limite maximo de atraso ser atingido e persistindo o interesse na contratacdo, o gestor do
contrato devera comunicar o atraso e justificar o interesse a autoridade superior.

§42 Também incidird multa moratdria, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), nos casos de inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdao da garantia.

§52 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia das
contratagdes autoriza a Fiocruz a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, nos termos do inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/21, de 12 de abril de 2021.

Art. 52 Na aplicacdo das sangdes previstas neste artigo serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos érgaos de
controle.

CAPITULO II
DAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E DAS SANCOES

Secao |
Das circunstancias atenuantes

Art. 62 Respeitados os limites minimos e maximos das san¢des previstas nas hipoteses do art. 32 desta Portaria, e
desde que devidamente comprovadas, sdo situagdes que, cumulativamente, atenuam as san¢des em até 20% (vinte
por cento), conforme tabela presente no Anexo | desta Portaria:

I. conduta decorrente de falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

Il. apresentacdo de documentacdo que contenha vicios ou omissGes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo
sejam de facil identificacdo;

lll. apresentacdo de documentacao que ndo atendeu as exigéncias do edital, quando evidenciado equivoco em seu
encaminhamento e auséncia de dolo;

IV. entrega de documentacao fora dos prazos estabelecidos, quando ndo tenha acarretado prejuizos a Fiocruz,
observando-se, cumulativamente, que:

a) a documentacgdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;

b) o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;

c) o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica de quaisquer
condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em contratagdes ocorridas nos 12 (doze)
meses que antecederam o fato, em razdao do qual serd aplicada a penalidade.

V. a conduta ndo tenha acarretado prejuizo a Fiocruz.

Secgao Il
Das circunstancias agravantes

Art. 72 Respeitados os limites minimos e maximos das sang¢des previstas nas hipdteses do art. 32 desta Portaria, sao
situagdes que, cumulativamente, agravam as sangbes em até 20% (vinte por cento), conforme tabela presente no
Anexo | desta Portaria:

I. restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em decorréncia da pratica de qualquer das



condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera
aplicada a penalidade;

. restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢bes do edital,
qguando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

[Il. o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucao
do processo licitatdrio; ou

IV. restar comprovado que o licitante tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficidrio do tratamento
diferenciado concedido em legislacdo especifica.

Art. 82 No estabelecimento da pena, o calculo para dosimetria da san¢do considerara a soma dos critérios agravantes
aplicaveis ao caso concreto, subtraido da soma dos percentuais atenuantes, e o resultado dessa operacdo indicara o
percentual (aliquota) da multa e dos meses de impedimento/inidoneidade a serem aplicados.

CAPITULO Il
DO PROCESSO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE

Secao |
Da instauragdo do processo

Art. 92 Quando verificada hipétese de descumprimento, total ou parcial, das regras estabelecidas no termo de
referéncia, no projeto bdsico, no instrumento convocatério, no contrato administrativo, bem como em legislagdes
correlatas, conforme o caso, o pregoeiro, agente de contratacdo, fiscal ou gestor do contrato devera adotar as
providéncias cabiveis, relacionadas ao seu poder-dever de agir.

Art. 10 As providéncias preliminares mencionadas no artigo anterior deverdo ocorrer através de processo relacionado
ao processo licitatério ou de gestdo contratual, conforme o caso.

Art. 11 Observadas as razées para continuidade da apuragdo, o servidor publico mencionado no art. 92 devera
providenciar a comunicacdo preliminar ao contratado/licitante para que este apresente seus esclarecimentos prévios.
Paragrafo Unico. A comunicac¢io preliminar do contratado/licitante devera ser realizada por meio de instrumento
formal, conforme exemplo previsto no Anexo Il desta Portaria.

Art. 12 Apds o envio da comunicagdo preliminar, caso o contratado/licitante apresente manifesta¢do consistente ou
reversao de conduta, apds o prazo concedido, a apuragdo preliminar devera ser encerrada.

Paragrafo Unico. Caso o contratado/licitante ndo apresente manifestagdo consistente, reversio de conduta ou
abstenha de se manifestar, apds o prazo concedido, o servidor publico mencionado no art. 92 devera solicitar a
autoridade competente autoriza¢do para instauragao do processo de apuragao de responsabilidade, indicando, no que
couber:

I. Descricao da conduta praticada pelo licitante ou contratado;

II. Indicacdo das clausulas editalicias ou contratuais e dispositivos legais infringidos;

[ll. Cépia do edital/termo de referéncia/projeto basico;

IV. Cépia do contrato, ou, na sua falta, do instrumento congénere, dos termos aditivos e dos apostilamentos, se
houver;

V. Cdpia de notas fiscais/fatura;

VI. Cépia da publicagdo da nomeacio do responsavel pela fiscalizagdo/gestdo do contrato ou do recebimento do
objeto;

VII. Comunicagao preliminar com o comprovante de recebimento;

VIIl. Documentos comprobatérios da infracdo em questao, com as devidas trocas de e-mails, fotos, e qualquer meio
que comprove o ilicito administrativo;

IX- Resposta da comunicagao preliminar, se houver;

X. Relatdrio contendo uma analise da Comunicagdo preliminar e a recomendacgao para a apuragdo de
responsabilidade, conforme exemplo presente no Anexo lll deste Decreto.

Art. 13 Recomenda-se a concessdo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para que o licitante/contratado se manifeste em
relagdo a comunicagdo preliminar de que trata o art. 11 desta Portaria.

Pardgrafo Unico. A ndo manifestac¢do do licitante/contratado no prazo concedido ndo obsta o prosseguimento do
processo administrativo de apuragdo de responsabilidade.

Art. 14 A autoridade competente da Unidade, apds andlise, entendendo pelo prosseguimento do processo, emitira o
Termo de Instauragdo de Apuracdao de Responsabilidade, conforme Anexo IX desta Portaria, e o remeterd a Comissao
de Apuracgdo de Responsabilidade, para providéncias cabiveis.

Secgao Il
Da Comissdao de Apurac¢dao de Responsabilidade - COAR



Art. 15 Garantindo o devido processo legal, para aplicacdo das san¢des de que trata esta Portaria, o processo
administrativo de apuracdo de responsabilidade sera conduzido por Comissdo composta por, no minimo, 2 (dois)
servidores estaveis e 1 (um) suplente, que serd responsavel pela avaliagdo dos fatos e circunstancias, devendo o
licitante/contratado eventualmente responsavel ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data do recebimento da intimacao, apresentar defesa escrita e especificar provas que pretenda produzir.

§12 A Comissdo podera contar com o apoio de outros agentes vinculados as unidades licitantes e/ou fiscalizadoras das
contratacdes em que tenham sido identificadas as irregularidades objeto da responsabilizacao.

§22 Havendo o deferimento de pedido de producdao de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis
pela Comissao, o licitante/contratado podera apresentar alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao.

§32 A Comissao poderd indeferir, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatdrias ou intempestivas.

§42 A Comissao formara sua convicgao, motivadamente, com base na livre apreciagao dos fatos e condutas praticadas,
devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apura¢dao da veracidade das informacgdes e provas
apresentadas pela defesa.

§52 Para a aplicacdao da sangdo de adverténcia, prevista no inciso |, do art. 32 desta Portaria, o processo administrativo
de apuragdo de responsabilidade serd conduzido de forma sumaria, com a aplica¢do da referida sangao pela prépria
Comissao de que trata o caput deste artigo, garantido o contraditério e a ampla defesa, com a observagao do previsto
nos artigos 92 a 13, desta portaria.

§62 Cada unidade descentralizada devera constituir Comissdao proépria para conduc¢ao do processo administrativo de
apuragao de responsabilidade e aplicagdo das sang¢des de que trata esta Portaria.

Secgao lll
Do julgamento

Art. 16 Encerrados os procedimentos e diligéncias previstos nos artigos anteriores, a Comissao remetera o processo
de apuracgdo de responsabilidade a autoridade competente da Unidade, devidamente instruido com o relatdrio final,
para emissao de decisdo.

Art. 17 O relatério final da Comissao é peca informativa e opinativa que devera conter o resumo do procedimento e
proposta fundamentada de decisdo, devendo conter, no minimo:

l. os fatos;

Il. os argumentos apresentados;

lll. as provas eventualmente apresentadas;

IV. os fundamentos legais e contratuais para a eventual aplicacdo da san¢do, quando for o caso;

V. a dosimetria da san¢do baseada na Tabela presente no Anexo | desta Portaria; e

VI. outras informacgdes necessarias e pertinentes.

Art. 18 A autoridade competente, apds receber o processo administrativo correspondente, poderd encaminhar a
Procuradoria Federal para emissdao de parecer juridico, em caso de duvida juridica, através de nota técnica
contextualizando-a, ou quando a Comissdo concluir pela sancdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° Apds a emissdo do parecer juridico, o processo retornard a autoridade competente para decisdo.

§22 A sancdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd obrigatoriamente precedida da andlise juridica pela
Procuradoria Federal.

Art. 19 A autoridade competente proferird decisdo, acatando ou ndo o relatério final apresentado pela Comissao,
motivando sua posicado.

§12 Na hipdtese de a autoridade competente concordar com o Relatério emitido, podera adotar, como razdo de
decidir, os fundamentos apresentados pela Comissdo, ratificando-os.

§22 Ao proferir decisdo no processo de apuracao de responsabilidade, a autoridade competente devera verificar se
foram obedecidos, nos respectivos autos, os pressupostos de validade e desenvolvimento regular.

Art. 20 A decisdo proferida devera ser objeto de notificacdo do licitante/ contratado, por meio de correspondéncia
oficial acompanhada de cépia do relatdrio de conclusdo da instrucdo e da decisdo da autoridade competente.

Art. 21 A autoridade competente da Unidade compete a aplicagdo das san¢des de multa e impedimento de licitar e
contratar.

Art. 22. A Comissdo compete a aplica¢do da san¢do de adverténcia, cabendo recurso & Autoridade Competente.
Art. 23 Nos termos do inciso |, do §62, do artigo 156, da lei n2. 14.133/2021, de 12 de abril de 2021, compete ao
presidente da Fiocruz a aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade.

Art. 24 Da decisdo pela sanc¢do do licitante/contratado responsavel pelas infraces previstas nesta Portaria cabera
recurso a autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo de decisdo.

§19 Da aplicagdo da sanc¢do de declaracdo de inidoneidade cabera apenas pedido de reconsideragdo, que devera ser
apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20



(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

Art. 25 Nos termos do paragrafo Unico do artigo 168 da Lei 14.133/2021, de 12 de abril de 2021, a autoridade
competente para decidir sobre o recurso podera se valer do auxilio da Procuradoria Federal para elaborag¢do de suas
decisdes em rela¢do aos recursos e pedido de reconsideragdao, quando houver dudvida juridica, através de nota técnica
contextualizando-a.

Art. 26 Mantida a decisdo recorrida, ou esgotados os prazos recursais, o licitante/contratado sera devidamente
intimado da decisdo final, e a autoridade encaminhara os autos do processo para o setor técnico proceder com o
registro da penalidade, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

Art. 27 A prescri¢do ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Fiocruz, e sera interrompida pela
instauracdo do processo de responsabilizacdo e suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na lei n2.
12.846, de 12 de agosto de 2013 e por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

Art. 28 Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Portaria ou em outros dispositivos legais que também
sejam tipificados como atos lesivos pela lei n2. 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 29 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Portaria ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Art. 30 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a Fiocruz, exigidos, cumulativamente:

I. a reparagao integral do dano causado;

Il. o pagamento da multa aplicada;

. o transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da sangdo, no caso de impedimento de licitar e contratar,
ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da sancdo, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV. o cumprimento das condicGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V. a analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

Paragrafo Unico. A sangdo pelas infragGes previstas nos incisos VIl e Xl do art. 32 desta Portaria exigira, como
condicdo de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantacdao ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

Art. 31 Na apuracdo dos fatos de que trata esta Portaria, a Comissdao atuara com base no principio da boa-fé objetiva,
assegurando ao licitante ou contratado o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

Art. 32 A aplicacao das san¢les previstas nesta Portaria ndo impede a responsabilizacdo civil e criminal dos licitantes
ou contratados.

Art. 33 Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativos instaurados com base nesta Portaria, no que
couber, as disposicdes da lei n2. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 34 As previsOes desta Portaria ndo se aplicam as infracdes e sancdes referentes a licitacGes e contratos
administrativos regidos pela lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela lei n2. 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 35 Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte, como anexo, de todos os editais de licitagao publicados
por todas as unidades da Funda¢do Oswaldo Cruz - Fiocruz, que deverao ser submetidos a aprecia¢ao prévia juridica.
Art. 36 Fica revogada a Portaria COGEAD n2. 185, de 10 de junho de 2024.

3.0 - VIGENCIA
Art. 37 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DE CARVALHO LIMA, Diretor(a) Executivo, em
24/02/2026, as 17:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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