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INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS),

[PREGAO ELETRONICO] N° 90099/2026
(Processo Administrativo n° 25386.000645/2026-33)

Torna-se publico que Fundagdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio do INSTITUTO DE
TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS (BIO-MANGUINHOS), sediado Av. Brasil n° 4.365 - Manguinhos —
RJ, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é aquisigdo de materiais de construgcdo, para atendimento a Bio-
Manguinhos., conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se
ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgado ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢cido ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do
Decreto n° 8.538, de 2015.

2.7. N&o poderéao disputar esta licitagao:

2.71 aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
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2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

2.7.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.7.11 sociedades cooperativas;

2.7.12 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.713 pessoas fisicas.

2.8. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcado ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacgao,
de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133,
de 2021.
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2.14. A vedagao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagédo sera de carater sigiloso.

3.2. Para fins do disposto no item anterior, o orgamento estimado para a contratagdo nao sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

3.3. O carater sigiloso do orgamento estimado para a contratagdo n&do prevalecera para os 6rgaos de
controle interno e externo.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.2. Caso a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.11.2 deste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicao;

4.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5, No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n°® 12.546, de 2011, as propostas de pregos
deverao ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

451 A pedido da empresa contratada, o prego do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n® 14.133, de 2021, apos efetiva majoragao das aliquotas, conforme regime de
transigcéo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redagéo dada pela Lei n°® 14.973, de
2024.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
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artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6.1 No item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5 cujo soécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exercga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagao ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagao de

pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 e 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sess&o publica e da
fase de envio de lances.

4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
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4121 a aplicagado do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.12.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo final maximo parametrizado na forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

51.1 valor unitario e total do item;
51.2 marca,;
5.1.3 fabricante;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.

54. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

5.8. O prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de
Contas da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da
Constituigdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcéo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 5%
(cinco por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1 A etapa de lances da sessado publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracgao da sessao publica.
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6.11.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificago.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

6.11.5 Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacgao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacgdes dos §§1° e 2° do art. 4° da
Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um
pregao, na ordem de classificagcdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.18.5 A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.20.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des
previstos nesta Lei;

6.20.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto n® 11.430, de 2023, e da Instrugao Normativa SEGES/MGI n° 382, de
17 de setembro de 2025;

6.20.4 declaracéo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.21.1 empresas brasileiras;
6.21.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.3 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Pregoeiro
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.23.1 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

6.23.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.23.3 O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.23.4 O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.23.5 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagédo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.24. Apds a negociagao do precgo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao
que impeca a participagcéo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

711 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e
71.4 Lista de licitantes iniddbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.21 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

74. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.41 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4.2 O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
7.4.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigédo

de participagao.
7.5. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 contiver vicios insanaveis;

7.7.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

774 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

775 nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
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7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apoés diligéncia do
Pregoeiro, que comprove:

7.91 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
79.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7111 Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagcéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2 Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

7.11.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7114 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratacdo, n&o contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condigbes para a justa
remuneragao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7121 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
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8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cdpia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitagado sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1 Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais n&do-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

8.11. A verificagcdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.11.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

8.11.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacédo e a
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proposta com o prego, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagcéo ao licitante vencedor.

8.12.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.12.2 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

8.13. Encerrado o prazo para envio da documentagcédo de que trata o item 8.11.1, podera ser admitida,
mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentagdo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 2 (duas) horas, para:

8.13.1 a afericao das condi¢des de habilitagao do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.13.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.13.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.13.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncéao de veracidade e fé publica.

8.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragao de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condi¢do para participagao na licitagao.

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.
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9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio
eletrbnico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administracgéo.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.41 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negdcios ali estabelecida
as disposic¢oes da Lei n® 14.133, de 2021;

942 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracéo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condi¢des de habilitagdo e contratagdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.71 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.
10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulac&o ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitacao do licitante:

10.3.1 a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2 0 prazo para a manifestacédo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4 na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
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para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacéo da interposicédo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www.gov.br/pncp/pt-br

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.11 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apoés a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;

11.1.7 comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

11.2.  Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
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11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;
11.2.3 impedimento de licitar e contratar e
11.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3.  Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

11.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

11.4.1 Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagido da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragado Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposigcao
de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pregco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
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11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisédo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancgao de declaracado de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigacédo de
reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.151 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: licitacao@pbio.fiocruz.br

12.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

13.1.  Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratacgao.
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13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Anexo Il —-Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato;
13.11.1.2. Anexo lll — Termo de Ciéncia e concordancia;

13.11.1.3. Apéndice do Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar;

13.11.2 Anexo V — Minuta de Termo de Contrato;
13.11.3 Anexo VI — Especificagdo Complementar

13.11.4 Anexo VII - Portaria n® 01/2026-0
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Outras informacoes

Categoria

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo

1. Responsaveis

Numero da Contratacao

Editado por Atualizado em
ALBERTO DO NASCIMENTO 14/05/2026 12:50 (v
BEZERRA 0.3)

Processo Administrativo
25386.000645/2026-33

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

JUNILTON BARBOSA SILVA

Pregoeiro

1del


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
(Processo Administrativo n° 25386.000645/2026-33)

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Aquisicao de Aquisicdo de Materiais de construgéo, para atendimento a Bio-Manguinhos, nos termos
da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

[temR . . Valor Valor
P Iltem Material Unid Qtd Unitstio Total
1 10665 GANCHO ADESIVO PLASTICO;GRANDE;REMOVIVEL;ATE 2,3KG;3M UN 20,00
2 19304 ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al; RESIST AUTOCLAVE UN 2,00
3 26932 FITA,AUTOADESIVA;MULTIUSO;10MX30CM UN 6,00
4 [33015 | SACO,RAFIA;ENTULHO;60X90CM;50KG;PT100UN PT 1,00
5 33172 SELANTE,ACRILICO;SIKAFLEX;CINZA;1A PLUS,SIKA Bl 20,00
6 36553 FORRO;MODULAR;MINERAL;BA;15X625X1250MM UN 94,00
7 37105 GONZO;FERRO;1/2" UN 4,00
8 40048 MANGUEIRA, TRANSPARENTE;CRISTAL;3/4"X3,0MM UN 10,00
9 40067 MOLA,AEREA;HIDRAULICA;POTENCIA 2;APL PORTA UN 9,00
10 |[44349 | TRINCO,CHATO;INOX;4";100X45MM UN 16,00
11 46835 FITA,ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL 20M RL 56,00
12 57200 TUBO;ISOLANTE;ESPONJOSO;BLINDADO,BRANCO;7/8,BARRA,2M UN 16,00
13 57652 FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M UN 16,00
14 57853 FITA,CREPE,AUTOMOTIVA;AMARELA;48MMX40M UN 200,00
15 57892 COLA,EPOXI;ARALDITE,RAPIDO;10848501100,TEKBOND;CX,23G,2,BI CX 20,00
16 58917 REVESTIMENTO;P/PISO;FORMA-BRANCO;AC;45X45CM M2 11,00
17 60663 VEDA,PORTA;VASSOURA;PVC;BR;800MM UN 31,00
18 [60791 | SOLVENTE;INCOLOR;0,80-0,95G/CM3,LT5L LT 2,00
19 | 60894 | TELA,MOSQUITEIRO;ALUMINIO;14X14;FIO 31;LARGURA 1,5M M 6,00
20 63295 FITA,BORDA;PVC;FREIJO;ESSENCIAL-WOOD;35X0,40MM;RL 20M RL 3,00
21 63339 REJUNTE,ANTIFUNGO;CINZA PLATINA;0107000200015FD,QUARTZOLIT SC 4,00
22 63704 FITA,ALUMINIO;ADESIVO,ACRILICO;50MMX50M RL 9,00
23 | 64449 | TELA,ONDULADA;ACO,INOX;40X40MM;3,4MM(BWG10);3X1,20M UN 1,00
24 64579 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 1,5KG UN 3,00
25 64581 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 3,0KG UN 3,00
26 | 64699 | FITA,ADESIVA;DEMARCACAO;PVC;PRETO;100MMX30M RL 3,00
27 | 64793 | GRAMPO,PRESILHA;UNIVERSAL;NYLON;CINZA;7,6X22X20MM UN 40,00
28 | 64822 | FITA,PTFE;0,13X30MM;260°C;RLLOMTS RL 3,00
29 64828 MASSA,FURANICA;EPOXI;ANTICORROSIVA;BRANCA;1KG,APL REJUNTE KG 1,00
30 65533 CALCO,TRAPEZIO;PRETA;PP;3FUROS;MEDIO,APL TELHADO TR40 UN 120,00
31 |65888 | BRITAMENTO,PEDRA;PO;N20;0,5MM-4,8MM;1M3;APL CONSTR CIVIL M3 3,00
32 67165 FITA,ANTIDERRAPANTE;VINIL;IMPER;PRETA;50MM;RL5MTS RL 15,00

1.2. Os bens objeto desta contratagéo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27
de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 120 (cento e vinte) dias contados do pedido da contratante,
quando enviado por endereco eletrénico, formulado sob nota de empenho e/ou ordem de fornecimento e/ou
Autorizacdo de entrega ou da data consignada na clausula de vigéncia contratual quando utilizado o termo
de contrato, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021.

Pagina 1|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serao aplicadas em relagao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento
a seguir:

[) 1D PCA no PNCP: 33781055000135-0-000007/2026

II) Data de publicagdo no PNCP: 30/04/2025

[ll) 1d do item no PCA: 3, 239, 237, 319, 326, 339, 321 e 347;

IVV) Classe/Grupo: 6640, 5120, 7230, 5970, 9999, 4720, 4610, 5930 e 9540;
V) Identificador da Futura Contratagédo: 254445-23/2026; 254445-27/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1 incluindo conformidade RoHS;

41.2 preferéncia por materiais reciclaveis, embalagens reduzidas e logistica reversa obrigatéria; e
41.3 eficiéncia energética, durabilidade dos componentes e comprovagao de politicas ambientais
corporativas;

Indicagdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratagao sera admitida a indicagdo da marca SIKA para o item 5, marca TEKBOND
para o item 15 e marca QUARTZOLIT para o item 21, conforme caracteristica e modelos solicitados e de
acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares 322/2026.

Subcontratagao
4.3. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

44. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021,
pois Administragdo avaliou que o objeto contratual em questédo refere-se ao fornecimento de material de
consumo, cuja natureza, de uso rotineiro e substituivel, aliada ao baixo risco de inadimplemento com impacto
relevante, justifica ndo imposicao de garantia de execugéo contratual. Portanto, a dispensa da exigéncia de
garantia contratual para este fornecimento se revela adequada, proporcional e eficiente, atendendo aos
principios da razoabilidade, economicidade e interesse publico, conforme preceitua o art. 2° daLei n°
9.784/1999.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigdes de Entrega

51. O prazo de entrega dos bens ¢é de 30 (trinta) dias, quando enviado por endereco eletrénico, formulado
sob Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento e/ou Autorizagao de entrega, ou da data consignada na
clausula de vigéncia contratual, quando utilizado termo de contrato, em remessa Unica.

5.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao de
prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Almoxarifado de Bio Manguinhos —
Fundacdo Oswaldo Cruz - Avenida Brasil, 4365 — Bairro Manguinhos — CEP 21045-900, Rio de Janeiro-RJ —
Horario: 08:00 as 11:30 e de 13:00 as 16:00. As entregas s6 poderdo ser feitas com agendamento prévio
junto ao Almoxarifado de Bio-Manguinhos através do e-mail: agendarecebimento@pbio.fiocruz.br e pelos
telefones: (21) 3882-7017 ou (21) 3882-9468, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia.
Entregas ndo agendadas nao serdo recebidas. Ressaltamos que o almoxarifado ndo abre para recebimento
nos ultimos 03 (trés) dias uteis do més.

Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

54. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢des entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizagao

6.5. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados.

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

Pagina 3|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



6.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizagao Administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.14. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.15. Cabe ao gestor do contrato:

6.15.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

6.15.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.15.3 acompanhar a manutengao das condigdes de habilitagao da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.15.4 emitir documento comprobatdério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.15.5 tomar providéncias para a formalizacado de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.15.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracgéo.
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6.15.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos
do contrato.

7. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
71. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.21 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

722 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposigcao de penalidade mais grave.

724 Multa:

7.2.4.1. Moratoria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias

7.242. Compensatéria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (meio por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.
7.243. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5%
(cinco por  cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.
7244, Compensatdria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a
15% (quinze por cento) do valor da contratacao.
7.24.5. Compensatéria, em substituigdo a multa moratéria para a infragédo descrita acima na alinea
“‘d”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.
7.2.4.6. Compensatdria, para a infragao descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) a 30%

(trinta por cento) do valor da contratagéo, ressalvadas as seguintes infragdes também enquadraveis
nessa alinea.

7.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa.
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7.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacado das sangdes serao considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal.

7121 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. Assangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

7.15. Serdo observados os termos a Portaria n° 1/2026-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na
aplicagao das penalidades de impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Fiocruz.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagédo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 10
(dez) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.7. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante
a analise prévia a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalagao e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso
do bem correrédo por conta do Contratado e sao condigdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta seg¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

8.12.1 o prazo de validade;

8.12.2 a data da emissao;

8.12.3 os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

8.12.4 o periodo respectivo de execugao do contrato;

8.12.5 o valor a pagar; e

8.12.6 eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, sem énus
ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracido devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1 verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

8.15.2 identificar possivel razao que impecga a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do
6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

8.17. N&ao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice IPCA/IBGE de corregdo monetaria.

Forma de pagamento
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8.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito
8.27. As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovagao do Contratante.

8.27 1 A eficacia da cesséao de crédito, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebragéo
de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessao de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3 O crédito a ser pago a cessionaria & exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execugéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

8.27.4 A cesséo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8.28. O disposto nesta segdo nado afeta as operagbes de crédito de que trata a Instrugcdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.29. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 02/04/2026.

8.30. Apds o interregno de um ano, e independentemente do Contratado, os precgos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.32. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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8.33. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.34. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.35. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade pregao, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo menor preco.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitagcao

9.3. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

94. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territério nacional,;

9.5. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.8. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.9. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Uni&do (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Disposi¢oes gerais sobre habilitagao

9.21. Quando permitida a participacado de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

9.22. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.23. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.24. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.25. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuicdes.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e
imediatamente apods o julgamento das propostas.

10.11 Quando as propostas permanecerem com pregos acima do orgamento estimado, o custo
estimado da contratagao sera tornado publico apds a fase de lances.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacgéao:

I)  Gestao/unidade: 254432

II) Fonte de recursos: 1002000000

[lI) Programa de trabalho: 10305512320YE0001
IV) Elemento de despesa: 339030

V) Plano interno: A1BIO

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas exceto o
custo estimado da contratagao, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas.
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ANEXO |
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Contratagoes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientagdo Normativa n°
84, de 17 de maio de 2024)

ou

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsao de obrigagoes
futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso Il, da
Lei n. 14.133/2021)

1. FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de sua convocagéo, para
aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de Empenho, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas.

1.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita
pela Administracao.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:

1.3.1 referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicaveis as disposi¢des da Lei
n°® 14.133/2021;

1.3.2 o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no Termo de
Referéncia e em seus anexos, conforme Termo de Ciéncia e Concordancia (Anexo ll).

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagio é aquele estabelecido no Termo de Referéncia, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1. Sao0 obrigagdes do Contratante:

3.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
Termo de Referéncia e seus anexos;

3.1.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
3.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo, forma e condi¢des estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Anexo;
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3.1.6 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.7 Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

3.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugao contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

3.1.8.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

3.1.9 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

3.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

411 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

4.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor;

4.1.3 Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

414 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

4.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

417 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
4.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

4.1.7.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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4.1.7.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto da contratagao;

41.9 Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

4.1.10 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

4.1.11 Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratacéo
direta;

4112 Cumprir, durante todo o periodo de execugao contratual, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao;

4.1.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela
fiscalizagdo contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execucao do objeto;
4.1.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°®
14.133, de 2021;

4.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

4.1.17 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das obrigagcées assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica
e a legislagao de regéncia;

4.1.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegcdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forga da execugéao contratual;

4.1.19 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas
melhores condi¢gbes de seguranga, higiene e disciplina.

4.1.20 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

4.1.21 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.22 Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude
no trabalho;
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4.1.23 Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forgados;

4.1.24 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condi¢cédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo pertinente;

4.1.25 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em
condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26 Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho.

5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

51. A contratagdo sera extinta quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma fixado
para a contratagdo.

5.3. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
5.3.2 podera a Administragdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

54. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigagcdes nela estipuladas, ou antes do
prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

541 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

54.2 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se aoperagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

5.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

5.51 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
55.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
55.3 Indenizagbes e multas.

5.6. A extingdo contratual ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

5.7. A contratacdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

Pagina 16|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



6.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

7. ALTERAGOES

71. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratagao.

7.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més.

7.5. Registros que ndo caracterizam alteragbes contratuais podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justigca Federal do Rio de Janeiro, Secao Judiciaria da Capital, para dirimir os
litigios que decorrerem da execugao contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Pagina 17|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



_ANEXO II -
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e
concorda com as disposi¢cdes e obrigagdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos
a que se refere o Pregédo n°........... /120....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela

veracidade e legitimidade das informagdes e documentos apresentados durante o processo de contratagéo.

Local-UF, ........ (o [T de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

Pagina 18|18
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



@ Compras.gov.br UASG 254445

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Estudo Técnico Preliminar 322/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25386.000645/2026-33

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo identificar e analisar cenéarios para atender a demanda
descrita no Documento de Formalizacdo da Demanda, além de demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solugBes propostas. O ETP subsidia o processo de contratacdo, conforme estabelece o artigo 18, inciso Il, da Lei
14.133/2021, e estd em conformidade com o artigo 6° da Instrucdo Normativa SGD-ME n° 58/2022, fornecendo as
informacdes necessarias para garantir a eficiéncia, vantajosidade e sustentabilidade da contratagéo publica.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, unidade da Fundacdo Oswaldo Cruz/Fiocruz, é
responsavel pela pesquisa, desenvolvimento, producdo e fornecimento de vacinas, kits para diagnéstico e
biofarmacos ao Sistema Unico de Salde (SUS) e a outros 6rgdos publicos. Sua missdo € garantir o acesso a
produtos essenciais para a saude publica, contribuir para a autonomia tecnoldgica do Brasil e promover inovagéo no
setor de biotecnologia. Bio-Manguinhos desempenha um papel estratégico na protecéo e prevencao de doencas por
meio da oferta de solucdes biotecnoldgicas.

A instituicdo tem investido na ampliacdo de seu parque industrial, na producdo de vacinas, biofarmacos e reativos
para diagnostico, além de desenvolver novas tecnologias e produtos de alto valor agregado. Essa estratégia visa a
prevencdo, diagnoéstico e tratamento de doencas que impactam a salde publica do pais. As diretrizes de
Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovacdo sdo definidas com base em critérios como a situagdo epidemioldgica do
Brasil, a demanda dos diferentes programas do Ministério da Saude, o avanc¢o tecnol6gico do projeto e sua
viabilidade econdmica, bem como a capacidade cientifica e tecnoldgica, além do financiamento e gerenciamento.

Para atender plenamente a demanda do Ministério da Saude por imunobioldgicos, Bio-Manguinhos elaborou um
planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo, 0s quais estdo incluidos no Planejamento Anual
Orcamentario e associados as iniciativas estratégicas da unidade. Essa aquisicdo é fundamental para garantir a
continuidade da producédo de vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos, permitindo a instituicdo cumprir sua missao
de proteger a saude publica e promover a prevencdo, diagndstico e tratamento de doencas de grande impacto no
Brasil. Além disso, o investimento em materiais assegura o desenvolvimento de novas tecnologias e aumenta a
capacidade de resposta do pais diante de desafios epidemiolégicos.

A contratacdo de servicos e produtos no ambito da saude publica, como os oferecidos pelo Instituto de Tecnologia em
Imunobiolégicos/Bio-Manguinhos, é de extrema importancia para garantir o acesso da populagéo a vacinas, kits de
diagnostico e biofarmacos. Essa essencialidade esta diretamente ligada a missdo da instituicdo de proteger a saude
publica, promovendo a prevencao, diagnéstico e tratamento de doencas que afetam a qualidade de vida da populacéo
brasileira.

De acordo com o previsto no art. 3° do Decreto n° 8.540, de 9 de outubro de 2015, o interesse publico esta
intrinsecamente relacionado a necessidade de garantir a disponibilizacdo continua de produtos essenciais a saude. A
producdo e o fornecimento de imunobiolégicos ndo respondem apenas a uma demanda imediata, mas também ao
imperativo de inovac@o e autonomia tecnolégica do Brasil no setor de biotecnologia. Essa estratégia € vital para
enfrentar os desafios epidemiolégicos e assegurar que a populacdo tenha acesso a tratamentos eficazes e
preventivos.

Pedido de compra n° 221314

1de 28



A aquisicao do item em questéo é essencial para garantir a adequada troca de vestimentas nos airlocks dos Centros
de Trabalho (CTs), etapa critica para o controle de contaminagéo em &reas classificadas. A auséncia ou insuficiéncia
desse material compromete diretamente os procedimentos de paramentagdo, podendo gerar riscos a integridade dos
processos produtivos, a qualidade dos produtos fabricados e a conformidade com as normas de Boas Préticas de
Fabricacéo (BPF).

Os itens serédo utilizados pela Secao de Envase de Biologicos Liquidos (SEBLQ), vinculada ao Departamento de
Processamento Final (DEPFI), especialmente em atividades realizadas em areas classificadas de grau A, B e C, nas
guais o controle rigoroso de acesso e de paramentacdo € indispensavel para a manutengdo das condi¢des assépticas.

A contratacdo tem como objetivo assegurar a disponibilidade continua de itens adequados para a troca de
vestimentas dos colaboradores que acessam essas areas, garantindo o cumprimento dos protocolos estabelecidos, a
mitigacao de riscos de contaminacéo e a aderéncia as exigéncias sanitérias e regulatorias aplicaveis.

Ressalta-se que o item solicitado j& foi previamente qualificado e aprovado para a finalidade pretendida, atendendo
aos requisitos técnicos definidos pelas areas de Controle e Garantia da Qualidade de Bio-Manguinhos, o que
assegura sua compatibilidade com os processos produtivos e sua adequagao aos padrdes institucionais.

A quantidade estimada de 20 unidades foi definida com base no planejamento operacional da area, considerando o
cronograma de producao vigente, a frequéncia de utilizacdo nos procedimentos de paramentacdo e a necessidade de
manutencdo de estoque minimo de seguranca, de forma a evitar desabastecimento e possiveis interrup¢des nas
atividades produtivas.

Dessa forma, a aquisicdo do item mostra-se imprescindivel para assegurar a continuidade das operagdes, 0
atendimento as exigéncias regulatérias e o cumprimento das metas produtivas de Bio-Manguinhos, contribuindo
diretamente para a qualidade dos produtos fornecidos e para a protecdo da salde publica.

Pedido de compra n° 189190

Refere-se a aquisicdo do item ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; ACO INOX; RESISTENTE A
AUTOCLAVE, previsto no Planejamento Anual Or¢gamentario de Bio-Manguinhos e alinhado as iniciativas estratégicas
da unidade, visando assegurar o pleno atendimento a demanda do Ministério da Saude no fornecimento de
imunobiolégicos.

O referido item € indispensavel para a adequada vedac¢do de frascos de amostragem utilizados nas atividades de
colheita, clarificagdo e distribuicdo ao longo das etapas de produgdo dos Insumos Farmacéuticos Ativos (IFA) de
rubéola, conduzidas pela Secdo de Colheita, Clarificacdo e IFA — Células de Linhagem (SECIL). Trata-se de etapa
critica do processo produtivo, na qual a integridade da vedacdo dos frascos é fundamental para garantir a
preservacao das amostras, evitando riscos de contaminagdo, perda de material e comprometimento da rastreabilidade
dos processos.

A auséncia, insuficiéncia ou eventual falha do referido item pode impactar diretamente o andamento das rotinas
operacionais, ocasionando desvios de processo, atrasos no cronograma de producdo de IFA e, consequentemente,
prejuizos ao fornecimento regular da vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) ao Ministério da Saude, com
potenciais reflexos na salde publica.

Ressalta-se que o item solicitado apresenta conformidade com os requisitos técnicos e operacionais exigidos, sendo
adequado para uso em ambiente produtivo que demanda resisténcia a processos de esterilizacdo por autoclavagéo,
além de j4 se encontrar alinhado aos padrbes adotados institucionalmente. Sua utilizacdo contribui para a
manutencao das condi¢des controladas de processo e para a confiabilidade das operacgfes realizadas.

Adicionalmente, a aquisicdo encontra respaldo nas diretrizes de Boas Préticas de Fabricacdo, em especial aquelas
previstas na RDC n°® 658/2022 e na RDC n° 301/2019, que estabelecem a necessidade de utilizagdo de equipamentos
e materiais adequados, qualificados e compativeis com 0s processos produtivos, de modo a assegurar a qualidade,
seguranca e eficicia dos produtos fabricados.
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Dessa forma, a presente aquisicdo mostra-se imprescindivel para garantir a continuidade das atividades produtivas, o
cumprimento dos cronogramas estabelecidos, a conformidade regulatéria e o atendimento as demandas do Ministério
da Saude, contribuindo diretamente para a manutencdo do fornecimento de imunobioldgicos e para a protecdo da
saude publica.

Pedido de compra n°® 222673

A aquisicdo dos itens em epigrafe — fitas autoadesivas multiuso, fita filme de protecdo mecanica adesiva, fita de
borda em PVC e fita em PTFE — é indispenséavel as atividades de manutencdo mecénica, predial, de utilidades e de
apoio operacional no Instituto Bio-Manguinhos, uma vez que tais materiais sd0 essenciais para assegurar a
integridade, protecéo, vedacdo e acabamento de componentes, superficies e sistemas sob responsabilidade das
areas de manutencao.

Esses insumos sdo amplamente empregados nas rotinas de manutencdo preventiva e corretiva, com aplicacdo direta
em sistemas mecanicos, estruturas prediais, equipamentos industriais, linhas de utilidades e ambientes produtivos.
Sua utilizagdo contribui de forma significativa para a preservagdo das condigcbes operacionais, sanitarias e de
seguranca, em conformidade com as exigéncias das Boas Praticas de Fabricacdo (BPF). As fitas autoadesivas
multiuso séo utilizadas para fixagdes temporarias, protecdo superficial durante intervencdes e isolamento provisdério
de componentes e areas técnicas; a fita flme de protecdo mecénica adesiva atua na preservacao de superficies
contra abrasdo, impactos leves, poeira e contaminantes, especialmente durante atividades de manutencdo e
montagem; a fita de borda em PVC é aplicada no acabamento e protecdo de bordas de painéis, mobilidrios e
estruturas, prevenindo desgaste e contribuindo para a seguranca e ergonomia dos ambientes; e a fita em PTFE é
fundamental para a vedagédo de conexdes roscadas em sistemas de fluidos, garantindo estanqueidade, resisténcia
térmica e quimica, e prevenindo vazamentos em linhas hidraulicas, pneumaticas e de utilidades.

A disponibilidade desses materiais possibilita a execu¢cdo de manutencbes de forma agil e eficiente, evitando
intervencdes mais complexas, substituicbes desnecessérias de componentes e paralisagdes prolongadas das areas
produtivas. Em contrapartida, a indisponibilidade ou uso inadequado desses insumos pode acarretar perda de
protecdo superficial, desgaste acelerado de ativos, aumento de falhas mecanicas e vazamentos, além de riscos a
seguranca operacional e sanitaria e potenciais ndo conformidades em auditorias internas e externas.

Os materiais serdo utilizados no Parque Fabril do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz, no Campus Manguinhos/RJ,
abrangendo areas produtivas classificadas, laboratdrios, sistemas de utilidades, areas técnicas e prediais, bem como
estruturas de apoio operacional e administrativo, evidenciando seu carater transversal e essencial para o
funcionamento da unidade.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desses insumos, assegurando a adequada
protecdo, vedacdo e acabamento de sistemas e estruturas, a confiabilidade operacional dos equipamentos e
instalacdes, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, a mitigacdo de riscos mecanicos, operacionais e
sanitarios, além do atendimento tempestivo as ordens de manutencdo preventiva e corretiva, de modo a preservar a
continuidade das atividades produtivas e laboratoriais.

Ressalta-se que a indisponibilidade desses materiais pode comprometer a integridade de superficies, conexdes e
estruturas, ocasionar falhas operacionais e vazamentos, gerar paradas ndo programadas e resultar em néo
conformidades durante auditorias e inspec¢@es sanitarias, impactando diretamente a seguranca das instalacdes e o
cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Saude. Dessa forma, tais itens configuram-se como
insumos estratégicos para a manutencao da infraestrutura fabril e da capacidade produtiva institucional.

A estimativa de quantidades foi definida com base no histérico de consumo das areas de manutencdo, no desgaste
natural decorrente do uso continuo, na periodicidade estabelecida nos planos de manutencéo e procedimentos
operacionais vigentes, na necessidade de manutencédo de estoque minimo para atendimentos emergenciais e nas
demandas previstas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

Diante do exposto, a aquisicdo atende aos principios da economicidade, eficiéncia, seguranca e continuidade do
servico publico, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021, sendo imprescindivel para assegurar a regularidade das
operacgdes, a conformidade regulatdria e 0 adequado funcionamento das instala¢des de Bio-Manguinhos.

Pedido de compra n°® 221275
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A aquisicdo do item em questdo € imprescindivel para garantir a realizacdo segura e eficiente das atividades
desenvolvidas no Laboratério de Ensaios Pré-Clinicos (LAEPC), especialmente no contexto de técnicas experimentais
envolvendo animais utilizados em ensaios ndo clinicos relacionados ao controle de qualidade de vacinas e
biofarmacos produzidos por Bio-Manguinhos.

O material serd empregado no acondicionamento das racdes destinadas aos animais de experimentagdo, as quais
necessitam ser previamente submetidas a processos de esterilizacdo antes da oferta. Nesse contexto, os sacos de
rafia desempenham papel fundamental ao assegurar a adequada contencdo, integridade e manuseio do material
durante o processo de esteriliza¢do, contribuindo para a prevencado de contaminagdes cruzadas e perdas de insumos,
além de garantir a manutencéo das condi¢bes sanitarias exigidas para esse tipo de atividade.

A indisponibilidade do item pode comprometer diretamente a execucdo das rotinas laboratoriais, impactando a
confiabilidade dos ensaios, a integridade dos resultados obtidos e o cumprimento dos cronogramas estabelecidos
para o controle de qualidade, bem como para os projetos de desenvolvimento tecnolégico em andamento. Ressalta-
se que tais atividades possuem carater critico, uma vez que estdo diretamente relacionadas a liberacdo de produtos e
a garantia da qualidade de imunobioldgicos destinados ao atendimento do Ministério da Salde.

A utilizacdo adequada desses insumos estd alinhada as boas praticas aplicaveis a ambientes laboratoriais e de
experimentacao animal, contribuindo para a padronizacdo dos procedimentos, rastreabilidade dos processos e
manutencao das condi¢des controladas exigidas para ensaios pré-clinicos.

A estimativa de quantidades foi definida com base no estoque atual e respectivos prazos de validade, considerando a
demanda anual projetada conforme o cronograma de atividades do laboratério, que abrange tanto o controle de
gualidade de produtos ja estabelecidos quanto iniciativas internas estratégicas e projetos de desenvolvimento
tecnoldgico em curso.

Dessa forma, a aquisicdo mostra-se essencial para assegurar a continuidade das atividades laboratoriais, a
confiabilidade dos resultados analiticos, o cumprimento das exigéncias sanitarias e regulatorias e a manutencédo do
fluxo produtivo e de desenvolvimento tecnolégico de Bio-Manguinhos, contribuindo diretamente para a qualidade dos
produtos e para a protecdo da saude publica.

Pedido de compra n°® 221272

A aquisicdo do selante em questao € imprescindivel para garantir a adequada manutencdo dos sistemas de
ventilacao e climatizacdo utilizados nas areas classificadas de Bio-Manguinhos, especialmente durante as atividades
de troca de filtros de ar e nos processos de qualificacdo de salas limpas. A correta veda¢do dos componentes dos
sistemas de filtragem é etapa critica para assegurar a integridade dos ambientes controlados, evitando infiltragées,
vazamentos de ar e possiveis contaminacdes, de modo a manter os parametros ambientais dentro dos limites
exigidos para a producdo de imunobiolégicos e a realizagdo de atividades de pesquisa.

O material sera utilizado nas trocas de filtros de ar em salas limpas e equipamentos associados, abrangendo sistemas
de ventilagéo e climatizacdo que demandam vedacao eficiente para garantir estanqueidade e desempenho adequado.
Nesse contexto, o selante desempenha papel essencial ao assegurar o correto fechamento e fixagdo dos elementos
de vedacdo, contribuindo diretamente para a manutencdo das condi¢cdes de pressdo, fluxo de ar e controle de
particulas, conforme requerido em ambientes classificados.

A indisponibilidade ou utilizacdo inadequada desse insumo pode comprometer a eficiéncia das manutencdes,
impactar negativamente os processos de qualificacdo de salas limpas e gerar desvios nas condi¢cdes ambientais, com
potenciais reflexos na qualidade dos produtos, na seguranca dos processos e na conformidade com as Boas Praticas
de Fabricacdo (BPF). Tais impactos podem resultar em retrabalho, atrasos operacionais, ndo conformidades em
auditorias e, em casos mais criticos, interrup¢des nas atividades produtivas.

A contratacdo tem como objetivo assegurar a disponibilidade de insumo adequado para execucdo das atividades de
manutencédo e qualificacdo, garantindo maior precisdo, seguranca e agilidade nas intervencgdes, além de contribuir
para a confiabilidade dos sistemas e para a continuidade das operacdes em ambientes controlados.

Ressalta-se que a manutencado da integridade dos sistemas de ventilacédo e filtragem € fator critico para a operacao
de salas limpas, estando diretamente relacionada a qualidade, seguranca e eficacia dos imunobiolégicos produzidos.
Nesse sentido, a aquisicdo do material possui relevancia cientifica e estratégica, uma vez que contribui para a
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manutencao das condicbes ambientais exigidas, para a conformidade regulatéria e para o atendimento as demandas
institucionais e do Ministério da Saude.

A indicacdo do selante acrilico da marca Sika fundamenta-se em sua reconhecida qualidade, desempenho e
confiabilidade, apresentando excelente aderéncia a diferentes superficies, resisténcia adequada as condi¢des de uso,
facilidade de aplicacdo e compatibilidade com os requisitos operacionais das areas envolvidas. Trata-se de produto
amplamente utilizado no mercado, com desempenho comprovado, 0 que proporciona maior segurangca nas
aplicac@es, reducdo de falhas e melhor custo-beneficio ao longo do tempo, além de minimizar a necessidade de
retrabalhos e manutencdes corretivas.

A estimativa de quantitativo, correspondente a 20 bisnagas, foi definida com base na demanda recorrente das
atividades de qualificacdo e manutencédo, considerando o nimero de equipes envolvidas, a frequéncia de utilizacéo
do material e a necessidade de manutencao de estoque minimo para garantir o atendimento continuo das operacoes.

Diante do exposto, a aquisicdo mostra-se essencial para assegurar a adequada execucdo das atividades de
manutencdo e qualificacdo de salas limpas, a conformidade com as exigéncias das Boas Préticas de Fabricacdo, a
continuidade das operacdes e a preservacdo da qualidade dos produtos desenvolvidos em Bio-Manguinhos,
atendendo, ainda, aos principios da economicidade, eficiéncia e seguranca no &mbito da Administracao Publica.

Pedido de compra n° 222751

Atuando diretamente nas atividades de Saude Publica do pais, o Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos — Bio-
Manguinhos deve cumprir rigorosamente 0s regulamentos vigentes e adotar procedimentos operacionais
padronizados, de forma a garantir a integridade e a confiabilidade dos resultados de todos os processos de
desenvolvimento tecnolégico, producao e controle de qualidade, em conformidade com os normativos expedidos pela
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

Nesse contexto, considerando a necessidade continua de operacdo e de manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos, sistemas de utilidades, sistemas supervisérios e das instalagdes industriais localizadas no campus da
Fiocruz, no Rio de Janeiro, Bio-Manguinhos, por meio de seu Departamento de Manutenc¢do, elabora anualmente o
planejamento das demandas de materiais de consumo, componentes e itens permanentes necessarios a manutencao
da operacionalidade dos ativos, a garantia de sua disponibilidade e ao prolongamento de sua vida util, assegurando o
atendimento as demandas pactuadas com o Ministério da Saude para o fornecimento de imunobiolégicos,
biofarmacos e reativos para diagnostico.

Em razdo das caracteristicas técnicas das instalacGes industriais, 0s equipamentos e sistemas estdo sujeitos a
desgaste acentuado, seja pelo uso continuo, seja por sua vinculagao direta aos processos produtivos. Dessa forma,
conforme planos de manutencdo e orientacdes dos fabricantes, torna-se necessaria a substituicdo periddica de
diversos materiais de consumo e componentes, inclusive em intervalos semestrais, como forma de garantir a
confiabilidade operacional e evitar falhas.

Atualmente, a unidade dispfe de aproximadamente 4.900 m2 de &reas produtivas classificadas nos graus “B” e “C”,
além de um parque de cerca de 10.777 ativos, entre equipamentos, sistemas de utilidades e supervisorios, sendo
5.371 relacionados as utilidades e 5.406 diretamente vinculados as linhas de producéo industrial e controle de
gualidade. Essa estrutura evidencia a complexidade e a dimensédo das atividades de manutencdo necessarias para
assegurar a continuidade das operagoes.

Nesse cenario, 0s itens previstos neste Pedido de Compra sao indispensaveis para a execucao das atividades de
manutencdo preventiva e corretiva das edificagBes, sistemas prediais, hidraulicos, sanitérios, civis e de apoio
operacional das instalacGes industriais, laboratoriais e administrativas. Trata-se de materiais de consumo e
componentes permanentes empregados em intervencgfes técnicas rotineiras e emergenciais, incluindo sistemas
hidraulicos e de esgotamento sanitario, abastecimento e reservacédo de agua, infraestrutura civil e predial, bem como
portas, divisorias, mobiliarios, ferragens e demais elementos estruturais e de apoio.

Os materiais contemplam, entre outros, tubos, conexdes, registros, valvulas, boias, sifdes, grelhas, metais sanitarios,
portas, dobradicas, fechaduras, puxadores, espelhos, revestimentos, forros, chapas, compensados, ferragens,
eletrocalhas e insumos de construcdo civil, todos essenciais para assegurar a funcionalidade, a seguranga, a
integridade estrutural e a conformidade sanitéria das instalacdes.
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A utilizacao desses itens € tecnicamente necessdria para o atendimento as Boas Préticas de Fabricacdo (BPF), as
normas técnicas aplicaveis as instalagdes industriais e laboratoriais e aos requisitos sanitarios e regulatérios
estabelecidos pela ANVISA, especialmente em ambientes que exigem controle rigoroso. Sua aplicacéo viabiliza a
execucdo de manutencdes preventivas e corretivas, a recomposicdo e adequacdo de sistemas hidraulicos e
sanitarios, a conservacao de estruturas fisicas e a manutencao das condicbes adequadas de seguranca, higiene e
operacao dos ambientes.

A indisponibilidade desses materiais compromete a execucdo das manutengdes programadas e emergenciais,
podendo ocasionar falhas estruturais, vazamentos, degradacao das edificacdes, riscos a seguranca de pessoas, ndo
conformidades regulatérias e impactos diretos na continuidade das operagdes produtivas, laboratoriais e
administrativas. Tais materiais sdo utilizados em todo o parque fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, abrangendo areas
produtivas, sistemas de utilidades, laboratérios, areas classificadas, areas administrativas, banheiros, vestiarios,
corredores técnicos, almoxarifados e demais estruturas de apoio.

Dessa forma, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de materiais essenciais as rotinas
de manutencéo predial, hidraulica, civil e de apoio operacional, assegurando o adequado funcionamento das
edificacBes e sistemas, a seguranca estrutural e operacional, a conformidade com as Boas Préaticas de Fabricacdo, o
atendimento as normas técnicas, sanitarias e de seguranca do trabalho, a mitigagdo de riscos e a continuidade das
atividades institucionais.

Adicionalmente, a indisponibilidade desses insumos pode inviabilizar manutencdes criticas, comprometer a
integridade das instalagdes, gerar riscos a seguranca de pessoas e ativos, provocar ndo conformidades em auditorias
sanitarias e regulatérias e impactar indiretamente o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Saude.

Por fim, a estimativa de quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo, no desgaste natural dos
componentes prediais e hidraulicos, na extensdo e complexidade das instalagdes, na necessidade de manutencéo de
estoque minimo estratégico para atendimentos emergenciais e nas demandas previstas para o exercicio de 2026.

Pedido de compra n° 222584

Os itens em epigrafe — telha galvanizada 2,20 x 1,26 m, Té 90° em CPVC @1" SCH 80 e visor de liquido DN 1.1/8”
para solda com indicador de umidade e gases — sdo indispensaveis as atividades de manutencao predial, aos
sistemas de utilidades e aos sistemas de refrigeracdo, assegurando a continuidade operacional, a integridade das
instalacbes e a confiabilidade dos sistemas criticos sob responsabilidade das areas de manutencdo de Bio-
Manguinhos.

A telha galvanizada é aplicada em intervenc¢des de manutencao corretiva e preventiva de coberturas metdlicas, sendo
essencial para a substituicdo pontual de elementos danificados por corrosédo, impacto ou intempéries, contribuindo
para a eliminacdo de infiltragbes, mitigagdo de riscos estruturais e preservagdo das condicdes ambientais internas das
areas industriais e técnicas. O Té 90° em CPVC SCH 80 ¢ utilizado em adequacdes e reparos em linhas de utilidades,
como agua industrial, 4gua tratada e outras solugbes compativeis, permitindo a recomposicdo de trechos danificados
de tubulac®es, intervencdes localizadas em sistemas pressurizados e a manutencdo da integridade hidraulica e
guimica das redes. Ja o visor de liquido com indicador de umidade e gases € empregado em sistemas de refrigeracédo
e utilidades, possibilitando o monitoramento visual do fluido refrigerante, a identificacdo da presenca de umidade ou
gases ndo condensaveis e 0 apoio ao diagndstico precoce de falhas operacionais.

A aquisicdo desses materiais tem por finalidade viabilizar a execugdo de manutencdes corretivas e preventivas
localizadas, preservando os sistemas, tubulacbes e coberturas existentes que ainda se encontram em condi¢des
operacionais adequadas, com substituicdo restrita aos pontos comprometidos. A substituicdo integral de coberturas,
linhas ou sistemas completos, na maioria dos casos, ndo se mostra tecnicamente necessaria, além de implicar custos
elevados, desperdicio de materiais, necessidade de paralisacbes extensas das areas produtivas e aumento de riscos
operacionais com impactos diretos na rotina fabril.

Nesse sentido, a utilizacdo de materiais compativeis com os padrdes ja instalados permite a rapida recomposi¢ao
funcional dos sistemas, a manutencao da padronizagdo das instalagées, o prolongamento da vida util dos ativos e o
atendimento aos principios da economicidade e eficiéncia administrativa, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021.
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Os materiais serdao utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo areas produtivas e classificadas, sistemas de utilidades, sistemas de refrigeracéo, coberturas e estruturas
prediais, bem como casas de maquinas e areas técnicas.

N

A contratagdo visa garantir a disponibilidade continua desses insumos essenciais a manutengdo predial e de
utilidades, assegurando a integridade das coberturas e estruturas, a estanqueidade e confiabilidade das redes em
CPVC, o monitoramento seguro dos sistemas de refrigeracéo, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacédo, a
mitigacao de riscos operacionais e sanitarios e a continuidade das atividades produtivas e laboratoriais.

A indisponibilidade desses materiais pode ocasionar infiltracdes e degradacdo de areas produtivas, comprometer
sistemas de utilidades e refrigeracdo, gerar paradas ndo programadas, resultar em ndo conformidades em auditorias
e inspecdes sanitarias e impactar diretamente o atendimento as demandas pactuadas com o Ministério da Saude,
caracterizando-os, portanto, como insumos estratégicos para a manutencao da infraestrutura fabril e da capacidade
produtiva institucional.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencéo
predial, hidraulica e de refrigeracéo, considerando o desgaste natural decorrente do uso continuo e da exposicdo a
intempéries, a periodicidade definida nos planos de manutencédo e procedimentos operacionais padrao vigentes, a
necessidade de manutengcdo de estoque minimo estratégico para atendimentos emergenciais e as demandas
previstas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 223063

Os itens listados em epigrafe abrangem uma ampla gama de componentes, instrumentos de medicdo, conexdes,
espigbes, valvulas, reguladores, suportes, materiais de fixacdo e equipamentos auxiliares, sendo essenciais para a
operacdo e para a execucdo das atividades de manutencdo preventiva e corretiva das instalagcdes e sistemas
industriais do Parque Fabril de Bio-Manguinhos.

Esses materiais sdo empregados na interligacdo e vedacdo de sistemas hidraulicos e pneumaticos, no controle e
monitoramento de variaveis criticas como pressdo, temperatura e vazdo, bem como no suporte, amortecimento e
fixagcdo de equipamentos, contribuindo diretamente para a manutencdo das linhas de utilidades e da infraestrutura
predial. Sua utilizacdo é indispensavel para assegurar a operacao continua, segura e eficiente dos processos
produtivos, além de garantir a conformidade com as Boas Préticas de Fabricacdo (BPF) e com as normas sanitarias
vigentes.

A diversidade dos componentes a serem adquiridos atende a necessidades técnicas especificas e complementares,
uma vez que o0s instrumentos de medicdo, como termbmetros, manbmetros e pressostatos, permitem o
monitoramento preciso e confiavel das varidveis operacionais; as conexdes, espigdes, adaptadores e acoplamentos
asseguram a integridade e a estanqueidade de tubula¢des e mangueiras; os componentes mecénicos e elementos de
fixacdo, como rebites, calgos, rolamentos e molas, garantem a estabilidade estrutural e o funcionamento seguro de
equipamentos; os materiais de vedacao e adesivos, como fitas, colas e primers, sdo fundamentais para a durabilidade
e vedacdo adequada das juntas; e os equipamentos auxiliares, como ventiladores, compressores e bombas manuais,
dao suporte as operacdes de utilidades e a movimentacgéao de fluidos.

Ressalta-se que todos esses itens estdo sujeitos a desgaste natural decorrente de fatores como corrosdo, vibracao,
pressao e variacdes térmicas, 0 que torna necessaria sua substituicdo periodica, conforme estabelecido em planos de
manutencgdo preventiva, procedimentos operacionais padréo e recomendagdes técnicas dos fabricantes, de modo a
preservar a confiabilidade e a seguranca dos sistemas.

A indisponibilidade desses materiais pode acarretar interrup¢cées ou falhas em sistemas de utilidades e processos
industriais, além de induzir a adog¢éo de solu¢des improvisadas e techicamente inadequadas, aumentando 0s riscos
operacionais e sanitarios. Tal cenario pode resultar em vazamentos de fluidos criticos, paradas ndao programadas de
equipamentos e linhas de producéo, ndo conformidades com as Boas Praticas de Fabricagdo e normas sanitarias,
bem como no comprometimento da confiabilidade e da continuidade dos processos produtivos.

Os itens serdo utilizados em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo sistemas de utilidades, como agua, vapor, ar comprimido e gases, linhas de processo industrial, casas de
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maquinas, areas técnicas, equipamentos industriais e prediais, além de areas produtivas classificadas nos graus “B” e
“C”.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desses componentes, assegurando a operacao
segura e confiavel dos sistemas hidraulicos, pneumaticos e industriais, a execu¢cdo adequada das manutencdes
preventivas e corretivas, a continuidade operacional sem paradas inesperadas, a conformidade com as Boas Praticas
de Fabricacdo e a mitigacdo de riscos mecanicos, operacionais e sanitarios, de forma a sustentar as atividades
produtivas, laboratoriais e prediais da instituigédo.

Adicionalmente, tais componentes possuem relevancia estratégica para a infraestrutura industrial de Bio-Manguinhos,
uma vez que garantem a seguranca operacional dos sistemas de utilidades e processos, a confiabilidade das
intervengBes de manutencédo, a continuidade e estabilidade das operacdes industriais e o cumprimento das entregas
pactuadas com o Ministério da Saude.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo e reposi¢cao nas rotinas de
manutencédo, na quantidade de sistemas, conexdes e equipamentos instalados, no desgaste natural decorrente do
uso continuo, na periodicidade definida nos planos de manuten¢éo e procedimentos operacionais padrédo vigentes, na
necessidade de manutencéo de estoque minimo para atendimentos emergenciais e nas demandas previstas para o
Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n° 222988

Os itens relacionados séo indispensaveis para a execucao das atividades de manutencéo preventiva e corretiva das
edificacdes, sistemas prediais, hidraulicos, sanitarios, civis e de apoio operacional das instalacbes industriais,
laboratoriais e administrativas de Bio-Manguinhos. Trata-se de materiais de consumo e componentes permanentes
empregados em intervencdes técnicas rotineiras e emergenciais, abrangendo sistemas hidraulicos e de esgotamento
sanitério, sistemas de abastecimento e reservagdo de agua, infraestrutura civil e predial, além de portas, divisérias,
mobiliarios, ferragens e areas de circulagdo, como banheiros, vestiarios e demais espacos de apoio, incluindo ainda
adequacdes fisicas necessarias a manutencao das condi¢cdes operacionais e sanitarias.

Dentre os materiais contemplados, destacam-se tubos, conexdes, registros, valvulas, boias, sifées, grelhas, metais
sanitarios, portas, dobradicas, fechaduras, puxadores, espelhos, revestimentos, forros, chapas, compensados,
ferragens, eletrocalhas e insumos de construcéo civil, todos essenciais para garantir a funcionalidade, a seguranca, a
integridade estrutural e a conformidade sanitaria das instalag6es. A utilizacdo desses itens é tecnicamente necessaria
para o atendimento as Boas Praticas de Fabricacdo (BPF), as normas técnicas aplicaveis as instala¢des industriais e
laboratoriais e aos requisitos sanitarios e regulatérios expedidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), especialmente em ambientes que exigem controle rigoroso.

A aplicagcdo desses materiais viabiliza a execugdo de manutengfes prediais preventivas e corretivas, a recomposi¢cao
e adequacéo de sistemas hidraulicos e sanitarios, a conservacao de portas, divisérias, mobiliarios e ferragens, bem
como a preservacao das condiges estruturais das edificagbes, garantindo a seguranca de colaboradores, visitantes e
prestadores de servico, além da manutencéo das condi¢cbes sanitarias, ambientais e operacionais dos ambientes e da
mitigacao de riscos estruturais, hidraulicos e operacionais.

A indisponibilidade desses materiais compromete a execucdo das manuten¢des programadas e emergenciais,
podendo resultar em falhas estruturais, vazamentos, degradacdo das edificacdes, riscos a seguranga, nao
conformidades regulatérias e impactos diretos na continuidade operacional das atividades. Esses itens sdo utilizados
em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, abrangendo &reas produtivas, sistemas de utilidades,
laboratérios, &reas classificadas, areas administrativas, banheiros, vestiarios, corredores técnicos, almoxarifados e

demais estruturas prediais de apoio.

Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de materiais essenciais as
rotinas de manutencao predial, hidraulica, civil e de apoio operacional, assegurando o funcionamento adequado das
edificacdes e sistemas prediais, a seguranca estrutural e operacional das instalacdes, a conformidade com as Boas
Praticas de Fabricacdo, o atendimento as normas técnicas, sanitarias e de seguranca do trabalho, a mitigacéo de
riscos sanitarios, estruturais e operacionais e a continuidade das atividades produtivas, laboratoriais e administrativas.
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Adicionalmente, a indisponibilidade desses insumos pode inviabilizar manutencdes prediais e hidraulicas criticas,
comprometer a integridade das edificacbes e dos sistemas de apoio, gerar riscos a seguranca de pessoas e
instalac@es, provocar ndo conformidades em auditorias sanitarias, técnicas e regulatérias, impactar indiretamente a
continuidade das atividades produtivas estratégicas e afetar o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério
da Saude, caracterizando-o0s como itens de relevancia estratégica para a manutencéo da infraestrutura institucional.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no desgaste natural dos componentes prediais e
hidraulicos, no histérico de consumo e reposigdo nas rotinas de manutengdo, na extensdo, complexidade e
diversidade das instalacdes do Parque Fabril, na necessidade de manutencdo de estoque minimo estratégico para
atendimentos emergenciais e nas demandas previstas para o exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 223056

Os itens em epigrafe, trincos chatos em inox e ago carbono, sdo essenciais para o fechamento seguro de portas,
portdes e compartimentos industriais, garantindo a seguranca operacional, a protecdo contra acessos indevidos e a
adequada vedacdo dos ambientes. Tais componentes desempenham func¢des fundamentais como a fixagdo e o
travamento confiavel de portas e portdes, oferecendo resisténcia mecanica para suportar esforcos e impactos, além
de apresentarem durabilidade em ambientes industriais, com destaque para a resisténcia a corrosao no caso do inox
e ao desgaste no aco carbono. Adicionalmente, sdo compativeis com cadeados e ferrolhos, ampliando os niveis de
seguranca, e sdo amplamente aplicados em areas de circulacdo e armazenamento de materiais criticos.

Esses dispositivos estéo sujeitos a condi¢cBes severas de uso, incluindo ciclos continuos de abertura e fechamento,
esforcos mecanicos constantes e, em alguns casos, exposi¢cdo a ambientes Umidos ou corrosivos, 0 que exige
materiais com desempenho adequado e substituicdo peridédica conforme as rotinas de manutencao. A utilizagdo de
trincos em inox e aco carbono assegura maior confiabilidade no controle de acesso, resisténcia estrutural,
durabilidade prolongada e compatibilidade com os sistemas de fechamento j& instalados, contribuindo para a
continuidade operacional e para o atendimento as normas de seguranca aplicaveis.

A indisponibilidade desses itens pode comprometer o fechamento seguro de portas e compartimentos, aumentar o
risco de acessos nao autorizados, ocasionar danos a equipamentos e materiais, além de gerar a necessidade de
solugbes improvisadas, com consequentes interrupcdes operacionais. Tal cenario também pode resultar em néo
conformidades em auditorias de seguranca e manutencdo, bem como no comprometimento da integridade e
confiabilidade das instalacdes.

Os trincos serao utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ, abrangendo
portas e compartimentos industriais, areas de armazenamento e circulagdo de materiais, equipamentos prediais e
industriais, além de areas produtivas classificadas nos graus “B” e “C".

Nesse contexto, a contratacdo visa garantir a disponibilidade continua desses componentes, assegurando o
fechamento seguro e confiavel de portas e compartimentos, a continuidade operacional das areas produtivas, a
adequada execucdo das manutencdes preventivas e corretivas, a seguranga operacional e a conformidade com as
normas vigentes, bem como a mitigacdo de riscos operacionais e de seguranca.

Adicionalmente, os trincos configuram-se como componentes estratégicos para a seguranc¢a das instalagdes, uma vez
gue contribuem para a integridade fisica de &reas restritas, a protecdo de equipamentos e materiais sensiveis, a
confiabilidade dos sistemas de controle de acesso e o atendimento as normas de seguranca industrial e sanitaria.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histdrico de consumo nas atividades de manutencao
de portas e compartimentos, na quantidade de pontos de travamento existentes, no desgaste natural decorrente do
uso continuo, na periodicidade definida nos planos de manutencao e procedimentos operacionais padréo vigentes, na
necessidade de manutencédo de estoque minimo para atendimentos emergenciais e nas demandas previstas para o
Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n° 222670

O item fita antiderrapante preta, abrasiva, com largura de 50 mm e rolo de 20 metros, é indispensavel para garantir a
seguranca operacional e a prevencao de acidentes nas areas industriais, laboratoriais e administrativas de Bio-
Manguinhos. Trata-se de material de consumo amplamente utilizado em ambientes industriais e sujeitos a controle
sanitario rigoroso, sendo aplicado em pisos, rampas, escadas, passarelas, plataformas, areas molhadas e zonas de
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circulacédo, com a finalidade de reduzir o risco de escorregamentos e quedas, especialmente em locais com presenca
de umidade, residuos liquidos ou submetidos a rotinas frequentes de limpeza.

A utilizacdo da fita antiderrapante é tecnicamente necessaria para o atendimento as Boas Praticas de Fabricacao
(BPF), as normas de seguranca do trabalho e aos requisitos sanitarios e regulatérios aplicaveis as instalacdes
industriais e laboratoriais, contribuindo diretamente para a preservacdo da integridade fisica de colaboradores,
visitantes e prestadores de servico. Sua aplicagdo promove o aumento da aderéncia em superficies lisas ou
escorregadias, a prevencdo de acidentes em areas criticas, a adequagdo de escadas, rampas e desniveis, a
sinalizacdo funcional de areas de risco e a manutencao de condi¢des seguras de circulacdo nos ambientes produtivos.

A indisponibilidade desse material compromete as ac¢des preventivas de seguranc¢a, podendo resultar na ocorréncia
de acidentes pessoais, afastamentos, passivos trabalhistas, ndo conformidades em auditorias internas e externas,
além de riscos a continuidade operacional. O material é utilizado em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz,
abrangendo areas produtivas, laboratérios, areas classificadas, areas administrativas, corredores técnicos, escadas,
rampas, almoxarifados e demais estruturas prediais de apoio.

Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desse insumo essencial as
rotinas operacionais e de manutencdo predial, assegurando condicfes seguras de circulacdo nas instalacbes, a
prevencdo de acidentes de trabalho, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, o atendimento as normas
de seguranca do trabalho, a mitigacdo de riscos operacionais e ocupacionais e a continuidade das atividades
produtivas, laboratoriais e administrativas.

Adicionalmente, a indisponibilidade da fita antiderrapante pode aumentar significativamente o risco de
escorregamentos e quedas, comprometer a seguranca de colaboradores e visitantes, gerar ndo conformidades em
auditorias sanitarias e de seguranca, resultar em afastamentos e impactos operacionais, além de afetar indiretamente
a continuidade das atividades produtivas estratégicas e o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da
Saude.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no desgaste natural do material em funcédo do trafego
intenso, no histdrico de reposicdo nas rotinas de manutencdo predial, na extensdo das areas industriais e
classificadas, na necessidade de manutengéo de estoque minimo estratégico para intervengdes corretivas imediatas
e nas demandas previstas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 223017

Os itens relacionados, compostos por tubos metédlicos e ndo metélicos (aco carbono, aco inoxidavel, galvanizado,
cobre, PVC e CPVC), tubos flexiveis, corrugados, bem como materiais de isolamento térmico elastomérico e em 14 de
rocha, sdo essenciais para a operacdo e para a execucdo das atividades de manutencdo preventiva e corretiva das
redes de utilidades, processos industriais e sistemas prediais do Parque Fabril de Bio-Manguinhos.

Esses materiais sdo amplamente empregados na conducgdo segura de fluidos industriais, utilidades, gases, vapor,
agua gelada e 4gua quente, bem como em sistemas de refrigeracdo, além de serem utilizados na interligacéo,
substituicdo e adequacéo de trechos de tubulacdes existentes e na recomposi¢do de linhas de processo, utilidades e
apoio predial. Os materiais de isolamento térmico, por sua vez, desempenham papel fundamental na protecéo
mecanica das tubulacdes, no controle de condensacdo, na eficiéncia energética dos sistemas e na seguranca
operacional.

A utilizacdo de tubos e isolamentos compativeis com os padrdes construtivos j& instalados € indispenséavel para
garantir a integridade, a estanqueidade e a confiabilidade dos sistemas, evitando vazamentos, perdas térmicas, falhas
operacionais e riscos de contaminag¢do cruzada. Ademais, essa compatibilidade assegura o atendimento as Boas
Praticas de Fabricacdo (BPF) e aos requisitos regulatérios estabelecidos pela ANVISA, além de possibilitar
intervengBes pontuais, seguras e eficientes durante as manutencgfes preventivas e corretivas, sem a necessidade de
substituicdes extensivas ou paralisacées prolongadas das areas produtivas.

A aquisicdo desses materiais tem como finalidade preservar a infraestrutura instalada, permitindo a substituicdo
apenas dos componentes desgastados ou comprometidos, evitando interrup¢des nao programadas das atividades
produtivas e laboratoriais, a elevagéo de riscos operacionais, sanitarios e estruturais, bem como custos elevados
decorrentes de intervencdes emergenciais ou retrabalhos. Dessa forma, a disponibilidade continua desses insumos
contribui para a operacdo segura e ininterrupta das redes de utilidades e processos industriais, para a padronizagcao
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técnica e compatibilidade dos sistemas, para o prolongamento da vida util dos ativos e para o atendimento ao
principio da economicidade, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021.

Os materiais serdo utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo redes de utilidades, como &gua, vapor, ar comprimido, gases e fluidos térmicos, sistemas de refrigeragéo,
climatizacdo e camaras frias, linhas de processo produtivo e controle de qualidade, casas de maquinas, areas
técnicas, sistemas prediais, além de areas produtivas classificadas e laboratorios industriais.

Nesse contexto, a contratacdo visa garantir a disponibilidade continua de tubos, conexdfes flexiveis e materiais de
isolamento, assegurando a operacao confidvel e segura dos sistemas industriais e prediais, a conformidade com as
Boas Praticas de Fabricagdo e requisitos regulatorios, a mitigacdo de riscos operacionais, térmicos, mecénicos e
sanitarios, o atendimento tempestivo as ordens de manutengao preventiva e corretiva e a continuidade das atividades
produtivas, laboratoriais e de apoio.

A indisponibilidade desses materiais pode comprometer a integridade das redes de utilidades e processos industriais,
provocar vazamentos, falhas térmicas e interrupcbes operacionais, gerar ndo conformidades em auditorias e
inspecfes sanitarias, impactar a seguranca das instalacdes e dos colaboradores e afetar diretamente o cumprimento
das entregas pactuadas com o Ministério da Saude, caracterizando-os como insumos estratégicos para a
manutencao da infraestrutura fabril e para a sustentabilidade da capacidade produtiva institucional de Bio-Manguinhos.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencéo
industrial e predial, no desgaste natural decorrente do uso continuo e das condi¢cdes operacionais, na periodicidade
definida nos planos de manutengéo e procedimentos operacionais padréo vigentes, na necessidade de manutencgéo
de estoque minimo estratégico para atendimentos emergenciais e nas demandas previstas para o Parque Fabril no
exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 220729

O item sera utilizado para atender as necessidades de organizagdo de instrumentos e consumiveis na area produtiva,
especificamente na Sec¢do de Controle em Processo — Biotecnoldgicos (SECPR-BT), no Parque Fabril de Bio-
Manguinhos. Trata-se de insumo essencial para a adequada fixagdo e realocacdo de instrumentos e materiais
utilizados nas rotinas operacionais, contribuindo diretamente para a organizacdo e padronizacdo de areas limpas e
classificadas.

A utilizacao desse item é fundamental para garantir o atendimento as Boas Praticas de Laboratério e as diretrizes
aplicaveis a organizacdo e infraestrutura de ambientes produtivos controlados, assegurando condi¢cdes adequadas
para a seguranca operacional, a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados e processos, além de atuar na
prevencdo de contaminagdo cruzada e na mitigacdo de riscos de acidentes. Sua aplicacdo permite a disposicao
adequada de instrumentos e consumiveis, favorecendo a manutencgéo da ordem, limpeza e fluxo operacional dentro
dos padrdes exigidos para areas classificadas.

Nesse contexto, a contratac@o visa garantir a disponibilidade continua do item para atender as demandas da area
produtiva, assegurando a organizagao eficiente dos ambientes, a correta fixagéo e posicionamento de instrumentos e
consumiveis e a manutencdo das condicfes necessdrias ao pleno funcionamento das atividades laboratoriais e
produtivas.

Adicionalmente, o item possui relevancia estratégica no ambito institucional, uma vez que integra o Planejamento
Anual Orcamentario da unidade, alinhado as iniciativas voltadas ao atendimento das demandas do Ministério da
Salde para o fornecimento de imunobiolégicos. Sua utilizacdo contribui diretamente para a sustentacdo das
atividades produtivas, garantindo que os processos ocorram em conformidade com os padrbes de qualidade,
seguranca e rastreabilidade exigidos.

A indisponibilidade desse material pode comprometer a organizacdo das areas classificadas, dificultar a correta
disposicao de instrumentos e consumiveis, aumentar o risco de contaminacao cruzada, impactar a rastreabilidade dos
processos e gerar ndo conformidades em auditorias internas e externas, além de possiveis prejuizos a seguranca
operacional.

Por fim, a estimativa de quantidades foi elaborada com base na rotina de atividades da éarea, considerando o
consumo recorrente do item e sua vida 0til reduzida em funcédo das frequentes rotinas de limpeza e sanitizacdo das
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areas classificadas, o que demanda reposicGes periddicas para garantir a continuidade e a conformidade das
operacoes.

Pedido de compra n° 220078

O item solicitado sera utilizado para a fixacdo das identificacdes das salas e dos equipamentos CT03 e CT17, no
ambito da Sec¢éo de Envase de Bioldgicos Liquidos (SEBLQ), pertencente ao Departamento de Processamento Final
(DEPFI) de Bio-Manguinhos. Trata-se de material de consumo essencial para a adequada identificacdo de ambientes
e equipamentos em areas produtivas classificadas, contribuindo para a organizacdo, padronizacao e rastreabilidade
das operacoes.

A utilizacdo de fita dupla face apresenta-se como solucéo técnica adequada, por se tratar de método de fixacao
versétil, pratico e limpo, que dispensa o uso de pregos, parafusos ou adesivos permanentes que possam causar
danos as superficies. Essa caracteristica € especialmente relevante em areas limpas, onde a integridade das
superficies, a facilidade de higienizagcdo e a auséncia de geragédo de particulas sédo requisitos fundamentais para a
manutencao das condi¢cdes ambientais controladas.

A aplicacéo do item permite a fixagdo segura e eficiente de identificacdes visuais, garantindo a correta sinalizacéo de
salas e equipamentos, o que contribui diretamente para o controle operacional, a organizacdo do fluxo de trabalho e a
prevencédo de erros. Além disso, favorece o atendimento as Boas Préticas de Fabricacdo e aos padrdes internos de
Controle e Garantia da Qualidade adotados por Bio-Manguinhos.

A indisponibilidade do material pode comprometer a adequada identificacdo de areas e equipamentos, impactando a
organizacao do ambiente produtivo, a rastreabilidade dos processos e o atendimento aos requisitos de qualidade e
auditoria, podendo resultar em n&o conformidades e riscos operacionais.

Nesse contexto, a aquisicao do item é imprescindivel para assegurar a continuidade das atividades produtivas, em
alinhamento com o cronograma de producdo e com as demandas do Programa de Producdo (PMP), contribuindo
para o cumprimento das entregas institucionais.

Por fim, a estimativa das quantidades, definida em 10 unidades, foi estabelecida com base nas necessidades
operacionais da area e no atendimento ao cronograma de producéo vigente, considerando a aplicacdo direta do
material nas rotinas de identificagdo e organiza¢cdo dos ambientes e equipamentos produtivos.

Pedido de compra n° 22627

A fita crepe automotiva amarela, com dimensfes de 48 mm x 40 m, constitui material de consumo indispensavel as
rotinas operacionais do Almoxarifado Técnico de Manutencdo de Bio-Manguinhos, sendo amplamente utilizada como
item de apoio as atividades logisticas, de organizacdo, identificacdo temporaria e preparacdo de materiais e
componentes destinados as frentes de manutencao industrial sob responsabilidade da Divisdo de Planejamento e
Controle de Manutencéo (DIPCM).

Esse material € empregado, principalmente, na identificacdo proviséria de materiais, pe¢as e componentes
armazenados ou em processo de separacdo, na etiquetagem temporaria de volumes, kits de manutencao e itens
destinados as Ordens de Servico, bem como na organizacdo e agrupamento de materiais durante as etapas de
recebimento, conferéncia, armazenamento e distribuicdo. Adicionalmente, é utilizado para a sinaliza¢éo temporaria do
status de materiais, como itens em separacao, reservados, aguardando inspecdo, devolucdo ou descarte, além de
possibilitar protecéo leve e fixagéo provisoria de embalagens e componentes durante a movimentagéo interna.

A fita crepe automotiva apresenta caracteristicas técnicas adequadas ao ambiente de almoxarifado e é&reas
industriais, destacando-se pela boa aderéncia, facilidade de remocéao e auséncia de residuos apds sua retirada, o que
evita danos as embalagens, superficies e a integridade dos materiais armazenados. Essas propriedades sé&o
essenciais para garantir a organizacao e rastreabilidade dos itens sem comprometer sua conservacao.

A indisponibilidade desse material pode comprometer significativamente as rotinas operacionais do almoxarifado
técnico, resultando em atrasos na separacdo e liberacdo de materiais destinados as atividades de manutencéo,
aumento do risco de erros na identificacdo e destinacao de itens, prejuizos a organizacé@o e rastreabilidade dos
estoques, além de possiveis ndo conformidades em auditorias internas e inspecfes sanitarias. Tais impactos podem
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refletir diretamente na eficiéncia das atividades de manutencao e, de forma indireta, na continuidade das operacdes
produtivas.

O material sera utilizado no Almoxarifado Técnico de Manutencéo de Bio-Manguinhos/Fiocruz, com suporte as areas
produtivas, sistemas de utilidades, laboratdrios, areas administrativas e demais estruturas prediais de apoio.

Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desse insumo essencial as
rotinas logisticas, assegurando a adequada organizacéo, identificacdo e controle dos materiais de manutencéo, a
agilidade na separacao e distribuicdo de itens para atendimento das Ordens de Manutencgdo, a mitigacdo de riscos
operacionais e logisticos, a conformidade com as Boas Préaticas de Fabricacdo e a continuidade das atividades de
suporte as manutengdes preventivas e corretivas.

Adicionalmente, o item possui relevancia estratégica no contexto institucional, uma vez que sua indisponibilidade
pode afetar diretamente a eficiéncia das rotinas de almoxarifado e, consequentemente, impactar o desempenho das
atividades de manutengao e o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Salde.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no consumo recorrente nas rotinas operacionais do
almoxarifado técnico, no histérico anual de utilizagcdo do material, no volume de movimentacdo de materiais de
manutencdo, na necessidade de manutencdo de estoque estratégico para atendimento continuo e nas demandas
previstas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 221633

A aquisicdo do item faz-se necessaria para o cumprimento das programacoes de producdo de vacinas, diluentes,
biofarmacos e kits reativos para diagndstico, garantindo o atendimento as demandas pactuadas com o Ministério da
Salde no ambito dos contratos de fornecimento de Bio-Manguinhos. O material sera utilizado como suporte as
atividades técnico-operacionais desenvolvidas na SEAPQ/LAFIQ/DEQUA, especialmente no contexto do projeto
ACWY - Projetos/TT, contribuindo para a execugdo das diferentes etapas produtivas que comp8em o portfélio
institucional e possibilitando o atendimento as crescentes demandas de producao.

O item sera aplicado como material de apoio em atividades de fixacdo, vedacdo e pequenos reparos estruturais,
necessarios a montagem, estabilidade e manutencao de dispositivos e acessorios utilizados nos processos técnico-
operacionais. Sua utilizacdo € essencial para garantir a integridade fisica dos conjuntos montados, a confiabilidade
das operagOes e a continuidade das atividades laboratoriais e produtivas, assegurando condi¢cbes adequadas de
funcionamento e reduzindo riscos de falhas ou retrabalhos.

A aquisicdo encontra-se alinhada ao planejamento anual orgcamentario de Bio-Manguinhos e as iniciativas
estratégicas voltadas ao fornecimento de imunobiolégicos, sendo fundamental para a manutencdo da capacidade
produtiva e para o cumprimento das metas institucionais estabelecidas junto ao Ministério da Saude. A
indisponibilidade do material pode comprometer a execucdo das atividades previstas, impactar a estabilidade de
dispositivos utilizados nos processos e gerar atrasos nas rotinas operacionais, com possiveis reflexos no atendimento
das demandas produtivas.

A escolha da cola epdxi Araldite Rapido da marca Tekbond fundamenta-se em critérios técnicos previamente
validados nas rotinas do projeto, considerando suas propriedades fisico-quimicas, como elevada resisténcia
mecanica, tempo de cura reduzido, estabilidade apds secagem e comprovada compatibilidade com os materiais
empregados, incluindo metais, plasticos e superficies poliméricas. O produto ja foi utilizado anteriormente em
aplicacbes semelhantes, apresentando desempenho satisfatério, sem ocorréncia de falhas, deslocamentos ou
incompatibilidades, o que confere maior seguranca e confiabilidade as aplicag6es realizadas.

A eventual substituicdo por produtos de outras marcas pode implicar variagbes no tempo de cura, redugdo da
resisténcia mecanica ou aderéncia inadequada, comprometendo a estabilidade dos dispositivos e podendo ocasionar
retrabalhos, falhas operacionais ou riscos adicionais as atividades. Dessa forma, a indicacdo da marca ndo configura
preferéncia comercial, mas sim uma necessidade técnica devidamente justificada com base em desempenho,
seguranca e compatibilidade com as aplicacdes previstas no projeto ACWY — Projetos/TT. Ressalta-se ainda que o
material pode ser considerado previamente qualificado para uso nas atividades do projeto, em razéo do histérico de
utilizacéo e dos resultados obtidos, ainda que ndo haja formalizagcéo de padronizagdo institucional.
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Por fim, a estimativa de quantidades foi elaborada com base na demanda histérica de utilizacdo do material, na
frequéncia de aplicagdo nas rotinas operacionais e nas exigéncias do controle de qualidade, de modo a assegurar a
disponibilidade continua do insumo e evitar interrup¢ées no fluxo de trabalho.

Pedido de compra n° 221633

Os itens em epigrafe compreendem um conjunto diversificado de materiais de consumo, componentes e acessorios
destinados as atividades de manutencao preventiva e corretiva de natureza predial, mecéanica, hidraulica, civil e
estrutural no Parque Fabril de Bio-Manguinhos. Esses materiais englobam conexfes hidraulicas, sifées, unides,
joelhos, redugbes, mangueiras, gaxetas e elementos de vedacéo, além de componentes metalicos e estruturais, como
perfis, vergalhdes, abracadeiras, trilhos, correntes, suportes, calhas e grelhas. Incluem ainda ferragens e acessorios
de portas, tais como fechaduras, trincos, fechos, molas aéreas e corredicas, bem como materiais de vedacéo,
selagem e acabamento, a exemplo de silicones, veda-frestas, veda-portas, vernizes, resinas, catalisadores e fundos
anticorrosivos, além de itens destinados a manutencéo de mobilidrios, equipamentos, sistemas de drenagem, esgoto
e utilidades, e componentes de reposi¢cdo para sistemas auxiliares, como acoplamentos, conectores, plugues,
espigdes e adaptadores.

Tais materiais sdo empregados de forma continua nas rotinas de manutencéo para correcdo de desgastes naturais
decorrentes do uso intensivo das instalages, recomposi¢cdo estrutural e funcional de sistemas prediais e industriais,
adequacOes de layout e infraestrutura, eliminacdo de vazamentos, folgas, processos corrosivos e falhas mecéanicas,
bem como para atendimento as Ordens de Manutencdo Preventiva e Corretiva, assegurando a seguranca
operacional, sanitaria e estrutural das areas.

Considerando que Bio-Manguinhos opera em ambiente industrial farmacéutico, com areas classificadas e rigorosos
requisitos regulatérios, a manutencdo adequada das edificacdes, sistemas de utilidades e estruturas de apoio é
condicdo indispensavel para a continuidade das atividades produtivas, devendo observar estritamente os
Procedimentos Operacionais Padrdo, os planos de manutencédo estabelecidos e as diretrizes da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria. Nesse contexto, a aquisicdo desses materiais possibilita a realizacao de intervengfes pontuais,
controladas e tecnicamente adequadas, preservando as estruturas e sistemas existentes e promovendo a substituicdo
apenas dos componentes comprometidos, evitando reformas extensivas desnecessarias, paralisacfes prolongadas
de areas produtivas e laboratoriais, elevacdo de custos operacionais e exposi¢ao a riscos sanitarios, estruturais e de
seguranca.

A disponibilidade continua desses insumos contribui diretamente para a manutencao da integridade fisica e funcional
das instalagdes, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, o prolongamento da vida Gtil dos ativos
institucionais e o atendimento ao principio da economicidade, conforme disposto na Lei n°® 14.133/2021. Os materiais
serdo utilizados em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ, abrangendo
areas produtivas classificadas nos graus “B” e “C”, sistemas de utilidades e infraestrutura predial, casas de maquinas,
areas técnicas, laboratorios, areas de apoio, estruturas metdlicas, civis e hidraulicas, bem como areas externas e
sistemas de drenagem.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desses materiais essenciais as rotinas de
manutencdo, assegurando a execucao eficiente das manutencbes preventivas e corretivas, a seguranca estrutural,
mecanica e sanitaria das instalages, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacédo, a reducdo de riscos
operacionais e de nao conformidades regulatérias, a continuidade das atividades produtivas, laboratoriais e prediais e
o0 atendimento tempestivo as demandas emergenciais de manutencao.

A indisponibilidade desses materiais pode comprometer a integridade das edificacdes e sistemas de apoio, ocasionar
falhas estruturais, vazamentos e riscos de acidentes, gerar paralisacdes ndo programadas de areas criticas, resultar
em ndo conformidades em auditorias e inspecdes sanitarias e impactar diretamente a seguranca operacional e o
cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Saulde, caracterizando-0s como insumos estratégicos para
a manutencao da infraestrutura fabril e para a sustentabilidade da capacidade produtiva institucional.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencao
predial, mecanica e hidraulica, no desgaste natural das instala¢des e equipamentos, na frequéncia das intervencdes
previstas nos planos de manutencdo, na necessidade de manutencdo de estoque minimo para atendimento
emergencial e nas demandas projetadas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

Pedido de compra n° 222756
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Os materiais relacionados, compreendendo telas metalicas, telas tipo mosquiteiro e telas poliméricas, séo
indispensaveis as atividades de manutencdo predial, mecanica e sanitaria do Parque Fabril de Bio-Manguinhos,
sendo amplamente utilizados para protecéo fisica, ventilacdo controlada, segregac¢éo de areas, contencédo de acessos
e controle de vetores. Esses materiais sdo aplicados na protecdo de aberturas técnicas, venezianas, dutos e grelhas
de ventilacdo, na instalacdo e recomposicdo de barreiras fisicas contra insetos, roedores e pragas, na segregacédo de
areas técnicas e industriais, no reforco de protecdes mecanicas em maquinas e equipamentos, bem como na
adequacéo de areas internas e externas as exigéncias sanitarias e na manutencgdo de cercamentos, grades, painéis e
suportes estruturais.

A substituicdo perioddica dessas telas torna-se necessaria em razao do desgaste natural decorrente da exposi¢éo a
intempéries, agentes quimicos e rotinas frequentes de limpeza, além de processos de corrosdo, oxidacgao,
deformagBes mecénicas e rompimentos de malha, que comprometem sua fungdo como barreira sanitaria e de
protecao. Nesse contexto, a utilizacdo adequada desses materiais € fundamental para manter a integridade fisica das
instalagdes, assegurar condicfes de ventilagcdo compativeis com 0s requisitos operacionais sem comprometer o
controle sanitario, prevenir o ingresso de vetores em areas produtivas e de apoio e garantir a conformidade com as
Boas Préticas de Fabricacdo e com os requisitos regulatérios aplicaveis as areas classificadas e nao classificadas.

Os materiais serdo utilizados em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo areas produtivas e de apoio, sistemas de ventilacdo, exaustdo e utilidades, areas técnicas e prediais,
casas de maquinas, areas externas, cercamentos, grades e protecdes industriais, além de almoxarifados e oficinas de
manutencao.

A contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de telas compativeis com as aplicacbes
industriais, assegurando a protecdo sanitaria das instalagfes, o controle efetivo de vetores e pragas, a integridade de
aberturas técnicas e estruturas, o atendimento as demandas de manutencdo preventiva e corretiva, a conformidade
com as Boas Praticas de Fabricacéo, a mitigacdo de riscos sanitarios, operacionais e estruturais e a continuidade das
atividades produtivas e laboratoriais.

A indisponibilidade desses materiais pode comprometer o controle de vetores em dareas industriais, gerar nao
conformidades sanitarias e prediais, impactar auditorias internas e externas, aumentar o risco de contaminacdes
ambientais e provocar restricdes operacionais em areas produtivas e técnicas, caracterizando-os como insumos
estratégicos para a manutencdo da infraestrutura fabril e para a garantia da seguranca sanitaria, operacional e
regulatéria de Bio-Manguinhos.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencéo
predial e mecanica, no desgaste natural e nas substituicbes recorrentes, na periodicidade estabelecida nos planos de
manutencdo preventiva, na necessidade de manutencdo de estoque minimo estratégico e nas demandas previstas
para o exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 222637

O rejunte antifungo, objeto deste pedido, é indispensavel para a execuc¢do das atividades de manutencdo predial
preventiva e corretiva nas areas industriais, laboratoriais, técnicas e de apoio de Bio-Manguinhos, especialmente em
ambientes que demandam elevados padrfes de higiene, limpeza e controle sanitario. Trata-se de material essencial
para a recomposicdo e vedacdo de juntas entre revestimentos ceramicos e porcelanatos, bem como para a correcdo
de fissuras, trincas e falhas em rejuntamentos existentes, contribuindo para a preven¢éo da infiltracdo de agua,
umidade e agentes contaminantes e para a manutencao das condi¢des sanitarias de pisos e paredes.

A aplicacdo do rejunte antifungo é fundamental para impedir a proliferacdo de fungos, mofos e microrganismos,
preservar a integridade dos revestimentos, manter superficies lisas, integras e de facil higienizacdo e garantir a
conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, além de mitigar riscos sanitarios e estruturais decorrentes da
degradacdo dos ambientes. Sua utilizagdo € particularmente relevante em &reas sujeitas a umidade e a processos
frequentes de limpeza, onde a integridade do rejuntamento exerce papel critico na manutencdo das condicdes
ambientais controladas.
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O material sera utilizado em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, abrangendo areas produtivas
classificadas nos graus “B” e “C”, laboratdrios de controle de qualidade, &reas técnicas e de apoio, corredores
técnicos, areas de circulagdo, sanitéarios industriais e demais instalacfes prediais e industriais sujeitas a umidade e
higienizac¢&o frequente.

Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de rejunte antifungo adequado,
padronizado e homologado, assegurando a manutencado das condicGes sanitarias das instalacdes, o atendimento as
demandas de manutencao preventiva e corretiva, a conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, a mitigagédo
de riscos sanitarios e estruturais, a preservacao da vida util dos revestimentos e a continuidade das atividades
produtivas e laboratoriais.

A indisponibilidade desse material pode favorecer a proliferacdo de fungos e microrganismos, comprometer a
higienizacdo das é&reas, gerar ndo conformidades em auditorias sanitarias, impactar negativamente os ambientes
produtivos e laboratoriais e demandar intervencdes corretivas emergenciais com maior custo e complexidade.

A escolha do rejunte antifungo da marca Quartzolit fundamenta-se em critérios técnicos, operacionais e legais, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021, especialmente quanto a indicacdo de marca tecnicamente justificada e a padronizagéo
de bens pela Administracdo Publica. Os produtos dessa marca sdo amplamente utilizados nas instalacbes de Bio-
Manguinhos, apresentando desempenho satisfatério quanto & acao antifingica, durabilidade, resisténcia quimica,
compatibilidade com os revestimentos existentes e facilidade de limpeza e manutencdo, sendo adequados para
ambientes sujeitos a umidade e higienizacédo frequente.

A utilizacdo de materiais ndo homologados pode resultar em proliferacdo de fungos e mofos, degradacgéo precoce do
rejunte, dificuldades de higienizacdo, ndo conformidades sanitarias e aumento da necessidade de retrabalho e
manutencdo, comprometendo a confiabilidade das instalagfes. Dessa forma, a padronizacdo e aquisicdo do material
especificado mostram-se tecnicamente necessarias para garantir a seguranca sanitaria, a eficiéncia operacional e a
continuidade das atividades estratégicas de Bio-Manguinhos.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencéo
predial, nas areas com maior incidéncia de umidade, na frequéncia de intervencdes corretivas, na necessidade de
manutencao de estoque minimo estratégico e nas demandas previstas para o exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 223050

Os itens em epigrafe, ganchos adesivos removiveis, constituem materiais de consumo utilizados para a fixacéo
temporaria de instrumentos, etiquetas, cabos e equipamentos leves em paredes e superficies lisas, contribuindo para
a organizacdo de areas técnicas, administrativas e produtivas no Parque Fabril de Bio-Manguinhos. Sua aplicacéo
permite a instalacdo rapida e segura de suportes sem a necessidade de perfuracdo ou danos as superficies, sendo
especialmente adequada para ambientes que exigem preservacao estrutural e flexibilidade de layout.

Esses dispositivos sdo amplamente empregados na organizacao e distribuicdo de pequenos materiais utilizados nas
rotinas operacionais e de manutencao, possibilitando melhor aproveitamento dos espacos e maior controle visual dos
itens. Além disso, permitem o reposicionamento conforme a necessidade das atividades, mantendo a integridade das
superficies e dos equipamentos, caracteristica relevante em areas sensiveis e classificadas.

Os ganchos adesivos sdo projetados para suportar cargas leves dentro de sua capacidade nominal, sendo
submetidos a condicdes tipicas de ambientes internos, com variacdes de umidade e temperatura, além de ciclos de
remocao e reposicionamento. Sua utilizagao contribui para a organizagéo eficiente das areas de trabalho, reducao de
riscos de acidentes decorrentes de objetos soltos, maior agilidade na instalacdo de dispositivos auxiliares e
preservacao de superficies criticas.

A indisponibilidade desses itens pode dificultar a organizagdo de equipamentos e cabos leves, aumentar o risco de
guedas de objetos e acidentes, gerar a necessidade de solucbes improvisadas que podem causar danos as
superficies e comprometer a eficiéncia operacional das areas de manutencéo e producéo.

Os materiais serdo utilizados em areas administrativas e técnicas, laboratérios de manutencao, sistemas de utilidades
e supervisorios, bem como em pontos de fixacdo temporaria em areas produtivas classificadas nos graus “B” e “C” do
Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ.
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Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desses dispositivos,
assegurando suporte seguro e fixacdo temporéaria de itens leves, manutencéo da organizagdo e seguranca das areas
de trabalho, facilidade de reposicionamento de dispositivos e mitigagéo de riscos operacionais e de acidentes.

Adicionalmente, a utilizacdo desses itens proporciona ganhos em organizacdo, eficiéncia e seguranca nas areas
técnicas e administrativas, contribuindo para a continuidade das atividades produtivas e laboratoriais, melhoria na
gestéo de cabos, etiquetas e pequenos equipamentos e reducdo de riscos operacionais e mecanicos.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo nas rotinas de manutencgéo e
organizacao, na necessidade de substituicdo periddica em funcdo de desgaste ou perda de adesdo, na manutencgéo
de estoque minimo para atendimento a demandas emergenciais e nas necessidades previstas para o Parque Fabril
no exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 223407

O item em epigrafe refere-se a fita adesiva de demarcacédo em PVC, utilizada para a sinalizacdo e organizacdo de
areas produtivas, técnicas e administrativas do Parque Fabril de Bio-Manguinhos. Trata-se de material de consumo
essencial para a delimitacdo de corredores, passagens e areas de circulacdo de pessoas e equipamentos, bem como
para a marcacdo de areas de risco, espacos destinados ao armazenamento de produtos quimicos ou materiais
sensiveis e identificacdo de locais de acesso restrito ou destinados a manutencao, contribuindo para a organizagéo
visual e o correto fluxo das operacdes.

A utilizacao adequada desse material é fundamental para garantir a seguran¢ca dos ambientes, a eficiéncia
operacional e a conformidade com normas internas e externas relacionadas a seguranca do trabalho e as Boas
Préaticas de Fabricacdo. A fita de demarcacdo estd continuamente sujeita a condicdes de desgaste, como atrito
decorrente da circulagdo de pessoas e equipamentos, rotinas frequentes de limpeza com uso de produtos quimicos e
exposicado a variacbes de temperatura e iluminacdo tipicas do ambiente industrial, 0 que torna necessaria sua
substituicao periddica para manutencéo da visibilidade e da eficacia das sinalizacdes.

A aplicacdo continua desse material assegura a permanéncia de marcacdes visiveis e padronizadas, contribuindo
para a reducdo de riscos de acidentes e colisdes, a organizacdo adequada dos espacos e o atendimento aos
requisitos de seguranca operacional e regulatéria. A indisponibilidade da fita pode resultar em areas de circulagéo e
operacdo mal sinalizadas, aumento do risco de acidentes envolvendo colaboradores e equipamentos, né&o
conformidades em auditorias de seguranca e comprometimento da organizacdo e eficiéncia operacional, podendo
inclusive ocasionar restricdes ou interrup¢cdes em areas criticas.

O material sera utilizado em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo areas de producéo, laboratérios, corredores e areas de circulacdo, armazéns e depositos de insumos,
além de areas técnicas e administrativas.

Nesse contexto, a contratagdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua de fita adesiva de demarcacao,
assegurando a sinalizacdo visivel e padronizada de areas criticas, a organizacdo e seguranca das instalacdes, a
conformidade com normas internas e Boas Praticas de Fabricacao, a mitigagdo de riscos operacionais e de acidentes
e a continuidade das atividades produtivas, laboratoriais e prediais.

Adicionalmente, a fita de demarcacao configura-se como componente estratégico para a seguranca e organizacao do
Parque Fabril, contribuindo para a integridade das operac¢des produtivas, a segurancga de colaboradores e visitantes, o
cumprimento de normas de seguranca e auditorias, a eficiéncia operacional e a adequada visualizacao de fluxos e
areas criticas, além de apoiar o cumprimento das entregas pactuadas com o Ministério da Saude.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base na extensdo das areas de producéo, laboratorios e
corredores do Parque Fabril, no histérico de consumo e substituicdo periddica do material, no desgaste natural
decorrente da circulagdo e das rotinas de limpeza, na necessidade de manutencéo de estoque minimo para reposi¢céo
emergencial e nas demandas previstas para o exercicio de 2026.

Pedido de compra n° 222998
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Os itens em epigrafe, valvula solenoide EVS 15 (5/8 R), ventilador com corpo metalico e rolamento e massa furanica
epoxi anticorrosiva, constituem componentes essenciais para a operagao, seguranca, controle de processos,
ventilacao, dissipagéo térmica e integridade estrutural de equipamentos e sistemas industriais do Parque Fabril de Bio-
Manguinhos. Esses materiais sdo amplamente empregados em sistemas de utilidades, processos industriais
automatizados, painéis elétricos e eletromecanicos, bem como em areas técnicas, casas de maquinas e infraestrutura
predial, atendendo as demandas de manuteng¢&o preventiva e corretiva.

As valvulas solenoides desempenham papel fundamental no controle automatizado do fluxo de fluidos e gases,
possibilitando acionamento seguro e preciso em processos industriais, contribuindo para a confiabilidade operacional
de utilidades e equipamentos e garantindo aderéncia aos requisitos de seguranga, automacdo e Boas Praticas de
Fabricacdo. Os ventiladores com corpo metalico e rolamento sdo responsaveis pela ventilacédo forcada e dissipacéo
térmica de painéis e equipamentos, prevenindo o sobreaquecimento de componentes eletromecanicos, assegurando
a operagdo continua e estavel dos sistemas e contribuindo diretamente para o aumento da vida Util dos ativos
industriais. Ja a massa furanica epdxi anticorrosiva é utilizada em atividades de rejunte, reparo e preenchimento
estrutural, atuando na protecdo de superficies contra corrosdo quimica e desgaste mecanico, além de garantir a
integridade de bases, suportes e equipamentos em ambientes industriais agressivos.

Os materiais especificados apresentam compatibilidade elétrica, mecanica e dimensional com os sistemas existentes,
além de robustez construtiva e confiabilidade adequadas ao uso continuo em ambiente fabril, caracterizado por
condicOes operacionais severas. Sua utilizacdo esta alinhada as normas técnicas aplicaveis e aos requisitos de Boas
Praticas de Fabricacdo, sendo indispensavel para a manutencdo da estabilidade e seguranca dos processos
produtivos.

A indisponibilidade desses componentes pode acarretar falhas no controle de processos e sistemas automatizados,
comprometimento da ventilacdo e da dissipacao térmica de equipamentos, aceleracéo do desgaste e reducao da vida
atil dos ativos, aumento de paradas ndo programadas, elevacao dos riscos operacionais e de seguranca, além de
possiveis ndo conformidades técnicas e sanitarias em auditorias e inspecoes.

Os materiais serdo utilizados no Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, no campus de Manguinhos/RJ,
abrangendo sistemas de utilidades e automacéao industrial, linhas de producdo e equipamentos de processo, painéis
elétricos e eletromecénicos, areas técnicas, casas de maquinas e infraestrutura predial, incluindo areas produtivas
classificadas nos graus “B” e “C".

Nesse contexto, a contratagdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desses componentes industriais,
assegurando a operacdo segura e confidvel dos sistemas, a continuidade dos processos produtivos e de apoio, 0
atendimento tempestivo as demandas de manutencao preventiva e corretiva, a conformidade com as Boas Praticas
de Fabricacdo e normas técnicas e a mitigacdo de riscos operacionais e produtivos.

Adicionalmente, tais materiais possuem elevada relevancia estratégica, uma vez que contribuem diretamente para a
confiabilidade dos sistemas industriais, a estabilidade das linhas de producédo, a preservacdo da integridade dos
equipamentos, a seguranca operacional das equipes técnicas e a continuidade das atividades essenciais, sendo
determinantes para o cumprimento das metas pactuadas com o Ministério da Salde. A falha ou indisponibilidade
desses itens impacta diretamente a confiabilidade dos sistemas industriais, a estabilidade dos processos produtivos, a
seguranga operacional e a capacidade produtiva institucional.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no histérico de consumo em manutenc¢des industriais,
na quantidade de equipamentos e sistemas instalados, na vida Gtil e no desgaste natural dos componentes, na
frequéncia das manutengbes preventivas e corretivas, nas condi¢cdes operacionais do ambiente industrial, na
necessidade de manutencdo de estoque minimo para atendimento emergencial e nas demandas previstas para o
exercicio de 2026.

Pedido de compra n°® 222671

Os itens em epigrafe, consistentes em fita antiderrapante, séo indispensaveis para garantir a seguranca operacional e
a prevencao de acidentes nas areas industriais, laboratoriais e administrativas de Bio-Manguinhos. Trata-se de
material de consumo amplamente utilizado em ambientes industriais submetidos a rigoroso controle sanitario, sendo
aplicado em pisos, rampas, escadas, passarelas, plataformas, areas molhadas e zonas de circulagédo, com a
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finalidade de reduzir o risco de escorregamentos e quedas, especialmente em locais com presenca de umidade,
residuos liquidos ou submetidos a procedimentos frequentes de limpeza.

A utilizacdo desse material € tecnicamente necessaria para atendimento as Boas Praticas de Fabricacdo, as normas
de seguranca do trabalho e aos requisitos sanitérios e regulatorios aplicaveis as instalagdes industriais e laboratoriais,
contribuindo diretamente para a preservacdo da integridade fisica de colaboradores, visitantes e prestadores de
servigo. Sua aplicagdo promove o aumento da aderéncia em superficies lisas ou escorregadias, a prevencao de
acidentes em areas criticas, a adequacéo de escadas, rampas e desniveis, a sinaliza¢éo funcional de areas de risco e
a manutencao de condi¢des seguras de circulacdo nos ambientes produtivos, além de atender as exigéncias de
seguranga e salde ocupacional.

A indisponibilidade desse material compromete as a¢fes preventivas de segurancga, podendo resultar em acidentes
pessoais, afastamentos, passivos trabalhistas, ndo conformidades em auditorias internas e externas e riscos a
continuidade operacional. O material sera utilizado em todo o Parque Fabril de Bio-Manguinhos/Fiocruz, abrangendo
areas produtivas, laboratorios, areas classificadas, areas administrativas, corredores técnicos, escadas, rampas,
almoxarifados e demais estruturas prediais de apoio.

Nesse contexto, a contratacdo tem como objetivo garantir a disponibilidade continua desse insumo essencial as
rotinas operacionais e de manutencao predial, assegurando condi¢des seguras de circulagdo nas instalacges,
prevencao de acidentes de trabalho, conformidade com as Boas Praticas de Fabricacdo, atendimento as normas de
seguranca do trabalho, mitigacédo de riscos operacionais e ocupacionais e continuidade das atividades produtivas,
laboratoriais e administrativas.

Adicionalmente, a fita antiderrapante apresenta elevada relevancia estratégica, uma vez que sua indisponibilidade
pode aumentar o risco de escorregamentos e quedas, comprometer a seguranca de colaboradores e visitantes, gerar
nao conformidades em auditorias sanitarias e de seguranca, ocasionar afastamentos e impactos operacionais, afetar
indiretamente a continuidade das atividades produtivas estratégicas e comprometer o cumprimento das entregas
pactuadas com o Ministério da Saude.

Por fim, a estimativa das quantidades foi elaborada com base no desgaste natural do material decorrente do trafego
intenso, no histoérico de reposi¢é@o nas rotinas de manutengéo predial, na extensdo das &reas industriais e
classificadas, na necessidade de manutencéo de estoque minimo estratégico para intervencdes corretivas imediatas
e nas demandas previstas para o Parque Fabril no exercicio de 2026.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEBLQ ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA
SECIL ADRIANA ERLER VACCARI
SEMRE/SEMAP WAGNER ALVES DA SILVA
LAEPC ALEX COSTA DE ALMEIDA
SEQAC WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
DEMAN RODRIGO RODRIGUES GRION
DIAPR-BT REGINA SANTOS DE AZEVEDO ALVES
DIPCM/SEMEL LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
SEAPQ ANA CLAUDIA BERGAMO

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no contrato e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢éo do objeto.

Manter atualizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), assim como, todos os
niveis de credenciamento durante a vigéncia contratual.
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Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacbes, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias ou defeitos;

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

5. Levantamento de Mercado

O presente levantamento teve como objetivo verificar e demonstrar que a solugéo proposta, Aquisicao de Material de
Manutencdéo, representa, de forma inequivoca, a alternativa mais adequada e vantajosa para a Administragédo Publica,
superando outras possibilidades analisadas para suprir a necessidade identificada. A andlise realizada comprovou a
pertinéncia da escolha e evidenciou a racionalidade administrativa que fundamenta a decisao.

A opcéo pela aquisicdo em questdo nao se limita ao atendimento de uma demanda pontual, mas esta definitivamente
alinhada aos principios que regem a Administracdo Publica, em especial os da eficiéncia, economicidade e
continuidade do servigo publico. Tais fundamentos consolidam a legitimidade do processo e demonstram, com
seguranca, que a decisdo adotada garante o melhor interesse coletivo, preservando a qualidade dos servigos
prestados e assegurando a correta aplicacdo dos recursos publicos.

6. Descricao da solucao como um todo

Nesta secdo, descreve-se a solugcdo técnica proposta para atender a necessidade administrativa, incluindo as
caracteristicas essenciais e o0s requisitos preliminares. A solucdo especificada visa manter em operacao todo o
parque fabril do Instituto de Tecnologia em Imunobioldgicos Bio-Manguinhos, bem como seus projetos e laboratorios
onde sdo realizadas andlises fisico-quimicas e estudos. Esse modelo, ja em uso, otimiza o processo, reduzindo
desperdicios de tempo e de informagdes, o que facilita a gestdo contratual e o gerenciamento de riscos, além de
simplificar procedimentos administrativos e reduzir custos financeiros.

A fundamentacao legal especifica para a aquisicdo serd devidamente detalhada no Termo de Referéncia (TR), em
conformidade com a Lei n°® 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis. No TR, serdo definidos os dispositivos legais
gue sustentam a contratacdo, contemplando os critérios de economicidade, eficiéncia e sustentabilidade. A
justificativa para cada etapa serd embasada nos principios da Administracdo Publica e na aderéncia as normas
vigentes, garantindo clareza, transparéncia e seguranca juridica ao processo, de modo a assegurar a solugdo mais
vantajosa para o interesse publico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa Aquisicdo e Fornecimento foram determinadas por meio de
metodologias de calculo que se fundamentam no histérico e na previsdo de consumo informada pelos usuarios. E
importante ressaltar que tais quantidades sé@o estimativas e, portanto, a CONTRATANTE ndo estard obrigada a
requisitar a entrega em sua totalidade. O fornecimento seréd realizado sob demanda, mediante emissédo de Nota de
Empenho e documento de Autorizacdo de Entrega de Material (AEM).

A solucéo definida para atender & demanda foi elaborada considerando as seguintes atividades:

a. Etapas da gestao de estoque e validade dos materiais de consumo;
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b. Arvore de Materiais - Lista detalhada dos materiais e suas respectivas quantidades que compdem um produto ou

atividade;

c. Analise do histérico de consumo dos itens nos Ultimos 24 meses, 12 meses e nos ultimos 3 meses;

d. Consideragéo do Contrato de fornecimento de produtos, firmado entre Bio-Manguinhos e Ministério da Saude para

0 ano sequente;

e. Avaliacdo do Saldo em Aquisicdes de processos vigentes.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi embasada em uma analise criteriosa dos dados
disponiveis, visando garantir a eficiéncia e adequacéo do fornecimento as necessidades da CONTRATANTE.

Cédigo Material / Servi¢o Unid Qtd
10665 GANCHO ADESIVO PLASTICO;GRANDE;REMOVIVEL;ATE 2,3KG;3M UN 20
19304 ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al; RESIST AUTOCLAVE UN
26932 FITAJAUTOADESIVA;MULTIUSO;10MX30CM UN
33015 SACO,RAFIA;ENTULHO;60X90CM;50KG;PT100UN PT 1
33172 SELANTE,ACRILICO;SIKAFLEX;CINZA;1A PLUS,SIKA Bl 20
33172 SELANTE,ACRILICO;SIKAFLEX;CINZA;1A PLUS,SIKA Bl 125
36553 FORRO;MODULAR;MINERAL;BA;15X625X1250MM UN 94
37037 TELHA;GALVANIZADA;2,20X1,26M UN
37037 TELHA;GALVANIZADA;2,20X1,26M UN
37105 GONZO;FERRO;1/2" UN 4
40048 MANGUEIRA, TRANSPARENTE;CRISTAL;3/4"X3,0MM UN 10
40067 MOLA,AEREA;HIDRAULICA;POTENCIA 2;APL PORTA UN 9
44349 TRINCO,CHATO;INOX;4";100X45MM UN 16
46835 FITA/ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL 20M RL 56
55120 MANTA;ADESIVADA;ALUMINIZADA;25MMX100MMX9000 M2 11
57200 TUBO;ISOLANTE;ESPONJOSO;BLINDADO,BRANCO;7/8,BARRA,2M UN 16
57652 FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M UN 3
57652 FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M UN 10
57652 FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M UN 3
57853 FITA,CREPE,AUTOMOTIVA;AMARELA;48MMX40M UN 200
57892 COLA,EPOXI;ARALDITE,RAPIDO;10848501100, TEKBOND;CX,23G,2,BI CX 20
58917 REVESTIMENTO;P/PISO;FORMA-BRANCO;AC;45X45CM M2 11
59533 FITA,FILME;PROTECAO;MECANICA,ADESIVA;BRANCA;10CM;RL30M RL 1
60663 VEDA,PORTA;VASSOURA,;PVC;BR;800MM UN 31
60791 SOLVENTE;INCOLOR;0,80-0,95G/CM3;LT5L LT 2
60892 TELA,MOSQUITEIRO;INOX;16X16;FIO 31;LARGURA 1,5M M 74
60894 TELA,MOSQUITEIRO;ALUMINIO;14X14;FIO 31;LARGURA 1,5M M 6
61699 TELA,LOSANGULAR;PVC;VERDE;MALHA65MM;FIO3,4MM;LARGURA 2,5M M 3
63295 FITA,BORDA;PVC;FREIJO;ESSENCIAL-WOOD;35X0,40MM;RL 20M RL 3
63339 REJUNTE,ANTIFUNGO;CINZA PLATINA;0107000200015FD,QUARTZOLIT SC 4
63704 FITA,ALUMINIO;ADESIVO,ACRILICO;50MMX50M RL 9
64372 PEDRA,GRANITO;CINZA;CORUMBA;0,57X0,02X0,02CM,APL DIV UN 2
64449 TELA,ONDULADA;ACO,INOX;40X40MM;3,4MM(BWG10);3X1,20M UN 1
64492 PEDRA,GRANITO;CINZA;CORUMBA;1,67X0,02X0,02M;APL DIV UN 2
64579 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 1,5KG UN 3
64580 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 2,5KG UN 3
64581 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 3,0KG UN 3
64699 FITA,ADESIVA;DEMARCACAO;PVC;PRETO;100MMX30M RL 3
64793 GRAMPO,PRESILHA;UNIVERSAL;NYLON;CINZA;7,6X22X20MM UN 40
64822 FITA,PTFE;0,13X30MM;260°C;RL10MTS RL 3
64828 MASSA,FURANICA;EPOXI;ANTICORROSIVA;BRANCA;1KG,APL REJUNTE KG
65249 PEDRA,MARMORE;BRANCA;POLIDO;1,21X0,29X0,02CM UN 2
65533 CALGCO,TRAPEZIO;PRETA;PP;3FUROS;MEDIO,APL TELHADO TR40 UN 120
65888 BRITAMENTO,PEDRA;PO;N°0;0,5MM-4,8MM;1M3;APL CONSTRUCAO CIVIL M3 3
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66121 FITA,ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL100M RL 18
67165 FITA,ANTIDERRAPANTE;VINIL;IMPER;PRETA;50MM;RL5MTS RL 15

Contratacdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o0 consumo por
exercicio. Analisando a necessidade de contratagdo do Ultimo ciclo, decorrente de ajustes nos programas de saude
publica e estabilizacdo epidemioldgica, a estimativa de aquisicdo de materiais de consumo sera reduzida
proporcionalmente. Analisando os dados histéricos de consumo e as projecdes revisadas do Ministério da Saulde,
prevemos uma diminuicdo, conforme tabela abaixo, na quantidade de materiais em comparacdo aos periodos
anteriores. Essa reducgdo visa ajustar os estoques e evitar desperdicios, mantendo a eficiéncia no uso dos recursos
sem comprometer a capacidade produtiva e a qualidade dos servicos prestados por Bio-Manguinhos/Fiocruz ao SUS.

Cédigo Material / Servigo Unid | pom202 | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026
57652 FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M UN 0 0 120 0 16
33172 SELANTE,ACRILICO;SIKAFLEX;CINZA;1A PLUS,SIKA Bl 12 53 30 0 20
46835 |FITA,ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL 20M| RL 120 0 0 0 56
26932 FITA,AUTOADESIVA;MULTIUSO;10MX30CM UN 0 0 75 0 6
40067 MOLA,AEREA;HIDRAULICA;POTENCIA 2;APL PORTA UN 0 10 15 0 9

ContratacBes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Diante do
aumento da demanda identificado pelos programas do Ministério da Salude e da producdo de vacinas, kits de
diagnostico e biofarmacos, a estimativa de quantidades de materiais de consumo reflete esse crescimento. Com base
nos dados histéricos das aquisi¢cdes anteriores, observamos um incremento significativo na necessidade de insumos
devido ao aumento da capacidade de producédo da unidade Bio-Manguinhos/Fiocruz e ao crescimento da demanda do
Sistema Unico de Satde (SUS). O material é necessario para garantir a continuidade das operacées e o cumprimento
das metas estabelecidas. Assim, a projecao para o periodo contempla um aumento dos quantitativos, a fim de atender
plenamente as novas exigéncias operacionais e 0s programas de saude publica.

Cadigo Material / Servico Unid | pom202 | pom2023 | pom2024 [ pom2025 | pom2026
10665 [ GANCHO ADESIVO PLASTICO;GRANDE;REMOVIVEL;ATE 2,3KG;3M | UN 0 0 18 0 20
57892 |COLA,EPOXI;ARALDITE,RAPIDO;10848501100,TEKBOND;CX,23G,2,BI| CX 0 0 10 0 20
58917 REVESTIMENTO;P/PISO;FORMA-BRANCO;AC;45X45CM M2 0 0 6 0 11
36553 FORRO;MODULAR;MINERAL;BA;15X625X1250MM UN 0 33 0 0 94
64699 FITA,ADESIVA;DEMARCACAO;PVC;PRETO;100MMX30M RL 0 0 0 2 3

Como se trata de um item recentemente cadastrado, sem histérico de aquisicbes anteriores, a estimativa das
guantidades sera baseada em projecfes técnicas e nos parametros estabelecidos pela demanda do Ministério da
Saude. A definicdo das quantidades levou em consideracao as previsdes de utilizagcdo no processo produtivo de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, alinhadas ao plano de expanséao industrial e as necessidades do SUS. A projecdao inicial foi
elaborada com base em estudos de demanda, levando em conta a capacidade produtiva da unidade, o cronograma
de implementacéo de novos produtos e o impacto esperado desse item na cadeia de producéo.

Cadigo Material / Servigo Unid|pom202|pom2023|pom2024(pom2025|pom2026
63339 | REJUNTE,ANTIFUNGO;CINZA PLATINA;0107000200015FD,QUARTZOLIT | SC 0 0 0 0 4
67165 FITA,ANTIDERRAPANTE;VINIL;IMPER;PRETA;50MM;RL5MTS RL 0 0 0 0 15
66121 FITA,ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL100M RL 0 0 0 0 18
59533 FITA,FILME;PROTECAO;MECANICA,ADESIVA;BRANCA;10CM;RL30M RL 0 0 0 0 1
63295 FITA,BORDA;PVC;FREIJO;ESSENCIAL-WOOD;35X0,40MM;RL 20M RL 0 0 0 0 3
64822 FITA,PTFE;0,13X30MM;260°C;RL10OMTS RL 0 0 0 0 3
65888 |[BRITAMENTO,PEDRA;PO;N°0;0,5MM-4,8MM;1M3;APL CONSTRUCAO CIVIL| M3 0 0 0 0 3
60892 TELA,MOSQUITEIRO;INOX;16X16;FIO 31;,LARGURA 1,5M M 0 0 0 0 74
60894 TELA ,MOSQUITEIRO;ALUMINIO;14X14;FIO 31;LARGURA 1,5M M 0 0 0 0 6
61699 | TELA,LOSANGULAR;PVC;VERDE;MALHA65MM;FIO3,4MM;LARGURA 2,5M | M 0 0 0 0 3
64449 TELA,ONDULADA;ACO,INOX;40X40MM;3,4AMM(BWG10);3X1,20M UN 0 0 0 0 1
64793 GRAMPO,PRESILHA;UNIVERSAL;NYLON;CINZA;7,6X22X20MM UN 0 0 0 0 40
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60663 VEDA,PORTA;VASSOURA;PVC;BR;800MM UN 0 0 0 0 31
60791 SOLVENTE;INCOLOR;0,80-0,95G/CM3;LT5L LT 0 0 0 0 2
40048 MANGUEIRA, TRANSPARENTE;CRISTAL;3/4X3,0MM UN 0 0 0 0 10
55120 MANTA;ADESIVADA;ALUMINIZADA;25MMX100MMX9000 M2 0 0 0 0 11
64372 PEDRA,GRANITO;CINZA;CORUMBA;0,57X0,02X0,02CM,APL DIV UN 0 0 0 0 2
64492 PEDRA,GRANITO;CINZA;CORUMBA;1,67X0,02X0,02M;APL DIV UN 0 0 0 0 2
65249 PEDRA,MARMORE;BRANCA;POLIDO;1,21X0,29X0,02CM UN 0 0 0 0 2
64828 | MASSA,FURANICA;EPOXI;ANTICORROSIVA;BRANCA;1KG,APL REJUNTE | KG 0 0 0 0 1
57200 TUBO;ISOLANTE;ESPONJOSO;BLINDADO,BRANCO;7/8,BARRA,2M UN 0 0 0 0 16
64579 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCAATE 1,5KG UN 0 0 0 0 3
64580 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCAATE 2,5KG UN 0 0 0 0 3
64581 GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCAATE 3,0KG UN 0 0 0 0 3
44349 TRINCO,CHATO;INOX;4;100X45MM UN 0 0 0 0 16
65533 CALCO,TRAPEZIO;PRETA;PP;3FUROS;MEDIO,APL TELHADO TR40 UN 0 0 0 0 120
63704 FITA,ALUMINIO;ADESIVO,ACRILICO;50MMX50M RL 0 0 0 0 9
37105 GONZO;FERRO;1/2 UN 0 0 0 0 4

Contratagcdes semelhantes realizadas nos anos citados na tabela abaixo, mostram o consumo por exercicio. Com
base nos dados histéricos de consumo e no planejamento estratégico de Bio-Manguinhos/Fiocruz, a demanda por
insumos para a producdo de vacinas, kits de diagndstico e biofarmacos tem se mantido estavel nos ultimos anos.
Dessa forma, a estimativa de quantidades a serem contratadas para este ciclo segue o padrdo médio observado
anteriormente, sem variagoes significativas. O planejamento para a aquisicdo de materiais de consumo considera as
demandas dos programas do Ministério da Saude e as necessidades operacionais da unidade, de modo a garantir a
continuidade da producao e o atendimento integral ao SUS, mantendo a estimativa de compra alinhada aos volumes
previamente adquiridos.

Codigo Material / Servigo Unid | pom202 | pom2023 | pom2024 | pom2025 | pom2026
19304 |ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al; RESIST AUTOCLAVE| UN 3 0 2 0 2
33015 SACO,RAFIA;ENTULHO;60X90CM;50KG;PT100UN PT 0 1 0 0 1
37037 TELHA;GALVANIZADA;2,20X1,26M UN 0 0 2 2 2
57853 FITA,CREPE, AUTOMOTIVA;AMARELA;48MMX40M UN 0 0 200 0 200

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): SIGILOSO
O valor dessa contratacéo esta estimado em R$ SIGILOSO

Informamos que o valor disposto no item 8 deste ETP, reflete os valores apurados na pesquisa de mercado realizada
para fins de estimativas de valores e planejamento orcamentario da contratacdo, possibilitando a avaliacdo da
viabilidade econbmica, portanto, ndo se confunde com a pesquisa a ser realizada para afericdo da conformidade /
aceitacdo da proposta, que serd realizada de acordo com a Instrucdo Normativa Seges/ME 65/2021 junto ao
mercado fornecedor para obtencédo do preco de referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em atendimento ao art. 40, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, a opcao pelo parcelamento do objeto justifica-se pela
viabilidade técnica e pela vantajosidade econbmica da aquisicdo de materiais de consumo de forma fracionada,
considerando que os itens possuem natureza comum, caracteristicas independentes e podem ser fornecidos de
maneira autbnoma, sem prejuizo a funcionalidade, a qualidade ou ao atendimento da necessidade administrativa.
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O parcelamento possibilita a ampliacdo da competitividade, favorece a participacdo de um maior nimero de
fornecedores e contribui para a obtencdo de propostas mais vantajosas para a Administragdo, em consonancia com
os principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico, conforme as diretrizes da Lei n® 14.133/2021 e
da Instrucdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de aquisi¢cdo dos itens comuns para atendimento a Bio-Manguinhos. Suas necessidades sédo planejadas
anualmente para atendimento as mais diversas areas e setores. Dessa forma, os pedidos inseridos em sistema
interno séo liberados de acordo com sua prioridade de compra. As contratacdes séo consolidadas por guardar relacéo
com o objeto principal. Nao havendo vinculacao ou dependéncia com o objeto de outro documento de formalizacéo de
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens desta contratacdo foram devidamente previstos no Plano de Gestao de Contratacdes (PGC) das respectivas
unidades, tendo sido langcados em 2025, com a previsdo de execuc¢do no exercicio de 2026, em conformidade com o
Decreto n°® 10.947/2022. A demanda apresentada neste documento est4d contemplada no Plano Anual de
Contratagbes (PAC) para o ano de 2026, alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel da Fiocruz, e foi
registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), dentro dos prazos e requisitos
estabelecidos pela legislagéo vigente.

[) ID pca PNCP: 33781055000135-0-000007/2026

II) Data de publicacdo no PNCP: 30/04/2025

Id

Identificador | do
Classe Desc da Classe da Futura [item

Contratagdo | no
PCA

9999 ITENS DIVERSOS 254445-27/2026| 1
3590 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS 254445-23/2026| 340
8040 ADESIVOS 254445-23/2026| 307
8105 SACOS E BOLSAS 254445-23/2026| 261
8030 COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES 254445-23/2026| 224
5640 |PAINEL DE PAPELAO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUGAO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TERMICO|254445-23/2026 376
5340 FERRAGENS DIVERSAS 254445-23/2026| 226
4240 EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO 254445-23/2026| 382

6640 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO 254445-24/2026| 3
7510 ARTIGOS PARA ESCRITORIO 254445-23/2026| 365
7220 REVESTIMENTOS PARA PISOS 254445-23/2026| 360
5970 ISOLADORES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES 254445-23/2026| 319
8010 TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS 254445-23/2026| 305
5610 MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUCAO, A GRANEL 254445-23/2026| 338
6310 SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRAFEGO E TRANSITO 254445-23/2026| 356
5330 GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAGCAO 254445-23/2026| 374
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O investimento continuo na cadeia de inovacdo e em desenvolvimento tecnolégico € uma marca do instituto, assim
como o dominio de tecnologias de ponta e avancados processos de produgdo. Parcerias com outras instituicdes
publicas e privadas- garantem acordos de transferéncia de tecnologia e de desenvolvimento tecnol6gico, contribuindo
para a evolucdo dos projetos do instituto. O cumprimento dos requerimentos de Boas Praticas de Fabricacdo (BPF)
assim como a certificagdo de qualidade de seus laboratorios fazem do Instituto um importante agente para a melhoria
da saude publica do pais. Os resultados esperados com a aquisicdo € a manutencdo da capacidade produtiva,
garantir o bom funcionamento dos equipamentos com confiabilidade dos resultados, atendendo assim as exigéncias
de boas praticas de fabricacdo. Manter o parque industrial operacional durante todo o ano. Evitar parada na rotina dos
laboratérios e o atraso na liberacéo de lotes de produtos.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o ha providéncias necesséarias para adequacdo do local de execucao das aquisi¢cdes, visto que, o consumo do
objeto a ser adquirido j& contempla o espaco necessério para o Uso, Ambiente de Produgéo e Laboratérios do
referido Instituto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz (PLS) contém diversas medidas mitigadoras e acdes voltadas para o
baixo consumo de energia e outros recursos, bem como a logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos. Abaixo estdo algumas das principais a¢des incluidas no PLS:

15.1. Reducgéo do Consumo de Energia:

* Promocdo de Campanhas de Uso Racional de Energia Elétrica: Inclui a distribuicdo de informes fisicos e
digitais, adesivos sobre como reduzir o consumo de energia elétrica, e a realizacdo de seminarios.

* Retrofit nas Demandas de Adequactes: Execucdo de estudos de viabilidade e servicos de retrofit para
melhorar a eficiéncia energética das instalacdes.

® Substituicdo de Equipamentos: Troca de equipamentos antigos por novos com selo Procel e substituicdo de
lampadas por LED.

* |nstalacdo de Sensores e Temporizadores: Implementacdo de sensores de presenca e temporizadores para
otimizar o uso de energia.

15.2. Gestédo de Residuos e Logistica Reversa:
* Residuos de Oleo Vegetal: Coleta quinzenal e reciclagem de 6leo vegetal usado nos restaurantes dos campi.

* Pilhas e Baterias: Logistica reversa em parceria com a ABINEE, coletando e destinando cerca de 8.880,3 kg de
pilhas e baterias para reciclagem.

® Cartuchos, Tonners e Latas de Tinta: Destinacdo para coprocessamento, transformando-os em combustivel
para a industria cimenteira.

* Residuos Eletroeletrénicos: Remanufatura e reciclagem de equipamentos eletroeletrénicos por meio de
cooperativas credenciadas.

* Coleta Seletiva de Papel/Papeldo, Plastico e Vidro: Programa de coleta seletiva solidaria que destinou, entre
2018 e 2020, aproximadamente 622,5 toneladas de papel/papeldo, 130,5 toneladas de plastico, e 20,6
toneladas de vidro para reciclagem.
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Essas acOes fazem parte de um esfor¢o continuo da Fiocruz para reduzir impactos ambientais, promover a
sustentabilidade e garantir o manejo adequado dos recursos e residuos.

A Fiocruz, ciente do seu papel enquanto instituicdo de pesquisa, ensino e producdo em saude publica, adota praticas
de mitigacdo e controle dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Exemplo disso é seu programa de
gerenciamento de residuos, procedimentos de biosseguranca, programa de tratamento de efluentes, que conta com
uma Estacdo de Tratamento de Esgoto propria, e programa de descarte de residuos quimicos e nucleares, entre
outros. Essas préticas garantem o controle dos impactos ambientais inerentes aos processos da Fiocruz, resultando
em uma conducéo diligente e consciente dos aspectos ambientais relativos ao cuidado com a saude publica.

Em consulta ao Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentaveis em https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/Publicacoes
[cartilhas, verificamos que a licitagcdo/contratacéo sustentavel € um instrumento significativo para que a Administracéo
Publica exija que as empresas cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental, desde a producédo até a
distribuicdo de bens, prestacéo de servicos e realizacdo de obras de engenharia.

Conforme a Instrugdo Normativa N° 01/2010-SLTI/MPOG, os érgdos da Administracéo Publica podem exigir critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens. No presente processo, aplicam-se 0s requisitos desta Instrugéo
Normativa. Deverdo ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental previstos, especificamente os definidos
no artigo 5° da IN mencionada, que incluem:

| — Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

Il — Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 0 menor
volume possivel, utilizando materiais reciclaveis, para garantir a maxima protecdo durante o transporte e
armazenamento; e

IV — Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

Por se tratar de responsabilidade corporativa da empresa fornecedora, deve-se incluir no rol de declaracfes que sua
politica de governanca contempla compromissos de sustentabilidade ambiental, com a¢fes nas areas de reducéo da
geracgédo de residuos sélidos, emissdes de gases de efeito estufa, consumo de agua, consumo de energia, € apoio a
diversidade étnica, cultural e de género.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as analises ora empreendidas no presente Estudo Técnico Preliminar e demais informacdes, considero
viavel, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos econdmicos, a realizagcao da aquisicao pretendida a fim de
atender as demandas de Bio-Manguinhos. Diante de todas as informacdes colhidas nas etapas de elaboracdo do
ETP, com base nas informac6es fornecidas pelos respectivos usuarios e detalhadas nas justificativas anexas, cabera
a autoridade competente decidir pela viabilidade da contratacdo, bem como o seu alinhamento com a necessidade
apontada pela unidade demandante e o planejamento estratégico da organizacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA

Equipe de Planejamento

ADRIANA ERLER VACCARI

Equipe de Planejamento

WAGNER ALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento

ALEX COSTA DE ALMEIDA

Equipe de Planejamento

WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES GRION

Equipe de Planejamento
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REGINA SANTOS DE AZEVEDO ALVES

Equipe de Planejamento

LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA BERGAMO

Equipe de Planejamento

FLAVIO ISIDORO DA SILVA

Equipe de Planejamento

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalizacdo

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalizacdo
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISIGOES - LICITAGAO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n° 25386.000645/2026-33)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE Sl  POR INTERMEDIO DO (A
......................................................... E

A Fundagao Oswaldo Cruz , por intermédio do(a) Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos,
com sede no(a) Av. Brasil , 4365, na cidade de Rio de Janeiro - RJ , inscrito(a) no CNPJ sob o n°
33.781.055/0015-30, neste ato representado(a) pelo(a) Diretora , Sra. Rosane Cuber Guimaraes, nomeado(a)
pela Portaria n® 547, de 17 de Junho de 2025, publicada no DOU de 23 de Junho de 2025, portador da
Matricula Funcional n® 1353412, no uso das atribui¢cdes que lhe confere a Portaria n® 10 de 10 de janeiro de
2024, do Sr. Presidente da Fiocruz, publicada no DOU, Secéao 2, em 24/01/2024, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderec¢o],
na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos
autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n° 25386.000645/2026-33 e em observancia as disposi¢oes
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do(a) Pregao Eletrénico n°® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é aquisicdo de materiais de construgdo, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1

2
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias contados do pedido da contratante, quando
enviado por enderego eletrénico, formulado sob nota de empenho e/ou ordem de fornecimento e/ou
Autorizagdo de entrega ou da data consignada na clausula de vigéncia contratual quando utilizado o termo
de contrato, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusédo, entrega, observagio e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo & de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregcdes, imperfei¢des,

falhas ou irregularidades verificadas na execug¢do do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.8.1. A Administracdo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 15 (quinze) dias;

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do CONTRATADO;

9.54. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagédo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢Oes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratagéo direta;

9.10.  Cumoprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacgao da proposta no procedimento de contratagao, independentemente de declaragao ou
de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas em Lei.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacgéao para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagao desses dados pela Administracédo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sang¢des administrativas referentes a execugdo do contrato séo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a readequag¢ao do cronograma fixado
para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

13.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. Aalteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.6. Se a operagédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

13.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.7.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Das indenizagdes e multas.

13.8. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

13.9. O CONTRATANTE podera ainda:

13.91. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestao/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

[lI) Programa de trabalho: [...];
IVV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e
V1) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal do Rio de Janeiro, Secao Judiciaria da Capital para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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Requisicdo de Compras

RCO : 2026/0432-RCO NACIONAL - CONSTRUGAO

Especificacoes:
ltem : 1
Material: GANCHO ADESIVO PLASTICO;GRANDE;REMOVIVEL;ATE 2,3KG;3M

GANCHO ADESIVO EM PLASTICO; TAMANHO GRANDE; REMOVIVEL DO SUPORTE;
SUPORTA ATE 2,3KG;

MARCA 3M COMMAND******* GANCHO ADESIVO
Utilizado para pendurar objetos em superficies como vidros, madeiras, superficies
metalicas, plasticos e superficies

lisas em geral.

ltem: 2

Material: ALICATE RECRAVADOR MANUAL; 20MM; Al; RESIST AUTOCLAVE
ALICATE PARA RECRAVACAO MANUAL

MEDIDA: 20MM

EM ACO INOXIDAVEL

RESISTENTE A AUTOCLAVE

ltem:3
Material: FITA,AUTOADESIVA;MULTIUSO;10MX30CM

FITA AUTOADESIVA MULTIUSO MATERIAL:MEMBRANA ASFALTICA
IMPERMEAVEL,ESTRUTURANTE

CENTRAL EM POLIETILENO;DIMENSAQ:10MX30CM

ltem: 4
Material: SACO,RAFIA;ENTULHO;60X90CM;50KG;PT100UN

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO;



MEDIDA DE 60CM DE LARGURA E 90CM DE ALTURA;CAPACIDADE DE 50KG DE
ARMAZENAMENTO;

PACOTE COM 100 UNIDADES;

UTILIZAGAO DESCARTE DE ENTULHO

ltem:5

Material: SELANTE,ACRILICO;SIKAFLEX;CINZA;1A PLUS,SIKA
SELANTE ACRILICO;SIKAFLEX;MONOCOMPONENTE;
POLIURETANO;CINZA;REFERENCIA: 1A PLUS, FABRICANTE SIKA;
FORNECIDO EM BISNAGA DE 300 ML;

APLICAGAO: UTULIZADO EM SELAGEM DE JUNTAS, FISSURAS, PISOS EETC...

NO ATO DO RECEBIMENTO NAO SERA ACEITO MATERIAL QUE TENHA ULTRAPASSADO
1/3 (UM TERGO)

DA VIDA UTIL (VALIDADE).

ltem: 6

Material: FORRO;MODULAR;MINERAL;BA;15X625X1250MM
FORRO MODULAR MINERAL; COR BRANCO;

DIMENSAO 15X625X1250MM

PODENDO HAVER UMA VARIAGAO DE 10% PARA MAIS(+) OU PARA MENOS(-).

ltem:7
Material: GONZO;FERRO;1/2"

GERRO EM FERRO; 1/2"

ltem:8
Material: MANGUEIRA,TRANSPARENTE;CRISTAL;3/4"X3,0MM

MANGUEIRA TRANSPARENTE DE CRISTAL 3/4" X 3,0MM



ltem:9

Material: MOLA,AEREA;HIDRAULICA;POTENCIA 2;APL PORTA
MOLA AEREA HIDRAULICA

NA POTENCIA 2:

BRAGCO COM ENGATE RAPIDO

DUAS VALVULAS INDEPENDENTES DE CONTROLE

PESO MAXIMO DA PORTA 50KG

REVERSIVEL (PODER SER INTALADA EM PORTAS A DIREITA OU A ESQUERDA)
LARGURA MAXIMA DA PORTA 900MM

ALTURA MAXIMA DA PORTA 2100MM

COR: PRATA

APLICACAO PORTAS EM GERAL

ltem:10

Material: TRINCO,CHATO;INOX;4";100X45MM
TRINCO CHATO (PORTA CADEADO);
TOTALMENTE INOX;

TAMANHO: 100X45MM

Iltem: 11
Material: FITA,ANTIDERRAPANTE;PRETA;ABRASIVO;50MM;RL 20M

FITA ANTIDERRAPANTE; COR PRETA; ABRASIVO; ROLO DE 20 METROS POR 50MM
LARGURA

APLICACAO PISOS, ESCADAS, RAMPAS OU PASSARELAS

ltem:12

Material: TUBO;ISOLANTE;ESPONJOSO;BLINDADO,BRANCO;7/8,BARRA,2M
TUBO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM TUBOS DE AR CONDICIONADO, EM
POLIETILENO BLINDADO BRANCO, DIMETRO INTERNO 22MM/7/8", BARRAS DE

2M DE COMPRIMENTO



ltem:13
Material: FITA DUPLA FACE;ALTA FIXACAO;12MMX30M

FITA DUPLA FACE FORTE DE ALTA FIXAGAO PARA OBJETOS PESADOS, RESISTENTE A
PRODUTOS

QUIMICOS, COM FIXAGAO EM LOCAIS COM CALOR E FRIO, ADERENCIA EM SUPERFICIES
ASPERAS E

LISAS.

PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO AEREAS E LATERAIS, PLACAS DE
IDENTIFICACAO E

ORIENTACAO, MATERIAIS DE COMUNICAGCAO VISUAL, EXPOSITORES, DISPLAYS E
ACRILICOS

APLICAGAO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

MEDIDAS: LARGURA 12MM POR 33 METROS DE COMPRIMENTO

ltem: 14

Material: FITA,CREPE,AUTOMOTIVA;AMARELA;48MMX40M
FITA

TIPO: CREPE AUTOMOTIVA ALTA PERFORMANCE

COR: AMARELA

LARGURA: 48 MM

COPRIMENTO: 40 M

ltem: 15
Material: COLA,EPOXI;ARALDITE,RAPIDO;10848501100,TEKBOND;CX,23G,2,BI
COLA,EPOXI;ARALDITE,RAPIDO;10848501100,TEKBOND;CX,23G,2,BI

COLA INDICADA PARA REPAROS E COLAGENS DE PEQUENAS SUPERFICIES DE
MATERIAIS LISOS,

POROSOS OU IRREGULARES COMO AZULEJOS, MADEIRA, VIDRO, CONCRETO, FIBRAS
NATURAIS,

PEDRAS, A MAIORIA DOS PLASTICOS RIGIDOS (EXCETO POLIPROPILENO, POLIETILENO E

NYLON®), METAIS E OUTROS MATERIAIS. RESISTE A TEMPERATURAS DE ATE 70°C,
SECAGEM

INICIAL EM 2 MINUTOS E SECAGEM TOTAL EM 2 HORAS.



COMPOSICAO:

COMPONENTE A (RESINA): RESINA EPOXI.

COMPONENTE B (ENDURECEDOR): 1,8 DIAZABICICLO[5.4.0]JUNDEC-7-ENO, BIS[2-(N,N
DIMETHYLAMINO)ETHYL] ETHER.

CURA INICIAL: 5 MINUTOS

CURA TOTAL: 2 HORAS

APRESENTAGAO: CAIXA DE 23 GRAMAS CONTENDO DUAS BISNAGAS (COMPONENTE AE
COMPONENTE

B) DE 11,5 GRAMAS CADA.

FABRICANTE: TEKBOND

REFERENCIA COMERCIAL: 10848501100
CONDICAO ESPECIAL

NO ATO DO RECEBIMENTO NAO SERA ACEITO MATERIAL QUE TENHA ULTRAPASSADO
1/3 (UM TERGO)

DA VIDA UTIL (VALIDADE).

ltem: 16

Material: REVESTIMENTO;P/PISO;FORMA-BRANCO;AC;45X45CM
REVESTIMENTO PARA PISO; FORMA BRANCO;

ACABAMENTO: ACETINADO;

DIMENSAOQ: 45 X 45 CM;

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 3 MM;

ESPESSURA: 6,5 MM;

PECAS POR CAIXA: 12;

M? POR CAIXA: 2,43 M?;

APLICACAO: PISOS E PAREDES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO PISOS INTERNOS
MOLHADOS

ltem:17
Material: VEDA,PORTA;VASSOURA;PVC;BR;800MM

VEDA PORTA



TIPO: VASSOURA

MATERIAL: PVC

COR: BRANCO

FIXACAO: FITA AUTO ADESIVA DUPLA FACE AUTO RESITENCIA

COMPRIMENTO: 800MM

ltem:18
Material: SOLVENTE;INCOLOR;0,80-0,95G/CM?>,LT5L

MISTURA DE SOLVENTES ORGANICOS ALIFATICOS E/OU AROMATICOS, ISENTA DE
BENZENO,

COMPATIVEL COM TINTAS, VERNIZES E ESMALTES SINTETICOS; COR: INCOLOR,
LIQUIDO LIMPIDO

E HOMOGENEO; DENSIDADE: ENTRE 0,80 E 0,95 G/CM?, A 20 °C; EMBALAGEM:
METALICA COM

CAPACIDADE NOMINAL DE 5 (CINCO) LITROS; APLICACAO: INDICADO PARA DILUICAO,
AJUSTE DE

VISCOSIDADE E LIMPEZA DE FERRAMENTAS E SUPERFICIES EM PROCESSOS DE
PINTURAE

MANUTENGAO INDUSTRIAL.

ltem: 19

Material: TELA,MOSQUITEIRO;ALUMINIO;14X14;FIO 31;LARGURA 1,5M
TELA

TIPO: MOSQUITEIRO

MATERIAL: ALUMINIO

MALHA: 14X 14

FIO: 31

LARGURA: 1,50 METROS

TEMPERATURA MAXIMA: 600°C



Item: 20

Material: FITA,BORDA;PVC;FREIJO;ESSENCIAL-WOOD;35X0,40MM;RL 20M

FITA DE BORDA; PVC; ROLO COM 20 METROS;

COR: FREIJO PURO;

ACABAMENTO: ESSENCIAL WOOD;

LARGURA: 35 MM;

ESPESSURA: 0,40 MM;

APLICAGAO: ACABAMENTO EM MOVEIS DE MADEIRA E DERIVADOS COMO MDF,

MDP, COMPENSADO, ENTRE OUTROS.

Iltem : 21
Material: REJUNTE,ANTIFUNGO;CINZA PLATINA;0107000200015FD,QUARTZOLIT

REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL; ANTI FUNGO; COR CINZA PLATINA, REFERENCIA
COMERCIAL

0107000200015FD; MARCA/FABRICANTE QUARTZOLIT WEBER; SACO COM 1 KG

INDICAGAO: USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL.PISOS E PAREDES.AREAS
COM

PRESENGA FREQUENTE DE AGUA COMO FACHADAS, BANHEIROS, COZINHAS,
LAVANDERIAS E

SAUNAS.JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 1 MM ATE 10 MM.

REVESTIMENTOS COMPATIVEIS:CERAMICAS (INCLUSIVE TIPO QUARTER); PORCELANATO
GRES,

SEMIGRES, RETIFICADO OU TECNICO; PASTILHAS DE PORCELANA E DE VIDRO; BLOCOS
DE VIDRO;

MARMORES E GRANITOS; DEMAIS REVESTIMENTOS QUE APRESENTEM BAIXA
ABSORCAO DE AGUA.

PRODUTO INDICADO PARA REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS ASSENTADOS SOBRE
BASES DE

DRYWALL.



ltem : 22

Material: FITA,ALUMINIO;ADESIVO,ACRILICO;50MMX50M
FITA DE ALUMINIO;

TIPO DE ADESIVO ACRILICO;

PAPEL SILICONADO;

ALONGAMENTO A RUPTURA: 3%;

LARGURA: 50 MM;

COMPRIMENTO: 50 M;

RESISTENTE A UMIDADE, GASES, VAPORES E RADIACAO UV;
RESISTENCIA A TEMPERATURA DE: -40 °C A 160 °C;

APLICAGAO: MANUTENGAO EM GERAL, PROTECAO PARA FINS ESPECIAIS COM
RESISTENCIA ADESIVA

SUPERIOR E PARA REPAROS RAPIDOS E DURADOUROS.

ltem: 23

Material: TELA,ONDULADA;ACO,INOX;40X40MM;3,4AMM(BWG10);3X1,20M
TELA ONDULADA;

MATERIAL: EM ACO INOX;

MALHA: 40 X 40 MM;

FIO: 3,40 MM (BWG10);

DIMENSAO: 3X 1,20 M;

APLICACAO: SERRALHERIA EM GERAL.

Iltem: 24

Material: GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 1,5KG
GANCHO;

COM TIRA ADESIVA EM ESPUMA COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA;
REMOVIVEL;

MATERIAL PLASTICO;

COR BRANCA;

SUPORTA PESO DE ATE 1,3KG;



APLICACAO PARA PENDURAR OBJETOS EM SUPERFICIES COMO VIDROS, MADEIRAS,
SUPERFICIES

METALICAS, PLASTICOS E SUPERFICIES LISAS EM GERAL.

ltem : 25

Material: GANCHO,ADESIVO;REMOVIVEL;PLASTICO;BRANCA;ATE 3,0KG
GANCHO; COM TIRA ADESIVA EM ESPUMA COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA ;
REMOVIVEL;

MATERIAL PLASTICO;

COR BRANCA;

SUPORTA PESO DE ATE 3,0KG, APLICACAO PARA PENDURAR OBJETOS EM SUPERFICIES
COMO

VIDROS, MADEIRAS, SUPERFICIES METALICAS, PLASTICOS E SUPERFICIES LISAS EM
GERAL.

ltem : 26

Material: FITA,ADESIVA;DEMARCACAOQ;PVC;PRETO;100MMX30M
FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO;

MATERIAL: PVC E ADESIVO ACRILICO DE ALTA RESISTENCIA;
COR: PRETO;

LARGURA: 100 MM;

COMPRIMENTO: 30 M;

APLICACAO: DEMARCAR SOLO, SINALIZAR E DEMARCAR AREAS DE PASSAGEM, ETC.

ltem: 27
Material: GRAMPO,PRESILHA;UNIVERSAL;NYLON;CINZA;7,6X22X20MM
GRAMPO PRESILHA TIPO ARVORE; UNIVERSAL; MATERIAL NYLON; COR CINZA; MEDIDAS

7,6X22X20MM (A - 7,6 MM; B - 22 MM; C - 20 MM); APLICACAO DIVERSAS



ltem : 28
Material: FITA,PTFE;0,13X30MM;260°C;RL10MTS

FITA; MATERIAL FIBRA DE VIDRO REVESTIDO COM PTFE (ARMALON); DIMENSOES:
EXPESSURA:

0,13MM; LARGURA: 30MM; TEMPERATURA MAXIMA SUPORTADA 260°C; ROLO DE 10
METROS

ltem: 29
Material: MASSA,FURANICA;EPOXI;ANTICORROSIVA;BRANCA;1KG,APL REJUNTE

MASSA FURANICA; MATERIAL EPOXI (BICOMPONENTE); ANTICORROSIVA;
IMPERMEAVEL; SECAGEM

RAPIDA; SUPERFICIE LISA; COR BRANCA; COMERCIALIZAGAO 1KG; APLICAGAO REJUNTE
INDUSTRIAL

Item : 30
Material: CALCO,TRAPEZIO;PRETA;PP;3FUROS;MEDIO,APL TELHADO TR40

CALCO; TRAPEZIO; COR PRETA; MATERIAL POLIPROPILENO; COM 3 FUROS; TAMANHO
MEDIO

MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 100MM; LARGURA 28MM; ALTURA
38MM; APLICACAO

FIXACAO DE TELHAS TRAPEZOIDAIS MODELO TR40

Iltem : 31
Material: BRITAMENTO,PEDRA;PO;N°0;0,5MM-4,8MM;1M3;APL CONSTRUCAO CIVIL

BRITAMENTO DE ROCHA ?PO DE PEDRA/N® 0?; FAIXA GRANULOMETRCA DIAMETRO DAS
PARTICULAS

DE 0,5MM A 4,8MM; FORNECIMENTO 1 METRO CUBICO; FABRICADO SEGUNDO AS NBR
7211, NBR

8522, NBR 9895; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL

ltem : 32
Material: FITA,ANTIDERRAPANTE;VINIL;IMPER;PRETA;50MM;RL5MTS

FITA; ANTIDERRAPANTE; A PROVA D?AGUA; MATERIAL VINIL IMPERMEABILIZANTE DE
ALTA



RESISTENCIA; COR PRETA; SUPERFICIE: TEXTURIZADA/GRANULADA COM ALTO
COEFICIENTE DE

ATRITO; ADESIVO: ACRILICO DE ALTA PERFORMANCE; LARGURA 50 MM (5 CM);
COMPRIMENTO

ROLO DE 5 METROS; IMPERMEABILIDADE TOTAL (RESISTENTE A AGUA, UMIDADE E
LAVAGENS);

RESISTENCIA QUIMICA: RESISTE A DETERGENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA; APLICACAO

SUPERFICIES LISAS, CERAMICA, METAL, MADEIRA TRATADA, CONCRETO LISO



Boletim de Servigo Eletronico em 24/02/2026

" Fi0cRUZ

Portaria da Diretoria Executiva

PORTARIA N2 1, de 24 de fevereiro de 2026

O Diretor Executivo da Fundacao Oswaldo
Cruz, no uso das atribuicdes que lhe sdo
conferidas pela Portaria n° 2.277, de 12 de
abril de 2023, da Casa Civil; pela Portaria n°
10, de 10 de janeiro de 2024, da Fiocruz e pelo
Decreto n°® 11.228, de 07 de outubro de 2022 -
Estatuto Fiocruz.

RESOLVE:

1.0 - PROPOSITO

Art. 12 Disciplinar, no ambito da Fundagdo Oswaldo Cruz — Fiocruz, o procedimento de apuracdo de responsabilidade
relacionado as infragGes praticadas nos certames licitatorios e nos atos subsequentes a sessdo competitiva, e a
dosimetria na aplicacdo das respectivas sanc¢des.

2.0 - OBJETIVO
CAPITULO |
DAS INFRACOES E SANCOES

Art. 22 Os licitantes ou contratados serdo responsabilizados administrativamente pelo cometimento de infragdes, e
penalizados com adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade sancionadora, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

§12 A san¢do de impedimento de licitar e contratar impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

§22 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

Art. 32 Garantido o contraditério e a ampla defesa, serdo consideradas infragdes, com possibilidade de aplicagdo das
respectivas sangoes:

I. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que nao tenha causado grave dano a Administra¢do, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, e ndo se justifique a imposi¢cao de penalidade mais grave:

a. adverténcia;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

II. dar causa a inexecugao parcial do contrato que tenha causado grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo, que justifique a imposi¢cao de penalidade mais grave:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagdo direta.

lIl. dar causa a inexecucgdo total do contrato:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;



b. multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta.

IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratacao direta.

V. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo manter a proposta, em especial quando
nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo, recusar-se a enviar o detalhamento
da proposta quando exigivel, solicitar desclassificacdo da proposta quando encerrada a etapa competitiva, deixar de
apresentar amostra quando exigido no instrumento convocatoério, ou apresentar proposta ou amostra em desacordo
com as especificacdes do edital:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VI. ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VII. ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:

a. impedimento de licitar e contratar, prazo maximo de 3 (trés) anos;

b. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta.

VIII. apresentar declaragdao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

IX. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato:

a. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando agir em conluio ou
em desconformidade com a legislagdo em vigor, induzir deliberadamente a erro no julgamento das propostas, ou
apresentar amostra falsificada, deteriorada ou em desconformidade com as especificacdes do edital:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

XI. praticar atos ilicitos com vistas a fraudar os objetivos da licitacdo:

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta.

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2. 12.846, de 12 de agosto de 2013 (que dispde sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica,
nacional ou estrangeira):

a. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de 3 (trés) a 6 (seis) anos;

b. multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do Ultimo exercicio anterior ao
da instauracdo do processo administrativo, excluidos os tributos, a qual nunca sera inferior a vantagem auferida,
quando for possivel sua estimacdo.

§12 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar também podera ser aplicada ao responsavel
pelas infragGes administrativas previstas nos incisos Il ao VII quando justificada a imposicdo de penalidade mais grave.
§22 A aplicagdao da sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, de competéncia exclusiva da
Presidéncia da Fiocruz, serd precedida de analise juridica.

§32 A sanc¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sangGes previstas no caput do art. 22 desta
Portaria.

§49 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

§52 Respeitando os limites minimos e maximos das sangdes previstas para cada uma das infragdes, a dosimetria sera



calculada mediante utilizacdo da tabela presente no Anexo | desta Portaria.

§62 No caso de infragGes cometidas no ambito dos certames licitatérios, a aplicacdo da sang¢dao de multa terd como
base de calculo o valor estimado total do item ou lote pelo qual o licitante estd objetivando a contratacdo, a ser
expressa no edital/contrato.

§72 A aplicacdo das sang¢des ndo exclui a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Fiocruz.

Art. 42 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora que podera variar entre
0,05% (cinco centésimos por cento) e 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia sobre o valor da parcela
inadimplida, conforme previsdo do instrumento convocatdrio, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

§12 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Fiocruz a converta em compensatdria e promova a extin¢do
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Portaria.

§22 A conversdo prevista no § 12 serd analisada no caso concreto, até o prazo maximo de 25 (vinte e cinco) dias de
atraso, quando sera automaticamente convertida para compensatéria, podendo ensejar na extingdo do contrato.
§32 Na hipdtese de o limite maximo de atraso ser atingido e persistindo o interesse na contratacdo, o gestor do
contrato devera comunicar o atraso e justificar o interesse a autoridade superior.

§42 Também incidird multa moratdria, de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), nos casos de inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdao da garantia.

§52 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia das
contratagdes autoriza a Fiocruz a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, nos termos do inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/21, de 12 de abril de 2021.

Art. 52 Na aplicacdo das sangdes previstas neste artigo serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos érgaos de
controle.

CAPITULO II
DAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E DAS SANCOES

Secao |
Das circunstancias atenuantes

Art. 62 Respeitados os limites minimos e maximos das san¢des previstas nas hipoteses do art. 32 desta Portaria, e
desde que devidamente comprovadas, sdo situagdes que, cumulativamente, atenuam as san¢des em até 20% (vinte
por cento), conforme tabela presente no Anexo | desta Portaria:

I. conduta decorrente de falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

Il. apresentacdo de documentacdo que contenha vicios ou omissGes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo
sejam de facil identificacdo;

lll. apresentacdo de documentacao que ndo atendeu as exigéncias do edital, quando evidenciado equivoco em seu
encaminhamento e auséncia de dolo;

IV. entrega de documentacao fora dos prazos estabelecidos, quando ndo tenha acarretado prejuizos a Fiocruz,
observando-se, cumulativamente, que:

a) a documentacgdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;

b) o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;

c) o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica de quaisquer
condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em contratagdes ocorridas nos 12 (doze)
meses que antecederam o fato, em razdao do qual serd aplicada a penalidade.

V. a conduta ndo tenha acarretado prejuizo a Fiocruz.

Secgao Il
Das circunstancias agravantes

Art. 72 Respeitados os limites minimos e maximos das sang¢des previstas nas hipdteses do art. 32 desta Portaria, sao
situagdes que, cumulativamente, agravam as sangbes em até 20% (vinte por cento), conforme tabela presente no
Anexo | desta Portaria:

I. restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em decorréncia da pratica de qualquer das



condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera
aplicada a penalidade;

. restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢bes do edital,
qguando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

[Il. o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucao
do processo licitatdrio; ou

IV. restar comprovado que o licitante tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficidrio do tratamento
diferenciado concedido em legislacdo especifica.

Art. 82 No estabelecimento da pena, o calculo para dosimetria da san¢do considerara a soma dos critérios agravantes
aplicaveis ao caso concreto, subtraido da soma dos percentuais atenuantes, e o resultado dessa operacdo indicara o
percentual (aliquota) da multa e dos meses de impedimento/inidoneidade a serem aplicados.

CAPITULO Il
DO PROCESSO DE APURACAO DE RESPONSABILIDADE

Secao |
Da instauragdo do processo

Art. 92 Quando verificada hipétese de descumprimento, total ou parcial, das regras estabelecidas no termo de
referéncia, no projeto bdsico, no instrumento convocatério, no contrato administrativo, bem como em legislagdes
correlatas, conforme o caso, o pregoeiro, agente de contratacdo, fiscal ou gestor do contrato devera adotar as
providéncias cabiveis, relacionadas ao seu poder-dever de agir.

Art. 10 As providéncias preliminares mencionadas no artigo anterior deverdo ocorrer através de processo relacionado
ao processo licitatério ou de gestdo contratual, conforme o caso.

Art. 11 Observadas as razées para continuidade da apuragdo, o servidor publico mencionado no art. 92 devera
providenciar a comunicacdo preliminar ao contratado/licitante para que este apresente seus esclarecimentos prévios.
Paragrafo Unico. A comunicac¢io preliminar do contratado/licitante devera ser realizada por meio de instrumento
formal, conforme exemplo previsto no Anexo Il desta Portaria.

Art. 12 Apds o envio da comunicagdo preliminar, caso o contratado/licitante apresente manifesta¢do consistente ou
reversao de conduta, apds o prazo concedido, a apuragdo preliminar devera ser encerrada.

Paragrafo Unico. Caso o contratado/licitante ndo apresente manifestagdo consistente, reversio de conduta ou
abstenha de se manifestar, apds o prazo concedido, o servidor publico mencionado no art. 92 devera solicitar a
autoridade competente autoriza¢do para instauragao do processo de apuragao de responsabilidade, indicando, no que
couber:

I. Descricao da conduta praticada pelo licitante ou contratado;

II. Indicacdo das clausulas editalicias ou contratuais e dispositivos legais infringidos;

[ll. Cépia do edital/termo de referéncia/projeto basico;

IV. Cépia do contrato, ou, na sua falta, do instrumento congénere, dos termos aditivos e dos apostilamentos, se
houver;

V. Cdpia de notas fiscais/fatura;

VI. Cépia da publicagdo da nomeacio do responsavel pela fiscalizagdo/gestdo do contrato ou do recebimento do
objeto;

VII. Comunicagao preliminar com o comprovante de recebimento;

VIIl. Documentos comprobatérios da infracdo em questao, com as devidas trocas de e-mails, fotos, e qualquer meio
que comprove o ilicito administrativo;

IX- Resposta da comunicagao preliminar, se houver;

X. Relatdrio contendo uma analise da Comunicagdo preliminar e a recomendacgao para a apuragdo de
responsabilidade, conforme exemplo presente no Anexo lll deste Decreto.

Art. 13 Recomenda-se a concessdo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para que o licitante/contratado se manifeste em
relagdo a comunicagdo preliminar de que trata o art. 11 desta Portaria.

Pardgrafo Unico. A ndo manifestac¢do do licitante/contratado no prazo concedido ndo obsta o prosseguimento do
processo administrativo de apuragdo de responsabilidade.

Art. 14 A autoridade competente da Unidade, apds andlise, entendendo pelo prosseguimento do processo, emitira o
Termo de Instauragdo de Apuracdao de Responsabilidade, conforme Anexo IX desta Portaria, e o remeterd a Comissao
de Apuracgdo de Responsabilidade, para providéncias cabiveis.

Secgao Il
Da Comissdao de Apurac¢dao de Responsabilidade - COAR



Art. 15 Garantindo o devido processo legal, para aplicacdo das san¢des de que trata esta Portaria, o processo
administrativo de apuracdo de responsabilidade sera conduzido por Comissdo composta por, no minimo, 2 (dois)
servidores estaveis e 1 (um) suplente, que serd responsavel pela avaliagdo dos fatos e circunstancias, devendo o
licitante/contratado eventualmente responsavel ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data do recebimento da intimacao, apresentar defesa escrita e especificar provas que pretenda produzir.

§12 A Comissdo podera contar com o apoio de outros agentes vinculados as unidades licitantes e/ou fiscalizadoras das
contratacdes em que tenham sido identificadas as irregularidades objeto da responsabilizacao.

§22 Havendo o deferimento de pedido de producdao de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis
pela Comissao, o licitante/contratado podera apresentar alegacdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao.

§32 A Comissao poderd indeferir, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatdrias ou intempestivas.

§42 A Comissao formara sua convicgao, motivadamente, com base na livre apreciagao dos fatos e condutas praticadas,
devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apura¢dao da veracidade das informacgdes e provas
apresentadas pela defesa.

§52 Para a aplicacdao da sangdo de adverténcia, prevista no inciso |, do art. 32 desta Portaria, o processo administrativo
de apuragdo de responsabilidade serd conduzido de forma sumaria, com a aplica¢do da referida sangao pela prépria
Comissao de que trata o caput deste artigo, garantido o contraditério e a ampla defesa, com a observagao do previsto
nos artigos 92 a 13, desta portaria.

§62 Cada unidade descentralizada devera constituir Comissdao proépria para conduc¢ao do processo administrativo de
apuragao de responsabilidade e aplicagdo das sang¢des de que trata esta Portaria.

Secgao lll
Do julgamento

Art. 16 Encerrados os procedimentos e diligéncias previstos nos artigos anteriores, a Comissao remetera o processo
de apuracgdo de responsabilidade a autoridade competente da Unidade, devidamente instruido com o relatdrio final,
para emissao de decisdo.

Art. 17 O relatério final da Comissao é peca informativa e opinativa que devera conter o resumo do procedimento e
proposta fundamentada de decisdo, devendo conter, no minimo:

l. os fatos;

Il. os argumentos apresentados;

lll. as provas eventualmente apresentadas;

IV. os fundamentos legais e contratuais para a eventual aplicacdo da san¢do, quando for o caso;

V. a dosimetria da san¢do baseada na Tabela presente no Anexo | desta Portaria; e

VI. outras informacgdes necessarias e pertinentes.

Art. 18 A autoridade competente, apds receber o processo administrativo correspondente, poderd encaminhar a
Procuradoria Federal para emissdao de parecer juridico, em caso de duvida juridica, através de nota técnica
contextualizando-a, ou quando a Comissdo concluir pela sancdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° Apds a emissdo do parecer juridico, o processo retornard a autoridade competente para decisdo.

§22 A sancdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd obrigatoriamente precedida da andlise juridica pela
Procuradoria Federal.

Art. 19 A autoridade competente proferird decisdo, acatando ou ndo o relatério final apresentado pela Comissao,
motivando sua posicado.

§12 Na hipdtese de a autoridade competente concordar com o Relatério emitido, podera adotar, como razdo de
decidir, os fundamentos apresentados pela Comissdo, ratificando-os.

§22 Ao proferir decisdo no processo de apuracao de responsabilidade, a autoridade competente devera verificar se
foram obedecidos, nos respectivos autos, os pressupostos de validade e desenvolvimento regular.

Art. 20 A decisdo proferida devera ser objeto de notificacdo do licitante/ contratado, por meio de correspondéncia
oficial acompanhada de cépia do relatdrio de conclusdo da instrucdo e da decisdo da autoridade competente.

Art. 21 A autoridade competente da Unidade compete a aplicagdo das san¢des de multa e impedimento de licitar e
contratar.

Art. 22. A Comissdo compete a aplica¢do da san¢do de adverténcia, cabendo recurso & Autoridade Competente.
Art. 23 Nos termos do inciso |, do §62, do artigo 156, da lei n2. 14.133/2021, de 12 de abril de 2021, compete ao
presidente da Fiocruz a aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade.

Art. 24 Da decisdo pela sanc¢do do licitante/contratado responsavel pelas infraces previstas nesta Portaria cabera
recurso a autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimacdo de decisdo.

§19 Da aplicagdo da sanc¢do de declaracdo de inidoneidade cabera apenas pedido de reconsideragdo, que devera ser
apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20



(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

Art. 25 Nos termos do paragrafo Unico do artigo 168 da Lei 14.133/2021, de 12 de abril de 2021, a autoridade
competente para decidir sobre o recurso podera se valer do auxilio da Procuradoria Federal para elaborag¢do de suas
decisdes em rela¢do aos recursos e pedido de reconsideragdao, quando houver dudvida juridica, através de nota técnica
contextualizando-a.

Art. 26 Mantida a decisdo recorrida, ou esgotados os prazos recursais, o licitante/contratado sera devidamente
intimado da decisdo final, e a autoridade encaminhara os autos do processo para o setor técnico proceder com o
registro da penalidade, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

Art. 27 A prescri¢do ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Fiocruz, e sera interrompida pela
instauracdo do processo de responsabilizacdo e suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na lei n2.
12.846, de 12 de agosto de 2013 e por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

Art. 28 Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Portaria ou em outros dispositivos legais que também
sejam tipificados como atos lesivos pela lei n2. 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 29 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Portaria ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Art. 30 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a Fiocruz, exigidos, cumulativamente:

I. a reparagao integral do dano causado;

Il. o pagamento da multa aplicada;

. o transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da sangdo, no caso de impedimento de licitar e contratar,
ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da sancdo, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV. o cumprimento das condicGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V. a analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

Paragrafo Unico. A sangdo pelas infragGes previstas nos incisos VIl e Xl do art. 32 desta Portaria exigira, como
condicdo de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantacdao ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

Art. 31 Na apuracdo dos fatos de que trata esta Portaria, a Comissdao atuara com base no principio da boa-fé objetiva,
assegurando ao licitante ou contratado o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

Art. 32 A aplicacao das san¢les previstas nesta Portaria ndo impede a responsabilizacdo civil e criminal dos licitantes
ou contratados.

Art. 33 Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativos instaurados com base nesta Portaria, no que
couber, as disposicdes da lei n2. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 34 As previsOes desta Portaria ndo se aplicam as infracdes e sancdes referentes a licitacGes e contratos
administrativos regidos pela lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela lei n2. 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 35 Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte, como anexo, de todos os editais de licitagao publicados
por todas as unidades da Funda¢do Oswaldo Cruz - Fiocruz, que deverao ser submetidos a aprecia¢ao prévia juridica.
Art. 36 Fica revogada a Portaria COGEAD n2. 185, de 10 de junho de 2024.

3.0 - VIGENCIA
Art. 37 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DE CARVALHO LIMA, Diretor(a) Executivo, em
24/02/2026, as 17:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Anexo |

Dosimetria das San¢oes

Critérios Pontuacao
Muito baixaBaixa

Natureza e a gravidade da infragao cometida 3

A implantacao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme 3

normas e orientagdes dos orgaos de controle

Os danos que dela provierem para a Administracao Publica X 4
5

As peculiaridades do caso concreto X

Selecione as possiveis sangfes/incisos:

Impedimento 1\

Sem Atenuante/Agravante

15 11,18% 27
Atenuante/Agravante (%)
Atenuantes (ateé 20%) 1 4%
Adravantes (ate 20%) 4 20%
5 16%

Com Atenuante/Agravante

17 12,97% 31

Nota 1: Para o célculo da multa a ser aplicada, foi adotado um modelo de fator progressivo, no
qual o percentual aumenta de forma escalonada, de acordo com a pontuagao atribuida no
Quadro de Dosimetria, respeitando os percentuais minimos e maximos estabelecidos na Portaria
e no art. 156 da Lei 14.133/2021.

Nota 2: De forma similar, foram calculados os meses para aplicagdo das sangdes de
impedimento e inidoneidade de licitar e contratar. A partir dos limites superior e inferior dos
meses e da pontuacdo do Quadro de Dosimetria, foi calculado um fator a ser aplicado
progressivamente, conforme o aumento da pontuagéo. Assim, 01 ponto corresponde a 01 més e
20 pontos a 36 meses no caso do impedimento de licitar e contratar. J& a sancédo de

inidoneidade, 01 ponto corresponde a 36 meses e 20 pontos a 72 meses, conforme limites
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estabelecidos na legislacdo. A cada um ponto adicionado, foram aplicados os fatores de 1,842 e

1,895 para impedimento e inidoneidade, respectivamente.

As circunstincias agravantes ou atenuantes Aplicdvel? %
I. conduta decorrente de falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado -4%
Il. apresentagao de documentagao que contenha vicios ou omissoes para os quais nao
tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacao;

Ill. apresentac@o de documentacdo que ndo atendeu 3s exigéncias do edital, quando

-4%

evidenciado equivoco em seu encaminhamento e auséncia de dolo;

IV. entrega de documentacao fora dos prazos estabelecidos, quando nao tenha
acarretado prejuizos a FioCruz, observando-se, cumulativamente, que: a) a
documentacio entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;

b} o eventual atraso no cumprimento dos prazos nao seja superior a sua quarta parte;

Atenuantes (Até 50%)

c) o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da

pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos

licitatdrios ou em contratacdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato, em

razao do qual sera aplicada a penalidade.

V. a conduta ndo tenha acarretado prejuizo & FioCruz 4%
I. restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF de penalidade aplicada no ambito da

FioCruz, em decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente X 3%
norma, nos 12 {doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera

aplicada a penalidade;

Il. restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por nao

atender as condicoes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento X 3%
ao estabelecido;

Ill. o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou

Agravantes (até 50%)

X 2%
a complementar a instrugao do processo licitatorio; ou

IV. restar comprovado que o licitante tenha prestado declaracado falsa de que é

X 5%
beneficiario do tratamento diferenciado concedido em legislacao especifica.

| Total 16% |

Nota 3: Foi adotado o percentual maximo de 20%, conforme modelo de pardmetros agravantes e
atenuantes estabelecido no Manual de Responsabilizacao de Entes Privados da Controladoria-
Geral da Unio.
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Anexo Il

Modelo de Comunicagao Preliminar

Comunicacao Preliminar

A EMPRESA xxx LTDA.
CNPJ: 00.000.000/0001-00

ENDERECO: XXXXXX

A/C: Sr. Representante Legal

Assunto: Solicitacdo de esclarecimentos ou providéncias quanto a execugao do
Contrato XX/2025 — Processo Administrativo XXXXXX/2025-XX.

COMUNICAGAO PRELIMINAR

Prezado(a),

Com amparo na Lei n° 14.133, de 2021, solicito justificativas ou esclarecimentos,
bem como adocao de eventuais providéncias, sobre os fatos abaixo relacionados:
A contratada EMPRESA xxx LTDA, até a presente data, ndo cumpriu ao previsto
na clausula xx do Edital do certame licitatorio de n°. Xx - clausula xx do Termo de
Referéncia, uma vez que xxx.

Alertamos que o licitante/contratada esta sujeito as penalidades previstas na
Clausula xx, também do Edital.

Tendo em vista os fatos acima elencados, requer-se a imediata regularizagao da
situagao supracitada.

Por oportuno, informo que o n&o atendimento da providéncia ou o seu
atendimento fora das condigdes contratuais ensejara instauragdo de
procedimento administrativo especifico para o exame dos fatos e eventual
aplicagao das sangdes previstas na Portaria n°. xxx e na legislacao correlata em

vigor, e sera processado de acordo com as seguintes fases:
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(a) instauragéo do processo para apuracgao de responsabilidade;

(b) fase da defesa prévia: sera aberto prazo para apresentagao de defesa prévia
do licitante/contratado;

(c) fase de aplicagcéao da sancgao: se os argumentos presentes na defesa nao forem
suficientes para afastar a sangao prevista e/ou nao forem apresentadas as provas
do alegado, a sancéo sera aplicada pela autoridade competente com abertura de
prazo para recurso administrativo;

(d) fase recursal: protocolado o pedido de reconsideragdao ou recurso, se nao
reconsiderar a decisao, a autoridade que aplicou a sangcéo remetera o recurso a
autoridade imediatamente superior para analise e decisdo sobre o recurso;

(e) fase executdria: caso haja a manutencdo da decisdo de aplicagédo da
penalidade, esta sera registrada no SICAF e a multa sera cobrada do

licitante/contratado.

Atenciosamente,

Servidor
SIAPE
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Anexo lll

Modelo de Relatério a ser enviado a Comissao — Descrigao da Infragao

1. Identificagcao do Contrato

¢ Numero do Contrato:

e Objeto do Contrato:

e Processo Administrativo n°:

e Unidade Administrativa Responsavel:

« Vigéncia do Contrato: // ate //
Ou

2. Identificagao do Certame

e Numero do Certame:
e Objeto:

e Item licitado:

3. Identificagao do Contratado/Licitante
e« Razao Social:
e CNPJ:

e Representante Legal:

e Telefone/E-mail:

4. Dados da Ocorréncia

Data da ocorréncia: [/

Local da ocorréncia:

Data da constatacao pela fiscalizagao: /1

5. Descrigao da Possivel Infragao
« Data da Ocorréncia: //
o Local da Ocorréncia:

Gestor: COGEAD/COGEALOG/SEAC
Versdo 0 - Set/2025



Yr0cRUZ

e Tipo de Infragao:
O Inexecugao total/parcial do objeto
[0 Descumprimento de prazos
O Entrega de produto/servigo fora das especificagbes
0 Conduta incompativel com a ética contratual

O Qutros:

6. Descricao Detalhada da Infragao
(Descrever de forma clara e objetiva os fatos observados, indicando como a

conduta do contratado configura descumprimento contratual.)

7. Dispositivos Afetados

Clausula violada:

8. Evidéncias Comprobatodrias
(Relacionar documentos, registros, cépias de e-mails, notificacoes, atas de
reunido, fotografias, relatérios, registros de ndo conformidade, oficios ou

comunicagdes que demonstrem a infragéo.)

9. Tentativas de Solugao
(Comunicagao prévia com o fornecedor para resolugédo amigavel; Registro de
reunides, tratativas ou acordos nao cumpridos; Propostas de correcao ou

substituicdo recusadas)

Gestor: COGEAD/COGEALOG/SEAC
Versdo 0 - Set/2025



Yr0cRUZ

10. Consequéncias da Infragao
(Descrever os impactos da infragcdo, tais como atrasos, prejuizos causados a
administragao - financeiros, operacionais, reputacionais; riscos a continuidade do

servigo ou fornecimento; afetacdo de terceiros ou usuarios finais, outros.)

11. Historico de Execucao
(Registros anteriores de desempenho do fornecedor, notificagdes ou

adverténcias ja emitidas, cumprimento de prazos anteriores.)

12. Medidas Adotadas pela Administragao

. Notificacdo formal enviada em //
. Prazo concedido para manifestagao: dias
. Resposta do fornecedor:

O Recebida em //

[0 Nao recebida até a presente data

Manifestagdo do gestor quanto as alegag¢des apresentadas na resposta a

Notificacao.
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13. Proposta de Sancao (se aplicavel)

O Adverténcia

00 Multa contratual

[0 Suspenséao temporaria de participagdo em licitagcoes
OO Declaragao de inidoneidade

Fundamentacéo:

14. Responsavel pela Constatagao da Infragao

Nome:
Cargo/Fungao:
SIAPE:
Assinatura:
Data: I/

De acordo da Autoridade Competente:

Data: [/
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Anexo IV

Termo de Instauracao de Apuragcao de Responsabilidade

Rio de Janeiro, de de 2

Recebidos os documentos preliminares previstos no paragrafo unico do art. 12
da Portaria n°® XX/2025, autorizo a instauragao processual de Apuracdo de

Responsabilidade e abertura da fase de instrucéo.

Encaminhe-se a Comissdo de Apuragcao de Responsabilidade para analise e

providencias cabiveis.

Nome da autoridade
SIAPE
Cargo
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Anexo V

Notificagao para defesa prévia
OFICIO N°. xxx/20xx

Rio de Janeiro, _ de de 2

A EMPRESA xxxx LTDA.
CNPJ: 00.000.000/0001-00
RUA XXXXXXX, N® XXXX
BAIRRO XXXXXXX
CIDADE / ESTADO / CEP

ASSUNTO: Notificagao para apresentacao de defesa prévia

1. A Fundacao Oswaldo Cruz - Fiocruz, por intermédio do (nome do 6rgao),
neste ato representada por (home e cargo do titular ou autoridade que
detiver competéncia para notificar), vem NOTIFICAR (nome da
empresa a ser notificada) acerca dos seguintes fatos:

2. Resumo dos fatos: descricdo dos fatos com um nivel de detalhamento
que propicie a empresa apresentar sua defesa prévia de forma ampla.
Indicar, se for o caso, o periodo, valores, nome dos terceirizados
envolvidos e outras informagdes consideradas importantes.

3. Referéncia Legal/Edital/Contrato: indicar as clausulas do Edital ou
Contrato, bem como da legislacéo correlata que foram infringidas.

4. Sangdes Correlatas: indicar qual ou quais sancdes previstas para o fato
em que a empresa podera ser sancionada, se restar comprovada a
infringéncia da Lei, Edital e/ou Contrato.

5. Em resposta ao Oficio n° ...... de ...... l.....]....., encaminhado pelo (nome
do 6rgdo ou entidade contratante), por meio do qual foram

relacionados os fatos acima elencados, essa empresa (nome da
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6. empresa contratada) apresentou justificativas em ...... [....]......, bem como
anexou as provas documentais que julgou pertinentes.

7. As justificativas apresentadas foram examinadas pelo setor competente,
juntamente com os documentos que a instruiram, com o fim de
amparar os argumentos da defesa. Ocorre que ficou constatado xxxx,
nao sendo possivel aceitar como justificativa xxx, conforme a analise
feita pelo setor competente constante do relatorio/nota técnica, juntada
em anexo.

8. Assim, fica essa empresa notificada para, querendo, apresentar defesa
prévia no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do
recebimento desta notificagéo, dirigida a (home da autoridade maxima
do 6rgao), no endereco (enderegco completo com indicagao de numero
de andar, sala e telefone), tendo em vista que a avaliagdo do setor
competente indicou ser o caso de aplicacido de sancbes
administrativas previstas no inciso xx, do art. 3°, da Portaria n°. Xx.

9. Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo (incluir n°
do processo administrativo especifico) encontram-se a disposi¢ao para
vista do interessado, no setor (incluir o nome do setor, n° da sala,
horario e demais dados importantes), o que ndo modifica ou altera o
prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias uteis para interposigao da

defesa prévia.

Nome da autoridade
SIAPE
Cargo
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ANEXO VI
Aplicagao de Penalidade

OFICIO N°. xxx/20xx

Rio de Janeiro, __ de de 2

A EMPRESA xxx LTDA.
CNPJ: 00.000.000/0001-00
RUA XXXXXXX, N® XXXX
BAIRRO XXXXXXX
CIDADE / ESTADO / CEP

ASSUNTO: NOTIFICAGAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE/RESCISAO

CONTRATUAL (nota explicativa: somente incluir a rescisdao contratual na

hipétese de ser adotada juntamente com a imposigcédo da penalidade)

1.

2.

A Fundagao Oswaldo Cruz - Fiocruz, por intermédio do (home do érgéo),
neste ato representada por (nome e cargo do titular ou autoridade que
detiver competéncia para notificar) vem NOTIFICAR (nome da empresa a
ser notificada), ja qualificada no Contrato (numero e ano do contrato) da
aplicagao da penalidade (descrever a pena aplicada, por ex. adverténcia,
multa, etc.) e da rescisdo do Contrato n°. XX/XX (nota explicativa: manter
o trecho sublinhado somente se for notificar conjuntamente acerca da
rescisdo contratual e da aplicagdo de penalidade), conforme decisao

fundamentada da autoridade, juntada em anexo.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO,
conforme previsto nos art. 24, da Portaria n°. Xx, e nos arts. 166 e 167 da
Lei n°® 14.133, de 01° de abril de 2021, a contar da data do recebimento

desta notificagao, dirigido a (home da autoridade maxima do 6rgao, no
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3. endereco (endereco completo com indicagdo de numero de andar, sala e

telefone).

4. Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo (incluir n°
do processo administrativo especifico) encontram-se a disposi¢cdo para
vista do interessado, no setor (incluir o nome do setor, n° da sala, horario
e demais dados importantes), podendo ser disponibilizado digitalmente
caso haja necessidade, o que n&o modifica ou altera o prazo

improrrogavel de 15 (quinze) dias uteis para interposi¢ao do recurso.

Nome da autoridade

Cargo
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