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UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ

Estudo Técnico Preliminar 2/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 03623.000012/2026-42

2. Descrição da necessidade

 

2.1. Declaração do Problema e Contexto Institucional

A Unidade Estadual do IBGE no Ceará possui uma rede capilarizada de unidades, incluindo a Agência de
Aracati, cujas pesquisas institucionais são totalmente digitais e dependem integralmente de serviços de
comunicação estáveis e de alta performance.
A continuidade das etapas de coleta e tratamento de dados exige a transmissão segura das informações para
os centros de processamento no Rio de Janeiro.

Atualmente, há a necessidade de garantir a conectividade via fibra ótica para assegurar a sincronização diária
do trabalho das equipes de campo e das atividades administrativas durante o período de finalização do
processo licitatório principal.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
GERÊNCIA DE RECUSRSOS MATERIAIS GRM DENYS ROCHESTER DA FROTA

4. Necessidades de Negócio

4.1 A contratação deve prover uma infraestrutura de conectividade capaz de garantir o fluxo contínuo de
informações entre a Agência de Aracati e os centros de processamento de dados do IBGE. As necessidades
específicas que a solução deve atender são:

 A solução deve permitir que os questionários e dadosGarantia de Sincronização de Dados Estatísticos:
coletados em campo pela Agência de Aracati sejam transmitidos diariamente, de forma íntegra e segura, para a
rede corporativa da instituição.

 A solução deve assegurar a continuidade dos serviços deDisponibilidade para Serviços Críticos:
comunicação de voz (VoIP) e dados (VPN), minimizando interrupções que possam paralisar as atividades
institucionais ou atrasar a divulgação de pesquisas oficiais.

 A infraestrutura provida deve ser capaz de suportar o uso intensivo deEscalabilidade e Modernização:
tecnologias digitais e inovações previstas nos planos estratégicos do IBGE, como o uso de Big Data e a
integração plena das unidades organizacionais.

 A solução deve garantir o restabelecimento ágil da conectividade emSuporte e Manutenção Especializada:
caso de falhas, observando níveis de serviço que assegurem a operacionalidade da agência.

UASG 114610
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 Garantir a transmissão segura dos dados, respeitando as normas de segurança daSegurança e Sigilo:
informação e a política de privacidade institucional.

5. Necessidades Tecnológicas

5. A.1  solução de conectividade para a Agência de Aracati deve integrar-se ao ecossistema tecnológico do
IBGE, observando os seguintes padrões e requisitos:

 A solução deve ser totalmente compatível com a arquitetura TCP/IP,Arquitetura de Rede e Protocolos:
permitindo o roteamento eficiente de pacotes e a comunicação com os servidores centrais.

 A contratada deve atuar em estrita concordância com a Política deSegurança da Informação e Privacidade:
Segurança da Informação e Comunicações do IBGE (POSIC), garantindo o sigilo absoluto sobre os dados
trafegados.

 É indispensável o suporte a tecnologias de VPN (Virtual Private Network) eConectividade Privada e Remota:
a disponibilização de IP Fixo, permitindo que usuários remotos acessem a rede interna com segurança.

 A rede deve suportar tráfego de Telefonia IP e VoIP, garantindo que asInteroperabilidade de Voz e Dados:
comunicações de voz não sofram degradação pelo compartilhamento da largura de banda com o tráfego de
dados.

 A transmissão deve ocorrer via fibra óptica ou cabo metálico, utilizandoPadrões de Meio Físico:
equipamentos (modems/ONUs) que operem tanto em modo bridge quanto router, conforme a topologia da
agência.

 A solução deve estar alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia daConformidade com Governança de TI:
Informação (PDTI) e aos padrões de interoperabilidade (ePING) vigentes na Administração Pública Federal.

 

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6.1. Requisitos Funcionais (Funcionalidades e Usuários)

Conectividade Multimídia: Prover serviço de comunicação para tráfego simultâneo de voz e dados para a unidade 
de Aracati.

 Garantir largura de banda de 50 Mbps.Velocidade de Acesso:

Endereçamento Estático: Disponibilizar IP Fixo para permitir o acesso remoto e a publicação de serviços 
institucionais.

 Os equipamentos devem suportar os modos Router (autenticação interna) e Bridge Modo de Operação:
(transparência para firewall interno).

6.2. Requisitos Não Funcionais (Qualidade e Padrões)

 Garantia de disponibilidade mensal mínima conforme os padrões de mercado para Disponibilidade (SLA):
banda larga SCM.

 Compatibilidade total com a arquitetura TCP/IP e suporte à criação de sub-redes Segurança e Integridade:
lógicas (DMZ) para isolamento de servidores.

 Atendimento e suporte técnico (Contact Center) devem estar disponíveis para Monitoramento e Suporte:
restabelecimento do serviço em caso de falhas.

 Utilização prioritária de fibra óptica para garantir a velocidade e estabilidade contratadas.Robustez Física:

6.3. Requisitos Externos (Legais e Regulatórios)
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 Estrita observância das normas e resoluções vigentes da ANATEL para Serviços Regulamentação Setorial:
de Comunicação Multimídia (SCM).

 Alinhamento com as Normas Complementares do Gabinete de Segurança Segurança Institucional:
Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

 Cumprimento da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019 e do Decreto nº 7.174Governança Federal de TIC:
/2010.

 Conformidade com a Política de Segurança da Informação e Comunicações do IBGEPolíticas Internas:

 

 

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7.1. Dimensionamento do Objeto

O quantitativo foi dimensionado com base no levantamento físico da Agência de Coleta do IBGE em Aracati
/CE, que representa um ponto de presença de rede independente.
A demanda consiste em 01 (uma) unidade de instalação de internet banda larga para o endereço da agência
(Rua José de Alencar, 868).

7.2. Período de Prestação (Sazonalidade)

A estimativa temporal de 03 (três) meses foi definida para garantir a continuidade operacional durante a fase
final do processo licitatório principal (Pregão Eletrônico), visando evitar a descontinuidade do serviço nas
pesquisas institucionais.

7.3. Detalhamento dos Itens e Memória de Cálculo

 01 unidade necessária para cobrir os custos de infraestrutura inicial,Taxa de Instalação (Item Único):
cabeamento e fixação de equipamentos (ONU/Modem).

 03 meses de prestação de serviço continuado para a unidade instalada.Serviço de Acesso Mensal:

 

ÌTEM

 

AGENCIA

 

ESPECIFICAÇÃO

 

      ENDEREÇOS/ 

 

CONTATO

1 
 

ARACATI 

Taxa de 
Instalação  Internet

 

Rua José de Alencar, 
868 - Farias Brito – 
Aracati/Ce - CEP: 
62.802-045

João Luiz dos Santos 
Melo

Banda Larga 50Mbps

 

 

8. Levantamento de soluções

 Com base nos requisitos de latência, estabilidade e largura de banda8.1. Análise de Alternativas Tecnológicas
necessários para a sincronização de dados estatísticos e uso de VPN/VoIP, foram avaliadas as seguintes soluções:
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 Identificada como a solução de maiorServiço de Comunicação Multimídia (SCM) via Fibra Óptica:
capilaridade e desempenho, garantindo a baixa latência e a estabilidade exigidas para os sistemas
institucionais.

 Descartada devido à alta latência (geralmente acima de 500ms), o queConexão via Satélite (VSAT):
inviabiliza o uso de voz sobre IP (VoIP) e a estabilidade de túneis VPN utilizados pelo IBGE.

 Descartada por sua suscetibilidade a interferências climáticas eRadioenlace Terrestre (Wireless Outdoor):
geográficas, que comprometem a disponibilidade de serviço exigida.

 Considerada obsoleta e tecnicamente incapaz de garantir a entrega estável daTecnologia xDSL (Cobre):
velocidade de 50 Mbps devido à atenuação de sinal por distância.

 

8.2. Modelo de Entrega (CapEx vs. OpEx)

 Inviabilizada sob o aspecto de gestão administrativa, pois exigiriaAquisição de Ativos Próprios (Bens):
logística de reposição e corpo técnico local para manutenção física em Aracati.

 Modelo escolhido por transferir à contratada a responsabilidade pelaContratação como Serviço (SCM):
atualização tecnológica dos equipamentos (modems/ONUs em regime de comodato) e manutenção ,on-site
garantindo maior eficiência administrativa e menor Custo Total de Propriedade (TCO).

8.3. Conclusão do Levantamento

A solução via fibra óptica provida como serviço (mensalidade) consolidou-se como a mais adequada por
oferecer a melhor relação Mbps/Real e atender plenamente aos requisitos de segurança (POSIC) e
interoperabilidade (TCP/IP) da instituição.2

 

9. Análise comparativa de soluções

9. Análise comparativa de soluções

A tabela abaixo detalha a superioridade técnica e operacional da solução de  via fibra Serviço de Internet (SCM)
óptica em relação às demais alternativas consideradas:

Dimensão 
Qualitativa

Solução Escolhida: Serviço de 
Internet (SCM)

Solução B: Link via 
Satélite (VSAT)

Solução C: Infraestrutura 
Própria (Bens)

Estabilidade e
Latência

 

 Fibra óptica garante baixaExcelente:
latência para sistemas em tempo real
(VoIP e VPN) .22

 

 

 

 Alta latência,Baixa:
prejudicando o tráfego de
dados institucionais.

 

 

 

 Depende da qualidadeAlta:
do link contratado
separadamente.

 

Agilidade de
Manutenção

 

 Responsabilidade integral daAlta:
contratada em prazos reduzidos.

 

 

 

 Depende deMédia:
disponibilidade técnica para
antenas.

 

 

 

 Exige deslocamentoBaixa:
de técnicos próprios para o
interior .77
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Escalabilidade

 

 Facilidade para upgrade deAlta:
banda conforme a demanda de
pesquisas.

 

 

 RestriçõesLimitada:
técnicas de hardware e
sinal.

 

 

 

 Exige novaModerada:
compra de hardware para
expansão.

 

 

Segurança da
Informação

 

 Totalmente compatível com aAlta:
POSIC e padrões de firewall do IBGE.

 

 

 

 Possui criptografiaAlta:
nativa de satélite.

 

 

 

 Controle total dosMáxima:
ativos, mas com altíssimo
custo de gestão.

 

 

Complexidade
de Gestão

 

 Gestão focada em indicadoresBaixa:
de desempenho (SLA).

 

 

 

 Gestão complexa deMédia:
apontamento de antenas.

 

 

 

 Gestão de patrimônio,Alta:
inventário e logística de
hardware.

 

 

Conclusão da Análise:

A contratação da empresa Bit Informática LTDA para o provimento deste serviço na Agência de Aracati reflete a
escolha pela Solução A, garantindo a melhor integração tecnológica com o menor ônus administrativo para a Unidade
Estadual

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

10.1 As seguintes soluções foram identificadas e descartadas por inviabilidade técnica ou operacional para a
Agência de Aracati:

 Embora possua alta capilaridade, a tecnologia apresenta latência elevada,Conexão via Satélite (VSAT):
geralmente acima de 500ms. Essa característica inviabiliza o uso de serviços de Voz sobre IP (VoIP) e
compromete a estabilidade dos túneis VPN utilizados pelo IBGE para a transmissão segura de dados. Além
disso, o custo por Mbps é significativamente superior ao da fibra óptica, sem garantir a simetria necessária.

 

 Esta solução foi considerada inviável devido à sua altaRadioenlace Terrestre (Wireless Outdoor):
suscetibilidade a interferências climáticas e geográficas (obstáculos físicos). Tais fatores comprometem os
Níveis Mínimos de Serviço (SLA) exigidos de 99,5%, não oferecendo a mesma confiabilidade e largura de
banda que o meio físico terrestre.
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 Considerada obsoleta para a demanda atual de 50 Mbps. ATecnologia xDSL (Linha Telefônica):
infraestrutura de par metálico (cobre) sofre com atenuação de sinal conforme a distância da central, não
garantindo a entrega estável da velocidade contratada para o tráfego de dados e imagens geoespaciais.

 

 Inviável sob o aspecto da gestão administrativa eAquisição de Equipamentos Próprios (Ativos de Rede):
risco de obsolescência tecnológica. A manutenção de ativos próprios exigiria logística de reposição rápida no
interior e corpo técnico local para reparos físicos, enquanto o modelo de contratação como serviço (SCM)
transfere essa responsabilidade e os riscos de hardware para a empresa contratada.

 

 

 

11. Análise comparativa de custos (TCO)

11. Considerando que tecnologias alternativas como satélite e rádio não atendem aos requisitos de latência e
estabilidade para os sistemas do IBGE, a análise de custos concentra-se na comparação entre o modelo de
serviço escolhido e a aquisição de ativos próprios.

11.1. Cenário A: Contratação de Serviço (SCM) - Solução Escolhida (Modelo OpEx) Neste modelo, o IBGE contrata a disponibilidade
da conectividade, e a Contratada assume todos os riscos tecnológicos e custos de infraestrutura.

 R$ 200,00 (Valor proposto pela Bit Informática, abaixo da medianaInvestimento Inicial (Taxa de Instalação):
de R$ 500,00 prevista no ETP).

Custo de Serviço Mensal: R$ 150,00 (Valor proposto pela Bit Informática, inferior à mediana de R$ 400,00 prevista
para Aracati).

Manutenção, Suporte e Hardware: R$ 0,00 (Custos embutidos na mensalidade; ônus da contratada para reposição
de equipamentos em comodato).

 R$ 650,00.TCO para o Ciclo de 3 meses:

 

 Neste modelo, o órgão assumiria a propriedade e a gestão11.2. Cenário B: Aquisição de Ativos (Modelo CapEx)
dos equipamentos, gerando os seguintes custos estimados:

Aquisição de Ativos (Hardware Enterprise): R$ 2.500,00 (Valor médio unitário para roteadores que atendam aos
requisitos de segurança VPN/IPSec).

 R$ 500,00 (Mediana para ativação de infraestrutura física/CATSER 26166Instalação Física e Configuração:
em Aracati).

 Valor variável, incluindo diárias e deslocamento de técnicos da sede para o interiorLogística e Manutenção:
em caso de falhas físicas.

 Superior a R$ 3.000,00 (Considerando apenas o investimento inicial e instalação,TCO Estimado (3 meses):
sem contar o valor mensal do link avulso).

 A contratação por serviço junto à Bit Informática LTDA revela-se a opção mais11.3. Conclusão da Vantajosidade
vantajosa para o interesse público. O modelo de serviço evita a imobilização de capital (CapEx), elimina gastos com
manutenção técnica e logística, e apresenta um valor global (R$ 650,00) significativamente menor do que qualquer
tentativa de estruturação de rede própria para o curto período de 3 meses.
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12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

12. 1 A solução consiste na prestação de  para proverServiço de Comunicação Multimídia (SCM)
conectividade à internet na Agência do IBGE em Aracati/CE, conforme detalhado abaixo:

12.1. Especificações Técnicas e Performance

: A transmissão dos dados deve ocorrer obrigatoriamente através de meio físico terrestre, utilizandoMeio Físico
fibra óptica ou cabo com condutor metálico.

: Disponibilização de largura de banda de .Velocidade 50 Mbps
: Serviço de acesso à internet banda larga estável, capaz de suportar tráfego simultâneo de vozTecnologia

(VoIP) e dados (VPN corporativa).
: Inclusão de endereçamento IP estático para garantir a acessibilidade e segurança dosEndereçamento

serviços institucionais.

12.2. Equipamentos e Instalação

: O fornecimento, instalação e manutenção de todos os ativos de rede necessáriosRegime de Comodato
(modem, roteador ou ONU) são de responsabilidade integral da contratada.

: Os equipamentos fornecidos devem suportar os modos  e , permitindo aConfiguração Bridge Router
integração transparente com o firewall e a rede interna do IBGE.

: A instalação completa e o teste de conectividade devem ser realizados em até Prazo de Ativação 15 dias
após o recebimento da Ordem de Serviço.

12.3. Manutenção e Suporte

: Atendimento para correção de falhas e restabelecimento da conectividade para garantir aSuporte Técnico
sincronização diária dos dados coletados em campo.

: A contratada assume o ônus pela atualização tecnológica e reposição de hardware duranteResponsabilidade
todo o período de vigência.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 650,00

13. Estimativa de custo total da contratação

13.1. Valor Global Estimado

O valor total para a contratação pelo período de 03 (três) meses é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)2.

13.2. Memória de Cálculo e Fontes de Referência

A estimativa foi elaborada com base na proposta comercial específica para a localidade de Aracati/CE, apresentando valores inferiores à mediana de 
mercado identificada no planejamento institucional333333333.

Componente Fonte de Dados Valor Adotado Justificativa

Serviço 50 Mbps (Aracati)

Proposta Bit Informática 4

 

 

R$ 150,00 5

 

 

Valor mensal proposto especificamente para a agência .6

 

 

Proposta Bit Informática 7 R$ 200,00 8
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Taxa de Instalação (Aracati)  

 

 

 

Valor único para ativação da infraestrutura física no local9

 

13.3. Detalhamento da Despesa (Ciclo de 3 Meses)

O pagamento da taxa de instalação será único, realizado após o aceite definitivo, e as mensalidades serão pagas conforme a disponibilidade do serviço.

Item Descrição / Especificação Métrica Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

 

Taxa de Instalação: Ativação física e entrega do termo de recebimento.

 

 

 

Unidade 1

R$ 200,00 

 

 

R$ 200,00

2

 

Serviço Mensal: Link de internet banda larga 50 Mbps.

 

 

Mês 3

R$ 150,00 

 

 

R$ 450,00

TOTAL        
 

R$ 650,00

13.4. Justificativa da Vantajosidade Econômica

O valor mensal de R$ 150,00 representa uma economia significativa frente ao valor de referência de R$ 400,00 adotado no ETP para a mesma 
agência, na contratação por licitação

A contratação por este valor total dilui os custos fixos e garante a estabilidade necessária para as pesquisas da Superintendência Estadual sem 
exceder os tetos orçamentários previstos.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

 As razões técnicas para a escolha do serviço via fibra óptica14.1. Superioridade do Meio Físico Terrestre
fundamentam-se na necessidade de garantir a integridade e a tempestividade das operações estatísticas da
Superintendência Estadual do IBGE no Ceará. Esta tecnologia supera os meios legados (satélite ou rádio) nos
seguintes aspectos:

 Fator essencial para o funcionamento de túneis VPN e serviços de Voz sobreBaixa Latência e Estabilidade:
IP (VoIP), permitindo que a agência no interior opere com a mesma fluidez da rede local da sede.

 A estabilidade da fibra óptica minimiza a perda de pacotes, garantindoQualidade e Integridade dos Dados:
que os dados das pesquisas não sofram corrupção durante a sincronização com os servidores centrais no Rio
de Janeiro.

 Permite ajustes rápidos na largura de banda sem a necessidade de troca de infraestruturaEscalabilidade:
física, suportando aumentos de carga de dados durante períodos de pico de coleta.
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 A contratação como serviço (mensalidade) em vez de aquisição de ativos14.2. Mitigação de Riscos Operacionais
mitiga riscos operacionais críticos para o IBGE:

 A responsabilidade pela atualização dos equipamentos deCombate à Obsolescência (Risco Tecnológico):
terminação (modems/ONUs) é da contratada, o que evita que o órgão possua ativos defasados que
comprometam a velocidade real da rede.

Continuidade do Negócio: O estabelecimento de tempos de reparo rígidos transfere o risco de interrupção para o
fornecedor. Em um modelo de infraestrutura própria, o IBGE assumiria o risco de paralisia da agência por falta
de técnicos de rede disponíveis prontamente em Aracati.

 A solução entrega a maior velocidade disponível no mercado pelo menor custo por Mbps,14.3. Conclusão Técnica
otimizando o recurso público e garantindo que a infraestrutura tecnológica acompanhe a evolução digital das
pesquisas institucionais

15. Justificativa econômica da escolha da solução

15.1. Eficiência da Tecnologia e Análise de Custos

A solução de fibra óptica apresenta o melhor custo-benefício por Megabit por segundo (Mbps) disponível no mercado cearense.

Enquanto tecnologias via satélite ou rádio possuem custos elevados para larguras de banda reduzidas e alta latência, a fibra
óptica permite entregar 50 Mbps com alta estabilidade e valores competitivos.

A proposta da empresa selecionada para Aracati apresenta um custo mensal de , valor significativamente inferior àR$ 150,00
mediana de mercado de  (agências em geral) ou  (específico para Aracati) consolidada no planejamentoR$ 445,03 R$ 400,00

. realizado para contratação futura

15.2. Modelo de Serviço vs. Infraestrutura Própria (CapEx vs. OpEx)

A escolha pela contratação como serviço (OpEx) em detrimento da aquisição de bens gera economia direta e 
evita a imobilização de capital.

O IBGE deixa de investir na compra de conjuntos de roteadores profissionais e ONTs, cujo valor de mercado é 
elevado.

Ao optar pelo serviço com equipamentos em comodato, o custo com reposição de peças e suporte técnico 
presencial é de  para a instituição, sendo integralmente absorvido pela contratada.R$ 0,00

15.3. Parâmetros de Aceitabilidade de Preços

O valor total da proposta (R$ 650,00 para 3 meses) demonstra alta exequibilidade e vantajosidade, pois a taxa
de instalação de  e a mensalidade de  estão abaixo dos valores de referência máximosR$ 200,00 R$ 150,00
aceitáveis para a localidade, que eram de R$ 500,00 (instalação) e R$ 400,00 (mensal).Segundo dados
coletados para futura licitação do serviço de internet

 

 

 

 

15.4. Quadro Resumo de Economicidade

Elemento Analisado Solução Escolhida (Bit Informática) Referência de Mercado (ETP) Economia Estimada

R$ 200,00  R$ 500,00 10
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Taxa de Instalação  

 

 

 

60%

Mensalidade

R$ 150,00 11

 

 

R$ 400,00 12

 

 

62,5%

Custo de Manutenção

Incluso na mensalidade 13

 

 

Variável e Adicional -

Investimento Hardware

R$ 0,00 (Comodato) 14

 

 

Elevado (Aquisição) 15

 

 

-

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

16.1 A contratação da solução de TIC para a Agência de Aracati/CE trará os seguintes benefícios diretos para a 
administração pública e para as atividades institucionais do IBGE:

Continuidade Operacional: Garantia de que a agência permaneça conectada durante a fase de transição para o novo contrato global, 
eliminando o risco de paralisia nas atividades administrativas e de coleta de dados.

Eficiência na Transmissão de Dados: A adoção da fibra óptica permitirá que os questionários digitais coletados pelos recenseadores em campo 
sejam sincronizados com os servidores centrais de forma rápida e segura, evitando o represamento de informações.

Melhoria na Comunicação Institucional: Estabilidade para o uso de ferramentas de colaboração, como o sistema de Voz sobre IP (VoIP) e 
videoconferências, facilitando a integração entre a agência de Aracati e a Unidade Estadual.

Segurança da Informação: Utilização de uma infraestrutura compatível com os padrões de segurança do IBGE (VPN), garantindo o sigilo e a 
integridade das informações estatísticas coletadas.

Economicidade Imediata: Obtenção de um serviço de alta qualidade por um valor (R$ 150,00/mês) que representa uma economia superior a 
60% em relação às estimativas iniciais do planejamento para a localidade.

Redução do Ônus Administrativo: Pelo modelo de comodato, o IBGE fica isento de gastos com manutenção de hardware e logística de 
reparos, transferindo a responsabilidade técnica integralmente para a empresa contratada.

17. Providências a serem Adotadas

17.1 Não se aplica.
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18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas análises técnicas e econômicas realizadas, esta equipe de planejamento declara que a contratação por dispensa da empresa Bit 
 para a Agência de Aracati/CE é  e recomendada pelos seguintes motivos:Informática LTDA VIÁVEL

Viabilidade Técnica: A solução de fibra óptica atende plenamente aos requisitos de baixa latência e estabilidade necessários para o tráfego de 
dados estatísticos e serviços de VoIP/VPN do IBGE. O fornecedor demonstrou capacidade de atendimento no município, garantindo a instalação 
em até 15 dias.
Vantajosidade Econômica: O valor global de  para o período de 3 meses é significativamente inferior às estimativas de mercado R$ 650,00
consolidadas no ETP, que previam custos de instalação e mensalidade muito superiores para a localidade.
Mitigação de Riscos: A contratação garante a continuidade das operações institucionais e a integridade das pesquisas digitais durante o 
intervalo necessário para a conclusão do processo licitatório principal (Pregão Eletrônico), evitando a descontinuidade do serviço público.
Conformidade Legal: O serviço está enquadrado como bem e serviço comum de TIC e respeita as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e da IN SGD
/ME nº 01/2019.

Conclusão: Diante do exposto, a contratação mostra-se a opção mais vantajosa para o interesse público, assegurando a infraestrutura necessária para a 
missão institucional do IBGE com o menor custo e risco operacional possível.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 10:19:14.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - FONTE PESQUISA DE PREÇOS_merged - 2026-01-12T100103.150.pdf (19.01 MB)
Anexo II - ROTEADORES_merged - 2026-01-12T095152.332.pdf (2.09 MB)
Anexo III - PDTI 2023-2024.pdf (1.63 MB)
Anexo IV - CONTRATAÇÕES OUTRAS SES_merged - 2026-01-12T100727.530_compressed (1).pdf (17.2 MB)
Anexo V - CONTRATAÇÃO ANTERIOR CE a0021079.00000430_2020-44.pdf (153.78 KB)
Anexo VI - PROPOSTA SOLICITADAS SEM RESPOSTA_merged - 2026-01-12T102030.714.pdf (450.73 KB)


