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MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Termo de Referéncia 108/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG

108/2025
Status
ASSINADO

154034-MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Outras informacdes

Categoria

V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servi¢o ndo-

continuado

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Editado por

ERICA DE LIMA SILVA

Numero da

Contratacao

122/2025

(Processo Administrativo n° 23102.004382/2024-83)

TERMO DE REFERENCIA

UASG 154034

Atualizado em

Processo

11/08/2025 09:53 (v 0.6)

Administrativo

23102.004382/2024-83

1.1. Contratacgéo futura e eventual, por meio da formacéo de ata de registro de pregos, de servi¢co de
fornecimento, transporte e distribuicdo de agua potavel, por meio de caminhdo-pipa, sob demanda,
abrangendo toda a infraestrutura necessaria para o abastecimento dos reservatérios dos campi da
UNIRIO, nos termos da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM

ESPECIFICACAO

CATSER

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Contratacao futura e eventual, por
meio da formacao de ata de registro
de precos, de servigo de
fornecimento, transporte e
distribuicdo de agua potavel, por
meio de caminh&o-pipa, sob
demanda, abrangendo toda a
infraestrutura necessaria para o
abastecimento dos reservatorios dos
campi da UNIRIO.

17299

M3

1.510 m®

R$ 126,50

R$ 191.015,00

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgdo(s) e entidade(s)
participante(s).

Orgéo Gerenciador:

item

UNIDADE

DESCRICAO/

ESPECIF. DE
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REQUISICAO

REQUISICAO

Quantidade




MEDIDA MINIMA Méaxima total

Orgao Participante:

UNIDADE
o DESCRICAO/ - REQUISICAO REQUISICAO Quantidade
ESPECIF. . i ol
MEDIDA

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sado caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagao do objeto quanto ao modelo de execucgéo
1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuos ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, contados da data de
sua publicacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso,
conforme art. 84, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato decorrentes da Ata observara o disposto em seu instrumento
convocatorio, nos termos do paragrafo unico do art. 84 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagcbes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 34023077000107-0-000001/2025;

II) Data de publicacdo no PNCP: 19/04/2024;

[11) Id do item no PCA: 649;

IV) Classe/Grupo: 692 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE TUBULACAO;
V) ldentificador da Futura Contratagédo: 154034-122/2025.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. A Administracdo Publica, em consonancia com seu papel de indutora de praticas sustentaveis,
adota diretrizes que incentivam a transformacao dos padrdes de producdo e consumo, assegurando a
responsabilidade socioambiental nas contratagcdes e atividades institucionais. Assim, além dos critérios
de sustentabilidade diretamente relacionados a natureza do objeto contratado, devem ser observadas,
de forma geral, as seguintes diretrizes e praticas sustentaveis, em conformidade com o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis (AGU, 2024):

4.1.1 minimizagdo dos impactos ambientais sobre os recursos naturais, incluindo fauna, flora,
qualidade do ar, solo e corpos hidricos, garantindo a preservacdo dos ecossistemas afetados
pela operacéao;

4.1.2 priorizacdo do uso de tecnologias, equipamentos e materiais sustentaveis, que atendam a
critérios de eficiéncia energética e reducédo de emissdes de gases poluentes, com preferéncia por
solugBes inovadoras e ambientalmente responsaveis;

4.1.3. eficiéncia no consumo de agua e energia ao longo do processo de fornecimento, transporte
e distribuicdo, visando a reducéo do desperdicio e ao uso racional dos recursos naturais;

4.1.4. garantia de que a agua fornecida seja proveniente de fontes legalmente licenciadas e
devidamente regulamentadas, assegurando a qualidade e rastreabilidade ambiental do recurso;

4.1.5. adocao de medidas que reduzam o impacto ambiental do transporte e distribuicdo, como o
uso de caminhdes-pipa equipados com tecnologias de menor emissao de poluentes e maior
eficiéncia operacional,

4.1.6. incentivo a utilizacdo de equipamentos e tecnologias que aumentem a vida util dos
recursos empregados na prestacédo do servico, reduzindo custos operacionais e promovendo a
sustentabilidade econdémica e ambiental do contrato;

4.1.7. implementagcédo de solugdes inovadoras e melhorias operacionais que contribuam para a
otimizagdo do consumo de 4gua e energia, bem como para a redugdo dos impactos ambientais
associados ao servicgo prestado;

4.1.8. consideracdo de critérios ambientais na escolha dos insumos e recursos utilizados na
execucao do contrato, buscando materiais e praticas que estejam em conformidade com normas
ambientais e que contribuam para a reducéo de impactos negativos.

Anticorrupcao

4.2. A Contratada deverad cumprir rigorosamente 0s preceitos legais estabelecidos no ordenamento
juridico brasileiro no que se refere a prevencdo e ao combate a corrupgéo, observando, em especial,
as disposigdes da Lei n° 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupgéo, e o seu regulamento, o
Decreto n® 11.129/2022.

4.3. No desempenho das atividades objeto deste termo de referéncia, € expressamente vedado a
Contratada, diretamente ou por meio de terceiros, oferecer, prometer, conceder, pagar ou
comprometer-se a pagar, de forma direta ou indireta, qualquer valor, bem, vantagem ou beneficio de
qualquer natureza a agentes publicos ou a terceiros a eles relacionados, com o objetivo de influenciar
decis@es, obter favorecimento indevido ou direcionar negécios de maneira ilicita.
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4.4. A Contratada devera implementar mecanismos eficazes de fiscalizacdo e monitoramento
destinados a prevencéo, identificacdo e correcao de atos de corrupc¢ao, fraude e outras praticas ilicitas.
Além disso, devera assegurar que seus socios, administradores, colaboradores e terceiros contratados
atuem em conformidade com as normas legais, regulatdrias e contratuais aplicaveis, adotando
condutas pautadas na transparéncia, ética e responsabilidade em todas as suas operacoes.

Protecédo de Dados Pessoais

4.5. Caso haja o tratamento de dados pessoais no decorrer da execucao do objeto em questéo, a
Contratada devera observar rigorosamente as disposi¢des da Lei n°® 13.709/2018, conhecida como Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), garantindo que qualquer operagao relacionada a esses
dados seja realizada em estrita conformidade com a legislagéo vigente.

4.6. Eventual tratamento de dados pessoais devera ser conduzido de boa-fé, com transparéncia e
maxima diligéncia, assegurando que sua utilizacdo se limite exclusivamente a finalidade especifica e
legitima para a qual foram coletados. Além disso, a Contratada devera adotar todas as medidas
necessarias para garantir a seguranca, confidencialidade e integridade dos dados tratados, prevenindo
acessos nao autorizados, usos indevidos ou qualquer outra forma de utilizagado ilicita que possa
comprometer a privacidade dos titulares.

4.7. Caso haja compartilhamento de dados pessoais com terceiros, a Contratada devera assegurar que
estes sejam igualmente responsaveis pela protecdo dessas informacfes, cumprindo integralmente as
exigéncias da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD). Em caso de incidentes de seguranca ou
violacdo de dados que possam representar risco ou causar dano relevante aos titulares, a Contratada
devera comunicar imediatamente os titulares afetados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
(ANPD), conforme previsto na legislacéo vigente.

Licencgas, Alvaras e Autorizacdes

4.8. A empresa contratada deverd possuir todas as licencas, alvards e autorizacfes exigidos pelos
orgaos reguladores competentes para a execucdo do servi¢o, incluindo aqueles relacionados a
captacao, transporte e distribuicdo de agua potavel. Além disso, os caminhfes-pipa utilizados no
fornecimento deverdo estar devidamente regularizados e atender as normas sanitarias e ambientais
vigentes, garantindo a qualidade e seguranca da agua distribuida. A Contratada seré responséavel por
manter a validade de toda a documentacdo ao longo da vigéncia do contrato, providenciando
renovacoes e atualizagbes sempre que necessario.

Veiculo (Caminhéo-pipa)

4.9. O caminhdo-pipa deve ser adequado para o transporte de agua potavel a granel, com estrutura
gue garanta a integridade do tanque e as condicdes necessarias para o transporte adequado do
produto.

4.10. O caminh&o-pipa deve possuir documento de inspecdo veicular em conformidade com a
legislacdo vigente, que comprove a aptiddo do veiculo para o transporte de agua potavel.

4.11. O veiculo deve ser submetido a manutencéo periddica, com registros das inspecdes realizadas e
certificados de regularidade, conforme normas do Coédigo de Transito Brasileiro (CTB) e
regulamentacdes especificas para o transporte de produtos a granel.

Tanque Transportador

4.12. O tanque de transporte deve ser dimensionado para a capacidade de carga necessaria,
respeitando as limitagdes técnicas e legais para transporte de agua potavel, sem comprometer a
integridade do produto durante o transporte.

4.13. A parte interna do tanque deve ser lisa, impermeavel e construida ou revestida com material
anticorrosivo, antioxidante e néo toxico, que nao altere a qualidade da agua durante o transporte e
proteja o interior contra a a¢do de produtos quimicos usados na limpeza e descontaminacdo. O tanque
nao pode apresentar corrosdo interna ou externa, perfuracbes, trincas ou deformacdes que
comprometam o volume ou a qualidade da agua.
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4.14. O tanque deve possuir tampa de inspec¢do e/ou carregamento com didmetro minimo de 450 mm,
sem obstrucdo, permitindo a inspecdo completa, higienizagdo e manutencdo do tanque. A tampa deve
possuir borracha de vedacao e sistema de fechamento hermético.

4.15. O tanque deve possuir sistema de drenagem eficiente, garantindo o escoamento total da agua
em seu interior. Todos os registros de saida de dgua devem possuir vedagédo adequada, para impedir a
entrada de insetos, roedores ou outros contaminantes. O respiro da boca de visita deve ser dotado de
dispositivo que evite a entrada de corpos estranhos, como insetos, folhas e outros contaminantes.

4.16. O tanque deve possuir as inscricdes “AGUA POTAVEL”, de forma legivel e visivel, com fundo de
cor contrastante, conforme as especificacOes estabelecidas pela regulamentacdo. Deve constar
também a capacidade nominal do tanque (em volume e/ou peso de agua) e as informacdes da
empresa responsavel pelo transporte, incluindo nome, endereco e telefone. O tanque deve ter a placa
de identificacdo do fabricante ou reformador, conforme a ABNT NBR 14980, com a indicacdo expressa
de que o tanque é destinado exclusivamente ao transporte de agua potéavel.

4.17. O tanque deve ser utilizado exclusivamente para o transporte de agua potavel, sendo proibido o
uso para transporte de qualquer outro produto ou substancia, conforme as orientacdes da ABNT NBR
16882 e da ANVISA. O tanque e seus componentes ndo devem ter sido usados anteriormente para o
transporte de produtos perigosos ou substancias que possam comprometer a qualidade da agua
potavel.

Mangueira de Transferéncia e Equipamento de Recalque

4.18. O caminhdo-pipa devera estar equipado com mangueira de transferéncia apropriada para o
abastecimento dos reservatorios da UNIRIO. A mangueira devera possuir comprimento suficiente para
atender distancias de até 250 metros e protecdo nas extremidades de contato com a agua, garantindo
a higiene durante o processo. Além disso, podera contar com engate rapido para facilitar a conexao e
desconexao de forma segura e eficiente.

4.19. O caminh@o-pipa devera dispor de um equipamento de recalque adequado para garantir a
eficiéncia no bombeamento da agua. O sistema de recalque devera possuir pressao suficiente para
assegurar o abastecimento mesmo em condi¢cdes de desnivel, garantindo a eficiéncia da distribuigdo
de agua.

Qualidade da Agua

4.20. A agua potavel fornecida devera ser insipida, inodora, incolor e atender a todos os requisitos de
potabilidade estabelecidos pela legislacédo vigente, como os definidos pela Portaria GM/MS no 888
/2021, que estabelece padrdes de qualidade da agua para consumo humano.

4.21. O veiculo e o tanque devem estar equipados com kit para determinacdo do pH e dosagem de
cloro da agua transportada, conforme a legislagéo vigente.

4.22. Durante o transporte, a qualidade da agua deve ser monitorada para garantir que o produto nao
tenha sua composicao alterada. A medicdo do pH e a presenca de cloro residual devem ser feitas
conforme as regulamentacdes sanitarias para garantir a potabilidade da agua.

4.23. Sera necessario a apresentacado do laudo de potabilidade da agua a cada demanda, emitido por
laboratério devidamente acreditado, comprovando que a agua atende integralmente aos padrdes
estabelecidos pela legislacédo vigente. Esse laudo deve acompanhar a entrega e estar disponivel para
conferéncia pela fiscalizacao.

Higienizacdo e Descontaminacao

4.24. O tanque e 0s equipamentos de transporte devem ser submetidos a processos de higienizacédo e
descontaminacao periédicos, e os registros de limpeza devem ser mantidos e disponibilizados para a
fiscalizacao.

Capacitacéo da Equipe
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4.25. A execucdo do servico devera contar obrigatoriamente com um motorista devidamente habilitado
e um operador capacitado, garantindo a conducdo segura do veiculo e o correto manuseio dos
equipamentos de abastecimento.

4.26. O operador devera possuir treinamento especifico para realizar o abastecimento de forma segura
e eficiente, incluindo o manuseio adequado de mangueiras, bombas e demais equipamentos, além do
cumprimento rigoroso dos protocolos de higiene e seguranca estabelecidos pela legislacéao vigente.

4.27. A empresa contratada sera responsavel por garantir que tanto o motorista quanto o operador
possuam a qualificacdo necessaria para desempenhar suas funcdes, assegurando a continuidade, a
seguranca e a qualidade do servico prestado.

Responsabilidade por Onus e Encargos

4.28. A empresa contratada sera integralmente responsavel por todos os 6nus decorrentes da
execucdo do objeto, incluindo, mas nao se limitando a, custos com fretes, seguros, encargos
comerciais, trabalhistas e previdenciérios, fiscais e tributarios inerentes ao objeto contratado. Além
disso, a Contratada devera garantir o cumprimento de todas as obrigacfes legais aplicaveis, mantendo
a regularidade de sua atuagdo e apresentando os comprovantes de pagamento sempre que
requisitado pela UNIRIO, em conformidade com a legislagéo vigente.

Seguro e Responsabilidade Civil

4.29. A empresa contratada devera manter seguro adequado para cobrir eventuais prejuizos
decorrentes da execucdo do contrato, assegurando a protecdo do Contratante e de terceiros
eventualmente afetados. Além disso, sera responsavel pela reparacéo ou indenizagcao, dentro do prazo
estabelecido pela autoridade competente, de quaisquer danos ou avarias causadas aos bens do
Contratante ou de terceiros, resultantes de a¢édo, omissao ou falha de seus funcionarios ou prestadores
de servigo.

Identificac&o dos Funcionérios e Veiculos

4.30. Os profissionais alocados na execug¢do dos servigos deverdo portar crachd de identificacdo
funcional em local visivel, contendo nome completo, funcédo, razdo social e CNPJ da empresa
contratada, a fim de permitir o adequado controle e fiscaliza¢do por parte da UNIRIO.

4.31. Os veiculos utilizados na prestacdo do servico deverdo estar devidamente identificados com a
razdo social, CNPJ e telefone da contratada. Além disso, devera ser previamente informada a
Contratante a placa de identificacdo do veiculo utilizado, que sera cadastrada junto aos érgados de
seguranca e controle de acesso da Instituicao.

Subcontratacao
4.32. Nao seré admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da Contratacao

4.33. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.34. A avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas.

4.35. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.36. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.
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4.37. A vistoria devera ser previamente agendada com a Coordenadoria Administrativa (PROAD) pelo
telefone (21) 3170-7064 ou por meio do e-mail: coordenadoria.administrativa@unirio.br, até o ultimo
dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica do certame.

4.38. Caso o interessado opte por nédo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

4.39. A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de desconhecimento das
instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucéo
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O prazo de fornecimento do objeto sera de até 04 (quatro) horas, apds o recebimento da
solicitacao e ocorrera de forma parcelada, de acordo com a demanda da UNIRIO.

5.1.2. A formalizacdo do pedido se dara através da emissdo da Ordem de Servico (OS), e 0
prazo de 04 (quatro) horas passard a correr ap0s o0 envio da OS a contratada. Em casos
excepcionais, devidamente justificados, o pedido podera ser formalizado através de e-mail,
telefone, mensagem de texto ou por meio do aplicativo WhatsApp, com envio posterior da Ordem
de Servigo.

5.1.3. Nos casos em que ocorrer situagdes urgentes, a entrega devera obrigatoriamente atender
0 prazo méximo de até 02 (duas) horas apds o recebimento da solicitacdo, salvo impedimento
maior.

5.1.4. O objeto poderéa ser requisitado em qualquer dia e horério, conforme a necessidade da
Contratante. Preferencialmente, as requisicbes serdo realizadas de segunda a sexta-feira. O
abastecimento também podera ser requisitado aos finais de semana e feriados, desde que haja
solicitacdo expressa da Contratante e disponibilidade operacional da Contratada.

5.1.5. Sera possivel realizar o agendamento prévio do fornecimento, com antecedéncia minima
de 12 (doze) horas, garantindo o abastecimento programado, conforme necessidade da UNIRIO.

5.1.6. O abastecimento programado podera ocorrer em qualquer dia e horario, respeitando a
antecedéncia minima de solicitagdo. Aos finais de semana e feriados, o abastecimento
programado sera realizado conforme solicitagdo da Contratante e acordo prévio entre as partes.

5.1.7. A entrega do objeto podera ocorrer em qualquer horéario, desde que a solicitacdo tenha
sido formalizada dentro dos seguintes prazos:

5.1.7.1. até 4 (quatro) horas para solicitacdes regulares, contadas a partir do envio da OS;
5.1.7.2. até 2 (duas) horas para solicitacdes urgentes e justificadas;
5.1.7.3. com antecedéncia minima de 12 (doze) horas para abastecimentos programados.

5.1.8. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justificados
até 01 (uma) hora antes do término do prazo de execuc¢do e aceitos pela contratante, ndo serdo
considerados inadimplemento contratual.

5.1.9. Os pedidos de prorrogacdo do prazo de execucédo serdo analisados somente quando
solicitados até 01 (uma) hora antes do término do prazo inicialmente estipulado.
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5.1.10. Durante a execuc¢ao do objeto, é essencial que seja mantida uma comunicacdo continua
e clara entre a contratante e a contratada. Essa comunicacdo deve permitir o reporte de
guaisquer problemas, ajustes de rotas ou horarios conforme necessario, garantindo a eficiéncia e
a qualidade do servico prestado.

Local e horério da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos poderéo ser prestados nos seguintes enderecos:

5.2.1. Reitoria, Administracdo Central, Escola de Enfermagem, Escola de Nutricdo: Av. Pasteur,
296 — Urca, Rio de Janeiro, 22290-240, Brasil;

5.2.2. Centro de Ciéncias Exatas e Tecnologia (CCET), Centro de Ciéncias Humanas e Sociais
(CCH), Instituto de Biociéncias (IBIO), Biblioteca Central (BC), Restaurante Escola (RE), Centro
de Letras e Artes (CLA): Av. Pasteur, 436 — Urca, Rio de Janeiro, 22290-240, Brasil,

5.2.3. Escola de Medicina e Cirurgia (EMC): Rua Prof. Gabizo, 264, Maracana, Rio de Janeiro,
20271-062, Brasil;

5.2.4. Instituto Biomédico (IB): R. Frei Caneca, 94 — Centro, Rio de Janeiro, 20211-030, Brasil;

5.2.5. Centro de Ciéncias Juridicas e Politicas (CCJP): R. Voluntarios da Péatria, 107 — Botafogo,
Rio de Janeiro, 22270-000, Brasil.

5.3. Eventuais alteracbes de endereco, bem como a inauguracdo de novos campi ou unidades
administrativas localizados dentro do perimetro urbano do municipio, poderdo ser incorporados ao
escopo da contratagdo, sem que isso acarrete dnus adicional a prestacéo do servico.

5.4. Quanto ao horario, o servigo sera prestado por demanda, ou seja, sera requisitado conforme a
necessidade da UNIRIO. O contratante podera solicitar a execu¢do do servico em qualquer horério, de
acordo com a demanda, sendo as partes responsaveis por ajustar e coordenar os momentos de
requisicdo, conforme a urgéncia e a disponibilidade de recursos, sempre respeitando os prazos e
condicBes acordadas.

Rotinas a serem cumpridas

5.4.1. A execugdo contratual observarda as rotinas descritas neste Termo de Referéncia,
especialmente quanto aos prazos de resposta, comunicacdo entre as partes, horarios de
atendimento, agendamento e condicbes de entrega estabelecidas nos itens 5.1 a 5.4. A
contratada devera zelar pela pontualidade e qualidade do servico prestado, garantindo a
conformidade com os requisitos operacionais estabelecidos pela Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a realizacdo das atividades previstas, promovendo
sua substituicdo sempre que necessario para garantir a qualidade e seguranca do servico prestado.

5.5.1. O contrato ndo contempla o fornecimento de materiais de consumo por parte da
Contratante;

5.5.2. A Contratada sera responsavel por prover mangueiras, equipamentos de recalque, kits de
medicao de cloro e pH, bem como qualquer outro item necessario ao cumprimento adequado das
entregas;

5.5.3. Todos os equipamentos e utensilios deverdo estar em conformidade com as normas
técnicas e sanitarias vigentes, mantendo-se em bom estado de conservacao e funcionamento.
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Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. Para fins de elaboracdo da proposta, deverdo ser considerados 0s aspectos operacionais e
logisticos descritos neste Termo de Referéncia, tais como: prazos de atendimento, horarios de entrega,
locais de prestacao dos servicos e requisitos técnicos exigidos.

5.6.1. A demanda sera variavel, conforme as necessidades da Contratante, podendo ocorrer em
gualquer dia e horario, inclusive finais de semana e feriados;

5.6.2. A prestacao dos servicos podera ocorrer em diversos campi e unidades administrativas da
UNIRIO localizados no municipio do Rio de Janeiro, cujos respectivos endere¢cos encontram-se
descritos no item 5.2 deste Termo de Referéncia;

5.6.3. A elaboracdo da proposta devera observar integralmente as exigéncias operacionais,
técnicas e logisticas previstas neste Termo de Referéncia, considerando especialmente as
condicbes de execucdo, os prazos de atendimento, a distribuicdo geografica dos locais de
prestacao do servico e as demais particularidades do objeto contratual.

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
gue contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execuc¢ao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execucao do servigo.

6.8. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
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Rotinas de Fiscalizagcao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servi¢cos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. controle e conferéncia das medic¢des, incluindo a verificacdo do volume de agua entregue,
das condi¢des dos veiculos transportadores e da conformidade com as exigéncias sanitarias e
ambientais;

6.16.2. registro de ndo conformidades técnicas, aplicando as providéncias cabiveis em caso de
descumprimento das especificacdes contratuais, incluindo notificacdes e possiveis sancoes;

6.16.3. fiscalizacdo da qualidade da agua fornecida, garantindo que atenda aos padrdes
sanitarios exigidos, por meio da anélise de laudos e inspecdes in loco;

6.16.4. supervisdo da logistica operacional do abastecimento, garantindo que a distribuicdo
ocorra conforme planejado e sem prejuizos ao atendimento das demandas; e

6.16.5. elaboracao de relatérios técnicos sobre a execucdo do contrato, incluindo informacdes
sobre a eficiéncia do servigo, eventuais problemas operacionais e sugestdes de melhoria.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cfes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por
forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.
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6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizac&o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1. acompanhamento de todas as solicitacbes de fornecimento, desde a requisicdo até a
efetiva entrega e abastecimento, garantindo o cumprimento dos prazos e condi¢cdes
estabelecidas no contrato;

6.21.2. autorizacdo para faturamento, condicionada a validacdo documental e operacional da
prestacdo do servico, com a analise de notas fiscais, laudos de qualidade da agua e registros de
entrega;

6.21.3. registro de nao conformidades administrativas, incluindo falhas documentais,
descumprimento de prazos e irregularidades contratuais, aplicando providéncias cabiveis como
notificacdes e glosas;

6.21.4. gerenciamento do fluxo de documentos e relatérios administrativos referentes a execugao
do contrato, garantindo a correta formalizacdo dos processos;

6.21.5. acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada, verificando
a manutencao das condicfes exigidas para a contratacao; e

6.21.6. intermediagdo da comunicagcdo entre a Contratada e os setores administrativos,
garantindo a fluidez das operacdes e a resolucdo de eventuais impasses burocraticos.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacédo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacédo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéao.

6.22.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos
termos do contrato.
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6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigacBes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo |.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servigo, ou 0S
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacéo
da prestacao dos servicos.

Do recebimento

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.5. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento a execucdo dos
servi¢os, conforme demanda formalmente solicitada e devidamente atendida.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execucao do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo néo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a
ser apontadas no recebimento provisorio.

7.13. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.15. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.16. Quando a fiscalizac&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com
base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidacao e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liguidacéao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[I1) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

I\V) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento ser& efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacéo do indice IPCA de correcdo monetaria.
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Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

7.37. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 10/07/2025.

7.38. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacédo, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tédo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cesséo de crédito
7.45. As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.45.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacédo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cdes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
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7.45.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

7.45.4. A cessédo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.46. O disposto nesta secdo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugcdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 e fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infracdes descritas no item “d”, de 10% (dez por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢cao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 25% (vinte e cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratoria para a infracdo descrita acima
na alinea “d”, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo, ressalvadas as seguintes infracoes
também enquadraveis nessa alinea:

8.2.4.7.1. Deixar de realizar o fornecimento de agua conforme solicitado, sem
comprovar motivo justo ou fator superveniente imprevisivel.

8.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacéo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
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n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢éo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de Execucéao
9.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Em se tratando de contratacdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de
menor preco ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de precos unitarios
mMAaximos seré:

9.3.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.
Exigéncias de habilitacéo
9.4. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.13. Consoércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administragdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacado de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da
aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdo Técnica
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9.31. Declaracédo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.32. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do interessado acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades da contratacéo.

9.33. Declaracao de disponibilidade de equipamentos e pessoal, necessarios para a prestacdo dos
servicos, para atendimento a demanda do item cotado.

9.34. Comprovacdo da regularidade técnica e legal da empresa, por meio da apresentacdo dos
seguintes documentos:

9.34.1. licenciamento sanitario exigido para a distribuicdo de agua potavel no Municipio do Rio de
Janeiro, nos termos da Portaria S/ISUBVISA n° 398-N, de 12 de abril de 2019, ou de outra norma
gue vier a substituir, observando-se, adicionalmente, as demais disposi¢des da referida Portaria
gue sejam aplicaveis ao objeto contratado;

9.34.2. laudo de vistoria sanitaria dos veiculos utilizados emitido pela Vigilancia Sanitéria,
discriminando (tipo-marca-placa) e conformidade dos seguintes itens: tanque construido de
material anticorrosivo, ndo toxico e que nao altere a qualidade da agua,;

9.34.3. outorga de direito de uso de recursos hidricos, emitida pelo autoridade competente;

9.34.4. laudo de analise da qualidade da agua, emitido por laboratério devidamente credenciado,
atestando que a agua fornecida estd em conformidade com os padrées de potabilidade
estabelecidos na Portaria GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saude;

9.34.5. demais licencas, autorizacdes, registros e alvaras exigidos pela legislacdo vigente, nos
ambitos federal, estadual e municipal, aplicaveis a atividade contratada, inclusive os previstos na
legislacdo ambiental, sanitaria e de transito.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.35. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.35.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.35.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 02 (dois) anos do
fornecedor na prestacdo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes;

9.35.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

9.35.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

9.35.4. O fornecedor disponibilizard todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados o0s servi¢os, entre outros documentos.

9.35.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
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9.36. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.37. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

DisposigOes gerais sobre habilitagao

9.38. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratagcdo de empresas estrangeiras que néo
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéao livre.

9.39. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.40. Nao serédo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.41. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.42. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nameros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacdo complementar para cooperativas

9.43. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar:

9.43.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao
de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4° inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.43.2. A declaracéo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

9.43.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

9.43.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.43.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

9.43.6. Os seguintes documentos para a comprovacédo da regularidade juridica da cooperativa:
9.43.6.1. ata de fundacao;
9.43.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.43.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.43.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
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9.43.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o0 contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.43.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da contratacao; e

9.43.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, € de R$ 191.015,00 (cento e
noventa e um mil e quinze reais, conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. Em caso de Registro de Pregos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

10.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021,

10.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

10.2.3. serdo reajustados o0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagao; ou

10.2.4. poderédo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A indicacdo da dotagdo orgcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato
ou instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de
maio de 2024)

O Anexo | foi suprimido.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

O Anexo Il foi suprimido.
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

ERICA DE LIMA SILVA

Integrante Administrativo

1Y
t'; Assinou eletronicamente em 07/08/2025 as 12:25:04.

SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Integrante Requisitante

b
tf Assinou eletronicamente em 11/08/2025 as 09:53:55.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Presidente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/08/2025 as 09:44:42.
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UASG 154034 Estudo Técnico Preliminar 193/2024

Estudo Tecnico Preliminar 193/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23102.004382/2024-83

2. Descricao da necessidade

2.1. A rede de abastecimento de agua esta sujeita a manutencdes preventivas e
corretivas, além de falhas inesperadas, que podem resultar na suspensao temporaria
do fornecimento. Essas interrupcdes afetam diretamente o funcionamento da
instituicdo, prejudicando atividades essenciais, como aulas, laboratérios, servicos
administrativos, limpeza e seguranca, comprometendo, inclusive, a saude e o bem-
estar da comunidade académica.

2.2. Em casos de falhas no abastecimento, a concessionaria publica responsavel
prioriza o envio de caminhdes-pipa para hospitais, servicos de emergéncia e outros
servigos essenciais. Consequentemente, instituicbes como a UNIRIO frequentemente
nao figuram entre as prioridades da concessionéria, resultando na auséncia de
atendimento em diversas ocasides. Essa situacdo evidencia a necessidade da
universidade contratar diretamente o fornecimento de agua por caminhdo-pipa para
assegurar a continuidade de suas operacdes sem depender exclusivamente da
concessiondria, garantindo, assim, uma solucdo de contingéncia rapida e eficaz.

2.3. Além disso, a precariedade no servico de abastecimento oferecido pela
concessionaria publica local € frequentemente destacada pelos meios de
comunicacéo, evidenciando a vulnerabilidade da infraestrutura hidrica da cidade do Rio
de Janeiro. Em situacdes de crise hidrica, casos fortuitos ou eventos de forca maior, o
fornecimento de agua pode ser gravemente comprometido. Portanto, é fundamental
gue a UNIRIO tenha a disposicdo uma alternativa eficaz e imediata para suprir a falta
de agua em seus campi.

2.4. O uso de caminhdes-pipa devidamente equipados para o transporte e distribuicao
de agua potavel permitira que a universidade mantenha suas atividades sem
interrupcdo, mesmo em momentos de escassez. A contratacdo incluird, além do
transporte, o fornecimento de agua potavel e toda a infraestrutura necessaria, como
motoristas habilitados, operadores e equipamentos de bombeamento e mangueiras
adequados para o abastecimento dos reservatorios dos campi.

2.5. Dessa forma, considerando a relevancia das atividades desenvolvidas pela
UNIRIO e a necessidade de garantir condicbes adequadas para seu pleno
funcionamento, a contratacéo do servico de fornecimento de agua potavel por meio de
caminhao-pipa revela-se uma medida preventiva indispensavel. Essa solucdo busca
garantir uma resposta rpida e eficiente em casos de interrupgbes no
abastecimento regular, assegurando o fornecimento continuo de agua potavel,
mesmo diante de situacdes adversas. Assim, evita-se impactos negativos nas
atividades académicas, administrativas e operacionais da universidade, preservando a
continuidade dos servigcos e garantindo o bem-estar da comunidade académica,
mesmo diante de adversidades relacionadas a infraestrutura hidrica da regiéo.

1de12



UASG 154034 Estudo Técnico Preliminar 193/2024

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Atividades de Apoio - DAA Marcelo Leiras da Silva

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Durante a elaboracdo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), foi realizada
consulta ao Catalogo Eletrdnico de Padronizacdo (https://www.gov.br/pncp/pt-br
/catalogo-eletronico-de-padronizacao), a fim de identificar possiveis especificacdes
previamente estabelecidas para o objeto pretendido. No entanto, na data de
elaboracdo deste ETP, constavam do catalogo apenas documentacdo para aquisicao
de agua mineral natural (sem gas), café e acUcar, o que ndo atende ao objeto da
contratacao pretendida.

4.2. Dessa forma, com base na necessidade especifica da UNIRIO e nas
particularidades da prestacao do servico, foram definidos os requisitos necessarios ao
atendimento da pretensao.

Licencgas, alvaras e autorizacfes

4.3. A empresa contratada e os caminhdes-pipa utilizados no fornecimento de agua
potavel devem possuir todas as licengas, alvards sanitarios e autorizagbes
necessarias, conforme as exigéncias das autoridades reguladoras competentes, tanto
em ambito local quanto nacional. Essas documenta¢cBes sdo imprescindiveis para
garantir a conformidade com as normas de seguranca e qualidade no fornecimento de
agua potavel.

Seguro e responsabilidade civil

4.4. A empresa devera possuir seguro adequado para cobrir eventuais prejuizos que
possam ocorrer durante a execucdo do contrato, garantindo a protecdo tanto do
contratante quanto de terceiros afetados. A empresa contratada sera responsavel por
reparar ou indenizar, dentro do prazo estabelecido pela autoridade competente,
gualquer avaria ou dano causado aos bens do contratante ou de terceiros, decorrente
de acdo ou omissao de seus funcionarios, prestadores de servi¢co ou fornecedores.

Responsabilidade por 6nus e encargos

4.5. A empresa contratada devera arcar com todos os 6nus decorrentes da execucao
do contrato de fornecimento, incluindo, mas néo se limitando a, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados ao
objeto contratado. A contratada sera responsavel por garantir o cumprimento de todas
as obrigacdes legais e apresentar 0s respectivos comprovantes de pagamento sempre
que solicitados pela UNIRIO, assegurando a regularidade de suas atividades e a
conformidade com a legislagéo vigente.

Qualidade da agua

4.6. A agua potavel fornecida devera ser insipida, inodora, incolor e atender a todos os
requisitos de potabilidade estabelecidos pela legislacdo vigente, como os definidos
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pela Portaria GM/MS n° 888/2021, que estabelece padrdes de qualidade da agua para
consumo humano.

Controle de qualidade do caminhao-pipa

4.7. A empresa deve seguir as diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 16.882
/2020, que estabelece requisitos e procedimentos para o transporte rodoviario por
caminhdo-pipa, além de observar todas as demais normas aplicaveis relacionadas ao
transporte de &gua potavel, garantindo que todos o0s requisitos de seguranca e
gualidade sejam atendidos.

Qualificacdo do motorista

4.8. O motorista designado para operar o caminhdo-pipa deve possuir a habilitacdo
adequada para conduzir esse tipo de veiculo, além de formacao adicional, quando
necessaria. A qualificacdo deve abranger também conhecimentos sobre as normas de
seguranca e boas préticas no transporte de agua potavel.

Manutencdo do veiculo

4.9. A empresa contratada € responséavel por garantir que os caminhdes-pipa utilizados
estejam em perfeitas condigbes de funcionamento, realizando manutengdes
preventivas e corretivas sempre que necessario. Além disso, os veiculos devem ser
mantidos em condi¢Bes de higiene adequadas, para assegurar a integridade da agua
potavel durante todo o processo de transporte. Isso inclui a implementacdo de medidas
rigorosas de limpeza e desinfec¢do, prevenindo qualquer risco de contaminagédo ou
comprometimento da qualidade da agua.

Sustentabilidade e responsabilidade ambiental

4.10. Durante a execucao do servico de fornecimento de agua potavel por caminhéo-
pipa, a contratada devera observar principios de sustentabilidade ambiental, adotando
medidas que reduzam os impactos negativos ao meio ambiente.

4.11. Isso abrange acbes como o uso racional de recursos naturais, a reducdo das
emissOes de poluentes durante o transporte, o adequado gerenciamento de residuos, e
a implementacdo de praticas que promovam a economia de insumos, como
combustivel e agua. Tais exigéncias encontram respaldo na lei e seguem as diretrizes
estabelecidas pelo Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (AGU, 2024), que
orienta os 6rgdos publicos a incluirem critérios ambientais nas aquisicdes e
contratacdes publicas.

4.12. Conforme o guia, € recomendavel que, sempre que tecnicamente viavel, sejam
incorporadas exigéncias voltadas a reducdo de emissdes, eficiéncia energética, uso de
materiais menos agressivos ao meio ambiente e gestdo ambiental adequada durante a
prestacdo do servico. Assim, a contratacdo deve promover praticas que contribuam
para o desenvolvimento sustentavel.

Requisitos de habilitagéo

4.13. Considerando a natureza do objeto, amplamente disponivel no mercado e sujeito
a padrdes consolidados, sem necessidade de especializacao técnica diferenciada por
parte dos fornecedores, os requisitos de habilitacdo podem ser os minimos
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indispensaveis para assegurar a idoneidade dos participantes. Essa abordagem
privilegia a simplicidade e a celeridade do processo licitatério, em consonéancia com 0s
objetivos da modalidade de pregéao.

4.14. Nesse contexto, é fundamental que a exigéncia de requisitos de habilitacdo seja
estritamente necessaria, evitando a inclusdo de exigéncias excessivas ou
desproporcionais. Como bem destacou o Professor Marcal Justen Filho:

4.14.1. “Nao se olvide que adotar requisitos complexos para habilitacdo
importaria, na sistematica do pregdo, dar oportunidade a uma litigiosidade
indesejavel. A inversdo de fases de habilitacdo e julgamento destina-se a agilizar
o certame. Tendo obtido oferta satisfatoria, seria extremamente problematico
remeter a Administracdo a uma desgastante disputa acerca da idoneidade do
licitante. Lembre-se que restringir o cabimento do pregdo ao fornecimento de
bens e servicos comuns significa, em d(ltima analise, reconhecer a
desnecessidade de requisitos de habilitacdo mais severos. Ou seja, nao foi
casual a reserva do pregao apenas para bens e servicos comuns. Como esses
bens estdo disponiveis no mercado, segundo tendéncias padronizadas,
presume-se ndo apenas a desnecessidade de maior investigagdo acerca do
objeto. Também se pode presumir que servicos comuns nao demandam
maior especialidade do fornecedor. Logo, os requisitos de habilitagcéo
podem ser os minimos possiveis”. (Em “Pregdo Comentéarios a Legislacdo do
Pregdo Comum e Eletrénico”, Ed. Dialética, 2001, p. 77) (g.n.).

4.15. Assim, a simplicidade na definicdo dos requisitos de habilitacdo ndo apenas
assegura o cumprimento do principio da competitividade, mas também evita entraves
desnecessarios, permitindo que o certame seja conduzido de forma agil e eficiente,
sem prejuizo a seguranca e a qualidade na contratacao.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foi realizado um levantamento de mercado com o objetivo de identificar as
alternativas disponiveis para atender as demandas especificadas neste Estudo Técnico
Preliminar (ETP). A solu¢cdo mais comum e viavel, amplamente adotada por diversos
orgdos da administracdo publica federal direta e indireta, € a contratacdo de uma
empresa especializada no fornecimento, transporte e distribuicdo de agua potavel por

meio de caminhdes-pipa.

5.2. A anélise de mercado revelou a presenca de diversas empresas capacitadas
para a prestacdo do servico, 0 que garante a competitividade no processo de
contratacdo. A escolha da empresa serd pautada pelo critério de menor preco,
considerando as propostas apresentadas.

5.3. E importante ressaltar que os valores ofertados dever&o incluir todos os custos
envolvidos no processo, como transporte, armazenamento, distribuicdo, além de
encargos fiscais e trabalhistas, assegurando que nao haja despesas adicionais além
do valor contratado.
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6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. ApoOs a analise das alternativas disponiveis no mercado, considerando os prés e
contras de cada uma, conclui-se que a melhor solugdo para atender as necessidades
da UNIRIO é a formacdo de uma ata de registro de pregos para eventual e futura
contratacdo de uma empresa que atenda as diretrizes legais preconizadas e inerentes
ao fornecimento, transporte e distribuicdo de agua potavel por meio de caminhdes-pipa.

6.2. Trata-se da solucdo de mercado mais comum e viavel e se destaca por ser
versatil, segura e eficiente, garantindo o abastecimento de agua em diversas situacoes,
incluindo periodos de crise hidrica, eventos fortuitos ou de forca maior. Com essa
estratégia, a UNIRIO podera assegurar o acesso continuo e confiavel a agua potavel
em seus campi, 0 que é essencial para o funcionamento regular da universidade.

6.3. A contratacdo do servico ndo apenas protegera a instituicido contra possiveis
interrupcdes no abastecimento, mas também preservara a saude, o bem-estar e a
seguranca de toda a comunidade académica, contribuindo para a continuidade das
atividades institucionais, mesmo em cenarios adversos.

Adocéao do Sistema de Registro de Precos

6.4. Justifica-se a op¢ao pelo Sistema de Registro de Precos (SRP) para a contratacao
do servico de fornecimento de agua potavel por caminhdo-pipa devido a natureza
variavel e imprevisivel da demanda ao longo do tempo. Essa variabilidade torna dificil
a definicdo exata da quantidade de agua que serd necessaria durante a vigéncia
contratual, especialmente considerando situacdes emergenciais, como crises hidricas
ou eventos de forga maior.

6.5. Nesse contexto, a ado¢cdo do SRP permitira que a UNIRIO solicite o servico
conforme a demanda surgir, respeitando os limites e prazos estabelecidos no edital
/contrato. Essa abordagem proporciona maior agilidade e eficiéncia na gestdo dos
servicos de abastecimento de 4gua, garantindo que a universidade esteja preparada
para atender suas necessidades de forma continua e adaptavel as variagbes de
abastecimento e consumo.

6.6. Conforme o art. 3°, inciso V, do Decreto n°® 11.462 de 31 de marcgo de 2023, o SRP
€ a escolha adequada quando ndo se pode definir previamente o quantitativo exato de
itens ou servicos a serem contratados. Fundamentamos nossa decisdo nesse
dispositivo legal, enfatizando a flexibilidade e agilidade oferecidas pelo SRP, além de
assegurar que essa escolha estd em conformidade com as normativas vigentes. A
contratacdo unificada por meio de uma ata de registro de precos também oferece a
vantagem de reduzir custos em comparagcao a contratacdes pontuais. 1sso ocorre pela
economia de escala e pela manutencao dos precos inicialmente contratados por um
periodo maior.

6.7. Dessa forma, a opcdo SRP apresenta-se como a solugcdo mais eficiente para
atender a demanda. Essa modalidade assegura o cumprimento do principio da
economicidade, além de proporcionar flexibilidade e alinhamento as necessidades da
UNIRIO, especialmente diante da incerteza em relacdo ao volume exato de agua a ser
requisitado.

Prazo de vigéncia da ata de registro de precos e do contrato
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6.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, conforme art.
84 da Lei n° 14.133/2021.

6.9. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida
em conformidade com as disposicées nela contidas, nos termos do art. 84, paragrafo
unico, da Lei n°® 14.133/2021 .

Natureza do objeto

6.10. O objeto deste ETP, considerando suas caracteristicas, enquadra-se como
servico comum, conforme definido pelo art. 6°, inciso Xlll, da Lei n® 14.133/2021.
Trata-se de um servico cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser
definidos de forma objetiva no edital, utilizando especificacbes amplamente
reconhecidas no mercado.

Modelo de execucéo

6.11. O servico € enquadrado como nédo continuo ou contratado por escopo, uma vez
gue sera executado de forma eventual, conforme demanda especifica da UNIRIO. Sua
prestacdo ndo requer execucao ininterrupta, nem implica a necessidade de alocacéao
continua de méo de obra ou manutencéo de postos de trabalho por parte da contratada.

Forma de selecdo da proposta

6.12. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo na modalidade pregao, sob a forma eletrbnica, devido a natureza comum do
objeto da contratacdo. Essa abordagem esta em conformidade com os dispositivos dos
incisos XlIl e XLI do art. 6°, e do art. 29 da Lei n° 14.133/2021, bem como do art. 1°,
caput e 81°, do Decreto n°® 10.024/2019.

6.13. No que se refere a possibilidade de dispensa de licitacdo por meio do SRP, é
importante observar que, para a aplicacdo dessa hipdtese, devem ser atendidos os
critérios previstos no art. 16, 8§ 1°, I, Il e lll, do Decreto n° 11.462, de 2023. Ademais,
merece destaque a redacdo dos dispositivos do artigo 82, § 6°, da Lei n°® 14.133, de
2021, e do artigo 16, caput, do Decreto n°® 11.462, de 2023, dado que a interpretacao
literal desses preceitos indica que a utilizagdo do SRP, como forma de dispensa de
licitacdo, se da apenas quando a contratagdo envolver a participacdo de mais de um
orgao ou entidade.

6.14. Assim, considerando que a licitacdo na modalidade de pregao é a regra para a
aquisicao de bens e servicos comuns e que qualquer indicacédo de outra modalidade de
licitacdo ou de contratacdo direta deve ser devidamente justificada, a modalidade
adotada serda o pregdao, na sua forma eletrénica.

Critério de julgamento da proposta

6.15. O critério de julgamento adotado serd o "menor preco”, sendo considerada
vencedora a proposta que, atendendo as especificacdes do edital, apresentar o menor
valor para o objeto, conforme disposto no art. 33, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

Subcontratacéo

6.16. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, considerando a
natureza do servico e as praticas usuais de mercado.
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6.17. Em pesquisa de mercado, verificou-se que o servico em questdo € amplamente
ofertado por empresas especializadas que possuem capacidade técnica e operacional
para executar integralmente todas as etapas exigidas, sem necessidade de
fracionamento ou repasse a terceiros. Trata-se de um servico comum, com baixa
complexidade técnica e sem concentracdo de mercado que justifique a
descentralizagéo da execucéo.

Garantia da contratacao

6.18. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, considerando a reduzida complexidade do objeto, a natureza da
prestacdo do servico e o baixo risco financeiro envolvido para a Administracdo. Além
disso, a exigéncia de garantia poderia onerar a contratacdo, restringindo a
competitividade e impactando negativamente a obtencdo da proposta mais vantajosa
para a Administracdo, em contrariedade aos principios da economicidade e da
eficiéncia previstos na legislacao vigente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Com base na planilha SAAux (anexo I), que apresenta o consumo de agua do
exercicio de 2023, foi estimada a média de consumo por dia Util em cada campus,
periodo em que ha maior concentracao de atividades.

7.1.1. O célculo levou em conta 248 dias uteis no ano, ap6s a exclusdo de 52
sdbados, 53 domingos e 12 feriados nacionais, do total de 365 dias do ano de
2023.

7.2. Apés calcular a média de consumo diario de cada campus, foi levada em
consideracdo a possibilidade de desabastecimento em um dia util por més em cada
unidade.

7.3. Para cada campus, foram realizadas as seguintes etapas:

7.3.1. Calculo da média de consumo por dia util: média diaria (m3) = consumo
total no ano (m3) + 248 dias lteis.

7.3.2. Estimativa anual considerando 1 dia de desabastecimento por més:
estimativa anual (m3) = média diaria (m3) x 12 dias.

CAMPUS CONSUMO ANUAL (m?) | MEDIA DIARIA (m?) | ESTIMATIVA ANUAL (m?)
100455750-4 | CCJIP 3.276 3.276 + 248 = 13,21 13,21 x 12 = 158,52
100447928-7 | 436/458 13.446 13.446 + 248 = 54,22 54,22 x 12 = 650,64
100447920-0 | 296 7.868 7.868 + 248 = 31,73 31,73 x 12 = 380,76
400447496-4 | 1B 5.167 5.167 + 248 = 20,83 20,83 x 12 = 249,96
400049630-1 | EMC 1.437 1.437 + 248 =579 5,79 x 12 = 69,48

TOTAL 1.509,36 1.510

7.4. Com base nessa premissa, estima-se que, anualmente, serd necessario
aproximadamente 1.510 m3 de agua potavel para garantir o atendimento as
necessidades da universidade em caso de falhas no abastecimento pela
concessionaria local, incluindo situacdes de crise hidrica ou outros eventos adversos.
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7.5. A estimativa total anual de 1.510 m?3 representa o volume necessario para suprir
até um dia de falha de abastecimento por més em cada campus, com base na média
real de consumo observada em 2023.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 71.694,80

8.1. Foram analisadas trés contratacbes realizadas no Estado do Rio de Janeiro
(anexos Il, Il e IV), que apresentam diferentes valores unitarios e volumes contratados,
conforme demonstrado a seguir:

[) ID PNCP 37115458000104-1-000012/2025, homologado em 19 de marco de
2025: a unidade contratada foi a carrada de 20 m3, com valor unitario de R$
900,00. Foram contratadas 48 carradas, totalizando o valor de R$ 43.200,00;

II) ID PNCP 29138278000101-1-000034/2024, homologado em 22 de outubro de
2024: a unidade utilizada foi o0 metro cubico (m3), com valor unitario de R$ 32,00.
A contratagdo envolveu 36.000 m3, totalizando R$ 1.152.000,00;

[II) ID PNCP 00394502000144-1-012285/2024, homologado em 22 de setembro
de 2024: neste caso, também foi utilizada a unidade de carrada de 20 m3, ao
custo de R$ 1.490,00 por unidade. Foram contratadas 10 carradas, totalizando o
valor de R$ 14.900,00.

8.2. Considerando que o objetivo € estimar o valor unitario por metro cubico (m3), os
valores apresentados por carrada de 20 m3 foram convertidos para o equivalente por
metro cubico:

[) ID PNCP 37115458000104-1-000012/2025, homologado em 19 de marco de
2025: a unidade contratada foi a carrada de 20 metros cubicos, com valor unitério
de R$ 900,00. Considerando o volume da unidade, o valor estimado por metro
cubico é de R$ 45,00;

[I) ID PNCP 29138278000101-1-000034/2024, homologado em 22 de outubro de
2024: a unidade utilizada foi o metro cubico (m3), com valor unitario e estimado
de R$ 32,00 por metro cubico, j& que ndo ha conversdo necessaria;

[I1) ID PNCP 00394502000144-1-012285/2024, homologado em 22 de setembro
de 2024: a unidade também foi a carrada de 20 metros cubicos, com valor
unitario de R$ 1.490,00. Com isso, o valor estimado por metro cubico ficou em R$
74,50.

8.3. Os valores unitarios por metro cubico (m3) estimados variam de acordo com o
volume contratado e com o periodo de homologacédo, refletindo diferencas nas
economias de escala e atualidade do mercado. Essas variacfes sdo naturais e indicam
gue, para estimativas futuras, é necessario ponderar a representatividade de cada
contratacdo. Os pesos foram definidos considerando a data de homologacao, o volume
contratado e a representatividade no mercado atual. Esses critérios visam equilibrar a
relevancia temporal e volumétrica de cada contratacdo, priorizando dados mais
recentes e condizentes com a realidade da contratacéo pretendida:
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[) 70% de peso para a contratagdo 37115458000104-1-000012/2025: trata-se da
contratacdo mais recente, refletindo com maior precisdo os precos praticados
atualmente. Além disso, o volume contratado (48 carradas de 20 m3, totalizando
960 m3) é o que mais se aproxima da quantidade estimada para a contratacéo
pretendida, o que aumenta sua representatividade;

II) 15% de peso para a contratacdo 29138278000101-1-000034/2024: se destaca
pelo expressivo volume contratado (36.000 m3), o que provavelmente resultou em
ganhos significativos de escala. No entanto, essa condicdo dificilmente seria
reproduzida em contratacfes de menor porte, como a pretendida;

[II) 15% de peso para a contratacdo 00394502000144-1-012285/2024: apesar de
recente, apresenta volume significativamente inferior (apenas 10 carradas de 20
m3, ou 200 m3), o que reduz sua relevancia como parametro de estimativa, além
de possiveis distor¢des de preco por baixa escala.

8.4. Dessa forma, tem-se que o valor médio ponderado por m3 é de R$ 47,48: [(45,00 x
0,70) + (32,00 x 0,15) + (74,50 x 0,15)] + 1= 31,50 + 4,80 + 11,18 = R$ 47,48.

8.5. Presumindo-se que, anualmente, sera necessario cerca de 1.510 m3 de agua
potavel para garantir o abastecimento em casos de eventuais falhas no abastecimento
pela concessionaria local, o valor total estimado da contratacao é de R$ 71.694,80
(setenta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos): 1.510 x
47,48 = R$ 71.694,80.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Nesta solucédo, o parcelamento ndo € aplicavel, ja que se trata de um Unico item,
caracterizando-se como uma solucdo unificada. Assim, o atendimento deve ser
realizado por um uanico fornecedor, ndo havendo viabilidade técnica para o
fracionamento do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao existem contratacdes correlatas, afins ou interdependentes relacionadas ao
objeto desta contratacdo. O servico solicitado é autbnomo e especifico para a
finalidade proposta, ndo havendo vinculo ou dependéncia direta com outras
contratacdes vigentes ou planejadas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacao possui total alinhamento ao Plano de Contratagdes Anual
2025, conforme dados abaixo:

1) ID PCA no PNCP: 34023077000107-0-000001/2025;
[I) Data de publicacdo no PNCP: 19/04/2024;
1) 1d do item no PCA: 649;
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IV) Classe/Grupo: 692 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES
DE TUBULACAO;

V) ldentificador da Futura Contratagao: 154034-122/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. A solucéo devera permitir o alcance dos seguintes resultados:

I) continuidade das atividades: a garantia de fornecimento continuo de agua
potével evitard a paralisacdo de atividades essenciais, como aulas, laboratorios,
servigos administrativos e manutencéo, assegurando o pleno funcionamento dos
campi da universidade em casos de crise ou interrupgao do abastecimento;

II) reducédo de impactos negativos: com a solucdo de fornecimento de agua por
caminhdo-pipa, sera possivel mitigar os impactos causados por falhas no servico
da concessionaria publica, reduzindo o risco de prejuizos a instituicdo, além de
proteger a saude e o bem-estar da comunidade académica;

[I) autonomia e flexibilidade: a UNIRIO se tornard menos dependente da
concessionaria publica local, especialmente em periodos de emergéncia, ja que
terd a disposicdo uma solucdo alternativa de abastecimento. Isso aumenta a
autonomia da universidade e permite maior agilidade na resposta a eventuais
crises de abastecimento;

IV) prevencédo e planejamento: a formacdo de uma ata de registro de precos
para este servico permitira a UNIRIO planejar-se preventivamente, evitando que
a falta de agua comprometa suas operacdes. A universidade tera a sua
disposicéo uma solucéo de contingéncia eficaz e imediata;

V) seguranca e qualidade: o fornecimento de &agua potavel por meio de
caminhdes-pipa devidamente equipados e com controle de qualidade garantira
gue a agua distribuida atenda aos padrbes de potabilidade estabelecidos pelas
normas vigentes, protegendo a saude de todos 0S USUArios;

VI) cumprimento das normas e principios da Administracdo Publica: a
contratacdo serd realizada de forma transparente e em conformidade com as
normas legais aplicaveis, alinhada aos principios de eficiéncia e economicidade
da Administrac@o Publica, proporcionando um uso eficiente dos recursos publicos.

12.2. Esses beneficios evidenciam a importancia e a necessidade da contratacao para
assegurar o bom funcionamento da UNIRIO, especialmente em momentos criticos,
garantindo a continuidade e qualidade de suas operagodes.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao se verifica a necessidade de providéncias especificas a serem adotadas pela
UNIRIO antes da celebracdo do contrato, seja em relacdo a logistica, infraestrutura,
recursos humanos, procedimentos ou questdes regimentais.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Nao se prevé impacto ambiental significativo decorrente desta contratacdo; no
entanto, € fundamental implementar medidas preventivas e mitigadoras para garantir a
sustentabilidade e seguranca da operacdo. As principais acfes que deverdo ser
adotadas pela empresa contratada, ou detentora da ata de registro de precos, incluem:

) a otimizacdo de recursos e reducdo de desperdicios: a empresa devera
adotar boas praticas no gerenciamento da operacdo, visando a reducdo de
perdas durante o transporte e distribuicdo de agua potavel, assegurando o uso
eficiente dos recursos;

I) o manejo adequado e transporte seguro: garantir que o transporte da agua
seja feito em veiculos com tanques estanques e apropriados, evitando qualquer
risco de contaminacgéo ou desperdicio durante o processo de distribuicao;

[I) o controle de emissdes atmosféricas: utilizar veiculos que passem por
manutencao regular e que estejam em conformidade com as normas de controle
de emissodes, a fim de reduzir a liberagdo de poluentes na atmosfera,

IV) veiculos exclusivos para transporte de dgua potavel: os caminhdes-pipa
utilizados no contrato devem ser destinados exclusivamente ao transporte de
agua potavel, eliminando qualquer risco de contaminag¢do cruzada com outros
tipos de materiais transportados anteriormente;

V) fonte regulamentada de agua: a agua fornecida deve ser proveniente de
fontes legalmente licenciadas e regulamentadas pelos 6rgdos ambientais
competentes, com monitoramento continuo para assegurar que a captacao
respeite os limites de exploracdo dos recursos hidricos e que ndo haja impactos
negativos sobre o meio ambiente;

VI) garantia de potabilidade da 4gua: a agua fornecida deve atender a todos os
critérios de potabilidade estabelecidos pela legislacéo vigente, como os definidos
pela Portaria GM/MS n° 888/2021, que estabelece padrdes de qualidade da agua
para consumo humano. A empresa contratada deve realizar testes regulares para
garantir que a agua fornecida esteja livre de contaminantes e adequada para o
consumo, assegurando a saude dos usuarios.

14.2. Essas praticas, além de atenderem as exigéncias legais e regulamentares,
seguem também as orientacbes constantes no Guia Nacional de Contratacbes
Sustentaveis (AGU, 2024), que recomenda a adocédo de critérios ambientais e de
sustentabilidade em todas as fases da contratacdo publica, promovendo o uso
responsavel dos recursos naturais, a reducdo de impactos negativos e o fortalecimento
de uma gestdo ambientalmente consciente.

14.3. Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada, observando tais
diretrizes, contribui para uma operacao eficiente, segura e ambientalmente responsavel
no fornecimento de agua potavel, atendendo de forma confiavel as necessidades da
UNIRIO. A adocao dessas medidas permite oferecer uma solucao versatil e adequada
para garantir 0 acesso a agua em diversas situagfes, ao mesmo tempo em que reforca
0 compromisso institucional com a sustentabilidade e a redugcdo dos impactos
ambientais decorrentes da atividade contratada.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe responsavel pelo planejamento da contratacdo, ap6s a conclusdo dos
estudos técnicos preliminares, conclui que a contratacdo pretendida € viavel, tanto sob

0s aspectos técnicos quanto econémicos, e se mostra fundamentadamente necessaria
para atender as demandas da UNIRIO.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ERICA DE LIMA SILVA

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/06/2025 as 16:41:42.

SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/06/2025 as 17:06:00.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Presidente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/06/2025 as 18:29:41.
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Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Pré-Reitoria de Administragao
Diretoria de Atividades de Apoio

ANEXO |
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR
CONFORME IN SEGES/MPDG n? 5/2017

1. INFORMAGCOES BASICAS

1.1.  Numero do Processo: 23102.004382/2024-83.

1.2. Objeto da Contratacdo: contratacdo de empresa devidamente habilitada, que atenda as
disposicOes legais e regulamentares pertinentes, para a execug¢ao dos servicos de fornecimento,

transporte e distribuicdo de dgua potavel por meio de caminhGes-pipa.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. Conforme definido pela IN SEGES/MPDG n? 5/2017, o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) é o mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e

respectivas adequagdes de pagamento.

2.2. O IMR constitui ferramenta objetiva, transparente e imparcial para mensuragao da
qualidade dos servicos executados, estabelecendo uma correlagao entre o pagamento devido e os
resultados efetivamente alcancados na execucdo contratual, complementando a afericdo

guantitativa dos servicos prestados com uma avaliacdo qualitativa.



2.3.  Para que a Contratada faca jus ao recebimento integral do valor pactuado, devera cumprir
todas as obriga¢bes previstas no contrato, conforme os mais elevados padrdes de qualidade
estabelecidos. O IMR deverd ser interpretado pela Contratada como um compromisso formal de

gualidade assumido perante a Contratante.

2.4. Eventuais desvios na qualidade do servico, desde que dentro dos limites de admissibilidade,
ensejardao ajustes proporcionais no valor a ser pago, por meio de adequagdes no pagamento

(glosas).

2.5. O redimensionamento proporcional do valor pago a qualidade dos servicos efetivamente
prestados busca assegurar o interesse publico, evitando pagamentos desproporcionais aos
resultados entregues e promovendo, ainda, a melhoria continua dos servicos prestados a

Administracao.

2.6. As adequacgles de pagamento (glosas) previstas neste Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) ndo se confundem com as san¢des administrativas previstas no contrato e na

legislagcao vigente.

2.7. Por ndo constituirem sancOes, as adequacoes de pagamento dispensam a instauracdo de
processo administrativo. Por outro lado, a aplicacdo de san¢Bes administrativas, como adverténcia,
multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdes ou declaracdo de inidoneidade, exige a
instauracdo de processo administrativo, com observancia do devido processo legal, assegurando o

contraditério e a ampla defesa.

3. CONDICOES GERAIS

3.1. O acompanhamento e a avaliacdo dos servicos prestados pela Contratada serdo realizados

por meio de Instrumento de Medicao de Resultado, acordado entre as partes, com base nos

indicadores e metas estabelecidos neste documento.



3.2. A Contratada obriga-se a aceitar a medicdo de resultados, nos termos deste instrumento,

comprometendo-se com os niveis de qualidade pactuados.

3.3. O servidor responsdvel, formalmente designado pela Contratante, deverd acompanhar de
maneira sistematica e continua o desempenho da Contratada, avaliando a qualidade dos servicos

prestados com base nos parametros estabelecidos neste IMR.

3.4. Havendo a constatacdo de que a Contratada: (i) deixou de alcancar os resultados
pactuados; (ii) omitiu-se na execucdo das atividades contratadas ou as executou com qualidade
inferior a minima exigida; ou (iii) deixou de empregar os materiais e os recursos humanos exigidos
para a prestacdo dos servicos, ou os utilizou em qualidade ou quantidade inferior a demandada,
serd aplicada retencdo ou glosa proporcional no pagamento devido, sem prejuizo da aplicacdo das

sanc¢des administrativas cabiveis.

3.5. Sempre que forem identificadas falhas, omissdes, desvios de qualidade ou outras
irregularidades durante a execucdo contratual, o servidor designado deverd requerer a Contratada

a adogao imediata das medidas corretivas cabiveis.

3.6. O servidor responsavel da Contratante devera apresentar ao responsavel da Contratada a
avaliacdo formal da execucdo do objeto contratual, incluindo, quando for o caso, a analise
detalhada do desempenho e da qualidade dos servicos prestados, com base nas evidéncias

coletadas e nos critérios previamente definidos.

3.7. Cada fatura ou nota fiscal apresentada para fins de pagamento serd acompanhado da

aplicagdo individualizada do Instrumento de Medigao de Resultado.

3.8. O valor a ser pago a Contratada sera calculado com base nos critérios e parametros
estabelecidos neste instrumento, conforme a afericdo da qualidade e do desempenho da

prestacdo dos servicos.



3.9. O pagamento integral somente serd devido caso a Contratada cumpra, de forma plena,
todas as obrigagbes contratuais, especialmente aquelas relacionadas aos indicadores de

desempenho previstos.

3.10. Em nenhuma hipdtese serd admitido que a propria Contratada realize, por iniciativa
propria, a avaliacdo de desempenho e qualidade dos servicos por ela prestados. Essa
responsabilidade é exclusiva da Contratante, por meio de seus representantes legalmente

designados.

4, DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO

4.1. A avaliacio do objeto e da execucdo contratual serd realizada com base em cinco

indicadores de qualidade, aos quais serao atribuidos pontos conforme sua relevancia.

4.2. Cada indicador possui um peso especifico na composi¢cdo da pontuagao total, proporcional
a sua essencialidade para mensurar a qualidade do fornecimento do objeto e da execucdo das

obrigagOes contratuais.

4.3. A pontuacdo final de qualidade podera variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
representando, respectivamente, situacées de desempenho insatisfatéorio (sem qualidade) e

desempenho excelente (qualidade maxima).

4.4. As tabelas a seguir detalham os indicadores adotados, suas metas, critérios de avaliacdo e

0s mecanismos de calculo da pontuacdo de qualidade.

INDICADOR N2 01: CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA E ABASTECIMENTO

ltem Descricao

Assegurar que a entrega, transporte e abastecimento de dgua potavel
sejam realizados pontualmente, em estrita conformidade com os
Finalidade prazos estabelecidos nas Ordens de Servico (OS) ou solicitacdes
emitidas pela UNIRIO. O indicador mede a capacidade da Contratada
em planejar e executar as entregas com eficiéncia logistica e




previsibilidade operacional, prevenindo atrasos que possam
comprometer a continuidade das atividades da Contratante ou gerar
impactos para os usuarios finais.

Meta a cumprir

100% das entregas realizadas dentro do prazo estipulado, sem
ocorréncia de atrasos injustificados.

Instrumento de medicao

Comparacdo entre a data/hora prevista de chegada do caminhao-pipa,
conforme estabelecido na OS ou programacdo aprovada, e a data/hora
efetiva de chegada, registrada em planilha, documento oficial ou
sistema de controle. Casos de atraso devidamente justificados e
comunicados previamente ndo serdo considerados como falha.

Forma de
acompanhamento

Fiscal do contrato realiza a verificacdo sistematica dos registros de
chegada do caminhdo-pipa, confrontando-os com o0s prazos
estabelecidos nas OS e nos registros de comunicagao oficial mantidos
entre as partes.

Periodicidade

Por demanda ou por Ordem de Servico (OS).

Mecanismo de Calculo

- Todas as entregas realizadas dentro do prazo estipulado, sem atrasos
injustificados: 25 pontos.
- Ocorréncia de qualquer atraso injustificado: 0 ponto.

Inicio de Vigéncia

Conforme clausula de vigéncia contratual.

Faixas de ajuste no

Conforme tabela de descontos.

pagamento
Sancdes Conforme disposicdes constantes na cldusula de sang¢des do termo de
referéncia, edital e contrato.
O conceito de “atraso justificado” inclui apenas situagdes previamente
comunicadas em tempo hdbil pela Contratada e aceitas formalmente
pela fiscalizacdo, que comprovadamente fogem ao controle operacional
Observacoes da Contratada (ex.: interdicbes imprevistas de vias, forca maior).

Situac¢des de recorréncia de atrasos, mesmo que justificados, poderao
ensejar avaliacdo qualitativa complementar e aplicacdo de sangdes
contratuais adicionais, a critério da Contratante.

INDICADOR N2 02: EFETIVIDADE E TEMPESTIVIDADE NA COMUNICAGAO DURANTE A EXECUGCAO

DO SERVICO
Item Descrigao
Garantir que a Contratada mantenha comunicacdo continua, clara e
tempestiva com a Contratante durante a execugdo do servigo,
permitindo o reporte agil de quaisquer problemas, ajustes de rotas ou
Finalidade horarios ou demais ocorréncias que possam impactar a eficiéncia e a

qualidade do servigo. Mede a capacidade da Contratada de colaborar
de forma proativa com a fiscalizagdo e gestdao do contrato, conforme
diretrizes do termo de referéncia.

Meta a cumprir

100% das interacdes e comunicacdes ocorrendo de forma tempestiva




e efetiva durante a execucdo do servico, permitindo rapida tomada de
decisdo pela Contratante.

Instrumento de medicao

Andlise dos registros formais de comunicacdo (e-mails, mensagens
eletronicas, sistema de chamados, ou outro meio oficial definido em
contrato), bem como do histérico de atendimento a solicitagGes de
ajustes e reporte de problemas. Considera-se comunicacdo efetiva
aquela que possibilita rapida compreensdo e resposta por parte da
Contratante.

Forma de
acompanhamento

Fiscal do contrato verifica periodicamente os registros de
comunicacdo e analisa a adequacdo, clareza e tempestividade das
interacbes mantidas pela Contratada, especialmente em situacdes
gue exijam ajustes operacionais ou reporte de problemas. Também
serdo consideradas manifestacdes da Unidade Requisitante sobre
falhas de comunicacdo relevantes.

Periodicidade

Por demanda ou conforme eventos ocorridos durante cada Ordem de
Servico (OS).

Mecanismo de Calculo

- Comunica¢do continua e tempestiva durante toda a execug¢do do
servigo: 15 pontos.

- Ocorréncia de falha de comunicacdo relevante que comprometa a
execucao do servico ou cause impacto na tomada de decisdo: O
ponto.

Inicio de Vigéncia

Conforme clausula de vigéncia contratual.

Faixas de ajuste no

Conforme tabela de descontos.

pagamento
Sancdes Conforme disposicdes constantes na cldusula de sancdes do termo de
referéncia, edital e contrato.
A auséncia de reporte tempestivo de problemas ou ajustes
operacionais necessarios, ou comunicacdes ineficazes que resultem
Observacoes em atrasos, retrabalho ou falhas operacionais, podera acarretar perda

de pontuacdo e aplicacdo de sangdes cabiveis. Serd mantido registro
formal das falhas de comunicacdo verificadas.

INDICADOR N¢ 03:

COMUNICAGAO PREVIA DE ANORMALIDADES OPERACIONAIS

Item

Descrigao

Finalidade

Assegurar que a Contratada informe previamente qualquer
anormalidade operacional que possa comprometer ou impactar a
execucdo regular do servico de abastecimento de agua potavel.
Avalia a capacidade da Contratada em comunicar, de forma
tempestiva, clara e rastredvel, eventuais intercorréncias que possam
gerar atrasos, interrup¢des ou necessidade de ajustes, tais como
falhas mecanicas, bloqueios de vias, condicdes climaticas adversas,
impedimentos logisticos ou outras situagdes imprevistas.




Meta a cumprir

100% das anormalidades relevantes comunicadas com antecedéncia
minima de 1 (uma) hora antes do horario previsto de chegada ao
ponto de abastecimento.

Instrumento de medicdo

Verificacdo de registros formais de comunicacdo enviados pela
Contratada (e-mails, mensagens eletrénicas, sistema de chamados
oficiais ou outro meio previamente acordado em contrato), cotejados
com o horario previsto de chegada e com a hora efetiva de envio da
comunicagao.

Forma de
acompanhamento

O fiscal do contrato analisard os registros formais de comunicacao
enviados pela Contratada, confrontando o hordrio da comunicacao
com o hordrio previsto para a entrega, para verificar o cumprimento
da antecedéncia minima exigida e a clareza das informacdes
fornecidas. Também serdo consideradas evidéncias de comunicacdo
em tempo inadequado ou omissdo de comunicacao.

Periodicidade

Por demanda ou por Ordem de Servigo (OS), sempre que houver
anormalidades que impactem a operagao.

Mecanismo de Calculo

- Todas as anormalidades relevantes comunicadas com antecedéncia
minima de 1 hora: 10 pontos.

- Pelo menos uma falha na comunicacao tempestiva e adequada: 0
ponto.

Inicio de Vigéncia

Conforme cldusula de vigéncia contratual.

Faixas de ajuste no

Conforme tabela de descontos.

pagamento

Sancies Conforme disposi¢cdes constantes na clausula de san¢bes do termo de
¢ referéncia, edital e contrato.

SituacOes excepcionais e imprevisiveis (forca maior ou caso fortuito),
desde que comunicadas imediatamente apds sua constatacdo e
aceitas formalmente pela fiscalizacdo, poderdo ser desconsideradas
o para fins de pontuagdo. A reincidéncia de falhas de comunicagado,

Observagoes

mesmo em situacdes ndo consideradas graves, poderd ensejar
aplicacdo de medidas corretivas adicionais. Serd mantido registro
formal de cada comunicacdo ou falha de comunicacdo verificada para
fins de controle e analise histdrica do desempenho da Contratada.

INDICADOR N2 04: MANUTENGAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO AO LONGO DA VIGENCIA

CONTRATUAL
ltem Descrigao
Garantir que, durante toda a vigéncia contratual, a Contratada
mantenha compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
Finalidade preservando, de forma continua, as condi¢cbes de habilitacdo e

gualificacdo exigidas no processo de contratacao e previstas no edital,
no contrato e na legislacdo vigente. O indicador verifica se a




Contratada mantém atualizados, validos e regulares todos os
documentos de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista, técnica e
guaisquer outros exigidos, como condicdo indispensdvel para a
execucao regular e segura do objeto contratado.

Meta a cumprir

Nenhum registro de ocorréncia relacionado a perda de validade,
auséncia de atualizacdo ou ndo conformidade de documentos de
habilitacdo obrigatérios, durante toda a vigéncia contratual.

Instrumento de medicdo

Verificacdo da validade, regularidade e tempestividade de atualizacao
dos documentos de habilitacdo, com base nas notificagdes formais
emitidas pelo fiscal do contrato e nos registros documentais do
processo. Também poderdo ser utilizadas consultas diretas a bases
publicas oficiais.

Forma de
acompanhamento

Acompanhamento continuo e sistemadtico realizado pelo fiscal do
contrato, mediante analise periddica, revalidacdo documental a cada
vencimento conhecido, ou sempre que houver atualizacdo legal ou
contratual que exija reexame da documentacdo. O fiscal devera emitir
notificacdo formal sempre que identificar alguma irregularidade,
auséncia de atualizacdo ou situacdo impeditiva relacionada a
habilitagao da Contratada.

Periodicidade

Por constatacdo/ocorréncia, e mediante revalidacdo periddica
planejada pelo fiscal (pelo menos uma vez por ano ou conforme
exigéncias especificas dos documentos).

Mecanismo de Calculo

- Sem ocorréncia de descumprimento ou irregularidade documental:
25 pontos.

- Uma ou mais ocorréncias de descumprimento durante o periodo: 0
ponto.

Inicio de Vigéncia

Conforme clausula de vigéncia contratual.

Faixas de ajuste no
pagamento

Conforme tabela de descontos.

Sangoes

Conforme disposi¢cdes constantes na cladusula de san¢Ges do termo de
referéncia, edital e contrato.

Observagoes

A reincidéncia no descumprimento das condicdes de habilitacdo, ou a
omissdo da Contratada em providenciar tempestivamente a
regularizacdo, poderd ensejar a aplicacdo de penalidades contratuais
mais gravosas, inclusive a rescisdo contratual por descumprimento de
cldusula essencial, nos termos da legislacdo vigente. Todas as
ocorréncias serdo formalmente registradas no processo de
acompanhamento contratual e consideradas na avaliacdo de
desempenho da Contratada.




INDICADOR N2 05: CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAGCOES CONTRATUAIS ESPECIFICAS

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir que a Contratada cumpra integralmente as demais obrigacdes
contratuais especificas constantes do edital, termo de referéncia e
contrato, abrangendo aspectos técnicos, operacionais, ambientais, de
seguranga e legais. Inclui-se, entre outros, a utilizacdo de veiculos e
equipamentos compativeis e devidamente licenciados, atendimento
rigoroso aos padroes de potabilidade e qualidade da agua, uso
obrigatdrio e adequado de equipamentos de protecdo individual (EPIs)
pelos funciondrios, correto acondicionamento e transporte da dgua
potavel, manutencdo das condicbes sanitarias dos veiculos e
equipamentos e execucdo dos servicos conforme os critérios e
parametros contratuais, normas da vigilancia sanitaria e demais
regulamentacdes aplicaveis.

Meta a cumprir

Cumprimento integral e continuo de todas as obrigagdes contratuais
especificas, sem registro de infracdes, omissdes ou ndao conformidades
guanto aos parametros operacionais, legais, ambientais, de seguranca
e técnicos durante toda a execucdo do contrato.

Instrumento de medicdo

Relatdrios técnicos de fiscalizacao; registros fotograficos; checklists de
conformidade emitidos pelo fiscal do contrato; notificacdes e autos
emitidos; resultados de analises laboratoriais da d4gua (quando
aplicaveis); registros de inconformidades identificadas em inspegdes
técnicas presenciais ou documentais, durante ou apds a execucdo dos
servigos.

Forma de
acompanhamento

Monitoramento continuo realizado pelo fiscal do contrato e/ou equipe
técnica designada, mediante inspeclGes técnicas presenciais e
documentais, analise de relatérios periddicos, acompanhamento de
registros e evidéncias em sistema (se existente), e verificagdes in loco
em todas as etapas da prestacdo do servico. O fiscal devera emitir
notificagbes formais em caso de ndao conformidade, com registro
documental para fins de responsabilizacdo contratual.

Periodicidade

Por constatagcdo/ocorréncia, conforme dindmica da execugdo
contratual e cronograma de inspegdes da fiscalizagdo.

Mecanismo de Calculo

- Sem ocorréncia de descumprimento ou ndo conformidade: 25 pontos.
- Uma ou mais ocorréncias de descumprimento ou nao conformidade
durante o periodo: 0 ponto.

Inicio de Vigéncia

Conforme cldusula de vigéncia contratual.

Faixas de ajuste no

Conforme tabela de descontos.

pagamento
SancBes Conf?rm.e disposigﬁes constantes na clausula de sang¢des do termo de
referéncia, edital e contrato.
Observacdes A reincidéncia no descumprimento das obrigagdes contratuais

especificas, especialmente no tocante a qualidade da agua potavel, a




seguranca dos trabalhadores e a integridade operacional dos veiculos e
equipamentos, poderd ensejar aplicacdo de penalidades contratuais
mais gravosas, inclusive a inexecucdo parcial ou total do contrato e a
rescisdo contratual, nos termos da legislacdo vigente. Todos os
registros de ndo conformidade serdo formalizados no processo de
gestdo contratual para efeitos de controle e eventual responsabilizacdo
da Contratada.

4.5. A afericdo das pontuacdes de qualidade serd realizada a cada ciclo de faturamento, com

base nos métodos e critérios definidos nas tabelas acima apresentadas.

4.6. A aplicacao dos critérios de avaliacdo resultard em uma pontuacao final, expressa em uma
escala de 0 a 100 pontos, obtida pela soma das pontuacdes individuais de cada indicador,

conforme a seguinte férmula:

Pontuacdo Final = X (pontuacdo obtida em cada indicador).

4.7. Os pagamentos devidos a Contratada serdo objeto de ajustes proporcionais, com base na

pontuacdo total obtida na afericdo da qualidade dos servigos, nos termos da tabela de faixas e da

formula de calculo estabelecidas abaixo:

FAIXAS DE PONTUACAO DE ,
QUALIDADE PAGAMENTO DEVIDO FATOR DE AJUSTE DE NIVEL
De 90 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 75 a 89 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 65 a 74 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 40 a 64 pontos 90% do valor previsto 0,90
. 90% + avaliar a necessidade de | 0,90 + avaliar a necessidade de
Abaixo de 40 pontos . a L
aplicagdo de multa contratual | aplicagdo de multa contratual

Valor Devido = [(valor previsto) x (fator de ajuste de nivel)].
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4.8. A ocorréncia de duas avaliagbes consecutivas ou alternadas com pontuacdo inferior a 40

pontos poderd ensejar a rescisao unilateral do contrato.

4.9. Para garantir a transparéncia e o correto levantamento da pontuacdo, serd utilizado o
checklist de verificacdo abaixo, que consolidara as evidéncias e registros necessarios a composicao

da pontuacao total a cada medicao.

INDICADOR CRITERIO PONTOS AVALIAGAO

01 - Cumprimento dos Sem ocorréncias 25

prazos de entrega e
abastecimento Uma ou mais
ocorréncias

02 - Efetividade e Sem ocorréncias 15
tempestividade na

comunicacdo durante a .
Uma ou mais

execucdo do servico a 0
ocorréncias

N .. Sem ocorréncias 10
03 - Comunicagao prévia

de anormalidades
operacionais Uma ou mais
ocorréncias

04 - Manutengado das Sem ocorréncias 25
condigdes de habilitagao
ao longo da vigéncia .

& 8 Uma ou mais

contratual . 0
ocorréncias

05 - Cumprimento das Sem ocorréncias 25

demais obrigacdes
contratuais especificas

Uma ou mais 0
ocorréncias
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PONTUACAO TOTAL DA MEDICAO

5. APRESENTACAO DE JUSTIFICATIVAS PELA CONTRATADA

5.1. A Contratada sera permitido apresentar justificativa formal para a prestacdo do servico com
padrdo de qualidade inferior ao exigido, o que inclui qualquer ocorréncia que afete seu

desempenho em um dos cinco indicadores de qualidade definidos neste IMR.

5.2. Tais justificativas somente serdo admitidas caso evidenciem, de forma inequivoca, que a
falha decorreu de eventos imprevisiveis, excepcionais e alheios ao controle da Contratada. A
aceitacdo das justificativas ficara a critério exclusivo do servidor responsdvel indicado pela
Contratante, que devera fundamentar sua decisdo, observando os principios da razoabilidade e

proporcionalidade.

5.3.  Asjustificativas deverdo ser apresentadas por escrito no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis

a partir da ciéncia, pela Contratada, da ocorréncia do fato gerador da nao conformidade.

5.3. As justificativas deverao conter, no minimo:

I. a descricdo detalhada do ocorrido;

. a identificacdo das causas que geraram a falha;

Ill. a demonstracdo do carater imprevisivel, excepcional e alheio ao controle da Contratada;
IV. as agOes corretivas ou mitigadoras adotadas ou previstas;

V. o prazo estimado para a plena regularizacdo dos servigos.
5.4. O encaminhamento das justificativas ndao suspende, por si s6, a aplicacdo das penalidades
previstas neste IMR, cabendo a Contratante deliberar sobre a aceitacdo ou n3ao das razdes

apresentadas.

5.5. A decisdo da Contratante sera formalizada e comunicada por escrito a Contratada. Caso as
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justificativas sejam consideradas insuficientes ou inaceitaveis, a Contratante podera aplicar as

penalidades cabiveis, conforme previsto neste instrumento.

5.6. A aceitacdo das justificativas apresentadas ndo exime a Contratada da responsabilidade de
restabelecer, tdo logo seja possivel, o padrao de qualidade pactuado, bem como de adotar as
medidas necessdrias para mitigar os efeitos da falha e evitar danos adicionais a execuc¢do do

contrato.

6. APURAGAO DE FALHAS GRAVES E INEXECUGCOES CONTRATUAIS

6.1. Em casos de falhas graves, inexecucbes contratuais ou descumprimentos que ultrapassem
os limites de tolerancia definidos neste IMR, ou que ndo possam ser solucionados mediante
simples ajustes proporcionais, as ocorréncias deverdo ser objeto de apuracdo formal por meio de
processo administrativo especifico. Nessas hipoteses, poderdo ser aplicadas as sanc¢Oes previstas

no contrato e na legislacao vigente, incluindo, se for o caso, a rescisdo contratual.

6.2. Adicionalmente, a prestacao continua dos servicos em desconformidade com os niveis de
gualidade exigidos, conforme definidos nos indicadores de desempenho deste IMR, serd
igualmente objeto de apuracdo. Situacdes reiteradas de desempenho insatisfatério, ainda que
acompanhadas da aplicacdo de fatores redutores no pagamento, poderdo caracterizar
inadimplemento contratual. Nessas circunstancias, apds a devida apurag¢do administrativa, podera
haver a aplicacdo das san¢des contratuais e legais cabiveis, em conformidade com os principios da

Administragdo Publica e com o ordenamento juridico vigente.

7. DISPOSICOES FINAIS

7.1. O IMR podera ser complementado por outros mecanismos de avaliacdo de desempenho, a

critério da Contratante, desde que nao haja prejuizo a Contratada.
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7.2. Durante a vigéncia contratual, os critérios, metas e indicadores de desempenho
estabelecidos neste Instrumento de Medi¢ao de Resultado poderdo ser revistos pela Contratante,
mediante justificativa técnica devidamente fundamentada, com o objetivo de assegurar a
efetividade da execugdo contratual, a busca por melhores resultados, a adequacdo a altera¢des de
contexto ou a evolucdo tecnoldgica, bem como a compatibilizacgdo com politicas publicas

supervenientes.

7.3. A eventual alteracdo dos indicadores, metas ou critérios de avaliacdo do IMR ndo poderd

resultar em Onus, prejuizos ou desequilibrios contratuais a Contratada.

7.4. As alteracdes mencionadas nos itens anteriores deverdo ser formalizadas por meio de
termo aditivo, precedido de manifestacdo da autoridade competente e da expressa concordancia

da Contratada.

8. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO IMR
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Integrante Requisitante
SIAPE: 1065403

Ic P Documento assinado digitalmente
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Presidente
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ANEXO II

CONDIGOES DE ACESSO, MANOBRAS, RESTRICOES, EQUIPAMENTOS, CAPACIDADE, ETC.

LOCAL DA ACESSO PARA | CONDICOES DE = COMPRIMENTO TIPO DE | CAPACIDADE
DADE o E E ~
UL/ A CISTERNA CAMINHAO MANOBRA RESTRICOES DA MANGUEIRA | CONEXAO (m3)
Entra de frente e
Jardim de sai de ré por 80m Sem Direto na
CLA - Palcdo/RE entrada ao Sim (rua larga, patio . 50m . 100 m?3
restrigdes cisterna
lado do RE para manobra em
frente)
Entra de frente e
Atras do . . . .. |saiderépor80m .
CLA - Decania prédio da Sim (até o jardim (rua larga, patio ngN 200m Dlireto na 28 m3
. do CLA) restricdes cisterna
Decania para manobra em
frente)
Entra de frente e
. , . .. |saiderépor80m .
CLA - VL Fundos do |Sim (até o jardim (rua larga, patio Se.m~ 250m Dl-reto na 30m?
campus do CLA) restricdes cisterna
para manobra em
frente)
Entra de frente e
Recepgdo do sai de ré por 20m Sem Direto na
CCET p'g . Sim (via CCH) (espago para . 200m . 36 m3
prédio restrigdes cisterna
manobra em
frente ao portdo)
Entra de frente,
Patio em sai de ré por 20m .
. Sem Direto na 3
CCH frente ao Sim (espago para . 20m . 36 m
« restrigdes cisterna
portdo manobra em
frente ao portdo)
Entra de frente,
Patio em sai de ré por 20m Sem Direto na
Biblioteca Central frente ao Sim (espago para . 20m . 36 m?
~ restricoes cisterna
portdo manobra em
frente ao portao)
Entra de frente,
sai de ré por 20m .
- Corredor entre . Sem Direto na 3
Reitoria . Sim (espago para . 50m . 45m
os prédios restrigdes cisterna
manobra em
frente ao portdo)
E Di
Escola de Nutricdo Corredo{r (.entre Sim .ntra d,e frente, Se.mN 50m |.reto na 30 mé
os prédios sai de ré por 20m | restrigdes cisterna




UNIDADE/CAMPUS

LOCAL DA
CISTERNA

ACESSO PARA
CAMINHAO

CONDICOES DE
MANOBRA

RESTRICOES

COMPRIMENTO
DA MANGUEIRA

TIPO DE
CONEXAO

CAPACIDADE
(m3)

(espacgo para
manobra em
frente ao portdo)

Escola de
Enfermagem

Corredor entre
os prédios

Sim

Entra de frente,
sai de ré por 20m
(espago para
manobra em
frente ao portdo)

Sem
restricdes

50m

Direto na
cisterna

41 m?d

caip

Fundos da
unidade

Acesso estreito

Caminhao
estaciona na Rua
Prof. Alvaro
Rodrigues (fundos
do prédio)

Rampa e
portao
estreito

200m

Direto na
cisterna

30m?

IB - Centro

Frente da
unidade

Sim

Entra de frente,
sai de ré por 20m
(espago para
manobra em
frente ao portdo)

Sem
restricdes

50m

Direto na
cisterna

54 m3

IB - Centro

Fundos da
unidade

Sim

Entra de frente,
sai de ré por 20m
(espago para
manobra em
frente ao portdo)

Sem
restricdes

100m

Direto na
cisterna

15 m3

EMC - Gabizo

Frente da
unidade

Sim

Caminhdo
estaciona na Rua
Prof. Gabizo
(cisterna proxima
a portaria)

Sem
restricdes

100m

Direto na
cisterna

15 m3

Localizagdo dos Campi:

Reitoria, Administracdo Central, Escola de Enfermagem, Escola de Nutri¢cdo: Av. Pasteur,
296 — Urca, Rio de Janeiro, 22290-240, Brasil;

Centro de Ciéncias Exatas e Tecnologia (CCET), Centro de Ciéncias Humanas e Sociais (CCH),

Instituto de Biociéncias (IBIO), Biblioteca Central (BC), Restaurante Escola (RE), Centro de Letras e

Artes (CLA): Av. Pasteur, 436 — Urca, Rio de Janeiro, 22290-240, Brasil;

Escola de Medicina e Cirurgia (EMC): Rua Prof. Gabizo, 264, Maracana, Rio de Janeiro,
20271-062, Brasil;

Instituto Biomédico (IB): R. Frei Caneca, 94 — Centro, Rio de Janeiro, 20211-030, Brasil;

Centro de Ciéncias Juridicas e Politicas (CCJP): R. Voluntarios da Patria, 107 — Botafogo, Rio
de Janeiro, 22270-000, Brasil.
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