@ Compras.gov.or UASG 154034

MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Termo de Referéncia 115/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
115/2025 154034-MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ MARCELO LEIRAS DA SILVA 04/09/2025 13:17 (v 1.1)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 249/2025 23102.001159/2025-65

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo futura e eventual, por registro de preco, de televisores e suportes, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
~ CATMAT VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE QUANT. p
/ CATSER MEDIDA UNITARIO TOTAL
Televisor. Tamanho Tela: 55 POL. Voltagem: 110/220 V.
Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas
1 i 2 471011 i 4 R$ 2.266,1 R$ 101.97
Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado. Tipo Tela: Led. 0 Unidade > $2266,13| RS 101.975,85
Acessorios: Controle Remoto.
Televisor. Tamanho Tela: 65 POL. Voltagem: 110/220 V.
Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas
2 ’ ’ 458905 Unidad 42 R$ 3.108,78 | R$ 130.568,76
Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado. Tipo Tela: Led. fdade $ ’ $ ’
Acessorios: Controle Remoto.
Televisor. Tamanho Tela: 85 POL. Voltagem: 110/220 V.
Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas
’ 2 4 2 i 2 RS$ 7. R$ 15.797
3 Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado. Tipo Tela: Led. 6090 Unidade $7.898,50 $15.797,00
Acessorios: Controle Remoto.
Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Aco
Carbono. Tipo: Parede. T. ho: Para Tv De 43” A 86”.
4 arbono. Tipo: Parede. Tamanho: Para Tv De 43 625676 | Unidade | 115 | R$247,48 | RS$ 28.460,20

Cor: Preta. Caracteristicas Adicionais: Articulavel E
Inclinavel. Suporte tipo A.

Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Metélico.
Tamanho: Para Tv De 32" A 65". Caracteristicas
5 440646 Unidad 20 R$ 650,00 R$ 13.000,00

Adicionais: Suporte Pedestal Com Rodas, Altura fdade $ 650, $ ’

Regulavel. Suporte tipo B.

Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Aco
Carbono. Tipo: Parede. Fixo. Tamanho: Para Tv De 32"
6 Até 75". Acabamento Superficial: Pintura Eletrostatica.| 441157 Unidade 20 R$ 213,97 R$ 4.279,40
Caracteristicas Adicionais: Parafusos, Buchas De
Fixagdo. Suporte tipo C.

Televisor. Tamanho Tela: 55 POL. Voltagem: 110/220 V.
Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas
Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado. Tipo Tela: Led.
7 Acessorios: Controle Remoto. 471011 Unidade 15 R$ 2.266,13 | R$ 33.991,95
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/EPP

OBS: Aplicacdo da margem de preferéncia de 25% - ME

/EPP

Televisor. Tamanho Tela: 65 POL. Voltagem: 110/220 V.
Caracteristicas Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas
Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado. Tipo Tela: Led.
Acessorios: Controle Remoto.

OBS: Aplicagdo da margem de preferéncia de 25% - ME

458905

Unidade 13

R$3.108,78 | R$ 40.414,14

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do érgdo gerenciador e 6rgéo(s) e entidade(s) participante(s).

Orgao Gerenciador:

UNIDADE
REQUISIGAO REQUISIGAO Quantidade
Item DESCRIGAOQ/ ESPECIF. DE
MINIMA Maéxima total
MEDIDA
Orgio Participante:
UNIDADE
REQUISIGAO REQUISIGAO Quantidade
Item DESCRIGAOQ/ ESPECIF. DE
MINIMA Maéxima total
MEDIDA
Orgao Participante:
UNIDADE
REQUISIGAO REQUISIGAO Quantidade
Item |DESCRIGAO/ ESPECIF. DE
MINIMA Méxima total
MEDIDA

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. Em caso de divergéncia entre as especificagdes constantes no Catalogo de Materiais e Servicos (CATMAT/CATSER) e as detalhadas neste Termo

de Referéncia, prevalecerdo, para todos os fins, as deste dltimo.
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1.4. Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 84 da Lei n° 14.133/2021, faculta-se a renovagdo dos
quantitativos inicialmente registrados para o periodo da prorrogagdo. Tal faculdade, amparada no entendimento exarado no PARECER n. 00075/2024
/DECOR/CGU/AGU, condiciona-se a demonstracdo de que os precos permanecem vantajosos para a Administracdo e estd limitada a mesma quantidade
originalmente registrada para cada item.

1.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 34023077000107-0-000001/2025;
1T) Data de publicagdo no PNCP: 19/04/2024;
1IT) Id do item no PCA: 1027 a 1032;
VI) Classe/Grupo: 7730 - FONOGRAFOS, RADIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMESTICO;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 154034-249/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A eficiéncia energética dos televisores devera ser comprovada mediante apresentacdo da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE) do INMETRO, com classificagdo "A".

4.1.2. As embalagens dos produtos deverdo ser projetadas com materiais reciclados ou reciclaveis, buscando a otimiza¢do do uso de recursos e a
minimizacéo da geracdo de residuos sélidos na entrega dos equipamentos.

4.1.3. Em observancia a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010), citada no ETP, a empresa contratada devera
responsabilizar-se pela destinagdo final ambientalmente adequada dos equipamentos ao término de sua vida ttil, por meio de um sistema de
logistica reversa.

Subcontratagao
4.2. Ndo sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.
Garantia da contratac¢ao

4.3. Néo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte
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4.4. Na presente licitagdo, serd realizada a reserva de cota de vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

4.4.1. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua
recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

4.4.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco.

4.5. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou
empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido,
conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8° §4°, do Decreto n. 8.538, de 2015.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da emissdo da nota de empenho, em remessa unica.

5.2. Os bens deverdo ser entregues no Almoxarifado Central no seguinte endereco: R. Dr. Xavier Sigaud, 290 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-180.
Garantia, manutengdo e assisténcia técnica

5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.4. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do bem
ofertado pelo periodo restante.

5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para
o Contratante.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.7. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a
realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias
Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita
e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.11. Na hipétese do subitem acima, o Contratado deveré disponibilizar equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizacdo em caréter provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo
dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substitui¢cdo do bem ou de seus componentes, bem como
a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunidao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢oes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.15.1. Recebimento Provisério: Conferir se a quantidade e as especificagdes gerais dos bens entregues correspondem ao descrito na nota fiscal e
na ordem de fornecimento, atestando o recebimento provisério para fins de contagem dos prazos de observagao.

6.15.2. Recebimento Definitivo: Realizar, dentro do prazo estipulado, a verificagdo qualitativa detalhada dos bens, incluindo a conferéncia de
modelos, caracteristicas técnicas, estado fisico (avarias) e a presenca de todos os acessorios, para fins de aceite definitivo do objeto.

6.15.3. Ateste para Pagamento: Apés o recebimento definitivo e constatada a conformidade total do objeto, atestar o cumprimento da obrigacdo
na nota fiscal ou em documento préprio, encaminhando o processo ao Diretoria Financeira para as providéncias relativas ao pagamento.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.
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6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.17.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.17.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangOes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.17.6. elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.17.7. enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de

7.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o méximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratacao.
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7.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por
cento) o valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da
contratagao.

7.2.4.6. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragcdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (meio por cento) a 5%
(cinco por cento) do valor da contratagdo.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
contratacao.

7.3. A aplicacdo das sangGes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

7.4. Todas as sang0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de XX (xxxxx) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4.0s danos que dela provierem para o Contratante; e
7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.

7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licita¢cdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
pela Administragdo, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o
prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

8.7. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrdo por conta da UNIRIO.
Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissao;

8.12.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

8.12.5.0 valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao Contratante;
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8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo deveréa realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1 verificar a manutencgdo das condigdes de habilitacdo exigidas;

8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

8.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.22. pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
8.23. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito
8.27. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.
8.27.1. A eficécia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracédo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo.

8.27.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.
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8.28. O disposto nesta segdo ndo afeta as operagdes de crédito de que 8trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Reajuste
8.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 01/07/2025.

8.30. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado , os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.31.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tdltimo reajuste.

8.32. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.34. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.35. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento
9.2. O fornecimento do objeto sera parcelado, conforme demanda.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Em se tratando de contratagdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior desconto por grupo de
itens, o critério de aceitabilidade de precos unitdrios maximos sera:

9.3.1. Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referéncia.
Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.6. empresario individual: inscri¢do no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 10 de 14
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



9.10. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONncorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagcdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
S5G =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.29. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.30. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.31. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 368.487,30 (trezentos e sessenta e oito mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. Em caso de Registro de Precos, os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

10.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lei n° 14.133, de 2021;
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10.2.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢Oes legais, com
comprovada repercussao sobre os precos registrados;

10.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagdo; ou

10.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A indicacéo da dotagdo orcamentéria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagoes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

13.1. Ndo se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..........cc.ceu.... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as disposicOes e obrigacdes previstas no
Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregdo Eletronico n°........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas
da Lei, pela veracidade e legitimidade das informac6es e documentos apresentados durante o processo de contratacdo.

Local-UF, ........ de .oeeeeeeeens de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Equipe de Planejamento da Contratacao: Presidente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/09/2025 as 13:49:39.
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MARCELO LEIRAS DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratacdo: Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/09/2025 as 12:14:59.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Equipe de Planejamento da Contratagdo: Integrante Administrativo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 04/09/2025 as 13:17:36.
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Estudo Técnico Preliminar 75/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23102.001159/2025-65

2. Disposicoes Iniciais

2.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de identificar e analisar os cendrios para atendimento da demanda
especificada no Documento de Formalizacdo de Demanda n°® 154/2024, vinculado ao processo supracitado .

2.2. O estudo visa subsidiar a aquisicdo futura e eventual de televisores e suportes de fixacdo, por meio de registro de preco, para
a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica da
solucdo identificada, fornecendo as informagOes necessarias para o processo de contratagdo.

2.3. O objetivo é atender a demanda por reaparelhamento tecnolégico dos ambientes da UNIRIO, garantindo a continuidade e a
exceléncia das atividades académicas, administrativas e de seguranga, essenciais para o pleno desenvolvimento das finalidades
institucionais.

2.4. Preliminar verifica-se:

2.4.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, nos termos do inciso XIII do Artigo 6° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

2.4.2. A contratacdo serda realizada por meio de Sistema de Registro de Pregos (SRP), permitindo maior flexibilidade e
eficiéncia no atendimento as demandas da UNIRIO, considerando que a necessidade de aquisicdo dos equipamentos
pode variar ao longo do periodo de vigéncia do registro.

2.4.3. O fornecimento dos bens sera realizado de forma parcelada, conforme as ordens de fornecimento emitidas pela
Universidade, garantindo que os itens sejam adquiridos de forma planejada e eficiente de acordo com a demanda real.

2.4.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, nos termos do Art. 84 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

2.4.5. O instrumento convocatério devera prever a possibilidade de renovagdo do quantitativo inicialmente registrado,
em caso de prorrogacdo de vigéncia da ata de registro de precos.

3. Descricdo da necessidade

A necessidade da presente contratacdo fundamenta-se na manifesta obsolescéncia e insuficiéncia da infraestrutura de
equipamentos visuais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A caréncia de televisores e projetores
modernos e funcionais representam um entrave tecnolégico que compromete diretamente a capacidade da instituicdo de executar
suas atividades-fim com a qualidade e a eficiéncia que lhe sdo exigidas, afetando os ambientes académico, administrativo e de
seguranca patrimonial.

O problema se materializa em prejuizos concretos e didrios as operacdes da universidade. Nas atividades de ensino, a falta de
dispositivos adequados limita a qualidade das aulas expositivas, seminérios e treinamentos, dificultando a transmissdo de
conhecimento. Na esfera administrativa, reunides e apresentacdes perdem eficicia comunicativa. No ambito da seguranga
institucional, a deficiéncia dos equipamentos de monitoramento por circuito fechado de televisdo (CFTV) expde o patriménio
ptiblico e a comunidade académica a riscos inaceitaveis.

Sob a perspectiva do interesse publico, a situagdo atual impede que a UNIRIO cumpra plenamente sua missdo institucional de
prover ensino, pesquisa e extensdo de exceléncia. A degradacdo da qualidade educacional, a ineficiéncia da gestdo administrativa
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e a vulnerabilidade da seguranca representam um mau uso dos recursos publicos e um obstdculo ao retorno que a sociedade
espera de uma instituicdo federal. A perpetuacdo desta caréncia tecnoldgica significa a continua precarizacdo de um servigo
publico essencial.

Portanto, a aquisicdo de novos televisores é medida premente e indispensével para a resolugdo do problema. A tecnologia de
exibicdo de imagem ndo constitui um acessdrio, mas uma ferramenta basilar para a disseminacdo de informagdo, a gestdo
eficiente e a seguranca no contexto contemporaneo. O nado atendimento desta demanda implicaria a aceitacdo de perdas continuas
de produtividade e qualidade, contrariando o principio da eficiéncia e o préprio interesse publico na manutencdo de uma
universidade publica de alto nivel.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Atividades de Apoio Marcelo Leiras da Silva

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para assegurar que a solucdo contratada atenda plenamente as necessidades de ensino, administracdo e seguranga da UNIRIO, em
alinhamento com os principios de economicidade, eficiéncia e desenvolvimento sustentavel, os requisitos minimos para a
aquisicdo sdo especificados a seguir.

5.1. Os equipamentos deverao possuir resolucdo de tela minima de 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e tecnologia de painel LED ou
superior, garantindo alta definicdo e clareza de imagem para as diversas finalidades de uso.

5.2. A conectividade dos aparelhos sera um requisito essencial, devendo cada unidade ofertar no minimo duas entradas HDMI,
duas portas USB, uma porta de rede Ethernet (RJ-45), além de conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth.

5.3. A solugdo devera contemplar o fornecimento de televisores em diferentes dimensdes de tela, cujas especificacdes de
tamanho serdo detalhadas no Termo de Referéncia, a fim de adequar os equipamentos as particularidades de cada ambiente de
instalacdo, como salas de aula, auditérios, salas de reunido e postos de monitoramento.

5.4. Sera exigido que os televisores possuam sistema operacional (Smart TV) atualizado, com interface em portugués do Brasil,
que permita a instalagdo de aplicativos, a navegacdo na internet e a funcdo de espelhamento de tela a partir de dispositivos
méveis e computadores.

5.5. A garantia minima para todos os equipamentos sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento definitivo,
devendo ser prestada em territério nacional pelo fabricante ou por sua representante legal, cobrindo pecas, mao de obra e
eventuais deslocamentos.

5.6. Os equipamentos deverdo ser compativeis com o padrdo de tensdo elétrica brasileiro, operando em modo bivolt automatico
(100-240V), para evitar danos e garantir a flexibilidade de instalacdo nas diversas unidades da universidade.

5.7. Em conformidade com o Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentaveis e a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°
12.305/2010), a eficiéncia energética dos televisores deverd ser comprovada mediante apresentagdo da Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia (ENCE) do INMETRO, com classificagdo "A".

5.8. As embalagens dos produtos deverdo ser projetadas com materiais reciclados ou reciclaveis, buscando a otimizac¢do do uso
de recursos e a minimizacdo da geragdo de residuos solidos na entrega e instalagdo dos equipamentos.

5.9. O fornecimento deverd incluir suportes de parede compativeis com o padrio VESA dos televisores adquiridos,
dimensionados para suportar, com margem de seguranca, o peso e as dimensdes de cada modelo de TV.

5.10. Deverdo ser ofertados diferentes tipos de suportes (fixos, inclinaveis, articulados ou pedestais), cujas quantidades e modelos
serdo especificados no Termo de Referéncia, para permitir a instalagdo mais adequada a funcionalidade de cada ambiente.

5.11. Os suportes deverdo ser fabricados em material de alta resisténcia, como aco carbono com tratamento anticorrosivo,
garantindo durabilidade e seguranca na fixacdo dos equipamentos.
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5.12. Cada suporte deverad ser acompanhado de um kit completo de instalagdo, contendo parafusos de diferentes padrdes para
fixacdo na TV, bem como parafusos e buchas para instalacio em paredes de alvenaria, além de manual de instru¢des em
portugués.

6. Levantamento de Mercado

Foi realizado um levantamento de mercado para identificar as solugdes, tecnologias e metodologias de contratagdo que melhor
atendam a demanda da UNIRIO, com foco em praticas de outras InstituicGes Federais de Ensino Superior (IFES). A andlise foi
estruturada para examinar as solucdes existentes, as formas de licitagdo aplicaveis e as modalidades de execugdo do contrato.

Analise das Solucoes Existentes no Mercado

A pesquisa de mercado confirma que a solucdo padrdo para ambientes institucionais como o da UNIRIO é a aquisicdo de
televisores com tecnologia Smart TV e resolucdo 4K Ultra HD (UHD). Esta tecnologia oferece um padrdo de qualidade de
imagem elevado e longevidade tecnolégica, sendo adequada para apresentacdes académicas, reunides administrativas e
monitoramento por CFTV. A conectividade ampla (HDMI, USB, Wi-Fi) e a presenca de sistema operacional para instalacdo de
aplicativos sdo caracteristicas consolidadas e essenciais.

O levantamento de contratagdes similares em 6rgdos publicos, especialmente em IFES, revela uma abordagem consistente e
madura para este tipo de aquisi¢do, conforme detalhado nos seguintes exemplos:

6.1. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do Pregéo Eletrénico (SRP) N° 90.017/2025, utilizou o
SRP para adquirir televisores de forma planejada e escalonada, consolidando a demanda para obter melhores precos.

6.2. A Receita Federal do Brasil (RFB), em seu Pregdo Eletronico (SRP) N° 90003/2024, apresenta um paradigma de solucao
completa ao licitar televisores de grande porte em conjunto com os suportes de fixacdo, abordagem que mitiga riscos de
incompatibilidade e simplifica a gestdo do contrato.

6.3. A Universidade Federal de Rondon6polis (UFR), por meio do Pregdo Eletronico (SRP) N° 15/2023, demonstra uma visao
sistémica ao licitar a "estruturacdo do sistema audiovisual das salas de aula e laboratérios", uma abordagem integrada que se
alinha ao objetivo de moderniza¢do da UNIRIO.

A anélise conclui que a solucdao de mercado consolidada e mais adequada é a aquisicdo de televisores Smart 4K e suportes
compativeis. A inovacao nao reside na tecnologia do produto em si, mas na adogdo de metodologias de licitagdo e contratacao
que maximizam a eficiéncia e a economicidade.

Analise das Formas de Licitacdo
Com base na Lei n° 14.133/2021, foram analisadas as seguintes alternativas para viabilizar a contratacdo:

6.4. Realizacdo de Pregdo Eletronico Préprio para Sistema de Registro de Precos (SRP): Constitui a principal solucdo. Permite
que a UNIRIO defina especificacdes técnicas e condi¢des contratuais (garantia, instalagdo, sustentabilidade) perfeitamente
alinhadas as suas necessidades. Embora demande maior esfor¢co administrativo, oferece controle total sobre o processo e fomenta
ampla competigdo, resultando em potencial economia e na aquisi¢do da solucdo mais adequada.

6.5. Adesdo a Ata de Registro de Precos (Carona): Consiste em utilizar uma ata de SRP vigente, gerenciada por outro érgdo. A
principal vantagem é a celeridade. Contudo, a UNIRIO ficaria vinculada a especificagdes definidas por terceiros, que podem nio
atender plenamente aos seus requisitos de qualidade, tamanhos de tela, ou exigéncias de garantia e sustentabilidade. A
localizacdo de uma ata que seja simultaneamente vigente, com saldo disponivel e tecnicamente adequada é incerta e, mesmo que
encontrada, a adesdo depende da autorizagdo do 6rgdo gerenciador.

6.6. Participacdo em Licitacdo de Outro Orgdo (IRP): A UNIRIO poderia manifestar Intengdo de Registro de Precos (IRP) em um
certame a ser iniciado por outro 6rgdo. Esta op¢do pode gerar economia de escala. No entanto, submete a UNIRIO ao
cronograma e as especificacdes técnicas definidas pelo 6rgdo gerenciador, resultando em perda de autonomia e risco de
desalinhamento com as necessidades internas.

6.7. Dispensa ou Inexigibilidade de Licitacdo: Estas modalidades sdo inaplicaveis. O valor total da aquisi¢do, por sua natureza e
escopo, superara em muito o limite para dispensa de licitacdo em razdo do valor. A inexigibilidade também é descartada, pois
televisores e suportes sdo bens comuns, com vasta oferta e miiltiplos fornecedores no mercado, o que torna a competicdo
plenamente viavel.
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Analise das Formas de Contratacdo
Para a materializa¢do da solugdo, as seguintes formas de contratagdo foram examinadas:

6.8. Execucdo por Meio da Prépria Administracdo: Esta hip6tese ndo se aplica a aquisicdo de bens. No entanto, para a etapa de
instalacdo, a UNIRIO poderia, em tese, utilizar sua equipe de manutengao.

6.9. Contratacdo de Empresa Especializada: Esta é a forma padrdo e adequada. Consiste em firmar um contrato com uma
empresa que fornecera os bens. Dentro desta modalidade, existem duas abordagens:

® Fornecimento Simples dos Bens: A contratada apenas entrega os televisores e suportes. Esta opgéo transfere todo o 6nus
e o risco da instalagdo para a UNIRIO.

® Fornecimento com Servico de Instalagdo Agregado: A contratada é responsavel por entregar, instalar, configurar e testar
todos os equipamentos nos locais designados. Esta abordagem cria um ponto tnico de responsabilidade, garante a
execucdo profissional do servico e assegura que a garantia dos produtos e da instalagdo seja preservada.

Escolha e Justificativa da Solucao

Apbs analise técnica e econdmica das opgdes levantadas, define-se a seguinte solucdo como a mais vantajosa para o interesse
publico:

® Solugdo a contratar: Aquisicdo de televisores com tecnologia Smart TV 4K e de suportes de fixagdo compativeis, sem o
servico de instalacdo.

® Forma de licitagdo: Realizacdo de Pregéo Eletronico prdprio para Sistema de Registro de Precos (SRP).
® Forma de contratagdo: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento sem instalacado.
Justificativa Técnica

A realizacdo de um pregdo préprio permite a elaboracdo de um Termo de Referéncia que detalha rigorosamente os requisitos
técnicos e de sustentabilidade, garantindo a aquisi¢do de produtos perfeitamente adequados as diversas finalidades da UNIRIO.

Justificativa Economica

O Sistema de Registro de Precos, ao consolidar a demanda de toda a universidade em um unico certame, maximiza a economia
de escala e a competitividade, resultando em pregos mais vantajosos. Embora a adesdo a uma ata existente possa parecer mais
rapida, o risco de adquirir uma solugdo inadequada representa um desperdicio de recursos ptiblicos a médio prazo.

7. Descricao da solucao como um todo

A presente secdo detalha a concepgdo da solugdo para a modernizacdo da infraestrutura audiovisual da UNIRIO, ajustada a
premissa de que a contratagdo se limitara ao fornecimento dos bens, sem o servi¢o agregado de instalacdo. A descri¢ao integra os
requisitos técnicos, funcionais e operacionais, o0 modelo de fornecimento e as especificacdes de bens definidas.

Visdo Geral e Escopo da Solucao

A solugdo consiste no fornecimento de bens para viabilizar a atualizacdo tecnolégica da infraestrutura audiovisual da
universidade. O escopo da contratacdo estd estritamente limitado a aquisicdo e entrega de televisores e suportes de fixagdo,
conforme as especificacOes técnicas detalhadas. A responsabilidade pela execugdo de todos os servicos de montagem, instalacao
fisica, configuracdo e testes dos equipamentos sera da prépria Administracdo da UNIRIO, que utilizara seus recursos para tal
finalidade.

O modelo de contratagdo adotado serd o Sistema de Registro de Precos (SRP), implementado por meio de Pregdo Eletronico.
Esta abordagem permitird a UNIRIO adquirir os equipamentos de forma escalonada, conforme a demanda e a disponibilidade
orcamentaria de suas diversas unidades, garantindo a padronizacdo técnica e os beneficios economicos de uma negociacdo em

larga escala, ainda que a compra seja fracionada no tempo.

Componentes da Contratacdo
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A contratagdo visa ao fornecimento dos seguintes equipamentos, cujas especificacdes foram definidas para atender as diversas
necessidades da instituicao:

7.1. Televisores (TVs)
7.1.1. Tipo de Tela: LED ou tecnologia superior, com 55 polegadas, 65 polegadas e 85 polegadas.
7.1.2. Resolucgdo: 4K UHD, nativa de 3840 x 2160 pixels.
7.1.3. Frequéncia do Painel: Minimo de 60 Hz nativo.
7.1.4. Sistema Operacional: Smart TV com plataforma atualizada, acesso a loja de aplicativos e navegador web integrado.
7.1.5. Conectividade:
7.1.5.1. Wi-Fi integrado (padrdo 802.11ac ou superior).
7.1.5.2. Bluetooth integrado.
7.1.5.3. Minimo de 2 entradas HDMI 2.0 ou superior, com suporte a HDCP 2.2.
7.1.5.4. Minimo de 2 entradas USB.
7.1.5.5. Uma entrada de Rede LAN (RJ-45).
7.1.5.6. Uma Saida de Audio Optica Digital.
7.1.6. Audio: Poténcia total minima de 20W RMS, com suporte a tecnologias de dudio imersivo (e.g., Dolby Audio).
7.1.7. Alimentacdo: Bivolt automaético (100-240V AC, 50/60Hz).
7.1.8. Padrdo de Furagdo (VESA): Compativel com o padrdao VESA para montagem em suportes.

7.1.9. Acessorios Obrigatérios: Controle remoto, pilhas/baterias, cabo de alimentacdo e manual de instrucdes em
portugués do Brasil.

7.1.10. Certificacdo: Médulos de comunicacdo sem fio devem possuir homologacdo da ANATEL.

7.1.11. Conversor Digital: Conversor de sinal de TV Digital Terrestre integrado, compativel com o padrédo brasileiro
ISDB-TB.

7.1.12. Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) do INMETRO com classificagdo "A".
7.2. Suportes
7.2.1. Requisitos Gerais para todos os tipos de suporte:
7.2.1.1. Material: Aco carbono de alta resisténcia.
7.2.1.2. Acabamento: Pintura eletrostatica anticorrosiva na cor preta ou similar.

7.2.1.3. Kit de Instalacdo: Deverdo ser fornecidos com kit completo de instalacédo, incluindo parafusos de
diferentes métricas (M4, M6, M8), buchas para fixacdo em alvenaria e manual de instalacdo em portugués.

7.2.2. Tipo A: Suporte de Parede Articulével e Inclinavel
7.2.2.1. Compatibilidade: Para telas de 43 a 86 polegadas.
7.2.2.2. Capacidade de Carga: Minima de 60 kg.

7.2.2.3. Padrdo VESA: Compativel com muiltiplos padrdes de tela de 55 polegadas, 65 polegadas e 85 polegadas.

7.2.2.4. Funcionalidades: Inclinagdo vertical de no minimo -5° a +15° e giro horizontal de no minimo 90°.
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7.2.3. Tipo B: Suporte de Pedestal com Rodas
7.2.3.1. Compatibilidade: Para telas de 40 a 75 polegadas.

7.2.3.2. Capacidade de Carga: Minima de 70 kg.

Estudo Técnico Preliminar 75/2025

7.2.3.3. Padrdo VESA: Compativel com multiplos padrdes de tela de 55 polegadas e 65 polegadas.

7.2.3.4. Funcionalidades: Ajuste de altura (minimo de 1,20 m e méaximo de 1,70 m), bandeja de apoio regulavel e

rodizios giratorios com trava de segurangca.
7.2.4. Tipo C: Suporte de Parede Fixo/Inclinavel
7.2.4.1. Compatibilidade: Para telas de 32 a 65 polegadas.

7.2.4.2. Capacidade de Carga: Minima de 50 kg.

7.2.4.3. Padrdao VESA: Compativel com muiltiplos padrdes de tela de 55 polegadas e 65 polegadas.

7.2.4.4. Perfil: Modelo de baixo perfil (distdncia minima da parede).

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi estabelecida por meio de um levantamento formal e centralizado, conduzido
junto as diversas unidades académicas e administrativas da UNIRIO. Através de consulta direta, cada setor teve a oportunidade
de detalhar suas necessidades de novos equipamentos, tanto para a substituicdo de aparelhos obsoletos quanto para a instalagdo
em novos ambientes. As respostas foram consolidadas em uma planilha de demanda, que serve como subsidio para a definicdo
dos quantitativos de cada item a constar no futuro Sistema de Registro de Precos. Adicionalmente, ao total apurado foi acrescida
uma quantidade sobressalente a titulo de reserva técnica, destinada a suprir eventuais demandas futuras ndo mapeadas ou de
unidades organizacionais que ndo responderam a consulta inicial, conferindo assim maior flexibilidade a gestdo da Ata e
assegurando que a contratacdo se paute pela necessidade real e projetada da institui¢cdo, conforme projecdo abaixo:

~ CATMAT UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO / CATSER DE QUANT.
MEDIDA

Televisor. Tamanho Tela: 55 POL. Voltagem: 110/220 V. Caracteristicas

1 |Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado.| 471011 Unidade 60
Tipo Tela: Led. Acessérios: Controle Remoto.
Televisor. Tamanho Tela: 65 POL. Voltagem: 110/220 V. Caracteristicas

2 |Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado.| 458905 Unidade 55
Tipo Tela: Led. Acessérios: Controle Remoto.
Televisor. Tamanho Tela: 85 POL. Voltagem: 110/220 V. Caracteristicas

3 |Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor Digital Integrado.| 460902 Unidade 2
Tipo Tela: Led. Acessérios: Controle Remoto.
Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Aco Carbono. Tipo: Parede.

4 |Tamanho: Para Tv De 43” A 86”. Cor: Preta. Caracteristicas Adicionais: Articulavel|l 625676 Unidade 115
E Inclinavel. Suporte Tipo A.
Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Metalico. Tamanho: Para Tv De 32"

5 |JA 65". Caracteristicas Adicionais: Suporte Pedestal Com Rodas, Altural 440646 Unidade 20
Regulavel. Suporte Tipo B.
Suporte De Videocassete / Televisao. Material: Aco Carbono. Tipo: Parede. Fixo.

6 |Tamanho: Para Tv De 32" Até 75". Acabamento Superficial: Pintura Eletrostatica.| 441157 Unidade 20
Caracteristicas Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixacdo. Suporte Tipo C.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 368.487,30
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A estimativa do valor da contratacdo foi realizada em conformidade com os pardmetros estabelecidos na Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, utilizando como referéncia os sistemas oficiais de governo, conforme preconiza o
inciso I do art. 5° da referida norma.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Em conformidade com o principio da ampliacdo da competicdo, a solucdo sera parcelada, com a licitacdo adjudicada por item.
Esta abordagem se justifica por ser técnica e economicamente viavel, visto que os bens (televisores de diferentes dimensoes e
diversos tipos de suportes) sdao auténomos e podem ser fornecidos por empresas distintas sem qualquer prejuizo a sua
funcionalidade ou a integridade da solucdo final. O parcelamento visa possibilitar a participacdo do maior nimero possivel de
concorrentes, permitindo que empresas especializadas em nichos especificos possam ofertar seus produtos, o que potencializa a
obtencdo de propostas mais vantajosas. Adicionalmente, esta estratégia diversifica as fontes de fornecimento, o que diminui o
risco administrativo e operacional associado a dependéncia de um tnico fornecedor e evita a indesejavel concentragdo de
mercado, tudo isso sem abrir mao da eficiéncia na execugdo do objeto, uma vez que a gestdo de multiplos contratos para bens de
natureza comum ndo impde complexidade significativa a Administrac&o.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Para a plena execugdo do objeto pretendido, ndo foram identificadas contratagcdes correlatas ou interdependentes. A presente
contratagdo se restringe ao fornecimento de bens de consumo padronizados (televisores e suportes), cuja funcionalidade néo
depende da aquisicdo prévia ou posterior de outros produtos, licengas de software ou servicos especializados. Tendo em vista que
todas as atividades de instalagdo, montagem e configuracdo serdo executadas com recursos préprios da universidade, por meio de
sua equipe técnica, ndo ha necessidade de um contrato de servico complementar. Adicionalmente, por se tratarem de
equipamentos de uso comum e intuitivo, ndo se vislumbra a necessidade de uma contratagdo acessoria para fins de treinamento
ou capacitacdo de usudrios, sendo o objeto, portanto, completo em si mesmo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo estd em total consondncia com os instrumentos de planejamento estratégico e operacional da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). No ambito estratégico, a aquisicdo de equipamentos audiovisuais
modernos atende diretamente aos objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, ao promover a
qualificacdo da infraestrutura de ensino e administrativa e ao fortalecer as condi¢des de seguranca do campus, sendo a
modernizagdo tecnoldgica um pilar para a melhoria continua dos processos de ensino-aprendizagem e da eficiéncia da gestdo. Em
nivel operacional, esta necessidade estratégica foi formalmente traduzida em uma acédo planejada. Os itens desta solugdo constam
na listagem do Plano Anual de Contratagdo vigente da UNIRIO (UASG: 154034), prevista no PCA 2025 (Contratacdo 249
/2025). Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisicdo e o planejamento desta Universidade.

13. Das justificativas

Justificativa para a Nao Exigéncia de Garantia de Execucdo

Ap6és andlise da natureza do objeto, do modelo de contratacdo e dos riscos envolvidos, a equipe de planejamento optou por nao
exigir a apresentacao de garantia de execucdo contratual, faculdade prevista no art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021. A decisdo se
ampara nas seguintes justificativas técnicas e gerenciais:

Justificativa Gerencial e de Economicidade

13.1. A contratacdo serd realizada por meio de Sistema de Registro de Precos (SRP), o que, por natureza, mitiga
significativamente o risco financeiro para a Administragdo. Ndo havera um unico contrato de valor vultoso, mas sim multiplas
ordens de fornecimento de menor valor, emitidas conforme a demanda. Dessa forma, o risco de inexecucéo se limita ao valor de
cada entrega pontual, e ndo ao montante total registrado na Ata. Em caso de falha de um fornecedor em uma entrega especifica, a
Administragdo pode aplicar as sangdes cabiveis e deixar de emitir novas ordens, sem comprometer o valor global da contratacdo.
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13.2. A exigéncia de garantia de execucdo representa um custo financeiro e administrativo para os licitantes, atuando como uma
barreira de entrada, especialmente para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Ao ndo exigi-la, busca-se
ampliar a0 maximo o universo de competidores, fomentando uma disputa mais acirrada que pode resultar em propostas
economicamente mais vantajosas para a Administracdo, alinhando-se ao principio da busca pela maior economicidade, sem
prejuizo a seguranca.

Justificativa Técnica e Analise de Riscos Residuais

13.3. O objeto da contratagdo é o fornecimento de bens comuns e padronizados (televisores e suportes), amplamente disponiveis
no mercado e de facil verificacdo no ato do recebimento. Ndo se trata de um servico de natureza continuada, de uma obra
complexa ou de um sistema critico cuja falha geraria um impacto sistémico e de dificil reversdo. O principal risco — a néo
entrega ou a entrega de item em desconformidade — é mitigado por outros mecanismos.

13.4. Os riscos de inexecugdo sdo adequadamente cobertos por outros instrumentos previstos no Termo de Referéncia, a saber:

13.4.1. Fiscalizagdo no Recebimento: O risco de entrega de produtos com defeito ou em desacordo com as especificagdes
é mitigado pelo processo de recebimento provisério e definitivo, no qual o fiscal técnico realizard a conferéncia
detalhada dos bens antes do aceite e do ateste para pagamento.

13.4.2. Garantia do Produto: O risco de vicios ocultos ou defeitos que surjam ap6s o recebimento é coberto pela
exigéncia de uma robusta garantia técnica de 24 meses, a ser prestada pelo fabricante ou seu representante legal.

13.4.3. Regime Sancionatério: O contrato prevé um regime de sancdes administrativas (adverténcia, multas,
impedimento de licitar) que atuam como um forte desestimulo a inexecugdo contratual.

Diante do exposto, conclui-se que os riscos associados a inexecugdo sdo satisfatoriamente controlados pelos demais mecanismos
contratuais. A imposicdo de uma garantia de execucdo, neste caso, representaria um 6nus excessivo aos licitantes e um custo
indireto para a Administracdo, com baixo valor agregado em termos de seguranca adicional, sendo sua dispensa a medida que
melhor equilibra os principios da eficiéncia, da economicidade e da ampliagdo da competicdo.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A finalidade precipua desta contratagdo é promover o reaparelhamento tecnolégico da infraestrutura audiovisual da UNIRIO, por
meio da substituicdo de equipamentos obsoletos ou insuficientes e da consequente modernizacdo dos recursos de multimidia
disponiveis. Busca-se, com isso, adequar os ambientes académicos, administrativos e de seguranca aos padrdes tecnoldgicos
atuais, garantindo as condi¢des materiais necessarias para o pleno cumprimento das atividades finalisticas de ensino, pesquisa e
extensdo, bem como para a eficiéncia da gestdo e a salvaguarda do patriménio institucional.

A partir do alcance dessa finalidade, os beneficios pretendidos sdo os seguintes:
Economia e Economicidade

14.1. A realizacdo de um tnico processo licitatério na modalidade de Sistema de Registro de Precos (SRP) para consolidar a
demanda de toda a universidade gerard uma significativa economia de escala, resultando em precos por unidade
consideravelmente inferiores aos que seriam obtidos em aquisi¢Ges fragmentadas.

14.2. A substituicdo de equipamentos obsoletos e fora de garantia por novos, com garantia de 24 meses, reduzird drasticamente
o0s custos com manutengdes corretivas, enquanto a exigéncia de alta eficiéncia energética contribuird para a reducdo de despesas
com energia elétrica a médio e longo prazo.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos

14.3. A modernizacdo dos equipamentos audiovisuais otimizard o tempo de trabalho do corpo docente e dos servidores técnico-
administrativos, que gastardo menos tempo com falhas técnicas e dificuldades de uso, podendo se concentrar em suas atividades
finalisticas para elevar a produtividade e a qualidade dos servigos.

14.4. A equipe de tecnologia da informagdo e manutencao sera liberada da sobrecarga de reparos em equipamentos defasados,
podendo realocar seus esforcos para projetos estratégicos e manutengdes preventivas, em vez de atuar de forma reativa e

emergencial.

Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais e Financeiros
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14.5. A padronizagdo dos equipamentos adquiridos simplificara a gestdo do parque tecnolégico, o suporte técnico e a eventual
reposicdo futura, ao mesmo tempo em que a aquisicdo de aparelhos com tecnologia atual garante maior vida 1itil e maximiza o
retorno sobre o investimento.

14.6. O modelo de SRP permite um melhor planejamento e execucdo orcamentdria, pois a universidade pode adquirir os bens
conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos de cada unidade ao longo da vigéncia da ata, otimizando o fluxo de caixa
e evitando o dispéndio de um grande montante de uma s6 vez.

15. Providencias a serem Adotadas

Nao se vislumbra a necessidade de providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato, uma
vez que as condi¢Oes para a contratagdo ja se encontram estabelecidas. Do ponto de vista legal e administrativo, a demanda esta
alinhada ao Plano de Contratagdes Anual e devidamente justificada neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos. Sob o aspecto
técnico, os equipamentos serdo destinados a ambientes ja existentes e dotados da infraestrutura basica necesséaria, como pontos de
energia elétrica e de rede. As medidas de organizacao interna, como a alocacdo da equipe técnica responsavel pela futura
instalacdo, sdo consideradas providéncias de gestdo da fase de execucdo do contrato, e ndo requisitos para sua celebracdo. Deste
modo, o processo pode avancgar para a etapa de licitacdo sem depender de agOes preparatérias adicionais por parte da
universidade.

16. Possiveis Impactos Ambientais

A presente contratacao foi planejada em observancia as diretrizes de desenvolvimento sustentdvel, avaliando-se os impactos
ambientais pertinentes e incorporando critérios de sustentabilidade em conformidade com o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis (GNCS) e a legislacdo ambiental vigente, notadamente a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305
/2010).

Avaliacdo dos Impactos Ambientais

A andlise da solucdo identifica um impacto ambiental positivo e dois impactos negativos potenciais que requerem medidas de
mitigacao.

16.1. Impacto Positivo - Reducdo do Consumo de Energia: O principal impacto esperado é positivo. A substitui¢do de
equipamentos de televisdo antigos e tecnologicamente defasados por modelos modernos resultard em uma redugao significativa
do consumo de energia elétrica. Os novos aparelhos possuem tecnologias mais eficientes e sdo obrigados por especificacdo a ter
classificacdes elevadas de eficiéncia energética, o que contribui para a diminuicdo da pegada de carbono da universidade e para a
reducdo de despesas com utilidades.

16.2. Impacto Negativo - Geracdo de Residuos Sélidos (Embalagens): A entrega de um grande volume de equipamentos
eletronicos inevitavelmente gerara uma quantidade consideravel de residuos de embalagens, como caixas de papeldo, plésticos e
isopor. Se ndo gerenciados adequadamente, estes residuos podem sobrecarregar aterros sanitarios e contribuir para a poluigdo.

16.3. Impacto Negativo - Geracdo de Residuos Eletroeletronicos (REEE): Este é o impacto negativo mais relevante. A
contratagdo gerara dois fluxos de REEE: o primeiro, imediato, proveniente do descarte dos aparelhos obsoletos que serdo
substituidos; o segundo, futuro, referente ao descarte dos novos televisores ao final de sua vida ttil. O descarte inadequado de
REEE representa um grave risco ambiental devido a presenca de metais pesados e outras substancias toxicas em sua composicao.

Medidas Mitigadoras e de Sustentabilidade

Para enderecar os impactos identificados, as seguintes medidas mitigadoras foram incorporadas diretamente nas especificacdes
técnicas e nas exigéncias da contratagdo:

16.4. Medida para Consumo de Energia: Para maximizar o impacto positivo, o edital exigira que todos os televisores possuam a
Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) do INMETRO com classificacdo "A", priorizando os produtos de maior
eficiéncia energética disponiveis no mercado.

16.5. Medida para Residuos de Embalagens: Serd incluida como critério a exigéncia de que as embalagens sejam fabricadas com
material reciclado ou reciclavel. A gestdo destes residuos apds a entrega serd de responsabilidade da UNIRIO, que seguira seus
procedimentos internos de coleta seletiva e destinacdo para cooperativas de reciclagem.
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16.6. Medida para Residuos Eletroeletronicos: A UNIRIO providenciard o descarte dos equipamentos obsoletos a serem
substituidos, por meio de processos préprios de desfazimento de bens, direcionando-os a empresas ou cooperativas devidamente
licenciadas para o recondicionamento ou a reciclagem de REEE.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento, no exercicio das atribui¢des conferidas pela Portaria PROAD n° 82, de 1 de julho de 2025, declara
que a contratacdo pretendida é plenamente vidvel. O presente Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a solugdo proposta é

tecnicamente exequivel, atende as necessidades identificadas e apresenta razoabilidade em termos de eficiéncia, eficicia e
economicidade, garantindo a adequacéo ao interesse ptiblico e aos objetivos institucionais da UNIRIO.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Equipe de Planejamento da Contratacao: Presidente

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 07/07/2025 as 14:25:17.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratacdo: Integrante Requisitante

b
&"F Assinou eletronicamente em 07/07/2025 as 15:28:19.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Equipe de Planejamento da Contratagdo: Integrante Administrativo

1Y
&f Assinou eletronicamente em 07/07/2025 as 17:47:02.
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