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PREGAO ELETRONICO N° 90031/2026.
(Processo Administrativo n.°18750.010122/2024-72)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a CASA DA MOEDA DO BRASIL,
por meio do Departamento de Contratagdes, sediado(a) na Rua René Bittencourt n.° 371,
Distrito Industrial de Santa Cruz, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo menor prego global, pelo modo de disputa aberto e fechado, nos
termos da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como instru¢bes normativas que a
regulem, aplicaveis exclusivamente ao procedimento da licitagdo e no que for compativel com
0 Regime das Estatais, Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto Federal n°
8.945, de 27 de dezembro de 2016, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, Regulamento de Licitagcbes e Contratos da CMB e das condi¢des estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 10/06/2026
Horario: 10:00h

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br/

Unidade Compradora: 179083

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a prestagéo de servico comum de engenharia para
elaboracdo de projeto basico e executivo para automacédo da mesa de comando do
sistema elétrico e modernizacao do painel de protegdo em 138kV, conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 No caso de haver divergéncia entre a descri¢do constante na “Descrigdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela
contida no Edital, prevalecera sempre a descricao contida no Edital.
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. DO CREDENCIAMENTO

2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma
eletrénica.

2.2 O cadastro no SICAF podera ser iniciado pela licitante no Portal de Compras do
Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras/pt-br/, com a solicitacdo de login e

senha pelo interessado.

2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizagdo das transacgdes inerentes a este Pregéo.

2.4 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6 Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios em razédo de
sua propria desconexdo ou diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida
pelo sistema.

2.7  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

271 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1 Poderao participar deste Pregdo empresas interessadas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular
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no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme
Instrucao Normativa SEGES/MPOG n.° 3, de 2018.

3.1.1  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da
Lei n°® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

3.2 Cada representante somente podera representar uma unica licitante na disputa de
cada item, lote ou grupo.

3.3  Nao poderéo participar desta licitacdo os interessados que:

I. se enquadrem em alguma das vedacdes previstas na legislacdo, especialmente
na Lei n°® 13.303, de 2016, notadamente em seu artigo 38, bem como na Lei n°
14.133, de 2021, notadamente em seu artigo 14;

II. estejam sob faléncia ou em processo de dissolucao;

Ill.  estejam em recuperacdo judicial, salvo se amparada em certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econbmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério (Acordaos
n°s 8.271/2011 — 22 camara e 1201/2020 — Plenario);

IV. estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em
licitacao e impedimento de contratar com o CMB;

V. tenham sido declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragao
Publica ou estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar
com a Uniao Federal;

VI. estejam proibidos de licitar e contratar com a Administragdo Publica bem como de
receber incentivos, subsidios, subvengdes, doagdes ou empréstimos de pessoas
juridicas de direito publico ou de pessoas juridicas controladas pelo Poder Publico,
com fundamento em outros dispositivos de leis esparsas;

VII. possuam em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompativel
com o objeto deste Pregéao;
VIIl.  estejam organizados sob a forma de consorcio;

IX. mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente da CMB ou com agente publico que desempenhe
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funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau;

3.4  Sera permitida a participacdo de sociedades optantes do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte — Simples Nacional, observadas as orientagbes dispostas nos subitens
a seguir.

3.4.1 Nao sao aplicaveis os beneficios e demais disposi¢cdes previstas nos artigos 42
a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006 no caso de licitagao para aquisicao
de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item e, em se tratando de
contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitacdes cujo valor estimado
for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.4.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano calendario de realizagdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato.

3.4.2 O Licitante optante do Simples Nacional que vier a executar atividade vedada
pelo artigo 17 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nao podera beneficiar-se
da condicdo de optante.

3.4.2.1 Na hipdtese do subitem anterior deste Edital, uma vez celebrado o
instrumento de contratagao, o Contratado devera providenciar, perante
a Receita Federal do Brasil — RFB, sua exclusao obrigatéria do Simples
Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar n°
123/2006.

3.4.3 O Licitante optante do Simples Nacional, que nao se enquadre em situagao de
vedagao prevista no artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006, somente
podera beneficiar-se de tal condigéo se, com o valor ofertado em sua proposta,
nao vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3° da Lei
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Complementar n° 123, de 2006, ao longo da vigéncia do instrumento de
contratacao.

3.4.3.1 Se o Licitante optante do Simples Nacional extrapolar o limite de receita
bruta anual previsto no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006
ao longo da vigéncia do instrumento de contratagdo, uma vez sendo
contratado devera providenciar, perante a Receita Federal do Brasil —
RFB, sua exclusdao obrigatéria do Simples Nacional, no prazo
estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.4.4 Nao serao aceitos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do instrumento
de contratacdo fundamentados na alteragcao de regime tributario decorrente dos
itens 3.4.1.1 e 3.4.2.1 deste Edital, devendo o Contratado arcar com eventuais
custos decorrentes desta alteracao.

3.5 Como condicao para participacdo no Pregao, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

3.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

3.5.1.1 nos itens exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o
prosseguimento no certame;

3.5.1.2 nos itens em que a participacado nao for exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
no caso de licitante organizado em cooperativa;

3.5.3 que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

3.5.4 que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

3.5.5 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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3.5.6 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.5.7 que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.5.8 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e
no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal,

3.5.9 que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacédo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de
julho de 1991.

3.6 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as consequéncias e sangdes previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS LANCES

4.1 Na presente licitacao a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de
propostas, lances e de julgamento.

4.2  Aslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital e seguindo-se o modelo do Anexo I, até a data e o horario estabelecidos
para a abertura da sesséo publica.

421 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta anteriormente inserida no sistema.

4.2.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.

4.2.3 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

4.2.4 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.
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4.3 O cadastro da proposta no sistema implica a aceitagao integral e irretratavel dos termos
do presente Edital, ndo sendo admitidas alega¢des de erros, omissdes ou
desconhecimento de fatos e de condigdes que impossibilitem ou dificultem a execugao
do objeto licitado.

44 A licitante declarada vencedora do certame devera enviar a proposta de pregos,
conforme subitem 4.2 deste Edital, de acordo com o formulario que segue como Anexo
Il deste Edital, com todas as informacdes e declaracdes ali constantes, devendo ser
redigida em lingua portuguesa, no papel timbrado da empresa, com clareza,
perfeitamente legivel, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos, ou entrelinhas,
sendo datada e assinada digitalmente (por certificado digital) por seu representante
legal ou procurador constituido, devidamente identificado com nimeros de CPF e RG,
e respectivo cargo na licitante.

4.5 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

4.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E

FORMULAGAO DE LANCES

5.1 Na data e no horario de abertura da sessdo publica o sistema a abrira
automaticamente, sem qualquer ingeréncia do Pregoeiro.

5.2  Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo
publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconex&o.

5.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.
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56 Os lances serdo ofertados pelo menor prego global, devendo a licitante apds a
negociagcdo e na contratacdo apresentar as planilhas de composicédo de custos
unitarios do servico licitado.

5.7 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.7.1 Alicitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de 15 (quinze) segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel. Consideram-se:

5.7.1.1 lance inconsistente: aquele cujo valor seja incoerente em relagdo a
quantidade ou a qualidade do item licitado; e

5.7.1.2 lance inexequivel: aquele que represente preco simbodlico, irrisério ou

igual a zero.

5.8 Para o envio de lances na sessdo publica sera adotado o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

5.8.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos.
Encerrado esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apdés o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

5.8.1.1 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacido aos lances intermediarios quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).

5.8.1.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera
ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances nao podera
ser inferior a 3 (trés) segundos.

5.8.1.3 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.8.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez
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por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.8.3 No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.8.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.8.5 Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.9 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances.

5.10 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.12 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de
2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.13 Emrelagédo a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.14 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
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acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.15 Alicitante melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagao automatica para tanto.

5.16 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito.

5.17 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.18 Somente podera haver empate entre propostas iguais nao seguidas de lances.

5.18.1.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 55 da Lei 13.303/2016 c/c art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, de acordo com a ordem legalmente
estabelecida. A permanecer o empate, o sorteio eletrbnico sera
aplicado, como critério derradeiro.

5.19 O Pregoeiro se reserva o direito de excluir as propostas ou os lances simbdlicos,
irrisérios, de valor zero ou considerados manifestamente inexequivel, que possam
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatério.

5.19.1 Caso nao concorde com a exclusao, a Licitante podera manter sua proposta e
eventuais lances e reingressar a fase de disputa.

5.19.2 A exclusdo do lance n&o impedira a continuidade do envio de lances pelos
fornecedores.

5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigbes diferentes das
previstas neste Edital.
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5.20.1 A negociagado podera ocorrer, entre outras hipoteses, quando a proposta da
primeira colocada nao atender ao critério de aceitabilidade relacionado ao
preco.

5.20.2 Quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacgéo, for desclassificada em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo estimativo da
contratacdo, a negociagao podera ser feita com as demais licitantes, respeitada
a ordem de classificagao estabelecida

5.21 O Pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificada que, no prazo minimo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

5.21.1 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, em fungdo da
complexidade envolvida na preparacao e/ou do envio da proposta ou a partir de
solicitacdo fundamentada feita pela licitante, antes de findo o prazo, devendo
informar a referida providéncia no chat da licitagao.

5.22 Afim de verificar a pertinéncia de declaracdo de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizara
consulta ao Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br) para verificar se o0 somatério de ordens bancarias

recebidas pela licitante ME-EPP, relativas ao ultimo exercicio e ao exercicio corrente,
até o més anterior ao da data de abertura do certame extrapola o limite maximo de
faturamento previsto no art. 3° da Lei complementar n°® 123, de 2006.

5.22.1 Constatado, a partir da verificacdo de que trata o subitem anterior, que o volume
de ordens bancarias recebidas pela licitante supera o limite previsto no inciso Il
do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, o Pregoeiro relatara o fato em
campo proprio no sistema e concedera a respectiva licitante a oportunidade de
manifestacdo acerca da matéria, com vistas a, eventualmente, demonstrar a
adequacao de sua declaragao de enquadramento como ME/EPP.

5.22.2 Aplica-se o disposto no subitem anterior caso seja constatado, de oficio pelo
Pregoeiro ou mediante provocacdo de terceiro, que a licitante esteja
contemplada em uma das hipoteses previstas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006 ou, ainda, tenha celebrado no ano-calendario
de realizacdo da licitagéo.
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6. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinara a proposta classificada em

primeiro lugar realizando a verificagdo de sua conformidade quanto a sua adequacéao
ao objeto, observados os requisitos, as especificagdes técnicas e os parametros
definidos neste Edital e seus anexos, e a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

6.1.1 Sera considerada vencedora do certame licitatorio a licitante que apresentar o
menor preco global resultante da planilha de pregos constantes do ANEXO II.

6.1.1.1 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista neste
Edital e em seus Anexos.

6.2  Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor:
6.2.1 que contenha vicio(s) insanavel(is);
6.2.2 com valor superior ao valor estimado;
6.2.3 que apresentar prego manifestamente inexequivel,

6.2.3.1 Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se
inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

6.2.3.1.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela
empresa publica ou sociedade de economia mista; ou

6.2.3.1.2 valor do orcamento estimado pela empresa publica ou
sociedade de economia mista.

6.2.4 ndo apresentarem as especificagbes técnicas exigidas pelo Termo de
Referéncia ou projeto basico, inclusive as relacionadas a marca e/ou modelo,
conforme documento Recomendacdo Técnica ou Justificativa Técnica,
assinalados como unicos capazes de atender o objeto do contrato; ou

6.2.5 Nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro(a).

6.3  Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela
ou a totalidade de remuneracéo.
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6.4 A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em
relacido a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

6.5 A Planilha de Custos e Formacao de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de minimo de 2 (duas) horas, contado da
solicitacdo do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor,
e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitacdo do lance vencedor.

6.6 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacado de Pregos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, desde que n&o contrariem exigéncias legais.

6.7 Havendo indicios de inexequibilidade do(s) valor(es) ofertado(s) ou custo(s) que
compde(m) a proposta, sera instaurada diligéncia para que o Licitante ofertante da
melhor proposta possa, no prazo fixado pelo Pregoeiro:

6.7.1 comprovar sua exequibilidade; ou

6.7.2 ajustar o(s) custos(s) orgados(s), apresentando planilha de preco readequada,
respeitando, em todo caso, o valor da sua proposta (Acordao 2.546/2015 —
Plenario e 7618/2020 - TCU — 12 Camara), com as respectivas justificativas para
o(s) ajuste(s) realizado(s).

6.7.2.1 Optando por comprovar a exequibilidade de sua proposta, o Licitante
devera apresentar justificativas e documentos que comprovem a
viabilidade e a compatibilidade do(s) valor(es) e custo(s) ofertados com
os custos e despesas necessarios a integral execuc¢ao do objeto.

6.8 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo minimo de 2 (duas) horas,
sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.8.1 Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

6.8.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado de oficio ou por
solicitagao escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.8.3 Paraacontagem de prazo de trata o item anterior ndo sera considerado o tempo
de eventual suspensdo da sessdo publica realizada pelo Pregoeiro.
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6.9  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcao da
proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que n&o haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacéo.

6.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, inclusive negociando os valores, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a sele¢ao da proposta que melhor atenda a este Edital.

6.11 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica, inclusive para a
realizacao de diligéncias, o Pregoeiro informara a data e horario de retorno ou, no caso
de impossibilidade, a reiniciara mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia.

6.12 Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o Pregoeiro passara a fase de
verificagao da habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DAHABILITAGAO

7.1 Como condicao prévia ao exame da documentacgao de habilitagcao do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sang¢ao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1  SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (hitps://www.transparenciapublica.gov.br/);

7.1.3 Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido  pelo  Conselho Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
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7.1.4 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio maijoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.1.6 Caso conste na Consulta de Situacio da licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para o levantamento de conjunto
de indicio, analisando eventual configuracido da tentativa de fraude ou burla ao
sancionamento por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

7.1.6.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, data de constituicdo da nova empresa
posterior a data de aplicagao da sancao/impedimento ou declaracao de
inidoneidade, compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura
fisica, técnica ou de recursos humanos, identidade (ou proximidade) de
endereco dos estabelecimentos, identidade de telefones, e-mail’s,
contadores e demais informagdes de contrato, dentre outros.

7.1.6.2 Diante da presenga de um conjunto convergente de indicios referidos
nos subitens anteriores, o Pregoeiro registrara, no chat, as ocorréncias
levantadas, suspendera o certame e oportunizara a licitante o exercicio
do contraditério e ampla defesa, devendo a licitante apresentar todos
os esclarecimentos e documentagao tendentes a ilidir a suspeita da
pratica de comportamento ilicito.

7.1.7 Constatada a existéncia de san¢ao ou a tentativa de fraude ou burla dos efeitos
de sancado aplicada a outra empresa, o Pregoeiro (l) reputara a licitante
inabilitada, por falta de condicao de participagdo e (Il) relatara o fato a
autoridade competente para instauragcdo de procedimento administrativo
especifico objetivando a apuragéo exauriente acerca dos fatos e eventual
responsabilizagao da licitante pela pratica de comportamento inidéneo.

7.2 O Pregoeiro podera consultar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relagdao a habilitagdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e
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econdmico-financeira, conforme disposto no artigo 39 da Instrugcdo Normativa
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

7.21 Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagéo vencida
junto ao SICAF.

7.2.2 Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através
do sitio oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante sera convocado a encaminhar, no prazo minimo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, documento valido que comprove o atendimento das exigéncias deste
Edital, sob pena de inabilitagcdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacgao
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n°® 123, de 2006,
regulamentado pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.3  Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucéo
Normativa SEGES/MPOG n.° 3, de 2018 deverao apresentar a seguinte documentacao
de habilitagdo, apés solicitacdo do Pregoeiro:

7.3.1 Habilitagao juridica:

7.3.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.3.1.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.3.1.3 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

7.3.1.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte nos termos da IN DREI n°® 10/2013;
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7.3.1.5 No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971;

7.3.1.6 No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, Decreto
de autorizacao e, quando a atividade assim o exigir, Ato de registro ou
Autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

7.3.1.7 No caso de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI,

7.3.1.8 Todos os documentos acima devem estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva;

7.3.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
7.3.2.1  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.3.2.2 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos e
Contribuicbes Federais pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRFB) e as inscricbes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014 do domicilio ou sede da licitante;

7.3.2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

7.3.2.4 as licitantes deverdo apresentar toda a documentac&do exigida para
efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, sob pena de inabilitagao.

7.3.3 Qualificagao econémico-financeira:

7.3.3.1 Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF no nivel da Qualificagao
econodmico-financeira, conforme Instrugdo Normativa SEGES/MPOG
n.° 3, de 2018, deverao apresentar a seguinte documentagao:

7.3.3.1.1 Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
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7.3.3.1.1.1 Alicitante podera substituir a certiddo negativa de
recuperacao judicial pela certiddo emitida pela instancia
judicial competente, certificando que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento
licitatorio.

7.3.4 Qualificagao Técnica

7.3.4.1 As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverao comprovar,
ainda, a qualificagao técnica, por meio de:

7.3.4.1.1 Atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) o
fornecimento satisfatério de servicos de elaboragdo de
projetos de engenharia elétrica em sistemas de automacéao
de subestagdes, supervisao e controle (SCADA) ou protecao
em alta tensdo, com caracteristicas técnicas compativeis com
0 objeto da presente licitacao.

7.3.4.1.1.1 A exigéncia de atestados de capacidade técnica
justifica-se pela criticidade operacional do objeto: o sistema
elétrico de poténcia da CMB opera em 138 kV e sua
automacao e protegdo sdo essenciais a continuidade do
processo produtivo. Falhas no projeto podem comprometer o
fornecimento de energia elétrica ao parque fabril, tornando
indispensavel a comprovacdo de experiéncia prévia em
objetos de natureza e complexidade compativeis. A exigéncia
€ proporcional ao risco e diretamente vinculada ao objeto, nos
termos do art. 68 da Lei n.° 13.303/2016.

7.3.4.1.1.2 Fica resguardado o direito da CMB em efetuar
diligéncias para verificar a veracidade das informagdes do(s)
Atestado(s) apresentado(s).

7.4  Os documentos para habilitagdo na presente licitacdo serdo apresentados via sistema
apenas pela licitante cuja proposta tenha sido aceita na fase de julgamento, apds
solicitagdo do Pregoeiro, no prazo minimo de 2 (duas) horas, prorrogaveis por igual
periodo.
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7.5 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de minimo
de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

7.6  E facultado ao Pregoeiro prorrogar os prazos estabelecidos nos subitens acima em
funcao da complexidade envolvida na preparacao do envio, de oficio ou a partir de
solicitacdo fundamentada feita pela licitante, antes de findo o prazo, devendo informar
a referida providéncia no chat da licitagao.

7.7  As certidbes que ndo possuirem prazo de validade somente serdo aceitas se as
respectivas datas de emissdo nado excederem a 180 (cento e oitenta) dias de
antecedéncia da data de sua apresentacgao.

7.7.1 N&o se enquadram no subitem anterior documentos tais como o Registro
Comercial, Estatuto ou Contrato Social e documentos similares, evidentemente

pois sua validade se encerra com a emissao de suas respectivas novas versdes.

7.8  Ao(A) Pregoeiro(a) é reservado o direito de solicitar consulta e emitir os documentos
gue se encontram disponiveis nos respectivos enderecos eletrdnicos via Internet, no
decorrer da licitagdo, para verificar as condicbes de habilitagdo das licitantes,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao.

7.9 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital.

7.9.1 Nao serao aceitos documentos com indicagcao de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

7.10 Apds declarada a licitante vencedora, caso a proposta mais vantajosa tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
comprovar a regularizagéo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

7.10.1 A nao-regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
decadéncia do direito de contratag@o, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
Edital, com a reabertura da sessao publica.
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7.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro podera suspender a sessao, informando a data e horario de retorno ou, no
caso de impossibilidade, o reinicio condicionado a aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

7.12 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

7.13 Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.13.1 Complementacado de informagbdes necessarias para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame e/ou que comprovem condi¢cdo atendida pela
licitante através de documentos nao apresentados por equivoco ou falha na
juntada, adotando-se o principio do formalismo moderado;

7.13.2 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

7.14 Na analise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagcao e classificacao.

7.15 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, a licitante
sera declarada vencedora do certame.

7.16 Da sesséo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

8. DOS RECURSOS

8.1 Qualquer licitante podera, no prazo de 15 (quinze) minutos, registrar sua intengéo de
recorrer em campo préprio do sistema, ao final da fase de julgamento das propostas,
ap6s a habilitacdo ou inabilitacdo de licitacdo e em decorréncia de anulacdo ou
revogacao da licitago.

8.2  Asrazdes de recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio
do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da Ata da Sessao Publica.
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8.3 As demais licitantes ficarao intimadas para, caso desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data de divulgacéo da
interposi¢ao do recurso.

8.4  Os recursos e contrarrazdes deverao ser encaminhados exclusivamente em campo
préprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

8.6  Quanto o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacao da licitante a intencdo de recorrer devera ser manifestada
imediatamente, no prazo do subitem 8.1, sob pena de preclusio.

8.7  Orecurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.8 O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.8.1 A sessao publica podera ser reaberta nas hipéteses de provimento de recurso
que leve a anulacao de atos anteriores, situagdo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

8.9  Avista dos autos do processo desta licitagdo podera ser solicitada ao pregoeiro, pelo
e-mail licitacoes@cmb.gov.br.

9. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos o0s recursos

administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade competente
definida pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da CMB para adjudicar o objeto
e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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10. DO CONTRATO

10.1 Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 10 (dez) dias,

contados a partir da data de sua convocagao por e-mail, para assinar o Instrumento
Contratual de forma digital, preferencialmente com certificagao ICP-Brasil, podendo ser
utilizado o portal de assinatura digital do Instituto Nacional de Tecnologia da Informacéao
— ITI (https://assinador.iti.br/assinatura/indez.xhtml), sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangodes previstas neste Edital.

10.1.1 O prazo previsto no subitem acima podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, por solicitacao justificada do fornecedor, e aceita pela CMB.

10.2 O Instrumento Contratual devera ser assinado por representante legal, diretor ou sécio
da empresa, com apresentacao, conforme o caso e, respectivamente, de procuragao
ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

10.3 Como condigcao de contratacao deverao ser apresentadas todas e quaisquer licencas,
alvaras e autorizagbes pertinentes a atividade objeto, bem como, quando for o caso, o
respectivo registro do profissional responsavel no érgao de classe competente.

10.3.1 Constitui-se condigdo de contratacdo a auséncia de registros perante o
Cadastro Informativo de Créditos nao quitados do setor publico federal.

10.4 Na assinatura do Instrumento Contratual, sera exigida a comprovagao das condigbes
de habilitagdo consignadas no Edital e/ou Termo de Referéncia/Especificagdo dos
Servigos, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

10.5 Na hipdtese de a Adjudicataria ndo comprovar a manutencdo das condigbes de
habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o instrumento de contratacéo,
a CMB, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais cabiveis, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagéo, para, apds analisada a proposta, feita a negociagdo e comprovado o
atendimento dos requisitos para habilitagcdo e eventuais documentos complementares,
assinar o instrumento de contratagcao.

11. DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1 As regras acerca da garantia de execucgdo do instrumento de contratagdo s&o as
estabelecidas no Instrumento Contratual, que segue como parte integrante deste
Edital, no ANEXO IV.
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12. DO REAJUSTE

12.1 Os critérios de reajuste sao os estabelecidos no instrumento de contratagao, que segue

como parte integrante deste Edital, no Anexo IV.

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

13.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo sdo aqueles
previstos no Termo de Referéncia — ANEXO | e no Instrumento Contratual — ANEXO

14. DAS OBRIGAGOES DA CMB

14.1 As obrigacdes da CMB sado as estabelecidas no Instrumento Contratual, que segue
como parte integrante deste Edital, no ANEXO IV.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 As obrigacbes da CONTRATADA sao as estabelecidas no Instrumento Contratual, que
segue como parte integrante deste Edital, no ANEXO IV.

16. DO PAGAMENTO

16.1 As regras acerca do pagamento sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia —
ANEXO I e no Instrumento Contratual — ANEXO IV.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 13.303, de 2016, a
licitante/adjudicataria que, com dolo ou culpa:

17.1.1 deixar de entregar a documentac&o exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o
certame;

17.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:
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17.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociagao;

17.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

ou
17.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

17.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes
do edital;

17.1.3 n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

17.1.4 apresentar declaragdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

17.1.5 fraudar a licitacao;

17.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo praticar ato
lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condicdes de participacio, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase
de lances.

17.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, nos termos da
Lei n® 13.303, de 2016, as seguintes sangoes:
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17.3.1 Adverténcia;
17.3.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

17.3.3 Suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CMB, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

17.4 As penalidades de adverténcia e suspensao temporaria de participagao em licitagcao e
de contratar com a CMB poderao ser aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

17.5 As sangdes de carater patrimonial observarao o valor limite da proposta.

17.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a licitante/adjudicataria.

17.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a CMB, observado o principio da proporcionalidade.

17.8 Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o contratado é responsavel pelos danos
causados a Administragao ou a terceiros na forma disposta no artigo 76 da Lei 13.303,
de 2016, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado.

17.9 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.10 As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
instrumento de contratacao.

17.11 As multas previstas, quando aplicadas, deverdo ser recolhidas na Secdo de
Administragcao de Tesouraria - SETES da CMB no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento da notificagdo por correio ou outro meio qualquer, que ateste
o recebimento.

17.11.1 Caso nao haja recolhimento no prazo indicado no subitem acima e o valor da
multa for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda
desta, respondera a licitante pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CMB ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente nos termos dos artigos 82, §§ 2° e 3°, e 83, § 1°, da Lei
13.303, de 2016.

17.12 Quando interposto, o recurso devera ser entregue assinado digitalmente pelo
representante da contratada ou seu procurador devidamente constituido, em até 10
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(dez) dias uteis, contrarrecibo, ao Departamento de Contratacées (DEGEC), que o
recebera através da Secao de Emissdo de Contratos (SEECT) pelo e-mail
seect@cmb.gov.br.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

18.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
licitacoes@cmb.gov.br c/c cpmartins@cmb.gov.br, devendo ser informado no campo
“assunto” a modalidade e o numero desta licitacdo (Pregao Eletrébnico CMB
n°90031/2026 — [OBJETO] A/C Pregoeiro Candida Martins).

18.3 Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

18.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para
abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrbnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

18.5 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagao, bem como responder aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
do pedido.

18.6 Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

18.6.1 Aconcessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitag&o.

18.7 As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
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para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagao em contrario pelo Pregoeiro.

19.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

19.3 E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregdo, promover diligéncias
destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrugdo do processo desta
licitag&o, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

19.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacido e classificagao.

19.5 A qualquer tempo podera a CMB negociar com a Licitante, com a finalidade de
obtencéo de proposta mais vantajosa.

19.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados e a luz do principio do formalismo
moderado, desde que nao comprometam o interesse da CMB, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagao.

19.7 A aplicagdo dos normativos expedidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério da
Gestao e Inovacdo em Servicos Publicos limitar-se-a aos aspectos operacionais
inerentes a parametrizacdo do Sistema Eletronico Compras do Governo Federal,
prevalecendo os normativos regulamentares da CMB, inclusive este Edital, no que toca
a disciplina da fase preparatéria da contratagdo, atuagcao do Pregoeiro, prazos e
procedimentos de envio da documentacédo pelas licitantes, diligéncias e saneamento
de falhas, aplicacao de sangbes e procedimentos posteriores a homologagéo.

19.8 As limitagbes operacionais porventura existentes Sistema Eletrébnico Compras do
Governo Federal decorrentes de imposi¢gdes normativas no ambito do Sistema de
Servigos Gerais — SISG de que trata o Decreto n® 1.094/1994, nao vinculam a CMB,
podendo ser adotadas medidas para sua superagao, prevalecendo, nesses casos, a
instrugdo constante do processo administrativo correspondente ao certame.

19.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas € a CMB nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

I ©



<C\‘)> CASA DA MOEDA DO BRASIL

19.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na CMB.

19.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

19.12 E vedado & CMB, 3 licitante e a seus empregados, prepostos e gestores: a) frustrar,
fraudar mediante qualquer expediente o carater competitivo do procedimento licitatorio
publico; ou b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de
procedimento licitatério publico; nos termos da Lei n°® 12.846/2013 e suas alteragdes,
do Decreto n°® 8420/2015, e suas alteracbes, ou de quaisquer outras leis ou
regulamentos aplicaveis (“Leis Anticorrupcao”), ainda que nao relacionadas com o
presente Edital.

19.13 Reclamacbes e denuncias relativas a irregularidades ou ao descumprimento pela CMB
de suas normas internas ou da legislagdo vigente durante a condugdo deste
procedimento licitatério poderao ser apresentadas a Ouvidoria da CMB, por meio
eletrénico (no endereco eletrbnico www.casadamoeda.gov.br ou por meio de correio
eletrénico ouvidoria@cmb.gov.br), por meio postal enderecado a Ouvidoria CMB na
Rua René Bittencourt n° 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ ou
pelo telefone (21) 2184-2969.

19.14 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.15 O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.casadamoeda.gov.br.

19.16 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.16.1 ANEXO | — Termo de Referéncia
19.16.2 ANEXO Il — Clausulas e condigcbes para elaboracao da proposta
19.16.3 ANEXO lll — Minuta de procuragao
19.16.4 ANEXO IV — Instrumento Contratual — Minuta do Contrato

19.16.5 ANEXO V — Matriz de Risco
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Rio de Janeiro, RJ,15 de maio de 2026.

Assinatura da Autoridade Competente

Edital expedido/publicado pelo Pregoeiro Candida Martins Matricula 03516-5.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
(Processo Administrativo n.°18750.010122/2024-72)

1. DO OBJETO

1.1. Contratagao de servigo para elaboragcao de projeto basico e executivo para
automacao da mesa de comando do sistema elétrico e modernizagdao do
painel de prote¢ao em 138kV para atender as demandas de operagéo do sistema
elétrico da CMB, conforme condi¢cbes, quantidades, exigéncias e estimativas
estabelecidas neste instrumento.

NO
Cédigo [Unidade de
Item| Descrigao/Especificagdo Quantidade | Solicitagdo
CMB Medida
de Compra

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO
PARA AUTOMAGAO DA MESA DE COMANDO DO
1 , _ S10657 UN 01 114428
SISTEMA ELETRICO DA CMB E MODERNIZACAO DO

PAINEL DE PROTEGCAO EM 138KV.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A contratagédo, objeto deste Termo de Referéncia visa atender a atualizagéo
tecnoldgica do sistema elétrico de poténcia da CMB, trazendo mais confiabilidade
ao mesmo.

3. CLASSIFICACAO DO SERVICOS

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servico comum de
engenharia, sem emprego de materiais, consistindo na elaboracdo de projeto
basico e projeto executivo para automacdo da mesa de comando do sistema
elétrico de poténcia e modernizagéo do painel de protegao em 138 kV da CMB.

4. DAAPRESENTACAO DE AMOSTRAS
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5.

7.

4.1.

Nao sera necessaria apresentacao de amostras.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1.

5.2.

5.3.

O prazo de entrega do projeto conforme cronograma fisico financeiro, contados a
partir da assinatura do instrumento contratual, no seguinte endereco:

CASA DA MOEDA DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE MANUTENGAO — DEMAN
SECAO DE UTILIDADES DA MANUTENGAO - SEUTI

Rua René Bittencourt, 371 — Distrito Industrial de Santa Cruz — Rio de Janeiro
(RJ).

O recebimento provisério do projeto, para efeito de posterior verificacdo da sua
conformidade com as especificagdes, sera realizado no ato da entrega, pela
Secao de Utilidades da Manutengao (SEUTI). Recebido provisoriamente o objeto,
o Gestor/Fiscal do instrumento contratual tera o prazo de até 15 dias uteis para
efetuar o recebimento definitivo.

5.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem acima nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do projeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do instrumento
contratual.

DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

O pagamento sera efetuado pela CMB no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do
projeto entregue, através de transferéncias bancarias, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

O pagamento somente sera autorizado depois do recebimento definitivo do
projeto.

DAS OBRIGACOES DA CMB
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitacao e recebimento definitivo.

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja corrigido.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado.

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos.

A CMB nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucgao do instrumento
contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no instrumento
contratual, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

Efetuar a entrega do projeto conforme especificagbes, prazo e local constantes no
instrumento contratual e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990).

Corrigir, as suas expensas, caso o projeto esteja em desacordo com as
especificagdes técnicas.

Comunicar a CMB, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao.

Manter, durante toda a vigéncia do instrumento contratual, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.
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8.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do instrumento contratual,

quando for o caso.

9. DA SUBCONTRATACAO

91. Fica vedado neste ato, a Contratada, transferir, ceder, subcontratar, negociar,

utilizar em qualquer hipétese como garantia ou instrumento de fianga ou caucgao,

seja comercial ou bancaria, bem como transacionar com terceiros de qualquer

personalidade juridica, as obrigacdes, responsabilidades e demais clausulas

estabelecidas no instrumento contratual, sem a competente, expressa e formal

anuéncia da CMB.

9.2. Da justificativa técnica para a vedacdo a subcontratagdo e a formacdo de

consorcios:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

A vedacao a subcontratagdo estabelecida no item 9.1 fundamenta-se nas
caracteristicas técnicas especificas do objeto, que demandam unidade técnica
e metodoldgica ao longo de todo o processo de elaboragéo dos projetos basico
e executivo.

O objeto desta contratacado possui especialidade técnica Unica e bem definida
(engenharia elétrica de poténcia, com foco em automacao de sistemas de
supervisao e controle e protecédo em 138 kV), ndo abrangendo a multiplicidade
de especialidades que, em outros objetos, poderia justificar a formagao de
consorcios ou a subcontratacdo de parcelas.

A subcontratacdo comprometeria a unidade técnica indispensavel a coeréncia
do projeto: a compatibilizagdo entre o levantamento das instalagbes existentes,
a definicao da arquitetura do novo sistema SCADA, as especificacdes dos IEDs
de protecdo e a elaboracdo dos memoriais descritivos exige que todas as
etapas sejam conduzidas pela mesma equipe técnica, com continuidade
metodoldgica e conhecimento acumulado ao longo do processo.

A vedagao também se justifica pela necessidade de responsabilidade técnica
unificada, representada pela ART emitida pelo responsavel técnico habilitado
junto ao CREA, que abrange o conjunto dos projetos entregues. A
subcontratagdo fragmentaria essa responsabilidade, dificultando a
rastreabilidade técnica e a responsabilizagdo em caso de falhas no produto final.

O Acodrdao TCU n.° 2.544/2025 — Primeira Camara, referenciado nas analises
juridicas dos autos, trata de contrato de servigos de engenharia de manutenc¢ao
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predial com multiplicidade de especialidades heterogéneas (civil, hidraulica,
marcenaria, serralheria, pintura, mecanica industrial, refrigeragao,
instrumentacgao e elétrica de alta e baixa tensao). Tal paradigma nao se aplica
ao presente objeto, que é técnico-especializado e monodisciplinar, tornando
inaplicavel a recomendacao de permissao de subcontratacdo e consorcios
formulada com base naquele precedente.

10. ALTERACAO SUBJETIVA

10.1.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacgéo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitac&do original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢des do instrumento contratual; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcdo a continuidade do
instrumento contratual.

11. CONTROLE DA EXECUCAO

11.1.

Em cumprimento ao art. 40, VIl ¢/c 69 da Lei n° 13.303/16, o Superintendente do
Departamento de Manutencao da CMB designara representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega do projeto, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugcdo e determinando o que for necessario a
regularizagéo de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da CMB ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 76 da Lei n® 13.303/16.

O fiscal do instrumento contratual anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do instrumento contratual, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.
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12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1.

Nao sera necessaria apresentacao de garantia de execugao contratual.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.

13.2.

13.3.

Comete infracdo administrativa, a Contratada que:

13.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

13.1.2.Ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
13.1.3.Fraudar na execucéao do instrumento contratual;
13.1.4.Comportar-se de modo inidéneo;
13.1.5.Cometer fraude fiscal;

A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes, nos termos da Lei n° 13.303/2016:

13.2.1.Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem

prejuizos significativos para a CMB;

13.2.2.Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite do valor total do

instrumento contratual;

13.2.3.Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento

contratual, no caso de inexecuc¢ao total do objeto;

I. Em caso de inexecugdo parcial, a multa, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo
inadimplida;

13.2.4.Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Casa da Moeda do Brasil por até 2 (dois) anos.

O nao atendimento integral ou parcial do envio da Ficha com Dados de Segurancga
— FDS, quando exigido, acarretara multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total da Nota fiscal de entrega, podendo ser duplicada na reincidéncia, sem
prejuizo da possibilidade de aplicagdo das demais penalidades previstas.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

O nao atendimento integral ou parcial do envio de certificados, laudos ou boletins
técnicos que asseguram a qualidade dos itens garantidos pelo fornecedor, quando
exigido, acarretara a aplicacdo das penalidades de adverténcia e/ou multa de até
2% sobre o valor total da Nota Fiscal de entrega, sem prejuizo da possibilidade de
aplicagédo das demais penalidades previstas.

As penalidades de adverténcia e de suspensao temporaria poderao ser aplicadas
juntamente com a penalidade de multa.

As sangoes de carater patrimonial observardo o valor limite do instrumento
contratual.

Também fica sujeita as penalidades do art. 83, lll da Lei n°® 13.303, de 2016, a
Contratada que:

13.7.1.Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.7.2.Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

13.7.3.Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a CMB em virtude
de atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada.

A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, a finalidade preventiva, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a CMB, observado o principio da
proporcionalidade.

Sem prejuizo da aplicagédo de penalidades, a Contratada é responsavel pelos
danos causados a Administragcéo ou a terceiros na forma disposta no artigo 76 da
Lei 13.303/2016, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As multas previstas, quando aplicadas, deverao ser recolhidas na Segao de
Tesouraria - SETES da CMB no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo por correio ou outro meio qualquer que ateste o
recebimento.

13.12.1. Caso nao haja recolhimento no prazo indicado no subitem anterior e o
valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, quando houver,
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além da perda desta, respondera a Contratada pela diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CMB ou, ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos dos artigos 82, §§2°
e 3°e 83, §1°, da Lei n° 13.303/2016.

13.13. Nao cumprida a obrigacao, também respondera o contratado na forma do artigo
389 do Cadigo Civil.

13.14. Do controle da qualidade técnica e do cumprimento de prazos:

13.14.1. O controle da execucdo contratual observara os critérios técnicos de
qualidade e prazo estabelecidos neste Termo de Referéncia, com fundamento
nos arts. 82 e 83 da Lei n.° 13.303/2016.

13.14.2. O objeto é estruturado em quatro etapas sequenciais, conforme
cronograma fisico-financeiro, sendo que cada etapa somente tera inicio apds a
aprovacao formal, pela CMB, da etapa imediatamente anterior.

13.14.3. Para fins de controle de prazos, aplica-se a cada etapa o seguinte
critério:
a) Atraso injustificado na entrega de qualquer etapa sujeitara a Contratada a
multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso sobre
o valor da parcela correspondente aquela etapa, até o limite do valor total do
instrumento contratual, nos termos do art. 82 da Lei n.° 13.303/2016.
b) O descumprimento injustificado de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos
em qualquer etapa caracteriza inexecu¢do parcial do objeto, sujeitando a
Contratada as sangdes previstas no item 13 deste Termo de Referéncia.

13.14.4. Para fins de controle de qualidade técnica, aplica-se o seguinte critério:
a) Os produtos entregues serdo submetidos a analise técnica pela CMB no
prazo de até 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento provisorio,
conforme item 5.2 deste Termo de Referéncia.
b) Na hipotese de rejeicao técnica motivada, a Contratada dispora de prazo a
ser fixado pela CMB, proporcional a complexidade dos ajustes requeridos, para
reapresentacdo do produto corrigido, sem 6nus adicional para a contratante.
c) A rejeigao técnica reiterada de um mesmo produto — assim entendida a
terceira rejeigdo motivada sobre o mesmo item de entrega — caracteriza
inexecugao parcial, sujeitando a Contratada as sang¢des previstas no item 13,
sem prejuizo da apuracao de responsabilidade civil.
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13.14.5. A CMB designara fiscal técnico com habilitagao em engenharia elétrica,

vinculado ao DEMAN, para acompanhamento e verificagcdo das entregas, nos
termos do art. 40, VIl c/c 69 da Lei n.° 13.303/2016.

13.14.6. O fiscal técnico lavrara registro formal de cada etapa avaliada, com

indicagdo de conformidade ou ndo conformidade fundamentada,
encaminhando-o a SEPLD para as providéncias cabiveis.

14. VIGENCIA DA CONTRATACAO

14.1.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da assinatura
do instrumento contratual.

15. QUALIFICACAQ TECNICA

15.1.

15.2.

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, que comprove(m) o fornecimento satisfatério de servigos de
elaboracdo de projetos de engenharia elétrica em sistemas de automacéo de
subestacbes, supervisao e controle (SCADA) ou protecdo em alta tensdo, com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da presente licitagao.

A exigéncia de atestados de capacidade técnica justifica-se pela criticidade
operacional do objeto: o sistema elétrico de poténcia da CMB opera em 138 kV e
sua automacao e protecao sao essenciais a continuidade do processo produtivo.
Falhas no projeto podem comprometer o fornecimento de energia elétrica ao
parque fabril, tornando indispensavel a comprovacao de experiéncia prévia em
objetos de natureza e complexidade compativeis. A exigéncia € proporcional ao
risco e diretamente vinculada ao objeto, nos termos do art. 68 da Lei n.°
13.303/2016.

16. SUMARIO DE ANEXOS

ANEXO A: Especificagédo Técnica

ANEXO B: Projetos Atuais
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ANEXO A
ESPECIFICAGAO TECNICA

Esta especificacdo tem por finalidade descrever os servigcos necessarios para a elaboracao
de projetos basico e executivo para fins de automacdo da mesa de comando do sistema
elétrico de poténcia do Parque Fabril da CMB.

REGIME DE EXECUGAO

Sera adotada a execugéao indireta, do tipo empreitada por preco global, como regime de
execucao do servigo.

OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a contratagdo servicos comuns de engenharia para
elaboragao de Projeto Basico e Executivo que venha a possibilitar a contratacao futura da
transferéncia da mesa de controle, de painéis de protecao e sistemas de supervisao existentes
para um novo sistema de controle moderno e automatizado a ser instalado na Sala do Prédio
0630 da Casa da Moeda do Brasil, localizada no Distrito Industrial de Santa Cruz — Rio de
Janeiro.

DEFINICOES

De acordo com o art. 42 da Lei 13.303/16, inciso VI, define-se Projeto Basico como o
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo,
devendo conter os seguintes elementos:
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b)

d)

desenvolvimento da solucao escolhida, de forma a fornecer visdo global da obra e a
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificacées, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execuc¢ao;

subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagcao e outros
dados necessarios em cada caso.

Ja o Projeto Executivo, de acordo com art. 42, inciso X da Lei 13.303/16, trata-se do conjunto

dos elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, de acordo com as

normas técnicas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Para os estritos efeitos deste edital, serdo adotadas as seguintes definigdes:

Plantas: documento contendo os desenhos detalhados dos projetos;

Memorial descritivo: documento contendo a descri¢ao geral do projeto e os critérios
utilizados na sua elaboragao;

Memorial de célculo: documento contendo os pardmetros, a metodologia, as normas
e técnicas utilizados no dimensionamento dos elementos construtivos do projeto, com
o demonstrativo dos calculos efetuados;

Especificagbes técnicas: documento que contém a especificagdo completa de todos
0s materiais e equipamentos adicionados aos sistemas ja existentes, definindo suas
caracteristicas, qualidade, desempenho esperado e marcas de referéncia, contendo
ainda conjunto de amostras e catalogos de materiais e equipamentos especificados;
Normas de execugdo: documentos que especifiquem a forma como devem ser
executados os servigos, indicando procedimentos e técnicas a serem utilizadas e
definindo critérios para aplicacao de materiais e instalagdo de equipamentos;
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¢ Caderno de encargos: documento contendo a indicacdo de todos os materiais e
servigos, incluindo as especificagdes técnicas e as normas de execucéo, bem como a
descricao completa de todas as demais atribuicoes da CONTRATADA.

1) ESCOPO DOS SERVICOS

A licitante que for contratada devera emitir a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
junto ao CREA, do profissional responsavel por desenvolver e assinar os projetos basico e
executivo, para fins de automacéo da mesa de comando do sistema elétrico de poténcia do
Parque Fabril da CMB.

Cabera a CONTRATADA realizar, obrigatoriamente, todos e quaisquer levantamentos que se
fizerem necessarios para a perfeita elaboracao dos projetos.

Os projetos deverao ser desenvolvidos pela licitante que for CONTRATADA em estreita
parceira com o corpo de engenharia da CMB, devendo, portanto, ser cumpridas 04 (quatro)
etapas basicas, sendo que ao final de cada uma delas, a licitante que for CONTRATADA
devera apresenta-la para andlise e aprovacao da CMB. Somente apds esta aprovagao devera
ser iniciada a proxima etapa. Estas etapas sao:

1.1) Levantamento das instalagbes em campo, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2) Elaboragao de Relatério Técnico Preliminar e Anteprojeto, com alternativas de projeto
para analise e aprovagao em reunido na CMB, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.3) Desenvolvimento do Projeto basico, contendo especificagdes de todas as técnicas,
materiais e solugbes propostas, planilhas orcamentarias e cronogramas fisico-
financeiros em apresentagcao em reunides semanais na CMB para acompanhamento
do andamento e aprovagao dos mesmos, conforme cronograma fisico-financeiro.

1.4) Desenvolvimento de todos os Projetos Executivos, contendo todos os elementos
necessarios para a realizagao dos servigos em grau maximo de detalhamento de todas
as suas etapas, conforme cronograma fisico-financeiro.

Durante o desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera manter na CMB, uma
equipe de projetistas para o levantamento dos projetos elétricos envolvidos e sistemas hoje
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existentes, com o objetivo de promover sua compatibilizagdo com os novos projetos a serem
desenvolvidos pela empresa projetista e realizar o cadastro das instalacdes existentes.

A CMB disponibilizara os desenhos das instalacdes elétricas atuais que julgar necessarios
para que a CONTRATADA obtenha informacdes relevantes a elaboracéo do projeto. Outros
documentos poderao ser solicitados pela CONTRATADA caso verifique a necessidade de
informacdes que ndo constem nos projetos enviados inicialmente.

Para a elaboracao do projeto, a CONTRATADA, podera sugerir modificacdes nas instalacoes
atuais descritas nos projetos fornecidos. Estas propostas deverao ser encaminhadas a CMB
através de marcagdes nos desenhos.

O projeto devera prever a continuidade da operacao da mesa atual de operacéo do sistema
elétrico, quando da implantagao do sistema de automacéo, que devera ser localizado na sala
administrativa do prédio 0630 (Central de Eletricidade), sendo desativada somente apds
serem realizados todos os testes de funcionamento do sistema supervisorio.

Todos os desenhos, documentos, relatérios e memoriais deverdo estar enquadrados nos
formatos padrbes de papéis para desenho de acordo com a ABNT: A1, A2, A3 e A4. Nao
deverdo ser utilizados tamanhos obtidos pela conjugagao de formatos iguais ou consecutivos
dos supracitados.

Os carimbos de identificacdo dos desenhos novos deverao ser no padrdao da CONTRATADA,
com identificagado e logomarca da CMB.

As dimensbes desses desenhos e sua elaboragao deverao permitir perfeita legibilidade e
compreensdo devendo todos os dizeres ser redigidos na lingua portuguesa.

As revisoes dos desenhos deverao ser indicadas de forma alfanumérica utilizando-se o
seguinte critério:
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e Desenhos recém aprovados terao sua revisdo apenas numeérica, ex.: Rev. 0, Rev. 1, Rev.
2...

¢ Desenhos néo aprovados terdo sua revisdo indicada apenas por letras, ex.: Rev. A, Rev.
B, Rev. C...

e Desenhos que haviam sido aprovados anteriormente, mas que, por motivos diversos,
necessitaram de alteracbes terdo sua revisdo indicada pelo numero da ultima revisao
aprovada ao lado da letra referente a revisdo pendente de aprovacgao, ex.: Rev. 0A, Rev.
0B, Rev. 2C...

Os desenhos, documentos, assim como toda documentacdo dos equipamentos e materiais
catalogos, manuais, etc. que serdo entregues a CMB, para conhecimento ou como forma
definitiva, deverao ser entregues em meio digital, e-mail, Midia, acompanhados de uma via
em papel e uma Guia de Remessa de Documentos (GRD).

A CMB realizara a aprovacao formal dos projetos. A verificacdo dos documentos sera feita a
exclusivo critério da CMB, a fim de garantir o atendimento aos requisitos especificados
podendo fazer solicitacdes de alteragdes, a qualquer tempo, até que a documentacao seja
entregue em sua "forma definitiva".

Os projetos e documentos de equipamentos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Os comentarios realizados pela CMB ou a falta deles, ndo isenta o fornecedor quanto a sua
exatidao e de qualquer responsabilidade decorrente das condi¢des estabelecidas no contrato.
Todas as solicitagbes de modificagbes nos projetos deverédo ser atendidas pela
CONTRATADA.

Deverdao também ser apresentados os cadernos com os levantamentos qualitativos e
quantitativos de todos os servicos relativos aos projetos, assim como o levantamento do custo
da obra (material, equipamentos e méo de obra), que devera ser composto por planilhas de
Custo Sintético, planilha com Valor Global Estimado, composi¢des analiticas de custos
unitarios, onde deverao ser especificados os quantitativos e custos unitarios de todos os
insumos (materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos sociais) necessarios para a
composigao do custo unitario de cada servigo descrito na planilha com Valor Global Estimado,
Demonstrativo de composicdo do BDI (com todos os itens detalhadamente descritos e
preenchidos), Demonstrativo de composigdo dos encargos sociais (com todos os itens
descritos e preenchidos) e cronograma fisico-financeiro. Todos os levantamentos de custos
dever&o ter como base o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil). Caso os servigos nao sejam encontrados no SINAPI, estes deverao ser
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obtidos em outras tabelas de referéncia federais ou estaduais, como por exemplo, o0 SCO-Rio,
a Planilha EMOP, etc.

Caso contrario, os valores poderao ser obtidos através de outras tabelas de referéncia, como
o Informativo SBC, revistas técnicas ou valores de mercado (desde que sejam apresentadas
propostas corretamente especificadas e inseridas em composi¢des préprias), seguindo os
modelos orcamentarios da CMB.

A CONTRATADA devera ter disponibilidade para participar de reunibes, presenciais ou on-
line, com a Secao de Operacgdes da Manutencao - SEOPE, tantas quantas forem necessarias,
a fim de dirimir quaisquer duvidas que porventura existirem.

2) APRESENTAGAO DO SISTEMA DE COMANDO E MONITORAMENTO (ATUAL)

Viséo global dos sistemas atualmente instalados na sala de operacéo localizada no Prédio
0620:

¢ 1 Mesa de Comando e Monitoramento

e 4 Painéis de Protecao

o 2 Estacgbes de Supervisao dos Sistemas de Monitoramento demanda, consumo e fator
de poténcia  (Smart Energy) e Sistema de Supervisdo do Gerador Principal de 750k
VA ( SICES).

3) OPERACAO DA MESA DE COMANDO E MONITORAMENTO DO SISTEMA
ATUAL

Atualmente, a Operacao e Monitoramento do Sistema Elétrico de Poténcia da CMB é realizada
através de uma Mesa de Comando e Monitoramento.

Esta Mesa, datada do inicio da operagao do parque fabril, na década de 1980, tem a fungao
de operar e monitorar, o sistema elétrico da CMB, conforme fotos a seguir:
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3.1) FUNCIONALIDADES DA MESA

A operacao e monitoramento da Mesa é feita através das funcionalidades abaixo descritas:

e Chaves Seletoras Rotativas: Os principais comandos de abertura e fechamento de
disjuntores de AT e MT sdo realizados atraves das chaves seletoras rotativas instaladas na
Mesa de Operacao;

e Botoeiras de comando: As botoeiras de comando instaladas na Mesa de Comando tém
como funcdo principal o acionamento do sistema de iluminacido externa do parque
industrial, conforme identificagdo de plaquetas junto ao devido botdo. Amesa possui botbes
da cor verde (ligar) e vermelha (desligar);

¢ Sinaleiros luminosos: Os sinalizadores instalados na Mesa de Comando tem como principal
funcao identificar o status dos equipamentos conforme identificagcao através de plaquetas
ou adesivos junto ao respectivo sinaleiro.

e Quadro Anunciador: Consta de alarme sonoro e sinalizagao luminosa de cada ocorréncia
ou defeito que porventura ocorra e que sera identificado através das respectivas legendas.
Possui 03 botdes:

o Teste —Toca o alarme e acende todas as lampadas do quadro anunciador para verificar
se existe alguma lampada avariada.

e Conhecimento — Silencia o alarme sonoro.

e Reset —Apaga as sinalizagdes se normalizadas.

¢ Relés de Bloqueio 1.86 (Trafo 01) e 2.86 (Trafo 02), respectivamente, atuam na bobina de
trip dos disjuntores de 138kV e das entradas de 13,8 e 4,16kV que estiverem em servico,
desde que sejam desarmados pela atuagdo das protegdes: 63 (Gas Trafo),63A (Gas
comutador), 49 (Temperatura do 6leo), 87 (Diferencial), 26 (Imagem térmica) e 51G
(Sobrecorrente fase/terra).

¢ Relés de Bloqueio 1. 86 A (LT 41) e 2.86A (LT 42) atuam na bobina de trip do respectivo
disjuntor de 138 k V que estiver em servigco desde que sejam desarmados pela atuagao
das protecdes: 50/ 51 sobrecorrente de fase e 50/51 N sobrecorrente de neutro e impedem
a transferéncia automéatica (STA).
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Nota: Os sinaleiros acesos indicam que o sistema esta apto a operar, em caso de atuacéo o
sinaleiro do relé atuado ira apagar indicando que o sistema esta bloqueado por atuacao de
alguma das prote¢des citadas no paragrafo anterior.

e Chave de Transferéncia: Seleciona o tipo de comando a ser adotado para os disjuntores
1441 (LT 41) e 1220 (LT 42). Sao trés as posi¢gdes desta chave:

e Manual: Eletricamente, através de acionamento da chave correspondente ao disjuntor
que se quer operar 1441 e/ ou 1220.

e Automatico: Eletricamente, faz- se a transferéncia de alimentagao do disjuntor que
estava na preferencial para o outro, devido a uma subtensao detectada pelo relé 27,
na linha preferencial. Nesta operacado havera uma interrupgdo momentanea.

e Paralelismo momentaneo: Eletricamente, faz- se a transferéncia de alimentacdo sem
interrupcao, através do acionamento da chave auxiliar “CY 1” girando-a sempre no
sentido da linha reserva.

e Medidores de grandezas Elétricas: A Mesa de Comando € dotada de medidores de
grandezas elétricas para viabilizar o monitoramento do sistema pelos operadores. O ponto
medido ¢é identificado através de plaquetas ou adesivos junto ao respectivo medidor. Os
medidores possuem preenchimento grafico percentual e indicagdo de valor numérico e
unidade de medida conforme definido em visor.

4) PAINEIS DE PROTECAO DO SISTEMA ATUAL - 138KV

Localizados na mesma sala da Mesa, no Prédio 0620, existem 04 (quatro) painéis
responsaveis pela protecdo de 138kV, através do fornecimento, instalagdo e parametrizagao
de IED’s (relés de protecdo microprocessados), conforme protegbes basicas requeridas
abaixo listadas, variando conforme aplicacao:

46: Corrente de sequéncia negativa

50 / 51: Sobrecorrente instantédnea e temporizada de fase, respectivamente
50/51N: Sobrecorrente instantanea e temporizada de neutro, respectivamente
86: Bloqueio automatico apds uma atuagao da protegao

27: Subtensao

59: Sobretensao

81: Sub e sobre frequéncia

Protecao contracorrente de Inrush

Protecao de carga fria
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26 /63 / 71: Monitoramento da temperatura do trafo/ Buchholz/ Nivel de dleo
e 87 T: Protecao diferencial para transformadores de 3 enrolamentos

B L
PAINEL DE PROTECAO 138KV (ATUAL)

5) ESTACOES DE SUPERVISAO E OPERACAO DO SISTEMA ATUAL

Concluindo a apresentagao do sistema atual, na mesma sala do Prédio 0620, existem 2
computadores responsaveis pela fungdo de estagao de supervisdo do sistema de demanda
(Smart Energy) e do sistema supervisério do gerador principal de 750k VA (SICES).

6) MODERNIZACAO DO SISTEMA

O novo Sistema visa transferir os itens acima apresentados do Prédio 0620 para o Prédio
0630. A transferéncia devera ser planejada juntamente com a equipe técnica da Casa da
Moeda do Brasil de forma a permitir a continuidade operacional durante a transferéncia.

A Nova Sala de Operacgao a ser instalada no Prédio 0630 reunira os mesmos itens funcionais
apresentados acima, porém considerando novos sistemas e equipamentos, com exceg¢ao ao
terceiro item (Estagbes de Supervisao) destacado abaixo:

e Mesa de Comando e Monitoramento: a atual Mesa do Prédio 0620 sera totalmente
substituida por sistema SCADA moderno, mantendo todas as funcionalidades do sistema
atual, conforme apresentado acima.
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o Painéis de Protecdo: os atuais Painéis de Prote¢cdo de 138kV do Prédio 0620 serao
totalmente substituidos por equipamentos modernos que desempenham multifungdes,
mantendo todas as prote¢des e funcionalidades do sistema atual, conforme apresentado
acima.

Estagdes de Supervisdo do Sistema de demanda (Smart Energy) e do Sistema de Supervisao
do Gerador Principal de 750kVA (SICES) - As atuais estacdes de Supervisdo do Prédio 0620
serao apenas transferidos para a nova sala do Prédio 0630, sem sofrer alteracoes.

7) PREMISSAS GLOBAIS DA MODERNIZACAO A SEREM CONSIDERADAS NO
PROJETO BASICO:

O sistema devera ser concebido para atender aos mais altos indices de confiabilidade, de
forma a nao comprometer o processo industrial devido a falhas no sistema elétrico.

Torna- se de vital importancia uma rede de comunicacao independente para o sistema elétrico
de forma a assegurar e garantir uma maior continuidade do processo industrial.

O sistema automatizado devera permitir que o operador remoto tenha total controle e
supervisdo dos equipamentos existentes na subestacdo. Pelo sistema, o operador devera
poder executar comandos de manobra, monitoragao dos status dos equipamentos, verificacao
da condic&o de operacgédo e carga, medicdo e ajuste de parametrizagdo a distancia.

O sistema devera atender as exigéncias de mercado aliando facilidade e operacionalidade do
sistema. Nesse contexto o operador do sistema precisa que todas as informacgdes estejam
disponiveis na tela do software SCADA, e que sejam fiéis aos acontecimentos no campo.

A fungéo “operacgao” do sistema visa diminuir o tempo gasto na identificagdo de ocorréncias e
nas manobras operativas de normalizacdo, agilizando o acionamento das equipes de
manutengédo da CMB quando de ocorréncias de eventos, aumentando sensivelmente a
qualidade no fornecimento da energia elétrica ao Parque Industrial. Os dados provenientes
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do campo irdo fornecer ao operador a possibilidade do mesmo tomar decisdes e com isso
conseguir normalizar o sistema em menor tempo possivel.

E mandatério que o sistema (Hardware e Software) possua a capacidade de trabalhar de forma
redundante (incluindo duplicidade de IHM)), visando oferecer maior confiabilidade ao sistema.

Através do sistema, o operador ird obter informagdes do status dos equipamentos, manobrar,
comandar, visualizar status de comunicagao, reconhecer alarmes de eventos, ou seja, operar
todas as subestagdes.

O sistema devera possuir uma interface grafica amigéavel, com telas contendo os unifilares das
subestacdes ¢ 0s equipamentos que a compdem. Pelo unifilar da subestacdo ¢ possivel
selecionar o equipamento e ter acesso as informagdes de supervisdo e controle do mesmo, bem
como opera-lo e manobra-lo.

Como premissa basica, deve - se utilizar de softwares e equipamentos com larga aplicabilidade
no mercado de tecnologia de informagao. O objetivo € permitir a8 CMB, total independéncia do
fornecedor no futuro, podendo inclusive utilizar seu quadro funcional para modificagdes ou
aprimoramentos no sistema implantado.

Ainda, haverd necessidade de intervengdes na infraestrutura fisica da Sala de Operagdes
Elétricas (P.0620), sendo altamente recomendado que a modernizacao do sistema elétrico seja
feita em paralelo com a operagao do atual sistema, de modo a ndo comprometer o fornecimento
de energia elétrica para o parque fabril.

Destaca- se que se trata de uma intervengdo revestida de extrema complexidade, razdo pela
qual, propde- se seja feita contratacdo de empresa especializada para elaboracdao de projeto,
visando a posterior contratacdo do servico.

8) ESCOPO DE FORNECIMENTO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO
8.1) Escopo do Projeto Basico:

e Definigdes de Estratégia de Atuagdo (prazos, caminhos criticos, complexidade,
continuidadeoperacional)

e Defini¢des de topologia e arquitetura do sistema novo

e Defini¢des junto a CMB do escopo final a ser considerado para a contratagdo do
EPCM

e Defini¢des de novos componentes de protecdo que substituirdo os atuais painé€is de

138kV

Principais defini¢des através de Diagramas de Blocos

Listas técnicas aplicaveis

Especificacao técnica para novos painéis de prote¢cdao (macro)

Especificacao técnica para novo sistema de automacao (macro)

Estudo/entendimento da documentagao existente da CMB
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8.2) Escopo do Projeto Executivo:

Detalhar, adequar e revisar os documentos emitidos no Projeto Basico e elaborar demais
documentos de engenharia necessarios para a contratagdo do Projeto em forma de EPCM,
destacando:

Servigos Comuns de Engenharia com defini¢cdes e emissdes de documentagdo para todo
o Projeto, incluindo especificacdes do novo sistema, listas técnicas, memoriais
descritivos, € outros necessarios a contratagdo do empreendimento.

Levantamento de materiais para fase de contratacao futura.

Principais defini¢des através de Diagramas de Blocos.

Elaboragao de Memorial Descritivo contemplado estratégia de atuagdo sugerida ao
empreendimento.

Defini¢des para engenharia de integracao do sistema (ex: arquitetura do sistema).
Descritivo operacional do sistema (Entendimento do sistema operacional junto aos
profissionais da Casa da Moeda do Brasil).

Lista de identificacdo de problemas conhecidos (conforme levantamento e informagao
da CMB).

Listas técnicas aplicaveis.

Especificagdo técnica para novos painéis de protegao.

Especificagdo técnica para novo sistema de automacao.

Estudo/entendimento da documentagao existente da CMB.

Revisdes nas documentagdes para adequagdes e atualizacdes necessarias.

Especificar todos os dispositivos, materiais e equipamentos necessarios para o Projeto
Elaboragao de Memorial Descritivo para contratacdo do empreendimento em forma de
EPCM incluindo itens de engenharia, de fornecimento, de constru¢do e de gestdo. O
Memorial Descritivo deve mostrar de forma detalhada todo o escopo a ser contratado
destacando detalhes de montagens, desmontagens, testes e demais responsabilidades e
também mostrar claramente o escopo do EPCM a ser contratado informando o escopo
em areas especificas assim como o escopo em areas comuns.

Revisdes em documentacdo de engenharia existente da CMB conforme aplicavel.

9) ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CMB

Liberagdo de acessos para pessoal previamente autorizado.

Fornecimento de dados do sistema atual.

Fornecimento de lista de problemas funcionais no sistema existente.

Reunides de defini¢des de 1 tens que fardo parte da documentacdo do Projeto Bésico e
Executivo para contratagdo do EPCM.

Fornecimento de dados que devem ser considerados na documentacao do Projeto Basico
e Executivo para contratagdo do EPCM (ex: Normas da CMB).

10) ANEXOS
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Projeto da mesa de comando.

Projeto do painel de protecdo em 138 k V.

Projeto do PSA (Painel de Servigos Auxiliares).

Projeto de arquitetura do prédio 0630 (Central de Eletricidade).

Planta geral do Parque Fabril com a localizacdo das SEU’s (subestacdes unitarias).

Nota: Os sistemas acima atualmente encontram- se no prédio 0620 (Central de Controle) e os
mesmos migrardo para o prédio 0630 (Central de Eletricidade), local onde serd implantado o
supervisorio que substituird a mesa de comando e também o novo painel de protegao em 138 k
V.

11) RELATORIO TECNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO

A contratada devera apresentar, no inicio da vigéncia do contrato, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART - devidamente quitada e registrada no CREA — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia para cada projeto desenvolvido. Devera ser apresentado
um relatorio técnico preliminar e um anteprojeto com as propostas de metodologia de
funcionamento, dos tipos de materiais/equipamentos a serem adotados.

12) PROJETO BASICO

Nesta etapa, a CONTRATADA devera apresentar o desenvolvimento das solugdes aprovadas
no item 11 — Relatorio Técnico Preliminar e Anteprojeto, seguindo os requisitos apontados no
escopo dos servicos descritos anteriormente.

13) PROJETO DE AUTOMAGAO DAS SUBESTAGOES UNITARIAS E PRINCIPAL

Atualmente, a Mesa de Comando, datada do inicio da operacéo do parque fabril, na década
de 1980, tem a funcao de operar € monitorar, remotamente, o sistema elétrico da Casa da
Moeda do Brasil, através das funcionalidades descritas abaixo:

e Chaves Seletoras Rotativas: Os principais comandos de abertura e fechamento de
disjuntores de AT e MT sdo realizados atraves das chaves seletoras rotativas instaladas na
Mesa de Comando;

o Botoeiras de comando: As botoeiras de comando instaladas na Mesa de Comando tém
como fungéo principal o acionamento do sistema de iluminagdo externa do parque
industrial, conforme identificagéo de plaquetas junto ao devido botdo. A mesa possui botdes
da cor verde (ligar) e vermelha (desligar);
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Sinaleiros luminosos: Os sinalizadores instalados na Mesa de Comando tem como
principal funcao identificar o status dos equipamentos conforme identificacdo atraves de
plaguetas ou adesivos junto ao respectivo sinaleiro.

Quadro Anunciador: Consta de alarme sonoro e sinalizacdo luminosa de cada ocorréncia
ou defeito que porventura ocorra e que sera identificado através das respectivas legendas.
Possui 03 botdes:

e Teste — Toca o alarme e acende todas as lampadas do quadro anunciador para
verificar se existe alguma lampada avariada.

Conhecimento — Silencia o alarme sonoro.

Reset — Apaga as sinalizagdes se normalizadas.

Relé de Blogueio: Os relés 1.86 (Trafo 01) e 2.86 (Trafo 02), respectivamente, atuam na
bobina de trip dos disjuntores de 138 kV e das entradas de 13,8 e 4,16 kV que estiverem
em servico, desde que sejam desarmados pela atuagao das prote¢des: 63 (Gas Trafo), 63A
(Gas comutador), 49 (Temperatura do 6leo), 87 (Diferencial), 26 (Imagem térmica) e 51G
(Sobrecorrente fase/terra). Os relés1.86A (LT 41) e 2.86A (LT 42) atuam na bobina de trip
do respectivo disjuntor de 138 kV que estiver em servigo desde que sejam desarmados
pela atuacao das protecdes: 50/51 sobrecorrente de fase e 50/51N sobrecorrente de neutro
e impedem a transferéncia automatica (STA). Os sinaleiros acesos indicam que o sistema
estd apto a operar, em caso de atuacéao o sinaleiro do relé atuado ira apagar indicando que
o sistema esta bloqueado por atuagc&o de alguma das prote¢des citadas anteriormente.

Chave de Transferéncia: Seleciona o tipo de comando a ser adotado para os disjuntores
1441 (LT 41) e 1220 (LT 42). Sao trés as posi¢cdes desta chave:

¢ Manual: Eletricamente, através de acionamento da chave correspondente ao disjuntor
que se quer operar 1441 e/ou 1220.

e Automatico: Eletricamente, faz-se a transferéncia de alimentagdo do disjuntor que
estava na preferencial para o outro, devido a uma subtensao detectada pelo relé 27,
na linha preferencial. Nesta operacdo havera uma interrupcdo momenténea.

e Paralelismo momentaneo: Eletricamente, faz-se a transferéncia de alimentagao sem
interrupgao, através do acionamento da chave auxiliar “CY1” girando-a sempre no
senti do da linha reserva.
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o Medidores de grandezas Elétricas: A Mesa de Comando é dotada de medidores de
grandezas elétricas para viabilizar o monitoramento do sistema pelos operadores. O ponto
medido é identificado através de plaquetas ou adesivos junto ao respectivo medidor. Os
medidores possuem preenchimento grafico percentual e indicagcdo de valor numérico e
unidade de medida conforme definido em visor.

Para uma satisfatoéria modernizacao da Mesa de Comando, o sistema devera ser concebido para
atender aos mais altos indices de confiabilidade, de forma a n3o comprometer o processo
industrial devido a falhas no sistema elétrico. Torna-se de vital importancia uma rede de
comunicagdo independente para o sistema elétrico de forma a assegurar e garantir uma maior
continuidade do processo industrial. Para tanto, o sistema automatizado devera permitir que o
operador remoto tenha total controle e supervisdo dos equipamentos existentes na subestacao.
Pelo sistema, o operador devera poder executar comandos de manobra, monitoragao dos status
dos equipamentos, verificagdo da condicdo de operagdo e carga, medi¢do ¢ ajuste de
parametrizacdo a distancia. Seria ainda interessante a integragcdo deste novo sistema com o
sistema de monitoramento de demanda (Smart Energy) e o sistema supervisério do gerador
principal de 750 kVA (SICES), desde que tecnicamente viavel. O sistema deverd atender as
exigéncias de mercado aliando facilidade e operacionalidade do sistema. Nesse contexto o
operador do sistema precisa que todas as informagdes estejam disponiveis na tela do
software de controle e aquisi¢ao de dados, e que sejam fiéis aos acontecimentos no campo.

A fungdo “operacdo” do sistema visa diminuir o tempo gasto na identificagdo de ocorréncias e
nas manobras operativas de normalizacdo, agilizando o acionamento das equipes de
manuten¢do da CMB quando de ocorréncias de eventos, aumentando sensivelmente a qualidade
no fornecimento da energia elétrica ao Parque Industrial. Os dados provenientes do campo irdo
fornecer ao operador a possibilidade do mesmo tomar decisdes € com isso conseguir normalizar
0 sistema em menor tempo possivel.

Recomenda-se a utilizagdo de um sistema de controle e aquisi¢ao de dados, que servird como
interface homem-maquina (“IHM”) entre o operador remoto da subestacao e os equipamentos
de campo. E mandatério que o software possua a capacidade de trabalhar de forma redundante
(servidores de programa hot standby), visando oferecer maior confiabilidade ao sistema. E no
mencionado sistema que o operador ird obter informagdes do status dos equipamentos,
manobrar, comandar, visualizar status de comunicagdo, reconhecer alarmes de eventos, ou seja,
operar todas as subesta¢des. O sistema devera possuir uma interface grafica amigéavel, baseado
no unifilar das subestagdes e os equipamentos que a compdem. Pelo unifilar da subestacao ¢
possivel selecionar o equipamento e ter acesso as informagdes de supervisdo e controle do
mesmo, bem como opera-lo e manobra-lo. Como premissa basica, deve-se utilizar de softwares
e equipamentos com larga aplicabilidade no mercado de tecnologia de informagao.

O objetivo ¢ permitir 8 CMB, total independéncia do fornecedor no futuro, podendo inclusive
utilizar seu quadro funcional para modificacdes ou aprimoramentos no sistema implantado.

Além da modernizacao da Mesa de Comando, havera a necessidade de modernizag¢ao do Painel
de Protecao 138kV, através do fornecimento, instalagdo e parametrizacdo de IED’s (relés de
protecao microprocessados), conforme protegdes basicas requeridas abaixo listadas, variando
conforme aplicacao:
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32: Poténcia Reversa

46: Corrente de sequéncia negativa;

50/51: Sobrecorrente instantanea e temporizada de fase, respectivamente;
50/51N: Sobrecorrente instantanea e temporizada de neutro, respectivamente;
86: Bloqueio automatico apds uma atuacao da protecao;

27: Subtensio;

e 59: Sobretensio;

e &1: Sub e sobre frequéncia;

e Protecao contracorrente de Inrush;

e Protecdo de carga fria;

e 26/63/71: Monitoramento da temperatura do trafo / Buchholz / Nivel de 6leo
e 87T: Protecao diferencial para transformadores de 3 enrolamentos;

O projeto devera prever intervengdes na infraestrutura fisica da Sala de Operagdes Elétricas
(P.0620), sendo altamente recomendado que a modernizacao do sistema elétrico seja feita em
paralelo com a operacao do atual sistema, de modo a ndo comprometer o fornecimento de
energia elétrica para o parque fabril.

O novo painel de protecdo em 138kV sera alocado também na futura sala, acima descrita,
mantendo-se no local atual (P. 0620) apenas o Painel de Servigos Auxiliares — PSA, que
devera ser projetado com caixa de sobrepor para fixacao na parede da sala.
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ANEXO II
CLAUSULAS E CONDICOES PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA

1. Fazer referéncia a presente licitagdo, com indicacdo do seu numero de referéncia, em
papel timbrado da licitante e, datada e assinada digitalmente (com certificado digital) pelo
representante legal ou por procurador, devidamente identificado com numeros de CPF e
RG, e respectivo cargo na licitante.

2. Nao conter emendas, rasuras, entrelinhas e borroes, exceto se os mesmos forem
devidamente ressalvados pelo PROPONENTE.

3. Apresentar validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da
abertura da sessao publica do pregao, caso a licitante ndo coloque a validade em sua
proposta, sera considerada como aceita a validade de 60 (sessenta) dias consecutivos.

4. Apresentar detalhadamente a descri¢cao e o prego dos servigos ofertados.

4.1. Nao serdao admitidas, posteriormente, alegacdes de enganos, erros ou distracdes
na elaboracéo das propostas de precos.

5. Informar o prazo de entrega dos servigos, conforme Termo de Referéncia — ANEXO |,
parte integrante deste Edital.

6. Nos pregos ofertados ja deverdo estar incluidas todas as despesas com embalagem,
tributos (federais, estaduais e municipais), transporte, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem
necessarias ou indispensaveis a perfeita execug¢do do objeto da licitagao.

7. No mesmo documento ou a parte, sob as penas da lei, declarar a inexisténcia de
impeditivos a contratagcdo com a CMB, notadamente:

7.1. emrelacdo ao art. 38 da Lei n.° 13.303/2016:

7.1.1. ndo possui administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital social que seja diretor ou empregado da CMB ou de
suas subsidiarias;

7.1.2. nao esta cumprindo penalidade de suspensdo temporaria de participagéo
em licitagdo e impedimento de contratar com a CMB;

7.1.3. ndo foi declarada inidénea pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sangao;
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7.1.4. nao possui sécio ou administrador que seja sécio de outra empresa que
esta suspensa, impedida ou declarada inidénea;

7.1.5. nao possui sécio ou administrador que tenha sido sécio ou administrador
de outra empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo
dos fatos que deram ensejo a sancao; e

7.1.6. gue ndo tem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razao de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

7.2. Em relacdo a Politica de Transacbes com Partes Relacionadas (disponivel em

https://www.casadamoeda.gov.br/arquivos/lai/base-juridica/politica-de-transacoes-

com-partes-relacionadas.pdf) declarar se é controlada ou nao por:

7.2.1. Superintendente, Diretor ou membro de Orgao previsto no estatuto social
da CMB; ou por

7.2.2. por cdnjuge, companheiro ou parentes, consanguineos ou afins, até o 3°
grau, de qualquer pessoa referida na alinea (a) acima;

8. Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias consecutivos apds apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura.

9. Informagbes complementares tais como: razdo social da licitante; CNPJ; endereco
completo (inclusive CEP); telefone/e-mail; nimero da conta bancaria; Banco/Praga;
agéncia (codigo e nome).
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ORCAMENTO SINTETICO

ITEM DESCRIGAO RS TOTAL %
01 SERVICOS PRELIMINARES
02 LEVANTAMENTO TECNICO EM CAMPO
03 RELATORIO TECNICO PRELIMINAR/ANTEPROJETO
04 ELABORACAO DE PROJETO BASICO
05 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO
SUBTOTAL 1 0,00
06 BDI
TOTAL 0,00

59




<(s)> CASA DA MOEDA DO BRASIL

60

ORCAMENTO ANALITICO
RS UN.
ITEM DESCRICAO UN | QUANTIDADE | (MAT. + [RS TOTAL| %
M.O.)
01 |SERVICOS PRELIMINARES
0101 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00
(ART)
02 |LEVANTAMENTO TECNICO EM CAMPO
LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES EM
02.01 CAMPO UN 1,00
. RELATORIO TECNICO
PRELIMINAR/ANTEPROJETO
RELATORIO TECNICO
03.01 PRELIMINAR/ANTEPROJETO UN 1,00
04 |ELABORACAO DE PROJETO BASICO
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
04.01 TECNICOS c) 1,00
DESENVOLVIMENTO DAS ESPECIFICACOES
04.02 TECNICAS UN 1,00
DESENVOLVIMENTO DAS PLANILHAS
04.03 | ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FiSICO- UN 1,00
FINANCEIRO
05 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
05.01 TECNICOS cl 1,00
SUBTOTAL 1 0,00
06 |BDI % 0,00
TOTAL 0,00
O
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES | MES | MES | MES | MES | MES
ITEM SERVICO QTDE UN 1 5 3 ; c 6
R$
01 SERVIGOS PRELIMINARES | 0,00% | as0
%
O TECNICO RS
LEVANTAMENTO TECNI
02 EM CAMPO #REF! | prazo
%
] . R$
03 RELATORIO TECNICO SREF!
PRELIMINAR/ANTEPROJETO ' | prazo
%
ORACAO OJETO RS
ELABORACAO DE PROJET
03 BASICO #REF! | prazo
%
) RS
ELABORACAO DE PROJETO
03 EXECUTIVO #REF! | prazo
%
REALIZADO NO
PERIODO (R$) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
REALIZADO NO
PERIODO (%) 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

ACUMULADO (R$)

ACUMULADO (%)
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DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DO BDI

X QUANTIDA

ITEM DESCRICAO DE (%)
01 DESPESAS INDIRETAS 0,00%
01.01 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
01.02 |SEGUROS (S)
01.03 | GARANTIAS (G)
01.04 |RISCOS (R)
01.05 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
02 REMUNERACAO 0,00%
02.01 |LUCRO (L)
03 TRIBUTOS (1) 0,00%
03.01 |ISS
03.02 |PIS
03.03 |COFINS
03.04 |CPRB

BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS) OU LDI (LUCRO E DESPESAS

04 INDIRETAS) 0,00%

OBS.: PARA A OBTENGAO DO VALOR DO BDI DE 22,08%, TODOS OS ITENS PREVISTOS NESTE
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DO

BDI, FORAM APLICADOS NA FORMULA DEMONSTRADA ABAIXO:

BDI=(1+(AC+S+R+G)) (1+DF) (1+1) -1
(1-1)
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ANEXO IIi
MINUTA DE PROCURAGAO

OUTORGANTE: (nome, endereco, razao social, etc...)

OUTORGADO: (nome e qualificagao do representante)

OBJETO: representar a outorgante perante a CASA DA MOEDA DO BRASIL

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS apds o certame, prestar declaracao
de que o outorgante esta em situacéo regular perante a Fazenda Nacional,
Estadual e Municipal, Seguridade Social € o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS, bem como de que atende as exigéncias do Edital quanto a
habilitacao juridica e qualificacbes técnica e econdmico-financeira, formular
ofertas e lances de precos nas sessdes publicas, assinar as respectivas atas,
registrar ocorréncias, formular impugnacdes, interpor recursos, retirar Pedidos
de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensaveis
ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

LOCAL E DATA

ASSINATURA
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° QUE
OBJETIVAA PRESTAGAO DE SERVICO DE
ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO PARA AUTOMAGAO DA MESA
DE COMANDO DO SISTEMA ELETRICO E
MODERNIZACAO DO PAINEL  DE
PROTEGAO EM 138KV, QUE ENTRE SI
FAZEM A CASA DA MOEDA DO BRASIL -
CMB E A #HHHH!.

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, empresa publica, criada pela Lei n° 5.895, de
19/06/1973, com sede em Brasilia (DF), estabelecimento fabril na Rua René Bittencourt n°
371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ n°
34.164.319/0005-06, neste ato representada conforme seu Estatuto Social, doravante
denominada CMB e ####, estabelecida na (ENDERECO), inscrita no CNPJ sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
(CARGO), Sr. (NOME), (qualificagdo do(s) representante(s) da CONTRATADA), tendo em
vista 0 que consta no Processo n° 18750.010122/2024-72 e, em observancia as disposicoes
da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e Regulamento de Licitagdes e Contratos
da CMB resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, derivado do pregao eletrénico n°
#HHH, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de prestacdo de servigcos para
elaboragao de projeto basico e executivo para automagao da mesa de comando do sistema
elétrico e modernizagdo do painel de protecdo em 138kV, que serdo prestados nas
condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia — ANEXO |, parte integrante deste
Contrato, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
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2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, até o limite previsto no art. 71 da Lei n°
13.303/2016, mediante acordo entre as partes.

2.1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante justificativas, na hipotese
de sobrevirem situagdes que impegcam ou prejudiquem a regular execugao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E VALOR GLOBAL

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ ( ), conforme

abaixo:

3.2. Nos valores acima estdo incluidas todas as despesas com embalagem, tributos
(federais, estaduais e municipais), transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios e
comerciais e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessarias ou
indispensaveis a perfeita execugao do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado pela CMB no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do material
entregue, através de transferéncia bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

4.2. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua
apuracgao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serao calculados a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicagao das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1xNx VP

Onde:

| = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

.
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4.3. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado
competente na nota fiscal apresentada.

4.4, Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a CMB.

4.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
transferéncia bancaria para pagamento.

4.6. Antes do pagamento o gestor ou requisitante verificara a manutencao das condicbes
de habilitacdo. Acaso existente irregularidade sera concedido o prazo maximo de 05 (cinco)
dias para a regularizacdo ou apresentacao da justificativa da impossibilidade de fazé-lo.
Nao havendo regularizacdo ou sendo a justificativa considerada improcedente, a CMB
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

4.7. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente.

4.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéao
aplicavel.

4.8.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123 de 2006, com as alteracoes da Lei Complementar n°
147 de 2014, nao sofrera a retencdo ftributaria quanto aos impostos e
contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

4.9. Além de outras hipéteses previstas em lei ou no Contrato, a CMB podera descontar,
do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a
multas e indenizagbes apuradas em processo administrativo, bem como qualquer
obrigagao que decorra do descumprimento da legislagdo pela CONTRATADA.

5. CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. O recurso orgamentario destinado a cobertura da presente contratagéo sera extraido
do orgamento da CMB aprovado para o exercicio de 2026, especificamente da rubrica
“Servigos de Terceiros”.

.
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5.2. No orcamento seguinte a CMB consignara os recursos necessarios aos pagamentos
previstos.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1. Os precos serao fixos e irreajustaveis.

7. CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Nao sera exigida a apresentacao de garantia contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E
FISCALIZAGAO

8.1. Os servigos serao prestados sob regime de execucao de empreitada por preco global.

8.2. Em cumprimento ao art. 40, VII c/c 69 da Lei n® 13.303, de 2016, o Superintendente
do Departamento de Manutencdo - DEMAN da CMB designara representante, dando
ciéncia a CONTRATADA mediante comunicacao por correio eletrénico, para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando no processo de acompanhamento todas as
ocorréncias relacionadas com a execucado e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CMB

9.1. Autorizar o acesso da CONTRATADA as suas instalagdes, quando necessario em
funcao do Contrato, desde que cumpridas as normas de seguranca da CMB.

9.2. Fornecer todas as informacgdes ou esclarecimentos e condicbes necessarias a plena
execucao do instrumento contratual.

9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por comissao ou empregado
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

9.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA, através de
comissdo/empregado especialmente designado;

9.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no presente Contrato e seus anexos;

.
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9.8. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, quando for o caso.

9.9. Avaliar periodicamente a execugao do contrato quanto a dados, materiais, documentos
e informacgbes de natureza sigilosa e exigir a assinatura de Termo de Confidencialidade do
representante legal e dos profissionais envolvidos na execugcao sempre que estes tenham
ou passem a ter acesso a informacdes sigilosas.

9.10. A CMB nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugado do presente Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagcbes constantes no Contrato, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

10.1.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes decorrentes da execugao ou de materiais empregados,
no prazo fixado neste Contrato e e/ou nos seus anexos;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
decorrentes da execugao ou de materiais empregados, no prazo fixado neste Contrato
e e/ou Nos seus anexos.

10.1.4. Reparar todos os danos e prejuizos causados a CMB ou a terceiros, nao
restando excluida ou reduzida esta responsabilidade pela presencga de fiscalizagdo ou
pelo acompanhamento da execugéao por parte do Gestor/Fiscal do Contrato.

10.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.1.6. Observar e fazer observar, por seus empregados e prepostos, o disposto na
legislacado aplicavel a prestacéo de servicos;

.
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10.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a vigéncia do Contrato;

10.1.8. Vedar a utilizagao, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.1.9. Vedar a utilizagao, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.1.10. Deter instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacao;

10.1.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servigos;

10.1.12. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovando-as sempre que solicitado pela CMB;

10.1.13. A CONTRATADA devera se responsabilizar pela guarda e sigilo das
informacdes da CMB que vier a ter acesso.

10.1.14. A CONTRATADA devera certificar-se da adocdo dos procedimentos
necessarios ao cumprimento da Lei n° 13.709/2018;

10.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos.

10.1.16. Nao poderao beneficiar-se da condicdo de optante pelo Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em alguma das
situacdes previstas no art. 17, da Lei Complementar n° 123/06, salvo se dedicarem-se
exclusivamente as atividades referidas nos §§5°-B a 5°E do art. 18 desta Lei
Complementar, ou as exergam em conjunto com outras atividades que nao tenham sido
objeto de vedacg&o no caput deste artigo;

10.1.17. A CONTRATADA devera se submeter ao Acordo de Nivel de Servico — ANS e
demais obrigagbes constantes do Anexo | — Termo de Referéncia.

10.1.18. A CONTRATADA, no prazo de 90 dias do inicio da vigéncia contratual, se
compromete a adotar medidas eficazes, conforme suas politicas internas, para
promover a equidade na ocupacdo das vagas, buscando, sempre que possivel, a
distribuicdo equilibrada entre homens e mulheres, bem como entre pessoas de
diferentes ragas e etnias.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAGAO

11.1. Fica vedado neste ato, a CONTRATADA, transferir, ceder, subcontratar, negociar,
utilizar em qualquer hipétese como garantia ou instrumento de fiangca ou caugao, seja
comercial ou bancaria, bem como transacionar com terceiros de qualquer personalidade
juridica, as obrigacdes, responsabilidades e demais CLAUSULAS estabelecidas no
presente Contrato, sem a competente, expressa e formal anuéncia da CMB.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPGAO, ETICA, CONDUTA E
INTEGRIDADE

12.1. Na execucao do presente Contrato é vedado a CMB e a CONTRATADA e a seus
empregados, prepostos e gestores: a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele
relacionada; b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o
presente instrumento; c) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacbes ou prorrogacées do presente Contrato, sem autorizagdo em lei, no ato
convocatério da licitagao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; d) manipular
ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro do presente Contrato; ou e) de qualquer
maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer acdes ou omissdes
que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei n® 12.846/2013 e suas
alteragdes, do Decreto n® 11.129/2022, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicaveis (“Leis Anticorrupcao”), ainda que nao relacionadas com o presente Contrato.

12.2. Além das disposi¢cdes expressas neste contato, as partes pautardo o seu
relacionamento na Integridade exigida nas relacdes publico-privadas, rejeitando qualquer
tipo de acdo que resulte em vantagem indevida para agentes publicos e privados
envolvidos, incluindo eventuais fornecedores, terceirizados ou quaisquer pessoas fisicas
ou juridicas relacionadas com a cadeia de fornecimento do objeto deste contrato,
assumindo pleno conhecimento e cumprimento das seguintes normas e orientagdes, além
de outras eventualmente cabiveis:

%+ Lei Federal 13.303/2016 — Lei das Estatais;

% Lei Federal 12.846/2013 — Lei Anticorrupcéo;

X3

%

Decreto Federal 8.420/2015 - Regulamento da Lei Anticorrupgéo;

X3

%

Guia “Programa de Integridade — Diretrizes para Empresas Privadas” da
Controladoria Geral da Unido (https://www.gov.br/cqu/pt-br/centrais-de-

conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-

diretrizes-para-empresas-privadas.pdf)
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% Codigo de Etica, Conduta e Integridade da Casa da Moeda do Brasil:
(https://www.casadamoeda.gov.br/arquivos/pcmb/a-empresa/etica/codigo-

de-etica/codigo-de-etica-cmb.pdf)

/7

s Programa de |Integridade da Casa da Moeda do Brasil:
(https://www.casadamoeda.gov.br/arquivos/pcmb/transparencia/acesso-a-

informacao/institucional/cartilha-programa-integridade.pdf).

13.1.1 Caso possua Programa de Integridade implementado, ainda que pautado em
legislacdo estrangeira, a CONTRATADA o fornecera para conhecimento da
CMB.

13.1.2 A CONTRATADA concorda em submeter-se a acdes de diligéncia promovidas
pelas areas de contratagdes e governanga da CMB relativas ao cumprimento
das normas e orientagdes acima relacionadas, colaborando com informacoes e
documentos que sejam solicitados, voltados para o cumprimento do programa
de integridade da CMB, resguardados os sigilos financeiros, empresariais e
industriais que nao se relacionem com o objeto do Contrato.

13.1.3 ACONTRATADA ou qualquer um de seus colaboradores denunciara a Ouvidoria
da CMB, inclusive mediante os meios de protecao e preservagao de identidade
cabiveis, quaisquer condutas inadequadas - consumadas, tentadas ou
propostas -relativas a vantagens ilicitas, fraudes ou qualquer pratica de
corrupgao concernente ao relacionamento entre as partes deste contrato.

13.1.3.1 Reclamag¢des e denuncias relativas a irregularidades ou ao
descumprimento pela CMB de suas normas internas ou da legislagéo
vigente durante a condugao deste CONTRATO poderao ser
apresentadas a Ouvidoria da CMB, por meio eletrénico (no enderego
eletrénico www.casadamoeda.gov.br ou por meio de correio eletronico
ouvidoria@cmb.gov.br), por meio postal enderegado a Ouvidoria CMB
na Rua René Bittencourt n° 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio
de Janeiro/RJ ou pelo telefone (21) 2184-29609.

13.1.4 A CONTRATADA informara a CMB, com o detalhamento cabivel, qualquer
procedimento de responsabilizacdo em decorréncia de supostos atos de
corrupg¢do, no Brasil ou no exterior, que eventualmente venha a ser submetida
em decorréncia de legislacdo nacional ou estrangeira.

13.1.5 Casos de quebra de sigilo contratual ou qualquer outra hipétese de quebra de
contrato, serdo passiveis de indenizagao;
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13.1.6 Atransgressao a qualquer das disposicoes relativas ao cumprimento de normas
e orientagdes de Integridade neste contrato e na respectiva legislagédo serdao
objeto de Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR, a ser instaurado
pela CMB ou pela Controladoria-Geral da Unidao — CGU, sem prejuizo das
responsabilizacbes civis, penais e administrativas das pessoas fisicas
envolvidas em tais atos, bem como pela possibilidade de resolucédo contratual
por responsabilidade do contratado.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

14 .1 Nos termos do art. 7° do Decreto 7.203 de 2010, fica vedada, para prestar
servicos na CMB, a contratacdo de cbénjuge, companheiro ou de parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau de servidor ocupante de
cargo em comissao ou funcdo de confianca, do quadro de pessoal da Contratante.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1 Comete infracdo administrativa, a CONTRATADA que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

15.1.2 ensejar o retardamento da execug¢éo do objeto;
15.1.3 falhar ou fraudar na execu¢ao do Contrato;
15.1.4 comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5 cometer fraude fiscal;

15.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragcdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancdes:

15.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CMB,;

15.2.2 multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite do valor total do contrato;

15.2.3 multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecugao parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem acima,
sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida;

15.2.5 Suspensao temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Casa da Moeda do Brasil por até 2 (dois) anos;
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15.3

15.4
15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.4.5

As penalidades de adverténcia e de suspensdo temporaria poderdo ser
aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

Do controle da qualidade técnica e do cumprimento de prazos:

O controle da execucédo contratual observara os critérios técnicos de qualidade
e prazo estabelecidos no Termo de Referéncia, com fundamento nos arts. 82 e
83 da Lei n.° 13.303/2016.

O objeto ¢é estruturado em quatro etapas sequenciais, conforme cronograma
fisico-financeiro, sendo que cada etapa somente tera inicio apds a aprovacgao
formal, pela CMB, da etapa imediatamente anterior.

Para fins de controle de prazos, aplica-se a cada etapa o seguinte critério:
a) Atraso injustificado na entrega de qualquer etapa sujeitara a Contratada a
multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o
valor da parcela correspondente aquela etapa, até o limite do valor total do
instrumento contratual, nos termos do art. 82 da Lei n.° 13.303/2016.
b) O descumprimento injustificado de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos
em qualquer etapa caracteriza inexecucédo parcial do objeto, sujeitando a
Contratada as sangdes previstas no item 13 deste Termo de Referéncia.

Para fins de controle de qualidade técnica, aplica-se o seguinte critério:
a) Os produtos entregues serédo submetidos a analise técnica pela CMB no prazo
de até 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento provisério, conforme item
5.2 do Termo de Referéncia.
b) Na hipétese de rejeicao técnica motivada, a Contratada dispora de prazo a
ser fixado pela CMB, proporcional a complexidade dos ajustes requeridos, para
reapresentagcdo do produto corrigido, sem 6nus adicional para a contratante.
c) A rejeicao técnica reiterada de um mesmo produto — assim entendida a
terceira rejeicdo motivada sobre o mesmo item de entrega — caracteriza
inexecugao parcial, sujeitando a Contratada as sang¢des previstas no item 13,
sem prejuizo da apuragao de responsabilidade civil.

A CMB designara fiscal técnico com habilitagdo em engenharia elétrica,
vinculado ao DEMAN, para acompanhamento e verificagdo das entregas, nos
termos do art. 40, VIl c/c 69 da Lei n.° 13.303/2016.

15.5 O fiscal técnico lavrara registro formal de cada etapa avaliada, com indicacéo de

conformidade ou ndo conformidade fundamentada, encaminhando-o a SEPLD para

as providéncias cabiveis.
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15.6 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 83, Ill da Lei n® 13.303, de 20186,
a CONTRATADA que:

15.6.1 tenha sofrido condenacéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.6.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a CMB em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.7 As sanc¢des de carater patrimonial observarao o valor limite do contrato.

15.8 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, conforme
§2°do art. 82 e § 2°do art. 83 da Lei n.° 13.303, de 2016.

15.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a CMB, observado o principio da proporcionalidade.

15.10 Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, a CONTRATADA ¢é responsavel
pelos danos causados a Administragao ou a terceiros na forma disposta no artigo 76 da Lei
13.303, de 2016, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo érgéo interessado.

15.11 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF;

15.12 As multas previstas, quando aplicadas, deverdo ser recolhidas na Secao de
Tesouraria - SETES da CMB no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento
da notificagao por correio ou outro meio qualquer, que ateste o recebimento.

15.12.1 Caso nao haja recolhimento no prazo indicado no subitem acima e o valor da
multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CMB ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente, nos termos dos artigos 82, §§ 2°e 3 ° e 83, § 1°, da Lei
n° 13.303, de 2016.

15.13 Quando interposto, o recurso devera ser entregue assinado digitalmente pelo
representante da contratada ou seu procurador devidamente constituido, em até 10 (dez)
dias uteis, contrarrecibo, ao Departamento de Contratagdes (DEGEC), que o recebera
através da Segéo de Emisséo de Contratos (SEECT) pelo e-mail seect@cmb.gov.br.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO
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16.1 O presente Contrato podera ser rescindido por acordo entre as partes, bem
como nos demais casos legais.

16.2 Sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas, a CMB podera rescindir o
contrato na hipoétese prevista no artigo 82, § 1° da Lei n° 13.303, de 2016, e na hipdtese de
inexecucéo total ou parcial do objeto.

16.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS VEDAGOES
17.1 E vedado & CONTRATADA:

17.1.1 transferir, ceder, negociar, utilizar em qualquer hipétese como garantia ou
instrumento de fianca ou caucdo, seja comercial ou bancaria, bem como
transacionar com terceiros de qualquer personalidade juridica, as obrigacoes,
responsabilidades e demais CLAUSULAS estabelecidas no presente Contrato,
sem a competente, expressa e formal anuéncia da CMB.

17.1.2 interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CMB, salvo nos casos previstos em lei.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ALTERACOES

18.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 81 da Lei n°®
13.303, de 2016.

18.2 A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3 As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO MEIO AMBIENTE

19.1 A CONTRATADA devera apresentar sua respectiva licenca ambiental de
operacao compativel com a(s) atividade(s) solicitada(s) no edital, conforme o disposto no
inciso lll, artigo 8° da Resolugcéo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N°
237, de 19 de dezembro de 1997;

19.2 A construgao, instalagdo, ampliagdo e funcionamento de estabelecimentos
utilizadores e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradagéo ambiental dependerao
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de prévio licenciamento ambiental, conforme artigo 10° da Lei Federal n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981;

19.3 Considera-se licenciamento ambiental o procedimento administrativo destinado
a licenciar atividades ou empreendimentos que se utilizem de recursos ambientais, efetiva
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradacao
ambiental;

19.4 Cabe aos 6rgdos ambientais competentes (Orgdos Federal, Estadual ou
Municipal) a definicao das atividades descritas ou dos empreendimentos descritos no item
acima, conforme incisos XIV dos artigos 7°, 8° e 9° da Lei Complementar n° 140, de 08 de
dezembro de 2011;

19.5 Sera obrigatéria a apresentacido das demais Certiddes, Autorizagbes e
Licengas previstas na legislagdo ambiental, que tenham a fung¢ao de substituir a Licenca
de Operagao, as quais deverao ter sido emitidas pelos 6érgados ambientais competentes,
conforme artigos 9° e 12 da Resolugdo CONAMA n° 237/1997;

19.6 A CONTRATADA que, conforme Legislacbes Ambientais Federal, Estadual e
Municipal do local onde se encontra instalada, for enquadrada como isenta de
licenciamento ambiental para as atividades realizadas pela empresa, devera apresentar
o(s) documento(s) emitido(s) pelo(s) 6rgao(s) ambiental(is) competentes(s) para
comprovacao de tal isengao.

19.7 Cabera a CMB realizar diligéncias para dirimir eventuais duvidas.

20 CLAUSULA VIGESIMA — DO SIGILO DAS INFORMAGOES E DA PROTEGAO A
DADOS PESSOAIS

20.1 Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e
informacgodes de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorréncia da execugao do
objeto contratual, devera manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais
envolvidos a cumprir esta obrigacao, respeitando-se as diretrizes contidas nos normativos
da CMB que orientam este assunto, em especial a POL-GOV.001 - Politica de Protecao de

Dados Pessoais (https://www.casadamoeda.gov.br/arquivos/lai/base-juridica/politica-de-

protecao-de-dados-pessoais-e-divulgacao-de-informacoes.pdf), além da observancia dos
termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 e da Lei 13.709, de 14 de agosto de
2018.

20.1.1 Sempre que solicitado pelo Gestor do Contrato, a CONTRATADA devera
providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que
tiverem acesso a informagbes sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a
serem disponibilizados pela CMB.

.
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20.2 As PARTES devem estar em conformidade com a Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais - LGPD (Lei n° 13.709, de 2018), assumindo toda e qualquer
responsabilidade por violagcdo a legislagcdo de protecdo de dados e privacidade nos
tratamentos que eventualmente realizarem, diretamente ou por intermédio de outrem.

20.2.1 A CONTRATADA esta ciente de que a CMB, em virtude da natureza de suas
atividades, adota controles rigidos para acesso fisico as suas unidades
industriais, abrangendo o tratamento de dados pessoais para verificacbes
prévias e registros de acesso, inclusive mediante cameras, e, se necessario,
inspecao de cargas e pertences pessoais.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao decididos pela CMB, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 13.303, de 2016, e demais normas federais de licitacdes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - € normas e principios gerais dos contratos.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO
22.1 Incumbira a CMB providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Uniao.

23 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugéao deste Termo de
Contrato sera o da Secao Judiciaria da Justica Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via
eletrbnica, a qual, depois de lida, também ¢é assinada eletronicamente para produzir seus
juridicos e legais efeitos, pelos representantes das partes, CMB e CONTRATADA:

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

CONTRATADA
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ANEXO V

Matriz de Riscos Contratual

Processo n.2 18750.010122/2024-72

Objeto: Elaboragio de Projeto Bisico e Executivo para Automacio da Mesa de Comando do Sistema Elétrico de Poténcia e Modernizagio
do Painel de Protecio em 138 kV — CMB.

Esta Matriz de Riscos tem natureza contratual e destina-se exclusivamente a identificacio, classificacdo e alocacdo dos riscos
supervenientes i contratagio, nos termos do art. 42, X, da Lei n.2 13.303/2016. O contrele de desempenho, prazes e qualidade das

entregas encontra-se disciplinado no Termo de Referéncia e no instrumento contratual, nos termos dos arts. 82 ¢ 83 da mesma Lei.

Riscos Identificados e Alocacdo

Risco Descricio Prob. Impacto Alocagio Mitigagio / Resposta
Levantamento incompleto Erros ou omissbes nas Média Alto CONTRATADA Check-list técnico
de campo medigdes, diagramas e obrigatério; validagao
registros das instalacGes conjunta com SEOPE antes
existentes do inicio da etapa de projeto
bésica
Incompatibilidade técnica Falhas na integragio do Média Alto CONTEATADA RevisGes técnicas com base
Com sistemas existentes novo projeto com o sistema em dados atualizados,
supervisorio e relés em reunides de
operagio compatibilizacio com
equipe CMB
Atraso na entrega das etapas Descumprimento do Média Alto CONTRATADA ‘Cronograma com marcos
cronograma fisico- intermedidrios;
financeiro comunicagio prévia de 24h;

aplicagio de sangoes

previstas no TR

Erro de projeto e retrabalho Falhas conceituais que Baixa Alto CONTREATADA ART obrigatdria; revisio
demandam reexecugio de cruzada antes da submissio,
etapas ja aprovadas aprovagio formal por etapa

pela CME

Mudanca de escopo apds Alteragao de requisitos Meédia Média CMB Planejamento prévio

inicio técnicos ou operacionais rigoroso, alteragdes
apos assinatura contratual formalizadas via aditive

contratual com anuéncia da

SEFLD
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Riscos Identificados e Alocagdo

Risco

Falta de informagies

historicas

Risco em campo durante

inspegies

Subestimacio do esfor¢o

técnico

Atraso na validacio pela
CMB

Caso fortuito ou forga

maior

Descrigio Prob.

Auséncia de diagramas, Alta Media
registros e

documentacio técnica

das instalagtes

existentes

Acidentes elétricos Baixa Alto
durante levantamentos
nas instalacoes

energizadas

Carga de trabalho Baixa Média

SUperior ao previsto na

proposta

Demora no aceite Média Média
formal dos produtos
entregues pela

contratada

Creves, enchentes, Baixa Alto
blecautes ou eventos
Imprevisiveis que

Impecam a execuio

COMPARTILHADO

CONTRATADA

CONTRATADA

COMPARTILHADO

Mitigacio / Resposta

CMB disponibilizard
documentacio
disponivel (Escopo
CMB, secio 9 do Anexo
A); resgate de acervo

com apoio da SEOPE

Cumprimento
obrigatdrio da NR-10;
uso de EPIs adequados;
plano de seguranca
submetido 4 CMB antes

do inicio

Risco assumido
integralmente pela
contratada, em
conformidade com o
regime de empreitada

por preco global

Prazo de 15 dias ateis
para recebimento
definitivo, conforme
TR, transcorrido o
prazo sem manifestagio,

considera-se aceito

Reprogramacio formal
justificada; plano de
contingéncia submetido
a SEPLI); ndo gera
penalidade se
devidamente

comprovado
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Critério de Alocagdo dos Riscos

A alocacio dos riscos observa o principio de que cada evento deve ser assumido pela parte com maior capacidade de preveni-lo, controli-lo ou absorve-
lo. Riscos decorrentes da execucio técnica do objeto — levantamento, elaboragio, compatibilizacio e entrega dos projetos — sdo alocados i contratada,
que os assume integralmente ao firmar o contrato por empreitada por preco global. Riscos associados ao fornecimento de informacoes, aprovagio de
etapas e decisdes institucionais sio alocados 3 CMB. Riscos decorrentes de eventos externos imprevisiveis sio alocados de forma compartilhada, com

tratamento mediante reprogramacio formal justificada.

Referéncias Normativas

Lei n. 13.303/2016 - Art. 42, X Obrigatoriedade de matriz de riscos como cldusula contratual em obras e servigos de engenharia
RLC/CMB Regulamento de Licitagdes e Contratos da CMB — normas internas de contratacio

NR-10/ ABNT NBR 14039 Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade

IEEE C37.50 Padrio para relés de protecio — referéncia técnica para os IEDs do objeto
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