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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICiPIO DE PORTO VELHO - IPAM
Compras e Licitagdes - IPAM-SCL

ANEXO |
AVISO DE LICITAGAO 15 N2 /2026 - IPAM-GAB/IPAM-SCL

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.
Processo: 011.000964/2026-76
1. FINALIDADE

1.1. Este Anexo tem cardter exclusivamente informativo. Ele relaciona, de forma resumida, as principais altera¢cdes entre os instrumentos divulgados na
primeira publicacdo do Pregdo Eletronico n? 90003/2026/IPAM-SCL e os instrumentos ora republicados, para facilitar a revisdo das propostas pelos
interessados.

1.2. Este Anexo ndo cria, altera nem suprime obrigacdes. As descri¢cdes abaixo sdo sinteses. Em caso de divergéncia, prevalece a redacdo integral do Edital, do
Termo de Referéncia e da Minuta de Contrato republicados, observado o item 15.9 do Edital.

1.3. A numeragao dos itens do Termo de Referéncia foi reorganizada. As remissdes da coluna “Onde consultar” referem-se sempre a numerag¢ao da versao
republicada. Recomenda-se a leitura integral dos instrumentos.

2. DOCUMENTOS COMPARADOS
Instrumento Republicagao
Edital Edital Retificado V — SEI n? [1710696]
Termo de Referéncia (Anexo Il do Edital) TR n2 09/2026/SCL-IPAM Retificado IV — SEI n? [1709639]
Anexo | do Edital — Modelo de Proposta Modelo de Proposta Comercial — SEI n2 [1710902]
Anexo Il do TR — Modelos de Termo de Vistoria SEI n2 [1711247]




Instrumento

Republicagao

Minuta de Contrato (Anexo Il do Edital)

Minuta — Anexo Ill do Edital — SEI n? [1710478]

HISTORICO DO CERTAME

3.1. O Aviso de Licitagdo n2 04/2026 (SEI 1110275), de 23/06/2026, fixou a sessdo publica para 08/07/2026. O Aviso Retificado (SEl 1148355), de 30/06/2026,
corrigiu a data da sessdo para 16/07/2026, em razdo de inconsisténcia na data divulgada.

3.2. Pelo Aviso de Suspensdo de 07/07/2026 (SEI 1178748), publicado no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Ronddnia em 09/07/2026, Edicdo 4272, e
em jornal de grande circulagdo (SEI 1251884), o certame foi suspenso “sine die” para andlise dos pedidos de esclarecimento, processamento das retificages
identificadas de oficio e controle prévio de legalidade pela Procuradoria-Geral do IPAM, com o compromisso de republicacdo e de devolucdo integral do prazo
minimo legal para apresentacao de propostas.

O QUE PERMANECE INALTERADO

3.3. As retificacbes foram consolidadas nos Cadernos de Retificacdes (SEI 1182292, 1251573 e 1594501) e submetidas ao controle prévio de legalidade
(Parecer n? 45/IPAM-DPSLC/2026, SEI 1348669) e a andlise da Controladoria-Geral (Parecer n? 379, SEI 1691107).

3.4. Nova sessdo publica: 04/11/2026, as 10h (horario de Brasilia), na plataforma Compras.gov.br, UASG 927154, conforme o predmbulo do Edital
republicado.

Elemento Situacao na republicagao Onde consultar

Objeto

Mantido (gestdo documental,
guarda/custddia segura e SIGAD)

Edital 1.1; TR 1.1

Mantidos os 4 itens: 17.160 caixas
Itens, unidades (Item 1); 686.400 paginas (ltem 2);
de contratacdo e | 17.160 caixas x 12 meses (Iltem 3); 5 TR1.1
guantitativos licengas x 12 meses (Item 4). Muda
apenas a unidade do Item 1 (ver A1)

Valores unitarios | RS 2,82 (Item 1); RS 0,22 (Iltem 2); RS

TR11.2.1
maximos 2,51 (Item 3); RS 925,00 (Item 4)
Valor total Edital, predmbulo; TR
estimado RS 771.758,40 para 12 meses 11.4.1
Forma de disputa Grupo Unico com 4 itens; menor Edital, preambulo e 1.3

preco; adjudicacdo por preco global;




Elemento Situac¢do na republicacao Onde consultar

modo aberto e fechado; intervalo
minimo de RS 50,00; sem preferéncia
ME/EPP no predmbulo

Vigéncia inicial 12 meses contados da assinatura TR1.4

Mantidos: 343.200 paginas (Parcela

Qualificagao _ . ,
técnico- 1); 8.580 caixas (Parcela 2); SIGAD TR 10.9.1 € 10.9.2
) (Parcela 3); experiéncia minima de 3
operacional

anos

oL .. . | LG, LC e SG superiores a 1; alternativa
Indices contabeis

. , . de capital minimo de 10% do valor TR 10.7.3e10.7.3.1
e capital minimo .
estimado
Controle Mantidos umidade de 45% a 55% e
climatico da temperatura de 18 °Ca 22 °C TR 5.2.13
guarda (Resposta n? 10, Quesito 4)
Garantia Mantido o percentual de 5% (ver E5
R . TR4.9.1
contratual guanto a base de célculo)
validade da Minimo de 60 dias Edital 5.9
proposta
Percentuais de
multa da Mantidos TR 9.3
execugao
contratual
5. QUADRO DAS ALTERACOES

Na coluna “Como era”, as remissdes referem-se aos instrumentos da 12 publicacdo: TR Retificado | (SEI 1107617), Edital 15 Retificado (SEI 1148892), Minuta
21 (SEI 1042024) e Anexos SEI 1107789 e 1107680.

A. OBJETO, ITENS E ESCOPO (IMPACTO DIRETO NA PROPOSTA)



Onde

Ne Como era — 12 publica¢do Como ficou — republica¢do
consultar
. ltem 1 com unidade “CAIXA EFETIVAMENTE
Iltem 1 com unidade “SERVICO” L i TR1l.1le
Al (TR1.1) ¢ TRANSPORTADA”. O quantitativo de 17.160 caixas passa a 113
o ter natureza estimativa. o
O Item 1 ndo seria executado Para qualquer licitante, inclusive a atual detentora, o
nem pago se a vencedora fosse Iltem 1 é pago somente pelas caixas efetivamente TR1.1.3,
A2 | aatual detentora da guarda do | transportadas, comprovadas por inventario caixa a caixa. | 7.14 “c" e
acervo (TR1.1.3,7.14 “¢c" e N3o ha presungao de dispensa em razao da identidade da 10.2.1
9.2.1). vencedora.
Origem da transferéncia inicial: Av. Pinheiro Machado, n2
Nao havia indicacdo dos 6.616, Bairro Igarapé, Porto Velho/RO. Coletas ordindrias: TR1.13.1:
A3 enderecos de origem e de Sede do IPAM, Av. Carlos Gomes, n2 1.645, Bairro S3o R
o . . . Edital 13.1
coleta. Cristévao. O local de guarda é de livre definicdao da
contratada, observados os requisitos minimos.
Item 2 limitado a demanda residual de até 686.400
Item 2 descrito como indexagdo | pdginas/ano (5% de 13.728.000 paginas). O teto abrange [TR 1.1, 1.1.1,
A4 | sistematica “de todo o acervo 0 passivo ainda ndo tratado e os documentos 1.5,1.6,2.2
fisico institucional” (TR 1.1). incorporados durante a vigéncia e ndo gera pagamento e5.8.3
por volume ndo executado.
. Item 3 passa a mencionar expressamente o controle
Item 3 descrito como L . . o
climatico e de pragas e a incluir a logistica de coleta e
armazenamento seguro e “ ” : TR 1.1 (Item
A5 . ‘. ~ entrega (“leva e traz”) de novos arquivos e o transporte
monitorado “em instalacGes . . 3)
. ” de documentos solicitados para analise, consulta ou
fisicas adequadas” (TR 1.1). .
pericia.
Estimativas para composi¢do de custos: 40 a 50
~ . L caixas/més, com 1 coleta mensal; retiradas temporarias
Nao havia estimativa de . )
Ab movimentacio ordinaria com frequéncia estimada semanal, nos prazos dos TR1.1.3.2
¢ ’ Indicadores Il (48 horas uteis) e IV (4 horas uteis). Os
custos integram o Item 3, vedada remunerac¢ado apartada.
A7 Previsao de “digitalizacao A contratacdao nao contempla a digitalizacao integral ou TR 1.1.5,
sistematica” (TR 4.4.17) e de em massa do acervo como servico autdénomo. OCR, 4.7.7.16e
“scanners de alta producdao” (TR | captura e tratamento de imagens, scanners e assinatura | 5.7.2; Edital
5.5.2). digital permanecem como recursos instrumentais, 14




B. SEGUROS

Onde

do ltem 1 (TR 1.1.3),
sem parametros.

cada carregamento; renovacao com 30 dias de antecedéncia;
regularizacdo em 5 dias Uteis. Os custos integram os precos dos

ltens1e 3.

Ne Como era — 12 publica¢do Como ficou — republica¢do
consultar
guando necessarios. Scanners “compativeis com a
operacgao dos servicos”.
Como era — 12 . . Onde
Ne . Como ficou — republicagao
publicagao consultar
Duas coberturas obrigatdrias: seguro patrimonial do acervo
Havia apenas mencdo a armazenado (LMI minimo de RS 4.118.400,00) e seguro de
“seguro de carga” no transporte (LMI minimo de RS 240,00 por caixa transportada), TR5.2.14 e
B1 Eixo1(TR5.2.1)ea com riscos cobertos listados. Apélice patrimonial antes da 11.4.1.1;
“seguro” entre os custos | transferéncia inicial e apdlice/averbacgdo de transporte antes de Anexo |,

declaragdo 2

C. EQUIPE TECNICA E EXIGENCIAS TRABALHISTAS

Ne Como era — 12 publicacao Como ficou — republicagao Onde
consultar
. . Vinculo exigido a partir do inicio da execucao
Profissionais deveriam pertencer ao o ~
" , | contratual, admitida a comprovacao por contrato de
C1 guadro permanente da contratada ~ : TR5.2.8
(TR 4.1.6) trabalho, contrato de prestacdo de servicos ou
T compromisso formal de contratacdo.
Experiéncia comprovada em projetos de
Especialista em Digitalizagao com digitalizagdo documental e/ou certificagdo vigente TR5.2.8
Cc2 certificacdo CDIA, CDIA+ ou correlata (ex.: AlIM CIP, certificacbes em ECM ou 5 2 9 €
equivalente (TR4.1.6 e 4.1.6.1). equivalentes ativos). A exigéncia de CDIA/CDIA+ foi o
suprimida.
C3 | Arquivista/Bibliotecario com “registro | Arquivista: diploma em Arquivologia e registro nos TR5.2.8
ativo no conselho de classe termos do art. 42 da Lei n2 6.546/1978 e do Decreto




Onde

Ne Como era — 12 publicagdo Como ficou — republicacdo
consultar
competente” (TR 4.1.6). n? 82.590/1978. Bibliotecario: registro ativo no CRB
e comprovacgao de capacitacao complementar em
gestdo arquivistica, na fase de habilitacao.
Cotas de 8% para mulheres em Exigéncias suprimidas. Permanecem apenas as TR5.2.12
situa¢do de vulnerabilidade e 5% para reservas de cargos previstas em lei (pessoa com e
c4 . . . n - A . 6.3.3,V, e
egressos do sistema prisional (TR 4.1.9 deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e 8.1.10
e 6.3.3,V). aprendiz — art. 116 da Lei n©? 14.133/2021). o
Capacitacdo em Libras para
C5 empregados em atendimento (TR Exigéncia suprimida. —
4.1.10).
D. SELECAO DO FORNECEDOR, HABILITACAO E JULGAMENTO
A . . Onde
Ne Como era — 12 publicagdo Como ficou — republicagdo
consultar
Balango e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
Balanco e demonstracdes s .. .. g . ,I . ( , ) TR 10.7.3,
L ‘les L exercicios sociais (limitados ao ultimo exercicio se a
D1 | contdbeis do ultimo exercicio . . o, . . 10.7.33e
social (TR 9.7.3) empresa tiver sido constituida ha menos de 2 anos). Foi 10.7.7
e incluida a justificativa dos indices contabeis. o
Diligéncia técnica nas instala¢Ges da licitante
. - 0 ,
Possibilidade de “vistoria 'p.rowlsc.)rlamente cIa55|ﬁ§ada err} 19 lugar, de carater
.. a verificatério: modelo das caixas, veiculos, local de guarda e
técnica nas dependéncias da N .
correspondéncia com o declarado. Nao é nova fase de TR 4.11;
contratada para comprovar a e .. . .
D2 . o habilitagao, ndo cria requisito nem exige estruturas Edital 7.17 e
qualidade e similaridade dos . ~ e
. previstas para a fase de execucdo (como escritério local e 7.17.1
materials e Insumos equipe). Divergéncias: prazo para manifestacao;
ofertados” (Edital 7.17). ' ' !
( ) desclassificacdo (art. 59) ou inabilitagdo (arts. 62 a 70)
somente por descumprimento de requisito ja previsto.




Onde

0 _1a N . _ N
N Como era — 12 publicacdo Como ficou — republicagdo consultar
Vistoria prévia sem prazo-
limite expresso (TR 4.27). O
Termo de Substituicdo de Vistoria até o ultimo dia util anterior a sessdo, mediante TR4.10.1e
D3 Vistoria descrevia objeto de |agendamento (gead@ipam.ro.gov.br; (69) 2181-0708), com 4.10.2;
outra contratacao (limpeza, finalidade descrita. Os dois modelos do Anexo Il do TR Anexo Il do
conservagao predial e passam a descrever o objeto deste pregao. TR
copeiragem) (Anexo SEI
1107680).
“O valor detalhado no item
17.1 constitui o preco maximo .
o .. . . Edital 14.3;
[...]; propostas com valor Sdo pregos maximos o valor do item 14.1 do Edital e os
D4 . . s . TR103e
global superior ao estimado valores unitarios do item 11.2.1 do TR.
~ e » e 11.2.1
serdo desclassificadas” (Edital
14.3).
Edital 9.9 e
~ 9.10; TR
~ . Convocagao de remanescentes em caso de recusa,
Nao havia regra sobre A . - el 10.12 e
~ . desisténcia ou impossibilidade do adjudicatario e em caso
D5 convocagao de licitantes L~ 10.13;
remanescentes de extingao do contrato, nos termos do art. 90, §§ 22,423 Minuta
. 0 o
99, da Lei n? 14.133/2021. 13.12 e
13.13
Rfec_usa d‘a,?dJUdlc?tarla A recusa injustificada caracteriza descumprimento total da
sujeitava a "adverténcia e obrigacdo e infragdo (art. 155, VI). As san¢des ndo sao
multa moratdria de até 30%” 8 ’g. ¢ ) Lo ¢ . Edital 9.7,
D6 ) " automaticas: dependem de processo com contraditorio,
(Edital 9.7) e a “perda da . . . A s 11.8.1e11.9
. e s ampla defesa e dosimetria. Suprimida a referéncia a
garantia de proposta” (Edital .
garantia de proposta.
11.9).
Recolhimento da multa em
“15 (dez) dias uteis”; Prazo corrigido para 15 (quinze) dias Uteis. A infracdo do
D7 inidoneidade aplicavel as item 11.1.4 passa a constar entre as que admitem Edital 11.4,
infragdes dos itens 11.1.1 a inidoneidade quando sua gravidade o justificar. Incluida |11.8e11.8.1

11.1.3 de maior gravidade
(Edital 11.4 e 11.8).

regra expressa de que nenhuma sangao é automatica.




Como era — 12 publicacdo

Como ficou — republicagdo

Onde
consultar

D8

Modelo de proposta genérico,
sem a tabela dos itens, com
remissdo a “Planilha de Custos
e Formacdo de Precos” (Anexo

SEI 1107789).

Modelo com a tabela dos 4 itens e declaragdes de que os
precos incluem os seguros (TR 5.2.14) e as obrigacdes de
encerramento (TR 5.10), de que os unitdrios nao
ultrapassam os maximos (TR 11.2.1) e de validade minima
de 60 dias.

Anexo | do
Edital

E. EXECUCAO, MEDICAO E ENCERRAMENTO

Como era — 12 publicagao

Como ficou — republicacdo

Onde
consultar

El

Etapa 1 (até 15 dias) incluia
a instalacdo de escritério
local (TR 5.1.4), enquanto

os itens 4.32e9.9.7
fixavam 60 dias.

Etapa 1 (até 15 dias): designagdo do preposto e Plano de
Trabalho. Escritério local, quando a vencedora ndo tiver sede
ou filial em Porto Velho: até 60 dias da assinatura do contrato.

TR 5.1.4,
514.1e
10.9.7

E2

Ao término, a contratada
deveria realizar a
“devolucdo ordenada do
acervo” (TR 5.8.1).

N3&o ha obrigacdo de devolugdo fisica do acervo, e esse custo
nao deve compor a proposta. A retirada caberd a sucessora; a
cessante coopera e entrega a base de dados em formato
aberto, o inventario completo e acesso de leitura ao SIGAD por
60 dias (custo no Item 4), sem restricdo a migracao.

TR 4.6,

5.10.1e

5.10.3;
Minuta 3.3

E3

N3o havia regra para a
continuidade da custddia
no encerramento.

Se a sucessora ndo estiver contratada até 120 dias antes do fim
da vigéncia, sera avaliada a prorrogacdao. Ndo sendo possivel, a
contratada mantém a custddia por até 60 dias, remunerada
pelo preco do Item 3, proporcionalmente aos dias e caixas.
Transferéncia formalizada em Termo de Passagem de Custddia;
a garantia é liberada apds o Termo de Encerramento.

TR 5.10.4;
Minuta 3.3

E4

Prorrogacdo “por periodos
sucessivos” com remissao
ao art. 105 (TR 1.4) e “por
iguais periodos” (Minuta
2.1).

Prorrogdavel sucessivamente até 60 meses, nos termos do art.
107 da Lei n? 14.133/2021, condicionada a previsdo
orcamentaria, vantajosidade e desempenho satisfatério.

TR1.4,3.8¢
4.1; Minuta
2.1




Como era — 12 publicagao

Como ficou — republicacdo

Onde

consultar
Garantia de 5% justificada
ES pela premissa de “prazo 5% sobre o valor inicial do contrato (vigéncia inicial de 12 TR49.1e
inicial do contrato superior meses); em caso de prorrogacao, sobre o valor anual. 49.2
alano” (TR4.10.1).
o o aoo e
indicadores Il e IV do IMR Mesmas metas (95% em 48 horas utelf, 98% em 4 horas Uteis),
expressos como “desconto com descontos expressos como redugao do FAQ Global (0,01 = TR7.4.1 7.5
E6 de 1% 2% ou 5% do valor 1% do Valor Mensal Devido). Indicador lll: 90% a 94,99% - e.7 '5 '1 '
n‘;'e ns‘;l,, (TR°7 5) 0,01; 80% a 89,99% - 0,02; abaixo de 80% > 0,05. Indicador >
- IV: 95% a 97,99% - 0,01; abaixo de 95% - 0,02.
Infragdo de retardamento
remetia a “servicos de Redacdo corrigida: retardamento da execucao ou da entrega do
E7 | .. . ” . e TR9.2.1.4
limpeza e copeiragem” (TR objeto sem motivo justificado.
8.2.1.4).
Revisao (reequilibrio) pelo - - o
Es “Decreto Estadual ne Revisdo pelo DecretoLZ/iIL:]r;|clli)e:1llgr;—/21(é)3.28192/2023, observada a TR 7.39
28.874/2024” (TR 7.38). ' '
Nova Secdo 8 do TR (ObrigacOes das Partes). As se¢Oes
seguintes foram renumeradas: Sancoes (8 = 9), Selecdo do
E9 Obrigacdes das partes Fornecedor (9 = 10), Estimativas (10 - 11), Adequacao TR7.16,8 a
apenas na Minuta. Orgamentdria (11 - 12) e Disposigdes Finais (12 - 13). 13
Incluida referéncia a liquidagao nos termos do art. 63 da Lei n?
4.320/1964.
F. REQUISITOS TECNICOS, SIGAD E PROTECAO DE DADOS
C . C Onde
Ne Como era — 12 publicagdo Como ficou — republicacdo
consultar
F1 Requisitos dispersos no TR; Obrigacdes exigiveis sao somente as do TR, do Edital, da TR 2.1,
obrigacdo de observar “todas as Minuta e da proposta adjudicada; o ETP ndo é fonte 2.1.1,4.1.2
auténoma de obrigagdes. Requisitos consolidados nos itens| e 4.2 a 4.6

exigéncias estabelecidas no

4.2 a 4.6: normas do CONARQ, prontuarios médicos,




Como era — 12 publicagdo

Como ficou — republicacdo

Onde
consultar

Estudo Técnico Preliminar” (TR
4.1.2).

infraestrutura de guarda (AVCB, combate a incéndio,
controle de pragas, controle de acesso fisico por biometria
ou catracas), SIGAD 100% web com disponibilidade minima
de 99%, exportacdo em massa em formato aberto sem
custo, logs imutaveis, termos de sigilo e transicao.

F2

Sem remissdo a resolucoes
especificas do CONARQ.

SIGAD e repositério observardo as diretrizes RDC-Arq
(Resolugbes CONARQ n2 39/2014 e n2 43/2015) e o modelo
e-ARQ Brasil (Resolugdo CONARQ n2 50/2022).

TR5.3,
8.1.29 e
8.1.32;
Minuta

F3

Clausula Décima (LGPD) sem
definicao expressa dos papéis
de controlador e operador e
sem prazo para comunicacao de
incidentes; contratos de
suboperacdo informados em
até 5 dias uteis apds firmados
(Minuta 10.4).

IPAM como titular dos documentos e dados e controlador;
contratada como operadora. Comunicacao de incidente ao
Fiscal e ao Encarregado em até 24 horas; preservacao de
logs e relatorio em 5 dias Uteis; plano de resposta a
incidentes; suboperadores (como nuvem e datacenter)
dependem de comunicagao prévia e formal, mantida a
vedacdo a subcontratacdo do objeto.

Minuta,
Clausula
Décima
(10.11a
10.17)

F4

Memoria de calculo dos precos
em “anexo separado e
classificado” (TR 10.4.3).

Memoéria e documentos de suporte constam dos autos; o
orgamento estimado nao é sigiloso.

TR 11.4.3;
Edital 3.1

F5

Identificacdo nominal da atual
prestadora (TR 2.4 e 9.2.1).

Referéncias nominais suprimidas.

TR2.4e
10.2.1

G. AJUSTES FORMAIS

Foram corrigidas remissGes internas e a numeracao do Edital (Se¢Oes 2, 6 e 8), do TR e da Minuta, que passou a ser identificada como Anexo Il do Edital.
O item 13.1 do TR passou a prever a aplicacdo apenas subsidiaria de instru¢cdes normativas e decretos federais. Esses ajustes ndo alteram obrigacoes.

6. ORIENTACOES FINAIS

6.1. As propostas devem ser elaboradas com base exclusivamente nos instrumentos republicados.




6.2. Novos pedidos de esclarecimento ou impugnac¢des devem ser enviados para scl@ipam.ro.gov.br até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do

certame (Edital 12.1 e 12.3).

DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA
Pregoeiro/IPAM

L ]
Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Daniel Orlando Dantas da Silva, Agente, em 15/10/2026, as 12:50, conforme art. 17, § 1°, do Decreto n® 21.393,

de 07 de outubro de 2025.

assinatura
eletrinica
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