Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA NO DISTRITO SINAPI - 02/2024 - Pard  [28,82% Né&o Desonerado: embutido nos
Q UNIAO DA FLORESTA KM 120 FAIXA. SBC - 03/2024 - Para precos unitario dos insumos de
)ﬁ. SICRO3 - 10/2023 - Para mao de obra, de acordo com as
MEDICILANDIA SICRO2 - 11/2016 - Para bases.
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA ORSE _ 12/2023 _ Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para
Orgamento Sintético
Item Cédigo(Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.320,06 3,15 %
1.1 010004|SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m?2 6 578,54 745,27 4.471,62 0,86 %
1.2 010767|SEDOP Barracdo de madeira (incl. instalagdes) m?2 12 766,48 987,37 11.848,44 2,28 %
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 46.005,89 8,87 %
2.1 030675|SEDOP Escavacao mecanizada m3 648 10,79 13,89 9.000,72 1,74 %
2.2 96385|SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO m3 51,84 11,83 15,23 789,52 0,15 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2.3 100939(SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA INTERNA [ M3XKM 1944 6,62 8,562 16.562,88 3,19 %
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
2.4 PMA 036|Préprio GEOMEMBRANA PEAD 0,5 MM 27,4X17,4 M Un 1 15.256,00 19.652,77 19.652,77 3,79 %
3 CASTELO DE AGUA 140.332,91 27,05 %
3.1 7107377|SICRO3 Fornecimento e instalacéo de reservatério metélico tipo taca de 30.000 litros un 1 62.038,09 79.917,46 79.917,46 15,41 %
pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado -
areia e brita comerciais
3.2 041494|SEDOP Estaca helice de diametro 60 cm m 24 643,49 828,94 19.894,56 3,84 %
3.3 051172|SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m3 9,23 3.407,96 4.390,13 40.520,89 7,81 %
4 CASA DE BOMBA 18.830,80 3,63 %
4.1 051171|SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m3 0,25 3.372,86 4.344,91 1.086,22 0,21 %
(incl.lancamento e adensamento)
4.2 060046|SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 18,6 106,11 136,69 2.542,43 0,49 %
4.3 110143(SEDOP Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m? 37,2 14,69 18,92 703,82 0,14 %
4.4 110763(SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 37,2 43,28 55,75 2.073,90 0,40 %
4.5 090822|SEDOP Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m? 1,68 435,03 560,40 941,47 0,18 %
4.6 070053|SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. aparelhada m? 19,11 66,90 86,18 1.646,89 0,32 %




4.7 070308|SEDOP Encaibramento e ripamento m? 19,11 91,55 117,93 2.253,64 0,43 %
4.8 070047|SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m2 19,11 80,36 103,51 1.978,07 0,38 %
4.9 130492(SEDOP Calcada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m? 19,11 134,77 173,61 3.317,68 0,64 %
4.10 150253(SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m2 37,2 47,72 61,47 2.286,68 0,44 %
5 TUBULACAO 244.823,81 47,20 %
5.1 030010|SEDOP Escavacao manual ate 1.50m de profundidade m3 750 79,76 102,74 77.055,00 14,85 %
5.2 12109|ORSE Assentamento de tubo pvc p/ irrigacdo @ 100 mm, PN 80 JE , linha Irriga-LF, m 15 30,11 38,78 581,70 0,11 %
Tigre ou similar

5.2 030254|SEDOP Reaterro compactado m3 750 16,10 20,74 15.555,00 3,00 %
5.3 9243|0ORSE Assentamento de tubo pvc p/irrigagcdo d=75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1 16,56 21,33 21,33 0,00 %
5.4 9242|ORSE Assentamento de tubo pvc p/irrigacdo d=50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 15 9,68 12,46 186,90 0,04 %
55 9566|ORSE Tubo pvc p/ irrigagdo @ 125 mm, PN 40 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1050 98,94 127,45 133.822,50 25,80 %
5.6 9568|ORSE Té pvc BSA soldavel, PN 80 d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 13 547,59 705,40 9.170,20 1,77 %
5.7 9567|ORSE Luva pvc soldavel PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 50 56,97 73,38 3.669,00 0,71 %
5.8 10211|ORSE Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10 86,15 110,97 1.109,70 0,21 %
5.9 10212|ORSE Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10 31,66 40,78 407,80 0,08 %
5.10 998|0ORSE Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 4" un 12 209,90 270,39 3.244,68 0,63 %
6 EQUIPAMENTOS 52.402,38 10,10 %
6.1 055010|SBC BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TIM 678 DAMAQ BOMBA UN 2 9.619,39 12.391,69 24.783,38 4,78 %
6.2 PMA 035(Préprio CHAVE SOFT STARTER SWO7WEG 45 AMPERES Und 2 10.720,00 13.809,50 27.619,00 5,32 %

Total sem BDI R$ 402.693,48

Total do BDI R$ 116.022,37

Total Geral R$ 518.715,85
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