
 Obra

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO 

UNIÃO DA FLORESTA KM 120 FAIXA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.320,06 3,15 %

 1.1  010004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 6 578,54 745,27 4.471,62 0,86 %

 1.2  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 12 766,48 987,37 11.848,44 2,28 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 46.005,89 8,87 %

 2.1  030675 SEDOP Escavação mecanizada m³ 648 10,79 13,89 9.000,72 1,74 %

 2.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 51,84 11,83 15,23 789,52 0,15 %

 2.3  100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1944 6,62 8,52 16.562,88 3,19 %

 2.4  PMA 036 Próprio GEOMEMBRANA PEAD 0,5 MM 27,4X17,4 M Un 1 15.256,00 19.652,77 19.652,77 3,79 %

 3 CASTELO DE AGUA 140.332,91 27,05 %

 3.1  7107377 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros 

pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - 

areia e brita comerciais

un 1 62.038,09 79.917,46 79.917,46 15,41 %

 3.2  041494 SEDOP Estaca helice de diametro 60 cm m 24 643,49 828,94 19.894,56 3,84 %

 3.3  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 9,23 3.407,96 4.390,13 40.520,89 7,81 %

 4 CASA DE BOMBA 18.830,80 3,63 %

 4.1  051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento 

(incl.lançamento e adensamento)

m³ 0,25 3.372,86 4.344,91 1.086,22 0,21 %

 4.2  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 18,6 106,11 136,69 2.542,43 0,49 %

 4.3  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 37,2 14,69 18,92 703,82 0,14 %

 4.4  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 37,2 43,28 55,75 2.073,90 0,40 %

 4.5  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 1,68 435,03 560,40 941,47 0,18 %

 4.6  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada m² 19,11 66,90 86,18 1.646,89 0,32 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Pará

SBC - 03/2024 - Pará

SICRO3 - 10/2023 - Pará

SICRO2 - 11/2016 - Pará

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

28,82% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

 



  4.7  070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 19,11 91,55 117,93 2.253,64 0,43 %

 4.8  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 19,11 80,36 103,51 1.978,07 0,38 %

 4.9  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 19,11 134,77 173,61 3.317,68 0,64 %

 4.10  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 37,2 47,72 61,47 2.286,68 0,44 %

 5 TUBULAÇÃO 244.823,81 47,20 %

 5.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 750 79,76 102,74 77.055,00 14,85 %

 5.2  12109 ORSE Assentamento de tubo pvc p/ irrigação Ø 100 mm, PN 80 JE , linha Irriga-LF, 

Tigre ou similar

m 15 30,11 38,78 581,70 0,11 %

 5.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 750 16,10 20,74 15.555,00 3,00 %

 5.3  9243 ORSE Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1 16,56 21,33 21,33 0,00 %

 5.4  9242 ORSE Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 15 9,68 12,46 186,90 0,04 %

 5.5  9566 ORSE Tubo pvc p/ irrigação Ø 125 mm, PN 40 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1050 98,94 127,45 133.822,50 25,80 %

 5.6  9568 ORSE Tê pvc BSA soldável, PN 80 d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 13 547,59 705,40 9.170,20 1,77 %

 5.7  9567 ORSE Luva pvc soldavel PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 50 56,97 73,38 3.669,00 0,71 %

 5.8  10211 ORSE Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10 86,15 110,97 1.109,70 0,21 %

 5.9  10212 ORSE Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10 31,66 40,78 407,80 0,08 %

 5.10  998 ORSE Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de     4" un 12 209,90 270,39 3.244,68 0,63 %

 6 EQUIPAMENTOS 52.402,38 10,10 %

 6.1  055010 SBC BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA UN 2 9.619,39 12.391,69 24.783,38 4,78 %

 6.2  PMA 035 Próprio CHAVE SOFT STARTER SW07WEG 45 AMPERES Und 2 10.720,00 13.809,50 27.619,00 5,32 %

Total Geral  R$                                                         518.715,85 

_______________________________________________________________

JOÁS DE ARAÚJO GOMES

SETOR DE ENGENHARIA - CAU A 138927-0

Total sem BDI  R$                                                         402.693,48 

Total do BDI  R$                                                         116.022,37 
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