
 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,0  = 2x3

 1.2 Barracão de madeira (incl. instalações) m² 12,0  = 3x4

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 2.1 Escavação mecanizada m³ 648,0  = Volume de escavação do reservatório.

 2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 51,84  = Área de compactação do reservatório.

 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

1.944,0  = 648m³ de material X 3km de distância.

 2.4 GEOMEMBRANA PEAD 0,5 MM 27,4X17,4 M Un 1,0  = Cotação própria da empresa. 

 3 CASTELO DE AGUA

 3.1 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros 

pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - 

areia e brita comerciais

un 1,0  = Castelos elevados conforme o projeto. 

 3.2 Estaca helice de diametro 60 cm m 24,0  = 6 estacas de 4 metros. 

 3.3 Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 9,23  = Concreto armado das 6 estacas.

 4 CASA DE BOMBA

 4.1 Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento 

(incl.lançamento e adensamento)

m³ 0,25  = Concreto dos pilares e cintamento, para amarração da casa. 

 4.2 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 18,6  = 7,90  x 2,35

 4.3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 37,2  = 18,60 x 2

 4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 37,2  = 18,60 x 2

 4.5 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 1,68  = Conforme o projeto.

 4.6 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada m² 19,11  = Conforme o projeto.

 4.7 Encaibramento e ripamento m² 19,11  = Conforme o projeto.

 4.8 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 19,11  = Conforme o projeto.

Memória de Cálculo
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 4.9 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 19,11  = Conforme o projeto.

 4.10 Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 37,2  = 18,60 x 2

 5 TUBULAÇÃO

 5.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 750,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.2 Assentamento de tubo pvc p/ irrigação Ø 100 mm, PN 80 JE , linha Irriga-LF, 

Tigre ou similar

m 15,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.2 Reaterro compactado m³ 750,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.3 Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.4 Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 15,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.5 Tubo pvc p/ irrigação Ø 125 mm, PN 40 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 1.050,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.6 Tê pvc BSA soldável, PN 80 d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 13,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.7 Luva pvc soldavel PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 50,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.8 Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.9 Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 10,0  = Conforme proposta orçamentária.

 5.10 Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de     4" un 12,0  = Conforme proposta orçamentária.

 6 EQUIPAMENTOS

 6.1 BOMBA PARA INCENDIO CENTRIFUGA 15 CV TRI TJM 678 DAMAQ BOMBA UN 2,0  = Conforme proposta orçamentária.

 6.2 CHAVE SOFT STARTER SW07WEG 45 AMPERES Und 2,0  = Conforme proposta orçamentária.

Total sem BDI  R$                                                                                                          402.693,48 

Total do BDI  R$                                                                                                          116.022,37 

Total Geral  R$                                                                                                          518.715,85 

_______________________________________________________________

JOÁS DE ARAÚJO GOMES

SETOR DE ENGENHARIA - CAU A 138927-0
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