i

MEDICILANDIA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

IMPLEMENTAGAO DE SISTEMA DE CAPTAGCAO DE AGUA NO DISTRITO
UNIAO DA FLORESTA KM 120 FAIXA.

SINAPI - 02/2024 - Para
SBC - 03/2024 - Para
SICROS3 - 10/2023 - Para
SICRO2 - 11/2016 - Para
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Para

28,82%

N&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de méo
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orcamentéaria Resumida

Item Descrigéo Total Peso (%)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 16.320,06 3,15%
2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 46.005,89 8,87 %
3 CASTELO DE AGUA 140.332,91 27,05 %
4 CASA DE BOMBA 18.830,80 3,63%
5 TUBULAGAO 244.823,81 47,20 %
6 EQUIPAMENTOS 52.402,38 10,10 %

Total sem BDI R$ 402.693,48

Total do BDI R$ 116.022,37

Total Geral R$ 518.715,85

J DE A GOMES
SOLUCOES:44801411000151

DE A GOMES

Assinado de forma digital por J

SOLUCOES:44801411000151

JOAS DE ARAUJO GOMES
SETOR DE ENGENHARIA - CAU A 138927-0




		2024-04-16T08:58:55-0300
	J DE A GOMES SOLUCOES:44801411000151




