
 

Obra Bancos

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO 

UNIÃO DA FLORESTA KM 120 FAIXA.

SINAPI - 02/2024 - Pará

SBC - 03/2024 - Pará

SICRO3 - 10/2023 - Pará

SICRO2 - 11/2016 - Pará

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEDOP - 02/2024 - Pará

Total Peso (%)

16.320,06 3,15 %

46.005,89 8,87 %

140.332,91 27,05 %

18.830,80 3,63 %

244.823,81 47,20 %

52.402,38 10,10 %

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3 CASTELO DE AGUA

 4 CASA DE BOMBA

 5 TUBULAÇÃO

 6 EQUIPAMENTOS

Total sem BDI  R$                                                                                               402.693,48 

_______________________________________________________________

JOÁS DE ARAÚJO GOMES

SETOR DE ENGENHARIA - CAU A 138927-0

Total do BDI  R$                                                                                               116.022,37 

Total Geral  R$                                                                                               518.715,85 
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