Minha Empresa
CNPJ:

Py

MEDICILANDIA

EDI 1
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Obra

TAPA BURACOS EM RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MEDICILANDIA.

Memoéria de Célculo

Item Descrigéo Und Quant.[Meméria de Céalculo

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

111 MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO ( ALTAMIRA X MEDICILANDIA) - FRETE km 1.080,0( = 6 viagens com 90 km de ida e 90 km de volta ( Altamira x Medicilandia), para
CARRETA 6 viagens buscar os equipamentos para execucéo do contrato.

1.2 ADMINISTRACAO DE OBRAS

121 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 300,0| = 100 horas por més para auxilio a execugdo do contrato.
COMPLEMENTARES

122 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 3,0 = 3 meses de um encarregado para o contrato.

1.3 INICIAIS

1.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,0 = Placa de obra medindo 2 m por 3 m.

132 Licencas e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,0| = Licengas e taxas necessarias para execucéo do contrato .

133 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 30,0| = execugéo de almoxarifado de 5 x 6 m aproximados
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

134 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 20,0 = execugéo de um escritério de canteiro de 4 x5 m
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

2 MOVIMENTA(;AO DE TERRA

2.1 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE m3 1.248,0( = 4.169,11 x 30 cm de altura que sera feito o remendo profundo. chegando em
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) proximo de 1250 m3

2.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 1.248,0[ = 4.169,11 x 30 cm de altura que sera feito o remendo profundo. chegando em
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM proximo de 1250 m3
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA(;AO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

2.3 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE | m3 1.248,0( = 4.169,11 x 30 cm de altura que sera feito o remendo profundo. chegando em
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). proximo de 1250 m3
AF_07/2020

2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 1.248,0[ = 4.169,11 x 30 cm de altura que sera feito o remendo profundo. chegando em

proximo de 1250 m3

3 TRANSPORTE DE MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 12.483,0| = 4.169,11 x 30 cm de altura que sera feito o remendo profundo. chegando em
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM proximo de 1250 m3 x 10 km para pegar o material em jazida.

4 PAVIMENTAGAO
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4.1 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO m3 251,0| = 4.169,11 m2 x 6 cm totalizando 250,14 m3
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
4.3 Pintura de ligagédo m2 4.169,11| = 4.169,11 m2 - area quadrada levantada em cada rua.
4.4 Imprimag&o com emulséo asféltica m2 4.179,11( = 4.169,11 m2
4.5 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - m2 4.168,11| = 4.169,11 m?2
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
5 TRANSPORTE DA PAVIMENTAGAO
5.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 23.750,0[ = 251 m3 x 95 km = 23750 m?3 aproximado.
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
6 SERVICOS DIVERSOS
6.1 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
6.1.1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO ( ALTAMIRA X MEDICILANDIA) - FRETE km 1.080,0( = 6 viagens com 90 km de ida e 90 km de volta ( Altamira x Medicilandia), para

CARRETA 6 viagens

buscar os equipamentos para execucao do contrato.

Total sem BDI R$ 1.160.717,96
Total do BDI R$ 290.077,99
Total Geral R$ 1.450.795,95
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