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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( ALTAMIRA X MEDICILANDIA) - FRETE 

CARRETA 6 viagens

km 1.080,0  = 6 viagens com 90 km de ida e 90 km de volta ( Altamira x Medicilandia), para 

buscar os equipamentos para execução do contrato. 

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 300,0  = 100 horas por mês para auxilio a execução do contrato. 

 1.2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0  = 3 meses de um encarregado para o contrato. 

 1.3 INICIAIS

 1.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,0  =  Placa de obra medindo 2 m por 3 m. 

 1.3.2 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,0  = Licenças e taxas necessárias para execução do contrato . 

 1.3.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30,0  = execução de almoxarifado de 5 x 6 m aproximados

 1.3.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 20,0  = execução de um escritório de canteiro de 4 x 5 m 

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 2.1 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 

PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1.248,0  = 4.169,11 x  30 cm de altura que será feito o remendo profundo. chegando em 

proximo de 1250 m³ 

 2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1.248,0  = 4.169,11 x  30 cm de altura que será feito o remendo profundo. chegando em 

proximo de 1250 m³ 

 2.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

m³ 1.248,0  = 4.169,11 x  30 cm de altura que será feito o remendo profundo. chegando em 

proximo de 1250 m³ 

 2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.248,0  = 4.169,11 x  30 cm de altura que será feito o remendo profundo. chegando em 

proximo de 1250 m³ 

 3 TRANSPORTE DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

12.483,0  = 4.169,11 x  30 cm de altura que será feito o remendo profundo. chegando em 

proximo de 1250 m³  x 10 km para pegar o material em jazida.

 4 PAVIMENTAÇÃO

Memória de Cálculo

Obra

TAPA BURACOS EM RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. 
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 4.1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 251,0  = 4.169,11 m² x 6 cm totalizando 250,14 m³ 

 4.3 Pintura de ligação m² 4.169,11  = 4.169,11 m² - área quadrada levantada em cada rua. 

 4.4 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.179,11  = 4.169,11 m²

 4.5 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 4.168,11  = 4.169,11 m²

 5 TRANSPORTE DA PAVIMENTAÇÃO

 5.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

23.750,0  = 251 m³ x 95 km = 23750 m³ aproximado. 

 6 SERVIÇOS DIVERSOS

 6.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 6.1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( ALTAMIRA X MEDICILANDIA) - FRETE 

CARRETA 6 viagens

km 1.080,0  = 6 viagens com 90 km de ida e 90 km de volta ( Altamira x Medicilandia), para 

buscar os equipamentos para execução do contrato. 

Total sem BDI  R$                                                                                                       1.160.717,96 

Total do BDI  R$                                                                                                          290.077,99 

Total Geral  R$                                                                                                       1.450.795,95 

_______________________________________________________________

JOÁS DE ARAÚJO GOMES - ARQUITETO & URBANISTA CAU A138927-0

SETOR DE ENGENHARIA
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