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Estudo Técnico Preliminar 38/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23073.54055/2023-86

2. Descrição da necessidade

A presente aquisição decorre da necessidade da Universidade Federal do Pará – UFPA possuir
em suas diversas unidades administrativas e acadêmicas, espaços aos quais necessitam manter,
em suas atividades, energização constante, umas devido às pesquisas realizadas, no
armazenamento de amostras importantes como laboratórios, outras no armazenamento de
gêneros alimentícios, como no caso do Restaurante Universitário, dentre outras.

Para tanto há necessidade de dispor de uma Ata de Registro de Preços que atenda a Universidade
no sentido de fornecimento de grupos moto geradores, com potências diversas com o intuito de
sanar problemas de energização nesses espaços.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
PREFEITURA MULTICAMPI ELIOMAR AZEVEDO DO CARMO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Da Vigência:

A contratação será SRP, visto que a legislação de regência é clara no sentido de se utilizar o SRP
quando o atendimento for feito a mais de um órgão pela solução licitada; ou quando houver a
necessidade de contratações frequentes, ainda que em contratos continuados como já decidiu
pela aplicabilidade o Tribunal de Contas da União, bem como na incerteza do que se gastará
com a demanda.

O prazo de vigência deste Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da
Ata (conforme Minuta de Ata a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação), com
eficácia após a publicação do seu extrato do DOU e poderá ter sua vigência prorrogada por igual
período, desde que comprovado o preço vantajoso. (Lei 14.133/2021, Art. 84º)

A possibilidade de utilização do registro de preços mostra-se possível ao caso concretamente
apresentado e, com o lançamento da SRP, o serviço poderá vir a atender mais de um órgão
público. Sendo assim, será permitida carona na Ata de Registro de Preço.

Apêndice 1 do Termo de Referência (Anexo I)
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a.  

b.  

a.  
b.  

5. Levantamento de Mercado

Para o levantamento de mercado foi realizada a revisão das especificações considerando: a
atualização do modelo no mercado, e a mudança da necessidade da Administração.

Além disso, buscou-se por empresas de conhecimento em âmbito nacional.

 

6. Descrição da solução como um todo

Atender, com a maior diligência possível, às necessidades da Universidade Federal do Pará
buscou-se por especificações que atendam aos diversos espaços, conforme descrição abaixo:

A entrega deverá ser realizada no Campus para o qual foi realizada a aquisição, podendo ser no
Campus Belém ou nos Campi dos Interiores localizados nos seguintes municípios do Pará:
Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Capanema,
Salinópolis, Soure e Tucuruí.

1. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagem original de fábrica, acompanhados de
Nota Fiscal/Fatura, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 16:00;
2. O prazo de entrega do objeto desta licitação, não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e empenho.

Para a Entrega Técnica, compete ao fornecedor o deslocamento e presença do técnico
especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as seguintes tarefas:

1. Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;
2. Fornecer instruções completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do Grupo
Gerador.

Caso os testes, com e sem carga, não sejam conclusivos em uma primeira visita, ficará o
fornecedor ciente da necessidade de visitas adicionais de forma ao perfeito funcionamento do
equipamento bem como ao treinamento dos operadores.

As despesas de deslocamento, estadia e alimentação do técnico para entrega técnica da máquina
correrão por inteira responsabilidade do fornecedor.

A garantia deverá ser dada ao equipamento, no local da instalação, e estender-se-á por um
período de 12 (doze) meses, a contar da data da consolidação da entrega técnica por parte do
fornecedor e aceita pela fiscalização da UFPA.

Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes
que, comprovadamente apresentem defeitos no período acima estipulado (doze meses).

Caso necessário a visita do técnico até o local da instalação da máquina, no período da garantia,
será de inteira responsabilidade do fornecedor as despesas de deslocamento, estadia e
alimentação dele, independente do seu local de origem.
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O fornecedor deverá entregar, juntamente com os manuais técnicos, o certificado de garantia da
máquina, conforme especificado neste termo de referência.

A UFPA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratadas, etc.

Disponibilizar número de telefone fixo/cel. ou outro meio de contato, para notificação da
empresa para a execução dos serviços.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a estipulação dos quantitativos foram consideradas: as demandas anteriores e atuais, onde
as unidades solicitavam a aquisição de grupo geradores, através de processos.

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UND QTD

1 GRUPO GERADOR DIESEL – 40 A 63 KVA UND 10

2
GRUPO GERADOR DIESEL – 120 A 150 

KVA
UND 20

3
GRUPO GERADOR DIESEL – 200 A 250 

KVA
UND 10

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 6.550.333,34

 

Foi utilizado como metodologia do preço de referência: a Média de preços; e como parâmetro de
pesquisa: pesquisa com fornecedores.

O valor estimado da Ata de Registro de Preço, obtida através de pesquisa de mercado ficou em
R$ 6.550.333,34.

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UND QTD
VALOR 

ESTIMADO
TOTAL

1 GRUPO GERADOR DIESEL – 40 A 63 KVA UND 10 R$ 113.976,67 R$ 1.139.766,67
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2 GRUPO GERADOR DIESEL – 120 A 150 KVA UND 20 R$ 154.000,00 R$ 3.080.000,00

3 GRUPO GERADOR DIESEL – 200 A 250 KVA UND 10  R$ 233,056.67 R$ 2.330.566,67

    TOTAL R$ 6.550.333,34

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O Objeto não será parcelado. O agrupamento permite que o gerenciamento permaneça todo o
tempo a cargo de um mesmo administrador, além de proporcionar um ganho em escala, pois é
mais provável que uma única empresa, ao executar vários serviços, apresente um preço mais
baixo do que a soma dos preços de várias empresas diferentes, haja vista que sua mão de obra já
estaria mobilizada no local de execução dos trabalhos, além aproveitar serviços auxiliares, como
transporte de materiais e instalação de equipamentos provisórios para várias etapas; optou-se
pelo não parcelamento do objeto em lotes, o que no caso em análise demonstra-se técnica e
economicamente viável, tendo em vista que a divisão por lote nesta contratação apresenta-se
como desvantajosa para Administração, uma vez que poderia ser contratada mais de uma
empresa para a execução de serviços similares; padronização dos serviços por uma mesma
empresa, atendendo aos critérios de execução e de segurança do trabalho elencados nas
Especificações Técnicas; facilitar a Fiscalização da execução do escopo do projeto, devido à
existência de uma única empresa realizando os serviços; garantir que o serviço seja executado
totalmente em etapa única, eliminando o risco de que empresas diferentes executem os serviços
em períodos diferentes, fracionando, assim, a execução do contrato; garantir o fornecimento e a
execução total do serviço, visto que reduz o risco de estarem várias empresas executando
concomitantemente o mesmo serviço e alguma delas descumprir as cláusulas contratuais e deixar
o escopo parcialmente atendido; para cada item foi previsto a valores de mão de obra, de
materiais e de equipamentos, sendo todos fornecidos pela mesma empresa, nesta contratação os
equipamentos utilizados são necessários para viabilizar a execução dos serviços, são
equipamentos simples como furadeiras, rompedores e betoneiras, cujo custo destes
equipamentos são inexpressivos, sendo inviável a contratação separada.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Necessidade de construção de infraestrutura adequada para o recebimento dos geradores, o que
pode ser feito pelo Contrato de Manutenção, já existente na UFPA
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFPA, para o período 2016-2025, a
Prefeitura está alinhada com a gestão dos objetivos estratégicos, sendo responsável por
promover a responsabilidade socioambiental e prover infraestrutura adequada às necessidades
acadêmicas e administrativas (Ver PDI disponível em http://www.proplan.ufpa.br/doc/pdi/PDI%
202016-2025.pdf).

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a) Suprir a possível falta de eletricidade;

b) Garantir a continuidade de pesquisas que necessitam de armazenamento de seus conteúdos em
local refrigerado

c) Evitar prejuízos no que diz respeito ao armazenamento de proteínas em câmaras frigoríficas
no Restaurante Universitário

d) Garantir o funcionamento de unidades acadêmicas e administrativas que não podem parar por
falta de energia.

 

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica para este tipo de contratação

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

O processo é viável uma vez que preenche todos os requisitos necessários ao atendimento das
necessidades da UFPA, tanto a partir dos estudos de demanda, das pesquisas feitas para
equipamentos que atendam de maneira mais vantajosa estas necessidades, quanto para a
obtenção dos resultados esperados.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

HEBER JORGE VIEIRA DE SOUZA
Equipe de Planejamento

 

 

 

 

WILLIAM MOREIRA DE ASSIS
Equipe de Planejamento

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm



