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CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 23073.41044/2024-17

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 23073.41044/2024-17)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratacédo de servicos de engenharia continuos de Contratacao de servicos, sob demanda, de servicos de
engenharia de natureza frequente relativos a infraestrutura elétrica de alta e baixa tensdo, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento[Al] .

ITEM ESPECIFICACAO |CATSER |UNIDADE DE |QUANTIDADE|VALOR VALOR

MEDIDA UNITARIO [TOTAL[A2]
[A3]
. R $
1 Cont_ratagao deg CONJ 1 9.560.902,25
Servicos, sob
demanda, de|
servigos de

engenharia del
natureza freguentel
relativos al
infraestrutura
elétrica de ata €
baixa tensdo na
Cidade
Universitaria Prof.
José da Silveird
Netto, demaig
unidades da UFPA
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na cidade de
Belém e nos campi
do interior, no
Estado do Para

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.[A4]

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucgao-

1.3. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que As instalacdes elétricas de alta e baixa tensao
requerem vigil&ncia, manutencdo e reparos constantes para garantir a seguranca e a funcionalidade dos edificios e
operagbes. A interrupcdo desses servicos comprometeria as atividades da UFPA, sendo a vigéncia plurianual mais
vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo é de [1 anos] contados do(a) [a partir da assinatura do contrato], prorrogavel
por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento h&bil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacéo.[A5]

1.6 Lista de Anexos que compde este TR:

® Anexo | - ANEXO | -Modelo de Declaragdo de Conhecimento das Condi¢c6es e Peculiaridades da Contratagdo nas Instalacdes da
UFPA.pdf (87.11 KB)

® Anexo Il - ANEXO II-PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA PARA O VALOR MAXIMO ADMITIDO. pdf (420.4 KB)

® Anexo lll - ANEXO IlI- INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS.pdf (168.81 KB)

® Anexo IV - ANEXO VI- DECLARACAO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE DE RISCOS DE ATIVIDADES ELETRICAS.pdf
(124.08 KB)

® Anexo V - ANEXO VII - LAUDO TECNCO DE PESQUISA DE PRECOS-ajustado.pdf (230.08 KB)

® Anexo VI - ANEXO VIlI- Cronograma de Manutencao Preventiva e Visitas tecnicas.pdf (3.77 MB)

® Anexo VIl - Anexo IX - Declaragdo de compromissos assumidos (1).pdf (72.99 KB)

® Anexo VIIl - ANEXO V -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.pdf (166.47 KB)

® Anexo IX - ANEXO IV - MODELO DE COMPOSICAO DO BDI (2).pdf (151.62 KB)

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.[A1]

2.2. O objeto da contratac@o esta previsto no Plano de Contratacbes Anual [2025], conforme detalhamento a sequir:
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) ID PCA no PNCP: [151/2024];

I) Data de publicagdo no PNCP: [34621748000123-0-000001/2025);
1) Id do item no PCA: [10/05/2024];

IV) Classe/Grupo: [...];

V) Identificador da Futura Contratagéo: [153063-21/2025];

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descrigé&o da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.[A1]

3.2 Do ponto de vista técnico na busca continua por otimizacdo e eficiéncia na alocacdo de recursos publicos, a
contratagcdo de servicos de manutencgdo elétrica sob demanda emerge como uma estratégia fundamental para 6rgaos
governamentais. Essa modalidade contratual, quando analisada sob a perspectiva técnica de um engenheiro
eletricista, revela vantagens significativas que justificam sua adog&o. A solugao proposta decorre de estudos
técnicos preliminares e avaliagdes internas do parque instalado, contemplando analise de criticidade, risco e
continuidade do servico publico, sem prejuizo de detalhamentos constantes dos anexos técnicos

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade[A2]

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis:

4.1.1. [Priorizar a utilizacdo de materiais e equipamentos elétricos que possuam certificacdo de sustentabilidade
(selo PROCEL, ISO 14001, etc.) e que apresentem menor impacto ambiental em seu ciclo de vida (producéo,
transporte, uso e descarte)];

4.1.2. [ Optar por materiais reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis sempre que tecnicamente viavel e
economicamente razoavel]; e

4.1.3. [Utilizar equipamentos e componentes elétricos de alta eficiéncia energética (lampadas LED, reatores
eletrénicos, motores de alto rendimento, etc.) para reduzir o consumo de energia e as emissdes de gases de
efeito estufaj;

4.1.4 [Adotar praticas de gestdo de energia, como a instalacdo de sistemas de automacdo e controle de
iluminacao, para otimizar o consumo e evitar desperdicios];

4.1.5 [Incentivar a utilizacdo de fontes de energia renovavel (energia solar, eolica, etc.) sempre que
tecnicamente viavel e economicamente razoavelj;

4.1.6 [Implementar um plano de gestdo de residuos para segregar, acondicionar, transportar e destinar
adequadamente os residuos gerados durante a execucdo dos servicos (cabos, eletrodutos, lampadas, baterias,
etc.), em conformidade com a legislacdo ambiental vigente];

4.1.7 [Priorizar a reciclagem e a reutilizacdo de materiais, encaminhando os residuos reciclaveis para empresas
especializadas e certificadas]

4.1.8 [Racionalizacdo de substancias potencialmente toxicas/poluentes; substituicdo de substancias toxicas por
outras atdxicas ou de menor toxidade; racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente
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elétrica); treinamento/capacitacdo periddica dos empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicio
/poluicdo e reciclagem/destinacado adequada dos residuos gerados nas atividades desempenhadas];

4.1.9 [O cumprimento dos requisitos de sustentabilidade serd avaliado e monitorado durante a execugdo do
contrato, e 0 ndo atendimento podera ensejar a aplicacao de sancdes, conforme previsto no edital e no contrato]

4.1.10. Os termos da licitacdo estdo adequados ao Plano de Logistica Sustentavel da UFPA - (https://proad.
ufpa.br/documentos/dcs/PLS_UFPA 2019 final_novo_APROVADO.pdf

4.1.11. Um outro instrumento balizador do planejamento institucional é a Lei LEI No 10.098, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promo¢do da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias, e a LEI No
Céamara Nacional de Modelos de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Modelo de Termo de
Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
Atualizacdo: SET/2025 6 de 58 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, que complementa a Lei anterior e
estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢éo da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

4.1.12. Atender naquilo que couber praticas de sustentabilidade previstas no Decreto 7.746/12.

4.1.13. A presente licitagdo estd de acordo com o PDI 2016-2025 da UFPA, alinhada ao objetivo estratégico na perspectiva de
infraestrutura e TI, disponivel em: https://pdi.ufpa.br/pdis-anteriores/pdi-2016-2025.

4.1.14. A presente contratagdo obedece o que trata as regras internas de competéncia segundo art.3 da Portaria ME n. 7.828, de
2022

4.1.15 Devera ser, preferencialmente, adotada a Modelagem da Informag¢do da Construgcdo (Building
Information Modelling, BIM) ou tecnologias e processos integrados similares, sempre que adequada ao objeto,
com aplicacao prioritaria em registros as-built e na atualizacdo gradual do acervo técnico digital, sem prejuizo
de justificativa técnica para a ndo adogédo, quando inexequivel ou desproporcional, salvo melhor juizo

Subcontratacao[A6]
4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao[A8]

4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo
de capitalizac@o, em valor correspondente a 5% ( Cinco por cento) do valor [total] da contratacdo[A9] . [A10]

4.4. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato. [A12]

4.4.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.4.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagcbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspenséo contratual.
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4.4.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢ca bancaria ou titulos de
capitalizacéo.

4.6. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econbémica Federal, com correcdo monetéria.[A13]

4.7. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.9. Na hipdtese de opcéao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.9.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cbes gerais e 0
numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8° Ill, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.10.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

4.10.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.10.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.11. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos decisdo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de tr&nsito em julgado de decisdo judicial[A14] .

4.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

4.13. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o
adimplemento pela Administragé&o.

4.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagcdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A15] .

4.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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4.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.16.1. A extingcao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da Susep.

4.16.2. A Administrac@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apdlice.

4.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢cdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.18. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.19. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

4.20. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

4.21. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigcbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17
horas.

4.22. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia mediante
agendamento prévio com o setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato (PREFEITURA/UFPA), com
antecedéncia minima de 48 horas.[A16]

4.23. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para
a realiza¢do da vistoria[A17] .

4.23.1. ... [Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacéo para a realizacéo da vistoria, além de comprovar vinculo com a empresa. O agendamento da
vistoria devera ser realizado por meio do e-mail [prefeitura@ufpa.br], informando o nome completo, CPF e
funcdo do representante legal ou responsavel técnico, bem como o CNPJ da empresa e os locais a serem
vistoriados (especificando as unidades em Belém e/ou os campi no interior).J;

.4.23.2. .. [No dia da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico devera comparecer ao local
agendado com 15 minutos de antecedéncia, portando os documentos de identificagdo e habilitacdo, bem
como 0s equipamentos de protecdo individual (EPIS) necessarios para a realizagdo da vistoria em seguranca
(capacete com jugular, botas de seguranga, etc.), conforme as normas de seguranca da UFPA].
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4.24. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratagdo incluindo as
caracteristicas especificas das instalagOes el étricas de cada unidade da UFPA (Cidade Universitaria, unidades em
Belém e campi no interior).

4.25. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucao[A2]
5.1. A execucgdo do objeto sequira a seguinte diné@mica:
5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 10 dias [da assinatura do contrato]

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho:

5.1.3. Cronograma de realizac&o dos servigos:

a) Manutencdo Preventiva (MP): Sera redlizada conforme o cronograma oficial definido neste
Termo de Referéncia, constante do Anexo IX — Cronograma de Manutencdo Preventiva; A
contratada devera seguir rigorosamente o cronograma, comunicando previamente & FISCALIZACAO
qualquer necessidade de ateracdo com justificativa formal e documentagéo fotogréfica:

¢ Em caso de impedimento ou reprogramacdo de visita, a contratada devera abrir ORDEM DE
SERVICO, justificando a situacéo e informando nova data de execucdo, com comunicagao
imediata & FISCALIZACAO.

Local e horario da prestacdo dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego:

¢ Cidade Universitaria Prof. José da Silveira Netto — Rua Augusto Corréa, 01 — Bairro Guama.
¢ |CS—Av. Generalissimo Deodoro, 01 — Bairro Umarizal.

¢ EMUFPA | — Av. Conselheiro Furtado, 2007 — Bairro Nazaré.

e PPGArtes— Av. Magalhdes Barata, 611 — Bairro Sdo Bras.

e ETDUFPA —TV. D. Romualdo de Seixas, 820 — Bairro Umarizal.

¢ |CA —Av. Presidente Vargas — Praca da Republica— Bairro Comeércio.

e NMT — Av. Generalisssmo Deodoro, 92 — Bairro Umarizal.

e Escolade Aplicacdo (Antigo NPI) — Av. Perimetral, §/n° - Bairro Montese.
e Museu—Av. Gov. José Malcher, 1192 — Bairro Nazaré.

e SERNI —TV. Trésde Maio, 1573 — Bairro S&o Bras.

» FORUM LANDI — Pragado Carmo - Bairro Cidade Velha

¢ Convento dos Mercedarios — Rua Gaspar Viana, 125 — Bairro: Campina

e Campus de Abaetetuba e seus Polos

¢ Campus de Altamira e seus Polos

e Campus de Ananindeua e seus Polos

¢ Campus de Braganca e seus Polos

e Campus de Breves e seus Polos
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¢ Campus de Cameta e seus Polos

¢ Campus de Capanema e seus Polos
¢ Campus de Castanhal e seus Polos
e Campus de Salindpolis e seus Polos
¢ Campus de Soure e seus Polos

e Campus de Tucurui e seus Polos

[A4] ;
5.3 Os servigos serdo prestados no seguinte horario:

5.3.1 Manutenc@o Preventiva e/ou Corretiva: em horario comercial, a combinar com a fiscalizagdo do
contrato.

5.3.2 Atendimento de Emergéncia: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Rotinas [A5] a serem cumpridas
5.3.1. A execucao contratual observara as rotinas

Manutencdo Corretiva e de Rotina: As solicitagcGes de atendimento serdo feitas pela UFPA por meio de
contato telefdnico, e-mail institucional ou outro meio &gil definido pela FISCALIZACAO;

» O atendimento devera ser iniciado imediatamente apos o recebimento da solicitagdo, observando os
niveis de prioridade e prazos definidos no Anexo IV — Instrumento de Medicdo de Resultados
(IMR)

Atendimento de Emergéncia (Equipe de Plantéo):

a) Disponibilidade de equipe de plantdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender a emergéncias como
desligamentos, sinistros e falhas em sistemas criticos (iluminagdo publica, geradores, etc.).

b) Tempo méximo de resposta para avaliacéo inicial da ocorréncia: 1 hora.
¢) Tempo maximo parainicio da correcéo, apos avaliacdo: 4 horas.
d) Tecnologias e Procedimentos:

e) Utilizacdo de tecnologias para diagnostico e solucéo de problemas elétricos (termografia, analisadores de
energia, etc.).

f) Adocéo de préticas de manutencdo preditiva paraidentificar e corrigir falhas antes que causem interrupcoes.
g) Cumprimento das normas técnicas vigentes (ABNT NBR 5410, NR-10, etc.).
h) Relatorios:

¢ i) Apresentacdo mensal do Relatério Técnico de Manutengdo, contendo todos os servigos prestados, rotinas
de manutencéo realizadas, pecas substituidas e laudos técnicos.
* i) Apresentacdo mensal do Relatorio Mensal de Servicos, com as respectivas Ordens de Servico (O.S)

5.3.1. A contratada Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
Sua substituic8o quando necessario:[A6]
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5.4.1. os seguintes materiais:

Materiais

Cabos elétricos de diversas bitolas.

Eletrodutos de PVC e PEAD.

Conectores, terminais e luvas para cabos e eletrodutos.

Disjuntores, contatores e relés.

Quadros de distribuicdo de energia.

Luminarias, lampadas e reatores.

N ool lfw N

Transformadores de distribuicao.

Materiais para instalacao de para-raios (terminais aéreos, cordoalhas de
cobre, hastes de aterramento, etc.).

Chaves blindadas e guarda-motor.

10

Chaves de boia automaticas.

11

Pecas de reposicao para geradores.

12

Materiais de limpeza para painéis fotovoltaicos.

5.4.2. Equipamentos e Ferramentas:

Equipamentos e Ferramentas

Alicates, chaves de fenda, chaves de boca, etc.

Multimetros, amperimetros, voltimetros, terrometros.

Megometros (testadores de isolamento).

Cameras termograficas.

Analisadores de energia.

Equipamentos de protecao individual (EPIs).

Escadas, andaimes e equipamentos de elevacao.

Ferramentas para corte, dobra e fixacdo de cabos e eletrodutos.

LR[Sl |[H|W|N |-

Equipamentos de teste e medi¢do de para-raios.

p—
=}

Equipamentos para manutencao de geradores.

Ie

5.4.3. Utensilios

Utensilios

Uniformes e crachas de identificacao.

Veiculos paratransporte de equipes e materiais.

Equipamentos de comunicacgao (telefones celulares, radios, etc.).

Computadores e impressor as par a elabor acédo de relatorios.

]

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rg&o tem como base as seguintes caracteristicas:[A7]
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5.5.1. [ Extensa érea de cobertura, abrangendo a Cidade Universitaria, outras unidades em Belém e campi no
interior do estado do Para.J;

5.5.2 [Diversidade de instalacdes elétricas, incluindo alta e baixa tensdo, iluminacdo publica, geradores e
sistemas fotovoltaicog); e

5.5.3. [Necessidade de atendimento rapido e eficiente, especialmente em situacBes de emergéncia, para
evitar interrupcdes nas atividades da universidade.].

5.5.4. Os custos de mobilizacdo, deslocamento, transporte, combustiveis, diarias operacionais e demais
despesas indiretas inerentes a execugcdo do objeto deverao estar contemplados na formacéo de precos da
Contratada, inclusive no BDI, ndo sendo admitido reembolso aberto ou pagamento apartado por deslocamento,
salvo previsdo expressa e justificada em instrumento proprio, sem prejuizo da fiscalizacao.

Especificacdo[A14] da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal da Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Uniformes[A16]

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a
ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pecgas para todas as estacées climaticas do ano, sem
qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.7.1. O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:

5.71.1

Uniforme

Camisas de manga comprida e curta com identificacdo da empresa e
funcdo do empregado

=

calcas compridas de tecido resistente

botas de seguranca com biqueira de aco

capacetes com jugular

luvas de protecéo (borracha, vaqueta, etc.)

oculos de protecao

N[O Oa[djlw]N

capas de chuva

5.7.1.2. [A contratada devera fornecer ao trabalhador] 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no inicio
da execucdo do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis)
meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de Vinte e Quatro (24) horas, apos comunicagdo escrita do
Contratante, sempre que néo atendam as condi¢ées minimas de apresentacao;

5.7.2 As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes
par&metros minimos:

57.21.[

1 Tecido resistente a rasgos e furos.

2 Cores que garantam boa visibilidade dos empregados

5.7.3. No caso de empregada gestante, os uniformes dever&o ser apropriados para a situacdo, substituindo-os
sempre que estiverem apertados;
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5.7.4. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original
para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato[A17]
5.8. Os procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1.[Elaboracéo de relatorio final de todos os servicos realizados durante a vigéncia do contrato, incluindo
histérico de manutencdes, ocorréncias e pegas substituidas.;

5.8.2. [Entrega de toda a documentacéo técnica (projetos, manuais etc.) aUFPA J; e

5.8.3. [Treinamento da equipe da UFPA para operacdo e manutencdo dos equipamentos e instal acoes].

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢cdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcdo, que contera informacdes
acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancées aplicaveis, dentre outros.

Preposto[A2]

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado [devera] manter preposto da empresa no local da execucgéo do objeto durante o periodo [integral
de prestacdo dos servicos, incluindo o periodo de plantdo para atendimento de emergénciag).

6.8. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.[A3]

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.
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6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcgao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. [Acompanhamento da execucdo da Manutencdo Preventiva, verificando o cumprimento do cronograma e a
qualidade dos servicos realizados];

6.16.2. [Acompanhamento do atendimento as solicitacdes de Manutencdo Corretiva, verificando o cumprimento dos
prazos e a qualidade dos servigos realizados];

6.16.3. [Acompanhamento do atendimento as emergéncias, verificando o tempo de resposta, a eficiéncia da solucéo e
a seguranca dos procedimentos];

6.16.4. Verificagdo da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados;
6.16.5. Verificagdo do cumprimento das normas técnicas e de seguranca do trabal ho;

6.16.6. Andlise dos relatérios mensais de servigos, verificando a consisténcia das informacdes e o
cumprimento dos indicadores de desempenho; e

6.16.7. Redlizacdo de inspecbes periddicas nas instalacdes, para verificar o estado de conservacéo e o
funcionamento dos equipamentos.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicBes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢fes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1. [Verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada, por meio de consulta ao SICAF e
outros.j;

6.21.2. [Acompanhamento do pagamento das faturas, verificando a réncia dos valores com 0s Servicos
prestados e os descontos aplicavels];
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6.21.3. [Formalizac&o de termos aditivos e apostilamentos, quando necessario]

6.22. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando[A5] -se em
consideracéo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de
alguma vantagem a um determinado empregado.

6.23. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes
comprovagoes:

6.23.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT):
6.23.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentacao:

6.23.1.1.1. relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fun¢do, horario do posto de trabalho,
numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacao
dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigcos, quando for o caso;

6.23.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.23.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os Servigos; e

6.23.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato dos seguintes documentos, quando nao for possivel a verificacdo da regularidade
destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.23.2.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND);

6.23.2.2. certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do Contratado;

6.23.2.3. Certidédo de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.23.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.23.1.3.. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.23.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administracdo
Contratante;

6.23.1.3.2 copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagcdo dos servi¢cos, em que conste
como tomador a parte contratante;

6.23.1.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos ou,
ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;

6.23.1.3.4. . comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentac&o, entre
outros), a que estiver obrigada por for¢ca de lei ou de Convengéo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a
qualquer més da prestacdo dos servigos e de qualquer empregado;

6.23.1.3.5. comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos
por lei ou pelo contrato; e

6.23.1.3.6. documentos comprobatdrios de que o capital social integralizado da empresa é compativel com o
numero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n® 6.019/1974[A6] .

Gestor do Contrato

6.24. Cabe ao gestor do contrato:
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6.24.1. coordenar a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.24.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.24.3. acompanhar a manutencédo das condi¢c6es de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

6.24.4. emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucgdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.24.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.24.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.24.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.24.8. Para efeito de fiscalizagio do contrato devera ser observado o Capitulo VI — DA EXECUCAO DOS
CONTRATOS, da Le 14.133/2021 e o Decreto n° 11.246/2022, que dispdes sobre as regras de atuacdo do gestor
e dos fiscais de contrato.

6.24.9 receber e dar encaminhamento imediato:

6.24.9.1 as denuncias de discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso
I1l, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.24.9.2 a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigac8es trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
gualquer outro meio idoneo.[A12]

6.25. Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razao de recesso de fim de
ano, o gestor avaliara a conveniéncia e oportunidade de elaboracédo de escalas de revezamento dos trabalhadores,
comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessao (artigo 11 da Instrucéo
Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacao da execucéo do objeto utilizara o [Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no
[Anexo IlI]

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
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7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR né&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagédo
dos servigos.

7.4. A afericAo[A4] da execuc@o contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. [...]; Os servicos serdo mediante emissdo prévia de respectiva OS - Ordem de Servico pela Fiscalizacdo
e correspondente aprovacéo do orcamento da OS, em fungdo da necessidade de manutencédo, preventiva ou
corretiva.

7.4.2 [...]. Os materiais, equipamentos e ferramental serdo disponibilizados pela CONTRATADA para
a prestacdo dos servigos, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, face ao fato de os respectivos custos ja
comporem uma parcela dos valores referentes a mao de obra para a execucdo dos servicos.

7.4.2.1. Os orcamentos serdo elaborados pela CONTRATADA em nivel analitico, e contemplaréo as
composi¢des de todos os servicos e profissionais envolvidos, bem como respectivos codigos, custos
unitérios e totais, e demais informagdes complementares, a qual devera ser aprovada pela fiscalizacéo.

7.4.2.2. As composicOes de servico utilizadas seréo as constantes da Tabela SINAPI de composi¢oes
analiticas, do Estado do Par&a

* Na impossibilidade de utilizagdo da Tabela SINAPI, poderdo ser utilizadas tabelas de outros
orgaos federais ou estaduais, tabelas de publicagbes amplamente reconhecidas ou ainda,
pesquisa de mercado.

e Em ultimo caso as composicdes serdo elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela
Fiscalizacdo

7.4.2.3. Os valores decorrentes das Ordens de Servicos finalizadas e aprovadas pela Fiscalizag&o seréo
faturados, mediante apresentacdo de Nota Fiscal especifica e medicdo equivalente, com base na
Tabela SINAPI referente a0 més da apresentacdo da proposta da licitante vencedora, observados o
fator de desconto da proposta vencedora e o previsto no Item “7.5.2.2.” e seus subitens.

7.4.3. [...]. Os servicos realizados que impliquem em Onus extra paraa CONTRATANTE, e que ndo tenham
sido autorizados por meio de OS, serdo desconsiderados para fins de pagamento.

7.4.4. Os servicos somente serdo considerados executados mediante a aprovacéo, pela Fiscalizacéo, de todas
as etapas, incluidas a retirada dos entulhos, a reconstituicdo das partes danificadas, se for este o caso, bem
como a completa limpeza das areas af etadas.

7.4.5. A execucdo dos servicos relativos a cada OS podera ser acompanhada por Servidor designado pela
Fiscalizac&o.

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.[A5]

7.6 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacfes da execuc¢ao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e
as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que
sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.13. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.14. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.[A7]

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias , contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.[A8]
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7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instru¢cdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[1I) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizacdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo/contratacdo no ambito do 6érgéo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragcdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nado havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo da liquidagdo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice [SINAPI
/SICRO] de corre¢do monetaria.[A9]

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.34. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.[A10]

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste[A23]

7.37 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, considerando as planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més Setembro do ano
de 2025]

7.38. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, da [SINAPI/SICRO][A27] , exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tédo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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Cessao de Crédito[A28]
7.45. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.[A29]

7.45.1. A eficicia da cessédo de crédito, em relacdo a Administragéo, est4 condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicbes de
habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao de crédito e a realizacao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como & certificac@o de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.45.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exceg¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.45.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugcdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.[A30]

7.46. O disposto nesta secao nado afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES
IMGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A31]

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sanc¢oes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 19 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b", “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (MEIO por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (TRINTA) dias.[A1] [A2]

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacé&o ou reposicdo da garantia;[A3]

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacéo ou reposi¢cdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragcbes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (VINTE por cento) a
[A4] 30% (TRINTA por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15% (
QUINZE por cento) a 30% (TRINTA por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (CINCO por cento) a 20% (
VINTE por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.6.Compensatdria, em substituicdo a multa moratoéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”,
de 15% (QUINZE por cento) a 30% (TRINTA por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.7. Compensatdria, para a infragcdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (CINCO por cento) a 20% (
VINTE por cento) do valor da contratac@o [, ressalvadas as seguintes infracbes também enquadraveis
nessa alinea:]

8.2.4.7.1.[INDICAR ITENS ESPECIFICOS DE INEXECUGCAO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM
PENALIDADE DIVERSA];

8..3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0des previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (TRINTA ) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag¢édo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificag6es serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da propostaJAl]

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
[PREGAQ] , sob a forma ELETRONICA, com adog¢&o do critério de julgamento pelo [MAIOR DESCONTO].

Regime de Execucao[A2]

9.2. O regime de execucdo do objeto sera de [empreitada por preco unitario ]

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 21 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



9.2.1. Assim, ndo podera ser outro o regime de execucgdo da contratacao pretendida que ndo o regime de
empreitada por preco unitario, visto que o atendimento sera feito e remunerado SOB DEMANDA, tornando-se
inequivoco que o Estado somente pagara aquilo que efetivamente usar.

eio
es,

Exigéncias[A8] de habilitacdao
9.4. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins
de identificacdo em todo o territério nacional;[A9]

9.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;[A10]

9.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagcéo
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;[A12]

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.[A13]

Qualificacdao Econémico-Financeira[A14]

9.21. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao/contratacao, ou de sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contibeis [dos dois
ultimos exercicios sociais], ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
férmulas[A15] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.24. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitac&o, [patrimdnio liquido minimo] de
10%] do [valor total estimado da contratacdo para o periodo de doze meses - aplicdavel para o contrato de
servigco continuado]
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9.24.1. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratacdo para o periodo de doze meses, tendo por base o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis do ultimo exercicio social; e

9.24.2. Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para o periodo de doze
meses, por meio da apresentacao do balanco patrimonial e demonstracées contabeis do dltimo exercicio social;
[A17]

9.25. Os indicadores fixados acima deveréo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitacdo[A18] ;

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento[A19] dos indices econbmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica (A21)

9.30. Declarag¢édo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da contratacéo.

9.30.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratac&o.

9.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA), em plena validade;[A22]

9.31.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

9.31.2. Certiddo de Registro e Quitacdo da pessoa juridica licitante, em que conste, neste documento 01
Engenheiro Eletricista, ou termo de compromisso desse profissional, assinado por cada ele, o qual deve ser
inserido no quadro técnico da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
caso alicitante se sagre vencedora do certame;

9.31.3. No caso de a empresa LICITANTE ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA do Para, deveréo ser providenciados o0s respectivos registros e/ou vistos deste 6rgéo regional por
ocasi&o da assinatura do contrato.

9.31.4. No minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, com sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, comprovando a sua aptiddo na prestacdo de servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referéncia, contemplando, ao menos, 0s seguintes dados:

9.31.4.1. Que faca explicita referéncia, no minimo, as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da proposta;

9.31.4.2. Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, servicos de natureza e vulto
compativeis com o objeto ora licitado, ou que seja possivel estabelecer, por proximidade de
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caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, comparagdo entre 0s servicos objeto
deste Termo de Referéncia e os realizados em MANUTENCAO EM INFRAESTRUTURA
ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO, com fornecimento de todo o material de reposico,
observados, no minimo, 0s seguintes parametros.

1 - Manutenc&o preventiva e corretiva em infraestrutura el étrica de alta e baixa tensdo, em redes
aéreas e subterraneas, com comprovacdo por CATSs gue, isoladas ou combinadas, demonstrem
experiéncia com poténcias instaladas minimas de 3,0 MV A e &reas técnicas a partir de 450.000
m2.
Il - Manutencdo e instalagdo de redes aéreas de baixa tensdo trifasica, com extensdo minima
comprovada de 2.125 metros, por meio de CAT;
[11 - Manutencdo preventiva e corretiva em sistemas de iluminacdo externa em éreas publicas,
como Vias de rolamento, pragas e fachadas;
IV - Manutengo preventiva e corretiva em quadros de forga e comando vinculados a sistemas
elétricos prediais e de bombeamento;
V - Manutencdo corretiva com substituicdo de quadros de forgca e comando, sempre que
tecni camente recomendado;
VI - Manutengdo preventiva e corretiva em subestacdes aéreas a partir de 500 kVA ou
abrigadas com poténciaigual ou superior a 1.000 kVA, sendo permitida a soma de CATs de um
mesmo Orgao contratante;
VIl - Manutencéo preventiva e corretiva em sistemas fotovoltaicos com poténcia instalada
minimade 50 KWp;
VI1II - Manutencéo preventiva e corretiva em grupos geradores com poténciaigual ou superior a
150 kVA.
9.31.5 A licitante devera comprovar aptidao técnica para cada um dos itens "I" a "VIII", do subitem "9.39.4.2.", 0
item "c" do tépico 9.48.1 deste Termo de Referéncia, sendo obrigatéria a apresentacdo de CAT para todos os
servicos. Sera admitida a apresentacdo de mais de uma CAT por item, desde que todas se refiram a mesma
funcéo técnica. E vedado o somatdrio de CATs entre itens distintos.
9.31.6. Serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnica a CAT, que fagca men¢do ao Responsavel
Técnico da propria LICITANTE como Profissional responsavel pelos servigos, desde que as informacfes
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos servicos com os parametros
minimos fixados no item IV.
9.31.7. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue necessario, podera
encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaracdo), Ordens de Servicos (devidamente
assinadas), Notas Fiscais / Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderdo ser
requeridos por meio de diligéncia.
9.31.8. Os atestados (declarac6es) de capacidade técnica deverao referir-se a servi¢os prestados no ambito da
atividade econémica principal ou secundaria da LICITANTE, especificadas no contrato social vigente, registrado
na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil —
RFB.
9.31.9. Declaracao da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que apresentard, no ato
da assinatura do Contrato, os documentos que indiquem as instalacdes, o aparelhamento e o pessoal técnico,
adequados, suficientes e disponiveis para a realizacdo do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizara
a qualificacéo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
9.31.10. Declaragéo da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitacao, se responsabilizara por quaisquer danos causados por seus empregados a Uniao e servidores da
CONTRATANTE, dentro da area e dependéncias onde serdo prestados os servicos, bem como pelo
desaparecimento de bens da Unido e de terceiros, seja por omissao ou negligéncia de seus empregados

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.32. Comprovacao de aptidao para execugéo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacédo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso[A24] .
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9.32.1. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:[A25]

9.32.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 02 (Dois) anos do fornecedor na prestacdo dos
servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;[A26]

9.32.1.2 (A27] Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a apresentacao e
0 somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratacdo.[A28]

9.32.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.32.1.4. O fornecedor disponibilizara [A29] todas as informagfes necessérias a comprovacéo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.32.1.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.33. A licitante devera comprovar capacidade de atendimento operacional em regime 24x7 para demandas
emergenciais de infraestrutura elétrica, mediante apresentacdo, na fase de habilitacdo, de Plano de Mobilizacéo e
Atendimento, contendo, no minimo: (i) canal de acionamento permanente (telefone/WhatsApp/e-mail de plantéo), (ii)
cadeia de escalonamento, (iij) equipe minima de prontiddo e logistica de deslocamento, (iv) tempo maximo de
resposta e chegada ao local, conforme par&metros do Termo de Referéncia, (v) meios e recursos para atuagao
segura (EPIs, instrumentos, veiculos e ferramental), sem exigéncia de instalacdo de escritorio fisico no municipio de
Belém, preservada a responsabilidade técnica e a efetividade do atendimento.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.35. A apresentacgdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional[A31]

9.36. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.36.1. Para servicos de: (Engenheiro Eletricista com cursos de seguranca (NR-10, SEP Complementar e
NR-35) comprovados, devidamente habilitado e credenciado na entidade profissional competente)

9.36.2. Para servigcos de (Técnico modalidade Eletrotécnica com curso de seguranca (NR-10, SEP
Complementar e NR35) comprovados)

9.36.3. Para servicos de (Eletricistas de alta e baixa tensdo, com curso técnico em eletricidade ou equivalente e
curso de seguranca (NR-10, SEP Complementar e NR-35) comprovados além de auxiliares de eletricista todos
aptos a atenderem ao chamado nos locais e horérios)

9.36.4. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo[A32] (8§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.37. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que
importem em diminuigdo da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante
no Anexo IX.
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9.38. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicagdo das sang¢fes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua

responsabilidade.

9.39. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

[A33]

9.39.1 Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA da regido pertinente com caracteristicas
semelhantes aos descritos neste Termo de Referéncia, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto.

a.

Sera aceito o somatorio de CAT’s para comprovacdo da capacidade técnico-profissional, de um
mesmo Responsavel Técnico.

. Ser& aceita a apresentacdo de CAT’s de até, no méaximo, 3 (trés) Responsaveis Técnicos.

c. A comprovacgdo do vinculo do profissional devera ser feita por meio de copias das Carteiras de

Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condicdo de que pertence ao
guadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condicdo de sécio do profissional,
ou por meio de contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagcédo
civil comum, ou, ainda, da Declaracdo de Compromisso de Contratagdo Futura do profissional,
acompanhada da anuéncia deste.

. No caso de Compromisso de Contratacdo Futura, seré exigido, no ato da assinatura do Contrato, a

comprovacdo da efetivacdo do vinculo profissional, bem como o comprovante de registro e
anotacéo, junto ao CREA-PA, do profissional como Responsavel Técnico da empresa.

. No caso de o profissional ndo ser registrado ou inscrito no CREA do Para, devera ser

providenciado o respectivo visto deste 6rgao regional, por ocasido da assinatura do Contrato.

. Fica proibida a indicacéo, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsavel Técnico, hipotese

na qual todas serao inabilitadas.

. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacao de capacitacdo técnico-

profissional deverdo participar efetivamente da supervisdo dos servicos objeto da Licitacéo,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela CONTRATANTE, conforme indicado no Art. 67, 86°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.39.2. A participacado dos Responsaveis Técnicos dar-se-a por meio de:

® * Visitas técnicas ordinarias, com periodicidade minima mensal;
* Visitas técnicas extraordinarias, sempre que solicitados pela Fiscalizacéo; e
* Assinatura dos relatorios técnicos mensais, em conjunto com o Responsavel Técnico.

9.39.2.1. Para fins de qualificagdo técnico-profissional, sera exigida comprovacao de que o(s) profissional
(is) indicado(s) participou(aram) da execucao de servicos compativeis com o objeto, mediante atestado
(s) acompanhado(s) da respectiva ART/CRT/RRT, vedada a exigéncia de tempo minimo de experiéncia,
sem prejuizo de verificacdo de compatibilidade e pertinéncia técnica das parcelas comprovadas.”

* Declaracdo da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da
Licitacdo, em até 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura do Contrato, apresentard a CONTRATANTE uma
copia autenticada da documentacdo que comprove o registro e a quitacdo, junto ao CREA/PA, das respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART (art. 1° da Lei n.° 6.496/1977), dos Responsaveis Técnicos.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.40. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitac@o serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em

traducéo livre.

9.41. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 27 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.42. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.43. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.44. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

9.45. Fica vedada a participacao de cooperativas, tendo em vista que, pela natureza e modo de execuc¢édo do objeto
(mobilizacao emergencial, atendimento sob demanda e cumprimento de niveis de servi¢o), pode haver necessidade
de organizacéao do trabalho com subordinacéo juridica, pessoalidade e habitualidade, hip6tese em que a
jurisprudéncia do TCU admite a vedacgédo (Sumula TCU n° 281), salvo melhor juizo, conforme reiterado em julgados
recentes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, é de R$ 9.569.902,25 (nove milhbées e quinhentos e sessenta e nove
mil e novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na [tabela contida no
item 1.1 acimal].

10.1.1 compatibilidade dos precos apresentados ocorrera por meio de pesquisa de mercado feita pela Administracéo,
observando-se os termos da IN n. 65/2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

1) ID PCA no PNCP: [151/2024];

Il) Data de publicagdo no PNCP: [34621748000123-0-000001/2025];
I11) Id do item no PCA: [10/05/2024];

IV) Classe/Grupo: [...];

V) Identificador da Futura Contrata¢éo: [153063-21/2025];

11.2. A indicacdo da dotac&o orcamentaria sera disponibilizada em momento posterior pela unidade competente da
UFPA com declaracdo de recursos orcamentarios.

12. DISPOSICGES FINAIS
12.1. As informagfes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Belém, 13 de Novembro de 2025
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Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO I

Conforma Edital

14. ANEXO II
ANEXO X
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital , no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o Pregao
/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informagfes e documentos apresentados durante o processo de contratagéo.

Local-UF, ........ (o [T, de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

WILLIAM MOREIRA DE ASSIS

Membro da comissdo de contratagdo
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ANEXO1

Modelo de Declaracio de Conhecimento das Condicoes e Peculiaridades da
Contratacio nas Instalacoes da UFPA

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E
PECULIARIDADES DA CONTRATACAO NAS INSTALACOES DA UFPA

Eu, [Nome Completo do Responsavel Técnico], [Cargo], portador(a) do CPF n° [Nimero
do CPF] e do registro profissional n° [Numero do Registro Profissional], na qualidade de
responsavel técnico da empresa [Nome da Empresa], CNPJ n° [Numero do CNPIJ],
DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

Tivemos pleno acesso ao Termo de Referéncia e demais documentos do processo de
contratacdo de servigos de engenharia elétrica para a Universidade Federal do Para
(UFPA), incluindo as especificagdes técnicas e os requisitos de seguranga.

Possuimos pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades dos locais onde serdao
prestados os servigos, incluindo as caracteristicas das instalagdes elétricas (alta e baixa
tensao), a localiza¢ao dos equipamentos, as normas técnicas aplicaveis e as condi¢oes de
acesso e seguranga em todas as unidades da UFPA (Cidade Universitaria Prof. José da
Silveira Netto, demais unidades em Belém e todos os campi no interior do estado).

Estamos cientes de que a ndo realizacdo da vistoria prévia ndo podera embasar posteriores
alegagoes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servicos (incluindo as particularidades de cada
unidade da UFPA), e que a empresa [Nome da Empresa] assumird todos os Onus
decorrentes da execucdao dos servicos, independentemente da realizacdo ou nao da
vistoria.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaragao.

[Local], [Data]
[Assinatura do Responsavel Técnico]
[Nome Completo do Responsavel Técnico]

[Cargo]



ANEXO II
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA PARA O VALOR MAXIMO ADMITIDO

MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA NAS INSTLAGAOES DE INFRAESTRUTURA ELETRI(’IA DE ALTA E BAIXA TENSAO NA CIDADE UNIVERSITARIA PROF. JOSE DA
SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA CIDADE DE BELEM E NOS CAMPI DO INTERIOR

MES DE REFERENCIA - SINAPI : Setembro de 2025

BDI: 36,01%

LEIS SOCIAIS - (DESONERADO): 95,00% (HORAS); 53,45% (MES)

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Total Peso (%)
Unit com
BDI
2 SINAPI DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") M 200 54,02 73,47 14.694,00 0,15 %
73798/003 REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL
CONEXOES
2 SINAPI DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") M 200 34,78 47,30 9.460,00 0,10 %
73798/001 REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL
CONEXOES
3 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), M 200 21,58 29,35 5.870,00 0,06 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

4 93009 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA M 200 32,39 44,05  8.810,00 0,09 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021



10

11

12

13

14

15

16

93010

93011

93012

97667

97668

97669

97670

72263

72271

72272

73782/002

73782/003

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO [JSPLIT-BOLT(I - PARA
CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO [JSPLIT-BOLT(I - PARA
CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

200

200

270

270

270

350

350

330

330

330

120

120

45,45

55,81

84,95

9,84

14,03

20,65

26,75

30,07

17,76

20,04

50,66

78,78

61,81

75,90

115,54

13,38

19,08

28,08

36,38

40,89

24,15

27,25

68,90

107,14

12.362,00

15.180,00

31.195,80

3.612,60

5.151,60

9.828,00

12.733,00

13.493,70

7.969,50

8.992,50

8.268,00

12.856,80

0,12 %

0,15 %

0,31 %

0,04 %

0,05 %

0,10 %

0,13 %

0,14 %

0,08 %

0,09 %

0,08 %

0,13 %



17

18

19

20

21

22

23

24

25

73782/004

73782/005

83377

93013

93014

93014

93015

93016

93017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE
CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE
25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE
COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVNEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICA_O DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

120

120

200

400

350

300

300

300

300

197,62

32,47

17,21

16,10

19,76

19,76

29,87

36,28

54,45

268,78

44,16

23,40

21,89

26,87

26,87

40,62

49,34

74,05

32.253,60

5.299,20

4.680,00

8.756,00

9.404,50

8.061,00

12.186,00

14.802,00

22.215,00

0,33 %

0,05 %

0,05 %

0,09 %

0,09 %

0,08 %

0,12 %

0,15 %

0,22 %
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27

28

29

30

31

32

33

34

93018

93020

93022

93024

93026

91924

91925

91926

91927

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

100

100

100

100

100

2000

2000

2000

2000

24,59

31,46

52,40

55,13

89,93

3,30

4,01

4,81

5,41

33,44

42,78

71,26

74,98

122,31

4,48

5,45

6,54

7,35

3.344,00

4.278,00

7.126,00

7.498,00

12.231,00

8.960,00

10.900,00

13.080,00

14.700,00

0,03 %

0,04 %

0,07 %

0,08 %

0,12 %

0,09 %

0,11 %

0,13 %

0,15 %



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

91928

91929

91930

91931

91932

91933

91934

91935

92979

92980

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

M

M

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7,46

7,98

10,45

11,31

18,77

18,09

27,09

28,41

12,64

12,08

10,14

10,85

14,21

15,38

25,52

24,60

36,84

38,64

17,19

16,43

20.280,00

21.700,00

28.420,00

30.760,00

38.280,00

36.900,00

55.260,00

57.960,00

25.785,00

24.645,00

0,20 %

0,22 %

0,29 %

0,31 %

0,39 %

0,37 %

0,56 %

0,58 %

0,26 %

0,25 %



45

46

47

48

49

50

51

52

53

92981

92982

92983

92984

92985

92986

92987

92988

92989

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMz, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1100

18,07

19,16

30,27

31,50

43,02

43,64

59,10

63,45

85,90

24,57

26,05

41,17

42,84

58,51

59,35

80,38

86,29

116,83

36.855,00

39.075,00

61.755,00

64.260,00

87.765,00

89.025,00

120.570,00

129.435,00

128.513,00

0,37 %

0,39 %

0,62 %

0,65 %

0,89 %

0,90 %

1,22 %

1,31 %

1,30 %



54

55

56

57

58

59

60

61

62

92990

92991

92992

92993

92994

92995

92997

92998

92999

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1100

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1000

800

87,92

113,25

113,72

135,68

147,87

170,44

205,67

219,33

269,65

119,57

154,03

154,67

184,53

201,11

231,81

279,73

298,31

366,75

131.527,00

154.030,00

154.670,00

184.530,00

221.221,00

231.810,00

279.730,00

298.310,00

293.400,00

1,33 %

1,55 %

1,56 %

1,86 %

2,23 %

2,34 %

2,82 %

3,01 %

2,96 %



63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

93000

93001

93002

83446

97886

97887

97887

97888

97889

97890

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO, 300 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA

CAIXA ENTERRADAAELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADAAELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADAAELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADAAELI'ETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADAAELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

800

750

750

100

150

150

70

30

30

30

290,48

327,64

375,73

256,72

189,34

296,94

296,94

572,28

778,95

894,95

395,08

445,62

511,03

349,16

257,52

403,86

403,86

778,35

1.059,44

1.217,22

316.064,00

334.215,00

383.272,50

34.916,00

38.628,00

60.579,00

28.270,20

23.350,50

31.783,20

36.516,60

3,19 %

3,37 %

3,87 %

0,35 %

0,39 %

0,61 %

0,29 %

0,24 %

0,32 %

0,37 %



73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

97891

97892

97893

97894

68066

72319

72341

72343

72344

72345

74130/007

74130/008

74130/009

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V,
INCLUSIVE ELETROTECNICO

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO

CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30

30

30

30

20

30

80

80

80

50

30

20

20

234,27

439,81

609,97

690,20

151,48

4.727,81

274,59

323,63

474,35

1.230,93

884,77

1.207,41

1.974,85

318,63

598,18

829,62

938,74

206,02

6.430,29

373,46

440,16

645,16

1.674,18

1.203,37

1.642,19

2.685,99

9.558,90

17.945,40

24.888,60

28.162,20

4.120,40

192.908,70

29.876,80

35.212,80

51.612,80

83.709,00

36.101,10

32.843,80

53.719,80

0,10 %

0,18 %

0,25 %

0,28 %

0,04 %

1,95 %

0,30 %

0,36 %

0,52 %

0,84 %

0,36 %

0,33 %

0,54 %



86

87

88

89

90

91

92

93

74131/001

74131/004

74131/005

74131/006

74131/007

74131/008

83463

84402

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO,
DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

100

40

40

20

20

20

20

60

88,32

521,42

600,63

691,97

954,99

1.387,12

405,87

108,70

120,12

709,18

816,91

941,14

1.298,88

1.886,62

552,02

147,84

12.012,00

28.367,20

32.676,40

18.822,80

25.977,60

37.732,40

11.040,40

8.870,40

0,12 %

0,29 %

0,33 %

0,19 %

0,26 %

0,38 %

0,11 %

0,09 %
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95
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97
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99

100

101

102

103

104

105

106

106

107

93653

93654

93655

93656

93657

93658

93659

93660

93661

93662

93663

93664

93665

93666

93667

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

200

200

11,25

11,25

12,13

13,04

14,54

20,83

23,75

54,06

54,06

55,83

57,65

60,54

64,33

70,17

67,77

15,30

15,30

16,49

17,73

19,77

28,33

32,30

73,52

73,52

75,93

78,40

82,34

87,49

95,43

92,17

4.590,00

4.590,00

4.947,00

5.319,00

5.931,00

8.499,00

9.690,00

22.056,00

22.056,00

22.779,00

23.520,00

16.468,00

17.498,00

19.086,00

18.434,00

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,06 %

0,09 %

0,10 %

0,22 %

0,22 %

0,23 %

0,24 %

0,17 %

0,18 %

0,19 %

0,19 %



108

109

110

111

112

113

113

114

115

116

117

118

93668

93669

93670

93671

93672

93673

72339

91945

91946

91947

91949

91950

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4"
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

200

200

200

200

200

200

100

500

500

500

300

300

67,77

70,43

73,16

77,49

84,29

93,04

64,14

14,10

10,97

9,00

19,71

15,87

92,17

95,79

99,50

105,39

114,64

126,54

87,23

19,17

14,92

12,24

26,80

21,58

18.434,00

19.158,00

19.900,00

21.078,00

22.928,00

25.308,00

8.723,00

9.585,00

7.460,00

6.120,00

8.040,00

6.474,00

0,19 %

0,19 %

0,20 %

0,21 %

0,23 %

0,26 %

0,09 %

0,10 %

0,08 %

0,06 %

0,08 %

0,07 %
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

97601

74246/001
73624

73767/001

73767/003

73767/002

73767/004

73767/005

73781/001

73781/002

73781/003
88543

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR

GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU
ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2,
PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALACAO.

LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE
ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIGAO EM ACO RECOBERTO
COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO
COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU
ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ
FORNECIMENTO E COLOCACAO

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA
CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA
DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE
15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA
TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

300

200

150

800

500

800

900

900

60

150

100

80

413,49

489,70

136,47

17,14

14,15

20,79

8,09

7,12

404,64

37,45

114,37

260,92

562,38

666,04

185,61

23,31

19,24

28,27

11,00

9,68

550,35

50,93

155,55

354,87

168.714,00

133.208,00

27.841,50

18.648,00

9.620,00

22.616,00

9.900,00

8.712,00

33.021,00

7.639,50

15.555,00

28.389,60

1,70 %

1,34 %

0,28 %

0,19 %

0,10 %

0,23 %

0,10 %

0,09 %

0,33 %

0,08 %

0,16 %

0,29 %



131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

88544

83397

73769/001

73769/003

73769/002

73769/004

73855/001

101657

101660

101660

83400

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL
500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE
C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO,
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAQ H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO,
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGCAO DE POSTE DE ACO
RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W
ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W
ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W
ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1"
COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO
PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

80

50

20

20

20

20

25

150

150

150

40

153,05

1.778,61

1.791,75

1.849,02

1.794,06

1.866,16

646,24

523,49

1.244,40

1.244,40

158,54

208,16

2.419,08

2.436,95

2.514,85

2.440,10

2.538,16

878,95

711,99

1.692,50

1.692,50

215,63

16.652,80

120.954,00

48.739,00

50.297,00

48.802,00

50.763,20

21.973,75

106.798,50

253.875,00

253.875,00

8.625,20

0,17 %

1,22 %

0,49 %

0,51 %

0,49 %

0,51 %

0,22 %

1,08 %

2,56 %

2,56 %

0,09 %



142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

83401

83402

83399

83479

97605

97606

97607

97608

73857/001

73857/008

73857/002

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO
GALYV 3/401, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE
4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA,
POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO
60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40

80

150

30

100

100

100

100

158,54

92,34

50,78

181,04

79,90

94,93

101,16

112,22

15.654,64

12.102,97

19.344,80

215,63

125,59

69,06

246,23

108,67

129,11

137,58

152,63

21.291,87

16.461,24

26.310,86

8.625,20

10.047,20

10.359,00

7.386,90

10.867,00

12.911,00

13.758,00

15.263,00

63.875,61

82.306,20

131.554,30

0,09 %

0,10 %

0,10 %

0,07 %

0,11 %

0,13 %

0,14 %

0,15 %

0,64 %

0,83 %

1,33 %



153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

73857/003

73857/004

73857/005

73857/006

73857/010

8260

72315

96971

96972

96973

96974

96976

96977

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ
CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO
E INSTALACAO

INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

25

200

100

100

100

100

100

100

24.390,40

34.179,07

39.871,22

64.957,43

33.173,38

46.486,95

54.228,84

88.348,60

124.587,03 169.450,81

5.159,59

36,58

40,74

54,65

77,20

100,06

164,55

65,91

7.017,55

49,75

55,41

74,32

104,99

136,09

223,80

89,64

165.866,90

232.434,75

271.144,20

353.394,40

338.901,62

175.438,75

9.950,00

5.541,00

7.432,00

10.499,00

13.609,00

22.380,00

8.964,00

1,67 %

2,34 %

2,73 %

3,56 %

3,42 %

1,77 %

0,10 %

0,06 %

0,07 %

0,11 %

0,14 %

0,23 %

0,09 %



166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

96978

96979

96984

96985

96986

96987

96989

96988

98463

73780/002

73780/003

73780/004
83490

83492

83491

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DINAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DINAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE
MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE
MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

100

100

200

100

100

80

80

80

80

25

25

25

80

20

20

86,87

124,35

63,02

80,52

120,24

138,14

168,90

201,72

28,45

270,92

320,92

720,92

265,94

681,70

700,85

118,15

169,12

85,71

109,51

163,53

187,88

229,72

274,35

38,69

368,47

436,48

980,52

361,70

927,18

953,22

11.815,00

16.912,00

17.142,00

10.951,00

16.353,00

15.030,40

18.377,60

21.948,00

3.095,20

9.211,75

10.912,00

24.513,00

28.936,00

18.543,60

19.064,40

0,12 %

0,17 %

0,17 %

0,11 %

0,16 %

0,15 %

0,19 %

0,22 %

0,03 %

0,09 %

0,11 %

0,25 %

0,29 %

0,19 %

0,19 %



181

182

183

184

185

186

187

188

102137

95870

93425

93419

356023

13617

356026

356030

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proéprio
ORSE

Proéprio

Préprio

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao
Numero do Processo

Licitatorio

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL
POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
MANUTENGAO. AF_12/2016

GRUPO GERADOR ESTACIONA~RIO, POTENCIA 150 KVA,
MOTOR A DIESEL- MANUTENCAO. AF_03/2016

GRUPO GERADOR REBpCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR
A DIESEL - MANUTENCAO. AF_03/2016

Pecas de manutengao corretiva para moto-gerador de 75kVA a
250kVA

Manutengao preventiva para gerador a diesel

Pecgas de manutengao corretiva para moto-gerador de 75kVA a
250kVA

Limpeza de Paineis Fotovoltaicos

UN

und

un

und

und

60

500

500

500

20

20

800

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

85,45

9,90

6,19

4,37

0,00

3.284,32

5.000,00

100,00

William Moreira de Assis

Engenheiro Eletricista

116,22

13,46

8,41

5,94

0,00

4.467,00

6.800,50

136,01

6.973,20

6.730,00

4.205,00

2.970,00

0,00

89.340,00

136.010,00

108.808,00

0,07 %

0,07 %

0,04 %
0,03 %
0,00 %
0,90 %
1,37 %
1,10 %
7.289.940,15

2.624.778,38
9.914.718,53






ANEXO III

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS
(IMR)

Instrumento de Medicio de Resultados (IMR) para Manutencio Preventiva,
Corretiva e Plantoes 24h

1. Definicao

1.

2.

Este documento estabelece os critérios para avaliar a qualidade dos servigos de
manutengdo preventiva, corretiva e plantdes 24h, definindo indicadores, metas,
mecanismos de cdlculo, acompanhamento e ajustes de pagamento por nao
cumprimento das metas estabelecidas.

Na utilizagao deste IMR, as clausulas e disposi¢des do Termo de Referéncia serdo
observadas.

2. Indicadores, Metas e Mecanismos de Calculo

1.

Os servicos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de
indicadores de qualidade, conforme detalhado nas tabelas a seguir.

Aos indicadores serao atribuidos pontos de qualidade, de acordo com os critérios
apresentados nas tabelas.

Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de
qualidade, refletindo sua importancia para a qualidade dos servigos.

A pontuac¢ao final de qualidade dos servicos pode variar de 0 (zero) a 100 (cem),
correspondendo, respectivamente, a servigos de baixa qualidade e servicos de alta
qualidade.

. Para ajuste de pagamento, ndo serd necessdria a abertura de processo

administrativo. Para a aplicacdo de multas, serd garantida a ampla defesa e o
contraditorio.

As tabelas a seguir detalham os indicadores, metas, critérios € mecanismos de
calculo da pontuacdo de qualidade.

3. Indicadores e Critérios de Avaliacao

3.1. Indicador 1: Qualidade da Manutenciao Preventiva



Item

Finalidade

Meta a Cumprir

Instrumento de
Medicao

Forma de
Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de Ajuste

Sangoes

Observagoes

Descricao

Assegurar que a manutengao preventiva seja realizada de
acordo com o plano, garantindo a disponibilidade e o bom
funcionamento dos equipamentos.

100% dos equipamentos devem ter a manutengdo preventiva
realizada conforme o plano e dentro do prazo estabelecido.

Relatorios de manutengao preventiva, checklists preenchidos,
e inspecao fisica dos equipamentos.

Analise dos relatérios de manutengdo, inspecdes aleatorias, e
feedback dos usuarios.

Mensal

Verificagdo da conformidade dos relatorios de manutengao
com o plano estabelecido e avaliagdo das inspecdes fisicas.

A partir do inicio da prestagao do servigo.

25 pontos: 100% da manutengdo preventiva realizada
conforme o plano. 15 pontos: 90-99% da manuten¢do
preventiva realizada conforme o plano. 0 pontos: Abaixo de
90%.

Notificagdo por escrito e plano de agdo corretiva.

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia
minima de 48 horas qualquer impossibilidade de realizar a
manutengdo preventiva no prazo previsto.

3.2. Indicador 2: Tempo de Resposta 8 Manutencio Corretiva



Item

Finalidade

Meta a Cumprir

Instrumento de
Medicao

Forma de
Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de Ajuste

Sangoes

Observagoes

Descricao

Assegurar que as solicitagdes de manutengao corretiva sejam
atendidas rapidamente para minimizar o tempo de inatividade
dos equipamentos.

Atender 100% das solicitagdes de manutencao corretiva
dentro do prazo méaximo de 24 horas apds o chamado.

Registro de chamados, relatorios de atendimento, e feedback
dos usuarios.

Andlise dos registros de chamados, acompanhamento dos
tempos de resposta, e feedback dos usuérios.

Mensal

Célculo do percentual de chamados atendidos dentro do
prazo estabelecido.

A partir do inicio da prestagao do servigo.

25 pontos: 100% dos chamados atendidos em até 24 horas.
15 pontos: 90-99% dos chamados atendidos em até 24 horas.
0 pontos: Abaixo de 90%.

Notificagdo por escrito e plano de agdo corretiva.

O tempo de resposta ¢ contado a partir do registro do
chamado até o inicio efetivo do atendimento.

3.3. Indicador 3: Eficiéncia dos Plantoes 24h

Item

Finalidade

Descricao

Garantir a disponibilidade de atendimento em regime de
plantdo 24h para emergéncias e situagdes criticas.



Item

Meta a Cumprir

Instrumento de
Medigao

Forma de
Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de Ajuste

Sancodes

Observagoes

Descricao

Manter uma equipe de plantdo disponivel 24 horas por dia, 7
dias por semana, com tempo maximo de deslocamento de 30
minutos para atendimento de emergéncias.

Escalas de plantdo, registros de atendimento, e feedback dos
usuarios.

Verificacao das escalas de plantdo, acompanhamento dos
tempos de deslocamento, e feedback dos usuarios.

Mensal

Verificagdo da disponibilidade da equipe de plantao, calculo do
percentual de atendimentos com tempo de deslocamento
inferior a 30 minutos.

A partir do inicio da prestagdo do servico.

25 pontos: Equipe de plantdo sempre disponivel e 100% dos
atendimentos com deslocamento em até 30 minutos. 15
pontos: Equipe de plantdo disponivel e 90-99% dos
atendimentos com deslocamento em até 30 minutos. () pontos:
Nao cumprimento da disponibilidade ou abaixo de 90% dos
atendimentos no prazo.

Multa contratual e plano de agdo corretiva.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente as escalas
de plantdo e os registros de atendimento.

3.4. Indicador 4: Qualidade das Pecas de Reposicio e Materiais

Item

Finalidade

Descricao

Assegurar que as pegas de reposi¢dao e materiais utilizados
sejam de alta qualidade e correspondam as especificacdes
técnicas, garantindo a durabilidade e o desempenho dos
equipamentos.



Item

Meta a Cumprir

Instrumento de
Medigao

Forma de
Acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia

Faixas de Ajuste

Sancodes

Observagoes

Descricao

Utilizar apenas pecas de reposi¢ao e materiais que
correspondam as especificagdes técnicas dos fabricantes e que
possuam certificacao de qualidade.

Notas fiscais de compra das pecas, certificados de qualidade, e
inspecao fisica das pegas e materiais.

Analise das notas fiscais, verificagao dos certificados de
qualidade, inspe¢des aleatorias, e feedback dos técnicos.

Conforme demanda

Verificagdo da correspondéncia das pecas e materiais com as
especificagdes técnicas e avaliagdo dos certificados de
qualidade.

A partir do inicio da prestagdo do servico.

25 pontos: 100% das pecas e materiais correspondem as
especificagdes técnicas e possuem certificacao de qualidade.
15 pontos: 90-99% das pegas e materiais correspondem as
especificagdes técnicas e possuem certificacao de qualidade. 0
pontos: Nao cumprimento ou abaixo de 90%.

Substituicdo das pegas e materiais ndo conformes e multa
contratual.

A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais € 0s
certificados de qualidade das pecas e materiais sempre que
solicitado.

4. Faixas de Ajuste de Pagamento

1. As pontuagdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia,
conforme os métodos apresentados nas tabelas acima.

2. Aaplicacdo dos critérios de averiguagao da qualidade resultard em uma pontuacdo
final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuagdes
obtidas para cada indicador.



3. Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados
pela pontuacdo total do servico, conforme a tabela e a formula apresentadas a
seguir:

Faixas de Pontuacio Fator de Ajuste de Nivel de

Pagamento Devido

de Qualidade Servico
0
De 90 a 100 pontos 100% do valor 1,00
previsto
o
De 80 a 89 pontos 97% do valor 0,97
previsto
o
De 70 a 79 pontos 95 /O.do valor 0,95
previsto
o
De 60 a 69 pontos 93 A>‘d0 valor 0,93
previsto
V)
De 50 a 59 pontos 20 /O.do valor 0,90
previsto
. . ) L
Abaixo de 50 pontos 90 A>‘d0 valor Avaliar necessidade de aplicagao
previsto + multa de multa contratual

Valor devido por ordem de servico = [(Valor mensal previsto) X (Fator de ajuste de
nivel de servico)]

4. A avaliagdo abaixo de 40 pontos por trés vezes podera ensejar a rescisdo do
contrato.

5. Check List para a Avaliacao de Nivel de Servicos

Pontuacao

Indicador Critério (Faixas de Pontuacio) de Pontos

Avaliacao

100% da manutencao preventiva

realizada conforme o plano. 25



Indicador

1 — Qualidade da
Manutengao
Preventiva

2 — Tempo de
Resposta a
Manutengado
Corretiva

3 — Eficiéncia dos
PlantGes 24h

4 — Qualidade das
Pecas de Reposicao
e Materiais

Pontuacao

Critério (Faixas de Pontuacio) de Pontos Avaliacio
90-99% da manutengao
preventiva realizada conforme o 15
plano.
Abaixo de 90%. 0
100% dos chamados atendidos

. 25
em até 24 horas.
90-99% dos chamados atendidos

. 15
em até 24 horas.
Abaixo de 90%. 0
Equipe de plantdo sempre
disponivel e 100% dos 75

atendimentos com deslocamento
em até 1 hora.

Equipe de plantdo disponivel e
90-99% dos atendimentos com 15
deslocamento em até 1 hora.

Nao cumprimento da
disponibilidade ou abaixo de 90% 0
dos atendimentos no prazo.

100% das pecas e materiais
correspondem as especificagdes
técnicas e possuem certificacdo de
qualidade.

25

90-99% das pecas e materiais
correspondem as especificacdes
técnicas e possuem certificagao de
qualidade.



Pontuacao

Indicador Critério (Faixas de Pontuacio) de Pontos Avaliacio
Nao cumprimento ou abaixo de 0
90%.

Pontuacao Total 100

do Servico

6. Disposicoes Finais

1. Este IMR poderd ser revisado e atualizado periodicamente para garantir sua
correspondéncia com as necessidades e os objetivos do contrato.

2. As partes envolvidas no contrato deverdo ser comunicadas sobre quaisquer
alteracdes no IMR com antecedéncia minima de 30 dias.



ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

UFPA

DETALHAMENTO DO BDI

PREGAO:
LICITANTE:
DESCRICAO Acérddo TCU n°® 2622/2013 ADOTADO (%)
1° Quartil Médio 39 Quartil
Administragcdo Central 5,29% 5,92% 7,93% 5,92%
! Seguro + Garantia 0,25% 0,51% 0,56% 0,51%
Risco 1,00% 1,48% 1,97% 1,48%
Total 8,98%
. | Despesas Financeiras | 100% | 1o | 111% 1,07%
Total 1,07%
Lucro | 714% [ sa40% | 1043% 8,40%
1t Total 8,40%
Tributos (totais)
COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
v ISsS 5,00% 5,00%
CPRB 4,50% 4,50%
Total 13,15%
% DE BDI = 36,01%
LEGENDAS FORMULA PARA CALCULO DO BDI

AC = taxa representativa
das despesas de rateio da
administracdo central;

R = taxa representativa de
riscos;

S = taxa representativa de
seguros;

G = taxa representativa de [1 T (ﬂﬂ— R+5§+ G:J)(l T DF:J(l T Lj _1

garantias; BDI= 1-T
DF = taxa representativa ( j
das despesas financeiras;

L = taxa representativa do
lucro/remuneracao; e

T = taxa representativa da
incidéncia de tributos.

Observagdo: A empresa licitante optante pelo SIMPLES NACIONAL devera apresentar as taxas de ISS, PIS e
COFINS compativeis com aquelas previstas no Anexo IV da Lei Complementar n® 123/2006, e a sua Composicdo
de Encargos Sociais ndo poderd apresentar os gastos relativos a terceiros, conforme definido no item 9.3.2.5
do Acorddo n° 2622/2013 - TCU - Plenario, descrito a seguir:

"9.3.2.5. prever, nos editais de licitacdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples
Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam
compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as
contribuigbes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar”.




ANEXO V
PLANILHA LICITANTE - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(em papel personalizado da empresa)
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
PREGAO ELETRONICO SRP N°  /2025.
PROCESSO N° XX /20xX.

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para Execucdo sob demanda, de
SERVICOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS A
INFRAESTRUTURA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO PARA AS DIVERSAS
UNIDADES DA UFPA, nos termos do Edital do Pregdo Eletronico supracitado e da
Planilha de Formacao de Precos, em anexo.

Declaramos que nos pregos propostos estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
(assim como valores referentes a seguros), tais como: pecas de reposi¢ao, seguros, mao-
de-obra, ferramentas, materiais de consumo, equipamentos, taxa de administragdo e
demais encargos de qualquer natureza necessarios ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus anexos, nada mais sendo valido pleitear a esse titulo.

Declaramos que estamos de acordo com todas as condigdes estabelecidas no edital e seus
anexos.

O prazo de validade da proposta ¢ de: ( ) dias, contados da data de abertura
do pregao eletronico n® xx/20xx. (Obs.: Nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias).

Nos comprometemos a executar os servicos em conformidade com prazos estabelecidos
no Edital e seus Anexos.

Nos comprometemos, ainda, a assinar a Ata no prazo determinado no Edital e seus
anexos. Para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA
Razao Social: CNPJ:
Endereco: Tel/Fax:
CEP: Cidade: UF:
Banco: Agéncia: C/C:




DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO

CONTRATO:
Nome
Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF: Cargo/Funcao
RG: Orgdo Expedido:
Naturalidade: Nacionalidade:
Local ¢ data: Nome e assinatura do responsavel legal

I-

ITEM

Planilha de Formagao de Prego

PERCENTUAL DE
VALOR DESCONTO
DESCRICAO ORCAMENTO SOBRE O
ANUAL ORCAMENTO
ANUAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE
NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS A
INFRA:ESTRUTURA ELETRICA DE ALTA E BA’IXA RS 9.914.718,53 XX, XX%
TENSAO NA CIDADE UNIVERSITARIA PROF. JOSE DA
SILVEIRA NETTO, DEMAIS UNIDADES DA UFPA NA
CIDADE DE BELEM E NOS CAMPI DO INTERIOR

Valor Global apés aplicacdo do desconto ofertado (RS) X XXX XXX, XX

(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO e CPF)




ANEXO VI

DECLARACAO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE DE RISCOS DE

ATIVIDADES ELETRICAS

Eu, [Nome Completo], portador do CPF n° [Nimero do CPF] e da Carteira de Identidade
n® [Numero da Identidade], residente e domiciliado em [Endereco Completo], na
qualidade de [Cargo ou Fun¢do que Ocupa], da empresa [Nome da Empresa], inscrita no
CNPJ sob o n° [Numero do CNPJ], em conformidade com as disposi¢des da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, que estabelece o novo regime juridico de licitagdes e contratos
administrativos, e de acordo com os requisitos de seguranca no trabalho, DECLARO para
os devidos fins que:

1.

Conhecimento dos Riscos: Tenho pleno conhecimento dos riscos associados a
execucdo de atividades elétricas, conforme descrito na legislagdo vigente,
incluindo, mas ndo se limitando a: choques elétricos, queimaduras, incéndios,
falhas nos sistemas de prote¢do e os potenciais danos a saude e a seguranca do
trabalhador, com possibilidade de lesdes graves ou fatais.

Conformidade com a Lei n° 14.133/2021: Declaro que a execugao das atividades
elétricas sera realizada em estrita conformidade com as normas e exigéncias da
Lei n® 14.133/2021, especialmente no que tange as obrigacdes relacionadas a
seguranc¢a do trabalho, a capacitacdo dos trabalhadores e a responsabilidade da
empresa contratada.

Normas e Procedimentos de Seguranca: Estou ciente de que, de acordo com a
Lei n°® 14.133/2021, todas as atividades relacionadas a contratos administrativos,
incluindo servicos de natureza elétrica, devem observar as normas
regulamentadoras aplicaveis, em especial as da NR-10 (Seguran¢a em Instalagdes
e Servigos com Eletricidade) e NR-18 (Condi¢des € Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo), bem como as orientagdes técnicas de seguranga.

Equipamentos de Protecao Individual (EPIs): Declaro que farei uso adequado
dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) fornecidos pela empresa ou
contratante, conforme previsto nas exigéncias legais, para garantir a prote¢ao
contra os riscos elétricos. Estes equipamentos incluem, entre outros, luvas
isolantes, capacete, 6culos de protecdo, calcados de seguranca e vestimentas
apropriadas.

Treinamento e Capacitacido: Declaro que recebi treinamento adequado e regular,
conforme estipulado pela Lei n® 14.133/2021, sobre os riscos e as medidas de
seguranca no trabalho com eletricidade, estando apto para realizar as atividades
elétricas de forma segura e responsavel, e que a empresa contratante ou
empregadora cumpriu com a obrigacdo de qualificagdo e treinamento dos
profissionais envolvidos.

Responsabilidade e Obrigag¢des: Comprometo-me a seguir as normas e
procedimentos de seguranga previstos em contrato, conforme a Lei n°



14.133/2021, assumindo plena responsabilidade por qualquer incidente que possa
ocorrer devido ao descumprimento das medidas de seguranga, em especial nas
atividades que envolvem eletricidade.

7. Comunicag¢do de Riscos: Comprometo-me, ainda, a comunicar de forma
imediata aos responsaveis e a contratante sobre qualquer risco identificado ou
falha nas instalacoes elétricas que possam comprometer a seguranga no ambiente
de trabalho, em conformidade com o que prevé a Lei n® 14.133/2021.

Por ser verdade ¢ em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, firmo a presente

declaracao.

[Local], [Data]

Assinatura do trabalhador
[Nome Completo]

Assinatura do Responsavel pela Empresa
[Nome Completo e Cargo]



ANEXO VII
LAUDO TECNCO DE PESQUISA DE PRECOS

Ap6s pesquisas realizadas no PNCP — Portal nacional de Contratagdes Publicas,
pudemos verificar varias contratacdes que, em tese, levam ao mesmo Objeto:
“Contratagdo de servigos, sob demanda, de servigos de engenharia de natureza frequente
relativos a infraestrutura elétrica de alta e baixa tensdo”, no entanto pode-se verificar, num
olhar mais atento as documentagdes que as contratagdes deste tipo de servigo diferem da
contratacdo prevista, principalmente no que tange a quantidade de itens, quanto a forma
de contratacdo, visto que esta contratacdo sera feita através do maior desconto sobre os
valores da tabela SINAPI.

Sendo assim foi encontrada no PNCP apenas uma contratagdo nos mesmos
moldes, sendo o desconto aplicado apenas a dois itens da contratagao:

e Fundagdo Universidade Federal do Piaui — Teresina/PI
e Numero da Compra no PNCP: 06517387000134-1-000034/2024
Valor total da compra: R$ 2.767.270,91
Valor do Desconto sobre a Tabela SINAPI: 3%
e Observagdo: Desconto ofertado apenas para os itens 12 ¢ 13 do objeto

Assim sendo, foi procurado no mercado local propostas comerciais que pudessem
fornecer base para o valor da contratacao dos servigos acima citados, foram obtidos 3
propostas, as quais estao abaixo referenciadas:

1- Proposta — Paraiso Comércio e Servicos Eireli — CNPJ: 02.589.131/0001-81
2- SETTE Engenharia e Arquitetura Ltda — CNPJ: 21.399.173/0001-02
3- Prumo Construc¢des Ltda — CNPJ: 27.231.065/0001-02

Desta forma, para obtencao do valor estimado da contratacao, utilizou-se a média
dos valores obtidos do desconto sobre o valor dos itens do ANEXO III - PLANILHA
ORCAMENTARIA DE REFERENCIA PARA O VALOR MAXIMO ADMITIDO, no
qual foram utilizados os valores da Tabela SINAPI agregados com o BDI, totalizando o
valor de R$ 9.880.584,21.

PROPOSTA VALOR DESCONTO VALOR FINAL
1 RS 9.914.718,53 1% RS 9.815.571,34
2 RS 9.914.718,53 5% RS 9.418.982,60
3 RS 9.914.718,53 6% RS 9.319.835,41
4 RS 9.914.718,53 3% RS 9.617.276,97
MEDIA RS 9.542.916,58

Portanto, o velo estimado desta contratacao é de R$ 9.542.916,8




ANEXO VIII

Cronograma de Manutencio Preventiva e Visitas técnicas

Campus Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out | Nov Dez Atividades Preventivas Vinculadas

Abaetetuba v v v v Inspegéo de quadros e disjuntores; Teste de
SPDA (aterramento); Troca preventiva de
luminarias LED; Teste funcional de grupos
geradores

Altamira v v v v Inspegédo em cabos de média tenséo; Medigao
de resisténcia de aterramento; Ensaios em
subestacao local; Teste de disjuntores principais

Ananindeua v v v v Inspegéao geral em quadros; Teste de SPDA;
Limpeza de luminarias e substituigdo preventiva

Belém — Campus v Inspecéao de quadros de distribuigéo;

Basico Verificagdo de conexdes e cabos; Teste
funcional de iluminagéao

Belém - Campus v v v v Inspegéo em sistemas de iluminagéo de

Ill (Educagéo quadras; Teste de disjuntores e quadros locais;

Fisica) Revisdo de aterramento

Belém - Campus v v Inspecao em cabos e conexdes; Verificagao de

Profissional SPDA; Teste de grupos geradores

Belém - Campus v v v Testes em SPDA; Ensaios de geradores

Saude

(hospitalar); Inspegao de quadros hospitalares




Braganca

Inspecao de cabos de baixa tenséo; Teste de
SPDA; Verificagao de conexdes em quadros

Breves Inspegdo em cabos de média tenséo; Teste de
aterramento (maresia); Revisao de iluminagéo
publica

Cameta Inspecéo geral de subestagao; Teste de
geradores; Verificagdo de quadros de baixa
tensédo

Capanema Inspecao de quadros; Revisdo de SPDA; Troca de
luminarias

Castanhal v Ensaios em cabos e conexdes; Testes de SPDA;
Inspecéo de disjuntores

Salinépolis v Inspecéo geral; Testes de SPDA; Substituicdo
preventiva de lumindarias

Soure v Verificagdo de cabos expostos a maresia; Teste
de aterramento; Troca preventiva de disjuntores

Tucurui v Inspecéo de subestagéo; Ensaios de SPDA;

Revisédo de quadros principais




EM PAPEL PERSONALIZADO DA EMPRESA

ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que a empresa ,
inscrita no CNPJ (MF) n° , inscricdo estadual n°
, estabelecida no (a) que
possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administracéo
publica:

Nome do Orgdo/Empresa N°/Ano do Contrato Valor total do contrato

Valor total dos Contratos

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor
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