

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento e Fundos Municipais Prefeitura Municipal de Novo Repartimento Concorrência por Menor Preço - 3.2025-003PMNR/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 M x 5,20 M) NA VICINAL TRANSTUERÉ NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	1.486.126,61	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/07/2025 - 16:47	EDITAL E ANEXOS.pdf
03/07/2025 - 16:48	BDI.pdf
03/07/2025 - 16:48	CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO.pdf
03/07/2025 - 16:48	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
03/07/2025 - 16:49	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
03/07/2025 - 16:49	MEMORIAL DE CALCULO.pdf
03/07/2025 - 16:50	ORÇAMENTO ANALITICO.pdf
03/07/2025 - 16:50	ORÇAMENTO SINTETICO.pdf
03/07/2025 - 16:50	PARECER JURIDICO.pdf
03/07/2025 - 16:51	PLANILHA ORÇAMENTARIA - EDITÁVEL.xls
03/07/2025 - 16:51	PROJETO BÁSICO - MAPAS.pdf
03/07/2025 - 16:51	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
03/07/2025 - 16:52	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
18/07/2025 - 11:17	PARECER_DA_PROPOSTA_CONSTRUTORA_PONTESassinado.pdf
21/07/2025 - 14:32	PARECER DA PROPOSTA RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.pdf
22/07/2025 - 15:02	PARECER DA PROPOSTA UNIÃO PONTES - APROVADA .pdf
24/07/2025 - 16:45	PARECER DA HABILITAÇÃO TECNICA - UNIAO PONTES.pdf
24/07/2025 - 16:48	PARCECER CONTABIL.rar
24/07/2025 - 16:56	AUTENTICIDADES DAS CNDs.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/07/2025 - 09:31:21	Documentos solicitados para o processo 3.2025-003PMNR/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2025 - 10:44:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 11:59:37	Documentos solicitados para o processo 3.2025-003PMNR/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 14:05:12	Documentos solicitados para o processo 3.2025-003PMNR/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 14:54:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 14:54:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/07/2025 - 14:54:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/07/2025 - 16:01:33	Documentos solicitados para o processo 3.2025-003PMNR/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/07/2025 - 17:42:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/07/2025 - 15:31:43	Documentos solicitados para o processo 3.2025-003PMNR/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/07/2025 - 15:44:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-003PMNR/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	N/C	N/C	1.486.126,61	1	1.486.126,61

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	16/07/2025 - 09:20:38	N/C	N/C	1	R\$1.486.126,61	R\$ 1.486.126,61	Não	Sim
CONSTRUTORA PONTES LTDA	03.121.930/0001-91	16/07/2025 - 09:53:22	N/C	N/C	1	R\$1.411.820,28	R\$ 1.411.820,28	Não	Sim
CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	29.198.671/0001-90	16/07/2025 - 18:35:16	N/C	N/C	1	R\$1.486.126,61	R\$ 1.486.126,61	Não	Sim
DANIEL BRITO DOS SANTOS	443.423.062-04	17/07/2025 - 08:35:47			1	R\$1.480.563,12	R\$ 1.480.563,12	Não	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA PONTES LTDA	03.121.930/0001-91	90 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	90 dias
DANIEL BRITO DOS SANTOS	443.423.062-04	120 dias
CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	29.198.671/0001-90	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÉ NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2025 - 09:20:38	1.486.126,61 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante. 21/07/2025 14:35:12
16/07/2025 - 09:53:22	1.411.820,28 (proposta)	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	Cancelado - Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante. 18/07/2025 11:23:22
16/07/2025 - 18:35:16	1.486.126,61 (proposta)	29.198.671/0001-90 - CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	Válido
17/07/2025 - 08:35:47	1.480.563,12 (proposta)	443.423.062-04 - DANIEL BRITO DOS SANTOS	Cancelado - A proposta foi desclassificada por descumprimento do prazo estabelecido para envio do arquivo solicitado. 18/07/2025 14:03:22
17/07/2025 - 09:15:20	1.456.400,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante. 21/07/2025 14:35:12
17/07/2025 - 09:15:33	1.400.500,00	443.423.062-04 - DANIEL BRITO DOS SANTOS	Cancelado - A proposta foi desclassificada por descumprimento do prazo estabelecido para envio do arquivo solicitado. 18/07/2025 14:03:22
17/07/2025 - 09:16:25	1.367.236,48	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	Cancelado - Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante. 18/07/2025 11:23:22

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	CARTA PROPOSTA .pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	BDI NOVO REPARTIMENTO.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	encargos sociais.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	CRONOGRAMA.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	ORÇAMENTO SINTETICO.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOA.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	ART DA PROPOSTA.pdf
0001	17/07/2025 - 10:44:03	03.121.930/0001-91 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	PGDASD-062025.pdf
0001	18/07/2025 - 14:54:00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	HABILITAÇÃO DE NOVO REPARTIMENTO-PARÁ - PONTE.rar
0001	18/07/2025 - 14:54:15	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	NOVO REPARTIMENTO_PA - PONTE - PROPOSTA.rar
0001	18/07/2025 - 14:54:48	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE NOVO REPARTIMENTO-PARÁ - PONTE.rar
0001	21/07/2025 - 17:42:14	29.198.671/0001-90 - CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA UNIÃO PONTES.pdf
0001	22/07/2025 - 15:44:48	29.198.671/0001-90 - CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	HABILITAÇÃO UNIÃO PONTES.zip



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/07/2025 - 14:35:12	RIBEIRO E ANJOS EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Desclassificação: Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante.			
18/07/2025 - 14:03:22	DANIEL BRITO DOS SANTOS	443.423.062-04	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Desclassificação: A proposta foi desclassificada por descumprimento do prazo estabelecido para envio do arquivo solicitado.			
18/07/2025 - 11:23:22	CONSTRUTORA PONTES LTDA	03.121.930/0001-91	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Desclassificação: Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/07/2025 - 17:10	29/07/2025 - 23:59	01/08/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO, SOBRE O RIO JACARÉ (50,00 m x 5,20 m) NA VICINAL TRANSTUERÊ NO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
03121930000191 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	22/07/2025 - 15:15:36	MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA NOSSA PROPOSTA SER MAIS VANTAJOSA QUANTO A ECONOMICIDADE PARA A DMINISTRAÇÃO PUBLICA, E A POSSIVEL CORREÇÃO DE QUAISQUER ERROS SEM MAJORAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS.	Deferido
03121930000191 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	24/07/2025 - 16:58:51	MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA NOSSA PROPOSTA SER MAIS VANTAJOSA QUANTO A ECONOMICIDADE PARA A DMINISTRAÇÃO PUBLICA, E A POSSIVEL CORREÇÃO DE QUAISQUER ERROS SEM MAJORAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
03121930000191 - CONSTRUTORA PONTES LTDA	29/07/2025 - 20:43:40	A ora Recorrente apresentou a oferta de menor valor dentre todas as licitantes que compuseram o certame, evidenciando, de maneira inequívoca, que sua contratação representa a alternativa mais profícua à Administração Pública. Novo Repartimento Recurso adm.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/08/2025 - 14:52:56	Conforme decisão em anexo. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.pdf1.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/07/2025 - 09:08:47	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
17/07/2025 - 09:09:36	Agente de Contratação	Declaro iniciada a sessão da Concorrência de nº 3.2025-003PMNR/2025.
17/07/2025 - 09:09:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/07/2025 - 09:11:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/07/2025 - 09:11:43	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/07/2025 - 09:11:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



17/07/2025 - 09:11:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/07/2025 - 09:12:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/07/2025 - 09:12:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/07/2025 - 09:22:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/07/2025 - 09:28:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA PONTES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.367.236,48.
17/07/2025 - 09:31:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 17/07/2025.
17/07/2025 - 09:31:21	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
17/07/2025 - 10:44:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2025 - 12:20:37	Agente de Contratação	Informo aos senhores que a proposta segue junto ao setor competente para emissão de parecer quanto à sua aceitabilidade.
17/07/2025 - 15:59:20	Agente de Contratação	Informamos que a sessão ficará suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 18 de julho de 2025, às 10h30min.
18/07/2025 - 10:35:53	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
18/07/2025 - 10:36:03	Agente de Contratação	formo aos senhores que a proposta segue junto ao setor competente para emissão de parecer quanto à sua aceitabilidade.
18/07/2025 - 11:17:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_DA_PROPOSTA_CONSTRUTORA_PONTES_assinado.pdf) em 18/07/2025 às 11:17.
18/07/2025 - 11:23:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PONTES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/07/2025 - 11:23:22	Sistema	Motivo: Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante.
18/07/2025 - 11:23:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DANIEL BRITO DOS SANTOS com lance de R\$ 1.400.500,00.
18/07/2025 - 11:59:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 11:59:37	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
18/07/2025 - 14:03:22	Sistema	O fornecedor DANIEL BRITO DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/07/2025 - 14:03:22	Sistema	Motivo: A proposta foi desclassificada por descumprimento do prazo estabelecido para envio do arquivo solicitado.
18/07/2025 - 14:03:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.456.400,00.
18/07/2025 - 14:05:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 14:05:13	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
18/07/2025 - 14:54:00	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 14:54:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 14:54:48	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 15:02:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA no item 0001.
18/07/2025 - 15:02:27	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o licitante já realizou o envio do arquivo correspondente à proposta, informa-se o encerramento do prazo para envio, e que a documentação será encaminhada ao setor competente para análise quanto à aceitabilidade da proposta.
18/07/2025 - 15:02:53	Agente de Contratação	Informamos que a sessão ficará suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 21 de julho de 2025, às 10h30min.
21/07/2025 - 10:46:19	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
21/07/2025 - 10:47:09	Agente de Contratação	Informo aos senhores que a proposta segue junto ao setor competente para emissão de parecer quanto à sua aceitabilidade.
21/07/2025 - 14:32:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DA PROPOSTA RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.pdf) em 21/07/2025 às 14:32.
21/07/2025 - 14:35:12	Sistema	O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
21/07/2025 - 14:35:12	Sistema	Motivo: Conforme devidamente fundamentado em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da Administração contratante.
21/07/2025 - 14:35:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA com lance de R\$ 1.486.126,61.
21/07/2025 - 14:44:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:45 do dia 21/07/2025.
21/07/2025 - 14:44:03	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
21/07/2025 - 14:44:18	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
21/07/2025 - 14:44:18	Sistema	Motivo: .
21/07/2025 - 14:51:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 21/07/2025.
21/07/2025 - 14:51:50	Sistema	Motivo: Senhor Licitante CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA, Considerando que o valor atualmente ofertado equivale ao preço de referência estabelecido no certame, vimos por meio deste consultar a possibilidade de apresentação de uma proposta mais vantajosa par
21/07/2025 - 14:56:20	F. CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA	Negociação Item 0001: Senhor Licitante, informamos que o preço ofertado está no limite e o mesmo compreende todas as despesas com materiais, equipamentos, mão de obra, leis e encargos sociais.
21/07/2025 - 16:01:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 21/07/2025.
21/07/2025 - 16:01:33	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada, conforme descreve o edital.



21/07/2025 - 17:42:14	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2025 - 18:03:10	Agente de Contratação	Informamos que a sessão ficará suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 22 de julho de 2025, às 10h30min.
22/07/2025 - 10:40:49	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
22/07/2025 - 10:41:35	Agente de Contratação	Tendo em vista que o licitante já realizou o envio do arquivo correspondente à proposta, informa-se o encerramento do prazo para envio, e que a documentação será encaminhada ao setor competente para análise quanto à aceitabilidade da proposta.
22/07/2025 - 15:02:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DA PROPOSTA UNIÃO PONTES - APROVADA .pdf) em 22/07/2025 às 15:02.
22/07/2025 - 15:12:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/07/2025 - 15:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/07/2025 às 15:22.
22/07/2025 - 15:15:36	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PONTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/07/2025 - 15:31:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 22/07/2025.
22/07/2025 - 15:31:43	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio dos documentos de habilitação.
22/07/2025 - 15:44:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/07/2025 - 16:56:34	Agente de Contratação	Tendo em vista que o licitante já realizou o envio da documentação de habilitação, informa-se o encerramento do prazo para complementação e que os documentos serão encaminhados ao setor competente para análise quanto à sua aceitabilidade.
22/07/2025 - 16:56:51	Agente de Contratação	Informamos que a sessão ficará suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 23 de julho de 2025, às 10h30min.
23/07/2025 - 10:50:46	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
23/07/2025 - 10:51:17	Agente de Contratação	daremos continuidade na sessão com a devida análise dos documentos de habilitação.
23/07/2025 - 16:06:32	Agente de Contratação	Informamos que a sessão ficará suspensa, ficando desde já agendado o seu retorno para o dia 24 de julho de 2025, às 10h30min.
24/07/2025 - 10:37:27	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
24/07/2025 - 10:37:40	Agente de Contratação	Daremos continuidade na sessão com a devida análise dos documentos de habilitação.
24/07/2025 - 16:45:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DA HABILITAÇÃO TECNICA - UNIAO PONTES.pdf) em 24/07/2025 às 16:45.
24/07/2025 - 16:48:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARCERER CONTABIL.rar) em 24/07/2025 às 16:48.
24/07/2025 - 16:56:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AUTENTICIDADES DAS CNDS.rar) em 24/07/2025 às 16:56.
24/07/2025 - 16:57:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA.
24/07/2025 - 16:57:38	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/07/2025 - 16:57:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 17:10.
24/07/2025 - 16:58:51	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PONTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/07/2025 - 18:25:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/07/2025 - 18:25:17	Sistema	Intenção: MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA NOSSA PROPOSTA SER MAIS VANTAJOSA QUANTO A ECONOMICIDADE PARA A DMINISTRAÇÃO PUBLICA, E A POSSIVEL CORREÇÃO DE QUAISQUER ERROS SEM MAJORAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS
24/07/2025 - 18:25:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/07/2025 - 18:25:32	Sistema	Intenção: MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO, TENDO EM VISTA NOSSA PROPOSTA SER MAIS VANTAJOSA QUANTO A ECONOMICIDADE PARA A DMINISTRAÇÃO PUBLICA, E A POSSIVEL CORREÇÃO DE QUAISQUER ERROS SEM MAJORAÇÃO DOS VALORES OFERTADOS.
24/07/2025 - 18:25:54	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 29/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/08/2025 às 23:59.
29/07/2025 - 20:43:40	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PONTES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
01/08/2025 - 13:37:17	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA UNIÃO PONTES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
05/08/2025 - 11:01:30	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
05/08/2025 - 11:01:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/08/2025 - 12:31:00	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Valdir Lemes Machado.
18/08/2025 - 15:25:23	Sistema	O item 0001 foi homologado por Valdir Lemes Machado.

Ailza de Jesus Costa
Agente de Contratação

Valdir Lemes Machado



Autoridade Competente

Marcos Paulo Alves Souza

Apoio

